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OBCHODNIi PODMINKY ZADAVATELE

Smlouva o dilo

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
Vv platném znéni, a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o
pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zékont, v platném znéni (dale
jen autorsky zékon)

Smluvni strany:

Sprava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nddvofi ¢.p. 1, HradCany, 119 08 Praha 1
pravni forma: ptispévkova organizace
Ziizovaci listina ¢.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Pavlem Vyhnankem, M.A., feditelem
ICO: 49366076
DIC: CZ49366076
Cislo Tctu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
platce DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

Atelier KOPECKY, s.r.o
se sidlem: Podsednicka 1342/3, 615 00 Brno
kontaktni adresa: Saldova 408/30, 186 00 Praha 8
zastoupena: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ICO: 06034632
DIC: CZ06034632
Cislo BCtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
spole¢nost zapsdna v obchodnim rejstiiku, vedeném u Krajského soudu v Brné
oddil C., vlozka 99683
platce DPH
(dale jen ,,zhotovitel)

vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o
dilo (dale jen ,,smlouva‘):

Sprava Prazského hradu
Hrad 1. nadvofi ¢.p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
tel..: 224371111, www.hrad.cz



Preambule

Tato smlouva se uzavira na zaklade vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdazku maleho
rozsahu na sluzby s nazvem vybéroveho rizeni ,,Stredni kridlo — rekonstrukce zazemi pro
zaméstnance kuchyné v 2.NP — vybér projektanta* které probéhlo v souladu s ustanovenim §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakdzek, v platném znéni, evidovaném u
objednatele pod ¢.j. této smlouvy. Podminky vybéerového rizeni a nabidka zhotovitele jsou
zavazné po celou dobu trvani tohoto smluvniho vztahu a v otdzkach vyslovné neupravenych
touto smlouvou se smluvni strany budou ridit témito dokumenty.

Clanek I
Piedmét plnéni

1. Predmétem plnéni této smlouvy je zdvazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci k akci ,, Stredni kridlo — rekonstrukce zdazemi pro zaméstnance
kuchyné v 2.NP*“ a poskytnout dalsi sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou
dokumentaci blize specifikované v této smlouve.

Projektovd dokumentace bude feSit kompletni rekonstrukci socialniho zatizeni - vyménu
povrchtl véetné hydroizolace podlahy, zafizovacich predméti a vybaveni zdzemi. Zaroven
bude fesit vyménu veskerych rozvodi a instalaci.

Pidorys prostoru tvoii prilohu €. 1 této smlouvy. Stiedni kiidlo je ¢ast Nového palace, ktery
je soucasti Prazského hradu, narodni kulturni pamatky.

Objednatel piedpoklada finanéni rozsah nésledné realizace akce podle zpracované
projektové dokumentace ve vysi cca 280.800,- K& bez DPH.

Zhotovitel odpovida za spravnost, celistvost, iplnost a bezpecnost stavby provedené podle
jim zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace,
jakoz i za technickou a ekonomickou troven projektu, véetné vlivu na zivotni prostiedi.
Statické vypocty musi byt vypracovany tak, aby byly kontrolovatelné. Neni-li zhotovitel
zpisobily nékterou ¢ast projektové dokumentace zpracovat sam, je povinen Kk jejimu
zpracovani ptizvat osobu s opravnénim pro piisluSny obor nebo specializaci, kterd odpovida
za ji zpracovanou ¢ast projektové dokumentace. Odpoveédnost zhotovitele za projektovou
dokumentaci stavby jako celku tim neni dotcena.

Zhotovitel se zavazuje Vv rdmci provedeni pfedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Pripravné prace — zajisténi a nastudovani veskerych vstupnich informaci potiebnych
pro vypracovani projektové dokumentace dle zadani objednatele, poftizeni
fotodokumentace stavajiciho stavu (kterou bude objednatel opravnén dale v ramci své
¢innosti pouzit ¢i zpracovat), zmapovani vSech inzenyrskych siti vedenych v feSené
oblasti, se kterymi by bylo mozné pfijit pfi realizaci dle projektové dokumentace do
kolize. Soucasti budou veskeré prizkumné prace, které jsou nutné ke kvalitnimu
zpracovani projektové dokumentace, vcetné jejich vyhodnoceni. Geodetické zaméieni
bude k dispozici ve formatu dwg. (poskytne jej zhotoviteli objednatel). Pied zapocetim
projekénich praci probéhne prohlidka mista, kde bude mozné provést doméfeni
aktualniho stavu a ptipadnych podrobnosti potiebnych pro vypracovani dostate¢né
podrobné projektové dokumentace. Z téchto podkladti bude zhotovitel vychézet pfi
navrhu svého feSeni, aby se tak dosdhlo maximalni moZzné funkénosti a byla ovétena
realizovatelnost jim pfedlozeného navrhu.
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b)

d)

Dokumentace pro povoleni stavby — vypracovani dokumentace, kterd bude odpovidat
zakonu €. 283/2021 Sb., stavebni zdkon, v platném znéni, a piiloze ¢. 1 vyhlasky ¢.
131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

Jednotliva paré dokumentace pro povoleni stavby - jeji Cistopisy (jak v listinné, tak i
Vv elektronické podob¢) budou opatiena podpisem a autoriza¢nim razitkem (tj. v pripade
elektronické podoby elektronickym autoriza¢nim razitkem) piislusné autorizované
0soby vybraného dodavatele odpovédné za zpracovani dané ¢asti dokumentace.

V dokumentaci musi byt zapracovany veskeré pozadavky a ptfipominky objednatele,
Odboru pamatkové péce Kancelaie prezidenta republiky a ostatnich dot¢enych slozek a
organizaci.

InZenyrska ¢innost — zajisténi potiebnych souhlasnych stanovisek dotéenych organt
statni spravy a ostatnich dotcenych subjektt (dale jen ,,DOSS*), ktera budou podkladem
pro stavebni fizeni s vyjimkou zajiSténi vyjadfeni ptislusného pamatkového organu, o
které pozada objednatel a pfedd jej neprodlené¢ po obdrzeni zhotoviteli. Podéni
dokumentace pro povoleni stavby na ptislusny stavebni urad zajisti objednatel.

Zhotovitel bude povinen zapracovat veskeré pozadavky DOSS a ptislusného stavebniho
uradu do ¢Cistopisu dokumentace pro povoleni stavby, resp. Cistopis dokumentace pro
povoleni stavby aktualizovat o tyto pozadavky a aktualizované ¢asti dokumentace
odevzdat objednateli ve Ihité uvedené dale v této smlouve.

(dale také jen ,inZenyrska ¢innost*)

Dokumentace pro provadéni stavby — vypracovani projektové dokumentace, jejiz
rozsah bude odpovidat platné vyhlasce ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, a bude
obsahovat nalezitosti dle pfilohy ¢. 8 této vyhlasky. V dokumentaci musi byt
zapracovany veSkeré pozadavky a ptfipominky objednatele, Odboru paméatkové péce
Kancelare prezidenta republiky a ostatnich dotenych slozek a organizaci.

Dokumentace bude slouZit 1 jako zad4dvaci dokumentace pro vybér zhotovitele a bude
spliovat néleZitosti zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakazek, v platném
znéni, a bude vypracovana v souladu s jeho provadécimi piedpisy, tzn. nebude napiiklad
obsahovat odkazy na konkrétni vyrobky ¢i dodavatele, neni-li takovy pozadavek
odivodnén faktickou potiebou (napf. kompatibilitou). Takovd potfeba musi byt
uvedena a zdiivodnéna v ramci této dokumentace, a to vzdy v ramci ptislusné polozky
soupisu praci (nestaci uvést obecné v ramci dokumentace). V piipad¢ potieby vymezit
kvalitu ur¢itého zbozi bude tato kvalita vymezena minimdlnimi ¢i maximalnimi
parametry ¢i jinak, ovSem tak aby nevylucovala hospodaiskou soutéZ jednotlivych
dodavatelii (neni tedy mozné uvadét odkazy na referencni vyrobky, sluzby, apod.,
pokud to neni odiivodnéno predmétem plnéni, stejné tak neni mozné uvadét odkazy na
referencni vyrobky, sluzby apod., pokud je moZné plnéni vymezit stanovenim
technickych podminek).

V piipad€ uvedeni referencnich typt bude takovy referencni typ uveden vzdy v souladu
se zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a jeho
provadécimi piedpisy.

Jednotliva paré dokumentace pro provadéni stavby - jeji Cistopisy (jak v listinné, tak i
Vv elektronické podobé¢), budou opatfena podpisem a autoriza¢nim razitkem (tj. v pripadé

elektronické podoby elektronickym autorizaénim razitkem) pfislusné autorizované
osoby zhotovitele odpovédné za zpracovani dané ¢asti dokumentace.
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Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, ur¢eny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé a vparé ¢. 1 i
Vv elektronické podobé ve formatu XLSX,

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
polozek soupisu stavebnich praci obsazeny vparé ¢. 1 vtisténé podob¢ a
Vv elektronické podob¢ ve formatu XLSX,

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobe¢ a v elektronické podobé ve formatu XLSX.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré predpokladané stavebni prace, dodavky
a sluzby nezbytné pro provedeni realizace akce dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pti
stanoveni pfedpokladaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na ptisluSnou
grafickou nebo textovou cast dokumentace pro provadéni stavby tak, aby umoznil
kontrolu celkové vymeéry, nebo odkaze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky soupisu
praci v této dokumentaci. Uvedeni polozky jako ,.komplet” ¢i jako ,,soubor* bez jeji
blizsi specifikace mnozZstvi objednatel piipousti pouze ve vyjimecnych odivodnénych
pfipadech (musi zhotovitel zdivodnit) a vzdy s predchozim souhlasem objednatele
(jedna se tak napf. v pfipadé¢ kompletu zadaného samotnym vyrobcem s pfesnym
popisem ¢innosti piislusné polozky, polozky, které nejsou zahrnuty v cenové soustave
apod., primarn¢ vSak musi byt vykaz vymér zahrnovat vypocet dle véty prvni tohoto
ustanoveni). Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi byt v souladu s pozadavky
vyhlasky €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakdzky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Soupis stavebnich praci, doddvek a sluzeb bude rozdélen na Cast investic a ¢ast oprav
S vyznacenim, zda se jedna o investice ¢i opravy.

Dokumentace pro provadéni stavby bude obsahovat projekt organizace vystavby za
ucelem vyfeSeni provoznich vztahii souvisejicich s provadénim stavby (zdbory,
skladové plochy, staveni$tni komunikace a doprava, zabezpefeni prostor okolo
stavenis§té, zapracovani specifickych omezeni pro danou lokalitu a provoz, napojeni na
média, apod.).

(déle také jen ,,projektova dokumentace“ — jak pro dokumentaci pro povoleni stavby,
tak i pro dokumentaci pro provadéni stavby)

Soucinnost pii vybéru zhotovitele stavby - Zhotovitel bude poskytovat objednateli
soucinnost u piipravy zadavaci dokumentace a v pribéhu realizace vybérového fizeni
na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace, v pfipadé, Ze pii vybéru bude
tteba zména, Gprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této projektové dokumentace, poskytne tuto
soucinnost bez zbyte¢ného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit
pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, v platném znéni. Zhotovitel je také povinen zucastmt se jako projektant
prohlidky mista plnéni pro vybér zhotovitele a poskytnout ucastnikiim této prohlidky
mista plnéni informace tykajici se projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci
stavby, které vyplyvaji z této projektové dokumentace.

(dale také jen ,,soucinnost pri vybéru zhotovitele stavby*)
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f) Dozor projektanta - vykon dozoru pii realizaci stavby dle zhotovené projektové
dokumentace (dale jen ,,stavba provadéna dle projektové dokumentace®).

Dozor projektanta zahrnuje zejména nikoliv v§ak vyhradné nésledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci ovéienou
stavebnim ufadem a zaroven s dokumentaci pro provadéni stavby umisténou na stavbe,

- Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problému navazujicich na
projektové fesSeni (pfimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feSeni projektu,

- osobni tcast na kontrolnich dnech stavby a kontrolnich prohlidkach stavby,

- provadéni zapist do stavebniho deniku,

- posuzovani navrhi zmeén, odchylek a zmén rozsahu praci navrzenych zhotovitelem
stavby oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu (dokumentace pro provadéni
stavby) z pohledu dodrzeni technicko-ekonomickych parametrti stavby, dodrzeni
lhit vystavby a technologickych postupu,

- Ucast pfi pfebirani stavby od zhotovitele a pii kolauda¢nim fizeni,

- poskytovani soucinnosti k provedeni kolaudacniho fizeni,

- osobni ucast pii kontrole odstranéni vad a nedodé¢lki,

- Ucast pfi ptipadnych reklamacnich fizenich a poskytovani soucinnosti objednateli.

(dale také jen ,,dozor projektanta“)

(vSe dale oznaceno ve smlouve jako ,,dilo*)

2.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, ze zahdjeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostfedné ¢asoveé navazovat na piedani projektové dokumentace.

Objednatel se zavazuje za fadn¢ zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této
smlouve.

Clanek II
Doba plnéni

Termin zah4ajeni zhotoveni projektové dokumentace dle ¢lanku I odst. 1 této smlouvy je bez
zbyte¢ného odkladu po nabyti ii€innosti této smlouvy.

r ~r

Termin predani Fadné zhotovené projektové dokumentace:

a) predani pracovniho paré dokumentace pro povoleni stavby ¢lanku I odst. 1 pism. b) této
smlouvy, v¢etné vystupil z ptipravnych praci dle ¢lanku I odst. 1 pism. a) této smlouvy:
do 45 dnu od nabyti Gcinnosti této smlouvy

b) pifedani fadné provedeného Cistopisu dokumentace pro povoleni stavby dle ¢lanku I
odst. 1 pism. b) této smlouvy, tj. dokumentace v kompletni a kone¢né¢ podobé se
zapracovanim pifipominek objednatele k pracovnimu paré: do 15 dni od predani
pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli.

C) inzenyrska ¢innost

- podani Zadosti o souhlasna stanoviska do 5 dnii od odevzdani ¢istopisu dokumentace
pro povoleni stavby

- predani vSech souhlasnych stanovisek a aktualizované ¢asti dokumentace pro povoleni
stavby (zapracovani veSkerych pozadavkii DOSS do cistopisu dokumentace pro
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d)

f)

povoleni stavby) - nejpozdéji do 40 dni od odevzdani Cistopisu dokumentace pro
povoleni stavby (tzn. v této 1hlit¢ musi byt objednateli pfedany vSechna stanoviska i
aktualizované ¢asti dokumentace)

nasledn¢ bude zhotovitel poskytovat objednateli soucinnost po dobu stavebniho fizeni,
tj. zapracuje veskeré pozadavky stavebniho ufadu do Ccistopisu dokumentace pro
povoleni stavby — ve lhlté urCeném objednatelem

podani zadosti o povoleni zdméru, tj. podani Cistopisu dokumentace pro povoleni stavby
na stavebni ufad — zajist'uje objednatel, o terminu podani informuje pisemn¢ zhotovitele

predani pracovniho paré dokumentace pro provadéni stavby ¢lanku I odst. 1 pism. d)
této smlouvy: do 30 dni od vyzvy objednatele (objednatel predpoklada, ze vyzva bude
ucinéna bezprostfedné po skonceni stavebniho fizeni, tj. po nabyti prdvni moci
rozhodnuti o povoleni stavby)

predani dokumentace pro provadéni stavby jako celku, tj. kompletni a kone¢né podoby
Cistopisu dokumentace se zapracovanim pfipominek objednatele k pracovnimu paré —
zde objednatel upozoriiuje na povinnost soucasné predat i Cistopisy podrobnych soupisii
praci véetné ocenéného soupisu praci dle ¢lanku I této smlouvy (jiz zkonzultovaného s
Odborem pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky a v ptipad¢ potieby rovnéz i
s ostatnimi dotéenymi slozkami a organizacemi pisobicimi v aredlu Prazského hradu):
do 14 dni od predani pripominek objednatele k pracovnimu paré zhotoviteli.

. Termin provadéni soucinnosti pii vybéru zhotovitele stavby:

a)

b)

Objednatel oznami zhotoviteli pocatek ptipravy zadavaci dokumentace pro vybér
zhotovitele stavby, tj. pfedpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat soucinnost
pii vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnout potfebnou soucinnost
Vv prabehu piipravy zaddvaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyte¢ného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli souc¢innost pii vybéru zhotovitele stavby
v pribéhu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby podle projektoveé
dokumentace dle potieb objednatele, pfi¢emz zhotovitel je povinen tuto fadnou
sou¢innost poskytnout nejpozdeji do dvou pracovnich dni od odeslani zadosti
zhotoviteli o poskytnuti soucinnosti (zejména e-mailové a telefonické) tak, aby
objednatel mohl fadn¢ dodrzet lhiitu stanovenou v zdkoné¢ ¢. 134/2016 Sb. o zadavani
vetejnych zakazek, v platném znéni.

Termin konani prohlidky mista plnéni v rdmci vybérového fizeni na zhotovitele stavby
dle projektové dokumentace, oznami objednatel zhotoviteli alespoii tfi dny pfedem a
tento termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemné odsouhlasen.

. Termin zapoceti vykonavani dozoru projektanta bude shodny s terminem realizace
stavby dle projektové dokumentace, pficemz ptredpokladany termin zahajeni provadéni
dozoru projektanta objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni pfedem. Dozor projektanta
se sjedndva po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného
splnéni stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a
nedod¢lk.
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Clanek I11
Cena dila

1. Celkova cena za tadné provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky ze dne 31/3/2025 a Cini:

a) Cena za provedeni ptipravnych praci bez DPH 7500,- K¢ (slovy: sedm tisic pét set
korun ¢eskych).

b) Cena za tadné zhotovenou dokumentaci pro povoleni zaméru bez DPH 21 000,- K¢
(slovy: dvacet jedna tisic korun ¢eskych).

¢) Cena za provedeni inZenyrské Cinnosti dle této smlouvy ¢ini bez DPH 5 000,- K¢
(slovy: pét tisic korun ¢eskych).

d) Cena za tadné zhotovenou dokumentaci pro provadéni stavby bez DPH 26 500,- K¢
(slovy: osmnact tisic pét set korun ¢eskych). Tato cena bude zahrnovat cenu za poskytnutou
soucinnost pti vyberu zhotovitele stavby dle dokumentace.

e) Cena za fadné provedeny dozor projektanta dle této smlouvy ¢ini bez DPH 9 500,- K¢
(slovy: devét tisic pét set korun ¢eskych).

K uvedenym cendm bude ptipocteno DPH v aktudlni zdkonné sazbé&, popt. zhotovitel uvede,
ze neni platcem DPH a ceny jsou konecné.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zdjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou
vyhodnost celkového feSeni pfi zachovani narocnosti feSeni a pozadavki na provedeni
odpovidajici charakteru stavby, proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdiivodné
zakladani tak zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV
Fakturaéni podminky

1. Cena dil¢i Casti dila dle ¢lanku III odst. 1 pism. b) (tj. cena za dokumentaci pro povoleni
stavby) a c) (tj. cena za provedeni inzenyrské c¢innosti) této smlouvy bude uhrazena
objednatelem ve tfech Castech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. b) (j. cena za dokumentaci pro povoleni
stavby) a ¢) (tj. cena za provedeni inZenyrské Cinnosti) této smlouvy bude uhrazena na
zékladé tadné vystavené¢ho danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po
vydani rozhodnuti ptisluSného stavebniho Ufadu k dokumentaci pro povoleni stavby (o této
skutecnosti bude objednatelem bez zbyte¢ného odkladu pisemné informovan. Spole¢né
s uhradou této prvni Casti uhradi objednatel zhotoviteli 1 cenu dle ¢lanku III odst. 1 pism. a)
(tj. cenu ptipravnych praci) této smlouvy

- druhd ¢ast ve vysi 90 % z celkové ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. d) (tj. cena za
dokumentace pro provadéni stavby) této smlouvy bude uhrazena na zdklad¢ tadné
vystaveného daniového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po odevzdani ¢istopisu
dokumentace pro provadéni stavby dle ¢lanku II odst. 2 pism. f) této smlouvy

- tfeti Cast ve vysi 10 % z celkové ceny dle ¢lanku III odst. 1 pism. d) (tj. cena za
dokumentaci pro provadéni stavby) této smlouvy, ktera slouzi jako pozastdvka uhrady
pfislusné ceny dila po dobu ptedpokladané piipravy a vybéru zhotovitele stavby dle
dokumentace pro provadéni stavby bude uhrazena na zakladé fadné vystaveného danového
dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem
stavby dle dokumentace pro provadeéni stavby, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného
pfedani dokumentace pro provadéni stavby. Uzavieni pfislusné smlouvy se zhotovitelem
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stavby dle dokumentace pro provadéni stavby se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli
nejpozdéji do 5 pracovnich dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 pism. ) (tj. cena za dozor projektanta) této smlouvy
bude hrazena objednatelem mésicné vzdy v pomérné ¢astce odpovidajici cen¢ za provedeny
dozor projektanta a predpoklddané dobé& trvani dozoru projektanta na zdkladé tadné
vystaven¢ho datiového dokladu, a to az do vyse 90 % z celkové ceny diléi casti dila dle
¢lanku III odst. 1 pism. e) této smlouvy. Zbylych 10 % bude zhotoviteli uhrazeno na zakladé
danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fadném dokonceni stavby provadéné dle
dokumentace pro provadéni stavby.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi nalezitostmi, vcetné
uvedeni ¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba
poukazana a ktery je zaroven registrovan v Registru platca DPH dle § 96 zdkona o DPH.
Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21 dni od doruceni objednateli. Pokud nebude
danovy doklad spliovat zakonné nélezitosti véetné ¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou
¢innost registrovaného v Registru platcii DPH, mé objednatel pravo na jeho vraceni (v
takovém ptipad¢ vystavi zhotovitel novy danovy doklad nejpozdé€ji do 3 dnli od vraceni
puvodniho danového dokladu), pficemz splatnost nového danového dokladu bude opét
stanovena na 21 dni. Cena bude uhrazena bankovnim pfevodem na tcet zhotovitele uvedeny
na danovém dokladu, ktery je zaroven registrovan v Registru platct DPH. V ptipadé, ze je
zhotovitel platce DPH, neni objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni ucet nez
ten, ktery je registrovan v Registru platci DPH.

4. Danové doklady vystavené zhotovitelem v elektronické podobé bude objednatel ptijimat na
e-mail — posta@hrad.cz, popt. do datové schranky.

Clanek V
Provadéni dila a jeho splnéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru paméatkové péce
Kancelate prezidenta republiky, jakozto prisluSnym organem paméatkoveé péce, a v ptipade
potieby 1 s dal$imi dot€enymi organizacemi a sloZzkami plsobicimi v aredlu Prazského
hradu, jakoZz 1 dotCenymi orgény statni spravy.

2. Zhotovitel je po dokonceni pfislusného druhu projektové dokumentace dle ¢lanku I této
smlouvy Vv terminu uvedeném v ¢lanku II této smlouvy pro dil¢i dokumentaci povinen
predlozit objednateli 2 paré pracovni této dokumentace v listinné podob& k posouzeni
uplnosti a bezvadnosti. Pred ptedloZenim musi byt tato dokumentace jiz fadné projednana
s prislusnymi zéastupci objednatele, zastupci Odboru paméatkové péce Kancelare prezidenta
republiky a dal§imi dotéenymi organizacemi a sloZkami piisobicimi v aredlu Prazského
hradu. Zhotovitel zaroven predlozi piislusny druh dokumentace k posouzeni i
Vv elektronické podob& ve strojové Citelném a otevieném formatu PDF (tj. otevieny
elektronicky format ukladani textu umoziujici fulltextové vyhledavani v celém textu
projektové dokumentace bez jakéhokoli omezeni), a to prostfednictvim sluzby uschovny -
https://uschovna.hrad.cz.

3. Shleda-li objednatel, Ze pracovni paré ptislusného druhu projektové dokumentace neni
ipIné nebo ma nedostatky, nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené
timto za zévazné (s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a
odporuje obecné zavaznym pravnim piedpisiim, vyzve objednatel pisemné jmenovitym
vyctem zavad zhotovitele o doplnéni dokumentace, ptipadné o odstranéni nedostatk.

Strana 8 (celkem 17)



Cistopis dokumentace pro povoleni stavby bude objednateli pfedan ve tiech vyhotovenich
Vv listinné podob¢ a jednou v elektronické podob¢ ve vykresové podobé ve formatu DXF
nebo DWG s kompletni vykresovou dokumentaci a textovou ¢asti ve formatu DOCX, vSe
téz v otevieném strojové Citelném formatu PDF, a to prostfednictvim sluzby tschovny -
https://uschovna.hrad.cz.

Cistopis dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli pfedan ve tiech vyhotovenich
a jednou v elektronické podobé ve vykresové podobé ve formatu DXF nebo DWG s
kompletni vykresovou dokumentaci a textovou casti ve formatu DOCX, vse téz
V otevieném strojové Citelném formatu PDF, a to prostiednictvim sluzby uschovny -
https://uschovna.hrad.cz.

Jednotliva paré¢ projektové dokumentace budou opatfena podpisem a autorizanim
razitkem autorizované osoby (v piipadé elektronické podoby — elektronickym autoriza¢nim
razitkem) — pfislusné autorizované osoby odpovédné za zpracovani dané CcCasti
dokumentace.

Zaroven spolu s projektovou dokumentaci predlozi zapis o predani a prevzeti ptislusného
druhu projektové dokumentace, ktery objednatel i zhotovitel podepisi.

Soucasti ¢istopisu dokumentace pro provadéni stavby bude v souladu s ¢lankem I. odst. 1
pism. d) této smlouvy:

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, urCeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny ve vSech paré v tisténé podobé a v paré €. 1 i v elektronické
podobé ve formatu XLSX,

podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré €. 1 v tiSténé podobé a v elektronické podobé
ve formatu XLSX,

ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré ¢. 1 v
tisténé podobé a v elektronické podobé ve formatu XLSX.

Soupis stavebnich praci musi obsahovat veskeré prfedpokladané stavebni prace, dodavky a
sluZzby nezbytné pro kompletni provedeni realizace akce dle projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopisy projektové dokumentace (tedy do Cistopisu kazdé
z dokumentaci) dle ¢lanku I odst. 1 této smlouvy tak, aby po kontrole piedaného ¢istopisu
nebyly shledany Zadné vady a nedodélky (nezapracované piipominky objednatele ¢i
dotéenych organizaci a slozek pusobicich v arealu Prazského hradu, jakoz i dotcenych
organu statni spravy, chyby v rozpo¢tu, nedodané ptilohy pozadované objednatelem ¢i
pravnimi predpisy apod.). V opacném piipad¢ se jedna o vadu dila, respektive pfislusné
projektové dokumentace.

V terminu dle ¢lanku II odst. 2 pism. c) této smlouvy zazada zhotovitel o stanoviska
dotc¢enych vetejnopravnich organti a organizaci. Zhotovitel ptedloZi objednateli doklady o
podani jednotlivych zadosti bez zbytecného odkladu po jejich podani, aby objednatel mohl
zkontrolovat dodrZeni stanovené lhiity.

V terminu dle ¢lanku II odst. 2 pism. c¢) této smlouvy piedd zhotovitel objednateli
souhlasna stanoviska dotéenych vetfejnopravnich organti a organizaci, a to v originale.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 7 dnti od piedani (i elektronicky na e-mail zhotovitele,
popft. do jeho datové schranky) stanovisek dotcenych vetejnopravnich orgdnti a organizaci
zapracovat jednotlivé pripominky do ¢istopisu dokumentace pro povoleni stavby,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

kterou v aktualizovanych ¢astech pireda v uvedené lhuté objednateli (ve stanoveném
poctu vyhotoveni a podobé jako ¢istopis dokumentace pro povoleni stavby). Aktualizované
¢asti dokumentace budou opatieny podpisem a autorizaénim razitkem ptislusné
autorizované osoby (v pfipad¢ elektronické podoby elektronickym autoriza¢nim razitkem).

Objednatel pak aktualizované ¢asti dokumentace preda ptislusnému stavebnimu ufadu.

Zhotovitel nese vesSkerou odpovédnost za své piipadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového. Veskeré casti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné, budou
mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané (uvedené se vztahuje i na
nedilné soucasti projektové dokumentace jako je soupis praci a ocenény soupis praci, tak
jak jsou specifikovany v ¢lanku I této smlouvy).

Radnym zhotovenim piislugné projektové dokumentace dle ¢lanku I této smlouvy a
fddnym uhrazenim ceny pfislusné projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli
pfechazi na objednatele pravo wuziti nehmotné casti dila, respektive projektové
dokumentace, v rozsahu odpovidajicimu ¢lanku I této smlouvy, tj. zejména nikoli vSak
vyhradné pro ucely realizace vybérového fizeni, stavebniho fizeni, jakoz i dalSich fizeni a
jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uziti stavby a
k archiva¢nimu a pfipadnému dal§imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v ramci
prezentace objednatele ¢i aredlu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit
nehmotnou ¢ast dila je soucasti ceny dila dle ¢lanku III této smlouvy.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle zpracované projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci uvetejnit v ramci vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace, a to zejména nikoli vSak vyhradné na profilu
zadavatele ¢i jinak v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy a dale je opravnén projektovou
dokumentaci jako takovou poskytnout podle platnych pravnich piedpist tietim osobam.

Ochrana autorskych prav se ftidi platnym znénim autorského zdkona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochrané prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou soucasti
¢eského pravniho fadu.

Objednatel se zavazuje bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit zhotoviteli (na e-mail
kontaktni osoby uvedené v této smlouve) podani zaddosti o povoleni zdméru. V ptipade
nutnosti zapracovani stanoviska piislusného stavebniho tradu k dokumentaci pro povoleni
stavby, pfeda objednatel zhotoviteli pfislusné stanovisko a ur¢i lhitu pro aktualizaci
dokumentace pro povoleni stavby. Zhotovitel bude povinen v uvedené lhuté¢ aktualizovat
dokumentaci pro povoleni stavby a aktualizované Casti pfedat objednateli (v poctu
vyhotoveni a zpiisobem jako Cistopis dokumentace pro povoleni stavby). Objednatel pak
aktualizované ¢asti dokumentace piedd dot¢enému stavebnimu ufadu.

Objednatel se zavazuje pisemné vyzvat zhotovitele k predlozeni pracovniho navrhu
dokumentace pro provadeéni stavby, od odeslani vyzvy bézi lhita stanovena v ¢lanku II
odst. 2 pism. e) této smlouvy. Vyzva bude odeslana na e-mail kontaktni osoby zhotovitele
uvedeny v této smlouvé, vyzvu je za objednatele opravnéna odeslat kontaktni osoba
uvedend v tomto ¢lanku.

Soucasné s vyzvou dle tohoto odstavce pfeda objednatel zhotoviteli i pravomocné
rozhodnuti pfisluSného stavebniho ufadu k dokumentaci pro povoleni stavby, tj.
pravomocné rozhodnuti o povoleni stavby.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele
stavby, ktery bude realizovat stavbu dle dokumentace pro provadéni stavby, ktera je
predmétem dila. V piipad¢€, ze pti vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, Uprava,
doplnéni ¢i vyjasnéni této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost, a to
bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a
povinnosti stanovené zakonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném
znéni, a to zejména v terminech stanovenych v ¢lanku II odst. 3 této smlouvy.

Zhotovitel je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen
jednat za objednatele osobng, je-li K plnéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to
mezi smluvnimi stranami dohodnuto na zakladé plné moci. K vykonu nékterych ¢innosti
muze zhotovitel pouzit tieti osoby. Za provedeni téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli
zhotovitel, jako by tuto ¢innost v ramci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své ¢innosti v ramci plnéni dila dbat pokynti objednatele,
piipadné jej upozornit na zfejmou nevhodnost jeho pokynti, které by mohly mit za nasledek
vznik $kody ¢i jiné ujmy. Je rovnéz povinen upozornit objednatele, Ze zjistil okolnosti,
které mohou mit vliv na zménu jeho pokyni. V piipadé€, Ze objednatel 1 pies upozornéni
zhotovitele na splnéni pokynii trvd a je-li postupovano v souladu s § 2594 zakona ¢.
89/2012 Sb., obcanského zdkoniku, v platném znéni, neodpovidé zhotovitel za ijmu takto
vzniklou.

Zhotovitel neni oprdvnén bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpusobem ménit vécny rozsah ¢i tcel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim
vcetné schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace
zvySujici naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. Veskeré zdvazné
pokyny pro zhotovitele stavby a piipadné dal§i orgény a instituce ud€luje vyhradné
objednatel, neni-li pro konkrétni pripad sjedndno mezi smluvnimi stranami néco jiného.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximdlni Setrnosti k objektim 1 prostiedi
Prazského hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veskera Cinnost bude provadéna tak, aby
nedoslo k poskozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvki.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace
vydana, a to ve vSech castech provadéni dila, zejména vSak v prubéhu provadéni dozoru
projektanta.

Kontaktni osobou za objednatele je XXXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXXXXXX, e-mail:
XXXXXXXXXXX, kontaktni a zodpovédnou osobou za zhotovitele je ing. arch. Tomas
Kopecky tel.: XXXXXxX, e-mail: XxxXxxxxxxxx. Zménu kontaktni osoby si smluvni strany
oznami pisemnym oznamenim a v prubéhu provadéni dozoru projektanta také zapisem ve
stavebnim deniku vedeném v rdmci zhotoveni stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se seznamit se, dodrzovat a pii provadeéni dila
respektovat tyto fidici akty objednatele, se kterymi se sezndmil v pribéhu vybérového
fizeni. Zaroven se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich
predpisi:

Smérnice €. 01/04/2011 k zajisténi pozarni ochrany;

Smérnice €. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevence rizik;

Smérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich tdaji;

Manual leSenti;
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Pokyny pro zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni staveb;

Smérnice ¢. 7/2024 o rezimu vstupti a pohybu osob ve vefejnosti nepiistupnych
objektech a prostorach Prazského hradu

Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vetejnost
do arealu Prazského hradu;

Dopravni fad — vybrana ustanoveni.

Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlasuje, ze se s vySe uvedenymi vnitinimi ptedpisy
seznamil v pribé¢hu vybérového fizeni pfed podpisem této smlouvy, ze jim porozumél.
V ptipad¢ zmény nékterého vnitiniho pfedpisu ¢i vydani nového vnitiniho ptedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zptisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim, a to od okamziku, kdy bude s novym predpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu sezndmen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich ptedpist a fidicich akti objednatele (tj. naptiklad pfi zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dand napt. Dopravnim
radem).

Jestlize zhotovitel pii své ¢innosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch,
je povinen mu je bez zbyte¢ného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, Ci feSeni ostatnich zdlezitosti sam ziska a které by mohly
plnéni predmétu této smlouvy ovlivnit. Déle se zavazuje poskytnout véas vSechnu
potfebnou soucinnost, spocivajici zejména v predani dopliujicich podkladi, vyjadieni a
stanovisek, jejichz potfeba vznikne v pribéhu plnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostifednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby v
souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedoslo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky nebo Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, ktera je drzitelem
osv&dceni o autorizaci podle zédkona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych
architekt a o vykonu povolani autorizovanych inzenyra a technikti ¢innych ve vystavbé,
ve znéni pozdgjsich predpist, vydaném CKAIT pro obor pozemni stavby nebo statika a
dynamika staveb, popf. osvédéeni o autorizaci vydaném CKA s oznatenim A.0
»autorizovany architekt™ se vS§eobecnou plisobnosti* nebo s ozna¢enim A.1 ,,autorizovany
architekt®. Tato osoba bude vykondvat funkci hlavniho inZenyra projektu. Objednatel je
opravnén kdykoliv v pribéhu plnéni pozadat zhotovitele o identifikaci takové osoby a
dolozeni jejich dokladl o odborné zptisobilosti.

Osobni udaje, poptipade 1 jin€ (napfi. nikoliv v§ak vyhradné RZ vozidel pro zajisténi vjezdu
do aredlu Prazského hradu, apod.) pfedané objednateli zhotovitelem na zéklad¢ této
smlouvy zpracovava objednatel pouze po dobu a za ulelem naplnéni této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje informovat své zaméstnance nebo osoby, jejichz osobni udaje
pfedava, o zpracovani téchto udajii objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou.
VSeobecné naklddani a zpracovavani osobnich udajii vyplyva z natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, zakona ¢. 110/2019 Sb., o
zpracovani osobnich Udajl, a dale pak z vnitinich ptfedpisti objednatele — Smérnice ¢.
01/02/2018 o zpracovani osobnich udaji.

V ptipadé€, Ze pfi realizaci dozoru projektanta bude rozhodnuto, ze zhotoviteli budou
vydany pro pohyb v arealu Prazského hradu karty, tzv. docasné priukazy ke vstupu,
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Odborem bezpecnostnim Kanceléfe prezidenta republiky (dale také jen ,karty*), predlozi
zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy objednatele pro pracovnika (pracovniky)
ur¢en¢ho k vykonu dozoru projektanta dle odst. 28 tohoto ¢lanku vypis zevidence
Rejstiiku trestt fyzickych osob ne star§i 90 dnii ke dni pfedlozeni a prukazovou fotografii
Vv elektronické podobé ve formatu .jpeg. Vystavené karty se zavazuje zhotovitel
protokolarné prevzit a pfi ukonceni dozoru projektanta vratit objednateli. Karta bude
vydana kazdému pracovnikovi zhotovitele, ktery se bude pohybovat v aredlu Prazského
hradu pifi provadéni vykonu dozoru projektanta. Karta bude vyddna na zaklade
ptedlozeného vypisu z evidence Rejstiiku trestti fyzickych osob bez zdznamu daného
pracovnika, takovy vypis nesmi byt starsi 90 dni ke dni predlozeni. Nevraceni, byt i jen
jedné karty, se povazuje za poruseni smlouvy a objednatel mé pravo na tthradu smluvni
pokuty uvedené v ¢lanku VIII. této smlouvy za kazdou nevracenou kartu. Pracovnici jsou
povinni se identifikovat prostfednictvim docasného prikazu ke vstupu i na vyzadani
bezpecnostnich slozek plisobicich v arealu Prazského hradu.

Clanek VI
Dodatky projektové dokumentace

1. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané Vv prub&hu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zpisobem
odpovidajicim pfislusnému druhu projektové dokumentace, ptipadné dle blizsi dohodnuté
specifikace se zastupcem objednatele.

2. Vypracovani dodatki k pfislusnému druhu projektové dokumentace dle ptedchoziho
odstavce muze byt provedeno a cena vicepraci mize byt uhrazena jediné na zaklad¢
pisemného dodatku této smlouvy, ktery bude potvrzen opravnénymi zéastupci smluvnich
stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku IX odst. 7 této smlouvy.

Clanek VII
Odpovédnost zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického
vyznamu dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku urenému ve
smlouvé, tj. pokud nespliiuje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici z této
smlouvy, neni v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadienimi a.p. piislusnych
vefejnopravnich organd a organizaci, nesplituje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy
stanovené timto za zadvazné (s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem)
a odporuje obecné zavaznym pravnim piedpisim. Vady zhotovitel bezplatné odstrani
vV dohodnutém terminu.

2. Zhotovitel odpovida za tadné, v€asné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a pfisluSnymi pravnimi predpisy, zejména § 2615 a nasl. a §
2630 zédkonem ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, v platném znéni.

3. Smluvni strany sjednavaji, ze vady piislusného druhu projektové dokumentace zjisténé pii
vybéru zhotovitele stavby dle ptislusného druhu projektové dokumentace odstrani zhotovitel
bez zbyte¢ného odkladu ihned, nejpozde€ji ve 1hité stanovené v ¢lanku II odst. 3 pism. b)
této smlouvy, a bezplatné.

4. Smluvni strany sjednavaji, ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit
I v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni
stavby a dozoru projektanta dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1
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a vsouladu sustanovenim § 2630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
Vv platném znéni. Takto zjisténé vady budou zhotovitelem odstranény ve lhuté stanovené
objednatelem, pficemz pro odstranéni vady zjisténé v priabéhu vybéru zhotovitele stavby dle
dokumentace pro provadéni stavby se uplatni lhiita uvedena v ¢lanku II odst. 3 pism. b) této
smlouvy.

. Zhotovitel odpovida za veSkerou jmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z
divodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi
predpisy. Zhotovitel rovnéz odpovida za veskerou uUjmu zplisobenou objednateli
v souvislosti s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalSimi
osobami), stejné, jako by ji zpusobil sam. Zhotovitel se povinnosti k ndhrad¢ skody nemiize
zprostit. Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v platném znéni, se pro ucely stanoveni rozsahu nahrady Skody vzniklé
v disledku poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nepouzije.

. Skody, za které odpovida podle piedchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na
vlastni néklady ve lhiité do 14 kalendainich dni od zjisténi skody, nebude-li sjednédno jinak.
V ptipadé, ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen ndhradu skody
uhradit objednateli v plné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od
doruceni vyuctovani zpracované¢ho objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s
nahradou Skody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy$i 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII
Sankce, odstoupeni od smlouvy

. V ptipadé¢ nedodrZeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢lanku II této smlouvy, sjednavé se
smluvni pokuta ve vysi 0,3 % z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III odst. 1 této smlouvy za
kazdy zapocaty den, se kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni
ptipad stanovena pokuta odlisna.

. V pfipadé€, Ze v Cistopisu pfedané projektové dokumentace (tj. v kterémkoliv Cistopisu
z ptedanych dokumentaci) budou objednatelem shledany vady a nedod€lky (nezapracované
pfipominky, chyby v rozpoctu, nedodané pozadované ptilohy, nesoulad s pravnimi predpisy,
apod.), a to 1 zjiS§téné dodatecné napt. v ramci vyberového fizeni na zhotovitele stavby, dle
zévéri Ufadu pro ochranu hospodaiské soutéze & soudu nebo pii realizaci stavby dle
projektové dokumentace, sjednava se smluvni pokuta ve vysi 2.500,- K¢ (slovy:
dvatisicepétset korun ¢eskych) za kazdou takovou vadu nebo nedodélek.

. Pro pfipad neposkytnuti soucinnosti dle ¢lanku V odst. 17 této smlouvy se sjednava smluvni
pokuta ve vysi 3.000,- K¢ (slovy: tfitisice korun Ceskych) za kazdy piipad neposkytnuti
fadné a v€asné soucinnosti.

. Pro pfipad nedodrzeni uréené lhity (at’ uz touto smlouvou nebo objednatelem na zaklad¢
této smlouvy) pro odstranéni zjisténé vady ptisluSného druhu projektové dokumentace se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
korun ¢eskych) za zapocaty den prodleni s odstranénim ptislusné vady.

. Pro pfipad vyskytu prokazanych vad ptislusného druhu projektové dokumentace zjiSténych
pfi realizaci stavby a majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se
smluvni pokuta ve vysi 10 % z naridstu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele
v disledku vad projektové dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipad¢ narok
na ndhradu Skody odpovidajici celkovému nartstu ceny realizované stavby vyvolané vadou,
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10.

11.

12.

13.

14.

popiipad¢ na dals$i souvisejici néklady, pfiCemZ ustanoveni o smluvni pokuté uvedené
V prvni vété nema vliv na vysi nadhrady skody.

V piipadé¢ pfedem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové
dokumentace nebo neuskutecnéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace
bez ptedchozi omluvy ¢i jinak fadné a vcas, ¢i v pfipadé, Ze zhotovitel v dohodnutych
terminech neplni své povinnosti vyplyvajici z povinnosti vykonavat dozor projektanta
stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak vyhradné neposkytnuti
soucinnosti objednateli k postupu provadéni stavby, nevyjadieni se k navrhim zhotovitele
stavby ¢i objednatele k navrhiim provadéni stavby, nezodpovézeni a nezpracovani dotazii
k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi
2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy
jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

.V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajiciho ze zadvazki zhotovitele

obsazenych v zadpisech z kontrolnich dnti stavby, apod., sjedndva se smluvni pokuta ve vysi
2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy zapocaty den prodleni a za kazdy
jednotlivy ptipad nedodrzeni terminu.

Pro piipad jakéhokoliv poruseni povinnosti stanovenych touto smlouvou ze strany
zhotovitele, neni-li touto smlouvou stanovena pokuta jind, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ (slovy: dvatisice korun ¢eskych) za kazdy
ptipad poruSeni povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu skody v plné vysi
a smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb.,
oblansky zakonik, v platném znéni. Skodou se rozumi také piipadné pokuty a sankce
ulozené Utadem pro ochranu hospodatské soutéze ¢i soudem vztahujici se k predmétu dila.

Pro piipad prodleni objednatele s uhradou ceny jednotlivé Casti dila se sjednava urok
z prodleni dle natizeni vlady €. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den
prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené naklady na
odstranéni zhotovitelem v€as neodstranénych Skod a nahrady Skod ptfimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s
touto smlouvou, a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve lhit€ jim uréené k naprave
nebo nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péci. Neplnéni téchto
povinnosti zhotovitelem se povazuje za podstatné poruseni smlouvy. Objednatel je opravnén
od této smlouvy odstoupit také v piipad€, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym
podstatnym zptsobem ve smyslu § 2002 zikona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
V platném znéni.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-1i objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delsim nez 60 kalendéainich dni nebo neposkytuje-li soucinnost, a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve 1hite jim uréené k napravé nebo v piipadé, ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povazuje za
podstatné poruSeni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také
Vv piipad¢, ze objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptsobem ve smyslu § 2002
zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, v platném znéni.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyZ projev vile opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je doru¢en druhé strané.
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Clanek IX
Zavérecna ujednani
1. Tato smlouva muze byt ukoncena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této
smlouvy.

2. V ptipadé¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhite tiiceti kalendarnich dnd, pfi¢emz zhotovitel
predevsim preda objednateli veskera plnéni sjednand dle této smlouvy, kterda do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem thrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli bezplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskutecnéna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok. Ukon¢enim smlouvy nejsou
dotéeny naroky na nahradu Gjmy (i nemajetkové), na zaplaceni smluvnich pokut a dalsi
sank¢ni naroky (napf. Groky z prodleni).

3. Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které¢ jim byly
svéfeny smluvnim partnerem, nezptistupni tfetim osobam bez jeho pifedchoziho pisemného
souhlasu a ani tyto informace nepouziji pro jiné Gc¢ely nez pro plnéni podminek této smlouvy,
a to po celou dobu trvani smlouvy 1 po jejim skonceni, a to az do doby, nez se tyto informace
stanou obecn¢ znamé. To neplati v ptipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vyse uvedené
informace poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpist, a dale, bude-li o tyto
informace pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném
znéni, muze byt kteroukoli ze smluvnich stran zvetfejnéna v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojistén, a to predevsim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojiSténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyll, opomenuti
¢i nedbalosti pfi vykonu ¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zptsobilé kryt
vzniklou Skodu v okamziku, kdy Skodni udélost nastala a byla oznamena jako udalost
pojistna. Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci ndhrady Skody, zhotovitel se zavazuje
uhradit objednateli Skodu v plné vysi, 1 kdyZ pojistna smlouva bude kryt pouze ¢ast nakladt
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zarovenn zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
V platnosti po celou dobu provadéni dila, a to 1 v ptipadé, Ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje predlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu spliujici podminky tohoto odstavce bez zbytecného odkladu, nejpozdéji
vsak do 5 kalendarnich dnd.

5. Zhotovitel neni opravnén postoupit i prevést prava, povinnosti, zdvazky a pohledavky z této
smlouvy tfeti osobé nebo jinym osobam bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

6. Otazky v této smlouve vyslovné neupravené se budou fidit podle ptislusného ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisii, zejména zékona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
V platném znéni, a zakona ¢. 121/2000 Sb., autorsky zakon, v platném znéni.

7. Tato smlouva miize byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné ¢islovanych
pisemnych dodatkli, za ptfedpokladu Uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez
pripusténi, byt nepatrnych odchylek, podepsanych obéma opravnénymi zastupci smluvnich
stran, jakakoliv ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné
neplatna a net¢inna.

8. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazda ze smluvnich stran obdrzi po
jednom stejnopise.
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9. Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které

10.

11.

12.

jsou pro konkrétni jednéni uvedené v této smlouveé ¢i na adresu sidla smluvni strany.
Smluvni strany také sjednavaji, Ze si mohou platné zasilat jakékoli pisemna pravni jednani
dle této smlouvy 1 do ptislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel ztizenu, formou datové
zpravy (je tfeba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu
s platnymi pravnimi ptedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji, Ze se na doruceni pisemnosti dle této smlouvy uplatni ptislusné
domnénky dojiti dle § 573 zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, v platném znéni, a dle

§ 18a zakona ¢. 300/2008 Sb., o elektronickych ukonech a autorizované konverzi
dokumentd, v platném znéni.

V ptipad¢ soudniho sporu mezi smluvnimi stranami strany sjedndvaji mistné ptisluSnym
soud objednatele dle jeho sidla v Praze.

Ukoncenim smlouvy nejsou doteny naroky na nahradu ijmy (i nemajetkové), na zaplaceni
smluvnich pokut a dal$i sank¢ni naroky (napft. Groky z prodleni).

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a udinnosti nabyva dnem jejiho uvefejnéni v registru smluv v souladu se zakonem ¢.
340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto
smluv a o registru smluv, v platném znéni. Zvetejnéni smlouvy (pfipadné i jeji zmény, popf.
dohody o jejim ukonceni) zajisti bez zbyte¢ného odkladu po jejim podpisu objednatel.

Ptiloha ¢. 1 — ptdorys

V Praze dne V Praze dne
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pavel Vyhnanek, M.A.
XXXXXXXXX feditel
Atelier KOPECKY, s.r.0 Sprava Prazského hradu
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