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SMLOUVA O DÍLO
. 6440-0018-2025-075

Níže uvedeného dne, m síce a roku, smluvní strany:

1. eská republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
I O: 60162694
Bankovní spojení: eská národní banka, Na PYíkop 28, Praha 1

íslo ú tu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí odd lení provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodaYení s nemovitým majetkem,
oprávn ný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. . 219/2000 Sb., o
majetku eské republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve zn ní
pozd jších pYedpiso.

Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních: I
- ve v cech technickýc

- ve v cech BOZP:
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doru ování: Provozní stYedisko 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále jen „objednatel“ na stran jedné

a

2. ALFA stav PV s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstYíku vedeném u M stského soudu v Praze, pod sp.zn.: C 122722
Sídlo: Na Jarov 2425/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
I O: 278 66 327
DI : CZ27866327
Bankovní spojení: S a.s.

íslo ú tu: 103491359/0800
Zastoupená: Václav Vlna, jednatel
Kontaktní osoba:
- ve v cech smluvních: Václav Vlna, jednatel,
- ve v cech technickýc
E-mail:
Datová schránka: qwxkiwr
Adresa pro doru ování: ALFA stav PV s.r.o., Na Jarov 2425/4, Žižkov, 130 00 Praha 3
dále jen „zhotovitel“ na stran druhé

podle § 2586 a následujících ustanovení zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník, ve zn ní pozd jších
pYedpiso, (dále jen „OZ“), uzavírají na pln ní veYejné zakázky malého rozsahu ve smyslu ustanovení §
31 zákona . 134/2016 Sb., o zadávání veYejných zakázek, ve zn ní pozd jších pYedpiso, tuto smlouvu
o dílo (dále jen „smlouva“):
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lánek 1 
Ú
el smlouvy 

 

Ú
elem této smlouvy je provedení opravy vchodo s cílem zajišt�ní Yádného stavebn� technického 
stavu objektu. 

 

lánek 2 

PYedm�t smlouvy 
 
2.1.  PYedm�tem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „PS 0018 

Oprava vchodo do objektu GŠ A
R“, kterým se rozumí souhrn následujících pln�ní: 
2.1.1.  Realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné k 

provedení díla, v
etn� zajišt�ní ekologické likvidace vzniklých odpado v souladu s platnými 
právními pYedpisy. 

2.1.2.  Provedení všech potYebných zkoušek ov�Yujících Yádné provedení díla, prokazující bezpe
ný 
provoz a funk
nost díla v
etn� pYedání všech doklado.  

2.1.3.  Zpracování 
asového harmonogramu prací – zhotovitel je povinen pYedat objednateli 
harmonogram do 5 pracovních dno po pYevzetí staveništ�. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové nabídky (pYíloha 
. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro v�ci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostrann� 
zm�nit.  

2.2.  Podrobná specifikace díla podle 
l. 2.1. smlouvy je obsažena v zadání výb�rového Yízení „PS 
0018 Oprava vchodo do objektu GŠ A
R, Praha 6“, s.
. N006/25/V00013514, v pYíloze 
. 1 - 
UpYesn�ní podmínek realizace veYejné zakázky, která je nedílnou sou
ástí této smlouvy.     

2.3.  V rámci pln�ní této smlouvy zhotovitel zabezpe
í všechny další související práce, nezbytné 
k Yádnému dokon
ení díla. Všechny práce související s provád�ním díla (v
etn� všech 
poplatko a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpe
it, jsou kryty 
cenou díla.  

2.4.  Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající pln�ní pYedm�tu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pe
liv� a podrobn� seznámil s místem 
pln�ní, smluvní dokumentací, v�cmi a podklady, které mu pYedal objednatel, a pokyny, které 
sd�lil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:  
a) si vyjasnil pYípadné nejasnosti, zjišt�né vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
pYipomínky a jiné jejich nedostatky; 
b) neshledal ke dni uzavYení smlouvy jejich nevhodnost, které by pYekážely Yádnému zahájení, 
provád�ní a dokon
ení pln�ní smlouvy; 
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky 
i rozpory v pYedané dokumentaci 
zejména rozpory mezi jednotlivými 
ástmi pYedané dokumentace nebo jiné vady, které by 
neumožIovaly provedení pYedm�tu této smlouvy; 
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého pln�ní, které by bránily spln�ní smlouvy, 
dokon
ení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecn� 
závaznými právními pYedpisy, technickými pYedpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality 
i parametry díla; 
e) má k dispozici všechny podklady a informace potYebné k provedení a dokon
ení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjišt�né vady, rozpory 

i nedostatky, které m�l a mohl s vynaložením odborné pé
e zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy pYed jejím podpisem.  

2.5.  Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpe
í dílo popsané v tomto 
lánku 
smlouvy, Yádn� a v
as je pYedat objednateli ve lhot� podle 
l. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje Yádn� provedené dílo pYevzít a zaplatit za n� cenu podle 
l. 3 smlouvy. 

2.6.  Zhotovitel se dále zavazuje provést pYípadné další dodate
né práce, které jsou nutné k 
Yádnému zpracování nebo dokon
ení pYedm�tu smlouvy, jejichž potYebnost ke spln�ní ú
elu 
této smlouvy je objektivn� doložena, vyvstala až v prob�hu pln�ní díla a nebylo možné je pYi 
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vynaložení náležité pé
e pYedvídat pYed uzavYením smlouvy (dále jen „vícepráce“).  
2.7.  Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v prob�hu provád�ní díla bude zjišt�no, že n�které 

práce, 
innosti a dodávky obsažené v pYedm�tu díla a cenové nabídce nejsou nutné k Yádnému 
provedení díla, (dále jen „mén�práce“), musí být pYesn� specifikovány zápisem ve stavebním 
deníku. Neprovedení mén�prací može být u
in�no až po rozhodnutí a odsouhlasení zástupcem 
objednatele ve v�cech technických a po uzavYení dodatku k této smlouv�.  

 

lánek 3 

Cena za dílo 
 
3.1.  Smluvní strany se ve smyslu zákona 
. 526/1990 Sb., o cenách, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso, 

dohodly na celkové, nejvýše pYípustné cen� za dílo, specifikované v 
lánku 2 smlouvy, 
a to ve výši: 

96 210,00 K
 bez DPH 
          116 414,10 K
 s DPH 

(Slovy: Jednostošestnácttisíc
tyYista
trnáct 10/100 korun 
eských). 
 

3.2.  K celkové cen� díla bez DPH bude ú
tována daI z pYidané hodnoty ve výši platné v dob� 
poskytnutí zdanitelného pln�ní. V dob� uzavYení této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což 
iní 20.204,10 K
 a celková cena za dílo v
etn� DPH tedy 
iní 
116.414,10 K
. 

3.2.1. Smluvní strany si sjednávají, že legislativní zm�na zákonné sazby DPH je pro n� závazná a 
nevyžaduje uzavYení dodatku ke smlouv�.  

3.2.2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel, který v dob� uzavYení smlouvy není plátcem DPH, 
ale v prob�hu pln�ní této smlouvy se stane plátcem DPH, je oprávn�n objednateli ú
tovat 
pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabídce, a to bez nároku navýšení smluvní ceny o DPH.   

3.3.  Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v pYíloze 
. 2 této smlouvy. V t�chto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s pln�ním této smlouvy (všechny práce, 
innosti a dodání 
v�cí nezbytných pro Yádné provedení a dokon
ení díla a odstran�ní všech jeho vad a spln�ní 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy). 

3.4.  Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skute
n� provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
ú
továny ani fakturovány. 

3.5.   Cena díla može být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v pYípad� víceprací podle 
l. 2.6. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavYení 
dodatku k této smlouv�.  

3.6.  PotYebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu vým�r, popY. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemn� oznámit objednateli bez zbyte
ného odkladu. 
Požadavek na zm�ny ze strany objednatele (vícepráce a zám�ny materiálo, prvko a hmot) není 
zhotovitel oprávn�n odmítnout v pYípad�, že bude nezbytný k napln�ní ú
elu a pYedm�tu této 
smlouvy.  

3.7.  PYípadné vícepráce budou oceIovány takto: 
a) v pYípad� položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 

nabídky, maximáln� však do výše sm�rných cen stavebn� montážních prací ÚRS Praha, 
a.s., platných v dob� realizace t�chto prací; 

b) v ostatních pYípadech budou vícepráce oceIovány podle katalogo popiso a sm�rných cen 
stavebn� montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v dob� realizace t�chto prací, 
pYípadn� individuální kalkulací náklado prací neobsažených v t�chto cenících. 
Agregované položky nejsou pYípustné. 
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lánek 4 


as a místo pln�ní 
 

4.1.  Termín pYedání, pYevzetí staveništ� a zahájení prací: bez zbyte
ného odkladu, nejpozd�ji do 10 
pracovních dno od ú
innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s 
l. 12.1. smlouvy 
vyYídit si v dostate
ném pYedstihu potYebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do 
vojenského objektu.  
Termín pYedání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro v�ci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.  

4.2.   Termín pro ukon
ení stavebních prací a pro pYedání a pYevzetí díla: nejpozd�ji do 25 
pracovních dno od ú
innosti této smlouvy. Tento termín lze prodloužit pouze na základ� 
uzavYeného dodatku ke smlouv� po dohod� smluvních stran, v pYípad� nutnosti provést 
vícepráce, nebo v pYípad� výskytu skute
ností, které nebylo objektivn� možné v dob� uzavYení 
smlouvy pYedvídat, tj. po pYechodnou dobu bránily v provád�ní díla a vznikly bez zavin�ní na 
stran� zhotovitele. 

4.3. Objednatel zpYístupní místo pln�ní v pracovní dny Po – Pá od 7:00 – do 15:30 hod. 
4.4. Místem pln�ní je areál ve správ� PS 0018 Praha  

- vojenský objekt: CE: 00-06-10 - GŠ A
R – Praha 6 
- stavební objekt: I.
. 002 – Administrativní budova B, v k.ú. Dejvice, parcel. 
. 518/2 zapsáno 
na LV 
. 4940 vedeném u Katastrálního úYadu pro hlavní m�sto Prahu, Katastrální pracovišt� 
Praha; 
- stavební objekt: I.
. 005 – Administrativní budova K, v k.ú. Dejvice, parcel. 
. 517 zapsáno 
na LV 
. 4940 vedeném u Katastrálního úYadu pro hlavní m�sto Prahu, Katastrální pracovišt� 
Praha. 

 

lánek 5 

Podmínky provád�ní díla  
 

5.1.  Objednatel pov�Yil jako svého zástupce k: 
a) pYedání staveništ�; 
b) poskytnutí nezbytné sou
innosti zhotoviteli; 
c) provád�ní kontroly postupu realizace a kvality provád�ného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ; 
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek;  
e) pYevzetí dokon
eného díla  
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve v�cech technických. 

5.2.  O pYedání v�ci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo pYedáno, kdo pYedal a pYevzal, kdy a kde k pYevzetí došlo. 

5.3.  Zhotovitel je povinen zabezpe
it bezplatné skladování a zajišt�ní pYevzatých v�cí k provedení 
díla a již zhotovených 
ástí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
pYedání objednateli. 

5.4.  Funkci technika ve v�cech bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci (dále jen „BOZP“) vykonává 
za objednatele kontaktní osoba objednatele ve v�cech BOZP.  

5.4.1.  Osoba oprávn�ná jednat ve v�cech BOZP za objednatele na staveništi: 
a) je oprávn�na upozorIovat zhotovitele na nedostatky v uplatIování požadavko na 

bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci zjišt�né na staveništi pYevzatém zhotovitelem díla a 
vyžadovat bezodkladn� zjednání nápravy; 

b) je oprávn�na dávat závazné podn�ty a ukládat opatYení k zajišt�ní bezpe
nosti a ochrany 
zdraví pYi práci a pYi stanovování pracovních nebo technologických postupo; 

c) je oprávn�na kontrolovat zabezpe
ení obvodu staveništ�, v
etn� vstupu a vjezdu na 
staveništ�; 

d) organizuje termíny kontrolních dno za ú
asti zhotovitele nebo osoby jím pov�Yené;  
e) provádí zápisy o zjišt�ných nedostatcích v bezpe
nosti a ochran� zdraví pYi práci na 



MO evid. 
. sml.: 6440-0018-2025-075                
 

 5/13 
 

staveništi, na n�ž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým 
zposobem byly tyto nedostatky odstran�ny. 

5.4.2. Zhotovitel je povinen nejpozd�ji do 8 dno pYed zahájením prací na staveništi písemn� 
informovat technika ve v�cech BOZP o pracovních technologických postupech, které pro 
realizaci zvolil, o Yešení rizik vznikajících pYi t�chto postupech, v
etn� opatYení pYijatých 
k jejich odstran�ní. Zhotovitel díla bude provád�t na pokyn technika ve v�cech BOZP na 
stavb� veškerá opatYení z hlediska zajišt�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci v souladu 
s ustanoveními zákona 
. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších pYedpiso a naYízením vlády 
. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpe
nost a ochranu zdraví pYi práci na 
staveništích. Náklady zhotovitele díla na zajišt�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci 
v souladu s ustanoveními zákona 
. 309/2006 Sb., ve zn�ní pozd�jších pYedpiso a naYízením 
vlády 
. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen� díla. V pYípad� zjišt�ní ze strany Státního 
úYadu inspekce práce, místn� pYíslušného oblastního inspektorátu práce, že byla na stavb� 
provedena nedostate
ná opatYení k zajišt�ní bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci a bude-li 
objednateli ud�lena pokuta, bude tato pokuta brána jako škoda zposobená objednateli ze strany 
zhotovitele a zhotovitel uhradí objednateli 
ástku stejné výše jako je pokuta. 

5.4.3. Zhotovitel se zavazuje k sou
innosti ve v�cech BOZP i za své poddodavatele. 
5.5.  PYi pYedání staveništ� bude zhotovitel seznámen s podmínkami provád�ní stavebních prací 

v areálu objednatele, s hranicí staveništ�, pYipojovacími body elektrické energie, vody, 
kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních 
rozvodo a zaYízení. 

5.6.  Zhotovitel je povinen seznámit se pYi protokolárním pYevzetí staveništ� s rozmíst�ním a trasou 
podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou pYedm�tem díla, a tato vhodným 
zposobem ochránit, aby provád�ním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen 
dodržovat všechny podmínky správco inženýrských sítí a nese odpov�dnost za škody vzniklé 
v dosledku jejich nedodržení. V pYípad� odkrytí stávajících inženýrských sítí a pYed jejich 
op�tovným zakrytím a provede zápis do stavebního deníku s prohlášením o jejich 
neporušenosti.  

5.7.  Zhotovitel je povinen po celou dobu provád�ní díla dodržovat na pYevzatém staveništi a na 
pYístupových komunikacích (budou specifikovány pYi pYedání staveništ�) 
istotu a poYádek. 
PYístupové komunikace musí zostat trvale projezdné (popY. prochodné), v pYípad� jejich 
poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do povodního stavu pYed poškozením. Pokud 
zhotovitel tyto komunikace zne
istí, je povinen provést neprodlen� jejich úklid. Zhotovitel 
odstraní a vyklidí prostor zaYízení staveništ� nejpozd�ji do dne pYedání a pYevzetí 
dokon
eného díla. 

5.8.  PYevzetím staveništ� zhotovitel pYebírá v plném rozsahu odpov�dnost za dodržování 
pYíslušných právních pYedpiso v oblasti bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci, požární 
ochrany, ochrany životního prostYedí, hygieny a ekologie ve stavbou dot
ených prostorech 
v
etn� pYístupových komunikací do t�chto prostor. 

5.9.  PYi provád�ní díla je zhotovitel povinen vést stavební deník ode dne pYevzetí staveništ� do 
ukon
ení prací, do kterého bude pravideln� zapisovat všechny skute
nosti doležité pro vedení 
díla, zejména pYevzetí staveništ�, výzvu k prov�Yení zakrývaných prací, provedení a výsledky 
zkoušek, svolání kontrolního dne, výsledky z kontrolního dne, odstran�ní vad a nedod�lko 
zjišt�ných pYi kontrolní prohlídce, záznamy o mimoYádných událostech, vyklizení staveništ�. 
Záznamy ve stavebním deníku musí obsahovat údaje o všech skute
nostech, které mají vliv na 
provád�ní díla tak, aby zachycovaly reálný prob�h prací. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za zm�nu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatko smlouvy. 
B�hem pracovní doby musí být stavební deník na staveništi trvale pYístupný všem oprávn�ným 
osobám, kdy musí obsahovat originální listy, které musí být o
íslovány a potYebné množství 
kopií pro odd�lení dalším osobám, které svým podpisem prokazují oprávn�ní k výkonu této 

innosti. Zhotovitel je povinen pYedat objednateli pYi pYedání díla originál stavebního deníku.  

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro v�ci technické je oprávn�na sledovat obsah stavebního 
deníku a k zápisom zhotovitele pYipojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele 
pro v�ci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního deníku, musí k tomuto 
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zápisu pYipojit své stanovisko nejpozd�ji do 3 pracovních dno, jinak platí, že se zn�ním zápisu 
souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto Yešeny v pYim�Yené lhot� dohodou smluvních stran. 

5.11. Objednatel je prostYednictvím osoby ve v�cech technických oprávn�n prob�žn� kontrolovat 
kvalitu provád�ných prací a kvalitu dodávek. PYi nedodržení kvality je objednatel 
prostYednictvím osoby ve v�cech technických oprávn�n pYerušit realizaci nekvalitn� 
provád�ných prací s odovodn�ním, kdy zápisem do stavebního deníku uvede dovod pYerušení 
a po
átek lhoty pYerušení provád�ných prací. Zhotovitel prostYednictvím osoby pro v�ci 
technické je k tomuto zápisu o pYerušení prací povinen pYipojit své stanovisko nejpozd�ji do 3 
pracovních dno, jinak platí, že se zn�ním zápisu souhlasí. Ukon
ení pYerušení prací musí být 
odsouhlaseno zástupci objednatele i zhotovitele pro v�ci technické a uvedeno ve stavebním 
deníku, a to až po zjednání nápravy vadného pln�ní. O dobu, po kterou bylo nutno provád�ní 
díla pYerušit, se neprodlužuje doba pln�ní díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu náklado 
spojených s pYerušením provád�ní díla. 

5.12.  Zhotovitel je prostYednictvím osoby pro v�ci technické oprávn�n pYerušit provád�ní prací 
pouze v nezbytném rozsahu, a to v pYípad� nepYedvídatelných pYekážek (napY. zjišt�né vady 
v dokumentaci, rozpory ve výkazu vým�r, nevhodností v�ci nebo pYíkazu atd.), které brání 
zhotoviteli pokra
ovat v Yádném provád�ní díla. Tuto skute
nost bezprostYedn� (tj. ihned po 
zjišt�ní) oznámí písemn� (formou e-mailové zprávy) osob� objednatele ve v�cech technických 
a o pYerušení prací provede zápis do stavebního deníku, avšak není oprávn�n pozastavit 
provád�ní díla bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve v�cech technických posoudí 
odovodn�ní pYerušení prací a do stavebního deníku pYipojí své stanovisko nejpozd�ji do 3 
pracovních dno, jinak platí, že se zn�ním zápisu souhlasí. Pokud se nevhodnost týká pouze 

ásti díla, tak je zhotovitel povinen pokra
ovat v provád�ní 
innosti, jichž se nevhodnost 
netýká. Bez spln�ní t�chto náležitostí a písemného souhlasu zástupce objednatele je pYerušení 
prací nedovodné a neplatné. Ukon
ení pYerušení prací musí být odsouhlaseno zástupci 
objednatele i zhotovitele pro v�ci technické a uvedeno ve stavebním deníku.  

5.13. V pYípad�, že dojde k prodlení s pln�ním díla z dovodo uvedených v 
l. 5.12. této smlouvy 
nebo neo
ekávaných okolností (vyšší moci), které nastaly bez zavin�ní n�kterého z ú
astníko 
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2913 odst. 2) OZ, má zhotovitel právo na prodloužení 
termínu pln�ní díla o stejný po
et dní trvání t�chto okolností.  

5.14.  Zhotovitel zodpovídá za zabezpe
ení staveništ� (zajišt�ní proti krádeži, za jeho stYežení). 
Zhotovitel je povinen chránit stavbu pYed veškerými pYípadnými škodami, zposobenými 
pov�trnostními vlivy, jako je zate
ení apod. Všechna opatYení s tímto související jsou zahrnuta 
v cen� díla. 

5.15.  Zhotovitel je oprávn�n realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. 
Zhotovitel je pYitom pln� odpov�dný za provád�ní prací svých poddodavatelo. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, pYedložit objednateli seznam všech svých 
poddodavatelo. Zm�nu poddodavatele, jehož prostYednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výb�rového Yízení na realizaci díla kvalifika
ní pYedpoklady, není zhotovitel oprávn�n provést 
bez pYedchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat 
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelo mající pYíslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich 
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen pYedložit.  

5.16.  Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkom a pracovníkom svých poddodavatelo 
viditelné firemní ozna
ení. Zhotovitel v plné míYe odpovídá za bezpe
nost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveništ� a zabezpe
í jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomockami. 

5.17. PYi provád�ní díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní pYedpisy. Smluvní strany se 
dohodly, že platné 
SN jsou pro ú
ely této smlouvy považovány za závazné.  

5.18. Zhotovitel se zavazuje používat pYi provád�ní díla pouze výrobky, které splIují technické 
 požadavky stanovené zákonem 
. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
 zn�ní pozd�jších pYedpiso, a pYedpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zaYízení apod. použité 
pYi zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dYíve než v roce 2024), nepoužité, 
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a pYedpisom. Tuto 
skute
nost zhotovitel na vyžádání doloží pYíslušnými doklady. 
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5.19.  Zhotovitel se zavazuje nezatížit dílo žádnými právy tYetích osob. Zhotovitel odpovídá za 
pYípadné porušení práv z promyslového nebo jiného duševního vlastnictví tYetích osob.  

5.20.  PYi provád�ní díla zhotovitel: 
- zajistí ochranu stávajících stavebních prvko stavby tak, aby nedošlo k jejich poškození; 
- zajistí, aby nedocházelo k šíYení prachu z prostor, ve kterém budou probíhat stavební 

práce, do ostatních místností (plachty apod.); 
- zajistí prob�žný odvoz demontovaného materiálu; 
- zajistí odvoz kovového odpadu (mYíže), dle odst. 6.2.; 
- provede vzorkování nát�ru vstupních dveYí; 
- provede prob�žný a po dokon
ení stavebních prací kone
ný úklid. 

 

lánek 6 

Nakládání s odpady 
 

6.1.  Povodcem odpadu, který pYi provád�ní díla vznikne (s výjimkou odpadu podle odst. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstran�ní tohoto odpadu 
v souladu se zákonem 
. 541/2020 Sb., o odpadech, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. U odpado 
materiálo, pro které je to z dovodo jejich legislativního odstran�ní nutné, zajistí zhotovitel 
pYíslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.  

6.2.  Odpad charakteru druhotné suroviny (napY. m��, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, sm�sné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v prob�hu realizace pYedm�tu této smlouvy, zostává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude Yešena objednatelem samostatn�. Zhotovitel v rámci realizace pYedm�tu této 
smlouvy zabezpe
í jeho roztYíd�ní dle pokyno osoby objednatele ve v�cech technických, a 
uložení na ur
eném míst�, a to na adresu: U Prioru 6a/1/1a, 160 00 Praha 6. Místo uložení a 
kontaktní osoba objednatele (Provozního stYediska 0018 Praha) pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upYesn�ny pYi 
zahájení pln�ní pYedm�tu této smlouvy a zapsány v zápise o pYedání a pYevzetí pracovišt�, 
pYípadn� ve stavebním deníku. 

 

lánek 7 

Podmínky pYedání díla 
 

7.1.  Dokon
ené dílo zhotovitel pYedá objednateli nejpozd�ji v termínu sjednaném pro pYedání díla 
v 
l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je oprávn�n provést a pYedat dílo ješt� pYed sjednaným 
termínem pln�ní. Nejpozd�ji 1 pracovní den pYed pYedáním díla oznámí zhotovitel kontaktní 
osob� objednatele pro v�ci technické telefonicky a zároveI písemn� (formou e-mailové 
zprávy) datum a hodinu, kdy dílo pYedá. Sou
asn� doru
í soupis provedených prací a dodávek, 
v
etn� doklado uvedených v 
l. 7.1.1. této smlouvy. O pYedání pYedm�tu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávn�né jednat ve v�cech 
technických. 

7.1.1. K pYejímacímu Yízení dodá zhotovitel tyto doklady v 
eském jazyce: 
 - doklady o likvidaci (uložení) odpado vzniklých v prob�hu provád�ní díla; 
 - originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skute
nosti mající vliv na 

jeho kvalitu; 
 - další doklady, jejichž potYeba vznikne v prob�hu provád�ní díla a o nichž bude u
in�n 

záznam do stavebního deníku. 
7.2.   PYi pYedání díla bude za ú
asti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 

zavazuje, že pYi pYedání díla bude pYítomna osoba pov�Yená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí 
eského jazyka, která bude schopna Yešit pYípadné nedostatky zjišt�né pYi pYejímce 
díla.  

 Po provedené prohlídce bude dílo: 
a) objednatelem pYevzato bez výhrad a bude uznáno za dokon
ené a o pYedání bude 

podepsán zápis o pYedání a pYevzetí díla, nebo 
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b) objednatel dílo pYevezme s výhradou ojedin lých drobných vad, které samy o sob ani ve
spojení s jinými nebrání užívání díla a jeho užívání podstatným zposobem neomezuje,
zjišt né vady budou odstran ny nejpozd ji do 10 pracovních dno ode dne pYedání, pokud
se smluvní strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dílo nepYevezme, protože dílo má vady, a tedy není dokon ené. O odmítnutí
bude sepsán ob ma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad
a vyjádYení obou smluvních stran.

7.3. Zápis o pYedání a pYevzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu
bylo pYedáno, kdo pYedal a pYevzal, kdy a kde k pYevzetí došlo. Zápis bude za objednatele
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokon ení
objednateli pYedáno jako celek.

lánek 8
Platební a faktura ní podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázov , bezhotovostn po pYevzetí dokon eného díla na
základ daIového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute n ní
zdanitelného pln ní je den pYedání a pYevzetí díla, tj. po odsouhlasení soupisu provedených
prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doru í objednateli nejpozd ji do 15 dno následujících po
dni zdanitelného pln ní, a to elektronicky do da cxd – Fakturace
(ministerstvo obrany), popY. do e-mailové schránky Na faktuYe budou
uvedeny tyto identifika ní údaje: NS 644000, AP 91, SML 6440-0018-2025-075. Faktura
musí být v jednom z následujících formáto: ISDOC; PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT
CII, JPEG, PNG, TIF. Jedna elektronická zpráva može mít maximální velikost 20 MB a bude
obsahovat vždy pouze jednu fakturu s pYíslušnými pYílohami. Nebude-li možné ji odeslat
z technických dovodo jen jednou datovou zprávou, informuje o tom zhotovitel objednatele.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti Yádného daIového dokladu podle platné právní
úpravy, zejména podle zákona . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn ní pozd jších
pYedpiso, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) ozna ení „faktura - daIový doklad“;
b) eviden ní íslo daIového dokladu;
c) íslo smlouvy a datum jejího uzavYení;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) I O, DI smluvních stran;
f) pYedm t dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendáYních dno od doru ení objednateli);
h) ozna ení banky a ísla ú tu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, sazbu a výši DPH a cenu celkem v etn DPH.

8.3. K faktuYe musí být pYipojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávn n fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je 30 dno ode dne jejího doru ení objednateli.
8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem pYipsání fakturované ástky na ú et zhotovitele.
8.6. Objednatel je oprávn n fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhot splatnosti, neobsahuje-li

n který údaj nebo pYílohu uvedenou ve smlouv nebo má jiné závady v obsahu nebo
nedostate ný po et výtisko. PYi vrácení faktury objednatel uvede dovod jejího vrácení
a v pYípad oprávn ného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávn ným vrácením
faktury pYestává b žet povodní lhota splatnosti a b ží znovu ode dne doru ení nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doru it objednateli do 10 dno ode dne, kdy
mu byla doru ena oprávn n vrácená faktura.

8.7. Pokud budou u zhotovitele zdanitelného pln ní shledány dovody k napln ní institutu ru ení za
daI podle § 109 zákona . 235/2004 Sb., o dani z pYidané hodnoty, ve zn ní pozd jších
pYedpiso, bude objednatel pYi zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním zposobem zajišt ní
dan podle § 109a tohoto zákona. Smluvní strany berou na v domí a souhlasí, že v takovém
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pYípad� bude platba zhotoviteli za pYedm�t smlouvy snížena o daI z pYidané hodnoty, která 
bude odvedena objednatelem na ú
et správce dan� místn� pYíslušného zhotovitele. Zhotovitel 
obdrží úhradu za pYedm�t smlouvy ve výši 
ástky odpovídající základu dan� a nebude 
nárokovat úhradu ve výši dan� z pYidané hodnoty odvedené na ú
et jemu místn� pYíslušnému 
správci dan�. 

8.8.  Zálohové platby nebudou poskytovány. 
8.9. Zhotovitel není oprávn�n zapo
íst své pohledávky na pohledávky objednatele vo
i n�mu. 

Zhotovitel není oprávn�n postoupit pohledávky vo
i objednateli na tYetí osobu. 
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávn�n zapo
íst i nesplatné pohledávky.  
 


lánek 9 
Vlastnictví a odpov�dnost za škodu 

 
9.1.  Vlastníkem v�ci, která byla zhotoviteli pYedána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 

celou dobu pln�ní díla objednatel. 
9.2.  Nebezpe
í vzniku škody na v�ci pYedané k provedení díla pYechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem pYedání v�ci a podpisem protokolu o pYedání v�ci smluvními 
stranami. 

9.3.  Nebezpe
í škody na v�cech pYedaných k provedení díla a provád�ném díle až do pYedání 
objednateli nese zhotovitel. 

9.4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho 
inností v dosledku provád�ní díla 
objednateli, pYípadn� tYetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady. 

9.5.  Smluvní strany se dohodly, že v pYípad� náhrady škody se bude hradit pouze skute
ná, 
prokazateln� vzniklá škoda. 

9.6.   Zhotovitel se zavazuje mít po dobu pln�ní pYedm�tu smlouvy uzavYeno pojišt�ní 
odpov�dnosti za škodu zposobenou jeho 
inností v dosledku provád�ní díla objednateli, 
pYípadn� tYetím osobám, a to ve výši pojistného pln�ní min. 250.000,00 K
.  Smlouvu o 
pojišt�ní (úYedn� ov�Yenou kopii) je zhotovitel povinen pYedložit objednateli nejpozd�ji do 14 
dno od ú
innosti této smlouvy.  

 

lánek 10 

Záruka za jakost, vady díla a reklamace 
 
10.1.  Zhotovitel pYejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 24 m�síco 

od pYedání a pYevzetí dokon
eného díla, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjišt�né pYi pYedání díla a specifikované v pYedávacím protokolu. Záru
ní doba neb�ží po 
dobu, po kterou objednatel nemože užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovn� dohodly, že vyskytne-li se v prob�hu záru
ní doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trp�lo již v dob� pYedání. 

10.2.  Práva z vadného pln�ní se Yídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.  
10.3.  Reklamace se uplatIují písemn�. 
10.4.  Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemn� vyjádYit do 10 kalendáYních dno ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádYení zhotovitel uvede, zda vady uznává (v
etn� návrhu zposobu a 
termínu jejich odstran�ní), nebo dovody, pro
 vady neuznává. Pokud tak neu
iní, má se za to, 
že je reklamace oprávn�ná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendáYních dno od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhoty je objednatel oprávn�n pov�Yit odstran�ním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli pYeú
tuje veškeré takto vzniklé náklady a 
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaložené náklady ve lhot� do 15 dno ode dne 
jejich vyú
tování. 

10.5.  O zposobu vyYízení reklamované vady bude sepsán protokol. 
10.6.  Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli 
i tYetí osob� 

v dosledku vady díla. 
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lánek 11 
Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

 
11.1.  V pYípad�, že zhotovitel nedodrží termín pYevzetí staveništ� nebo zahájení pln�ní stavebních 

prací sjednaný v 
l. 4.1. této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- K
, a 
to za každý i zapo
atý den prodlení.  

11.2. V pYípad�, že zhotovitel bude v prodlení s pYedáním 
asového harmonogramu dle 
l. 2.1.3. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- K
, a to za každý zapo
atý den 
prodlení.  

11.3. V pYípad�, že zhotovitel nedodrží termín pro dokon
ení a pYedání díla sjednaný v této 
smlouv�, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- K
, a to za každý i zapo
atý den 
prodlení. 

11.4.   V pYípad�, že zhotovitel bude v prodlení s odstraIováním vad podle 
l. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o pYedání a pYevzetí díla, nebo vad podle 
lánku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- K
, a to za každý i zapo
atý den prodlení 
a za každou vadu zvláše. 

11.5.  V pYípad� prodlení s pYedložením pojistné smlouvy specifikované v 
l. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 400,- K
, a to za každý i zapo
atý den prodlení. 

11.6. V pYípad�, že zhotovitel v rozporu s 
l. 5.15. smlouvy provede pYedem neodsouhlasenou 
zm�nu poddodavatele, jehož prostYednictvím zhotovitel prokázal v rámci výb�rového Yízení na 
realizaci díla kvalifika
ní pYedpoklady, nebo n�kterou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez pYíslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 18.600,- K
.  

11.7. V pYípad� zjišt�ní porušení pYedpiso bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci, požární ochrany, 
ekologie, v
etn� nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na pYevzatém staveništi, je 
zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení pYedpiso BOZP povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 20.000,- K
. 

11.8.  V pYípad�, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokon
eno a pYipraveno k pYedání 
a v prob�hu pYejímacího Yízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000,- K
. 

11.9.  V pYípad�, že zhotovitel poruší n�kterou z povinností specifikovaných v 
l. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- K
, a to za každé jednotlivé 
porušení t�chto povinností. 

11.10.  V pYípad� prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý zapo
atý den prodlení ve výši stanovené naYízením vlády 
. 351/2013 Sb., kterým se 
ur
uje výše úroko z prodlení a náklado spojených s uplatn�ním pohledávky, ur
uje odm�na 
likvidátora, likvida
ního správce a 
lena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují n�které otázky Obchodního v�stníku a veYejných rejstYíko právnických osob 
a fyzických osob, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. 

11.11.  Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
stran� oprávn�né na základ� vyú
tování vystaveného oprávn�nou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dno po jejich doru
ení povinné stran�. Právo uplatIovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhoty. 

11.12.  Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní stran� škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatn� vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovn� vylu
ují použití § 2050 OZ. 

11.13.  Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouv� nezávislá pro pYípad, že jejich smluvní vztah z n�jakého dovodu zanikne pYed Yádným 
dokon
ením a pYedáním díla (napY. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zostane 
zachováno právo objednatele uplatIovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na n�ž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy. 
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lánek 12 
Zvláštní ujednání 

 
12.1.  Zhotovitel bere na v�domí, že místem pln�ní jsou objekty doležité pro obranu státu ve smyslu 

§ 29 zákona 
. 222/1999 Sb., o zajišeování obrany 
R, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele: 
a) Na provád�ní díla se nebudou podílet ob
ané cizí státní pYíslušnosti, bez státní pYíslušnosti 

nebo s n�kolika státními pYíslušnostmi (s výjimkou ob
ano 
lenských státo NATO a EU).  
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní naYízení upravující vstup do t�chto objekto, 

pYípadn� další omezení stanovená pYímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
pYíslušným orgánem, do jehož posobnosti tyto objekty doležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozd�ji pYi pYedání staveništ�. Nedodržení tohoto ujednání, može 
být dovodem k vystavení zákazu vstupu pro zam�stnance nebo vydání zákazu vjezdu pro 
dopravní prostYedky. 

c) K ud�lení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu pYedloží zhotovitel min. 5 
kalendáYní dny pYed zahájením prací seznam všech zam�stnanco, kteYí budou vstupovat do 
vojenského objektu (zejména jméno, pYíjmení, datum a místo narození, 
íslo ob
anského 
prokazu a adresa trvalého bydlišt�) a seznam registra
ních zna
ek dopravních prostYedko. 

d) Vystavená povolení opravIující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozd�ji v termínu ukon
ení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravIuje objednatele k pozastavení platby 
daIového dokladu (faktury) do doby odstran�ní uvedeného nedostatku zhotovitelem.  

12.2.  Zhotovitel je povinen písemn� sd�lit objednateli veškeré zm�ny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozd�ji do 5 dno od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané lhot� je zhotovitel rovn�ž povinen sd�lit objednateli zahájení 
insolven
ního Yízení. 

 

lánek 13 

Zánik závazko 
 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v t�chto pYípadech: 
a) spln�ním všech závazko Yádn� a v
as; 
b) dohodou smluvních stran pYi vzájemném vyrovnání ú
eln� vynaložených a prokazateln� 

doložených náklado ke dni zániku smlouvy; 
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení; 
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v pYípad�, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skute
nosti a m�ly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího Yízení; 

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v pYípad�, že bude vo
i majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolven
ní Yízení, v n�mž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vo
i zhotoviteli insolven
ní návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhrad� 
náklado insolven
ního Yízení. 

13.2. Nastanou-li u n�které ze smluvních stran skute
nosti bránící Yádnému pln�ní této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbyte
ného odkladu oznámit druhé stran� a vyvolat 
jednání zástupco oprávn�ných k podpisu smlouvy.  

13.3.  Chce-li n�která ze stran od této smlouvy odstoupit na základ� ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemn� oznámit druhé stran�. V odstoupení musí být uveden 
dovod, pro který strana od smlouvy odstupuje a pYesná citace ustanovení smlouvy, které ji 
k takovému kroku opravIuje. Bez t�chto náležitostí je odstoupení neplatné. 

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vo
i zhotoviteli týkající se pen�žitého pln�ní plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu. 

13.5.  Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:  
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a) prodlení se zahájením díla déle než 5 pracovních dno z dovodu ležícího na stran� 
zhotovitele; 

b) prodlení s dokon
ením díla déle než 5 pracovních dno;  
c) pozastavení prací na provád�ní díla bez dohody s objednatelem, nebo prodlení vo
i 

schválenému 
asovému harmonogramu prací, na dobu delší než 5 pracovních dno;  
d) neumožn�ní objednateli provád�t kontrolu provád�ní díla; 
e) provád�ní díla v rozporu s touto smlouvou; 
f) nedodržování pYíslušných platných pYedpiso a 
SN pYi provád�ní díla; 
g) neodstran�ní objednatelem zjišt�ných a zhotoviteli oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku a v termínu stanoveném ve stavebním deníku; 
h) zm�na poddodavatele, jehož prostYednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výb�rového Yízení na realizaci díla specifikovaného v 
lánku 2 této smlouvy kvalifika
ní 
pYedpoklady, bez pYedchozího písemného souhlasu objednatele. 

13.6.  Odstoupení od smlouvy pro podstatné 
i nepodstatné porušení smlouvy se dále Yídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ. 

13.7.  Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finan
ní vyrovnání provedeno ocen�ním 
soupisu provedených prací, pYi
emž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost. 

13.8.  Odstoupí-li n�která ze stran od této smlouvy na základ� ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující: 
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek ocen�ný dle zposobu, kterým je 

stanovena cena díla a po jeho odsouhlasení objednatelem zpracuje „díl
í kone
nou 
fakturu”; 

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveništ� a vyzve objednatele písemn� na adresu pro 
doru
ování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „díl
ímu pYedání díla”, pYi 
pYedání se postupuje pYim�Yen� dle 
l. 7 smlouvy; 

c) smluvní strana, která dovodné odstoupení od smlouvy zapYí
inila, je povinna uhradit 
druhé stran� veškeré náklady jí vzniklé z dovodo odstoupení od smlouvy. 

 

lánek 14 

Záv�re
ná ujednání 
 
14.1.  Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouv� neupravené se Yídí OZ. Smluvní strany se 

dále dohodly, že pYípadné spory, které nebudou vyYešeny dohodou, budou Yešeny pYed soudem 
obecn� pYíslušným dle sídla objednatele. 

14.2.   Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být u
in�na 
v písemné form�, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovn� jinak, a musí být doru
ena osobn� 
nebo prostYednictvím doporu
ené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V pYípad� doru
ení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následn� originál tohoto dokumentu v listinné podob� doru
en adresátovi osobn� nebo 
prostYednictvím doporu
ené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.  

14.3.  Smluvní strany sjednávají pravidla pro doru
ování vzájemných písemností, není-li doru
ováno 
prostYednictvím datové schránky tak, že písemnost se v pYípad� pochybností nebo 
nedoru
itelnosti považuje za doru
enou nejpozd�ji tYetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoru
í-li druhá strana písemné oznámení o 
zm�n� adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne. 

14.4. Smluvní strany se dohodly, že podle ustanovení 
l. 6 NaYízení evropského parlamentu a rady 
(EU) 2016/679 o ochran� fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajo a o 
volném pohybu t�chto údajo a o zrušení sm�rnice 95/46/ES (obecné naYízení o ochran� 
osobních údajo) (dále jen „GDPR“), budou zpracovávat osobní údaje a ud�lují souhlas se 
zpracováním svých osobních údajo, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a spln�ní 
právních povinností pro napln�ní smlouvy.   

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat ml
enlivost o skute
nostech, o nichž se dozv�d�ly 
v souvislosti s pln�ním této smlouvy a nesd�lovat je tYetím stranám. Zhotovitel bere na 
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v�domí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zákona 
. 106/1999 Sb., o svobodném pYístupu 
k informacím, ve zn�ní pozd�jších pYedpiso, povinným subjektem a souhlasí se zveYejn�ním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona. 

14.6.  Tuto smlouvu lze platn� m�nit pouze písemnými, vzestupn� 
íslovanými dodatky, 
podepsaných ob�ma smluvními stranami.  

14.7.  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a ú
innosti dnem 
uveYejn�ní v registru smluv podle zákona 
. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách ú
innosti 
n�kterých smluv, uveYejIování t�chto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
zn�ní pozd�jších pYedpiso.  

14.8.  Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu pYed podpisem pYe
etly a stvrzují, že byla 
uzavYena po vzájemné shod� na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vole, ur
it�, vážn� 
a srozumiteln�, nikoliv v tísni za nápadn� nevýhodných podmínek. 

14.9.  Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podob�. 
 
Nedílnou sou
ástí této smlouvy jsou pYílohy: 
PYíloha 
. 1: UpYesn�ní podmínek realizace veYejné zakázky – po
et listo: 3; 
PYíloha 
. 2: Cenová nabídka – po
et listo: 1; 
PYíloha 
. 3: BOZP – po
et listo: 3; 
PYíloha 
. 4: 
estné prohlášení – po
et listo: 1. 
 

 
                                                                                             
 
 
 

 
V Praze dne…………….. 

 
za objednatele 

 
Ing. Zdenko Pohranc 

Vedoucí odd�lení provozu Praha 
Agentura hospodaYení s nemovitým majetkem 

 
 

 
V Praze dne ……………. 

 
za zhotovitele 

 
Václav Vlna 

Jednatel 
 
 
 Václav Vlna

Digitálně podepsal Václav Vlna 

Datum: 2025.05.22 09:30:53 

+02'00'

Ing. 

Zdenko 

Pohranc

Digitálně podepsal 

Ing. Zdenko Pohranc 

Datum: 2025.05.27 

08:31:48 +02'00'
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PYíloha . 1
Po et listo: 3

UpYesn ní podmínek realizace veYejné zakázky

Identifika ní údaje zakázky:

Název akce: PS 0018 - Oprava vchodo do objektu GŠ A R

Vojenský areál CE: 00-06-10 GŠ/A R, Vít zné nám stí 1500/5, 160 00 Praha 6
I. .002: Administrativní budova B
I. .005: Administrativní budova K

Charakter: Oprava vchodo

Rozsah innosti:

CE:00-06-10/002
Bude odstran na SDK pYí ka, v . dveYí a zárubn . Dále bude odstran no provizorní dYev né
zakrytí schodišt , v . podlahové krytiny (lino). Celý prostor, bude vy išt n s použitím parního
išt ní, (schody, podesty a keramický obklad), prostor bude následn vymalován, barvou

protiplísIovou, bílou, vhodnou do zdravotnických zaYízení, ot ruvzdornou, 2násobný nát r.
Vstupní dveYe, budou obroušeny, nov namoYeny, nalakovány a osazeny bezpe nostním
panikovým kováním klika/koule. Po demontáži dveYí, bude otvor provizorn zabezpe en proti
vniknutí do objektu viz. pYíloha . 2. Zhotovitel, zajistí dodání a montáž, ocel. rámu rozm r
1100 mm x 2200 mm (nutno pYed výrobou zam Yit na míst ) pro stávající mYíž. Rám bude
pYizposoben rozm rom stávající mYíže a stávající ocel. zárubni. MYíž, bude zbavena starého
nát ru, na ocel. lesk a následn natYena 2násobným nát rem syntetickým jako rám, barva bílá.
V rámu, bude vytvoYen otvor pro zámek a u mYíže, bude zámek pYizposoben rámu.
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Jedná se o udržovací práce, ale vzhledem k tomu, že se budova nachází v památkové zón , je
nutné kontaktovat zástupce NPÚ pro vzorkování nát ru dveYí.

CE:00-06-10/005

Bude odstran na zv tralá a poškozená omítka, následn bude ukotvena dYev ná zárubeI do
cihelného zdiva (ponkajzny, nebo pásovina). Otlu ená místa budou následn omítnuta
jádrovou (sana ní) omítkou, opravena vnitYním štukem a vymalována.

Organiza ní pokyny:

Práce budou provád ny dle SN s dodržením všech technologických postupo, s vynaložením
odborné pé e za dodržení všech bezpe nostních pYedpiso pro provád né práce. Zhotovitel
prohlašuje, že všichni jeho pracovníci realizující tuto zakázku budou proškoleni z BOZP a
PO.
P t kalendáYních dní pYed zapo etím prací je nutné pYedat technikovi seznam pracovníko,
ur ených na provád ní prací, k zajišt ní vstupo do objektu a také RZ a typ vozidel pro dovoz
náYadí, materiálu a odvoz pYípadného odpadu. Jedná se o vojenský areál, ur ení pracovníci
musí mít, pYi vstupu do objektu, u sebe platný doklad totožnosti s fotografií a Yídit se platným
vnitYním Yádem.
Do objektu GŠ A R može vjet vozidlem pouze Yidi , a to vjezdovou bránou z ulice
Bánskobystrická. P šky se do areálu pracovníci dostanou pYes hlavní vstup. Na informa ní
kanceláYi obdrží, po pYedložení platného OP, vstupní kartu a za doprovodu zam stnance
Provozního stYediska projdou pYes kontrolu Vojenské policie. Na základ naYízení velitele
objektu mohou do objektu vstoupit pouze osoby dle stanovených obecných zásad vstupu.

Ostatní pokyny

Pro správné ocen ní cenové nabídky doporu ujeme obhlídku místa pln ní.

Obecné zásady vstupu a pohybu zam stnanco dodavatelských organizací v zájmových
objektech MO

Podmínkou pro vydání prozatímního prokazu pro zam stnance dodavatelských organizací,
který se bude pohybovat v zájmových objektech MO, je pYedložení výpisu z rejstYíku tresto.
PYi vstupu do objektu pYeloží zam stnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydaný prozatímní prokaz spolu s ob anským prokazem k prokázání
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totožnosti. Na vyzvání je povinen podrobit se kontrole technickými prostYedky stYežení
(bezpe nostní rám, rentgen, ru ní detektor).
Všichni zam stnanci dodavatelských organizací musí po celou dobu pobytu v zájmových
objektech MO nosit prokaz ke vstupu viditeln na od vu.
Vydaný prozatímní prokaz ke vstupu nesmí být poskytnut jiné osob ani jinak zneužit.
Ztrátu prokazu ke vstupu je každý zam stnanec dodavatelských organizací povinen
neprodlen hlásit svému vedoucímu, který cestou objednatele oznámí tuto skute nost
vojenské policii, která zabezpe í jeho zablokování v systému, aby nedošlo k jeho zneužití.
Všem zam stnancom dodavatelských organizací je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje.
KouYení je povoleno pouze na místech vyhrazených pro kouYení.
Zam stnancom dodavatelských organizací není dovoleno pohybovat se po objektu mimo
ur ené pracovišt .
Všichni zam stnanci dodavatelských organizací musí dodržovat zásady BOZP a používat
pYedepsané ochranné pomocky.
PYi práci o víkendu a svátcích musí být zabezpe ena kontrolní innost ze strany objednatele.
Vjezd do zájmových objekto vozidly dodavatelo a firem je povolen na základ schváleného
seznamu dodavatelo nebo na základ jednorázového povolení. Vozidlom bude umožn n vjezd
do objektu pouze pro vyložení nebo naložení materiálu, zboží apod.
Vozidla dodavatelských firem jsou v pYípad povolení k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla pYíslušníky VP nebo ostrahou VLS s.p.
Bez povolení velitele objektu nebo vedoucího organiza ního celku je zakázáno poYizovat
jakékoliv záznamy.
Na zpracování pYedm tu smlouvy se nebudou podílet ob ané cizí státní pYíslušnosti, bez státní
pYíslušnosti nebo s n kolika státními pYíslušnostmi (s výjimkou ob ano lenských státo
NATO a EU, které mají na území R trvalý pobyt, a splIují podmínky stanovené zákonem .
412/2005 Sb.).
Vstup nebude povolen osobám cizí státní pYíslušnosti, bez státní pYíslušnosti nebo s n kolika
státními pYíslušnostmi (s výjimkou ob ano lenských státo NATO a EU, které mají na území

R trvalý pobyt, a splIují podmínky stanovené zákonem . 412/2005 Sb.).

Kontrolní innost:
Kontrolu dodržování t chto opatYení bude provád t Vojenská policie, ostraha VLS s.p. a
kontrolní orgán velitele objektu (SO, BM). Zjišt né závady hlásí veliteli objektu.

Datum: 25.4.2025 Zpracoval:
Technik objektu GŠ



PYíloha . 2
Po et listo: 1

Cenová nabídka

CE: 00-06-10/002,005

P. . Popis innosti

MJ po .
Mj

Cena za
Mj bez
DPH

Cena celkem
bez DPH

1.

2. Demontáž provizorní dYev né podlahy, v . krytiny (lino) kpl 1

3.
Odstran ní ne istot, podest a schodišt s pomocí parního
isti e

kpl 1

4.
Odstran ní (vybourání), provizorní pYí ky SDK š.300cm v.
300cm hl. 12cm

kpl 1

5. Odstran ní ocel. mYíže š. 160cm v. 250cm ks 1

6.

Odstran ní staré výmalby na schodišti, škrábáním,
rozp Iováním, v cen je zahrnuto použití žebYíku, nebo
pomocného lešení do výšky 4m

m2 55

7.

Dodání a provední nové výmalby na schodišti, v . penetrace
a dvojnásobného nát ru (napY. Primalex, HET), barva bílá m2 55

8.

Dodání a montáž provizorního zabezpe ení vstupu, DTD
min. tl. 25mm, zpevn ná trámy a prkny, rozm r otvoru
1600mm x 2500mm

kpl 1

9.

Demontáž vstupních dveYí dvoukYídlých, 1600mm x
2500mm, odvoz na dílnu,obroušení, nové namoYení, a
nalakování 2 násobný nát r syntetický, bezbarvý pololesk
venkovní. Dodání a montáž nového skla 1ks š. 150mm x v.
1750mm x tl. 5mm s fazetkou (zkosení). Obroušení,
namoYení a nalakování nadpraží.

kpl 1

10. Zp tná montáž dvoukYídlých dveYí ks 1

11.

Dodání a montáž bezpe nostní cylindrické vložky v .
panikového kování klika/koule, provedení esaný nerez

ks 1

12. Demontáž poškozených ozna ení únikový východ ks 2
13. Dodání a montáž ozna ení únikový východ dle SN. ks 2

14.

Dodání a montáž ocel. rámu pro stávající mYíž, kotvený do
cihelného zdiva (cihla plná), Jackl proYez min. 50mm x
30mm se 3 panty, rozm r rámu 1100mm x 2200mm,
otevírání levé, v . syntetického 2 násobného nát ru mYíže i

ks 2

Cena bez DPH

1. Odstran ní zv tralé omítky m2 2
2. Ukotvení dYev né zárubn do zdiva (ponkajzny, pásovina) kpl 1

3.
Dodání a aplikace vnitYní sana ní omítky v . štuku a
výmalby, barva bílá m2 2

4. Demontáž a zp tná montáž madla zábradlí kpl 1
5. Prob žný a záv re ný úklid pro užívání kpl 1
6. Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1

Cena bez DPH

Cena celkem bez DPH 96 210,00
21% DPH 20 204,10 K
Cena celkem s DPH 116 414,10 K

PS 0018 - Oprava vchodo do objektu GŠ A R

CE: 00-06-10/005

CE:00-06-10/002

Pozn. Jedná se o udr ovací práce, ale vzhledem k tomu, e se budova nachází v památkové zón , je nutné
kontaktovat zástupce NPÚ pro vzorkování nát ru dveYí.
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 PYíloha 
. 3 
Po
et listo: 3 

  
 

PODMÍNKY BEZPE
NOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PYI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A 
OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTYEDÍ NA STAVENIŠTI (PRACOVIŠTI)   

 
I. PYedm�t úpravy 

1. Podmínky bezpe
nosti a ochrany zdraví pYi práci, požární ochrany a ochrany životního prostYedí 
(dále jen „Podmínky“) ur
ují n�které 
ásti obsahu smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“) a doplIují 
ji. Odchylná ujednání ve smlouv� mají pYednost pYed zn�ním Podmínek. 

2. Pokud z povahy pln�ní zhotovitele vyplývá, že se výkony, 
innosti nebo jiné povinnosti stanovené 
v t�chto Podmínkách nevztahují k jeho pYedm�tu, platí, že se pYíslušná ustanovení t�chto 
Podmínek pro pln�ní zhotovitele také nepoužijí. 

 
II. Bezpe
nost a ochrana zdraví pYi práci na staveništi 

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní a ostatní pYedpisy o bezpe
nosti a ochran� zdraví pYi práci 
(dále jen „BOZP“). PYitom se zavazuje dbát též pokyno objednatele. 

2. Zjistí-li objednatel, že zam�stnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdržují s v�domím 
zhotovitele na staveništi (pracovišti), porušují povinnosti v oblasti BOZP, má objednatel právo 
vyzvat zhotovitele, aby podle pokyno objednatele zjednal bezodkladn� nápravu.  

3. V pYípad� více zhotovitelo, jsou zhotovitelé povinni se pYed zahájením pln�ní vzájemn� písemn� 
informovat o rizicích možného ohrožení života a zdraví pYi provád�ní pln�ní podle smlouvy a 
pln�ní na n� navazujících nebo s ním souvisejících, o opatYeních pYijatých k ochran� pYed 
posobením t�chto rizik, která se týkají poskytování pln�ní a staveništ� (pracovišt�), seznámit se s 
umíst�ním prostYedko první pomoci, traumatologickým plánem a ostatní dokumentací o BOZP na 
staveništi (pracovišti).  

4. Zhotovitel se zavazuje pYed zahájením pln�ní svého závazku poskytnout svým zam�stnancom a 
jiným osobám, které se zdržují s jeho v�domím na staveništi (pracovišti) vhodné a pYim�Yené 
informace a pokyny k zajišt�ní BOZP a o pYijatých opatYeních, zejména ke zdolávání požáro, 
poskytnutí první pomoci a postupu pYi mimoYádných událostech na staveništi (pracovišti). 

5. Na základ� výzvy objednatele je zhotovitel povinen pYedložit objednateli doklady o školení 
v oblasti BOZP a odborné zposobilosti svých zam�stnanco a jiných osob, které se s jeho v�domím 
zdržují na staveništi (pracovišti).   

6. Zhotovitel a jiné osoby zdržující se s jeho v�domím na staveništi (pracovišti) sm�jí používat pouze 
bezpe
ná elektrická nebo jiná zaYízení v souladu s právními pYedpisy o technických požadavcích 
na výrobky a jsou povinni pYedložit objednateli na jeho žádost doklady o jejich revizích nebo jiné 
doklady osv�d
ující spln�ní podmínek pro jejich bezpe
ný provoz. 

7. Provizorní osv�tlení, pYívody elektrické energie nebo instalace musí zhotovitel zYizovat, udržovat 
a provozovat v souladu s pYíslušnými právními pYedpisy a platnými normami.  

8. Zhotovitel je v souladu s pYedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveništ�, popYípad� jeho 
samostatnou 
ást, pokud jejich oplocení nezajišeuje objednatel. Oplocení je zhotovitel povinen 
udržovat do doby spln�ní závazku zhotovitele podle smlouvy. 

9. Zam�stnanci zhotovitele se mohou zdržovat jen na pracovištích nebo v prostorech staveništ�, ve 
kterých plní pracovní povinnosti pYi pln�ní závazku zhotovitele a ohledn� nichž obdrželi od 
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pYitom používají pouze pYístupové cesty ur
ené 
objednatelem. 
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10. Skládky a místa pro uložení materiálu smí zhotovitel zYídit jen v prostorách ur
ených k tomu 
objednatelem, a to zposobem odpovídajícím pYedpisom o BOZP. 

11. Každý pracovní úraz zam�stnance zhotovitele na staveništi (pracovišti) se zhotovitel zavazuje 
neprodlen� oznámit též ur
enému zástupci objednatele a umožnit objednateli ú
ast pYi zjišeování 
pYí
in a okolností takového pracovního úrazu. Zhotovitel rovn�ž objednateli pYedá opis záznamu o 
pracovním úrazu, a jde-li o pracovní úraz, o n�mž se záznam nepoYizuje, písemn� sd�lí objednateli 
údaje o takovém pracovním úrazu v rozsahu obdobném údajom uvedeným v záznamu o 
pracovním úrazu. Ujednáním podle tohoto odstavce nejsou dot
eny povinnosti zhotovitele podle 
právních pYedpiso o evidenci a registraci pracovních úrazo. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zam�stnanci na staveništi (pracovišti) zdrželi požívání 
alkoholu, návykových, omamných nebo psychotropních látek a vstupu na staveništ� (pracovišt�) 
pod jejich vlivem. Smluvní strany sjednávají, že objednatel má právo provést dechovou zkoušku 
ke zjišt�ní pYítomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zam�stnanco zhotovitele umožnit.  
Zhotovitel je povinen zam�stnance, který vstoupil na staveništ� (pracovišt�) pod vlivem alkoholu, 
návykových, omamných nebo psychotropních látek nebo je na staveništi (pracovišti) požívá, 
anebo zam�stnance, který se odmítl podrobit dechové zkoušce, vykázat ze staveništ� (pracovišt�).  

13. Práva a povinnosti sjednané podle pYedchozích odstavco tohoto 
lánku ohledn� zam�stnanco 
zhotovitele platí obdobn� i ve vztahu k jiným osobám, které se prostYednictvím zhotovitele 
podílejí na pln�ní smlouvy nebo se s jeho v�domím zdržují na staveništi (pracovišti). 

 
III. Požární ochrana  

1. Zhotovitel je povinen dodržovat právní nebo jiné pYedpisy o požární ochran� (dále jen „PO“) a 
dbát pokyno objednatele v oblasti PO na staveništi (pracovišti). 

2. Zhotovitel se zavazuje stanovit protipožární opatYení na staveništi (pracovišti), pYed zahájením 
pln�ní proškolit v oblasti PO své zam�stnance a jiné osoby, které se jeho prostYednictvím podílejí 
na pln�ní smlouvy, jakož i provád�t na pYedaném staveništi (pracovišti) kontrolní 
innost 
v rozsahu podle právních pYedpiso o PO.  

3. O každém požáru vzniklém na staveništi (pracovišti) zhotovitel bez zbyte
ného odkladu písemn� 
vyrozumí objednatele. Tím není dot
ena povinnost zhotovitele ohlásit jej hasi
skému 
záchrannému sboru a pYíslušným orgánom veYejné moci ani jiné povinnosti vyplývající z právních 
nebo jiných pYedpiso o PO. 

4. PYi provozování 
inností nebo zaYízení se zvýšeným požárním nebezpe
ím zhotovitel odpovídá za 
jejich požární zabezpe
ení, zejména zamezením vzniku nebezpe
í požáru, odstran�ním hoYlavých 
látek, hasícími prostYedky, požárním dozorem a zYízením dostate
ných únikových cest.  

5. Zhotovitel rovn�ž zajišeuje následný dozor po ukon
ení prací s otevYeným ohn�m nebo jiných 

inností se zvýšeným nebezpe
ím vzniku požáru v rozsahu podle právních pYedpiso o PO a 
pYíslušných 
eských technických norem. 

 
IV. Ochrana životního prostYedí    

1. Zhotovitel pYijme veškerá opatYení k omezení hlu
nosti zposobené jeho 
inností na staveništi 
(pracovišti) v souladu s právními pYedpisy a dále opatYení k ú
inné ochran� spodních vod, 
podzemních toko, drenáží nebo jiných zdrojo vody na staveništi (pracovišti) a na pYilehlých 
pozemcích pYed zne
išt�ním. 

2. Zhotovitel je povinen udržovat poYádek a 
istotu na staveništi (pracovišti) a na pYístupových 
cestách na staveništ� (pracovišt�), prob�žn� odstraIovat odpad a ne
istoty, které vznikly pYi pln�ní 
jeho závazku, technickými opatYeními zabraIovat jejich pronikání mimo staveništ� (pracovišt�) a 
zajistit jejich uložení a likvidaci podle právních pYedpiso o odpadech. Na žádost objednatele je 
zhotovitel povinen pYedložit objednateli doklady o spln�ní povinností vyplývajících z právních 
pYedpiso o odpadech v souvislosti s pln�ním jeho závazku. Na staveništi (pracovišti) se nesm�jí 
žádné odpady spalovat. 
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3.    Na staveništi je zhotovitel povinen dodržovat ustanovení zákona 
. 541/2020 Sb., o odpadech, ve 
zn�ní pozd�jších pYedpiso.  U odpado materiálo, pro které je to z dovodo jejich legislativního 
odstran�ní nutné, zajistí zhotovitel pYíslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou. TYíd�né odpady smí zhotovitel ukládat pouze do obalo a prostYedko k tomu ur
ených. 

4.    Nesplní-li zhotovitel ani v dodate
né pYim�Yené lhot� stanovené objednatelem povinnosti v oblasti 
udržování 
istoty na staveništi (pracovišti) a na pYístupových cestách k n�mu nebo nakládání s 
odpady, je objednatel oprávn�n tyto povinnosti splnit sám nebo tYetí osobou na náklady 
zhotovitele. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavební stroje používané pYi pln�ní jeho závazku proti 
úniku provozních náplní do pody nebo vod a neponechávat zbyte
n� v chodu spalovací motory. 
Zhotovitel se zdrží v maximální možné míYe údržby vozidel nebo stavebních strojo a doplIování 
provozních náplní na staveništi (pracovišti). NepYevozní stacionární techniku a prostYedky smí 
zhotovitel doplIovat pouze za dodržení ustanovení 
SN 650201 a 650202. 

6. Zhotovitel se zavazuje nakládat s chemickými látkami a chemickými pYípravky na staveništi 
(pracovišti) zposobem odpovídajícím právním pYedpisom o chemických látkách a chemických 
pYípravcích. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam 
nebezpe
ných chemických látek a chemických pYípravko, s nimiž pYi pln�ní svého závazku 
nakládá, jakož i kopie bezpe
nostních listo, popYípad� doklady o školení zhotovitele nebo jeho 
zam�stnanco autorizovanou osobou, vyžaduje-li se podle právních pYedpiso. 

7. Zhotovitel je povinen pYi provád�ní díla dodržovat právní pYedpisy o ochran� pYírody a krajiny a 
zdržet se poškození dYevin, popYípad� jiných porosto. Povolení ke kácení dYevin, ur
ených podle 
projektové dokumentace k odstran�ní, projedná s pYíslušnými orgány veYejné správy dle pokyno 
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo její vystavení 
zajistit. 

 

Zhotovitel se zavazuje s t�mito podmínkami prokazateln� seznámit všechny osoby podílející se jeho 
prostYednictvím na pln�ní smlouvy a písemn� je zavázat k jejich dodržování. Tím není dot
ena jeho 
odpov�dnost za dodržování t�chto podmínek. 
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ESTNÉ PROHLÁaENÍ 
 

Prohlaauji, �e na ní�e uvedenou právnickou osobu/podnikající fyzickou osobu se nevztahují 
�ádná omezení stanovená zákonem 
. 69/2006 Sb., o provád�ní mezinárodních sankcí, ve 
zn�ní pozd�jaích pYedpiso, ani omezení stanovená zákonem 
. 1/2023 Sb., o omezujících 
opatYeních proti n�kterým záva�ným jednáním uplatIovaných v mezinárodních vztazích.  

 

 

V Praze dne 15.5.2025 

Alfa stav PV s.r.o. 

I
O 27866327 

Václav Vlna - jednatel  

 

Václav 

Vlna

Digitáln  podepsal 

Václav Vlna 

Datum: 2025.05.15 

18:52:28 +02'00'


