
M~sto Zd'ar nad Sazavou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova, YO Novom~stska 

Sn1louva 0 d i I o 

die~ 2586 a n:isl. z~d.:ona c.S<J/20 I 2 Sh .. obcansk)' z~1konik. \ 'C zncni pozclcjsich :t.mcn a dopll'lk l'1 

I. SMLUVNi STRANY 

1.1. Objcdnatcl: Mcsto Z<l'~tr nad S<iza\'ou 
Sc sidlcm: Zizkova 227/ 1.591 OJ Zd'{u· nad S{mwou 
Zastoupcnc: 
I CO: 
DIC: 
Pcnczni tlstav: 
Cislo t1ctu: 

Mgr. Zdd1kcm Navr[ltilcm - starostou mcsta 
00295841 
C/00295841 

 
 

1.2. Zhotovitel: Spolccnost ,Ka\'•ino\'a M<incso\'a GC" 
Sc sidlcm: .lihlavsh1 230. 594 OJ Vclkc Mczif"ici 
Zastoupeny: lng. Miroslavcm Stolou 
Penczni ustav:  
Cislo uctu:  

Spn'tvce spolccnosti: GREMIS, s.r.o .. 
ICO: 15544451. 
DIC: CZ15544451 
se sidlem: Jihlavska 230. PSC 594 01 Vclke Mezifici 
zapsana v obchodnim rcjstriku vedenem KS v Brne. oddil C.. vlozka 1893 
Zastoupene: Ing. Miroslavem Stolou. jednatelem spolecnosti 

a 

Spolecnik: 
ICO: 
DIC : 

COLAS CZ, a.s., 
26177005 
CZ26177005 

se sidlem: Ke Klicovu 9, 190 00 Praha 9 
zapsana v obchodnim rejstriku vedenem MS v Praze, oddil B .. vlozka 6556 
Zastoupene: Michalem Altrichtrem, reditelem oblasti Jih 

1.3. Ve smluvnich vecech jedna za objednatele: Mgr. Zdenek Navratil 
za zhotovitele: Ing. Miroslav Stoia 

V technickych vecech jedna za objednatele: povereny pracovnik 
za zhotovitele: Michaela Knilova, DiS. 
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M~sto Zd'ar nad SIV..avou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova. YO Novomt\stska 

II. Pt{EDMET DILA 

II. I. Zhotovitcl sc touto smlouvou zavazujc provcst sv)'m jmcnem a na vlastni odpovcdnost 
(na svuj miklad a nebczpeCi) kompletni stavcbni pn1cc vcctnc dodavky stavcbnich hmot 
a dil u na akci: 

Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova, VO Novomestska 

11.2. Rozsah a kvalita pi'edmetu dilajsou dany: 

a) Projektovou dokumentaci ve stupni RDS pod nazvcm ··zoAR N/\0 SAZA YO U 
REKONSTRUKCE UL. KAY A.NOYA !\ MANESOYA" zpracovanou lng. Leosem 
Pohankou. Dolni 35, 592 14 Nove Ycseli, ICO: 45653054, cislo zakazky 149116 
z 06/2016. 

b) Projektovou dokumentaci vei'ejneho osvetleni v ramci rekonstrukce ulic Kavanova 
a Manesova, ve stupni DPS, zpracovanou Alexandrou Yecei'ovou, Chelcickeho 
2150/26, 591 01 Zd'ar nad Sazavou, I CO: 62836781, zak. cislo: E1 0811 7 z 02/2017. 

c) Projektovou dokumentaci rozsii'eni vei'ejneho osvetleni v ul. Novomestska, ve stupni 
DPS, zpracovanou Alexandrou Yecei'ovou. Chelcickeho 2150/26, 591 01 Zd'ar 
nad Sazavou, ICO: 62836781, zak. Cislo: E1 09p/16 z 01 /2017. 

d) Soupisem stavebni praci, dodavek sluzeb s vykazem vymer. 

e) Oznamenim o zahajeni podlimitniho zadavaciho i'izeni uvei'ejnenym ve Yestniku 
vei'ejnych zakazek pod evidencnim cislem zakazky: Z2017-000000 dne 24. kvetna 
2017. 

f) Zadavacimi podminkami z 24. kvetna 2017. 

g) Nabidkou zhotovitele z 19.7.201 7. 

h) YEREJNOU YYHLASKOU ROZHODNUTIM - uzemnim rozhodnutim o umisteni 
stavby, povoleni stavby, vydanym Mestskym Ui'adem Zd'ar nad Sazavou, odborem 
stavebnim, 591 31 Zd'ar nad Sazavou, dne 20.3.2017, c.j. SU/154/17/Ski'-3-Rozh. 

i) Rozhodnutim k verejnemu osvetleni ulice Novomestska. 

j) Pi'islusnymi norrnarni a pfedpisy platnymi v dobe provadeni dila. 

11.3. Pfedmetem smlouvy o dilo je celkova rekonstrukce stavajicich ulic Kavanova 
a Manesova, rekonstrukce navazujicich stfedovych chodniku a bocnich ulic Rabasova 
a Kubinova a nove vefejne osvetleni v celem fesenem prostoru. Pfedmetem smlouvy o 
dilo je dale rozsifeni vefejneho osvetleni v ul. Novomestska. 

11.4. Podminky vyplyvajici z ROZHOONUTf a podkladovych dokladu, ktere jsou uvedeny 
jako zavazek nebo povinnost investora pfed, behem a po realizaci pfedmetu dila, zajisti 
zhotovitel. Povinnost jmenovat koordinatora bezpecnosti prace na stavenisti (pokud 
to vyplyva ze zvlastnich pravnich pfedpisu) je povinnosti objednatele. 

11.5. Zhotovitel je povinen v ramci pfedmetu dila provest veskere prace, dodavky, sluzby 
a vykony, kterych je tfeba trvale nebo docasne k zahajeni, dokonceni a pfedani pfedmetu 
dila a uvedeni do fadneho provozu (napf. zafizeni, zabezpeceni a zruseni zafizeni 
staveniste; vytycovaci prace - vytyceni stavby (smerove a vyskove); vytyceni veskerych 
stavajicich siti a zabezpeceni jejich ochrany pfed pfipadnym narusenim; zajisteni 
potvrzeni spravcu siti o neposkozeni zafizeni v jejich sprave; zabory vefejnych 
prostranstvi; povoleni k vykopovym pracim; zajisteni skladky vykopoveho 
a pfebytecneho materialu; odvoz vykopoveho a pfebytecneho materialu na skladku; 
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M~sto d'ar nad Sazavou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova, YO Novom~stska 

mimostavcnistni doprava; zmcny dopravniho znaccni; docasnc dopravni znaccni; vcskcrc 
atcsty, zkousky a mcrcni potrcbnc k pf·cjimacimu rizcni - rcvizc clcktro, rcvizc 
hromosvod u apod .; dokumcntaci skutccncho provcdcni dila; propagaci akcc apod .). 

11.6. Zhotovitcl jc povincn zabczpccit prov<idcni praci tak, aby pri rcali zaci dila ncdoslo 
k podstatncmu omczcni soucasncho provozu stavajicich komunikaci , sousednich 
pozcmk u a stavajicich objektu a dom t'1 nad ramcc proV<ldcnych praci. Z<irovcl1 jc 
zhotovitcl povinen odstranit ncprodlcnc vc5kcn1 znccistcni a poskozcni prostor 
dotccnych stavbou. Pokladka obrusnc vrstvy budc provcdcna bcz podclne spary. 
Stavba musi b)•t rcalizovana die vscch kapitol ,Tcchnickych kvalitativnich 
podminck stavcb (TKJ>)" uvcfcjncn)•ch na strancc www.pjpk.cz. 

11.7. Pri rcali zaci dila ncsmi byt bcz piscmncho souhlasu objcdnatclc pouzity jine matcrialy. 
technologic nebo zmcny proti prijate nabidcc zhotovitelc. Soucasnc sc zhotovitcl 
zavazujc a ruCi za to, zc pri rcali zaci dila nepouzije zadny materiaL o kterem jc v dobe 
jeho uziti znamo, ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitcl ucini, jc povincn na piscmnc 
vyzvani objednatele provest okamzite m1pravu a nest veskere naklady s tim spojene. 

11.8. Zhotovitel se zavazuje provest rovnez veskere pripadne nove stavebni pn1ce. Tyto nove 
stavebni prace mohou byt zadany pouze v souladu se zakonem c. 134/2016 Sb. 
o zadavani vefejnych zakazek, v platnem zneni. 

11.9. Pfipadne zmeny nebo rozsireni predmetu dila, oproti prijate nabidce zhotovitele, 
pozadovane objednatelem nebo vyplynou-li v prubehu vystavby, budou predem 
smluvnimi stranami pisemne odsouhiaseny vc. pripoctu a odpoctu. Teprve po jejich 
odsouhlaseni muze zhotovitei tyto zmeny provest a ma pravo na jejich uhradu. 

11.1 0. Zmeny stavby pozadovane zhotoviteiem (zmena materialu. technologii apod.) odsouhlasi 
zhotovitel pisemne se zastupcem projektanta, objednateie a budouciho uzivatele zapisem 
do stavebniho deniku nebo zapisem z kontrolniho dne. Teprve po tomto odsouhlaseni 
vc . pfipoctu a odpoctu mohou byt pozadovane zmeny reaiizovany a zhotovitel ma narok 
na jejich uhradu. Pokud zhotovitel provede nektere zmeny bez pisemneho souhiasu 
objednatele, ma objednatei pravo jejich uhradu odmitnout. 

11.11. 0 dohodnutych zmenach die odst. II.9. a II. I 0., jejichz nasiedkem dojde ke zvyseni 
celkove ceny dila uzavrou obe strany pisemny, poradove ocisiovany dodatek ke smiouve, 
ve kterem dohodnou i pfipadnou upravu terminu predani dila a cenu dila. 

11.12. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo vybudovane jim v rozsahu cl. II. teto smiouvy bude mit 
kvaiitativni technicke ukazateie die obecnych technickych pozadavku na vystavbu, 
piatnych predpisu a piatnych norem. Zhotovitei se zavazuje provest dilo z materiaiu 
I. jakosti s pozadovanou certifikaci a tomuto zavazku bude tez odpovidat kvaiita vsech 
zhotoviteiem provadenych praci. Zhotovitei je povinen predat objednateli najeho zadost 
veskere dokiady, ktere se vztahuji k jakosti a certifikaci pouzitych materiaiu. 

11.13. Zhotovitel se zavazuje provest dilo svym jmenem a na viastni zodpovednost. Zhotovitei 
prohiasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci a podklady pro zhotoveni dila, 
prekontroiovai jejich spravnost a neshledai vady, ktere by braniiy provest dilo podie 
zavazku zhotoviteie die cl. II. teto smiouvy. Odpovednost za spravnost a upinost 
prisiusne dokumentace nese objednatel. 

II.l4. Zhotovitei se zavazuje jmenovat odpovedneho pracovnika pro fizeni predmetu dila 
a komunikaci s objednateiem Ci jeho zastupcem. 

Odpovedny pracovnik: Michaela Kralova, DiS., tel.+420 604 226 230. 
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M~sto d'ar nad Sazavou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova, VO Novom~stska 

Ill. TERMfN PLNENi- STAVENISTI1 

Ill. I. Pr;kc budou zah<:1jcny: 21. srpna 2017 

111.2. 
(po podpisu smlouvy a prcdani stavcnistc) 
Ooba rcalizacc dila: 92 kalcndarnich dnu 

Tcnnincm dokonccni sc rozumi pi'cdani hotovcho dila objcdnateli tj. splneni vci'ejnc 
zakazky v cclem rozsahu. 

V pi'ipadc. ze stavba nebude zahajena v predpokladanem terminu z diivodu na strane 
objednatelc. budou terminy plneni vci'ejnc zakazky, na zaklade dohody smluvnich stran. 
upraveny. pfi zachovani doby rcalizace dila. 

111.3. Za ncsplncni dokonceni a predani predmetu dila v terminu stanovenem v cl. III.2. 
smlouvy, z diivodu na strane zhotovitele, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,2 %, z celkovc smluvni ccny dila (zaokrouhlene na cclc 
tisicc dolu) za kazdy i zapocacy den prodlcni s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty 
ZliStava pnivo na nahradu skody nedotCCllO. 

Ill.4. Zhotovitel pi'edlozil objednateli pi'ed podpisem teto smlouvy harmonogram vystavby, 
ze ktereho je patrno casove a financni plneni stavby. Objednatel tento harmonogram 
odsouhlasil. Objednatelem odsouhlaseny harmonogramje pro zhotovitele zavazny. 

III.5. Jestlize je objednatel nucen zmenit harmonogram vystavby, k cemuz je kdykoliv 
opravnen, je zhotovitel povinen pi'izpusobit provadeni dila teto zmene. Neni-li 
to technicky mozne, je povinen to bez zbytecneho odkladu sdelit pisemne objednateli 
a strany se neprodlene dohodnou na reseni teto situace. 

1!1.6. V pi'ipade, ze zhotovitel nezahaji, pi'erusi, pozastavi nebo zastavi pnice ze sve viny nebo 
bude zi'ejme, ze nedodrzi terminy plneni uvedene v hannonogramu vystavby, ma 
objednatel krome prav uvedenych v ostatnich ustanovenich teto smlouvy pnivo zadat 
provedeni nebo dokonceni pi'edmetu dila nebo jeho casti jine firme. Zhotovitel 
je povinen objednatele pisemne upozornit min. 7 kalendai'nich dnu predem 
na skutecnost, ze zjeho strany budou nezahajeny, pferuseny, pozastaveny nebo zastaveny 
prace. V pi'ipade poruseni teto povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkove smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele 
tisice dolu) za kazdy i zapocacy kalendarni den (nejryse vsak 50 000,- Kc/den) s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody nedotceno. 

III. 7. V pfipade nezahajeni, preruseni nebo zastaveni prace z viny objednatele, neni zhotovitel 
vazan sjednanymi terminy. Terminy se prodluzuji nejmene o dobu trvani zdrzeni 
na zaklade uzavreneho dodatku teto smlouvy. 

111.8. Staveniste odevzda objednatel zhotoviteli tak, aby zhotovitel mohl zahajit a provadet 
prace v rozsahu uvedenem v projektove dokumentaci. Predani a prevzeti staveniste bude 
konkretizovano mezi zhotovitelem a objednatelem po uzavreni smlouvy o dilo. 

III.9. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad staveniste a zajisti vjezd na staveniste, 
jeho provoz, oploceni, udrzbu, poradek a Cistotu po celou dobu vystavby, v souladu 
s vyhl. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby ve zneni pozdejsich predpisu. 
Zdroje energii pro realizaci dila si projedna samostatne s jejich spravci, s organy statni 
spravy, pfipadne s objednatelem. Pri vyuziti stavajicich pi'ipojek siti pro odbery zai'izeni 
staveniste (dale jen ZS) je zhotovitel povinen zajistit podruzne mereni techto energii 
(elektro, voda)- bude uhrazeno objednateli die skutecnosti. Totez uCini i v pi'ipade urceni 
skladek materialu, povoleni vybudovani objektu ZS apod. Zhotovitel je odpovedny 
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za vdkcrc skocly zpusobcnc na stavcnisti do cloby pi·ccl ~mi a prcvzcti clila a vykli zcni 
stavcnistc pocllc obccnych ustanovcni o n{thraclc skody. 

111 .10. Zhotovitcl jc povincn pi·ccl zapocctim vykopovych praci zabczpccit na svl:1j naklad 
vytyccni vcskcr)rch st<:ivaj icich siti a zarizcni a splnit vscchny poclminky stanovcnc 
vc vyje:idrcni jcclnotlivych spnivcu tcchto zarizcni. 7a vdkcre zhotovitclcm zpusobcnc 
skody na ste:ivajicim potrubi. vcdcni, kabelech apocl. nese vyhradnc a v plnem rozsahu 
odpovcclnost zhotovitcl. 

111.11. Stavcnistc je zhotovitcl povincn uvolnit, vyklidit. hidnc uklidit a pokud jc to mozne uvcst 
do pl'1vodniho stavu soucasnc s prcde:inim a prcvzetim clila. Bcz splncni tcto poclminky 
ncni o~jednatcl povinen dilo prevzit. Za prodlcni odstraneni zai'izeni staveniste po dobu 
dcl si 5 dn l'1 po predani a pi'cvzeti dila z dl'1vodu na strane zhotovitelc, je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu vc vysi 0,05 ex, z cclkovc smluvni ccny dila 
(zaokrouhlcnc na cclc tisicc dol u) za kazdy i zapocacy den prodlcni (nejvysc vsak 
50 000,- Kc/dcn), s tim, ze zaplacenim smluvni pokuty zustava pravo na nahradu skody 
nedotceno. 

111.12. Zhotovitel v pine mire zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vsech pracovniku 
v prostoru staveniste a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. 

111.13 . Zhotovitel je povinen pi'i realizaci dila dodr:Zovat ve5kere pi'islusne normy, technologicke 
lhuty, podminky ochrany zivotniho prosti'edi, bezpecnostni, hygienicke a pozarni 
pi'edpisy, veskere zakony a jejich provadeci vyhl<isky, ktere se tykaji jeho cinnosti . Pokud 
porusenim techto pi'edpisu vznikne jak<ikoliv skoda, nese veskere vznikle naklady 
zhotovitel. 

111.14. Zhotovitel , ktery je puvodcem odpadu die§ 4 odst. 1 pism. w) zakona c. 185/2001 Sb. 
o odpadech ve zneni pozdejsich pi'edpisu (dale jen zakon o odpadech), je povinen 
pi'i pi'edani dila pi'edlozit doklady prokazujici zpusob, jakym nalozil s jednotlivymi druhy 
stavebniho odpadu na dane zakazce v souladu se zakonem o odpadech. 

Ill.15 . Zhotovitel je povinen eliminovat hlucnost a prasnost na stavenisti po celou dobu 
vystavby vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zai'izeni. Stavebni prace 
a doprovodna Cinnost souvisejici se stavbou musi byt provadena v souladu s nai'izenim 
vlady c. 272/2011 Sb. o ochrane zdravi pi'ed nepfiznivymi uCinky h1uku a vibraci tak, aby 
byly dodrzeny hladiny hluku pfedepsane timto nai'izenim. 

III.l6. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady neprodlene odstranit veskeni znecisteni 
a poskozeni stavajicich komunikaci, ke kterym dojde provozem zhotovitele. V pfipade, 
ze tak neucini ani po pisemnem upozorneni objednatele nebo jeho zastupcem nejpozdeji 
do 24 hodin, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve rysi 0,05 % z celkove 
smluvni ceny dila (zaokrouhlene na cele tisice dolu) za kazdy i zapocacy kalendafni 
den (nejryse vsak 50 000,- Kc/den). Pokud v teto souvislosti vznikne jakakoliv skoda, je 
zhotovitel povinen ji nahradit. 

111.17. Objednatel se zavazuje dokoncene dilo v souladu s touto smlouvou pfevzit a zaplatit 
za nej cenu uvedenou v cl. IV. teto smlouvy. 

IV. CENA ZA DiLO 

IV .1. Cena dila je sjednana na rozsah dany touto smlouvou o dilo jako cena nejvyse pfipustna, 
platna po celou dobu vystavby, s vyjimkou pfipadu stanovenych v teto smlouve o dilo . 
Je vyjadfena ocenemm technickych jednotek jednotkovymi cenam1 v cleneni 
dle pfedaneho soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb. 

Polozkovy rozpocet (zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb) 
pfedlozil zhotovitel soucasne s nabidkou. Jsou v nero uvedeny jednotkove ceny u vsech 
polozek stavebnich praci, dodavek a sluzeb a jejich celkove ceny pro objednatelem 
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vymczcnc mnozstvi. Nabidnuta ccna dila jc povazovan{l za ccnu dila na ccly rozsah zad{mi 
vcfcjnc zakazky v rozsahu polozkovcho rozpoctu. 

Ccna cini: 

Ccna bcz DPH: 9 250 ooo,-Kc 

DPH (21 C!fc,): I 942 500,-Kc 

Ccmt s DPH: II 192 500,-Kc 
=================== 

Oai'lova povinnost bude uskutecncna v souladu sc zakoncm c. 235/2004 Sb. , o dani 
z pfidane hodnoty, v platnem zneni. 

Ccnova nabidka jc platna po cclou dobu plncni vcrcjnc zakazky. 

IV .2. a) Veskere zmeny, doplnky ncbo rozsifeni pfedmetu dila, ktcre nebyly uvedeny 
v zadavaci dokumentaci a neprovedene prace, budou occneny polozkove s pouzitim 
stejnych jednotkovych cen jako nabidkovy rozpocet pro pfedmet dila. V pfipade, 
ze bude nabidkovy rozpocet obsahovat stejne polozky s rozdilnou jednotkovou cenou. 
bude pro stanoveni ceny pouzita nejnizsi z techto jednotkovych cen. 

b) Polozky neobsazene v nabidkovem rozpoctu budou oceneny do vyse maximalne 
smemych cen vydanych RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), platnych v dobe realizace dila, 
ktere budou snizene o I 0%. 

c) Polozky, ktere nejsou obsa:leny v nabidce ani v RTS, a.s. (URS PRAHA, a.s.), budou 
oceneny na zaklade dohody vsech smluvnich stran - obvykla cena. 

d) Pfi dodatecnem zajist'ovani subdodavatelskych praci (pfipadne i nestavebnich) 
ze strany zhotoviteie, bude cena doiozena nabidkami min. 2 dodavatelu (popfipade 
jinym dokladem dodavateie, ktery objednatei uzna), respektive nabidkou pfedlozenou 
objednatelem. Tato cena bude navysena o koordinacni pfirazku ve vysi do 5%. 

IV.3. Prace, ktere nebudou oproti poiozkovemu rozpoctu zhotoviteie provadeny, budou oceneny 
poiozkove s pouzitim stejnych jednotkovych cen jako pfedlozeny poiozkovy rozpocet 
pro predmet dila a budou odecteny z ceny dila vc. specifikaci a pfirazek. 

V. FINANCOV ANi 

V.I. Provedene pnice budou fakturovany jedenkrat mestcne, die poiozkoveho rozpoctu 
prediozeneho zhotoviteiem a popr. die jednotlivych zmen schvalenych objednateiem, 
a to na zakiade objednateiem (nebo jeho zastupcem) potvrzeneho polozkoveho rozpoctu, 
pficemz za datum uskutecneni plneni se povazuje posledni den v mesici. Polozkovy 
rozpocet pfedlozi zhotovitel ke schvaleni nejpozdeji do 5 kaiendarnich dnu od posledniho 
dne v mesici. Bez tohoto potvrzeneho polozkoveho rozpoctu je faktura neplatna. Pfipadne 
zmeny stavby budou financne vyjadreny formou pripoctu a odpoctu a odsouhlaseny 
zastupci zucastnenych stran. Financni vyporadani techto praci bude provedeno nejpozdeji 
v zaverecne fakture. 

V.2. Jednotlive faktury musi spliiovat nalezitosti zakona c. 235/2004 Sb. o DPH v platnem 
zneni. v pripade, ze faktura nebude obsahovat tyto nalezitosti, objednatei je opravneny 
vratit ji zhotoviteli na doplneni. V takovem pfipade se prerusi plynuti lhuty splatnosti 
a nova lhuta splatnosti zacne plynout dorucenim opravene faktury objednateli. 

V.3. Lhuta splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava na 30 dnii po jejich 
prokazatelnem doruceni. Povinnost zaplatit je splnena dnem odepsani fakturovane castky 
z uctu objednatele. 
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V.4. .Jcdnotlivc f~tktury budou propl{tccny prl'1bcznc do v)'sc t.>O 1X1 z cclkovc smluvni ccny dila 
(vcctne DPII) . Pnivo na t:J!1radu zaclrzcnc c[tsti vc vysi I 01Yo z cclkovc smluvni ccny dila 
(vcctnc DPII) vzniknc po prcd~mi a pi·cvzcti dila. pi"ipadnc prodlouzcncm do doby 
oclstrancni vscch vad a necloclclk l'J. uvcclcnych v protokolu o pred~mi a prcvzcti dila. 
Ze:idrznc budc uhrazcno bczodklaclnc. ncjdclc vsak do 15 kalcnciMnich dnu po scps~mi 
zapisu 0 prcdani a pi'cvzcti prcdmctu clila. pripadnc po zapisu 0 odstrancni vscch vad 
a ncdoclelku. Objcclnatcl umozni zhotovitcli nahradit vysc uvcclcnc zadrznc bankovni 
zarukou. Zhotovitel se v tom to pripadc zavazujc sjcclnat ncjpozdcji do 10 kalcndarnich 
dnl'1 po vystaveni faktury prcsahujici 90°/(J z cclkovc smluvni ccny dila (vcctne DPII). 
s bankou smluvni vztah. na zakladc kten!ho banka poskytne vc smyslu ~ 2029 
a nasi. obcanskcho zakoniku vc prospcch objcdnatclc bankovni zaruku. Banka prohlasi 
v zarucni listinc, zc uspokoji objcdnatclc Mcsto Zd'~tr nad Sazavou. ICO: 00295841 
v pripade, ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z teto smlouvy o dilo t)'kajici 
se radneho dokonceni dila (vcetne odstraneni pi"ip. vad a nedodelku). 

Zhotovitcl sc zavazuje objcdnatcli prcdat nejpozdeji do I 0 kalendarnich dnu po vystaveni 
faktury presahujici 90% z celkove smluvni ceny dila (vcctne DPH), original zarucni listiny 
vystaveny bankou ve prospech objednatcle na zajistcni zavazku za radne dokonceni dila, 
ve vysi I 0% z celkove smluvni ceny dila (vcetne DPH, zaokrouhlene na cele tisice dolu) 
a s platnosti minimalne do 30. dne po sjednanem terminu predani dila, respektive jeho 
posledni casti. Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruku v platnosti i v pripade 
pripadne upravy terminu plneni verejne zakazky. 

V.5. Pri prodleni objednatele se zaplacenim faktury se sjednava vyse uroku z prodleni ve vysi 
0,05 % z fakturovane castky za kazdy den prodleni. 

V .6. Zaruka za i'adne plneni dila: 
Zhotovitel se zavazuje sjednat nejpozdeji do 10 pracovnich dnu po podpisu smlouvy 
s objednatelem, s bankou smluvni vztah, na zaklade ktereho banka poskytne ve smyslu 
~ 2029 a nasi. obcanskeho zakoniku ve prospech objednatele bankovni zaruku. 

Banka prohlasi v zarucni listine, ze uspokoji objednatele Mesto Zd'ar nad Sazavou -
ICO: 00295841 , v pi'ipade, ze zhotovitel porusi zavazky vyplyvajici z teto smlouvy o dilo 
behem doby provadeni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli pi'edat nejpozdeji do 10 
pracovnich dnu po podpisu smlouvy objednatelem, original zarucni listiny vystaveny 
bankou ve prospech objednatele na dobu realizace dila, ve vysi 500 000,- Kc a s platnosti 
minimalne do 30. dne po sjednanem terminu pi'edani dila, respektive jeho posledni casti. 
Zhotovitel je povinen udrzovat bankovni zaruku v platnosti po celou dobu realizace dila 
(i v pi'ipade upravy terminu plneni vei'ejne zakazky), a to tak, ze vzdy 14 dnu 
pi'ed uplynutim terminu platnosti zarucni listiny pi'eda objednateli original zarucni listiny 
vystavene bankou pro dalsi obdobi. v pi'ipade, ze bude zhotovitel v prodleni s pi'edanim 
zarucni listiny platne pro dalSi obdobi, je objednatel opravnen uplatnit u hanky pravo 
na plneni z bankovni zaruky. 

V.7. Zhotovitel se zavazuje bez zbytecneho odkladu uhradit objednateli veskere majetkove 
sankce, ktere mu ulozi spravni ci jiny organ za zhotovitelem zpusobene poruseni obecne 
zavaznych pi'edpisu, smemic, vynosu, mistnich vyhlasek, pravomocnych rozhodnuti 
a dalSich zakonnych opati'eni. 

V.8. V pi'ipade, ze objednateli vznikne z ujednani die teto smlouvy narok na smluvni pokutu, 
nahradu skody nebo jinou majetkovou sankci vuCi zhotoviteli, je objednatel opravnen 
zapocist tuto castku z kterekoliv faktury resp. z vice faktur zhotovitele nebo z pozastavky 
(na podklade objednatelem vystaveneho vyuctovani smluvni pokuty). 

0 VI. PREDANi A PREVZETi PREDMETU DiLA 

VI. I. Lhuta pro pi'edani a pi'evzeti dila je stanovena nejpozdeji do terminu uvedeneho v cl. 111.2. 

0 
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tcto smlouvy. Pi'cd:ini a pf·cvzcti pf·cdmctu dila budc prov~tdcno v rozsahu a zpl:tsobcm 
stanovcnym ~2604 a nasi. obcanskcho ze:ikoniku a touto smlouvou. Zhotovitcl jc povincn 
zajistit pro uccly pi'cjimky pi'cdlozcni vcskcrych atestu, rcvi znich knih, zpniv a protokol u 
o zkouske:ich stanovcnych prislusnymi prcdpisy, prohlaseni o shodc podle zak. c. 2211 997 
Sb. o tcchnickych pozadavcich na vyrobky ve zneni pozdcjsich predpisu a naf. vl~tdy 

c. 163/2002 Sb.. o technickych pozadavcich na vybrane stavebni vyrobky vc zncni 
pozdcjsich pfcdpisu, provozni prcdpisy k obsluzc dila a podminky uzivani a ttdrzby nutnc 
po dobu zarucni doby. 

Dale pfcda kompletni vyhotovcni projcktovc dokumentacc skutccncho provcdcni 
pi'edmetu dila v tistene a digitalni zdrojove (otevfene) podobc se zakreslenim vsech 
odchylek proti projektu stavby odsouhlasenemu v ramci stav. fizeni (v minimalnim 
rozsahu a v clcncni die dokumentacc pi'cdane objcdnatelem zhotoviteli pro provedeni dila) 
die pozadavku objcdnatele a fotodokumentaci prubelm stavby. Pripadne nepredani tcto 
dokumcntace a dokladu bude povazovano za vadu dila. 

VI.2. a) Zhotovitel je povinen vyzvat nejmene 3 dny predem objednatele k prevzeti 
kompletne dokoncenych casti pfedmetu dila. Objednatel je povinen prizvat k prcdani 
a pi'evzeti kompletne dokoncenych casti pi'edmetu dila osoby vykonavajici funkci 
technickeho dozoru stavebnika, pi'ipadne take autorskeho dozoru projektanta. 

b) Objednatel pi'evezme pi'edmet dila, bude-li provedeni objemu a jakost dodavky 
v souladu s touto smlouvou a pi'eda-li mu zhotovitel veskerou dokumentaci s doklady 
podle podminek teto smlouvy. 

c) Objednatel muze prevzit predmet dila i v pripade, ze pi'i prejimce bude mit predmet 
dila takove vady a nedodelky, ktere die objednatele nebrani i'adnemu uzivani 
pi'edmetu dila a poskytne-li zhotovitel objednateli dostatecne zaruky, ze vady odstrani 
v terminu spolecne dohodnutem. 

d) 0 prubehu a vysledku pi'ejimky budou sepsany obema smluvnimi stranami zapisy, 
v nichz budou urceny lhuty k odstraneni vad a nedodelku. 

e) Dnem podpisu zapisu o pi'edani a pi'evzeti pi'echazi nebezpeci skody k pi'edmetu dila 
na objednatele a zacina bezet zarucni doba. 

VI.3. .Testlize zhotovitel nedodrzi jednotlive lhuty vzajemne dohodnute v zapise o pi'edani 
a pi'evzeti, stanovene pro odstraneni vad a nedodelkii, je povinen zaplatit objednateli 
smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocacy den prodleni a kazdou 
jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, ze zaplacenim smluvni 
pokuty zustava pravo na n:ihradu skody nedotceno. v pi'ipade, ze zhotovitel neodstrani 
vady a nedodelky zjistene pi'i pi'edani a pi'evzeti stavby, ma objednatel pravo, po uplynuti 
stanoveneho terminu, krome naroku na smluvni pokuty si tyto vady a nedodelky odstranit 
sam nebo prosti'ednictvim ti'etiho subjektu a to na naklady zhotovitele. 

VI.4. Zhotovitel je povinen ucastnit se ui'edni kolaudace. Objednatel jej vyrozumi o terminu 
jejiho konani nejmene 5 dni pi'edem. 

VI.5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vsechny jim zavinene kolaudacni zavady ve Ihiite urcene 
v zapisu 0 kolaudaci (z kontrolni prohlidky) a splnit podminky stanovene pro povoleni 
k uzivani pi'edmetu dila. 

Pokud z kolaudacniho i'izeni vzniknou dalSi pozadavky nad ramec pi'edmetu dila, provede 
tyto prace zhotovitel na zaklade dodatku k teto smlouve. 0 odstraneni kolaudacnich zavad 
bude sepsan mezi obema smluvnimi stranami zapis. 

Jestlize zhotovitel nedodrzi jednotlive Ihiity stanovene v protokolu o kolaudacnim i'izeni, 
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- Kc za kazdy i zapocacy 
den prodleni a kazdou jednotlivou vadu ci nedodelek do doby jejich odstraneni s tim, 
ze zaplacenim smluvni pokuty ziistava pravo na nahradu skody nedotceno. 
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V pripadc. z.c zhotovitcl ncodstrani vady a ncdodclky ~jistcnc pi'i kolaudacnim rizcnL 
m{t objcdnatcl pnivo. po uplynuti stanovcncho tcrminu. kromc n{troku na smluvni pokuty 
si tyto vady a ncdodclky odstranit s<im ncbo prostrcdnictvim ti·ctiho subjcktu a to na 
n{tklady zhotovitclc. 

V1.6. Pfcdmet dila budc dokonccn vcctnc konccncho (tklidu a h1dncho vyeistcni stavby. 

VII. OSTATNi PODMJNKY SMLOUVY 

VII. I. Objcdnatcl sc zavazujc. zc zhotovitcli dod<:i do tcrminu zalu1jcni praci doklady potrcbnc 
k zahajcni a rcali zaci dila: 

a) ROZHODNUTi; 

b) Projektovou dokumcntaci. 

Vll.2. Objednatcl ncbo jeho zastupce jc opravnen kontrolovat provadcni dila. Povinnosti 
zhotovitcle je umoznit v)'kon tcchnickeho dozoru objednatelc (TD), autorskcho dozoru 
projcktanta (AD), pfipadne cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci 
(koordimitor BOZP) na stavenisti (vcetne zafizeni staveniste). 

Musi byt umozneno: 

kontrolovat, zda prace jsou provadeny v souladu se smluvnimi podminkami. 
projektovou dokumentaci. pi'isl. normami , rozhodnutimi vefejnospravnich organu 
a obecne zavaznymi pra nimi pfedpisy; 

- upozon1ovat zapisem do stavebniho deniku a do zapisu z kontrolnich dnu na zjistene 
nedostatky a kontrolovat termin a zpusob jejich odstraneni; 

- kontrolovat zakryvane konstrukce, pfejimat dokoncene prace a uzavfit dohodu 
o opatfenich a terminech odstraneni zjistenych vad a nedodelku. 

Nerespektovani pozadavku technickeho dozoru objednatele ze strany zhotovitele 
opravnuje objednatele k pozastaveni stavby az do doby zjednani napravy. Pozastaveni 
stavby musi byt uCineno pisemne zapisem ve stavebnim deniku, prip. doporucenym 
dopisem na adresu zhotovitele s uvedenim duvodu, ktery vedl k pozastaveni stavby. 

V pripade pi'ikazu k pozastaveni stavby je objednatel opravnen od smlouvy jednostranne 
odstoupit. Podminky odstoupeni od smlouvy viz cl. VII.21. teto smlouvy. 

VI1.3. Zhotovitel je povinen zabezpeCit ucast poverenych pracovniku pfi kontrole provadenych 
praci, kterou provadi TO a Cinit neprodlene opatfeni k odstraneni zjistenych vad. Vykon 
tohoto dozoru nezbavuje zhotovitele odpovednosti za radne a vcasne plneni smlouvy. 

VII.4. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaneho dila na pravidelnych 
poradach (kontrolnich dnech), ktere bude objednatel organizovat prostfednictvim TO 
podle potreby stavby. 

VII.5. a) Zhotovitel je povinen vest ode dne prevzeti staveniste stavebni denik, v souladu 
se stavebnim zakonem a navazujicimi platnymi provadecimi vyhlaskami. Stavebni 
denik musi b.Yt ulozen u stavbyvedouciho na stavenisti na pfistupnem miste. 

b) K pozadavkum objednatele zapsanym do stavebniho deniku se zhotovitel 
vyjadri neprodlene, nejdele do 3 pracovnich dnu, pricemz prikaz k pozastaveni 
(zastaveni) stavby je povinen respektovat okamzite. 

c) Do stavebniho deniku jsou opravneni provadet zapisy zastupci objednatele, 
zastupci TD, zastupci AD, zastupci koordinatora BOZP, zastupci zhotovitele, 
pracovnici provadejici vytyceni inz. siti ajejich spravci. 

VII.6 . Zhotovitel je povinen pisemne (tj. zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) pn1bezne 
zvat objednatele (nebo jeho zastupce) ke kontrole vsech konstrukci, ktere maji b.Yt zakryty 
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ncbo sc stanou ncpi·istupn)rmi a to minimitlnc vc lhthc tri dn l'1 prcd jcjich z;akrytim . 

.lcstlizc sc objednatcl ncdostavi a ncprovcdc kontrolu techto pracL budc zhotovitcl 
pokracovat v pracich . .lcstlizc objcdnatcl budc dodatccnc pozadovat odkryti tcchto praci, 
je zhotovitcl povinen toto odkryti provcst na naklady objcdnatclc. 

v pripadc. ze sc pri dodatccnc kontrolc zjisti, zc pritce ncbyly radne provcdcny, hradi 
jcjich odkryti zhotovitcl. 

v pfipadc. zc zhotovitcl ncvyzvc piscmnc objcdnatclc ncbo jcho zmocncncho zastupcc 
ke kontrolc vscch pracL ktcrc maji byt zakryty ncbo sc stanou nepristupnymi a objcdnatel 
bude pozadovat jcjich dodatecnc odkryti . uhradi zhotovitcl veskcre miklady spojcnc 
s odkrytim a pfipadnou opravou. 

Ucast objednatelc na i·izcni o zakryti konstrukci nczbavujc zhotovitcle odpo cdnosti 
za fadne provedcni predmctu dila. 

VII. 7. Zhotovitel ncsc do predani a pfevzcti dokoncencho pfedmetu dila objednateli veskerou 
odpovednost za skodu na rcalizovanem dile, materialu, zafizeni a jinych vecech urcenych 
k jeho vystavbc zajist"ovanych zhotovitelcm, jakoz i za skody zpusobene v dusledku 
zavincni tretich osob. ktere byly zhotovitelem stavby nasmlouvany. 

Vl1.8. Pokud cinnosti zhotovitele dojde ke zpusobeni skody objednateli nebo jinym subjektum, 
je zhotovitel povinen bez zbytecneho odkladu tuto skodu nahradit uvedenim do hidneho 
stavu a neni-li to mozne, tak tinancnc uhradit podle obecnych ustanoveni o mihradc skody. 
Veskere naklady s tim spojene nese zhotovitel. 

Vll.9. Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila pojisten proti skodam zpusobenym 
jeho cinnosti, vcetne moznych skod zpusobenych pracovniky zhotovitele minimalne 
ve vysi celkove smluvni ceny dila (vcetne DPI-1). Doklady o pojisteni je zhotovitel povinen 
predlozit objednateli nejdele do 5 pracovnich dnu od vyzadani, z pfedlozenych dokladu 
musi vyplyvat vyse pojistne castky a podminky plneni. 

VII.] 0. Smluvni pokuty sjednane touto smlouvou hradi povinna strana nezavisle na tom, zda 
a v jake vysi vznikne druhe strane v teto souvislosti skoda, kterou lze vymahat samostatne. 

Vll.ll. Zaruky: 

Zhotovitel zodpovida za to, ze predmet dila je provedeny podle podminek smlouvy 
a v souladu s obecne zavaznymi pravnimi predpisy a ze po dobu zarucni doby bude mit 
vlastnosti dohodnute v teto smlouve. 

a) Vzajemnou dohodou se stanovi zarucni doba na toto dilo v deice 60 mesicu. Zarucni 
doba poCina bezet podpisem zapisu 0 predani a prevzeti dila. 

b) Smluvni strany se dohodly pro pfipad vady dila, ze po dobu zarucni do by 
ma objednatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady. 

Jestlize se ukaze, ze vada predmetu dila je neopravitelna, avsak nebrani uzivani dila, 
ma objednatel pravo na zaplaceni pfimerene slevy z ceny dila. 

c) Reklamace vad vzniklych v zarucni dobe uplatni objednatel pisemne u zhotovitele, 
ktery je povinen nastoupit na odstraneni reklamovane vady neprodlene, nejpozdeji 
vsak do 10 dnu od uplatneni opravnene reklamace objednatelem a vady odstranit 
v co nejkratSim technicky moznem terminu. 

Termin odstraneni vad bude dohodnut pisemnou formou. V pripade, ze se smluvni 
strany na terminu odstraneni vad nedohodnou, plati, ze lhuta k odstraneni vady je 30 
dnu ode dne uplatneni opravnene reklamace. 

Pokud zhotovitel neodstrani vady v dohodnutem tenninu, je povinen uhradit 
objednateli smluvni pokutu ve vysi 5 000,- Kc za kazdy i zapocacy den prodleni. 
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Smluvni pokuta sc vztahujc samostatnc na kazdou jcdnotlivou vadu s tim, 
zc zaplaccnim smluvni pokuty zttstilVe:i pr<ivo na n{thradu skody ncdotccno. 

Pokud sc jcdm\ o vadu. ktcra br{mi radncmu uziv[mi dila. pripadnc hrozi ncbezpcci 
skody vclkcho rozsahu (hav{tric). je zhotovitcl povincn uhradit objcdnatcli smluvni 
pokutu vc vysi 10 000,- Kc za kazdy zapoc~•tY den prodlcni. Smluvni pokuta 
sc vztahujc samostatnc na kazdou jednotlivou vadu s tim. zc zaplacenim smluvni 
pokuty zl'tstava pnivo na mihradu skody ncdotccno. 

d) .Jestlizc zhotovitcl ncnastoupi ncbo ncodstrani zavady v dohodnutych termincch. nebo 
pokud v tcchto termincch ncsdcli objcdnateli . zc neuznava mirok objednatelc 
vyplyvajici zc z{truky za jakost z duvodu jcho neopravncnosti, jc objcdnatcl opravnen, 
krome uplatncni smluvni pokuty, podle vlastniho uvazeni tyto pnke provest sam, 
poverit jejich provedenim jinou 1irmu. nebo jejim prosti·ednictvim zakoupit, vymenit 
vadnou ci ncuplnou funkcni cast prcdmctu dila. Takto vznikle hidnc dolozene naklady 
se zhotovitel zavazuje zaplatit objcdnateli do I 0 dnu od doruceni faktury. 

e) Zarucni doby na reklamovane casti predmetu dila se prodluzuji o dobu poCinajici 
datem uplatncni reklamace a konCi dnem odstraneni vady. 

f) Prokaze-li se ve spornych pripadech, ze objednatel reklamoval neopravnene, tzn., 
ze jim reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a ze se na ni nevztahuje zarucni 
doba resp., ze vadu zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod .. je objednatel 
povinen uhradit zhotoviteli veskere jemu v souvislosti s odstranenim vady vznikle 
miklady. 

VII.12. Objednatel je povinen zhotoviteli umoznit pfistup do prostoru. pokud je to potrebne 
pro radne odstraneni vad nebo nedodelku. 

VII.13. Zhotovitel provede vsechny prace stanovene ve smlouve kompletne, kvalitne a vcas 
podle platnych norem a predpisu a v souladu s pozadavky verejnospnivnich organu 
a objednatele. 

VII. I 4. Zhotovitei prohiasuje, ze se seznamil s projektovou dokumentaci die teto smlouvy 
a ze je schopen predmet dila pro vest die teto dokumentace v plnem rozsahu a predat 
jej objednateli ve stavu schopnem bezvadneho uzivani a bez technickych vad. Dale 
prohlasuje, ze cena dila obsahuje veskere prace a dodavky nutne pro realizaci predmetu 
dila specifikovaneho v teto smlouve. Cena dila nezahmuje pripadne vady projektove 
dokumentace stavby. 

VII. I 5. Zhotovitel a objednatel si vzajemne touto smlouvou potvrzuji, ze drobne odchylky 
od projektove dokumentace, ktere nemeni celkove reseni dila, ani nezvysuji cenu dila, 
nejsou vadami, jestlize byly dohodnuty alespon souhlasnym zapisem (do stavebniho 
deniku). Tyto odchylky zhotovitel vyznaci v pare skutecneho provedeni dila podle 
cl. Vl.l. teto smlouvy. 

VII. I 6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektove dokumentace predane 
objednatelem, ktere zjistil pred zahajenim praci a v jejich prubehu. Pnpadny soupis 
zjistenych vad a nedostatku predane dokumentace vcetne navrhu na jejich odstraneni 
a dopadem na predmet Ci cenu dila zhotovitel preda objednateli. 

VII.l7. 

VII.l8. 

Pro nahradu skody plati ustanoveni § 2894 a nasi. obcanskeho zakoniku s tim, 
ze smluvni strany se dohodly na vylouceni moznosti uplatnovat usly zisk. Nahradu skody 
je poskozena strana opravnena vzdy uplatnit, bez ohledu na smluvni pokuty uplatnene 
nebo uplatnitelne z tehoz titulu. 

Strany nebudou odpovedne za castecne nebo uplne neplneni smluvnich zavazku 
nasledkem vyssi moci. Za vyssi moe se pova2uji okolnosti, vznikle po podepsani teto 
smlouvy jako nasledek nevyhnutelnych udalosti mimoradne povahy, ktere maji primy 
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M~sto d'ar nad Sazavou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova. VO Novorn~stska 

vliv na plncni pi'cdmetu dila a ktcrc smluvni strana. uplatl'lujici pusobcni vyss1 moci. 
ncmohla pi'cdpokhidat pi'cd uzavi'cnim tcto smlouvy, a ktcrc ncmttzc tato dotccn{t 
smluvni strana ovlivnit pi'i vynalozeni vcskcrcho sveho t1sili. 

VII.19. Vyskytne-li sc pusobcni vyssi moci, lhuty kc splncni smluvnich zavazku sc prodlouzi 
o dobu jcjiho pusobeni. 

V 11.20. Smluvni strana postizena vyssi moci je povinna druhou smluvni stranu uvcdomit 
piscmne o zahajcni pusobeni vyssi moci do dcscti dnu, a totcz sc tyka koncc pusoheni. 
Pokud by tak ncuCinila, nemuze sc smluvni strana odvolavat na pt1sobcni vyssi moci. 

Vll.21. Objednateljc opravnen odstoupit od teto smlouvy: 

V pfipadc, zc zhotovitcl neprcdlozi ncjpozdeji do 10 pracovnich dnu po podpisu 
smlouvy o dilo bankovni zaruku za radnc provcdcni dila vc vysi 500 000,- Kc. 

Je-li na majetek zhotovitele vyhlaseno insolvcncni fizeni, ve ktcrcm bylo vydano 
rozhodnuti o upadku nebo byl-li insolvencni mivrh zamitnut pro ncdostatek majctku. 

Za podminek die § 2001 obcanskeho zakoniku, jestlize zhotovitel neprovadi prace 
v odpovidajici kvalite a neodstrani vady vznikle vadnym provadenim dila do 14 dnu 
po pisemnem upozorneni nebo po upozorneni zapisem ve stavebnim deniku. 

Jestlize zhotovitel nezahaji, pferusi nebo zastavi prace ze sve viny, nebo bude zi'ejme, 
ze z duvodu neplneni postupu praci die hamwnogramu delsim nez 14 dnu, nedodrzi 
tennin dokonceni a pfedani predmetu dila. 

Odstoupeni od smlouvy musi b)'t uCineno pisemne, prokazatelne doruceno druhe strane. 
pricemz uCinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemneho oznameni. Strany 
vyslovne sjednavaji, ze v pripade, kdy strana neprevezme zasilku dorucovanou postou 
do vlastnich rukou, je:Z je zaslana na adresu v teto smlouve uvedenou, ma se za den 
doruceni treti den ulozeni zasilky u pasty 

V pfipade odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen do 10 kalendarnich dnu vyklidit 
staveniste a predat rozestavene dilo jinemu zhotoviteli urcenemu objednatelem vcetne 
poskytnuti nezbytne nutnych Cinnosti pro plynule pokracovani zhotoveni dila. 

V pfipade nesplneni teto povinnosti se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskere 
naklady a skody, ktere mu v souvislosti s porusenim teto povinnosti vznikly. 

VII.22. V pfipade zastaveni stavby Ci zaniku smlouvy zpusobenem odstoupenim od smlouvy 
zaplati objednatel zhotoviteli pouze prace provedene v souladu s touto smlouvou 
na zaklade inventarizace stavby (skutecne zabudovaneho materialu). V tomto pripade 
se vztahuje zaruka za provedeni dila, uvedena v teto smlouve, na takto zaplacene prace 
vcetne zabudovaneho materialu. 

VII.23. Zhotovitel prohlasuje, ze v nabidce uvedene konstrukce, technologie, vyrobky 
a materialy sph1uji jakostni a technicke parametry stanovene v zadavaci dokumentaci. 

VII.24. Zhotovitel souhlasi die § 2e) zakona c. 320/2001 Sb., o financni kontrole ve verejne 
spnive, ze je osobou povinou spolupusobit pri vykonu financni kontroly na predmet 
zakazky. 

Vll .25. Zhotovitel je povinen vest a prubezne aktualizovat realny seznam vsech poddodavatelu 
vcetne vyse jejich podilu na akci. Tento prehled je povinen objednateli na vyzadani 
predlozit. Pravo zmeny poddodavatele, prostrednictvim ktereho zhotovitel prokazoval 
v zadavacim rizeni kvalifikaci, ma zhotovitel pouze po pfedchozim pisemnem 
odsouhlaseni objednatelem. Novy poddodavatel musi spliiovat kvalifikaci minimalne 
v rozsahu, v jakem byla prokazana v zadavacim rizeni. Objednatel si v souladu s § 105 
odst. 2) zakona 0 zadavani verejnych zakazek, v platnem zneni, vyhradil 
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M~sto 2:d'ar nad Sli7..avou 
Rekonstrukce ulic Kavanova a Manesova. YO Novom~stska 

v zadavacich podminkach pozadavck, zc urcitc v~·znamnc cinnosti pri plncni 
vcfcjnc zakazky musi byt plncny pfimo zhotovitclcm .. Jcdmi sc o stavcbni pracc 
souviscjici s pokhidkou asfaltovych vrstcv. Za ncsplncni tCto podminky jc zhotovitcl 
povincn zaplatit objcdnatcli smluvni pokutu vc v~·si 500 000,- Kc. 

V 11.26. Obc strany se vzajemnou dohodou mohou sankci vzd::lt. i kdyz na nc vznikne smluvni 
narok. Dale obc smluvni strany prohlasuji. ze povazuji vysi smluvnich pokut die tcto 
smlouvy za pfimcrcnou povaze plneni die teto smlouvy. 

VII.27. Zhotovitel berc na vcdomi, zc objcdnatel ma povinnost na dotaz trcti osoby poskytovat 
informacc podlc zakona c. I 06/99 Sb. o svobodnem pristupu k informacim v platnem 
zncni a souhlasi s tim. aby vcskerc informace obsazcne v teto smlouvc, vyjma osobnich 
udaj l'• ve smyslu zak. c. 10 112000 Sb. v platnem zncni, byly na vyzadani poskytnuty 
tretim osobam. 

VIII. ZA VERECNE USTANOVENi 

VIII. I. Smlouvu lze zmenit nebo zrusit jen pisemnou formou - Cislovanym dodatkem, ktere 
budou dohodnuty a potvrzeny podpisy opravnenych zastupcu obou smluvnich stran. 
Ostatni ujednani zmoenencu stran pro vlastni provadeni stavebnich praci, presahujici 
jejich zmocneni se povazuji jen za pripravna jednani, ktera nabyvaji platnosti smlouvy 
jen tehdy. budou-li smluvnimi stranami potvrzeny jako dodatek k teto smlouve nebo jako 
nova smlouva. 

VIII.2. Smlouva je uzavrena podle prislusnych ustanoveni obcanskeho zakoniku. Pravni vztahy 
zhotovitele a objednatele, ktere nejsou touto smlouvou vyslovne dohodnuty, se ridi 
uvedenou zakonnou upravou obcanskeho zakoniku. 

VII1.3. Smlouva je vyhotovena ve ctyi'ech stejnopisech, dva stejnopisy jsou urceny 
pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

VI11.4. Zhotovitel se zavazuje, ze provedeni dila nepostoupi jinemu zhotoviteli. 

VIII.5. Zhotovitel neni opravnen postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z uzavi'ene 
smlouvy o dilo ti'etim osobam bez pi'edchoziho souhlasu objednatele. 

VII1.6. Zhotovitel prohlasuje, ze se pfed uzavi'enim smlouvy nedopustil v souvislosti 
se zadavacim i'izenim sam, nebo prosti'ednictvim jine osoby zadneho jednani, jei by 
odporovalo zakonu nebo dobrym mravum nebo by zakon obchazelo, zejmena 
ze nenabizel zadne vyhody osobam, podilejicim se na zadani vefejne zakazky, na kterou 
s nim objednatel uzavfel smlouvu, a ze se zejmena ve vztahu k ostatnim uchazecum 
nedopustil zadneho jednani narusujiciho hospodarskou soutez. 

VIII.7. Veskere pisemnosti zasilane podle teto smlouvy nebo v souvislosti s plnenim teto 
smlouvy budou vyhotoveny pisemne v ceskem jazyce a budou doruceny osobne 
nebo prostfednictvim postovni pi'epravy ci obdobne sluzby. Za den doruceni 
je povazovan tfeti pracovni den po prokazanem odeslani pisemnosti druhe smluvni 
strane, i kdyz druha smluvni strana zasilku obsahujici pisemnost zjakehokoliv duvodu 
nepi'evezme. Vsechny pisemnosti budou dorucovany na adresy smluvnich stran uvedene 
v zahlavi teto smlouvy. 

Pokud je dorucovano prostfednictvim datove schranky, plati pro doruceni postup 
stanoveny pravnimi pfedpisy platnymi v do be dorucovani. 

VIII.8. Tato smlouva o dilo nabyva platnosti a uCinnosti podpisem smluvnich stran. 

VIII.9. Ucastnici smlouvy o dilo prohlasuji, ze jsou zcela svepravni a ze se fadne seznamili 
s textem a obsahem smlouvy, ktery je projevem jejich prave a svobodne ville, uCinene 
vazne a nikoliv za napadne nevyhodnych podminek ana dukaz toho smlouvu podepisuji. 

- 13 -



M~sto Zd'ar nad S~..avou 
Rekonstrukce ulic Kav<'mova a M<'mesova, VO Novom~stska 

VIII. I 0. Ncdilnou souc::ist teto smlouvy tvof·i pf·ilohy: 

I . Projcktova dokumcntacc vc stupni RDS pod nc1zvcm ''ZI);\R NAD SAZ.I\ YOU 
RLKONSTRUKCE UL. K.l\ V ;\NOV .1\ .1\ MAN ESOY .1\" zpracovana Ing. Lcoscm 
Pohankou, Dolni 35, 592 14 Nove V cscli, Cislo zak:izky 149116 z 06/2016. 

2. Polozkovy rozpocct stavby 

V c Zd'arc nad S<1zavou. dnc 1 7 -08- 2017 
za objcdnatclc za

Mgr. Zdenek Navratil 
starosta mesta 

- 14-

Michal Altrichter 
COLAS CZ, a.s., spolecnik 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer Datum: 19.07.2017 

Stavba : 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA 

Objednatel : Mesto L:d'ar nad Sazavou 

Zhotovitel : Spolecnost ,Kavanova Manesova GC" 

I 
Zaklad pro DPH I 
DPH 
Zaklad pro DPH 21 % 
DPH 21% 

Cena celkem za stavbu 

Rekapitulace stavebnich objektu a provoznich souboru 

Cislo a nazev objektu I provozniho souboru Cena celkem 
Zaklad DPH 

% 
so 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi 11 192 500 0 

Celkem za stavbu 11 192 500 0 

Rekapitulace stavebnich rozpoctu 

Cislo 
Cislo a nazev rozpoctu Cena celkem 

Zaklad DPH 
objektu % 
so 01 00 Vedlejsi a ostatni naklady 192 576 0 
so 01 01 REKONSTRUKCE ULIC A CHODNiKO 8 481 292 0 
so 01 05 ELEKTRICKE ROZVODY VO 2 518 631 0 
Celkem za stavbu 11192 500 0 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

ICO : 00295841 
DIG : 

ICO: 
DIG: 

Za objednatele : 

Rozpoctove naklady 
0,00 

0,00 
9 250 000,00 
1 942 500,00 

11192 500 

Zaklad DPH 21 
DPH celkem % 

% 
9 250 000 1 942 500 100,0 

9 250 000 1 942 500 100,0 

Zaklad DPH 21 
DPH celkem % 

% 
159 154 33422 1,7 

7 009 333 1 471 960 75,8 
2 081 514 437 118 22,5 
9 250 000 1 942 500 100,0 

Stranka 1 z 20 





Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 
Rozpo~et 00 Vedlejsl a ostatni naklady JKSO 
Objekt SKP 
5001 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI Merna jednotka 
Stavba Pocet jednotek 
70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Naklady na m.j. 0 
Projektant lng. Leos Pohanka, projektove a inz.sluzby Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Mesto L:d'ar nad Sazavou 
Dodavatel Zakazkove cislo 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOVENAKLADY 
Zakladni rozpoctove naklady 

HSV celkem 159 154 

z PSV celkem 0 

R Mprace celkem 0 

N M dodavky celkem 0 

ZRN celkem 159 154 

HZS 0 

ZRN+HZS 159 154 

ZRN+ost. naklady+HZS 159 154 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno : Jmeno: Jmeno: 

Datum : 01 .05.2017 Datum : Datum : 

Podpis : Pod pis: Pod pis: 

Zaklad pro DPH 21,0 % 159 154 Kc 
DPH 21 ,0 % 33 422 Kc 
Zaklad pro DPH 0,0 % o Kc 
DPH 0,0 % o Kc 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 192 576 Kc 

Poznamka: 

D 

D 

D Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 2 
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70911 ZDAR N.S.-UUCE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi 

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLO 

Stavebni dil ~ HSV PSV Dodavka 
01 Vedlejsi naklady 18 443 0 
02 Ostatni naklady 140 711 0 

CELKEM OBJEKT ~ D DD 
,-<.. 

- 159154 
~-

0 , 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

Montaz HZS 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 
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P.c. Cislo polo:Zky 
Oil: 01 

1 0101 

2 0102 

3 0103 

Celkemza 
Oil: 02 

4 0201 

5 0202 

6 0203 

7 0204 

8 0205 

9 0206 

Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

Rozpocet: 00 70911 ZOAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi Vedle 'si a ostatni naklad 

Nazev polozky I MJ I mnozstvi I cena I MJ I celkem (Kc) 
Vedlejsi naklady 
Vybudovan i zarizen i staveniste I Souborj 1.001 6 147,511 6 147.51 

Naklady spojene se zrizenim pripojek energi i k objektum zarizeni staven1ste. vybudovani pripadnych mericich 
odbernych mist a zarizeni, pripadna priprava uzemi pro objekty zarizeni staven1ste a vlastni vybudovani objektu 
zarizeni staveniste . 

Polozka zahrnuje i naklady na zabezpeceni staven1ste. dale 

-vn itrostavenistni komunikace , mosty do 5 m delky 

-zabory, vyrizeni povoleni pro zabory-venkovni osvetleni staveniste , vykopu , manipulacnich skladovych ploch 

-revizn i zpravy zarizeni staveniste 

-cistici z6ny u vyjezdu ze staveniste 

-soucasti je i projednani povoleni 

Zhotovitel naceni polozku na zaklade sveho POV. 

Provoz zarizeni staveniste I Souborl 1 ,ool 6 147,511 6 147,51 

Naklady na vybaveni objektu zarizeni staveniste , naklady na energie spotrebovane dodavatelem v ramci provozu 
zarizeni staveniste, naklady na potrebny uklid v prostorach zarizeni staveniste, naklady na nutnou udr:Zbu a opravy na 
objektech zarizen i staveniste a na pripojkach energii. 

Odstraneni zarizeni staveniste I Souborl 1 .ooj 6 147,511 6 147,51 

Odstraneni objektu zarizeni staveniste vcetne pripojek energii a jejich odvoz. Polozka zahrnuje i naklady na upravu 
povrchu po odstraneni zarizeni staveniste a uklid ploch. na kter}tch bylo zarizeni staveniste provozovano. 

01 Ved/ejsi naklady I 18 442,53 
Ostatni naklady 
Dokumentace skutecneho provedeni I Souborl 1 ,ool 12 295,021 12 295,02 

Naklady na vyhotoveni dokumentace skutecneho provedeni stavby a jeji predani objednateli v pozadovane forme a 
pozadovanem poctu.Dokumentace skutecneho provedeni bude minimalne obsahovat kompletni vykresy skutecneho 
provedeni a kompletni seznam pouzitych materialu. Dokumentace skutecneho proveden i bude zahrnovat krome vyse 
uvedeneho tyto nasledujici casti : 

· projektovou dokumentaci se zakreslenim vsech zmen odsouhlasenych spravcem stavby 

· v pripade liniovych staveb elaborat pro ulozeni vecnych bremen. 

·dokumentaci od pfislusnych predepsanych zkousek 

Koncept dokumentace skutecneho provedeni bude predlozen objednateli k odsouhlaseni. 

Dokume'ntace skutecneho provedeni bude zhotovitelem predana objednateli v dohodnutem poctu pare a bude 
predana objednateli pred vydanim protokolu o evidenci praci nebo pred vydan im potvrzeni o predani dila. Soucasne 
bude objednateli predana v jednom vyhotoveni v digitalni forme. 

Geodeticke vytyceni, geometricky plan a ostatni geodeticke I Souborl 1,ool 43 032,591 prace 43 032,59 

Zahrnuje vyhotoveni geometrickeho planu, vytyceni stavby vcetne vytyceni podzemnich siti jednotlivymi spravci 
vcetne zabezpeceni techto podzemnich siti. 

Zkousky unosnosti plane I kpl I 1 ,ool 24 394,891 24 394,89 

Pocet potrebnych zkousek stanovi projektant stavby. 
Prechodne dopravni znaceni a zafizeni I kpl I 1 ,ool 30 737,561 30 737,56 

-zahrnuje dopravni opatfeni (dopravni znacky, zakazy vjezdu, vstupu), docasne zabory a dopravni zarizeni 
Vyfizeni zvlastniho uzivani mistnich komunikaci I kpl I 1 ,ool 975,801 975,80 

-projednani dopravni inspektorat, sprava komunikaci , obecni urad 
Geodeticke zamereni dokonceneho dila I Souborl 1,001 29 275,471 29 275,47 

Zahrnuje zamereni dokonceneho dila Microstation s vyhotovenim polohopisu a vyskopisu. 

-zamereni skutecneho provedeni 

-zamereni pro zaborove plany 

-zamereni pro vecna bfemena 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 4 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

Rozpocet: 00 70911 ZDAR N.S.-ULJCE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULJCE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi Vedle . ~i a ostatni naklad 

P.c. Cislo polozky Nazev polozky I MJ I mnozstvi I cena I MJ I celkem (K~ 

-ostatn i zamereni a kartograf1cke prace potrebne pro realizaci stavby 

Celkem za 02 Ostatni miklady I 140 711,33 

ZpracovC:mo programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 5 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 
Rozpo~et 01 REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIK JKSO 
Objekt SKP 
5001 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI Merna jednotka 
Stavba Pocet jednotek 
70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Naklady na m.j. 0 
Projektant lng. Leo~ Pohanka, projektove a inz.sluzby Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Mesto L:cfar nad Sazavou 
Dodavatel Zakazkove cislo 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOCTOVE NAKLADY 

Zakladni rozpoctove naklady 
·~ 

HSV celkem 6 245 252 

z PSV celkem 0 

R M prace celkem 748 338 

N M dodavky celkem 15 742 

ZRN celkem 7 009 333 

HZS 0 

ZRN+HZS 7 009 333 

ZRN+ost.naklady+HZS 7 009 333 
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno : Jmeno: Jmeno: 

Datum : 01 .05.2017 Datum : Datum : 

Podpis : Pod pis: Pod pis: 

Zaklad pro DPH 21 ,0 % 7 oo9 333 Kc 
DPH 21 ,0 % 1 471 960 Kc 
Zaklad pro DPH 0,0 % o Kc 
DPH 0,0 % o Kc 

CENA ZA OBJEKT CELKEM s 481 293 Kc 

Poznamka: 
Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymer zahrnuje rekonstrukce ulic Kavanova, Manesova, Rabasova, Kubinova a 
stredovych chodniku., je zpracovan rozpoctarkym programem s datovou zakladnou firmy RTS Brno a je prevedeny do excelu, ktery- je 
vseobecne pristupny. Popis a cislo polozek v soupisu jednoznacne vymezuji druh a kvalitu praci, dodavek nebo sluzeb. Vykazy vymer 
vychazi z projektove dokumentace od firmy lng. Leos Pohanka, zahrnujici vykresovou dokumentaci , technicke zpravy a soupisy vymer, 
stanovenych z CAD, to vse v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Vykaz vymer, ktery- je shodny u vice polozek, je uveden 
jednou a u dalsich polozek je uvedena jen celkova vymera. Pripadne obchodni nazvy v rozpoctu urcuji pouze technicke parametry vyrobku. 
Na stavbu je mozne dodat vyrobky s jakymkoliv jinym obchodnim nazvem obdobnych parametru . Zpracovany soupis stavebnich praci, 
dodavek a sluzeb s vykazem vy-mer je sestaven pine v souladu s povinnostmi zadavatele, definovanymi vyhlaskou Ministerstva pro mistni 
rozvoj c. 169/2016 Sb. Zatfideni objektu podle klasifikace stavebnich del: 2112 211211 . 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 6 
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70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi 

Rozpocet : 01 
REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLO 

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS 
1 Zemni prace 848 674 0 0 0 0 
2 Zaklady,zvlastn i zakladani 9 602 0 0 0 0 
4 Vodorovne konstrukce 29 201 0 0 0 0 
5 Komunikace 4 182 656 0 0 0 0 
8 Trubni vedeni 317 566 0 0 0 0 
9 Ostatni konstrukce, bourani 414 683 0 0 0 0 
91 Doplr'\ujici prace na komunikaci 44 672 0 0 0 0 
95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. 12 783 0 0 0 0 
97 Prorazeni otvoru 1 074 0 0 0 0 
99 Presun hmot 384 342 0 0 0 0 
096 Presuny suti a vybouranych hmot 0 0 0 656 389 0 
M21 Elektromontaze 0 0 0 70 082 0 
M22 Montaz sdelovaci a zabezp.tech 0 0 15 742 21 868 0 

CELKEM OBJEKT - 6 245 252 0 15 742 748 338 0 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 7 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNiKO 

P.i:. Crslo polozky Nazev polozky I MJ 
Oil: 1 Zemni prace 

111301111 ROO ~~!~-~t! -~r~_u_ ~~~ _d_~ _1_~ ::.n;: _:;_ ~~:~i_:;!~~!~ ~-o- ~?. ~ ________ ___ [__ ~? __ 

~y~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~! -~ P!.?l:~~~--~~'!1-~r_e_~~ _z_ ~-~~-: ___ __ _________ _ 

~~a-~~~:~~-~ -~~~r~ 9.J _ ~!~u-~~: -~ YY~:~? -~~i~_n_~ !:~¥: __ _______________ _ 
Kava nova: 145 

Manesova:221 

Rabasova+Kubinova:35 

Stfedove chodniky: 125 
2 113106221ROO ~~-z-~~r_a_~i-~~~~':~ _z_ ~!~~-n-~~~ _k_~:~~_k_ ~-~~~-- :~~':~~~ ________ [ __ ~? __ 

~¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!.?l:~~~--~~'!1-~r::~~ _z_ ~~~-: ______________ _ 
':'!:9!~~~~~! _s_l~Y!!Ji.C:i~~- ~j_e_~~~ :- ___________________________________ _ 

Kavanova :30 

Manesova:25 
3 11310751 OROO Odstranen i podkladu pl. 50 m2,kam.drcene 11.10 em I m2 

4 1131 07620ROO 

5 1131 07634ROO 

6 113107645ROO 

7 113151214ROO 

__ ~9~.? -~~~~r31_n_~~~ ~~~~!1!~~ -~~9 -~'!l_z_t:~ 5'.'~-~?~r~.t:~-- __ _________ __ _ _ 
~¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!.?l:~~~--~~'!1-~f_e_~~ _z_ ~-~~-: ____ __ ________ _ 
Kavanova: 
---------- ----------- ----------------------------------------- ---
~?~¥. ~~?9!1!~ -~ ~~~~~- ~!~~ --k_~'!'_u_~i~~ :-~.?-~~! ________________________ _ 
Manesova: 

novy chodnik v miste stav.komunik.:3,4+34 

?~.:~~~~~-n_i -~~~~~~~~ _ ~~~-~~ -~-~·~~-n;~~~~':~~-~ --2-~ :_n; ________ [ __ ~? __ 
~¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!?i:~!~--~~'!1-~f_e_~~ _z_ ~-~~_: ______________ _ 

~~a-~~~:~~-~ -~~~r~9: _ ~!~u-~~: -~ YY~!:~? -~~i~!l-~ !:~¥: _________________ _ 
~!~~~~~~-~~?9!1!~¥: ______________________________________________ _ 

novy chodn ik v miste stav.komunik.:370 

?~.:~~~~~-n_i -~~~~~~~ ~-~~~-~~-~-~· ~~-n; ~ ~ ~~:~~-t! ·-~~ ::_n;------- _[_- ~?-
~¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!?i:~!~--~~1!1-~r-~~~ _z_ ~-~~_:-------- ..... --

~~a-~~~:~~-~ -~~~r~9.J _ ~!~u-~~: -~ YY~!:~? -~~i~!l-~ !:~¥: _____ •••••• ______ _ 
Rabasova+Kubinova: 
----------- ------------------------------------------------------
pro novou komunikaci:271 

?~.:~~~~~-n_i -~~~~~~~~ _ ~~~-~~ _ ~?·~~-n;~~~C:':~~. ~ -~~ ::_n; __ ..... _[ __ ~? __ 
~¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rr;~!-~ P!?!:~!~-_c~~'!'-~r::~~ _z_ ~~~_:. _____________ _ 

~~a-~~~:~~-~ -~~~r~9:. ~!t_u_~~: -~ YY~!:~? -~~i~!l-~ !:~¥: _______ • __ •••••• __ 
Kavanova: 

~~~ P!?~~y_ ~ -~~~;~?~!~~ ~~~~- - - •••••••• ------ •• -- ••• ·---- ---- -·· • ••• 
~~~ _n_~~~~ -~~~~~i_k_a_c:i;~~?!~ ___________ ••••••• ________ •• • _ •• ______ _ 
Manesova: 
----------------- ------------------------------------------------
~~~ P.~r~-~~~~i- ~!~~~9 •••• - •• ---------------- ••• -.--------- • • • • • ·---
~~~ P!?~~Y-~ ~~~;~?~!~~~~~~c~ ________ ...... __ . _______ ..... ________ _ 
pro novou komunikaci:871,7+ 77,5 

~~~:~~i~~~-~~~ ~!:~ ~-~~ _n;~~ -~:: ?..r:_~~~:~~ !'~~ -~n;- ______ .... I .. ~? __ 
~j~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ YY.IT}~!.~ P!?l~~!~--~~'!'-~F-~~~ _z_ ~-~~-: ... _______ ..... 

~~a-~~~:~~-~ -~~~r~9]. ~!~u-~~~ -~ YY~!:~? -~~i~!l-~ !:~¥: ________ •••••••• __ 
Kavanova : 

Manesova: 

~~~ P.~r~-~~~~i- ~!~~~9 ••• -------------- ••••••••• ------ ••• • • • ·- ·-----
~?~¥.~~?9!1!~ -~ ~~~~~- ~!~~--~~~-u-~i~;~~·~-~~~ ___ • ___ ••••• __________ ••• 
pro plochy z zul.kostek:643,5 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

mnozstvf cena I MJ I celkem (Ki:) 

526,00 
-----------

56,601 29 771,60 

145,00 
-----------

221,00 

35,00 

125,00 

55,00 35,131 1 932.15 

30,00 

25,00 

61 ,00 156,131 9 523,93 

23,60 

37,40 

49,771 18414,90 

370,00 

271 ,00 
-----------

89,771 24 327,67 

271 ,00 

97,581 263 612,37 

416,00 

692,80 

643,50 

949,20 

48.791 166139,71 

23,60 

416,00 
.................. .. .. 

692,80 

37,40 
-----------

643,50 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULJCE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. Cislo polozky ..••.....•. •••••••... ~-~~~Y- P.~~~~~Y. .................... I .. ~~ .. mnozstvi cena I MJ I celkem (Kc) • •••••••••• +--'--'---'--;........<-....:;,;;.,;;,;..;;..;.;,;_l,;,.,;.;.l..--i 

8 113202111 ROO 

9 122202201ROO 

10 122202209ROO 

11 1622011 02ROO 

12 1626011 02ROO 

13 167101101ROO 

14 171201201ROO 

15 180402112ROO 

16 181101101ROO 

17 181101102ROO 

~~~ ..n.~~~~ -~~'!1-~~ i_k_<~:<:i~~?] :?; ?!:? ... .............................. . 
Rabasova+Kubinova: 

~~~ _n_~":~~ -~~'!1-~~i_k_a_<:i~~?~ ••• _ ••• _ •• _________ ••••••••••• _. ________ _ 

~!f_e_~~~~ .C:~?9!1!~¥~ •••••••• • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
novy chodnik v miste stav.komunik.: 1,7+370 

~~!r.~~~ ~ ?~!~~- ~ -~r_aj~~~~ -~':~?. ~~~~~~~~~ _:t~l~~~':~ ....... .. _[_ .. '!I .. . 
':(y~~~~ -~~~- ~YP~~~ _vj_ll}~!-~ P!?i:~~~--~~'!1-~f_e~~ _z_ ~-~~-: . _____________ _ 

~~a-~~~:~~-~ .':~~r~9]. ~!t_u_~C:: .8: '!Y~! ~~~ -~~i~_n_e_ !:~¥~ •••••••••••••••••• 
Kavanova :280 

Manesova:384 

Rabasova+Kubinova:49 
----------------------------------------- ------------------------
Stfedove chodniky:411 

??.~~~~~~~-~~~ ~~~-n~~~-~ -~~r: -~ _d_~ _1_~~ -~~- ____ • _. _. _________ [ __ ~~ •• 

':(y~~~~ -~~~- ~YP~~~ _vj_ll}~!-~ P!?i:~~~--~~'!1-~f-~~~ _z_ ~~~_: ••••••• •• • • •••• 

~~a-~~~:~~-~ .':~~r~ 9]. ~!~u-~c:: -~ '!Y~!~~~ -~~i~!l_e_ !:~¥~ ••••• ____________ _ 
Kavanova: 1 01*0,49 
------------------- ------------------------ ----------------------
Manesova:O 

Rabasova+Kubinova:O 

Stfedove chodniky: 1 01*0,25 

~~i?._l~!':~ -~~ ~:~~~~~~: .?.~~~~~ !'!?. ~i~~~c-~ ~- ~?~·-~ _____________ [ __ ~~ __ 
lepivost 20%:74,74*0,2 

~?~-~r~:-:n.~ ?f~-~~~~~~i-~~~?~~-u- ~-~?~ ·-1-~- ~?. ~?-~. _ ... _______ [ __ ~~ __ 
pro dosyp krajnic tam a zpet:31 ,0125*2 
Vodorovne pfemis!Emi vykopku z hor.1-4 I m3 

. _ :':~~~~t:~<?~~ ?9_v_~~~ _d_l~-~~~!~~¥ -~~<:~~": i~:~~ _. __ _____ _______ ______ _ 

~~<:P~?~:?~ ••••••••••••••••••••••• •••••••••• ••• • ••••••••••••••••• 
drn:526*0, 1 
--------------------------------- -- --- ---------------------------
odpocet krajnice:-31 ,0125 

~~-k!~?~_n_i_~~~?e~~-~ -~~~·~ ~-~ -~~.?-~:~~~ ?.~ _1_~~ ~~- ________ .l. _ ~~ __ 
':(y~~~~ -~~~-~YP~~~ _vj_ll}~!-~ P!?i:~~~: •••••••••••••••••••••••••••••••• 
~~<~:~~~:~~-~ .':~~r~9]. ~!~u-~c:: -~ '!Y~! ~~~ -~~i~!l.e. !:~¥: ••••••• __________ _ 

~<:~YP. ~~ -~i!~i~_n_i~i- ?~!~~!l!~¥:·?.*c~?:(~ ~?~?-~~ :?~2 •••••••••••••••••• 
dosyp za chodnikovymi obrubniky:, 15*, 15*(10+22+413) 
Ulozeni sypaniny na skl.-modelace na vysku pres 2m 1 m3 

~~~~~:~~ ~~~~~~k-~ £1.":~::':~~~ -~~::~:~ _s_':~~ ~-~ _1_: ~- • • ____ ____ [ __ ~~ __ 

':(y~~~~ -~~~-~yp~~~ YY.n:~!-~ P!?i:~~~--~~T-~r~~~ !. ~~~-: - ............. . 
~~a-~~~:~~-~ -~~~r~9]. ~!t_u_~C:: .8: '!Y~!~~~ -~~i~!l.e. ~:~¥: •••••••••••••••••• 
Kavanova :145 

Manesova:221 

Rabasova+Kubinova:35 
-----------------------------------------------------------------
Stfedove chodniky:125 
Uprava plane v zarezech v hor. 1-4, bez zhutn{mi I m2 

Kavanova : 635 

Manesova:871 ,7 
----------------------------------------- ------------------------
~<:9. ~~!~~~?~~-<:~!~~!1!~¥~ ~ ~?:g: ~ ~ ....... .... ..................... . 
~<:9. ~i!~~~~i-~ Rr_e_c:~~99'!~. 9!>!~?.n_i~[ ••••••••• • •••• - •••••••••• -- •••• 

~i!~i_c_n_i~(1_~~;?_:3?.::~~t~·-3-~ ••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• _ 
prechodove:(27*2+24*2+2*2)*0,30 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

949,20 

271 ,00 

371 ,70 

1 124,00 
-----------

56,601 63 618,40 

280,00 

384,00 

49,00 
-----------411,00 

74,74 
...................... 243,951 18 232,82 

49,49 

25,25 

14,95 
--------·--

28,301 423,03 

14,95 

62,03 
-··-------- 60,501 3 752,51 

62,03 

96,33 341 ,531 32 898,73 

74,74 
· -------- --52,60 

-31 ,01 

31 ,01 
-·---------

103,431 3 207,62 

21,00 

10,01 

96,33 19,521 1 880,31 

30,251 15 911 ,50 

145,00 

221 ,00 

35,00 

125,00 

526,00 9,761 5 133,76 

19,521 77 048,17 

635,00 

871,70 

15,30 

147,00 
--------- --

31,80 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. C r slo polozky ..•••••••••..•••.•••. ~-~~~~ P.~~~~~y .................. .. J . ~~ .. mnozstvi cena I MJ celkem (Kc) • •••••••••• +-.;...;;.;..;.;;_;,...;.;.;.;;,_,_..;...;....;...;.._~...._-t 

~?~.~~a-~~~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••••• ••• ••••••• • 
Kavanova :517 517,00 

Manesova:643,5 643,50 
-----------------------------------------------------------------
j~_d_~~~~~~~ :~-.- •••••••••••• - ••••••••••••• - •••••••••• ------ ••• -.--

164,64 
......................... ~~?tr~_d_~~ :J] y_o_-t:~??t~ ·.-:~ ....................... __ . _. ___ ......... . 

Rabasova+Kubinova:271 271,00 
-----------------------------------------------------------------
~!r.':~~~~ .C:~?~~l~¥: ~.Y:t:~~~-.- ... --- ... -- ...... -...... -.. ----- .... . 455,70 

~~~!~~~! ~!~~?ji_cj~9.~99.k}~?!:l.~99. ~!~~~~: .... __ ......... _____ ..... . 
~?~Y.C:~?~~j~ _v_ .!1:1~~~~- ~!~~ --k-~~-u-~i~~ :- ______________________ •• ______ _ 
Kavanova:2,6+21 23,60 
-----------------------------------------------------------------
Mimesova:3,4+34 37,40 
-----------------------------------------------------------------
pod chodnikovy obrubnik:(1 0+22+413)*0,3 133,50 

40,011 18 182001112ROO ~~~~~~ _ ~~~~~~ _t:!~~-u_._ ~:~~~~~~!~ ~~- ~ ~-~~~~-a-~ _1 ~ ~- ••• _____ [ __ ~? __ 526,00 
-----------

21 045,26 

'!Y.!l:l~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_~~!-~ P!?i~~!~--~~':1-~r!:~~ _z_ ~~~_:------ ........ -

~~a-~~~~~~-~ _v_~~r:~] _ ~!t_u_~<:~ .': YY~!~~~ .':~i~~-~ ~~~¥: ________ ••••• ____ _ 
Kavanova:145 145,00 

-----------
Manesova:221 221,00 

Rabasova+Kubinova:35 35,00 

Stredove chodniky: 125 125,00 
19 182301121 ROO ~~:z_r:r~_s_t~:~~ ~!~~~:~ ~~~-h_._t~-- ~~- ~ ~-~~·-~? -~~~-~-~ _____ ... __ [ __ ~? .. 526,00 

.......................... 
35,131 18 478,38 

'!Y.!l:l~~~ -~~~- ~¥~~~~ _vj_~~!.~ P!?l~~!l!-.~~':1-~r_e_~~ _z_ ~~~.: _________ •••••• 

~~a-~~~~~~-~ -~~~r~~: _ ~!t_u_~<:~ .': YY~!~~~ .':~i~~-~ ~~~¥: _____ •••••• ______ _ 
Kavanova:145 145,00 

Manesova:221 221,00 

Rabasova+Kubinova:35 35,00 
-----------------------------------------------------------------
Stredove chodniky:125 125,00 

20 184801121 ROO ?.s.e_t!?~~~! -~~:~~:~y~~- ~~~~~~ ~~~i!:~~~~~·~-~~~i~-~ ___________ [ __ ~~~-. 34,00 
-----------

37,081 1 260,72 

'!Y.!l:l~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_~~!-~ P!?i~~!l!-.~~':1-~r_e_~~ _z_ ~~~.: ______ ••••••• _. 
Kavanova-vysadba ziveho plotu:17*2 34,00 

21 185803112ROO Osetreni travniku na svahu 1 :2 m2 526,00 8,78 4 618,28 
22 199000002ROO Poplatek za skladku hominy 1- 4 m3 96,33 0,98 94,40 
23 111200001 RAO Odstraneni krovin a stromu do 100 mm, spaleni m2 34,00 33,18 1128,12 

--------------------------------------------------------- -----------
'!Y.!l:l~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_~~!.~ P!?l~~!~--~~T.~r!:~~ _z_ ~~~.: ____ .....•••••• 

~~~~~~~~~-~ _v_~~r:~] _ ~!~u_':C:~ .': YY~!~~~ .':~i~~-~ ~~~¥: __ • _ •••••• _______ _ 
Kavanova-odstraneni ziveho plotu:17*2 34,00 

24 184101111 RAO Vysadba kere prostokor. v ravine, vysky do 50 em 1 kus 34,00 55,621 1 891 ,08 

25 

26 

Hloubeni jamek pro vysazovani rostlin v hornine 1 az 4 bez vymeny pudy, s pripadnym nalozenim prebytecnych 
vykopku na dopravni prostredek, s odvozem na vzdalenost do 20 km a se slozenim. Vysadba kere bez balu do 

. -~~~~~.!l:l.v_~~'.?.':~~~~.i.?.~~Y. ~~ -~~~~~-- ............... --------- .. -. . ......•... 
'!Y~~~~ -~~~-~¥~~~~ .VJ.~~!-~ P!?i~~!l!-.~~':1-~r.':~~ _z_ ~~~.: ___ ••••••••••• _ 

~~a-~~~~~~-~ -~~~r~~] _ ~!~u_':C:~ .': YY~! ~~~ .':~i~~-~ ~~~¥: •••••• _____ ••••••• 
Kavanova-vysadba ziveho plotu:17*2 34,00 

184201114RAB Vysadba stromu s balem, v ravine, vysky do 200 em 1 kus 1,00 7 377,011 7 377,01 

1R02 

Hloubeni jamek v hornine 1 az 4 bez vymeny pudy, s pripadnym nalozenim prebytecnych vykopku na dopravni 
prostredek, s odvozem na vzdalenost do 20 km a se slozenim. Vysadba stromu s balem vcetne dodavky stromu se 
zalitim . Dovoz vody. Ukotveni dreviny tremi a vice kuly, s ochranou proti poskozeni v miste vzepreni Osazeni kulu k 

__ ~~~~~n-~ ~- ~~~~~-~i.!l:l~ ~~~~:'~.?. ~~!~·- ~~~~~~ .?. ~?!~~~~~ .. _. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ........ . 
\:(}'~~~~ -~~~-':¥~~~~ _vj_~~!.~ P!?i~~!~--~~':1-~r.':~~ _z_ ~~~_: ________ ••••••• __________ _ 
Stredove chodniky:1 1 ,oo 
Pfehutneni na 30 MPa, nejmene na 100% PS pri nesplneni .l 
nutna uprava plane m2 3 573,84 
--------------------------------------------------------- ------- .................... .. 

31 378,32 

Vymera die vypisu vymer z projektu: 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 10 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZOAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. Cislo polozky ...••.•..•••.•....••• ~-~~~Y. P.~~~~~Y . ................... . I .. ~~ .. mnozstvi cena I MJ l celkem (Kc) • •••••••• •• +-;;.;;.;.;..;;;.;...;.:.;.;::......1_...=.:..;;..:..=.~~.:....:..:::!..--l 

~~a-~~~~~~- ~ ::~~r~ ~]. ~!t_u_~~: -~ yj_k!~~~ -~~i~_n_e_ ~:~¥: ............. .... . 
Kavanova :635 635,00 
~--~---·· · · ·--------- --- -------- ---------------------------------
Manesova:871 .7 871,70 

-----------
~:>9. ~~!:-:~:>~~-:>~~~~!:1!~¥ :~ ~~=g ~ ~ ~ .......... ----------------------- 15,30 

~:>9. ~~a-~~~ : ------------------------------------------------------
Kavanova :517 517,00 

Manesova:643.5 643,50 
-----------------------------------------------------------------
~~:>i!~:J-~~ :_(~ ?_O:t: ~~?1:~ ~-:~----------------------------------------- 164,64 

Rabasova+Kubinova :271 271,00 
-----------------------------------------------------------------
Stfedove ehodniky:1.7+454 455,70 

27 00572420 27,62 
-----------

141,491 

Vymera die vypisu vymer z projektu-odmereno z CAD:526*0,05*1 ,05 27,62 

28 02651279 Habr - Carpinus betulus 50-70 em I kus 35,70 

__ ~!~~- ?~:~~~~ P!?. ~iyj_ P!~~ 9?9.~'-~~~ ?.0.~~~ _v_ P!~?~-~~ !~?~ i~_a_c:~ ·- ___ _ 
':(y~~~~ -~~~-~YP~~~ _vj_rT}~!.': P!?l:~~~-.C:~'!l-~r_e_~~ _z_ ~-~~: _. _. __________ _ 
Kavanova-vysadba ziveho plotu:17*2*1 ,05 35,70 

29 10364200 ?!~~:: ?.r.?_ ~.?:.:~_k_C:~~ _u?.r~-~~ =~~~~~~~ _n_~~.?~.e-~i-~~~.?:. ______ [ __ ~~ ________ ?~.: ?9 368,851 

Vymera die vypisu vymer z projektu-odmefeno z CAD:526*0, 1 52,60 

Ce/kemza 1 Zemni prace I 
Oil: 2 Zaklady,zvlastni zakladani 
30 212752112ROO Trativody z drenaznieh trubek , loze, ON 100 mm 1 m I 22.211 200,041 

31 275261111 ROO 

__ ~-~':~~~~-nj _ ~:P~:>P~.:>~~~-~~~tyy_ ~ -~':!~ ~~~~~¥ _ ~ g~~~ _:;_ ~YP!~ i_ ?~'::~~y~ -~~'!1-~~~v-~m 418. 

':(y~~~~ -~~~-~yp~~~ _v_Y_rr;~!.': P!?l:~~~-.':~'!1-~r-~~~ _z_ S:~~: ______________ _ 
~~~~~~~-l?~~~~~~i~~ -~~~~~~--------------------------------------.
~~:>F~_d_~~:_(~ y_o_'t:~??l~~-----------------------.--------------------
~?!!.~~ P!?Y.?.Z:.~i~_o_ ~?_u_~~~- ________________________________________ _ 
130,667*0,17 

?_5_'::~~~~~ ~~~~9. ~~~~~~~~~~~- ~~~-=~ -~~': ~~-':~~~ ............. I .. ~~~--
':(y~~~~ -~~~-~yp~~~ _vj_rT}~!.': P!?l:~~~ :- .............................. . 
~~a-~~~:~~-~ _v_~~r~~]. ~!~u-~~: -~ YY~!~~~ -~~i~!:l-~ t:~~: ________________ .. 
Kavanova:1 

Manesova:1+1 

130,67 
-----------130,67 

22,21 

3,00 

1,00 

2,00 

32 289970111VOO Geosyntetikum I m2 11,79 

• -~!?.~?~??_n_~~i- ~~'!1-~l~!:l_e_ ~~~~v_~·- _________ . _. ___ . ________________ _ 
':(y~~~~ -~~~-~YP!~~ _vj_rT}~!.': P!?l:~~~-.C:~'!l-~f_e_~~ _Z:, S:~~: ____________ ... 
~~~~~~~-l?~~~~~~i~? -~~~~~~-.-.--.-- ............. -......... --------
~~:>i!~:J-~~:_(] ?.<~:':~??X~-------------------------------------------- 130,67 

~?_n_~C: P!?Y.?.Z:~i~_C: ~?.u_~~~- _ ... ___ . _. ______________________ . ____ . _. _ 130,67 

131 *0,3*0,3 11,79 

Celkemza 2 Zaklady,zvlastni zaktadani 
Oil: 4 Vodorovne konstrukce 
33 451311511ROO ~~~-k~~?. ~~?. ?~~~~~ _z_ ~-:'.?_n_~ ~~ -~~ -~ _1_~·-5_, _ ~~ _ ~ ~ .':~. _______ [ __ ~~ __ 86,24 

-----------
':(y~~~~ -~~~-~yp~~~ yJ.rr;~!.': P!?l:~~~-.':~'!1-~r!:~~ !-. S:~~.: ........... ___ _ 
dvojfadek:(170+222)*0,22 86,24 

Ce/kemza 4 Vodorovne konstrukce 
Oil: 5 Komunikace 
34 564831111ROO Podklad ze sterkodrti po zhutneni tlousfky 10 em I m2 I 194,501 

--~?~. :> -~~p~~~~~ ~?.rT}~_nJ~~-~~9. ~~a-~~~ -~~~_I??!~~~L------- -·-- ...... f.----------~ 
':(y~~~~ -~~~-~yp~~~ yJ.rr;~!-~ P!?l:~~~-.C:~'!l-~f!:~~ _z_ S:~~-: -- ... -.-------- -------.---
novy ehodnik v miste stav.komunik.: 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

526,931 

303,471 

I 

338,601 

I 

92,701 

3 907,25 

2 264,45 

19 401 ,51 

848 673,96 

4 443,57 

1 580,79 

3 577,91 

9 602,27 

29 200,86 

29200,86 

18 030,15 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. Cislo polozky ••••••.•.••••••••.... ~-~;~Y. P.~~~~~Y ..................... I .. ML mnozstvi cena I MJ I celkem (Kc) • •••••••••• t-;;.;_...;.;..;....;.;..;.:;......L_...:....:.;.;.;.:.;.;.;..>..;....;.:L.--i 

35 564851111 ROO 

36 564861111 ROO 

37 564861112ROO 

38 564861114ROO 

39 567122111ROO 

40 569903311ROO 

41 573111111 ROO 

42 573211111V01 

43 577132211 ROO 

Kavanova :2,6+21 
---------------------------·-----------~~·~----------- ···--- ~~---
~-~~~~?Y?: ~:~:~~- ............................................... . 
pod chodnikovy obrubnik:(1 0+22+413)"0,3 

~~~-k_l~~-~: -~~~_r~~~-~i-~?-~~~!~~~~ !~~~~~~~ _1_~ ~~ •••••••••••• 1 .. ~? .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!-~ P!?i~~!~--~~'!1-~r_e_~~ _z_ ~~~-: .............. . 
~C:YY. ~~?~!ll~ .".. ~~~~~- ~!~~ ·.k_~~-u-~i~~ :_ ••••••••••••••••••••••••••••••• 
Rabasova+Kubinova:271 

Stredove chodniky: 1, 7+454 

~~~-k_l~~-~: -~~~_r~~-d-~i-~?.~~~!~~~~ !~~~~~~~ ~-~ ~~ ............ 1 .. ~? .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!-~ p_r?)~~!~ : ............................... . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~}. ?!~u_;:~~ .C: YY~!~~? -~~i~!l-~ !:~¥: •••••••••••••••••• 
Kavanova:635 

Manesova:871, 7 

~~~-k:~~-~:. ~~~_r~~-d-~i- ~?. :~~!~~~~ !~~~~~~~ ~-1· ~~ •••••••••••• 1 .. ~? .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!-~ P!?i~~!~ : ............................... . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~}. ?!t_u_;:~~ .C: YY~!:~? -~~i~!l.~ !:~y; •••••••••••••••••• 
Kavanova:635 

Manesova:871 ,7 
-----------------------------------------------------------------
~<:~. ~~!~~~?Y~. C:~~~~!ll~¥: ~ ~?~g, ~ ~ ................................ . 
~C:~. ~i~~~~~i-~ -~r_e_c:~~~?Y~. ??!~!J.nj~y: .............................. . 
~i~~i~.r~_i; (1_~~:?_:3.'Z't:~~l:~ •• 3.~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
prechodove:(27*2+24*2+2*2)*0,30 

~~~-k!~~. ~:. ~~e_r~~-d-~i- ~?. :~ ~!~~~ ~ !~~~~~~~ ~-~ ~~ ............ l .. ~~ .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!.~ P!?i~~!~--~~f!!-~i'~-~~ _z_ ~~~.: .............. . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~}. ?!~u_;:~~ .C: YY~!:~~ -~~i~.!l..~ !:~¥: •••••••••••••••••• 
Kavanova:517 

Manesova:643,5 
-----------------------------------------------------------------
dvoji'adek:(170+222)*0,42 

~?~_k!~~-~ -~~~-:~i~~- ~~:.v~~~~~~!:~ -~~ :. !1: ~ ~ .C:~ ......... l .. ~~ .. 
'!¥~~~~ -~~~-~¥!?~~~ _vj_rl}~!.~ P!?i~~!~--~~f!!-~i'_e_~~ _z_ ~~~.: .............. . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~!. ?!t_u_;:~~ .<: YY~!:~~ -~~i~!l.~ !:~¥: ••••••••••• _ •••••• 
Kavanova:517 

Manesova:643,5 
---------------·-------------------------------------------------
Rabasova+Kubinova:271 

~~i~:-~i_::~~~:~ ~!~!~i::_ ~:.:~~!~~~~~- •••••••••••••••••••••• 1 .. ~~ .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!.~ P!?i~~!~: ............................... . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~}. ?!~u_;:~~ .<: YY~! :~~ -~~i~!l-~ !:~¥: ••••••••••••• _ •••• 

~C:~YP. ~~. ~i!~i~_n_i~i. C:~!~~!ll~¥:·.?.*;~~=(~ ~~~.?-~~:?~2 •••••••••••••••••• 
dosyp za chodnikovymi obrubniky:, 15*, 15*(10+22+413) 

~~:!~j~-~i~~?~~ _i~~~~:·. ~~!·:.n:~~:: -~·~-~~~~":~ ................. l .. ~~ .. 
'!¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rl}~!.~ P!?i:~!~: ............................... . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~}. ?!~u_;:~~ .C: YY~! :~~ -~~i~!l.~ !:~¥: •••••••••••••••••• 
Kavanova:635 
------------·---·------------------------------------------------
Manesova:871 ,7 

~?:!~j~ -~i~~?~~ .:~?i.~~~:i_: -~~~:~~~-=: ~-~~·-~~~~~~~- ......... l .. ~~ .. 
'!¥~~~~ -~~~-~¥!?~~~ _vj_rl}~!.~ P!?l~~!~: ............................... . 
~~a-~~~:~~-~ ."..~~r~~!. ?!~u_;:~~ .C: YY~!:~~ -~~i~!l.~ !:~¥: •••••••••••••••••• 
Kavanova:635 
-----------------------------------------------------------------
Manesova:871, 7 

~~!?~.~~!~I~ .. ~-~?..; _1:. ~~~. ~ .n:~.:: ~~ ....................... l .. ~~ .. 
Vymera die vypisu vymer z projektu: 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

23,60 

37,40 

133,50 

726,70 
...................... 133,681 97 145,26 

271,00 

455,70 

1 506,70 
-----------

174,671 263 175,29 

635,00 

871,70 

1 700,80 
-----------

182,471 310 344,98 

635,00 

871,70 

15,30 

147,00 
-----------31,80 

1 325,14 
-----------

199,061 263 782,37 

517,00 

643,50 

164,64 

1 431,50 
--·--·-----

306,401 438 611,60 

517,00 

643,50 

271,00 

31,01 
-----------

305,421 9 471 ,84 

21,00 

10,01 

1 506,70 6,831 10 290,76 

635,00 

871,70 

23 519,59 1 506,70 
-----------

15,611 

635,00 

871,70 

... ! . ~~.?.: ?~ 268,341 404 307,88 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKU 

j..:..P...;.;.c:..:... -1-C=...;i~sl~o..!:p~ol:.:.o::.:z·k.:..Ly-t ••••• •••• •••••••••••• ~-~~~Y. P.~~~~~Y. . . ............... ... I .. ~~ .. mnozstvi cena I MJ I celkem (Kc) ••••••••••• r-:::.::.:..:..:::...:....:.:~'--..=..:..::=~::::..t.,_-1 

~~a-~~~~~~-~ .'::~~r: 9]. ~!~u-~~~ -~ yy_kf~~~ -~~i~!'-~ ~~~¥: ............. .... . 
Kavanova:635 635,00 

Manesova:871 ,7 871,70 
44 577142122ROO 

45 591211111ROO 

46 591241111 ROO 

47 596215020ROO 

48 596215028ROO 

49 596215029ROO 

50 596215040ROO 

51 58380129 

52 59245267 

53 59245300 

~~!~~ _ ~~~~~~ ·- ~~~ _: ~~ -~~-z-~~ ·-~ ·- ~~-d- ?. ~·-~ ~ ?. ~~ ____________ [ __ ~? __ 
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ p_r?)~~!~ :- ............ _ ....... __ . _. __ ... _ 
~~a-~~~~~~-~ .'::~~r: 9] _ ~!~u-~~~ -~ yy~~~? -~~i~!'~ ~~~¥: ___ . _ .. __________ _ 
Kavanova :635 

Manesova :871 .7 

~~~~:~~ _d_l~~~!'. ~~~~~~- ~?:!~~:~?~~-:: -~~~:~~~~· - ~ .':~.-------- _[_- ~?--
~}'~~~~ -~~~- ~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ p_r?)~~!~-.C:~r:n-~r_e:~~ _z_ S::~~.: ______________ _ 
~~~~~~~~~~ :~: ?::?_4_~ ._5-------- ------------------------------------
~~~~~~~~~~! _s_t~y~ji_<:i~~- ~i.e:~~~ :- ___________________________________ . 
Kavanova:30 

Manesova:25 

~~~~:~~ _d_l~~~!'. ~~~~~~- ~?:!~~: ~~~: _z_ ~~- ~1 : :. ~~----------- _[_- ~?--
~}'~~~~ -~~~- ~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ P!?l~~!~-.C:~'!'-~r~~~ _z_ S:~~.: ______________ _ 
dvojradek:(170+222)*0 ,2 

~~~~:~~ _z_~~-k-~~~ ?.~~~~!'. ~~~ ~-~~ ?.~ ?.~~ _t~. -~ .':~. ___________ .l. _ ~? __ 
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ P!?)~~!~-.C:~'!'-~~e:~~ _z_ S:.~~-: ______________ _ 
~~~~~~~~~- ~ .'::~~r:9]- ?!t_u_~~~ -~ :'Y~!~~? -~~i9!1.~ ~~~¥: ------------------
Kavanova:21 +2,6 
-----------------------------------------------------------------
~-~~~~9:'~~ ~:~:~~-------------------------------------------------
Stredove chodniky: 1, 7+454 

~~i?._l~~:~ _z_~ :'!~~-~~~:~ -~~~~-~~ ~1: ~ ~~ : ~.?. ~~~------------- .l.- ~?--
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ P!?)~~!~-.C:~'!'-~r_e:~~ _z_ S:~~-: ______________ _ 
~~~~~~~~~- ~ .'::~~r~ 9]. ~!~u-~~~ -~ YY~!:~? ~~19!'.~ !~~¥: ................. . 
~?:'!'.~~~~ :~·!'.----------------------------------------------------
~-~~~~9:'~~~:~---------------------------------------------------
Stredove chodniky:1,7 
Priplatek za vice tvaru dlazby tl. 6 em, do drte I m2 

~~~~:~~ ~-~~-~~~~ ?~~~~!'. ~: ~-:~ _d_~ ?.~~ -~~·-~ .':~.----------- .l.-~?--
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ P!?)~~!~-.C:~'!'-~r_e:~~ _z_ S:~~.: ______________ _ 
~~a-~~~~~~-~ .'::~~r:9] _ ?!~u-~~~ -~ yy~~~? -~~i9!1.~ ~~~¥: _________________ _ 
Rabasova+Kubinova:271 

~?:~~~-~l_a_~:~~~ ~!?~_n_~ _1_0!~ ?. ~~~~-':~~ _l~r~ -~t_:-_~._o-~~- _________ [ ___ !. __ 
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ yj_IT}~!-~ P!?l~~!~-.C:~'!'-~r_e_~~ _z_ S:.~~.:---------------
~~9~~~~-e~~~~~~~~9 -~~~~!~ _______________________________________ _ 
~~~~~~~~~~:~: ?::?::~.~--------------------------------------------
~~9!r~_d_~~:_<~ y_c~.-t:~??t~~~ _________________________________________ _ 
~?!l.e:~ P!?:'.?.z.~i~_?- ~?_u_~~~- ________________________________________ _ 
1238,9*1 ,01/4 

~~~~~~- -~~~:-~~ ?..r~- ~~:'~~~~~ -~~~~ ~~~-------------------- _[_- ~?--
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ yj_IT}~!-~ P!?i~~!~-.C:~r:n-~r~~~ _z_ S:~~,; .............. . 
~~a-~~~~~~-~ .'::~~r~9]- ?!~u-~~~ -~ YY~!:~? -~~i9!'.~ !~~¥:------------------
~!1:'!'.~~~~ :~·!'.*.1:9.5 ........... ___ ... ______________________________ _ 
~-~~~~?:'~~~,~~~·-~~-----------------------------------.------ -----
Stredove chodniky:1 ,7*1 ,05 

~~~~~~-~~~:~~~!- ~~:~ .':~.---- ------------------------------ _[_- ~?--
~}'~~~~ -~~~-~¥P~~~ _vj_IT}~!-~ P!?i~~!~-.C:~'!'-~r~-~~ -~ S:.~~_: ______________ . 
~~<l:.~~~~~~-~ .'::~~r~9] _ ?!~u-~~~ -~ YY~:~? -~~i9!'.~ ~~~¥~ ___________ ...... . 
Rabasova+Kubinova:271 *1 ,05 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

1 506,70 
-----------

635,00 

871,70 

1 215,50 
-----------

1 160,50 

30,00 

25,00 

78,40 
...................... 

78,40 

516,70 
-----------

23,60 

37,40 

455,70 

7,70 
-----------

2,60 

3,40 

1,70 

7,70 

271,00 
....................... 

271,00 

1 160,50 

78,40 

1 238,90 

312,82 

2,73 

3,57 

1,79 

284,55 
-----------

284,55 

297,621 448 424,05 

551,321 670 129,46 

609,871 47 813,81 

268,341 138 651,28 

10,73 82,62 

15,611 120,20 

280,051 75 893,55 

2 624,891 821124,13 

509,371 4118,26 

192,231-1 __ _;5:....;4_;6;,:.9..:..;9,:..:.0-=-j5 

I 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZOAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena I MJ 
54 59245304 Dlazba prirodni 20/1 Ocm, tl. 6cm m2 534,45 155,15 

-----···········-···----------------------·----------· ··- ----- ---··· 
~y~~~~ -~~?. ~¥~~~~ _vj_rf}~!.~ P!?l~~!~--~~1!1-~r_e_~<? _z_ ~~~.: ______________ _ 

~~a-~<?~:~~-~ .''::~~r~~} _ ~!t_u_~~~ -~ yy!<_r~~~ -~~i~!'-~ !~~y: _________________ _ 
Kavanova:21•1 ,05 22,05 

Manesova:34•1 ,05 35,70 
---------------------------- -- ------- ----- --- ---- ---------------- -----------
Stredove chodniky:454.1,05 476,70 

Celkemza 5 Komunikace 
Oil: 8 Trubni vedeni 
55 899231111 ROO Vyskova uprava vstupu do 20 cm-mfi:Ze I kus I 17,001 

Kavanova :7 7,00 

Manesova:8 8,00 

Rabasova+Kubinova:2 2,00 
56 899331111ROO ~Y~~~-v-~ ~?.r~_v_a_ ~~~~~~-~~-~? -~~·=~~~~~~~ ____ . _______ . ____ .l. _ ~~~- _ 8,00 

~Y~~~~ -~1?_ ~¥~!~~ _vj_rf}~!-~ P!?i~~!~:-----------.--------------------
stanovena z vykr.01 Situace a vykr.02 Pficne fezy:8 8,00 

57 899431111 ROO Vyskova uprava do 20 cm,-krytu soupete kus 10,00 
58 831350012RAA Kanalizace z trub PVC hrdlovych DN 150 I m 50,00 

__ ~.l:J!?.l:J.~~~~~ -~<:~~~~~ _z_~~~~~j?_ ~~~?::.h..~~ _s_~~~i;;?l ~c:_i -~~~~~ -~~~~"-~ _?:,?_m!1!~~ .e~~~i~ _ 

~y~~~~ -~1?. ~¥~~~~ _vj_rf}~!-~ P!?i:~!~:- _________ ••••••••••••••••••• __________ ••• _ 

Kavanova:23 23,00 

Manesova:20 20,00 

Rabasova+Kubinova:7 7,00 
59 894410010VAA D+M ulicnich vpusti rozm.500/500mm,komplet. s mfi:Z 1 kus 17,00 

Celkemza 
Oil: 9 
60 917862111ROO 

61 919735123VOO 

__ ~?J<:~~~-~~~!~!:11:} .":.~'!1-~i_e~~~: _ ~- ~~:::~.':~ ?_s_t~!~~ ~?_u_v_i~:!i::l _r:r~.C:~· __________ _ 

~y~~~~ -~1?. ~y~~~~ _vj_rf}~!-~ P!?l:~!~:- _________ •••••••••••••••• _____ _ 

~~a_r:<?~~~~-~ _v_~~r~~} _ ~!~u-~~: -~ y)'!<_r~~~ -~~i~!'l-~ !E!7Y: _________________ _ 
Kavanova:7 

Manesova:8 

Rabasova+Kubinova:2 

8 Trubni vedeni 
Ostatni konstrukce, bourani 

?_s_~:e:~~ ~~~j_a_t: ~-~~-~· _ ~:~·- ~ -~~~~~~ :~~~:.: _ ~: ~!~?. _________ _ l ___ 1!1. __ 

~¥~~~~ -~1?_ ~¥~~~~ _vj_rf}~!-~ P!?i~~!~--~~1!1-~r::r:<?!:. ~ .. ~~.: ______________ _ 

~~~r:<?~~~~-~ .":~~r~~} _ ~!~u-~~:-~ YY~!~~~ -~~i9!1.~ !~~y: ............. --- .. 
Kavanova: 

Manesova: 

Rabasova+Kubinova: 
-----------------------------------------------------------------
~!~~~~~~ -~~9~!1l~Y: •• _. _. ___________________ • ____________________ _ 
silnicni: 155+237+28 

~~t~~~<:~~~! ~?.--------------- -- ------------ - --------------------
e~~~~<:~?_v~:??.*?.-:~~ =~~?.*?.---------------------------------------
chodnikove:1 0+22+413 

Kavan ova: 

Manesova: 

7,00 
----------· 

8,00 

2,00 

420,00 

102,00 

106,00 

445,00 

57,89 ................... .. .. 

1 610,061 

10 450,771 

967,01 

468,381 

10 205,851 

256,631 

209,801 

celkem (Kc) 
82 919,92 

4182 656,02 

27 371,02 

83606,16 

9 670,10 

23 419,00 

173 499,45 

317 565,73 

275 363,99 

12 144,80 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 14 





Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKO 

P.c. c r slo polozky . __ ••..... _. ________ . ~-~~~~ P.~~~~~y ..................... [ .. ~L 
Rabasova+Kubinova: 

mnozstvi cena I MJ I. celkem (Kc) 
-----------~=::..:....:.::..:.:::_L...-..::.:..:.=~::.t......--1 

~!r • .::~<?~?. ~~?~!ll~Y~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• • •••• 
~i!~i_t_n_i: ~ 1_ ~~: ?:.~ ~ ~~ t~ ·~-~~~- _____________________________________ _ 26,25 

~~t~~~?~~:! ~?:9~! ?~~ ............................................ . 3,83 

chodnikove:(1 0+22+413)*0,25/4 27,81 
62 9R01 Priplatek za napojeni obrubniku na stavajici konst I ks 6,00 307,381 1 844,28 
63 59217421 ?_b_r~-b-~i~- ~~?~_n_i~?_vy_ ~-~?.! ~:! ?. ~ ??_D!~ _o_o!~-~~ _____________ [ __ ~~~ __ 449,45 93,681 42 104,48 

':'¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!?l~~~~-.C:~r:n-~r.":.~<? _z_ S:.~~-: .............. . 
~~a-~<?~1!~~-~ -~~~r~~~ _ ~!t_u_~~~ .C: :'Y~! :~~ -~~i~!l-~ !':~Y~ _. _________ ...... . 
Kavanova: 

Manesova: 

~!r_.::~<?~?. ~~?~!ll~Y~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
chodnikove:(1 0+22+413)*1 ,01 449,45 

64 59217460 ?.b!~.b-~i~- ~~~~~~i-~~?~_v_r~!~~ ~~~ -~·-1-~ _: ??~_1_~':~~~~ _______ [ __ ~~~ __ 424,20 
-----------

98,561 41 809,15 

':'¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!?)~~~~-.C:~r:n-~r_e_~<? _z_ ~~~: ______________ _ 

~~a-~<?~1!~~- ~ -~~~r~~~. ~!~u.c:~~ _a_ :'Y~!:~~ -~~i~!l-~ !':~Y~ ______ . __________ _ 
silnicni:(155+237+28)*1 ,01 424,20 

65 59217476 ?_b:~.b-~i~- ~~~~~~i- ~~!::~?~Y.: ???!! :_o!! ?.~~:~X _____________ [ __ ~~~-_ 103,02 
-----------

91,721 9 448,99 

':'¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rr;~!-~ P!?)~~~~-.C:~r:n-~r.":.~<? _z_ ~~~_: ______________ _ 

~~a-~<?~1!~~-~ -~~~r~~~ _ ~!t_u_~~~ .C: :'Y~! :~~ -~~i~!l-~ !':~Y~ _________________ _ 
najezdove: 1 02*1 ,01 103,02 

66 59217480 ?_b_r~~-~i~- ~~~~~~i-~~:~~?~.C:~~ ~- ~ ?_D_O!~ _5_~1_1_~~--~~~ ___________ [ __ ~~~- _ 53,53 
-----------

298,591 15 983,52 

':'¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_IT}~!-~ P!?l~~~~-.C:~r:n-~r!:~<? _z_ ~~~: ______________ _ 

~~a-~<?~1!~~-~ -~~~r~~~ _ ~!~u.c:~~ .C: :'Y~! :~~ -~~i~_n_~ !':~Y~ ______________ ... _ 
prechodove:(27*2+24*2+2*2)*1 ,01/2 53,53 

67 59217481 ?_b:~.b-~i~- ~~~~~~i-~~:~~?~.C:~~.:. _1_~~~1_1_~~~~ ~~~~~? ••••••••••• I .. ~~~-. 53,53 
-----------

298,591 15 983,52 

':'¥~~~~ -~~~- ~¥!?~~~ _vj_rr;~!-~ P!?)~~~~-.C:~r:n-~r!:~<? _z_ ~~~: ______________ _ 

~~C:~<?~'!~~-~ -~~~r~~~ _ ~!~u-~~~ .C: :'Y~! :~~ -~~i~!l-~ !':~Y~. _____ . _. __ ...... . 
pi'echodove:(27*2+24*2+2*2)*1 ,01/2 53,53 

Celkemza 9 Ostatni konstrukce, bourani . I 414682,74 
Oil: 91 Doph1ujici prace na komunikaci 
68 914001111 ROO Osaz sloupku, montaz svislych dopr.znacek I kus I 3,001 526,931 1 580,79 

Vcetne : 

- osazeni sloupku, sloupu nebo ocelovych nosnych konstrukci a upevriovadel vcetne montaze, 

- vykopu jam pro sloupky s odhozem vykopku na vzdalenost do 3 m, 

Kavanova:1 1,00 

Manesova: 1 +1 2,00 
69 914993001VOO ....... ?~~9 282,981 565,96 

0 1,00 

1,00 

Kavanova:1 

Manesova:1 
70 919723212VOO Prac. spary rez. ,cisteni, zaliti asfaltem 1 m 55,20 97,581 5 386,42 

D 
__ ~!? .1??~':~~~~ ?.b!~P-~i~~- ________________________________________ _ 

':'¥~~~~ -~~~- ~Y!?~~~ _vj_rr;~!-~ P!?i~~~~:- .............................. . 
~~a-~<?~1!~~-~ -~~~r~~~ _ ~!~u.c:~~ .C: yy!<_r :~~ -~~i~!l-~ !':~¥: ................. . 

0 ~~:'~-~<?'!~~ ~ ~ ~~ .................................................. . 
Manesova:38 

17,20 
-----------38,00 

D Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 15 





Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZOAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNiKO 

P.c. Cislo polozky Nazev polozky MJ mnozstvi cena I MJ celkem (Kc) 
71 919731122ROO Zarovnan i stycne ploehy zivicne tl. do 10 em m 55,20 216,63 11 957,98 

Pro polozeni obrubniku 
72 919735112ROO Rezani stavajiciho zivicneho krytu tl. 5 - 10 em I m I 55,201 93.681 5 171,14 

__ ~!~~!'I.E!_~?!~~~~~-~~<: p_o_l~~~-n_i _ ~'!~¥~~- '!~~~~!'~!~~ : __________________ -----------
'::'Y~~~~ -~~~-~YP~~~ _vj_r:'~!-~ P!?!:~!~:-------------------------------- -----------
~~a_ I!?~:~~-~ -~~~r~9~- ~!t_u_~~: -~ YY~!:~~ -~~i9!'1_~ !:~t: ------------------ -----------
Kavanova:17,2 17,20 
----------------------------------------------------------------- -----------
Manesova:38 38,00 

73 R9101 Lavicka-dodavka+montaz . l. ks 2,00 8 294,261 16 588,52 
--------------------------------------------------------- ------- ...................... 

'::'Y~~~~ -~~~- ~YP~~~ _vY..r:'~!-~ P!?!:~!~--<:~1!1-~r_e_f!'! _z_ ~~~.: _______________ -----------
Stredove ehodniky:2 2,00 

74 11162320 As fait silnicni . [ T 0,06 16 598,281 916,23 
--------------------------------------------------------- ------- -----------
55,2*0,001 0,06 

75 40445050.V 

~~~~-k-~ ~-o~r- ~-f-1~ -1-~-~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~- ~~~-~~~~ -~: _____ [ __ ~~~ __ 152,411 1,00 1 1 152,41 
-----------

'::'¥~~~~ -~~~-~YP~~~ _vj_r:'~!-~ P!?!:~!~:-------------------------------- ...................... 

~~a_f!<?'::~~- ~ -~~~r~9~-~!~u-~~: -~ YY~!:~~ -~~i9!'1_~ !:~t:------------------ -----------
Manesova:1 1,00 

76 40445960 Sloupek Fe 60/3 s povrehovou upravou .l m 3,00 245,901 737,70 
--------------------------------------------------------- ------- ...................... 

'::'¥~~~~ -~~~- ~YP~~~ _vY..r:'~!-~ P!?!:~!~--~~:~~:- _________________________ -----------
~~a_f!<?~:~~-~ -~~~r~9~ _ ~!t_u_~~: -~ YY~:~~ -~~i~!l-~ !:~t: __________________ -----------
Manesova: 1*3 3,00 

77 40445962.A Dopravni prislusenstvi, patka AL 4 ks kot sroubu .I kus 1,00 614,751 614,75 
--------------------------------------------------------- ------- -----------
'::'¥~~~~ -~~~-~YP~~~ _vj_r:'~!-~ P!?!:~!~:-------------------------------- -----------
~~~!!<?~:~~-~ -~~~r~9~ _ ~!t_u_~~: -~ YY~!:~~ -~~i9_!1_~ !:~t:------------------ ....................... 

Manesova:1 1,00 

Celkemza 91 Doplnujici prace na komunikaci 44 671,88 
Oil: 95 Ookoncovaci kce na pozem.stav. 
78 953943121 ROO Osazeni predmetu do betonu, 1 kg I kus I kus I 131 ,ool 97,581 12 782,98 

--!~~~~!')?~<? _<:~~'!9~~_!1_i-~~r:'~~:~~-~~~tyy~--------------------------- -----------
'::'¥~~~~ -~~~- ':YP~~~ _vj_r:'~!-~ P!?!:~!~--<:~1!1-~r_e_~<? _z_ ~~~.: _______________ ...................... 

~~9~-·~~_!?~<?~'!~~i~~ -~<?~~!~---------------------------------------- ...................... 

~~?!r~:J-~~:_(~ ?5~~~~?2~~ ____________________________________________ 130,67 
-----------

~?!'~_~~ P!~Y.?_~f!i~_?- ~?_u_~~~------------------------------------------ 130,67 
...................... 

131 131,00 

Celkemza 95 Dokoncovaci kce na pozem.stav. 12 782,98 
Oil: 97 Prorazeni otvoni 
79 979071121ROO Ocisteni vybour. kostek drobnyeh s vyplni kam. tez J m2 55,00 19,521 1 073,60 

.................................................................................................................... ------- -----------
'::'¥~~~~ -~~~- ':YP~~~ yj_f!J~!-~ P!?!:~!~--~~1!1-~r::T!<? _z_ ~~~.: _______________ .......................... 

~!:?!~~~~!ll_s_t~y!l!~<:i~~-':i!:~~~~ ____________________________________ 
-----------

Kavanova:30 30,00 
-------------------------------------·---·----·------------------ ...................... 

Manesova:25 25,00 

Ce/kemza 97 Proraieni otvorti 1 073,60 
Oil: 99 Presun hmot 
80 998223011 ROO Presun hmot, pozemni komunikaee, kryt dlazdeny t 2 358,17 138,56 326 747,34 
81 998225111ROO Presun hmot, pozemni komunikaee, kryt zivicny t 1 475,65 39,03 57 594,62 

0 Celkemza 99 Pfesun hmot 384 341,96 
Oil: 096 Presuny suti a vybouranych hmot 
82 979082315ROO Vodorovna doprava suti a hmot po suehu do 3000 m I t I 3 431,921 190,281 653 025,70 

Vcetne: 

- pri vodorovne deprave po ,suehu : prepravy za ztizenyeh provoznieh podminek, 0 
Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 16 





Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

70911 ZOAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Rozpocet: 01 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi REKONSTRUKCE ULIC A CHODNIKU 

P.c. Cislo polozky Nazev polozky I MJ mnozstvi cena I MJ I celkem (Kc) 
- pri vodorovne deprave po vode : vylozeni na hromady na suchu nebo na prelo:Zeni na dopravni prostredek na suchu 
do 15 m vodorovne a soucasne do 4 m svisle, 

• pri nakladimi nebo prekladani : dopravy do 15 m vodorovne a soucasne do 4 m svisle 

83 979990112ROO Poplatek za skladku suti I t I 3 431,921 0,981 3 363,28 

Material urceny k recyklaci 

Celkemza D96 Pfesuny suti a vybouranych hmot I 656 388,98 
Oil: M21 Elektromontaze 
84 21R01 Prelozka kabelu E-ON I m I 19.001 3 688,511 70 081,69 

__ Polofk•_ "h!~~j~ I -~f<eoh~y-.O~''"ilol p_,.oe_ ~Oe!~! _O~"!"'!'h_ P"''·-r0e"' '-pJ 
~¥~~~~ -~~~-~Y~~~~ _vj_rT}~!.Z: P!?)~~!~--~~r:_n-~f-~~'! _z_ S:~~,; .......................... 
Kavanova :19 19,00 

Ce/kemza M21 Elektromontaie I 70 081,69 
Oil: M22 Montaz sdiHovaci a zabezp.tech 
85 220061163ROO Roztazeni a polozeni trubky HOPE podel vykopu J m 45,00 27,321 1 229,40 

······--------------------------------------------------- ------- -----------
~¥~~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_rT}~!.Z: P!?i~~!l!·.~~r:,n-~r~-~C! _z_ S:.~~-: ............... -----------
Rabasova+Kubinova:45 45,00 

86 220061164ROO Polozeni trubky HOPE do vykopu J m 45,00 28,301 1 273,50 
--------------------------------------------------------- ------- -----------
~¥~~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_rT}~!.Z: P!?i~~!l!·.~~r:,n-~r_e_~C! _z_ S:~~-:- ______________ -----------
Rabasova+Kubinova:45 45,00 

87 22R02 Zemni a vsechny souvisejici prace s polozenim chranicky I 430,331 kabelu 02 ks 45,00 19 364,85 

. -~.?!?~~~-~~~!~~!~! -~~e:~~~Y. ~?~Y~~~i!~~ P!~9~. ~~~!~~ ."Z:~~~i_c:_~ P!~9!·. Vt!~~~~~ ~-~?d . 
~¥~~~~ -~~~-~¥~~~~ _vj_rT}~!.Z: P!?i~~!l!·.~~r:,n-~r::~C! _z_ S:.~~-: ............... ...................... 

Rabasova+Kubinova:45 45,00 

88 22R01 Oodavka chranicek AROT ON 1 oo delenych .l m 49,19 320,061 15 742,15 
--------------------------------------------------------- ------- -----------
~¥~~~~ -~~~-~¥~!~~ _vj_rT}~!.Z: P!?)~~!l!·.~~r:,n-~r-~~C! _z_ S:~~,; ............... -----------
Rabasova+Kubinova:45*1 ,093 49,19 

Celkemza M22 Montai sdelovaci a zabezp.tech I 37 609,90 

0 
0 
D 

D 

D Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 17 
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Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 
Rozpo~et 05 ELEKTRICKE ROZVODY VO JKSO 
Objekt SKP 
5001 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACI Merna jednotka 
Stavba Pocet jednotek 
70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA Naklady na m.j. 
Projektant lng. Leos Pohanka, projektove a inz.sluzby Typ rozpoctu 
Zpracovatel projektu 
Objednatel Mesto L:crar nad Sazavou 

Dodavatel Zakazkove cislo 
Rozpoctoval Pocet listu 

ROZPOtTOV~NAKLADY 

Zakladni rozpoctove mlklady 

HSV celkem 0 

z PSV celkem 0 

R M prace celkem 2 081 514 

N M dodavky celkem 0 

ZRN celkem 2 081 514 

HZS 0 

ZRN+HZS 2 081 514 

ZRN+ost.naklady+HZS 2 081 514 

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele 
Jmeno: Jmeno: Jmeno: 

Datum : 01 .05.2017 Datum: Datum : 

Podpis : Pod pis: Pod pis: 

Zaklad pro DPH 21,0 % 
DPH 21,0 % 
Zaklad pro DPH 0,0 % 
DPH 0,0 % 

CENA ZA OBJEKT CELKEM 

Poznamka: 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. 

0 

2 081 514 Kc 
437 118 Kc 

o Kc 
o Kc 

2 s1s 632 Kc 
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0 
0 
0 

70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi 

Rozpocet : 05 
ELEKTRICKE ROZVODY VO 

REKAPITULACE STAVEBNiCH DiLO 

Stavebni dil HSV PSV Dodavka Montaz HZS 
M21 Elektromontaze 0 0 0 2 081 514 

CELKEM OBJEKT 0 0 0 2 081 514 

Zpracovano programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 19 

0 
0 





D 

D 
D 

0 

P.C:. Cislo polozky 

Oil: M21 
1 21R01 

Celkemza 

Soupis stavebnich praci s vykazem vymer 

Rozpocet: 05 70911 ZDAR N.S.-ULICE KAVANOVA a MANESOVA 
SO 01 ULICE KAVANOVA,MANESOVA a SPOJOVACi ELEKTRICKE ROZVODY VO 

Nazev polozky I MJ I mnozstvi I cena I MJ I celkem (KC:) 
Elektromontaze 
ELEKTRICKE ROZVODY VO I SOUBI 1,001 2 081 513.561 2 081 513.56 
ULICE KAVANOVA A MANESOVA- 1 SOUB 1.00 1 514 669,98 
ROZSiRENi UL.NOVOME:STSKA- 1 SOUB 1,00 566 843,58 

V podrobnostech die samostatnych rozpoctu v pfiloze . 

M21 Elektromontaie I 2 081 513,56 

Zpracovimo programem BUILDpower, © RTS, a.s. Strana 20 





Rozpocet- Verejne osvetleni ulic Kavanova a Manesova 

Nazev Hodnota A Hodnota B 

Zakladni m1klady 

Dodavka 85 829,03 0,00 

Doprava 3,60%, Pi'esun 1,00% 3 089,85 858,29 

Montaz • material 639 101,06 

Montaz • prace 248 926,29 

Mezisoucet 1 88 918,88 888 885,64 . 

PPV 6,00% z montaze: material + prace 53 281,64 

l Zemnf prace 483 583,82 

[PPV 0,00% z nater1l a zemnfch pracf 
-- -- ----

0,00 

I Mezisoucet 2 88 918,88 1425 751,10 

i t- I 

Zakladni naklady celkem 1514 669,98 
I 

I 

r I 
I 

L I -
I 
l 

Naklady celkem 1514 669,98 
Zaklad a hodnota DPH 21% 1 514 669,98 318 080,70 

~ ---- ----------·--··----------=i---~ 83~750,~ Na~ady_ eel~~~-s DP~-------------
j 

I 
I 

I I - ·-r -- +---··----l 
----------·-------------~-----------------t---------------------- --, 

D 
0 
D 
D 

D 





c=:J [:=:J c:::J c:::J 

Pozice Nazev Mj Material Material celkem Montaz Montaz celkem Cena celkem •. 
Dodavky 

I Kabe/ove rozpojovacf skrfne pro VO s pojistkoV'/mi odpojovaCi ! 

! 1 ISkkrfi\ rozpojovacf provo, plastova, pilii'ova, tri sady pojistkov'fch odpfnacO ks 16 293,84 32 587,67 3 341,12 6 682,25 39 269,92 
I 

j2 1Skrii\ rozpojovacf proVO, pilii'ova, plastova, Ctyri sady pojistkov'fch odpfnacO ks I 17 281,34 1 34 562,68 3 483,59 6 967,18 41 529,86 
• 

3 i Skrii\ rozpojovacf pro vo, £i.lii'ova, p~stova, pet s~d pojistkov'fch odpfnacO ks 18 678,68 18 678,68 3 660,21 3 660,21 22 338,89 
I t i Dodavky - celkem 85 829,03 17 309,64 103 138,67 .. 
i 1 Elektromontaze 

I KABEL SILOvY,IZOLACE PVC 

4 CYKY 4x10 mm2 m 104,41 145 130,08 29,27 40 690,68 185 820,76 

5 CYKY 4x16 mm2 m 184,43 14 754,03 29,27 2 341,91 17095,94 

6 PFiplatek na zatahovanf kabeiO vahy do 0,75 kg m 0,00 0,00 3,90 5 737,68 5 737,68 

7 CYKY 3x2.5 mm2 m 20,49 3 073,76 17,56 2 634,65 5 708,40 

'8 CYKY 3x1.5 mm2 m 13,66 478,14 17,56 614,75 1 092,89 

UKONCENf VODICU NA SVORKOVNICI 
19 do 16 mm2 kpl 413,74 413,74 6 493,92 6 493,92 6 907,66 

OSVETLOVAci STOZAR 2x zarove zinkovany barvy RAL 7043 

10 v'fska 3m barva RAL 7043 ks 5 183,43 31 100,56 897,73 5 386,39 36 486,95 

ill lv'fska 5m barva RAL 7043 ks 5 220,51 78 307,60 1 004,09 15 061,41 93 369,00 

112 iv'fska 6m barva RAL 7043 ks 5 644,00 1 11 288,00 1 097,77 2 195,54 13 483,54 

13 'Rozvodnice stozarova v krytf IP 43 ks 633,29 14 565,70 336,65 7 742,94 22 308,64 

r 4 
Trubicka smrst'ovacf z/zl na zemnfcf kulatinu ks 56,60 1 301,71 40,98 942,62 2 244,33 

15 I Pojistka E27 komplet ks 5,85 298,59 2,93 149,30 447,89 

16 ! Pojistka v'fkonova PHN 00 ks 84,89 1 952,57 17,56 403,98 2 356,55 

!17 IKoncovka kabel.do 1kV 4·25mm2, teplem smrstitelna, komplet ks 169,79 8 829,00 77,09 4 008,57 12 837,57 

Svorky 

118 t vorka hromosvodova ,ks 15,61 874,31 52,69 2 950,81 3 825,12 
0
19 cfslovanf stozarO nastrikem ks ! 29,27 . 673,30 100,51 2 311,66 2 984,96 I 

SVfrrDLA LED - vei'ejne osvetlenf, ve standardu mesta, napi'fklad 
) 

:ks 20 'svftidlo na stozar v.5m popis viz prfloha u tech. zpravy 10 684,96 160 274,43 271,27 4 069,07 164 343,50 

21 'svftidlo na stozar v.3m - popis viz prfloha u tech. zpavy ks 11 075,28 66 451,68 271,27 1 627,63 68 079,31 

OCELOvY DRAT POZINKOVANY I 

22 FeZn-010 {0,62kg/m) m 31,23 , 2 029,65 33,18 2 156,51 4 186,16 

iOCELOvY PASEK POZINKOVANY ! ,. 
23 FeZn30x4 {1.0 kg/m) m 33,27 , 42 924,27 35,13 45 315,95 88 240,22 

i24 

STOZAROVA vYZBROJ 

zakrytovana stozarova svorkovnice min. krytf IP43, kompl. ks 0,00 0,00 48,79 1 122,16 1 122,16 





c::::J c::::J c:::J c:::l c:=! 

Pozice Nazev Mj Material Material celkem Montaz Montaz celkem Cena celkem 

KORUNOVANA DVOUPi...ASfOVA CHRANICKA 

25 chranicka ohebna dn63 m 22,44 28 951,86 17,56 22 657,97 51 609,83 

26 1chranicka tuha dn110 m 44,30 14 619,37 21,47 7 084,28 21 703,65 

127 I PU montaznl pena pistolova 750 ml ks 145,88 
I 

437,64 29,27 87,82 525,47 

28 J Podruzny material kpl 10 370,76 1 10 371,05 0,00 0,00 10 371,05 --- --- -- -- -· ~ -
. - : Elektromontaze - eel kern 639 101,06 183 788,18 822 889,24 

, Zemni prace 
29 vytycenl trati kab. vedeni v zastavenem prostoru km 0,00 0,00 5 903,56 5 903,56 5 903,56 

130 ozamerenr stavajfdch inzenyrskych sfti kpl 0,00 0,00 8 264,99 8 264,99 8 264,99 

31 1 Sonda pro vyhledanf kabeiO - vY'kop ks 0,00 
I 

0,00 507,41 1 014,83 1 014,83 

,32 Sonda pro vyhledanl kabeiO - zahoz kus 0,00 0,00 65,38 130,76 130,76 

JAMA PRO STOZARY VER.OSVETLENi 

0 OBJEMU DO 2 m3 

33 Zemina trfdy 3-4,strojne m3 0,00 0,00 2 774,19 13 870,93 13 870,93 

POUZDROvY zAKL.PRO STOZ. VENK. 

I OSVETLENi v OSE TRASY KABELU 

34 D 250x1500 mm ks 1 004,09 23 094,16 400,08 9 201,75 32 295,91 
L 

1 NASYP ZEMINY VCETNE DUSANi 

35 I Nasyp v zemine tfidy 3-4 m3 0,00 0,00 236,14 68 481,34 68 481,34 

I HLOUBENi KABELOVE RYHY rucne 

(6 I Zemina tfidy 3, sffe 350mm,hloubka 600mm m i 0,00 0,00 183,45 1 834,50 1 834,50 
1 

37 I Zemina tfidy 3, sffe 350mm,hloubka 800mm m 

j 
0,00 0,00 209,80 4 195,92 4 195,92 

I 1 HLOUBENi KABELOVE RYHY strojne 

,38 I Zemina tfidy 3, sffe 350mm,hloubka 600mm m I 0,00 0,00 165,89 47 277,30 47 277,30 

,39 : Zemina tffdy 3, sffe 350mm,hloubka 800mm m I 0,00 0,00 183,45 54 117,63 54 117,63 

I Zemina tfidy 3, sffe SOOmm,hloubka 800mm ' 40 m I 0,00 0,00 194,18 13 592,83 13 592,83 

41 I Zemina tfidy 3, srre SOOmm,hloubka 1200mm m I 0,00 0,00 221,51 70 881,79 70 881 ,79 

I ZRiZENi KABELOVEHO LOZE 

42 Z kopaneho pfsku, bez zakrytl, sffe do 65cm,tloust'ka lOcm m I 27,32 18 579,15 29,27 19 906,23 38 485,38 

ZRiZENi KABEL.LOZE Z PiSKU 

A CEMENTU BEZ ZAKRYTf 

43 i z pfsku a cementu, bez zakrytl, sffe do 100cm,tloust'ka 12cm m 38,06 12 177,93 40,98 13 114,69 25 292,62 

44 1provizornf zajisteni inz. srtr ve vY'kopech ks 295,67 3 547,99 177,59 2 131,14 5 679,13 

;KRIZOVATKA SE SILOvYM KABELEM 

45 Polozenf bet.zlabu vc.zakrytl ks 295,67 1 3 252, 33 40,98 450,82 3 703,14 

KABEL.KANAL Z PREFABRIKOVANYCH 





c=J c=J c:::J c::J c::J !=:! 

Pozice Nazev Mj Material Material celkem Montaz Montaz eel kern Cena celkem 

i BETON.ZLAB(J NEASFAL TOVANY 

46 TK1-17x14/10,5x10cm m 230,29 9 211,51 29,27 1 170,95 10 382,47 

47 I TK2-23x18,5/13x13cm m 333,72 4 004,67 29,27 351,29 4 355,95 

FOLIE vYSTRAZNA Z PVC 

48 ruda sirky 33cm m 3,61 4 188,11 5,85 6 791,54 10 979,65 

1
zASYP KABELOVE RYHY V{ UDUSANf 

49 Zemina trfdy 3, sire 350mm,hloubka SOOmm m 0,00 0,00 52,69 15 544,42 15 544,42 

so Zemina trfdy 3, sire 350mm,hloubka 700mm m 0,00 0,00 56,60 17827,79 17827,79 

51 Zemina tfidy 3, sire SOOmm,hloubka lOOOmm m 0,00 0,00 65,38 20 921,06 20 921,06 

52 I KabelovY oznacnfk ks 15,61 78,06 41,37 206,87 284,93 

53 1
Geodeticke zamei'enf vo a zanesenf do map km 0,00 0,00 8 264,99 8 264,99 8 264,99 

Zemni prace - celkem 78133,91 405 449,91 483 583,82 
HZS 

54 1 vysokozdvizna montaznf plosina kpl 0,00 0,00 7 084,28 7 084,28 7 084,28 

55 demontaz stozaru vo do 6m vc. svftidel ks 0,00 0,00 648,90 10 382,47 10 382,47 

56 1 Demontaz stavajiho rozhlasu a opetna montaz vc. uvedenf do provozu ks 0,00 0,00 766,98 2 300,93 2 300,93 

57 · Uprava stavajicich rozvadecll hod 0,00 0,00 295,67 2 956,66 2 956,66 

58 Vyhledani pripojovaclho mista hod 0,00 0,00 271,27 2 712,71 2 712,71 

59 Priprava ke komplexni zkousce hod 0,00 0,00 271,27 1 898,90 1 898,90 

60 Zkusebnl provoz hod 0,00 0,00 271,27 1 627,63 1 627,63 

61 ! Zabezpecenl pracoviste hod 0,00 0,00 271,27 2 712,71 2 712,71 

62 
1 koordinace ostatniml spravci sftf hod 0,00 0,00 295,67 2 069,66 2 069,66 

63 
1
1ikvidace odpadu kpl 0,00 0,00 1 768,00 1 768,00 1 768,00 

64 lodborny dozor TICR KPL 0,00 0,00 8 854,37 8 854,37 8 854,37 

65 Revizni technik hod 0,00 0,00 330,79 2 646,36 2 646,36 
I 

66 j Spoluprace s reviz.technikem hod 0,00 0,00 271,27 813,81 813,81 

HZS- celkem 0,00 47 828,48 47 828,48 





0 

0 

Rozpocet- Verejne osvetleni ulice Novomestska 

Zakladni miklady 

Dodavka 

Doprava 3,60%, Pi'esun 1,00% 

Montaz - material 

Montaz - prace 

Mezisoucet 1 

PPV 6,00% z montaze: material + prace 

Zemni prace 

Mezisoucet 2 

Zakladni miklady celkem 

-t--

Hodnota A 

29 388,04 

1 057,97 

30 446,01 

30 446,01 

--+---f __ _ 
----------

Naklady celkem 
Zaklad a hod nota DPH 21% 

Naklady celkem s DPH 

,_ 

·-----------·---

------i- -

__,..- - -----

0,00 

_ __ j 

Hodnota 8 

293,88 

200 542,57 

66 054,92 

266 891,37 

15 995,85 

253 510,36 

536 397,58 

566 843,59 

t --- - ---- ----i 

--~ 

--~566 843,5~ 
0,00 --------

_56~ 843,59 

---------------------------4--------------------------~ 

---- ----- --------------l-------------·--------



Pozlce Nftzev Mj Poeet Material Material celkem Montfti Montfti celkem Cena celkem Cena celkem 

Dodavky 
Rozvadece pro vefejne osvetlenf vc. mefenf 

Skfin zapinaci pro vo RVO s regulaci, pilirova, plastova, regulace, vc. radioveho prijimace, die 
modelu Zd'ar n/Saz. kus I 1,00 29 388,04 29 388,04 4 132,49 4 132,49 34 352,00 33 520,53 

Dodavky - celkem r 29 388,04 4132,49 34 352,00 33 520,53 
Elektromontaie 
KABEL SILOvY,IZOlACE PVC 

CYKY 4xl0 mm2 m 
I 

430,00 104,80 45064,19 29,57 12 713,64 59211,00 57 777,83 

CYKY 3xl.S mm2 m I 55,00 13,37 735,26 17,66 971,40 1 749,00 1 706,67 

Pi'iplatel< na zatahovani kabeiO vahy do 0,75 kg m I 430,00 0,00 0,00 3,51 1 510,53 1 548,00 1 510,53 

UKONCENf VODIC0 NA SVORKOVNICI ! 
do 16 mm2 kpl I 1,00 177,59 177,59 1 771,07 1 771 ,07 1 997,00 1 948,66 

OSVETLOVACi STOZAR 2x zarove zinkovany I 
SB5 barva RAL 7043, se smr~t'ovaci manzetou ks 4,00 5 490,80 21 963,21 1 004,09 4 016,37 26 624,00 25 979,58 

SB5 barva RAL 7043, se smr~t'ovaci manzetou, vc. mistavce d60 v.75 ks 2,00 5 714,26 11 428,52 1004,09 2008,19 13 770,00 13 436,71 

8 Trubicka smrst'ovaci z/zl na zemnid kulatinu ks 6,00 56,60 339,58 41,28 247,66 601,80 587,23 

9 : Pojistka 10 A E27 komplet ks 6,00 5,85 35,13 2,93 17,56 54,00 52,69 

10 Pojistka rykonova PHN 00 20 A ks 9,00 84,89 764,05 17,66 158,96 945,90 923,01 

Svorky 

11 svorka SR, SP ks 
I 

20,00 15,32 306,40 53,67 1 073,38 1414,00 1 379,78 

12 Cislovani stozarO nastrikem ks ' 6,00 29,47 176,81 100,51 603,04 799,20 779,86 

sviTIDLA LED - vefejne osvetlenf NAPRiKLAD 

13 .AVN F2 FR 18L70 R/5 BPSW C2 N4M L740, kompl. ks I 2,00 21 725,11 43 450,23 271,27 542,54 45 084,00 43 992,77 

14 CQ 24L50-740 WS BPS CL2 M60, kompl. ks I 4,00 10 696,67 42 786,69 271,27 1 085,08 44 960,00 43871 ,77 
I OCELOvY DRAT POZINKOVANY I 

!t5 : FeZn-DIO (0,62kg/m) m ! 30,00 30,74 922,13 33,18 995,31 I 965,00 1 917,44 
I 

; OCELOvY PASEK POZINKOVANY 
i 

I FeZn3.0~4 (I.? kg~m) ' 16 m i 320,00 33,66 10 772,78 35,42 II 334,84 22 656,00 22 107,63 

I iSTOZAROVA VYZBROJ 

[17 
I 
zakrytovana stozarova svorkovnice min. kryti IP43, kompl. ks I 633,29 3 799,75 277,13 I 662,76 5 598,00 5 462,50 6,00 

[18 ; korunovana dvoupla~t'ova chranicka ohebna DN 63 m I 410,00 22,35 9 161,75 17,66 7 241,38 16 810,00 16403,12 

119 : Korunovami dvoupi<Ht'ova chranickavysoka pevnost DN 110 m 90,00 44,89 4 039,79 21,47 1 932,08 6 120,00 5 971 ,87 

20 · PU montazni pena pistolova 750 ml ks 1,00 147,35 147,35 29,47 29,47 181,20 176,81 

' 21 1 Podruzny matelial kpl. 1,00 4 471,37 4471 ,37 0,00 0,00 4 582,28 4 471.37 - .. 
Elektromontaie - celkem 200 542,57 49 915,26 256 670,38 250 457,83 -
Zemnf prace 
VYTYCENf TRA TI KABEL. VEDENf 

22 V zastavenem prostoru km I 0,27 0,00 0,00 5 903,56 1 593,96 I 633,50 1 593.96 

23 zamefeni stavajicich inzenyrskl'ch siti kpl I 1,00 0,00 0,00 3 542,14 3 542,14 3 630,00 3 542,14 

24 Sonda pro vyhledani kabelu - rykop ks 1,00 0,00 0,00 507,41 507,41 520,00 507 41 

25 Sonda pro vyhledani kabeiO - zahoz kus I 1,00 0,00 0,00 65,38 65,38 67,00 65 38 

REzANi SPARY I 0,00 

26 V asfaltu nebo betonu m 28,00 0,00 0,00 100,51 2 814,19 2 884,00 2 814, !9 
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Pozice Nazev 
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wrRHi1Nf OBRUBY 

Stojate zahradni 

JAMA PRO STOZARY VER.OSVETLENf 

0 OBJEMU DO 2 m3 

Zemina tridy 3-4,strojne 

POUZDROvY zAKL.PRO STOi. VENK. 

OSVETLENf V OSE TRASY KABELU 

D 250x1500 mm 

'NAsYP ZEMINY VCETNE DUSANi 

' Nasyp v zemine tridy 3-4 

HLOUBENf KABELOVI~ RYHY 

V)ikop kabelove r-fhy 35/60 em hor.3, strojni V'fkop r-fhy 

V)ikop kabelove r-fhy 35/60 em hor.3, rucni V'fkop r-fhy 

V)ikop kabelove r-fhy 35/80 em hor.3, strojni V'fkop r-fhy 

Vykop kabelove r-fhy 35/80 em hor.3, rucni V'fkop r-fhy 

V)ikop kabelove r-fhy 50/80 em hor.3, strojni V'fkop r-fhy 

' V)ikop kabelove r-fhy 50/120 em hor.3, strojni V'fkop r-fhy 

Protlak nzeny pod vozovkou ON 110 mm 

Jama pro protlak, hor.4, rucni V'fkop jamy 

. ZRiZENi KABELOVEHO LOZE 

Z kopaneho pisku, bez zakryti, ~ii'e do 65em,tlouW<a 10cm 

ZRfZENi KABEL.LOZE Z PiSKU 

A CEMENTU BEZ ZAKRYTf 

Z pisku a eementu, bez zakryti, ~ii'e do lOOem,tlou~t'ka 12em 

provizorni zaji~teni inz. siti ve V'fkopech 

KRIZOVATKA SE SILOvYM KABELEM 

1 
Polozeni bet.zlabu vc.zakryti 

~ KABEL. !<ANAL Z PREFABRIKOVANYCH 

'Zlab kabelov¥ TK2 kornpl. 

FOLIE vYSTRAZNA Z PVC 

• ruda ~ii'ky 33em 

' zASYP KABELOVE RYHY vc. UDUSANi 

Zahoz r-fhy 35/50 em, hornina tfidy 3, se zhutnenfm 

Zahoz r-fhy 35/70 em, hornina tridy 3, se zhutnenim 

Zahoz r-fhy 50/70 em, hornina tridy 3, se zhutnenim 

Zahoz r-fhy 50/100 em, hornina tr. 3, se zhutnenim 

UPRAVA POVRCHU 

Oseti povrchu travou, vcetne dodavky osiva 

· Provizorni uprava terenu v zemina tridy 2 

z kameniva obalovam!ho asfaltem 20cm vc.zhutneni 

vrstva ze ~terkopisku, rozprostreni a zhutneni 

'ulozeni obrubnikO silnicnieh zahradnieh 

. KabeloV'f oznacnik 

Mj 

m 

m3 

ks 

m3 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m 

m3 

m 

.m 
ks 

ks 

ks 

jm 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m3 

m 
1ks 

Poeet 

14,00 

5,00 

6,00 

95,00 

10,00 

10,00 

80,00 

15,00 

40,00 

115,00 

10,00 

2,00 

250,00 

20,00 

8,00 

6,00 

12,00 

310,00 

20,00 

80,00 

40,00 

115,00 

120,00 

224,00 

14,00 

10,50 

12,00 

2,00 

Materlill 

0,00 

0,00 

1000,19 

0,00 

~00 

~00 

~00 

~00 

~00 

~00 

~00 

~00 

27,32 

38,06 

294,69 

295,67 

316,16 

3,51 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

10,73 

0,00 

0,00 

885,05 

0,00 

15,32 

Material celkem 

0,00 

0,00 

6 001,14 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

6 830,57 

761,12 

2 357,52 

1 774,00 

3 793,89 

1088,99 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 288,05 

0,00 

0,00 

9 292,99 

0,00 

30,64 

Montai 

100,5 1 

2774,19 

401,05 

235,17 

164,91 

183,45 

183,45 

209,80 

195,16 

216,63 

5 903,56 

2 951,78 

29,47 

41,28 

177,59 

41,96 

29,47 

5,85 

53,18 

56,60 

61,48 

73,18 

5,85 

26,35 

685,01 

294,69 

223,46 

41,14 

Montaz celkem 

1407,10 

13 870,93 

2 406,31 

22 340,84 

1 649,09 

1 834,50 

14 675,97 

3 146,94 

7 806,37 

24 912,06 

59 035,64 

5 903,56 

7 367,26 

825,52 

1 420,76 

251,76 

353,63 

1 814,98 

1 063,62 

4 527,69 

2 459,00 

8 416,24 

702,57 

5 901,61 

9590,12 

3 094,25 

2 681,49 

82,28 

Cena celkem 

1 442,00 

14 215,00 

8 616,00 

22 895,00 

1 690,00 

1 880,00 

15 040,00 

3 225,00 

8 000,00 

25 530,00 

60 500,00 

6 050,00 

14 550,00 

1 626,00 

3 872,00 

2 076,00 

4 250,40 

2 976,00 

1090,00 

4 640,00 

2 520,00 

8 625,00 

2 040,00 

6 048,00 

9 828,00 

12 694,50 

2 748,00 

115,72 

Cenacelkem 

1 407,10 

13 870,93 

8 407,46 

22 340,84 

I 649,09 

1 834,50 

14 675,97 

3 146,94 

7 806,37 

24 912,06 

59 035,64 

5 903,56 

14 197,83 

1 586,64 

3 778,28 

2 025,75 

4 147,52 

2 903,97 

I 063,62 

4 527,69 

2 459,00 

8 416,24 

I 990,62 

5 901,61 

9590,12 

12 387,24 

2 681,49 

112,92 



Pozice Nizev Mj Poeet Material Material celkem Montaz Montaz celkem Cenacelkem Cenacelkem 

55 GeodetJcke zameieni vo a zane5eni do map km 0,27 0,00 0,00 8 245,47 _ 2 226,28 2 281,50 2 226,28 

Zemni prike - celkem 33 218,91 
I 

220 291,441 259 798,62 253 510,36 
HZS 

56 Demontaz stavajiciho zarizem hod 1,00 0,00 0,00 271,27 271,27 278,00 271,27 

57 Vlsokozdvlzna montazni ploSina hod 5,00 0,00 0,00 766,00 3 830,00 3 925,00 3 830,00 

58 Uprava stavajiach rozvadee~ hod 5,00 0,00 0,00 294,69 I 473,45 I 510,00 I 473,45 

59 Vyhledani pripojovaciho mista hod 3,00 0,00 0,00 271,27 813,81 834,00 813,81 

60 Napojeni na stavajio zanzen1 hod 1,00 0,00 0,00 271,27 271,27 278,00 271,27 

61 Pnprava ke komplexnl zkousce hod 3,00 0,00 0,00 271,27 813,81 834,00 813,81 

62 J.IMdace odpad~ kpl 1,00 0,00 0,00 590,36 590,36 605,00 590,36 

63 Zkusebn• provoz hod 1,00 0,00 0,00 271,27 271,27 278,00 271,27 

64 Zaoezpecem pracOVlste hod 5,00 0,00 0,00 271,27 I 356,36 I 390,00 I 356,36 

65 ReVlzn• techmk hod 7,00 0,00 0,00 330,79 2 315,56 2 373,00 2 315,56 

HZS- celkem 0,00 I 12 007,17 12 305,00 12 007,17 1 




