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PRIKAZNIi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

Prikazce:
se sidlem:
Zastoupeno:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo uétu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(dale jen ,prikazce")
a

Prikaznik:
Se sidlem:
Zastoupen:
ICO:
DIC:

v platném znéni mezi:

l. Smluvni strany
Mésto Novy Jicin
Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in
Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského uradu Novy Ji€in
00298212
Komercni banka, a.s., Novy Ji€in
326801/0100
Ing. arch. Jitka PospiSilova, vedouci Odboru rozvoje
a investic Méstskeho ufadu Novy Jicin
SERAREERR RN referent Oddéleni
Odboru rozv01e a mvestlc

investic

VSDS s.r.o.

C. p. 117, 741 01 HostaSovice

Ing. Vaclavem Safafem, jednatelem
28610156

CZ28610156

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé pod sp. C 34592

Bankovni spojeni:

Cislo uctu:

zastupce ve vécech smluvnich:
zastupce ve vécech technickych

(dale jen ,pfikaznik®)

Fio banka, a.s.

2300298362/2010

Ing. Vaclav Safar

Ing. Vaclav SaféaF (obor autorizace: Dopravni stavby,
CKAIT 1102038)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zavazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz fidi pfisluSnymi ustanovenimi Obcanského
zakoniku, jakoz i dalSimi obecné& zavaznymi pravnimi predpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organu souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoctem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Oprava mistnich
komunikaci v Novém Ji¢iné v roce 2025“ (dale jen ,stavba“), spocivajici v zajisténi
technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS"), a to ve smyslu zdkona &. 360/1992 Sb., o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu a v souladu s ustanovenimi zdkona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném
znéni, v plném rozsahu a to podle:

— situacnich plan,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Méstem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby, ve znéni pfipadnych dodatkd (dale jen ,smlouva o dilo®),

— pfedpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
BlizSi specifikace Cinnosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikaznik prohlaSuje, ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona ¢. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyri a technikd ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet ved! jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finan¢ni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéreni pfislusné operace.

5. Pfikaznik se dale zavazuje po dobu zaru¢ni doby na dilo spolupusobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamacénim Fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon ¢innosti TDS ve vztahu ke
stavbé& uvedené v Clanku Ill. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zpUsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekro€eni ceny stavby.

IV. Misto a doba plnéni pfredmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat ¢innosti v rozsahu €l. VII. a Pfilohy €. 1 smlouvy po dobu
urcitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u€innosti smlouvy do prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.

B. Realizac¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do predani dokon&ené stavby
bez vad a nedodélku objednateli (pfedpokladany termin dokonceni a pfedani dila: do 3 mésicu
od predani stavenisté zhotoviteli).

2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2 x tydné
(pokud stavebni prace probihaji) a dale dle skutec¢né potifeby odvijejici se od prabéhu praci.
V pfipadé vyskytu zavaznych problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje
dostavit se k jednani, popf. podat vyjadfeni neprodlené po vyzveé pfikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby

preda Prfikazci nejpozdéji do 2 dna poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
z niz byl zapis vyhotoven.
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4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl €innosti v rozsahu él. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluptisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu ¢&innosti TDS a koordinatora BOZP je misto realizace stavby dle
projektové dokumentace a sidlo pfikaznika.

V. Odména

1. Za vykon Cinnosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % Véetné DPH
v K¢ v K& v K&

Odména za pripravnou 11.200 2.352 13.552
etapu

Odména za vykon ¢innosti 19.200 4.032 23.232
TDS/1 mésic

Odmeéna za vykon ¢innosti 57.600 12.096 69.696
TDS/3 mésice

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: Sedesat osm tisic osm set korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoctena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména je stanovena jako odména maximaini, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z divodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérng, tj. odména za vykon &innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: mésicni sjednana odména za vykon
Cinnosti v realiza¢ni etapé/30 x pocet dnti vykonu nad ramec smiouvy.

3. Odména obsahuje veSkeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke splnéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veSkeré odborné
péce védét mél nebo mohl, v€etné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veskeré dalSi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

4. Sjednana odména obsahuje i pfipadné zvySeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladu, a to az do ukonceni provadéni pinéni sjednaného ve smiouve.

5. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni predmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

6. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, predlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavfeni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za veSkerou Cinnost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonleni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim ¢asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.
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2. Odménu za provedenou €innost v realizaéni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendafni mésic vykonu €innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mésicni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢€innost po cely kalendafni mésic, bude za
tento mésic odména stanovena pomérnou Castkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Prikazce je opravnén pred uplynutim Ihaty splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou naleZitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonu. Ve vracené faktufe musi vyznacit divod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhuta splatnosti. Cela Ihuta bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti pfikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych Cinnosti a daldich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Prikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznacenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
,2autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce pfikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfovat kvalifikaéni pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZenim pfislusného dokladu (osvédcCeni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotéenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce pfeda piikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tiSténé a digitalni podobé) v&etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocet stavby (v tisténé a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskuteéni na zakladé pfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfrikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokynu.

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrZzenymi podklady a s pokyny
prikazce. Od pokynu pfikazce se muze prikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zalezitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimofadné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za Skodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaze tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynalozeni odborné péce.

10. Pfikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich predpisl, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpUsobilosti zaméstnancu, pfedpisu vztahujicich se k
bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich predpisl, hygienickych
predpisu, pfedpist k ochrané Zzivotniho prostfedi v€etné predpisu upravujicich nakladani
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s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vy$e uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozZit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajistovani administrativnich tkont v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v €l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Prikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostfedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
PFikazce umozni pfikaznikovi pfistup do vSech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat pfikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zalezZitostech, které vznikaji vramci jeho ¢€innosti anebo bezprostiedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen pfedat pfikaznikovi na jeho Zzadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za Cinnost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1. V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstéve stavby nebo k jednani
na vyzvu dle ¢l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysSi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplnéni. V pfipadé opakovaného porudeni téze
povinnosti ¢ini smluvni pokuta 6 000 K&. Uhrazenim smluvni pokuty neni dotéen narok na
nahradu Skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.

2. Pokud v dusledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
pinéni podle této smlouvy. Tim neni dotéena odpovédnost pfikaznika za zpusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vysi 0,05 % za kazdy i zapocaty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
pfikaznikem, dojde ke zpUsobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z ftitulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vic&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapogdist vci pohledavce na Uhradu odmeény za vykon ¢innosti dle této smlouvy &i jeji ¢asti.
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X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavira na dobu urcitou po dobu realizace stavby dle ¢l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, ze doba vykonu ¢Cinnosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfFikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne pfikaznikovi soucinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu.

3. Pfikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfedmét
plnéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodate¢né Ih(ité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Pfikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v €l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen predat
prikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prubéhu jeho €innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc¢anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

Xl. Zavéreéna ustanoveni

1. Smlouva se Fidi pravnim fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatku, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.

3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze je jim zndm cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na dikaz této
skute€nosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva bude v souladu se zak. ¢. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnl od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. &. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu ob&ma smluvnimi stranami a ucinnosti
uvefejnénim v registru smluv.
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Pfiloha &. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou urover vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto ¢innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dalSimi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektld a organ( statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
prfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvka stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2 x tydné (pokud stavebni prace probihaji).
Pfikaznik je povinen vZzdy zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na
stavenisti, véetné informace o provedenych Ukonech, kontrolach ¢i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapisu z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
péci, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nalezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho Ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi pfedpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametr(l a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplfovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokon€enych Casti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyzaduji vzdy schvaleni pfikazce.

Ovérovani spravnosti vSech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhum a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o v8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladu a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkd ke smlouvé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace v3ech téchto &asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotoviteldm pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se u¢astni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkl( a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestl
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapogit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouveé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalez(i v souladu s §23 zakona €. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této €innosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skuteéného
provedeni stavby a vedkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skute€ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a pfevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich Casti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstranovani vad a nedodélkl zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci fizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudacni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), uast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem.

Vypracovani  zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamacénim fizeni se zhotovitelem dila (plnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vySi 800
K¢&/1 hodina vykonu).



