

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

PLC Services, a.s.

se sídlem Fáblovka 584, 533 52 Pardubice

IČO: 28237781

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2833

bankovní spojení: Komerční banka

číslo účtu: x zastoupena Ing. Janem Borkem – předsedou

představenstva kontakt pro smluvní účely: e-mail: x

tel.: x

a

(dále jen „**zhotovitel**“)

MERO ČR, a.s.

se sídlem Kralupy nad Vltavou, Veltruská 748, PSČ 278 01

IČO: 60193468

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2334

bankovní spojení: x

číslo účtu: x

zastoupena Ing. Jaroslavem Pantůčkem, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Dundrem, místopředsedou představenstva

kontakt pro smluvní účely: e-mail: xz, tel.: x

(dále jen „**objednatel**“)

uzavírají dle výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce potrubních rozvodů CTR - 2025“ (dále jen „**veřejná zakázka**“), v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Čl. I

Předmět smlouvy

- 1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v **rekonstrukci potrubních větví (rozvodů) v areálu Centrálního tankoviště ropy Nelahozeves** (dále jen „**CTR Nelahozeves**“). Dílo zahrnuje zejména demontáž stávajících potrubních větví, dodávku a montáž potrubních větví v rozsahu přílohy č. 1 této smlouvy (dále jen „**dílo**“), přičemž blíže je dílo specifikováno výkazem výměr dle přílohy č. 3 této smlouvy.
- 1.2. Součástí díla jsou rovněž následující práce a činnosti:
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. a revizí veškerých vybraných technických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek a revizí podle ČSN a případných jiných právních, nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - odvoz a uložení veškerých vybouraných hmot a stavební suti na skládku, včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech
 - uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.
- 1.3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo (jak je definována v čl. IV této smlouvy).

Čl. II

Provedení díla

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo ve vzájemné spolupráci s objednatelem ve vazbě na provoz CTR Nelahozeves.
- 2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění (jak je definována v čl. III této smlouvy).
- 2.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle schváleného technologického postupu. Technologický postup bude vypracován zhotovitelem a odevzdán dvacet dní před začátkem zahájení realizace díla na staveništi ke schválení a připomínkování ze strany objednatele.
- 2.4 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením díla nebo jeho části jen takové poddodavatele, kteří byli předem písemně schváleni objednatelem, nebo kteří byli uvedeni v nabídce zhotovitele podané v zadávacím řízení veřejné zakázky. Poddodavatelem zhotovitele nesmí být osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce dle právního předpisu účinného v době realizace díla. Zhotovitel je povinen takového poddodavatele nahradit jiným poddodavatelem předem písemně schváleným objednatelem, popř. je oprávněn plnit sám.
- 2.5 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
- 2.6 Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
- 2.7 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy. V případě požadavku objednatele bude o provedené kontrole sepsán zápis s uvedením případných nedostatků či zjištění podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady/nedostatků v provádění díla ani v přiměřené lhůtě mu k tomu objednatelem poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 2.8 V případě uplatnění požadavku na změnu či rozšíření předmětu díla je zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen, totožných jako jsou ceny v nabídce zhotovitele, která byla podkladem pro uzavření smlouvy o dílo. Není-li v nabídce zhotovitele tento výkon uveden a tudíž není stanovena jednotková cena, musí zhotovitel na základě požadavku objednatele zpracovat cenovou nabídku na požadovaný výkon, která musí být objednatelem odsouhlasena ještě před zahájením takových prací. Změna rozsahu díla musí být vždy specifikována v dodatku ke smlouvě o dílo. Provede-li zhotovitel jakékoli změny díla bez předchozí písemné dohody s objednatelem, vylučuje se jeho právo na jejich úhradu, jakož i na změnu sjednaného termínu plnění. Takto provedené změny plnění je zhotovitel povinen na výzvu objednatele odstranit.
- 2.9 Zhotovitel se zavazuje s vynaložením odborné péče přezkoumat veškeré příkazy, pokyny, věci a podklady – včetně těch, které tvoří přílohu této smlouvy a které obdržel pro provedení díla od objednatele, a bez zbytečného odkladu poté, co vady, nesprávnost či nevhodnost zjistil nebo měl při vynaložení náležitě a odborné péče zjistit, objednatele písemně upozornit na jejich vady, nesprávnost či nevhodnost. V tomto písemném upozornění pak zhotovitel s podrobným odůvodněním uvede, jaké vady zjistil, zejména pokud jde o jejich technickou proveditelnost, hospodárnost a efektivitu budoucího provozu díla, soulad s právními předpisy nebo se sjednanými požadavky na jakost a provedení díla, a jaká řešení se jako nevhodná ukázala při provádění jiných staveb a navrhne rovněž způsob a postup k odstranění či překonání zjištěných nedostatků. Zároveň je zhotovitel povinen navrhnout ocenění změn s tím spojených a návrh na prodloužení doby plnění.
- 2.10 Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu či podle nevhodných pokynů, podkladů či s využitím nevhodných věcí i po zhotovitelově upozornění dle předchozího odstavce, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné formě. Odstoupit od smlouvy však zhotovitel nemůže. V ostatním se postupuje podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 2.11 Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště je zhotovitel povinen staveniště s vynaložením odborné péče přezkoumat a písemně upozornit objednatele na veškeré skryté překážky ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku, které by bránily provedení díla sjednaným způsobem, a navrhnout případné změny. V takovém případě určí objednatel písemným pokynem způsob

překonání překážek. K tomu je oprávněn požadovat od zhotovitele návrh způsobu překonání překážek na staveništi, jejich ocenění a návrh na prodloužení doby plnění. V případě, že později vyjdou najevo překážky, které měl zhotovitel při vynaložení odborné péče odhalit, jdou k jeho tíži a náklady potřebné k jejich překonání nese zhotovitel.

Čl. III

Místo plnění, termíny plnění díla

- 3.1 Místem plnění díla je Centrální tankoviště ropy Nelahozaves.
- 3.2 Termín zahájení realizace díla se stanovuje na den následující po nabytí účinnosti smlouvy.
- 3.3 Předpokládaný termín – samotných prací na potrubí na staveništi, tedy demontáží a montáží potrubí se stanovuje na září 2025 – listopad 2025. Skutečný termín zahájení prací na potrubí na staveništi dle bodu 3.5a),d) bude zhotoviteli sdělen objednatelem prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 dnů předem.
- 3.4 Zhotovitel zrealizuje dílo dle harmonogramu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy. Harmonogram prací musí zohledňovat maximální délku realizace díla 3 měsíců a délku odstávek dle odst. 3.5. Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 30.11.2025, a to za předpokladu, že objednatel umožní zhotoviteli převzít staveniště nejpozději 1.9.2025. V případě prodloužení objednatelem s předáním staveniště se o stejný počet dnů prodlužuje termín dokončení a předání díla.
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 14 dnů od dokončení a předání díla.
- 3.5 Délka výrobních odstávek, ve kterých musí být provedeny konkrétní části díla:
 - a. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na zaslepení potrubní větve je 24 hod.
 - b. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na hlavní práce je 25 dní.
 - c. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na odslepení potrubní větve je 24 hod.
 - d. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na zaslepení potrubní větve je 24 hod.
 - e. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na hlavní práce je 45 dní.
 - f. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na odslepení potrubní větve je 24 hod.
- 3.6 Objednatel je oprávněn písemným příkazem (dále je „**příkaz k pozastavení**“) přerušit realizaci díla nebo jeho části a zhotovitel je povinen na základě příkazu k pozastavení na objednatelem požadovanou dobu provádění díla přerušit. V důsledku pozastavení realizace díla nebo jeho části se mění veškeré související termíny dokončení díla, a to tak, že tyto termíny se prodlouží o skutečnou dobu pozastavení.
- 3.7 Příkaz k pozastavení musí obsahovat rozsah díla nebo jeho části, jehož realizace se má pozastavit, a dobu přerušení. Účinnost příkazu k pozastavení nastává, pokud nebude objednatelem uveden pozdější termín, ke dni jeho doručení zhotoviteli.
- 3.8 Zhotovitel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části rozpracovanou část díla ve spolupráci s objednatelem náležitě zajistit. Objednatel je povinen při pozastavení realizace díla nebo jeho části uhradit zhotoviteli v prokázané výši s pozastavením související účelně vynaložené a objednatelem schválené náklady.

Čl. IV

Cena za dílo a platební podmínky

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za řádné, včasné a bezvadné provedení díla činí **13 854 332,- Kč** (slovy třináct milionů osm set padesát čtyři tisíce tři sta třicet dva korun českých) bez DPH (dále jen „**cena za dílo**“).
Cena za dílo je rozdělena na následující části:
 - a) Potrubní větev 201-RO-700-ABF cena celkem: **5 376 211,- Kč** (slovy pět milionů tři sta sedmdesát šest tisíc dvě stě jedenáct korun českých) bez DPH.

- b) Potrubní větev 301-RO-700-AFB cena celkem: **7 110 821,- Kč** (slovy sedm milionů jedno sto deset tisíc osm set dvacet jedna korun českých) bez DPH.
 - c) Záplaty potrubí: **1 367 300,- Kč** (slovy jeden milion tři sta šedesát sedm tisíc tři sta korun českých) bez DPH.
- 4.2 Cena za dílo je cenou nejvýše přípustnou. Smluvní strany si ujednávají, že kupní cena za věci obstarané zhotovitelem pro účely provedení díla je zahrnuta v ceně za dílo a cena za dílo nebude žádným způsobem upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či obecně závazných právních předpisů povinen.
- 4.3 Smluvní strany si dohodly následující podmínky fakturace ceny za dílo:
- a) 100 % ceny za část díla podle bodu 4.1 a): bude fakturována po převzetí potrubní větve 201-RO-700-ABF. K faktuře bude přiložen doklad o předání a převzetí příslušné potrubní větve do užívání, fakturováno bude dle bodu 4.5.
 - b) 100 % ceny za část díla podle bodu 4.1 b): bude fakturována po převzetí potrubní větve 301-RO-700-AFB. K faktuře bude přiložen doklad o předání a převzetí příslušné potrubní větve do užívání, fakturováno bude dle bodu 4.5.
 - c) 100 % ceny za část díla podle bodu 4.1 c): bude fakturována po převzetí záplat potrubí. K faktuře bude přiložen doklad o předání a převzetí příslušné části díla do užívání, fakturováno bude dle bodu 4.5.
- Na příslušnou částku vystaví zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad s náležitostmi vymezenými zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“) poté, co je část díla provedena a předána objednateli v souladu s touto smlouvou. Kopie protokolu o předání a převzetí části díla bude přílohou faktury.
- Objednatel má právo u každé faktury zadržet 10 % z fakturované částky (dále jen „zádržné“), a to za účelem zajištění svých práv (práv z odpovědnosti za vady, smluvní pokuty, náhradu škody aj.) a nároků vůči zhotoviteli. Částka zádržného bude ponížena o veškeré finanční nároky a pohledávky uplatněné objednatelem vůči zhotoviteli dle této smlouvy. Konečná částka zádržného případně ponížena dle předchozí věty bude zhotoviteli vyplacena do 30 dnů od obdržení písemné výzvy zhotovitele k její úhradě, přičemž tuto výzvu je zhotovitel oprávněn odeslat po oboustranném podpisu protokolu o odstranění vad, s nimiž bylo dílo převzato.
- 4.4 Případné neprovedené práce a dodávky (neprovedené i na základě rozhodnutí objednatele) budou z ceny za dílo odečteny
- 4.5 Objednatel má právo proti ceně za dílo v souladu s ustanovením § 1982 a násl. občanského zákoníku započíst veškeré své splatné i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli, zejména pohledávky z titulu smluvních pokut, které bude zhotovitel povinen objednateli podle této smlouvy uhradit. Objednatel je oprávněn rovněž započíst pohledávky nejisté.
- 4.6 Faktury – daňové doklady doručí zhotovitel elektronicky na emailovou adresu fakturace@mero.cz, nejpozději pátý (5.) kalendářní den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém bylo poskytnuto plnění. Nebude-li zhotovitelem předložená faktura – daňový doklad obsahovat náležitosti vymezené zákonem o DPH a touto smlouvou, bude zhotoviteli faktura objednatelem vrácena do 10 kalendářních dnů po jejím obdržení jako doklad nesplňující předepsané náležitosti k doplnění či opravě. V tomto případě nemá zhotovitel nárok na zaplacení fakturované částky, úrok z prodlení ani jakoukoliv jinou sankci. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu až ode dne doručení jím opravené nebo doplněné faktury – daňového dokladu. Na každé faktuře – daňovém dokladu musí být uvedeno číslo smlouvy, objednávky a kontaktní osoba.
- 4.7 Splatnost faktur – daňových dokladů činí 30 dnů od doručení objednateli.
- 4.8 Pokud bude DPH ze strany zhotovitele aplikovatelná, vyúčtuje zhotovitel tuto DPH při fakturaci ceny za dílo a zahrne ji do této faktury. DPH vyúčtovaná v souladu s tímto ustanovením smlouvy se stane součástí ceny za dílo. Pokud DPH nebude v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice ze strany zhotovitele aplikovatelná, k ceně za dílo stanovené podle bodu 4.1 této smlouvy nebude připočtena žádná DPH.

Pro účely správného uplatnění DPH zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. V případě, že je zhotovitel registrovaným plátcem DPH v České republice, zavazuje se objednateli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

- 4.9 Pro účely správného uplatnění DPH objednatel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy je registrovaným plátcem DPH v České republice. Objednatel se zavazuje zhotoviteli písemně oznámit skutečnost, že jeho registrace k DPH v České republice byla zrušena, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.10 V případě, že je zhotovitel plátcem DPH usazeným v České republice, zavazuje se objednateli oznámit skutečnost, že v souladu s předpisy upravujícími uplatnění DPH v České republice přestal být považován za osobu usazenou v České republice, a to nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
- 4.11 Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést sdělení, že činnosti, které poskytuje při realizaci příslušného díla, jsou či nejsou považovány za stavební práce, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 platnému od 1. ledna 2015. Zhotovitel je povinen na každou fakturu-daňový doklad uvést poskytované stavební práce s uvedením číselného kódu klasifikace produkce CZ-CPA.
- 4.12 Zhotovitel se zavazuje vrátit bez zbytečného odkladu veškerou neoprávněně vyúčtovanou DPH, kterou objednatel zhotoviteli uhradil. Dále se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli škodu, která by objednateli v důsledku nesprávně vyúčtované DPH zhotovitelem vznikla.
- 4.13 V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona o DPH, popř. obecně závazného právního předpisu nahrazujícího zákon o DPH, uhradí objednatel DPH z přijatého zdanitelného plnění přímo příslušnému správci daně.
- 4.14 Objednatel není povinen hradit jakékoliv finanční částky podle této smlouvy na jiný bankovní účet, než ten, který je zřízen bankou ve prospěch zhotovitele, a současně, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, a současně, který není veden poskytovatelem platebních služeb mimo Českou republiku.

Čl. V

Podmínky plnění díla

- 5.1 Veškerá správní či jiná povolení a rozhodnutí nezbytná k řádnému a nerušenému provádění díla zhotovitelem zajistí a obstará na své vlastní náklady a nebezpečí výlučně objednatel.
- 5.2 Zhotovitel se zavazuje, že pro realizaci díla použije dosud nepoužité výrobky, materiály a zařízení schválené pro použití v ČR, u kterých je při běžné údržbě a provozu předpoklad životnosti po dobu obvyklou. Zhotovitel je povinen provést dílo pouze z materiálů, zařízení a konstrukcí předepsaných v projektové dokumentaci. Pokud tyto nejsou stanoveny v předané projektové dokumentaci, je Zhotovitel povinen zajistit si od Objednatele písemný souhlas s navrženým materiálem, zařízením a konstrukcí, a to vždy před jejich zabudováním.
- 5.3 Objednatel se zavazuje na své vlastní náklady zajistit technický dozor nad prováděním díla a autorský dozor projektanta.
- 5.4 Zhotovitel je povinen na své náklady při provádění díla dodržovat nebo zajistit dodržování zejména:
 - a) obecně závazných právních předpisů,
 - b) platných českých technických norem a/nebo EN norem a uznaných technických pravidel,
 - c) předpisů požární ochrany,
 - d) veškerých obecně závazných právních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - e) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění díla podílejí a bez

ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli;

f) právních předpisů v oblasti nakládání s odpady, závadnými látkami, chemickými látkami a přípravky a právních předpisů na ochranu ovzduší,

g) vnitřních předpisů objednatele:

- SB-GŘ-50 Všeobecný bezpečnostní předpis MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
- SB-GŘ-02 Povolení na práci, který je zveřejněn na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
- SO-GŘ-02 Pravidla pro výkresovou dokumentaci v platném znění, která jsou zveřejněna na webových stránkách objednatele <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>
- SO-PTŘ-07 Technická pravidla kvality ve firmě MERO ČR, a.s., který je zveřejněn na webových stránkách objednatele na adrese <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>,
- SB-PTŘ-50-9001 Bezpečnostní předpis pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních v provozech MERO ČR, a.s.,
- SB-GŘ-52 Zajištění BP při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, <http://www.mero.cz/soubory-ke-stazeni/>.

- případných dalších vnitřních předpisů objednatele, s nimiž byl seznámen.

předpisů pro provozovaná zařízení, která jsou dotčena realizací díla, od objednatele a/nebo vlastníka a provozovatele těchto zařízení. Nebude-li dohodnuto jinak, tyto předpisy poskytne objednatel zhotoviteli při uzavření smlouvy.

5.5 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby dílo bylo prováděno kvalifikovanými osobami majícími potřebné odborné znalosti a dostatečné zkušenosti, a činit při provádění díla taková opatření, aby jeho činností nedošlo ke škodám na majetku objednatele, nebo třetích osob anebo k poškození zdraví objednatele nebo třetích osob, jimž by objednatel za takto způsobenou škodu odpovídal.

5.6 Zhotovitel je povinen ve vztahu ke každému svému pracovníkovi nebo pracovníkovi každého svého subdodavatele, který není občanem ČR nebo mu není příslušnými právními předpisy postaven na roveň, a který se bude podílet na zhotovení díla, uložit u objednatele kopie níže uvedených dokladů, které bude v případě jakékoliv změny bezodkladně aktualizovat:

- a) platné povolení zhotovitele k zaměstnávání cizinců na volná pracovní místa vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je dílo prováděno;
- b) doklad prokazující, že pracovník je zaměstnancem zhotovitele nebo je s ním ve smluvním vztahu a je zdravotně a sociálně pojištěn v rozsahu zákonné povinnosti;
- c) platné vízum pracovníka nad 90 dnů za účelem zaměstnání nebo povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání;
- d) platné povolení k zaměstnání pracovníka vydané příslušným úřadem práce, v jehož obvodu je práce vykonávána. Povolení musí být vydáno k práci pro zhotovitele a musí obsahovat jeho název a IČO, pracovní zařazení zaměstnance a místo výkonu práce a údaj o době platnosti povolení;
- e) aktuální výpis z trestního rejstříku.

Smluvní strany shodně prohlašují, že uvedené dokumenty jsou u objednatele uloženy pouze pro účely případné kontroly ze strany orgánů veřejné moci a objednatel není oprávněn s nimi v jiných případech jakkoli nakládat.

5.7 Zhotovitel je povinen vést po celou dobu provádění díla a po dobu odstraňování veškerých vad stavební deník, a to v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 131/2024 Sb. Stavební deník musí být veden v českém jazyce. Každý zápis ve stavebním deníku musí být označen podpisem osoby oprávněné zapisovat do stavebního deníku a datem, kdy byl zápis proveden. Objednatel podepisuje záznamy provedené zhotovitelem ve stavebním deníku, vyjadřuje se k jednotlivým zápisům, zapisuje zjištěné nedostatky v provádění díla s výzvou k jejich odstranění a

zapisuje požadavky objednatele ve věci provádění díla. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, mohou pouze sloužit jako podklad pro změnu smlouvy.

- 5.8 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (zápisem ve stavebním deníku podepsaným zmocněnou osobou zhotovitele) k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo znepřístupněny, a to nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se objednatel bez předchozí omluvy nedostaví ke kontrole, o které byl řádně a včas informován, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a nebude kratší než 24 hodin po řádném termínu kontroly, je zhotovitel oprávněn takové práce zakrýt. Odpovědnost zhotovitele za případné vady a nedodělky takových zakrytých prací tím však není dotčena. Pokud zhotovitel nevyzve objednatele ke kontrole, nebo v případě, že kontrolu neumožní, ponese náklady dodatečného odkrytí nebo kontroly jiným způsobem zhotovitel v každém případě.
- 5.9 Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky stavebního povolení a veškerá rozhodnutí/stanoviska orgánů veřejné správy.
- 5.10 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění díla, a to vždy do 7 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
- 5.11 Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí, který řídí realizaci díla, mluvil plynule českým nebo slovenským jazykem.

Čl. VI Staveniště

- 6.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté překážek, které by bránily zahájení provedení díla. Staveniště se nachází v prostoru CTR.
- 6.2. Objednatel umožní připojení na zdroj elektrické energie 380V a odběr hydrantové vody. Náklady na za el. energii a za odebranou vodu hradí zhotovitel.
- 6.3. Zhotovitel zajistí na staveništi sociální zařízení pro své zaměstnance.
- 6.4. Zhotovitel řádně označí staveniště na přístupových cestách informativními tabulemi.
- 6.5. Vybudování, zařízení, zprovoznění, provoz, údržbu, úklid, likvidaci a vyklizení staveniště zajišťuje zhotovitel a veškeré náklady s tím spojené jsou zahrnuty v ceně za dílo.
- 6.6. Zhotovitel zabezpečí na své vlastní náklady dopravu a skladování strojů, zařízení a materiálu nezbytného k provedení díla. Pro dovoz a odvoz vybavení, strojů, zařízení atp. se použijí stávající silnice se zohledněním existujících omezení zatížení. Za všechny škody vzniklé poškozením silnic způsobené zhotovitelem odpovídá zhotovitel.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat průběžně čistotu příjezdových tras ke staveništi, čistotu a pořádek na staveništi, průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V opačném případě je objednatel oprávněn zajistit provedení úklidových prací na náklady zhotovitele.
- 6.8. Vzhledem k tomu, že dílo je prováděno v areálu provozu objednatele, platí při provádění díla přísný zákaz vstupu a pobytu pracovníků a jiných osob zhotovitele, popř. subdodavatele v jiných prostorách a provozních odděleních objednatele, s výjimkou prostor určených pro provedení díla.
- 6.9. Na staveniště mohou vstupovat pouze pracovníci zhotovitele a pracovníci pověřeni objednatelem.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje, že stavební a montážní činnosti provede s největší možnou šetrností ke stávajícím (existujícím) zařízením objednatele.
- 6.11. Zhotovitel vyklidí staveniště ve sjednaném termínu. Neučiní-li tak, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení pracoviště třetí osobou na náklady zhotovitele.
- 6.12. O předání a převzetí vyklizeného staveniště bude smluvními stranami sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran.

- 6.13. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

Čl. VII

Předání a převzetí díla, vlastnické právo, nebezpečí škody

- 7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a protokolárním předáním objednateli v místě plnění. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán zástupci obou smluvních stran.
- 7.2. Objednatel převezme dílo v termínu dle návrhu zhotovitele. Zhotovitel však musí tento termín oznámit objednateli alespoň 5 dnů předem.
- 7.3. Dílo/část díla bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato pouze, jestliže nebudou zjištěny žádné vady bránící užívání díla funkčně nebo esteticky. Drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla/části díla jednotlivě i v celém souhrnu a které zhotovitel písemně uzná a zaváže se je v dohodnutém termínu řádným způsobem odstranit, nejsou důvodem k odmítnutí převzetí díla/části díla. Soupis drobných vad a nedodělků s uvedením objednatelem stanovených termínů pro jejich odstranění bude součástí nebo přílohou protokolu o předání a převzetí díla/části díla.
- 7.4. Provedení díla s vadami nad rámec drobných vad a nedodělků, které brání řádnému užívání díla jednotlivě i v celém souhrnu, je důvodem k odmítnutí převzetí díla objednatelem a je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje odevzdat zároveň s dílem také revizní zprávy, atesty na použité materiály, protokoly o provedených zkouškách, dokumentaci skutečného provedení, stavební deník, návod pro obsluhu a údržbu, technickou dokumentaci potřebnou pro provoz a užívání díla.
- 7.6. Vlastníkem objektu dotčeného realizací díla je objednatel. Vlastnické právo k materiálům a dodávkám dodaným v rámci realizace díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem dodání materiálu a dodávek na staveniště, zabudováním nebo zaplacením podle toho, která ze skutečností nastane dříve.
- 7.7. Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem, tj. předáním díla bez vad a nedodělků.

Čl. VIII

Záruka za jakost

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je provedeno v souladu s projektovou dokumentací a se všemi příslušnými obecně závaznými předpisy a normami. Objednatel má právo nárokovat svá práva z vadného plnění a sdělit zhotoviteli jaké právo z vadného plnění si zvolil, kdykoliv během záruční doby. Objednateli jsou přitom zachována veškerá práva z vadného plnění bez ohledu na skutečnost, kdy vada vznikla, kdy a jak se projevila, kdy ji objednatel zjistil, oznámil anebo zda ji mohl poznat dříve anebo kdy zhotoviteli oznámil práva z vadného plnění.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo objednateli záruku za jakost v trvání 120 měsíců od předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 8.3. Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit, nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů objednatele upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 8.4. Vyskytnou-li se na díle v záruční době vady, je objednatel oprávněn:
- (i) požadovat odstranění vad dodáním náhradních částí díla za části vadné;
 - (ii) požadovat dodání chybějících částí díla a požadovat odstranění právních vad;
 - (iii) požadovat odstranění vad opravou díla, jestliže vady jsou opravitelné;
 - (iv) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; nebo

- (v) odstoupit od smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady do 5 dnů od jejího oznámení a je povinen odstranit vadu bez zbytečného odkladu od jejího oznámení, nejpozději však do 30 dnů od jejího oznámení. V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vady nebo neodstraní vadu ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a to na náklady zhotovitele.
 - 8.6. Volba mezi nároky uvedenými v článku 8.4 náleží objednateli a zhotovitel je povinen jí vyhovět.
 - 8.7. Vedle nároků stanovených v článku 8.4 má objednatel nárok na náhradu způsobené škody. Nebude-li objednatelem požadován jiný způsob odstranění vady, odstraní zhotovitel na své náklady a nebezpečí všechny vady díla, které budou objednatelem zjištěny během záruční doby.
 - 8.8. O dobu vyřízení oprávněného nároku z reklamace, což je doba od doručení reklamace zhotoviteli do ukončení opravy vad a převzetí jejího výsledku objednatelem, se záruční doba prodlužuje.
 - 8.9. Smluvní strany se dohodly, že záruka za jakost díla se vztahuje i na již provedenou a objednatelem převzatou část díla, v případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu.
 - 8.10. Ustanovení tohoto článku zůstávají v platnosti i v případě zániku této smlouvy.

Čl. IX

Sankční ujednání, Smluvní pokuty

- 9.1. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínů dokončení jednotlivých částí díla dle bodu 3.5 b), e), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení. V případě prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení části díla dle bodu 3.5 a), c), d), f), je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení.
- 9.2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady uvedené v předávacím protokolu/vady reklamované v průběhu záruční doby, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu.
- 9.3. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 9.4. Právo na náhradu škody není ujednáním o smluvní pokutě dotčeno.
- 9.5. V případě porušení předpisu k zajištění BOZP (včetně interních předpisů objednatele) pracovníkem zhotovitele, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení. V případě opakovaného porušení bezpečnostního předpisu k zajištění BOZP (včetně interního předpisu objednatele) též pracovníkem je objednatel oprávněn vyloučit daného pracovníka z pracoviště. Vyloučený pracovník musí být zhotovitelem okamžitě nahrazen.
- 9.6. V případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.4. písm. e) je objednatel oprávněn požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
- 9.7. V případě prodlení objednatele s placením jednotlivých faktur je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 9.8. Objednatel je oprávněn k úhradě smluvních pokut sjednaných v této smlouvě použít zádržné nebo bankovní záruku.
- 9.9. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na význam zajišťovaných povinností považují všechny smluvní pokuty dle této smlouvy za přiměřené.
- 9.10. Splatnost smluvní pokuty a úroku z prodlení je 15 dnů od doručení vyúčtování.

Čl. X

Ostatní ujednání

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat pravidla závazná pro dodavatele obsažená v etickém kodexu objednatele. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že se s etickým kodexem objednatele, zejména s ustanoveními zavazujícími dodavatele a možnostmi dodavatele, jak oznámit případné

neetické či protiprávní jednání zástupců objednatele, řádně seznámil. Etický kodex je dostupný na webových stránkách <http://www.mero.cz/o-spolecnosti/eticky-kodex/>.

- 10.2. Smluvní strany se zavazují dbát v souvislosti s touto smlouvou všech pravidel týkajících se ochrany životního prostředí, zejména pravidel obsažených v zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, v platném znění, v zákoně č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmy a o její nápravě a o změně některých zákonů, v platném znění.
- 10.3. Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku a dle ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o bezpečnostních incidentech nebo jiných mimořádných událostech, které se staly v jeho informačních systémech a přímo souvisí s dodavatelskými službami pro objednatele, a které by mohly ve svém důsledku vést k narušení bezpečnosti informací objednatele a/nebo k jejich ohrožení ochrany.
- 10.5. Zhotovitel prohlašuje, že je ke dni uzavření této smlouvy pojištěn za obvyklých tržních podmínek pro případ odpovědnosti za veškeré škody (věcné, finanční, příp. jiné) vzniklé v souvislosti s jeho činností, a činností jeho subdodavatelů a pracovníků, při plnění předmětu této smlouvy, a to na pojistné plnění pro každou jednotlivou pojistnou událost ve výši nejméně 70 000 000,- Kč, a je povinen udržovat toto pojištění v platnosti až do uplynutí záruční doby dle této smlouvy. Pojistná smlouva zhotovitele musí být objednateli předložena na jeho vyžádání. Nejméně 30 dní před koncem doby pojištění je zhotovitel povinen předat objednateli nový doklad o pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoliv na žádost objednatele předložit potvrzení od pojišťovny o aktuální výši pojistného limitu. V případě, že zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu na krytí shora uvedených rizik ve shora uvedeném rozsahu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit nebo si zajistit pojištění na své náklady, jejichž náhradu je objednatel oprávněn následně požadovat po zhotoviteli.
- 10.6. Smluvní strany jako správci osobních údajů ve smyslu Obecného nařízení o zpracování osobních údajů (EU) 2016/679 („GDPR“) budou zpracovávat osobní údaje získané od druhé smluvní strany a jejich zástupců v rámci jednání o uzavření a plnění této smlouvy v souladu s pravidly stanovenými v GDPR. Předmětem zpracování osobních údajů jsou osobní údaje druhé smluvní strany, jejich zástupců, zaměstnanců, spolupracovníků nebo členů statutárních orgánů („Subjekty údajů“), a to zejména: (i) identifikační údaje (zejména jméno a příjmení, pozice) a (ii) kontaktní údaje (zejména e-mailová adresa a tel. spojení). Osobní údaje Subjektů údajů budou smluvní strany zpracovávat v rozsahu nezbytném pro plnění svých povinností dle této smlouvy, výkon svých práv, plnění zákonných povinností a související obchodní komunikace. V souvislosti se zpracováním osobních údajů Subjektů údajů smluvní strany prohlašují, že (i) budou zpracovávat osobní údaje v souladu s požadavky GDPR; (ii) umožní Subjektům údajů výkon jejich práv dle GDPR; a (iii) zajistí mlčenlivost osob zpracovávajících osobní údaje. Bližší informace o zpracování osobních údajů ze strany objednatele jsou uvedeny na stránkách <https://mero.cz/o-spolecnosti/ochrana-osobnich-udaju/>.

Čl. XI

Ukončení smlouvy

11.1. Smlouva zaniká:

- 11.1.1 dohodou smluvních stran,
- 11.1.2 odstoupením od smlouvy.

11.2. Odstoupení zhotovitele

Zhotovitel může od smlouvy odstoupit při porušení smlouvy objednatelem. Za podstatné porušení smlouvy objednatelem považují smluvní strany prodlení objednatele se splněním oprávněného peněžitého závazku, jež mu vyplývá ze smlouvy, o více než 30 dnů. Zhotovitel je v takovém případě povinen písemně upozornit objednatele na možnost odstoupení a poskytnout mu dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění peněžitého závazku, která nesmí být kratší než 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení zhotovitele. V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit zhotoviteli splatný peněžitý závazek ani v této dodatečné lhůtě, je zhotovitel oprávněn odstoupit od smlouvy.

- 11.3. Objednatel může od smlouvy odstoupit zejména v těchto případech (které jsou zároveň považovány smluvními stranami za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele):
- a) bude zřejmé, že zhotovitel nedodrží dohodnutý termín předání díla;
 - b) zhotovitel je v prodlení s prováděním díla o více než 20 dnů;
 - c) nedostavení se k předání a převzetí staveniště;
 - d) nezjednání nápravy plynoucí z porušování podmínek BOZP, PO, zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti nebo vnitřních předpisů objednatele;
 - e) nezahájení činností vedoucích ke zhotovení díla ani v dodatečně přiměřené lhůtě;
 - f) zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla a nezačne pokračovat v realizaci díla ani v objednatelově dodatečně stanovené lhůtě;
 - g) pokud zhotovitel ani v objednatelově stanovené dodatečně přiměřené lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla nebo prováděním díla v rozporu s podmínkami smlouvy;
 - h) zhotovitel nepřestane dílo provádět nevhodným způsobem nebo v rozporu s podmínkami smlouvy, ačkoli byl na toto objednatelově upozorněn;
 - i) bude-li vůči zhotoviteli podán návrh na zahájení insolvenčního řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, a to bez ohledu na to, zda bude rozhodnuto o úpadku či nikoli;
 - j) dojde ke vstupu zhotovitele do likvidace;
 - k) zhotoviteli zanikne živnostenské oprávnění dle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, nebo jiné oprávnění nezbytné pro řádné plnění díla;
 - l) pravomocné odsouzení zhotovitele pro trestný čin podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, v platném znění;
 - m) při opakovaném (více než jednou) porušení ustanovení článku 5.4, 5.5 nebo 5.6 této smlouvy zhotovitelem;
 - n) v případě porušení povinnosti platby poddodavateli dle odst. 5.10 této smlouvy
 - o) pokud zhotovitel pověří pověřením díla nebo části díla třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy, budou-li se na zhotovitele vztahovat mezinárodní sankce podle právního předpisu účinného po uzavření této smlouvy.

- 11.4. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou doporučeným dopisem adresovaným na sídlo druhé smluvní strany nebo dopisem osobně doručeným do sídla druhé smluvní strany. Odstoupení vstupuje v účinnost dnem doručení druhé smluvní straně.
- 11.5. Odstoupením od smlouvy o dílo zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy o dílo, pokud není uvedeno dále jinak, a to k okamžiku účinnosti odstoupení (ex nunc), a odstoupením si strany nebudou povinny vrátit jakákoliv plnění vzájemně poskytnutá před odstoupením.
- 11.6. Ustanovením tohoto článku o zániku smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od této smlouvy podle příslušných ustanovení občanského zákoníku a právo na náhradu škody vč. případného ušlého zisku, a to v plném rozsahu.

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s českým právem a řídí se platnými právními předpisy České republiky.
- 12.2. V případě, že se jakékoli ustanovení stane zcela či z části neplatným, zdánlivým, neúčinným nebo nevymahatelným, ale bylo by platné, účinné a vymahatelné, kdyby byla jeho část vymazána, bude toto ustanovení nebo jeho část, považováno za vymazané v rozsahu, který je potřebný pro platnost, účinnost a vymahatelnost této smlouvy jako celku, při zachování co možná největšího původního ekonomického významu daného ustanovení. V takovém případě smluvní strany

nahradí do patnácti dnů od výzvy kterékoliv ze smluvních stran takovéto neplatné, zdánlivé, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení ustanovením, které bude nejlépe splňovat smysl takového neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení.

- 12.3. Smluvní strany tímto v souladu s ust. § 1895 odst. 1 občanského zákoníku vylučují možnost postoupení práv a povinností zhotovitele z této smlouvy nebo její části na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 12.4. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky vzniklé z této smlouvy anebo v souvislosti s ní na třetí osobu, ani není oprávněn tyto pohledávky bez předchozího písemného souhlasu objednatele zastavit či je započítat.
- 12.5. Smluvní strany tímto v nejvýše povoleném rozsahu ust. § 1801 občanského zákoníku vylučují použití ustanovení ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku na tuto smlouvu a jejich vzájemné právní vztahy z této smlouvy vyplývající.
- 12.6. Smluvní strany se zavazují, že vzájemně svěřené důvěrné informace nezpřístupní třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Objednatel tímto upozorňuje zhotovitele, že je ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, osobou povinnou k uveřejnění smlouvy v registru smluv, resp. že je ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, jakožto veřejný zadavatel povinen ke zveřejnění uzavřené smlouvy včetně jejích změn a dodatků, výše skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky a seznamu subdodavatelů dodavatele veřejné zakázky.
- 12.7. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že je subjektem podléhajícím režimu zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), v platném znění, a prováděcím právním předpisům. V této souvislosti bere zhotovitel na vědomí, že je objednatel povinen dostát povinnostem vyplývajícím z uvedených právních předpisů.
- 12.8. Jakékoli spory vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou s konečnou platností rozhodovány příslušnými českými soudy.
- 12.9. Změny a doplňky této smlouvy lze činit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.10. Smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami; účinnosti nabývá zveřejněním v registru smluv.
- 12.11. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě s vlastnoručními podpisy anebo v elektronické podobě s platnými zaručenými elektronickými podpisy založenými na kvalifikovaných certifikátech, kdy každá ze smluvních stran obdrží vyhotovení smlouvy s elektronickými podpisy. Je-li smlouva vyhotovena v listinné podobě, je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 12.12. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Technická specifikace díla

Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla

Příloha č. 3 - Výkaz výměr

V případě rozporu mezi ustanoveními vlastní smlouvy (tj. smlouvy bez příloh) a ustanoveními obsaženými v příloze, mají přednost smluvní ustanovení.

PLC Services, a.s.

Ing. Jan Borek

předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Jaroslav Pantůček

předseda představenstva

MERO ČR, a.s.

Ing. Zdeněk Dundr

místopředseda představenstva

Harmonogram realizace díla

Požadovaný termín – samotných prací na potrubí na staveništi, tedy demontáží a montáží potrubí se stanovuje na září 2025 – listopad 2025. Skutečný termín zahájení prací na potrubí na staveništi dle bodu 3.5a),d) bude zhotoviteli sdělen objednatelem prostřednictvím e-mailu nejpozději 14 dnů předem.

Harmonogram prací musí zohledňovat maximální délku realizace díla 3 měsíců. Termín dokončení a předání díla se stanovuje nejpozději na 30.11.2025

Délka výrobních odstávek, ve kterých musí být provedeny konkrétní části díla:

- a. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na zaslepení potrubní větve je 24 hod.
- b. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na hlavní práce je 25 dní.
- c. 201-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na odslepení potrubní větve je 24 hod.
- d. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na zaslepení potrubní větve je 24 hod.
- e. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na hlavní práce je 45 dní.
- f. 301-RO-700-AFB: maximální délka odstávky na odslepení potrubní větve je 24 hod.

Činnost	časová posloupnost plnění	Provádí	Poznámka
Podpis smlouvy o dílo (SoD) s vybraným uchazečem		MERO	
Objednávky potrubí (DN 600), potrubních a dalších vstupních materiálů, zajištění smluvních partnerů, asistencí na období realizace	do 5 dnů od podpisu SoD	PLC	
Schválení a dopracování detailních dílčích technologických postupů a harmonogramů výstavby s pracovníky objednatele. Předání staveniště generálnímu dodavateli prací.	nejpozději 30 dní před skutečným zahájením prací v místě	PLC, MERO	
Dodávka nového potrubí (DN 600), předvýroba ocel. stojanů, dodávka potr. dílů, spojovacího a těsnícího materiálu pro prefabrikaci/ vnější a vnitřní nátěry	do 70 dnů od podpisu SoD	PLC, MERO	
Proškolení všech zúčastněných pracovníků dodavatele a jeho subdodavatelů, asistencí. Zařízení staveniště pro přípravné práce a hlavní práce	nejpozději 5 dní před plánovaným zahájením prací na CTR	PLC, MERO	

Dále navazuje samostatný harmonogram prací výměny potrubních sekcí a provedení záplat s uvedením délek jednotlivých odstávek a termínu dokončení od zahájení díla po dodání trub v návaznosti na vyhodnocení VŘ a skutečného termínu objednání potrubí.



Časový harmonogram realizace díla

Akce: REKONSTRUKCE POTRUBNÍCH ROZVODŮ CTR 2025

Objednatel:

MERO ČR, a.s.

Zhotovitel:

PLC Services a

Časový rozpis:

Předpoklad termín zahájení v místě: 09/2025

Doba hlavních prací: 13 týdnů - od zahájení prefabrikace do ukončení prací poslední odstávkou

P.č.	Stavební objekt	Počet týdnů:	-4	-3	-2	-1	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	Poznámky
	Převzetí staveniště																						
	Zařízení staveniště																						
	201-RO																						
	Prefabrikační vnější a vnitřní nátěr trub a ohybů																						
	Potr. předvýroba svařováním CTR																						
	NDT po prefabrikaci, vnitřní dotěry svarů, vnější PKO																						
	Zahájení odstávky, vypuštění potrubí																						
	Řezání potrubí, zaslepení napojovacích míst																						*) Zaslepení max. 24 hod. v tomto týdnu
	Vyčištění nařezaných trub																						
	Montáž potrubí + kontrola svarů (RTG)																						
	NDT. Nátěry svarů - vnitřní + vnější po montáži větve																						
	Dopojení, NDT, vnitřní nátěry, Ukončení odstávky, vpuštění ropy																						***) Odslepení max. 24 hod. v tomto týdnu
	301-RO																						
	Prefabrikační vnější a vnitřní nátěr trub a ohybů																						
	Potr. předvýroba svařováním CTR																						
	NDT po prefabrikaci, vnitřní dotěry svarů, vnější PKO																						
	Zahájení odstávky, vypuštění potrubí																						
	Řezání potrubí, zaslepení napojovacích míst																						*) Zaslepení max. 24 hod. v tomto týdnu
	Vyčištění nařezaných trub																						
	Montáž potrubí + kontrola svarů (RTG)																						
	NDT. Nátěry svarů - vnitřní + vnější po montáži větve																						
	Dopojení, NDT, vnitřní nátěry, Ukončení odstávky, vpuštění ropy																						**) Odslepení max. 24 hod. v tomto týdnu
	Záplaty																						
38.	Navážení záplat (průběžné mezi pauzami pro vnitřní nátěry																						
39.	Kontrola svarů																						
40.	Nátěr																						
42.	Dokončovací práce																						
43.	Dílčí dokumentace pro předání stavby (průběžné po dokončení jednot. větví)																						
44.	Celkové předávací řízení																						
45.	Předání díla																						

V Pardubicích dne 11.4.2025

Činnosti bez nutnosti odstávky provozu větve/ větví

Činnosti během odstávky větve z provozu

POLOŽKA	Název hlavní rozměry označení	Rozměr norma	Materiál / typ	DN	PN	Pracovní látka	jednotky množství	Množství	Poznámka	Cena	
										jedn.cena	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A. Potrubí, tvarovky, příruby - dodávka vč. montáží											
	Potrubí										
	Potrubí ocelové DN700 PN16, 711x11mm	ČSN EN ISO 3183	P355NL1	700	16	ropa	m	150	Dodávka potrubí Mero ČR	17 737,00	2 660 550,00
	Potrubí ocelové DN600 PN16, 610x11mm,	ČSN EN ISO 3183	P275NL1	600	16	ropa	m	4	Odbočky pro H09 a H10, nutno ověřit vnější rozměr (dn) potrubí	14 439,00	57 756,00
	Trubka ocelová bezešvá 33,7x5,0 mm	ČSN EN ISO 3183	P275NL1	25	16	ropa	m	2	2x napojení stávajícího PV	2 576,00	5 152,00
	Tvarovky										
	Trubkový oblouk 90°- 3D, DN700 PN16, 711x11	EN10253-2 typ A	P275NL1	700	16	ropa	ks	4		112 800,00	451 200,00
	Trubkový oblouk 45°- 3D, DN700 PN16, 711x11	EN10253-2 typ A	P275NL1	700	16	ropa	ks	1		90 240,00	90 240,00
	Trubkové hrdlo atyp přivařovací DN250 PN16 - balónovací		P275NL1	250	16	ropa	ks	4	Atyp z potrubí	14 727,00	58 908,00
	Vsazená odbočka 45° DN700 do potrubí DN700		P275NL1	700	16	ropa	ks	1		72 000,00	72 000,00
	Vsazená odbočka 60° DN600 do potrubí DN700		P275NL1	600	16	ropa	ks	4		56 890,00	227 560,00
	Klenuté dno DN700		P275NL1	700	16	ropa	ks	2		38 000,00	76 000,00
	Příruby, přírubové spoje										
	Příruba plochá DN700 PN16, typ 01, těsnící plocha B1	ČSN EN 1092-1	P275NL1	700	16	ropa	ks	3		31 600,00	94 800,00
	Příruba zaslepovací DN700 PN16, typ 05, těsnící plocha B1	ČSN EN 1092-1	P275NL1	700	16	ropa	ks	3	pomocný materiál při zaslepení stávajících přírub armatur u nádrží	36 290,00	108 870,00
	Příruba plochá DN250 PN16, typ 01, těsnící plocha B1	ČSN EN 1092-1	P275NL1	250	16	ropa	ks	4	baloňovací hrdlo	5 343,00	21 372,00
	Příruba plochá DN25 PN40, typ 01, těsnící plocha B1	ČSN EN 1092-1	P275NL1	25	40	ropa	ks	2	stávající PV	1 750,00	3 500,00
	Příruba zaslepovací, typ 05, DN250 PN16	ČSN EN 1092-1	P275NL1	250	16	ropa	ks	4	baloňovací hrdlo	2 637,00	10 548,00
	Přírubový spoj DN700 PN16 - Spojovací materiál: Svorníkový šroub ČSN 131520.3, matice ČSN 131530.3, podložka EN ISO 7089, galvanicky zinkované, těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)	ČSN 131520.3 ČSN 131530.3 EN ISO 7089	15320.5 - A2A 15236.6 - A2A 200 HV-POZINK	700	16	ropa	soubor	2		39 911,00	79 822,00
	Mezi přírubový spoj pro klapku DN700 PN16 - Spojovací materiál: Svorníkový šroub ČSN 131520.3, délka 380 mm, matice ČSN 131530.3, podložka EN ISO 7089, galvanicky zinkované, těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)	ČSN 131520.3 ČSN 131530.3 EN ISO 7089	15320.5 - A2A 15236.6 - A2A 200 HV-POZINK	700	16	ropa	soubor	1		43 165,00	43 165,00
	Přírubový spoj DN25 PN40 - Spojovací materiál: šroub ČSN EN ISO 4014, matice ČSN EN ISO 4032, podložka EN ISO 7089, galvanicky zinkované, těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)	ČSN EN ISO 4014 ČSN EN ISO 4032 EN ISO 7089	8.8 - A2A 8 - A2A 200 HV-POZIN	25	40	ropa	soubor	2	stávající PV	912,00	1 824,00
	Přírubový spoj DN250 PN16 - Spojovací materiál: Svorníkový šroub ČSN 131520.3, matice ČSN 131530.3, podložka EN ISO 7089, galvanicky zinkované, těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)	ČSN 131520.3 ČSN 131530.3 EN ISO 7089	15320.5 - A2A 15236.6 - A2A 200 HV-POZINK	700	16	ropa	soubor	4	baloňovací hrdlo	9 943,00	39 772,00

POLOŽKA	Název hlavní rozměry označení	Rozměr norma	Materiál / typ	DN	PN	Pracovní látka	jednotky množství	Množství	Poznámka	Cena	
										jedn.cena	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Přírubový spoj DN600 PN16 - Spojovací materiál: Svorníkový šroub ČSN 131520.3, matice ČSN 131530.3, podložka EN ISO 7089, galvanicky zinkované, těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)	ČSN 131520.3 ČSN 131530.3 EN ISO 7089	15320.5 - A2A 15236.6 - A2A 200 HV-POZINK	700	16	ropa	soubor	4	pomocný materiál při zaslepení stávajících přírub armatur u nádrží	29 950,00	119 800,00
	Těsnění Spiratem 123 hrubá lišta nebo Novaphit SSTC z expandovaného grafitu s nerezovou vložkou (1.4404)			700	16	ropa	ks	3	pomocný materiál při zaslepení stávajících přírub armatur	1 850,00	5 550,00
	B. Demontážní práce a zpětné montáže										
	Demontáž potrubí DN700, nejiskřivé řezy ocelového potrubí			700	16	ropa	m	150	Hlavní páteř DN700	4 170,00	625 500,00
	Demontáž potrubí DN600, nejiskřivé řezy ocelového potrubí			600	16	ropa	m	4	Odbočky DN600	3 128,00	12 512,00
	Demontáž potrubí DN25, nejiskřivé řezy ocelového potrubí			25	16	ropa	m	2	stávající PV	500,00	1 000,00
	Demontáž a zpětná montáž pojistného ventilu DN250 PN40			25	16	ropa	ks	2	stávající PV	4 550,00	9 100,00
	Demontáž přírub DN700 PN16			700	16	ropa	ks	3	Napojovací místa DN700	3 985,00	11 955,00
	Demontáž přírub DN25 PN40			25	40	ropa	ks	3	stávající PV	500,00	1 500,00
	C. Ostatní konstrukce a montáže										
	Pomocné montážní prvky pro oddělení EX zóny, záslepky armatur apod.						soubor	3		28 849,00	86 547,00
	D+M Záplaty na potrubí, rozměr záplaty 500x500 mm			700	16	ropa	ks	50	Předpokládaný počet, přesný počet bude určen investorem během stavby	27 346,00	1 367 300,00
	Uložení potrubí										
	Demontáž a zpětná montáž ocelová konstrukcí podpěr potrubí DN700						soubor	1	15 ks stávajícího uložení	88 371,00	88 371,00
	D. Elektro - dodávka vč. montáže										
	Katodová ochrana a uzemnění potrubí						soubor	1		38 500,00	38 500,00
	Výchozí elektro revize						soubor	1		25 000,00	25 000,00
	E. Soupis zkoušek a ostatních výkonů										
	Vyčištění úkapů ropy z potrubí DN700						m	150		2 817,00	422 550,00
	Protipožární zabezpečení EX zóny (antistatické ucpávky, balóny,jíl apod.), oddělení potrubí, pomocné práce pro bezpečné provedení v EX zóně						soubor	9	Napojovací bod 5x, napojení odboček DN600 4x	12 444,00	111 996,00
	Nátěry potrubí vnitřní a vnější dle specifikace MERO						bm	150	dle požadavku MERO	13 971,00	2 095 650,00
	Popis značení potrubí nátěrem						soubor	1	dle požadavku MERO	45 000,00	45 000,00
	Jeřábnické práce						soubor	1		995 221,00	995 221,00
	Vizuální kontrola potrubí a svarů						soubor	1		8 500,00	8 500,00
	Defektoskopická kontrola svarů, 100%						soubor	1	dle technické zprávy	329 284,00	329 284,00
	Trvalý svářečský dozor prací						soubor	1		83 853,00	83 853,00
	Ekologická likvidace ocelového odpadu						soubor	1		-107 286,00	-107 286,00
	Stavební dozor						soubor	1		251 559,00	251 559,00

POLOŽKA	Název hlavní rozměry označení	Rozměr norma	Materiál / typ	DN	PN	Pracovní látka	jednotky množství	Množství	Poznámka	Cena	
										jedn.cena	cena
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Předání díla včetně PTD						soubor	1		80 000,00	80 000,00
	Protipožární asistence						soubor	1		451 424,00	451 424,00
	Ekologická asistence						soubor	1		522 790,00	522 790,00
	Uvedení do provozu						hzs	10		3 600,00	36 000,00
	Výběr místa NDT (MT, UT)						ks	6	napojovací řezy, balonovací hrdla	1 850,00	11 100,00
	PO a BOZP školení CTR Nelahozeves						soubor	1		12 000,00	12 000,00
	F. Inženýrská činnost										
	Plán BOZP na staveništi						soubor	1		19 800,00	19 800,00
	Dokumentace pro provedení stavby						soubor	1		76 362,00	76 362,00
	TLP postup-montazní a svařecke práce, protipožární zabezpečení, ekologická likvidace						soubor	1		18 200,00	18 200,00
	Dokumentace skutečného provedení stavby technologie, BIM 3D						soubor	1	dle požadavku MERO, příloha č.1	252 500,00	252 500,00
	Předání díla včetně PTD						soubor	1	dle požadavku MERO	39 500,00	39 500,00
	H. Vedlejší rozpočtové náklady										
	Zařízení staveniště						soubor	1		186 574,00	186 574,00
	Ztížené podmínky v prostředí s výbušnou zónou						soubor	1		79 500,00	79 500,00
	Přesun stavebních hmot						soubor	1		924 902,00	924 902,00
	Vnitrostaveništní doprava						soubor	1		94 679,00	94 679,00
	Mimostaveništní doprava						soubor	1		317 000,00	317 000,00
	I. Vícepráce										
	POZN.: VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JE UCHAZEČ POVINNEN SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE NEBO DOČASNĚ PROVĚST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO PROVOZU										
	Vícepráce 1						soubor	1			
	Vícepráce 2						soubor	1			
	Vícepráce 3						soubor	1			
	Vícepráce 4						soubor	1			
	Vícepráce 5						soubor	1			
	Cena celkem [Kč]:										13 854 332,00