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Smlouva o dílo 

číslo objednatele DS202501967 

číslo zhotovitele   

 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

1. Účastníci smlouvy 

 

1.1  Objednatel:  STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 

 PSČ, sídlo:  460 01, Nám. Dr. E. Beneše 1, Liberec I  

 zastoupený:  Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

 ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města 

          IČO:  00262978 

 DIČ:  CZ00262978 

 Telefon:  485 243 111 

 Fax:  485 243 113 

 bank. spojení:  

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Tomáš Kubica, pověřený zastupováním 

funkce vedoucího odboru dopravních staveb 

Růžičková Kristýna, pověřená zastupováním 

funkce vedoucí oddělení investic 

                                                                           

 

 (dále jen „objednatel“) 

 

1.2  Zhotovitel:  EUROVIA CZ a.s.  

 PSČ, sídlo:  140 00, U Michelského lesa 1581/2, Michle, Praha 4 

 kontaktní adresa:  EUROVIA CZ a.s., závod Liberec, Londýnská 564, 460 01 Liberec  

 zastoupený:  Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec, na základě plné  

   moci ze dne 21.11.2024 

 IČO:  45274924  

          DIČ:  CZ45274924  

 bank. spojení:  

 ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec 

                                                                                  Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek   

                                                                        (vyjma podpisu smluvních dokumentů)   

 ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek   

                                                                                  Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí  

          zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561  

 

 

   (dále jen „zhotovitel“)  

 

(objednatel a zhotovitel dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní 

strany“) 
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2. Předmět smlouvy 

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 

díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže. Dále tato smlouva upravuje 

vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při 

zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.  

 

3. Předmět plnění – vymezení a účel díla 

3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky - smlouvy je oprava povrchu místní komunikace 

v rozsahu projektu s názvem „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“. Jedná se o 

souvislou údržbu a opravu vozovky v ulici Sáňkařská v Liberci v souvislé délce 441 m, v úseku od ul. 

Charbinské po ul. Houbařskou.  

V rámci souvislé údržby bude provedena údržba krytových a ložních vrstev z asfaltobetonu vč. 

recyklace za studena na místě. Povrch vozovky ze stávajícího asfaltového betonu bude celoplošně 

odfrézován, bude provedena reprofilace, recyklace, vyrovnání vrstvy a profilu. Následně bude 

provedena pokládka ložních a krycích vrstev vozovky. Rovněž musí být provedena vhodná výšková 

návaznost na sousedící a navazující úseky stávajících komunikací, i z hlediska povrchového odvodnění 

krytu vozovky, stávající křižovatky. 

V rámci údržby nezpevněných krajnic budou seříznuty stávající nezpevněné krajnice a bude 

provedena jejich obnova. V souvislosti s obnovou krajnic bude provedeno vyčištění a obnova funkce 

tvaru a sklonu. Výškové napojení na stávající vstupy a vjezdy budou plynule napojeny a zachovány. 

 

3.2 Za předmět plnění (dílo) se považuje dodávka a montáž stavebních prací včetně zajištění 

přípravných a dokončovacích fází pro stavbu podle: 

projektové dokumentace, která byla nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky 

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“, kterou zpracoval IM PROIDRE s.r.o, 

IČ 19641265, se sídlem Sokolská 1149/26, 460 01 Liberec, zodpovědný projektant Bc. Miroslav 

Ira, osvědčení ČKAIT č. 0500978, a na jejímž základě je uzavírána tato smlouva, dále dle přílohy 

č. 1 této smlouvy (položkový výkaz výměr) a v souladu s: 

 technologickými postupy vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 technickými listy výrobků vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 normami (zejména ČSN) vztahujícími se k prováděnému dílu, 

 obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k prováděnému dílu a  

 pokyny objednatele. 

 

ÚDAJE O STAVBĚ: 

Název stavby:  „Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“ 

       Místo stavby: ulice Sáňkařská, v úseku od ul. Charbinské po ul. Houbařskou 

 

Investor stavby: objednatel  

(dále jako „stavba“) 

 

3.3 Předmětem plnění (díla) je také: 

 3.3.1 zpracování: 

 dopracování technologických postupů (viz projektová dokumentace), které budou 

předány zpracovateli projektové dokumentace a objednateli ke schválení, 

 realizační dokumentace stavby (RDS) dle platné a účinné vyhlášky o dokumentaci staveb  

a její předání objednateli ke schválení v 5-ti vyhotoveních (4x tištěná podoba a 1x 

elektronická podoba e-mailem ve formátu AutoCAD - DWG, DXF nebo jim 
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kompatibilnímu, v souřadnicovém systému S-JTSK a dále ve formátu PDF), přičemž 

RDS musí být zpracována v souladu se všemi povoleními stavby, s dokumentací pro 

stavební povolení stavby a zadávací dokumentací stavby, 

 dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve 3 vyhotoveních (2x 

tisk + 1x digitální forma – emailem ve formátech popisovaných v předchozím bodu 

(DWG, S-JTSK + PDF),  

 dokumentace o geodetickém zaměření stavby včetně všech IS na staveništi a případných 

přeložek stávajících IS realizovaných v rámci stavby a její předání objednateli v 5-ti 

vyhotoveních (4x tištěná + 1x digitální forma) ve formátu DTM (digitální technická 

mapa), Microstation nebo kompatibilní), přičemž součástmi dokumentace geodetického 

zaměření stavby jsou: 

o doklady o vytyčení stavby; 

o geodetické zaměření skutečného provedení stavby – díla; 

o geometrické zaměření skutečného provedení stavby vč. zpracovaného 

geometrického oddělovacího plánu pro případný vklad do KN a případné 

majetkoprávní vyrovnání s vlastníky dotčených nemovitostí. 

3.3.2 provedení veškerých dalších činnosti souvisejících s realizací díla, přičemž se zejména jedná 

o: 

 geometrické zaměření staveniště včetně vytyčení směrového a výškového fixu, 

 potřebná výkopová povolení, 

 vypracování a projednání návrhu dočasných dopravních opatření a zajištění povolení 

zvláštního užívání komunikací v souladu s postupem výstavby včetně správních poplatků 

a povolení k užívání dalších, stavbou dotčených pozemků (skládky materiálu, 

mezideponie, vjezdy, výjezdy, provizoria, atp.), 

 osazení dopravního značení k dopravním omezením, zajištění jeho údržby, přemísťování 

a následného označení (vč. dopravního značení v době předčasného užívání komunikace, 

či její části), a to do doby předání celkově dokončeného díla objednateli a odstranění 

případných vad a nedodělků; za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti provozu 

v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce zodpovídá v průběhu prací 

zhotovitel, 

 zajištění informovanosti občanů s dostatečným předstihem a v dostatečné míře o způsobu 

obslužnosti dané lokality, ve které bude prováděna stavební činnost (možnosti parkování 

vozidel vč. určení náhradních parkovacích ploch v dané lokalitě po dobu provádění 

stavebních prací, možnosti zásobování, způsob přístupu a příjezdu, 

 koordinaci postupu výstavby a ostatních činností souvisejících s předmětem veřejné 

zakázky s vlastníky sousedních nemovitostí a vlastníky technické infrastruktury včetně 

jejich dodavatelů (voda, kanalizace, plyn, elektro, sdělovací kabely) a zajištění 

nepřetržitého přístupu a příjezdu k nemovitostem v dané lokalitě dotčeným stavbou, 

včetně zřízení případných provizorních přístupů a příjezdů, 

 všechny činnosti z titulu vlastníka komunikace do doby předání a převzetí kompletně 

dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků (bezpečnost silničního provozu, 

úklid komunikace v letním, popř. zimním období, pojistné události z provozu na veřejné 

komunikaci vyplývající atd.), 

 vedení průběžné technické dokumentace nemovitostí bezprostředně umístěných 

u předmětu zakázky v průběhu realizace stavby, 

 kompletní dodávku navržených systémových řešení včetně všech doplňujících prvků; 

 zpracování fotodokumentace stavby – projektu a její předání objednateli po dokončení 

stavby v jenom vyhotovení v elektronické podobě, přičemž fotodokumentace bude 

dokladovat průběh díla a bude dokumentovat postup stavby a zejména části stavby 

a konstrukce před jejich zakrytím, 

 přípravu, pořízení a dodání potřebných podkladů a dokladů k podání žádosti o vydání 

kolaudačního rozhodnutí, 
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 výrobu, instalaci a osazení 1 ks informační tabule před započetím realizace stavby 

s uvedením názvu stavby, kontaktních osob (názvu investora, projektanta, technického 

dozoru a dodavatele díla, termínu výstavby (datum zahájení a dokončení) dle pokynů 

objednatele,  

 před předáním díla zajistit písemné odsouhlasení provedení díla krajským konzultačním 

střediskem NIPI ČR, o.s. (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností 

pohybu a orientace, dále jen "NIPI") ve smyslu platné a účinné legislativy, kterou se 

stanoví obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb 

(vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 398/2009 Sb.), 

 jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro realizaci tohoto díla. 

3.4 Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel     

vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 

a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby odebrané 

služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě vyúčtování vyčísleného 

a předloženého objednatelem. 

3.4 Účelem díla je zajištění obnovy plynulého a bezpečného provozu na komunikaci a chodnících a 

současně dostatečného odvodnění této komunikace. 

 

4. Doba plnění předmětu díla, doba provedení díla 

4.1   Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo, resp. jeho jednotlivé části v následujících termínech:  

 

4.1.1 Zajištění a dokončení přípravné fáze stavby (vyřízení potřebných povolení nutných pro 

zahájení stavebních prací): nejpozději do 40 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. Dokončení přípravné fáze stavby s uvedením konkrétního termínu je zhotovitel 

povinen oznámit objednateli e-mailem na adresu kontaktních osob.  

 

4.1.2 Předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy 

objednatele, která bude navazovat na e-mailové oznámení zhotovitele o dokončení přípravné 

fáze. 

 

4.1.3 Zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 

staveniště. 
 

4.1.4 Dokončení stavebních prací (tzn. lhůta výstavby): nejpozději do 8 týdnů od předání a 

převzetí staveniště. 
 

4.1.5 Předání dokladů dokládajících provedení stavebních prací v souladu s platnou legislativou 

včetně řádného uvedení stavby do provozu: nejpozději do 60 kalendářních dnů od dokončení 

stavebních prací (dle čl. 4, odst. 4.1.4 smlouvy). 

4.2 Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do 

pěti (5) kalendářních dnů od písemné výzvy objednatele, a nejpozději do pěti (5) kalendářních 

dnů od převzetí staveniště zahájit stavební práce. V případě nepřevzetí staveniště dle sjednaných 

termínů vyzve opětovně objednatel zhotovitele k převzetí staveniště v náhradních (5) dnech. 

4.3 RDS  bude vyhotovena v přípravné fázi díla a předána objednateli protokolárně, na základě 

samostatného předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami nebo jejich 

oprávněnými zástupci. 

4.4 V případě, že v RDS bude navržena jiná technologie provedení stavby nebo její části, než jak je 

stanoveno výkazem výměr, bude v takovýchto případech RDS nebo příslušná část 

RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně sedm (7) kalendářních dnů před 

započetím těchto konkrétních prací. 
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4.5 Lhůta pro dokončení stavebních prací (výstavby) počíná běžet dnem protokolárního předání 

staveniště zhotoviteli. Za okamžik splnění stavebních prací se považuje den protokolárního 

předání dokončené stavební části  objednateli. Za okamžik splnění díla se považuje den 

protokolárního předání dokladů dokládajících řádné a úplné provedení stavebních prací 

objednateli. 

4.6 Postup stavebních prací je obsahem časového harmonogramu prací s týdenní podrobností, který 

tvoří nedílnou přílohu č. 2 této smlouvy, přičemž zhotovitel se zavazuje dodržovat harmonogram, 

což potvrzuje podpisem této smlouvy. Strany se dohodly, že v průběhu provádění díla je možno 

tento harmonogram upravit v souladu s požadavky objednatele a s jeho předchozím souhlasem. 

Každá změna harmonogramu musí být v takovém případě odsouhlasena a podepsána oběma 

smluvními stranami a poté se stane (včetně přiložených listin) součástí této smlouvy. Dále tato 

změna harmonogramu musí být zpracována v souladu s výše uvedenými limitními termíny 

výstavby a v členění dle jednotlivých stavebních objektů a jednotlivých stavebních profesí.  

4.7 Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 

v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu a 

výhradně formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může 

zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde ke 

zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.7.1 neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 

prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.7.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 

vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

4.7.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 

zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 

z důvodů nebo pro jednání zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 

jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim při 

vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění díla pokračovat 

a včas jej dokončit. 

 

4.7.3. v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala 

v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu 

stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních prací, 

dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 

nezbytné pro dokončení díla. 

 

4.8.   Zhotovitel je oprávněn po dohodě s objednatelem přerušit provádění díla na nezbytně nutnou dobu, 

a to v souvislosti s nepříznivými klimatickými podmínkami zejména v zimním období, které by 

bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění díla nebo by jeho provedení nebylo 

možné bez porušení předepsaných technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 

prováděných prací. Přerušení prací se provede písemně oboustranně podepsaným zápisem do 

stavebního deníku s uvedením data, od kterého je přerušení prací platné. Doba, po kterou 

zhotovitel provádění díla oprávněně přerušil, se pak nezapočítává do lhůty pro dokončení díla 

dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy. Dílo pak musí být dokončeno v souladu s čl. 4 odst. 4.1. Objednatel 

je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat a zhotovitel je povinen do 

5 pracovních dní ode dne doručení výzvy pokračovat v plnění smlouvy. Lhůta pro dokončení díla 

dle čl. 4 odst. 4.1 smlouvy počíná znovu běžet dnem opětovného zahájení prací zhotovitelem, 

nejdéle však 5. pracovním dnem ode dne doručení výzvy zhotoviteli. 
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5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele podané 

v rámci zjednodušeného podlimitního řízení. Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Cena díla bez DPH: 5 151 515,00  Kč  

DPH 21%:  1 081 818,15  Kč  

Cena díla včetně DPH: 6 233 333,15  Kč  

 Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen ”celková cena”) je smluvními stranami 

sjednána jako cena za celý předmět plnění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena nejvýše 

přípustná, platná po celou dobu realizace díla, a to i v případě prodloužení lhůty plnění z důvodu 

na straně objednatele. 

5.2 Daň z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 

daňových předpisů platných a účinných v době vystavení daňového dokladu tj. dle 

zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve  znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon 

o DPH“) při fakturaci zdanitelného plnění. 

5.3   Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 

provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla. 

5.4 Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 

na úhradu vícenákladů či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě (paušalizovaných) 

náhrad škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v čl. 16 odst. 16.1 této 

smlouvy. 

5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně neprovedených prací 

zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně bude 

postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně 

materiálů (o nižší kvalitě a cenové kategorii oproti dokumentaci pro provedení stavby (DPS) nebo 

realizační dokumentaci stavby (RDS) předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. 

Použití technologií a materiálů vyšší kvality oproti DPS nebo RDS po předchozím odsouhlasení 

s objednatelem a s tím zvýšené náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

5.6 Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 

vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.  

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně odsouhlasený 

a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 

vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele.  

  Kopie podepsaného a vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací pověřenými 

pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury – daňového dokladu. 

5.8  Cenu díla může zhotovitel fakturovat průběžně měsíčně za skutečně odvedené práce 

v předchozím kalendářním měsíci dle harmonogramu, a to na základě jím vystavených dílčích 

faktur. Zhotovitel má právo takto fakturovat cenu díla maximálně do výše 80 % celkové ceny. 

Částku odpovídající 20% z celkové ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném splnění 

následujících podmínek:  

 protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

 odstranění veškerých vad a nedodělků na díle, vyplývající z protokolu 

o předánía převzetí díla. 

5.9  Proti vystavené faktuře s celkovou cenou lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat 

uplatněné smluvní pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho 

právnímu nástupci dle této smlouvy. 

  

5.10  Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 
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5.11 Splatnost faktur se stanovuje na 30 dní od data jejich prokazatelného doručení objednateli.  

5.12  Faktura zhotovitele – daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 

dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „Souvislá 

údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“, dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, 

popis provedeného plnění, cenu bez DPH, sazbu a výši DPH, cenu celkem – částku k úhradě.  

 V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 

nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažují se 

za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel je 

oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, přičemž tato doba se 

nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo doplněných 

daňových dokladů počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě 

doplněných či opravených daňových dokladů (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 

provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna 

v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem 

dodatku k této smlouvě. 

 

6. Řízení stavby a provádění díla   

 

6.1  Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích: 

Hl. stavbyvedoucí zhotovitele: Daniel Patera, hlavní stavbyvedoucí, číslo autorizace ČKAIT: 

 0501290, e-mail: daniel.patera@vinci-construction.com, tel.: 

731601114  

Zástupce zhotovitele: Ing. Martin Pečínka, provozně obchodní náměstek 

 e-mail: martin.pecinka@vinci-construction.com, tel.: 

731602540 

 

Zástupce objednatele (1): Kristýna Růžičková 

e-mail : ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz, tel.: 

485 243 460 

 

Zástupce objednatele (2): Mgr. Karla Hackelová 

e-mail : hackelova.karla@magistrat.liberec.cz,, tel.: 

485 243 469 

  

 

 

6.2  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými 

dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 

technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. 

ČSN); s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí nebo územního souhlasu; 

s podmínkami pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s provedením ohlášené stavby; 

se stanovisky dotčených orgánů státní správy a samosprávy; obecně závaznými právními 

předpisy; specifickými požadavky správců sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

6.3 Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 

nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě odpovídající DPS případně RDS a pouze schválené pro použití 

v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů předepsané vlastnosti (prohlášení o 

shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů a zařízení, manipulace 

s nimi a zpracování do díla musí být provedeno v souladu s technickými a technologickými 

pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití jiných materiálů či výrobků při provádění 

díla oproti DPS či RDS lze pouze po odsouhlasení s objednatelem nebo technickým dozorem. 

Použití materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných 

mailto:ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz
mailto:hackelova.karla@magistrat.liberec.cz
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rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo doporučených pracovních či technologických 

postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo technologických částí (tzv. 

nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování není možné. V takovém případě 

má objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. 

Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své náklady a bezodkladně.  

6.4 Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 

vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně evropských technických 

normách, v obecně závazných právních předpisech a v této smlouvě. Dílo bude současně splňovat 

požadavky platných a účinných vyhlášek upravujících obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání staveb a zároveň technické požadavky na stavby. Objednatel je oprávněn 

kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

6.5 Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků a předáno jako celek 

Objednateli. 

6.6 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a je povinen objednatele písemně 

upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 

pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá. 

 

7. Staveniště, stavební deník 

7.1 Objednatel po uzavření této smlouvy a dokončení přípravné fáze díla písemně vyzve zhotovitele 

k převzetí staveniště pro stavbu, tj. pro provedení stavebních prací (dále jen „staveniště“). 

Staveništěm se rozumí vlastní stavební pozemek (nebo pozemky) definovaný v projektové 

dokumentaci. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby 

jsou součástí ceny díla.  

 Předáním staveniště se rozumí předání stavebního pozemku pro provedení stavby a její zázemí 

a níže uvedených dokladů (dále jen „podklady“); 

 1 paré kompletní dokumentace stavby uvedené v čl. 3.2 smlouvy 

 Tyto podklady rovněž tvoří nedílnou součást této smlouvy.   

7.2  O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně podkladů uvedených 

v čl. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, popř. pověřenými 

osobami smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním 

deníku stavby a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. Objednatel se 

zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím DPS a zhotovitel je povinen jej 

převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody 

nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě 

objednatele.  

7.3 Vytýčení inženýrských sítí na místě stavby a v nezbytném pracovním prostoru zajistí zhotovitel, 

a to vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel 

je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. 

Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti 

s prováděním stavby, odpovídá zhotovitel. 

7.4 Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 

po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 

v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 

a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle právních předpisů. Ve vztahu 

k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 

umožní přístup na staveniště osobě provádějící fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu 
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provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá za její 

bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 Zhotovitel zajistí na svůj náklad ostrahu staveniště a je povinen chránit veškerý uskladněný 

materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků 

prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 

krádeží.  

7.7 Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 

mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí sousedících se 

staveništěm.  

7.8 Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené staveništi 

a povaze stavby.  

7.9 Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, 

demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií a předat jej zpět objednateli. 

O vyklizení staveniště bude stranami podepsáno potvrzení.  

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu 

a o obsahu, jak vyplývá z příslušných ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů. Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést 

montážní deník. 

 Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 

koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zhotovitel DPS, popř. RDS (projektant), jakož 

i osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních předpisů při 

provádění stavby.  

7.11 Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál kompletního 

stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby ani osoba s ním 

propojená, to však neplatí, pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

 

8. Povinnosti zhotovitele 

8.1 Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými povinnostmi. 

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedení 

veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky.  

8.2 Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud dle 

svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 

na nevhodnost pokynu upozornit. 

8.3 Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů 

o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., č. 495/2001 Sb. a č. 170/2014 Sb., vše ve znění 

pozdějších předpisů. 

Před zahájením prací je zhotovitel povinen předložit podklady pro zpracování plánu BOZP dle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 591/2006 Sb., o 

bližších minimálních požadavcích na BOZP, ve znění pozdějších předpisů.  

8.4 K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 

objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do 
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stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 

objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit 

mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré náklady s tím 

spojené. Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole 

zakrývaných prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo 

zakrýt a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 

objednatel.  

 O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 

včetně popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 

technický dozor k opakované kontrole. 

8.5  Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve  znění 

pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), ve znění 

pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí 

zhotovitel.  

8.6  Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy v oblasti 

životního prostředí. 

8.7   Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla dle 

zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve  znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů 

v platném a účinném znění.  

8.8 Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vést o odpadu 

příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 

odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 

zhotovitele“. Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci 

odpadu nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně provedené 

a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 

výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob žádné 

překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně zhotovitel prohlašuje, že se plně 

seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či 

dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou péčí 

prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla.  

8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli technický podklad na provádění 

zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 

a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování.  

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku.  

8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně 

poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. 

do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností 

objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě jakéhokoliv narušení či 

poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození 

zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 

možné, tak finančně uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho povinnosti 

a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 

realizaci díla, včetně zařízení staveniště, pojištěním stavebně montážních rizik, a to 

na pojistnou částku nejméně ve výši celkové ceny díla včetně DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 

na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 
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na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému – třetí osobě v souvislosti s činností 

nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně 

6.350.000,- Kč pro jednu a každou škodu.  

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě nebo znovuzřízení 

díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v plné výši, nejméně ve výši 

dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 

e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 

odpovědnost za zaměstnance atd.) 

 Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 

účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu č. 2103596 s HDI Versicherung AG a 

č. 7721160126 s Kooperativa pojišťovnou, a.s. .s. 

 Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 

kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúplná, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané celkové ceny díla (včetně DPH) uvedené 

v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 

zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad při provádění 

stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou považována i 

opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně nestanoví jinak.  

8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, 

veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 

souvisejících činností, a to minimálně po dobu deseti let od provedení díla. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a skutečnosti, 

které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 

způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu se  zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 

subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se dodavatelských 

činností spojených s předmětem smlouvy a poskytnout těmto kontrolním orgánům svoji 

součinnost. 

8. 17  Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy 

budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 

ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

c) eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

 

9. Archeologické nálezy 

9.1 Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a stavby a další zbytky nebo předměty 

geologického nebo archeologického zájmu nalezené na staveništi budou předány do péče 

a pravomoci objednatele.  

9.2 Pokud zhotovitel při provádění prací zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, 

detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 

oznámit nález objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče 

nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl 

poškozen nebo zničen. Objednatel je povinen v nezbytném rozsahu přerušit práce a rozhodnout o 
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dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky 

stanovené stavebním úřadem. 

 

9.3 Jestliže zhotoviteli vznikne zpoždění a/nebo náklady v důsledku plnění těchto pokynů, předá 

zhotovitel objednateli další upozornění a vznikne mu nárok na prodloužení lhůty v důsledku 

tohoto zpoždění. 

 

10. Spolupůsobení objednatele 

10.1 Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně 

a včas dokončené dílo bez vad převzít a zaplatit sjednanou cenu.  

 Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 

objednatele. V takovém případě je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 

k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 

lhůta není přiměřená a zároveň oznámí lhůtu ke splnění požadované součinnosti, je pro smluvní 

strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 

objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce objednatele, 

je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, telefonicky či 

emailem a v písemné podobě tuto žádost zaslat dodatečně.  

10.2 Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů a zavinění na straně objednatele, 

doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů 

a zavinění na straně objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 

nebo neplnění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 

veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

 

11. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

11.1 Vlastnické právo ke zhotovované věci – stavbě přechází okamžikem zabudování materiálu 

a zařízení do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 

na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předání objednateli. 

Odstraňování následků z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací či 

prodloužení lhůty k dokončení díla.  

11.2 Z důvodu prodlení objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 

povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do 

díla demontovat nebo odstraňovat, přemísťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat 

nebo činit jiná opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího 

za nezákonný zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy.  

11.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel splní řádným dokončením 

díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 

dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 

smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

11.4 O předání a převzetí díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 

11.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí celého díla písemně nejméně 3 dny předem. 

Výzva k přejímce bude provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně písemně 

(elektronicky) objednateli, e-mailovou zprávou na adresy: 

 e-mail. adresa objednatele: ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz 

                                                      hackelova.karla@magistrat.liberec.cz 

mailto:ruzickova.kristyna@magistrat.liberec.cz
mailto:hackelova.karla@magistrat.liberec.cz
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 Pokud se nedohodne s objednatelem písemně jinak, přejímka může být prováděna pouze 

v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený ve 

výzvě pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se považuje 

za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek.  

 Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 

sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně nutnou k odstranění 

těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době odstranit vytčené 

vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 

řádně dokončeného díla bez vad. 

11.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení zkoušek, 

předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále (ii) předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „doklady“) objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o:  

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

 zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (o tlakové zkoušce rozvodů vody, vnitřní i vnější 

kanalizace, revizní zprávy elektrické instalace, protokol o rozboru vody, jakož i veškeré další 

protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě vlastností použitých materiálů a technologií), 

zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně dokladů o 

zaškolení obsluhy technologických zařízení,  

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace, 

 dokumentaci o geodetickém zaměření stavby a ostatní dokumentace dle bodu 3.3.1 této 

smlouvy 

 popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor objednatele zápisem do 

stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 

 Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 

přejímky a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění 

a provést veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil.  

11.7 Objednatel je povinen řádně dokončené dílo bez vad a plnící smluvený účel převzít. Objednatel 

však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byť drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě nebo 

ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování stavby a/nebo ohrožující zdraví 

a bezpečnost osob, jakož i pro neúplnost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo neplnící 

svůj účel.  

11.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání díla uvedou účastníci v předávacím 

protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady odstranit 

bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dnů po jejich vytčení.  

11.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku škod na stavbě ze zhotovitele 

na objednatele. 

11.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před vydáním 

kolaudačního souhlasu na stavbu, a to v termínech vyplývajících z tohoto řízení. Odstranění 

kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich provedení zvlášť 

hrazeny. 

11.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 

oznámeny ve lhůtě nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 

předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

 Pro uplatnění práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě pěti let od převzetí díla.  
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11.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 

vada byla způsobena výlučně chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 

dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 

stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 

takového pokynu.  

11.13 Lhůty: 

a) doba předání a převzetí staveniště se stanovuje do pěti (5) dnů od písemné výzvy objednatele 

– dle čl.  4.2 této smlouvy 

b) doba zahájení stavebních prací se stanovuje nejpozději do pěti (5) dnů od převzetí staveniště 

– dle čl. 4.2 této smlouvy 

c) počátek běhu záruční lhůty je stanoven okamžikem řádného předání a převzetí bezvadného 

díla. 

12. Záruky 

12.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti 

a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití ke 

smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 

doba na celé dílo činí 60 měsíců (dále jen „záruční doba“), počínaje (i) dnem předání a převzetí 

díla bez vad a nedodělků, anebo (ii) při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje dnem 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v oboustranně podepsaném protokolu o předání 

a převzetí díla.  

 Výjimku tvoří strojní zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční 

lhůty. U těch však zhotovitel poskytuje záruku min. v délce 24 měsíců anebo delší lhůtě, pokud 

ji poskytují jednotliví výrobci součástí a příslušenství stavby. 

12.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 

touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 

postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně závaznými právními předpisy 

a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

12.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutí záruční doby, které jsou 

objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 

na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 

Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 

díla.  

12.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době 

(dále jen „oznámení vady“). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 

a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

12.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 

12.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 

12.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

 přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně 

kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 

nové či chybějící věci, současně požadovat slevu z ceny díla.  

 Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků má objednatel právo požadovat : 

12.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně a včas odstranit vady, jakož 

náhradu škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo  

12.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude ve 

stanovené lhůtě napravena anebo se vyskytla již nejméně jednou v minulosti. 

12.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době dle následujících 

podmínek a v termínech níže uvedených : 
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12.5.1 do dvou (2) pracovních dnů po obdržení oznámení vady se zhotovitel dostaví k prohlídce 

vady na místo stavby a nejpozději do jednoho (1) týdne po obdržení oznámení sdělí 

objednateli své stanovisko k uplatněným vadám, tj. rozsah uznání, způsob odstranění nebo 

důvody odmítnutí záručního nároku. Pokud zhotovitel neuzná oprávněnost nároku (i 

z části), posoudí existenci vady znalec z příslušného oboru, kterého jmenuje objednatel. 

Potvrdí-li znalec oprávněnost záručního nároku objednatele, je zhotovitel povinen vadu 

odstranit za podmínek této smlouvy a uhradit objednateli veškeré výdaje s tím spojené, 

zejména na znalecký posudek;  

12.5.2 do patnácti (15) dnů po obdržení oznámení vady zhotovitel odstraní uplatněnou vadu, 

pokud se strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou na lhůtě delší. 

12.6 V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 

12.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 

„sleva“).; a/nebo 

12.6.2 uplatnit slevu dle čl. 13 

12.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 

profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši nákladů 

vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 

náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností do 

patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o výši nákladů 

na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 

zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 

na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

12.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy.  

12.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 

nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

12.8 O odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, obsahující 

i (foto-)dokumentaci jako v případě provádění díla (dále jen „zápis“), podepsaný zhotovitelem 

a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami.  

 12.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 

a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 

návody k použití. 

 

13. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1 Strany tímto souhlasí, že nesplnění závazků z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 

jakož nesplnění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 

jako „porušení“) a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 

smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

13.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nekvalitní 

provedení díla, jakož i nedodržení platebních podmínek. 

13.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 

k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 

jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto:  

13.3.1  Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním stavební části díla (stavebních prací) 

objednateli do konce lhůty uvedené v čl. 4 odst. 4.1.4 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní 

pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

13.3.2  Za prodlení zhotovitele se splněním závazného termínu pro předložení upravené RDS nebo 

její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této smlouvy zaplatí 



 16 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení termínu ve výši 

2.000,- Kč za každý započatý den prodlení (slovy: dva tisíce korun českých). 

13.3.3  Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 

a vyzván k nápravě zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, 

technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen 

„upozornění“) nejpozději do deseti (10) dnů po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý případ porušení, na který byl 

upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě 

porušení této smlouvy použitím jiných než smluvených či povolených materiálů, nebo 

materiálů neodpovídajících vzorkům dle nabídky nebo nedodržení předepsaných 

technologických postupů zhotovitelem, majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti 

díla bez předchozí dohody s objednatelem. Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši 

shora uvedené za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká 

zhotoviteli povinnost takové případné závady odstranit nebo použít materiál v odpovídající 

kvalitě. 

13.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 

v zápise o předání a převzetí díla – stavby, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i započatý den prodlení.   

13.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každou 

vadu a každý i započatý den prodlení, půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním 

vady, která bude bránit nebo podstatně omezovat užívání či provoz stavby, v takovém 

případě činí smluvní pokuta 0,5% z celkové ceny díla za každou vadu a každý i 

započatý den prodlení.   
13.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště nebo za prodlení 

zhotovitele  s dokončením přípravné fáze díla (čl. 4 odst. 4.1.1 smlouvy) nebo za prodlení 

zhotovitele s předáním dokladů dokládajících provedení stavebních prací (čl. 4 odst. 4.1.5 

smlouvy)  má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč 

(slovy: deset tisíc korun českých) za  každý započatý den prodlení. 

13.3.7   Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro nástup na odstranění vad má objednatel 

právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun 

českých) za každou vadu a započatý den. 

13.3.8 V případě kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 13.3.1–13.3.7 

zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý 

den prodlení a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů poté, kdy 

byl na porušení písemně upozorněn. 

13.3.9 V případě odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 

objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10  % z celkové ceny díla. 

13.3.10 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho 

plnění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 

kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. 

 

13.4 Za prodlení objednatele se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 

zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 

z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti 

platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy.  

13.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení nezaniká povinnost zhotovitele splnit 

závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje.  

13.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 

se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě na částku uhrazené smluvní 

pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 

smlouvy může být uplatněno samostatně.  
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13.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

13.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 

vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 

objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 

dnů od vzniku takové povinnosti.  

13.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů a smluvních 

pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 

nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné ze 

smluvních stran.   

13.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu ke 

kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli.  

13.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 

potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů před zahájením 

příslušného insolvenčního řízení. 

13.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu 

zajišťovaných smluvních povinností. 

 

14. Poddodavatelé 

14.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 

uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů podílejících se na plnění předmětu této 

smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 

předpokladů. Seznam poddodavatelů tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. V každém případě 

zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.  

 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 

písemný seznam všech svých poddodavatelů.  

14.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho plnění je v průběhu plnění 

díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 

kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu 

plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, 

že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 

původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

14.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat 

dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení 

k výkonu práce na území ČR.  

14.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu poddodávky díla, za jednání 

poddodavatele při plnění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 

pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 

nebo porušení či škody způsobil sám. 

14.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

poddodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 

objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele 

předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých 

materiálech, technologiích). V případě pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě 

prováděných prací poddodavatele, je objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení 

takových činností a žádat změnu poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti 
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objednatele a bezodkladně mu předložit k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

 

15. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací  

15.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že:  

15.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem je o více jak 20 dnů dle harmonogramu 

prací  

15.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 14 a 15 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě,  

15.1.3 zhotovitel byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát nepodstatně poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 

smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 

zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo   

15.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů nebo pravomocné zahájení exekuce 

na závod zhotovitele; nebo  

15.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 

provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva.  

15.1.5 zhotovitel staveniště do (5) dnů od písemné výzvy objednatele ani na základě opětovné 

výzvy nepřevezme. 

 Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 

smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak.  

 Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 

pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 

jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou.    

15.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 

zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel neplní sjednaný 

harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 

zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně v dostatečné 

míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná nápravu 

v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 

a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.  

 

15.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

15.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 

bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

15.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 

finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 

rozsahu. Objednatel má právo z důvodů omezení nebo nedostatku finančních prostředků : 

15.5.1 plnění smlouvy přerušit na nezbytně nutnou dobu. O dobu přerušení se prodlužuje 

lhůta a objednatel je povinen k pokračování plnění smlouvy zhotovitele písemně vyzvat. 

Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o úpravě lhůty 

pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v plnění 

smlouvy.  

15.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit plnění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 

V tomto případě zániku smlouvy před splněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 

plnění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
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oceněných výkonů dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné či 

kompenzace dalších nákladů a výdajů spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 

V případě sporu stran o výši částečného plnění, bude cena prací určena znaleckým 

posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

15.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců a odstoupení objednatele od smlouvy pro 

nedostatek finančních prostředků musí být předem schváleno minimálně usnesením Rady 

města Liberce.  

15.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před splněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 

dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků ze zaniklé 

smlouvy. 

16. Další ujednání 

16.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 

jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 

původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu se 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve  znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně upozornit objednatele 

zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

16.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 

jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 

za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu.  

16.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 

jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 

vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem.  

16.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 

nejméně 10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy.  

16.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

16.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 

důvodu dle občanského zákoníku.  

 

17. Všeobecná ujednání, doložky 

17.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě dohody obou smluvních stran formou 

písemných, vzestupně číslovaných dodatků.  

17.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňují ujednání této 

smlouvy, a pokud v důsledku záznamů nastane potřeba měnit či doplnit tuto smlouvu, lze 

tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě.  

 

17.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského 

zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě konfliktu mají přednost 

ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 

zákoníku a dalšími právními předpisy. 

17.4   Tato smlouva je vyhotovena elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsána 

zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronicky 
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 podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

17.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 

soudy České republiky. 

17.6 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

17.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 

nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání zůstane 

platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto zavazují 

nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová ujednání se 

musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných ujednání. 

17.8 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 

smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku 

na některou ze stran, a že obsahuje úplné ujednání o veškerých skutečnostech a náležitostech, 

které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním díla ujednat.  

 

17.9. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního 

města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této 

smlouvě. 

 

17.10 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude zveřejněna v registru smluv podle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

17.11 Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 

smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

17.12 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 

zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, …) a nemohou být poskytnuty, 

a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich 

uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

17.13 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 

plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese veškerou 

odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 

strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.  

17.14 Uzavření této smlouvy schválila Rada města Liberec usnesením č. 641/2025 ze dne 6. 5. 2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 – Oceněný položkový výkaz výměr dle nabídky zhotovitele 

Příloha č. 2 - Harmonogram  

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů 

Příloha č. 4 – Doklady o pojištění dodavatele 

http://www.liberec.cz/
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Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany jednat: 

 

V Liberci dne       V Liberci   dne  

  

……………………………………… ……………………………………… 

                za objednatele za zhotovitele 

      Ing. Jaroslav Zámečník, CSc. 

 primátor statutárního města Liberec 

Ing. Miroslav Slatinka 

ředitel závodu Liberec 

na základě plné moci 

podepsáno elektronickým podpisem  

 



EstiCon Firma:

Celková cena bez DPH:   5 151 515,00

Celková cena s DPH:   6 233 333,15

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH

SO 000 VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY    151 000,00    31 710,00    182 710,00

SO 001 Komunikace   5 000 515,00   1 050 108,15   6 050 623,15

Rekapitulace ceny

Stavba: SML - SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE V UL. 

SÁŇKAŘSKÁ, LIBEREC



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE V UL. SÁŇKAŘSKÁ, LIBEREC
SO 000    151 000,00

Rozpočet: VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    151 000,00

1 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL     1,000    4 000,00    4 000,00

vzorkování asfaltobetonu dle vyhl.283/2023 Sb.

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

Položka nezahrnuje:

- x

2 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL     8,000    3 000,00    24 000,00

statické zatěžovací zkoušky vozovkových vrstev ze štěrkodrti

kontrola zhutněných výkopů po IS

zemní pláň vozovky po recyklaci

8 = 8,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL     1,000    35 000,00    35 000,00

položka obsahuje zpracování (návrh) a projednání DIO (vč. zajištění DIR a 

potřebných vyjádření a stanovisek od dotčených orgánů a správců)  

- zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními. 

Položka obsahuje zřízení DIO a kompletní údržbu po dobu celé stavby. Montáž 

a demontáž dočasných (pronajatých) dopravních značek kompletních vč. 

podstavce a sloupku a semoforových souprav. Včetně přemisťování značek a 

semaforových souprav.Zahrnuje projednání a zajištění vyjádření a stanovisek 

od dorčených orgánů a správců pro provedení VDZ.

1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL     1,000    18 000,00    18 000,00

zeměměřičské a vytyčovací práce na stavbě geodetem zhotovitele

1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, 

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% 

odhadované ceny stavby

5 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

geodetické zaměření skutečného provedení dokončené stavby

1 = 1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL     1,000    25 000,00    25 000,00

Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů a inženýrských 

sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s 

hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do kstastrální mapy pro evidenci 

změn na katastrálním úřadě. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným 

katastrálním úřadem a předána v 6-ti vyhotovení v termíu dle potřeby 

investora. 

Na příkaz TDS.

1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:       

- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu

- výpočetní a grafické kancelářské práce

- úřední ověření výsledného elaborátu

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním 

úřadem

7 029511 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY HOD     1,000    3 000,00    3 000,00

fotodokumentace stavby a především pasport přilehlých objektů před a pod 

dokončení stavby

1 = 1,000 [A]

Položka zahrnuje:

- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Položka nezahrnuje:

- x

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL     1,000    15 000,00    15 000,00

identifikační tabule stavby se základními údaji o díle

1 = 1,000 [A]

položka zahrnuje:

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

- demontáž a odvoz po skončení platnosti

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL     1,000    10 000,00    10 000,00

Náklady na úmístění stavby:                                                     

Technická specifikace: Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu  včetně 

zajištění potřebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 

staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, 

kanalizace, elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody 

médií po stavbě včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s 

odstávkou a zabezpečení stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy 

pro potřeby zhotovitele a zástupce investora, sociální zařízení, zajištění 

skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. Komplexní ostrahu a 

zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní prostředí (hluk, 

prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného 

prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. 

Poplatky a náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby 

až do předání díla. Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro 

pěší v průběhu celé stavby, včetně případné zimní údržby.

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

SML

SO 000

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), 

provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

10 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL     1,000    2 000,00    2 000,00

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele, 

zajištění platného vyjádření o existenci inženýrských sítí a jejich vytýčení.

zajištění a provedení ochrany stávajících inženýrských sítí při zemních a 

výkopových pracích dle požadavkůl správců inženýrských sítí

1 = 1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma:

Soupis prací objektu

Stavba: SOUVISLÁ ÚDRŽBA KOMUNIKACE V UL. SÁŇKAŘSKÁ, LIBEREC
SO 001   5 000 515,00

Objekt: KOMUNIKACE

Rozpočet: Komunikace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0 Všeobecné konstrukce a práce    29 082,34

1 014101 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3     592,220     35,00    20 727,70

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební 

a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 05 04 – zemina a kamení

pol. 12373, 12910, 12920, 12931.1, 12931.2,13173

548,55 = 548,550 [A] 

 6,015 = 6,015 [B] 

 26,28 = 26,280 [C] 

 18*0,25 = 4,500 [E] 

 4 = 4,000 [D] 

 57,5*0,05 = 2,875 [G] 

Mezisoučet = 592,220 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

2 014101 2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T     130,119     60,00    7 807,14

Katalog odpadů (vyhláška MŽP č. 381/2001 Sb.) - Skupina 17 00 00 – Stavební 

a demoliční odpady kód druhu odpadu 17 07 01 – směsný stavební a 

demoliční odpad  (kamenná a betonová suť)   

11318, 11332, 11352, 96615, 11337

1,28*2,6 = 3,328 [A] 

 4,5*2 = 9,000 [B] 

 60*85/1000 = 5,100 [C] 

 2,635*2,6 = 6,851 [D] 

 66,15*1,6 = 105,840 [E] 

Mezisoučet = 130,119 [F]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

3 014122 1 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T     3,650     150,00     547,50

stmelené vrstvy vozovky s obsahem asfaltu, 1,8t/m3

na přímý příkaz TDI

113438

1,404*2,6 = 3,650 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením 

odpadu na skládce.

1 Zemní práce    502 480,26

4 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2     175,000     20,00    3 500,00

lokální odstranění náletových křovin vč. odvozu a likvidace zhotovitelem v 

místech obnovy kamenné přídlažby 

na příkaz TDS

50*3,5 = 175,000 [A]

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost

spálení na hromadách nebo štěpkování

5 11241 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ KUS     5,000     612,00    3 060,00

vč.odvozu dřevní hmoty a likvidace zhotovitelem, oblast pro zajištění 

průjezdního profilu vozovky

na přímý příkaz TDS

rozsah určí TDS: předpoklad: 5 = 5,000 [A]

zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu 

na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví 

zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní 

dopravní značení)

zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací 

dokumentace

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3     4,500     638,00    2 871,00

vč. odvozu a uložení na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v 

položce 014101.2

odstranění podkladu - kontejnetové stání 15*0,3 = 4,500 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

7 113438

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 

ODVOZ DO 20KM M3     1,404    1 378,00    1 934,71

odstranění původního podkladu vozovky pro její obnovu, vč. odvozu a uložení 

na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014122.1

vozovka napojení:(32+5+4+25+6+6)*0,2*0,09 = 1,404 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M     60,000     121,00    7 260,00

vč.odvozu a uložení na skládku zhotovitele, poplatek za skládku uveden v 

položce č. 014101.2. 

na příkaz TDS 

obruby ve stávajícíhc vjezdech, napojení, výměna, úprava

obrubníky ve stávajících vjezdech pro obnovu přídlažby z k.kostek 60 = 60,000 

[A]

Název Položky MJ Množství
Cena

Cenová soustava

SML

SO 101

SO 001

Poř. číslo
Kód 

položky
Varianta



Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

10 113728 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3     100,250     950,00    95 237,50

Celoplošné frézování, s napojením na stávající navazující stav komunikací. 

Přesný rozsah frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo 

TDS a dle parametrů-materiálové skladby vozovky a tlouštěk. 

Vyfrézovaný materiál (přebytek nepoužitý na stavbě) bude povinně odkoupen 

zhotovitelem, včetně dopravy a uložení, viz smlouva o provedení stavby. 

Zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech je asfaltový recyklát vzorkován. Rozsah 

a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby TDI nebo 

investorem. 

Frézování krytu a podkladu.  

Vyfrézovaný materiál, přebytek  bude odvezen na skládku určené 

zhotovitelem, včetně dopravy a odkoupení přebytečného množství recyklátu. 

Rozsah a hloubka frézování bude upřesněna dle materiálové skladby a 

tlouštěk předchozích vrstev TDS nebo investorem. 

S ohledem na napojení přilehlých nemovitostí ke komunikaci, stávající 

materiálovou skladbu a tlouštky asfaltobetonových vrstev při frézování, lze na 

základě tohoto posouzení přistoupit ke snížení tlouštěk frézování 

asfaltobetonu zejména v extravilánu a tím k finálnímu zesílení 

asfaltobetonového souvrství.

reprofilace, úprava 180,45-80,2 = 100,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými 

hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného 

materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – 

tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3     80,200     949,00    76 109,80

Frézování/rozfrézování krytu  vozovky v tl. do 90 mm, rozpojení AC krytu a z 

PM a asfaltobetonu s ponecháním na místě stavby (staveništní doprava pro 

uložení na mezideponii a zpětnéuložení do konstrukce v rámci recyklace) v 

rámci navazující recyklace za studena a zpevněná krajnic.Přesný rozsah 

frézování bude určen přímo na stavbě investorem stavby nebo TDS a dle 

parametrů-materiálové skladby vozovky blíže určené při frézování. V místech 

napojení na začátku a konci úseku a v místě stávajících zpevněných ploch 

vjezdů a opraveného úseku. Asfaltový recyklát dle vyhl.č.283/2023 Sb.zařazen 

předpoklad  do ZAS-T3, T4.

Vyfrézovaný materiál bude v poměru s přidaným kamenivem a R-mat 

zapracovaný do výškové úpravy propadlých okrajů vozovky v uvedeném 

staničení, dále k reprofilaci vozovky při recyklaci.

Vzhledem k úpravě nivelety v intravilánu bude nutný přesun vyfrézovaného 

materiálu na mezideponii prozpětné následné využití vrámci recyklace za 

studena.

vozovka, vjezdy;odměřeno (2005*0,09)-100,25 = 80,200 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě 

vodorovné dopravy, vč. uložení na skládku. 

Položka nezahrnuje:

- vodorovnou dopravu

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

12 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3     548,550     90,00    49 369,50

vč.odvozu a uložení na skládku zhotovitele, poplatek za skládku uveden v 

položce č. 014101.2. 

odstranění nevhodné části konstrukce vozovky pro výškové vyrovnání a pro 

dodání vhodnéo materiálu dle receptury 

přesný rozsah upřesněn a na příkaz TDS

vozovka, úprava nivelety 2005*0,15 = 300,750 [A] 

podklad pro přídlažbu 450*0,6*2*0,45 = 243,000 [B] 

kontenerové stání 16*0,3 = 4,800 [C] 

Mezisoučet = 548,550 [D]
položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 

v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena 

samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

a pod.) 

13 12910 ČIŠTĚNÍ VOZOVEK OD NÁNOSU M3     6,015     200,00    1 203,00



Položka obsahuje přečištění vozovky před provedením spojovacího postřiku, 

vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, poplatek za skládku v 

položce 014101.1.

obrusná vrstva:(2005*0,003) = 6,015 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez poplatku)

14 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3     26,280     200,00    5 256,00

Seříznutí krajnic a příprava krajnice před realizací pokládky nového materiálu 

do tl. 100 mm, vč. odvozu na skládku určenou zhotovitelem a uložení, 

poplatek za skládku v položce 014101.1.

438*0,6*0,1 = 26,280 [A]

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a 

uložení na skládku (bez poplatku)

15 12931 1 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M     306,000     50,00    15 300,00

obnova tvaru a spádu stávajících otevřených příkopů/rogolů podél 

komunikace hza kamennou přídlažbou

306 = 306,000 [A]

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 12931 2 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M     18,000     50,00     900,00

čištění stávajících otevřených příkopů zpevněných na dně bet.dlažnou

18 = 18,000 [A]

Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3     4,000     650,00    2 600,00

vč.odvozu a uložení na skládku zhotovitele, poplatek za skládku uveden v 

položce č. 014101.2.

obnova čel propustku 4 = 4,000 [A]
Položka zahrnuje:

- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s 

výkopkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. 

jejich dočasného zajištění

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.

- příplatek za lepivost

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy 

(viz ustanovení k pol. 1151,2)

- potřebné snížení hladiny podzemní vody

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů

- vytahování a nošení výkopku

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a 

v pláni znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a 

štětových stěn)

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti

- třídění výkopku

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, 

sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí 

a pod.)

Položka nezahrnuje:

- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v 

18 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3     543,750     5,00    2 718,75

vč. uložení na skládku zhotovitele, poplatek za skládku uveden v položce č. 

014101.1-2.

pol.č.12273 543,75 = 543,750 [A]

položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3     2,000     800,00    1 600,00

zásypy výkopů vhodnodu zeminou po obnově čel stáv.propustu

obnova čel propustku 2 = 2,000 [A]



položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- ruční hutnění

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3     2,000    1 850,00    3 700,00

zásypy výkopů vhodným nakupvaným materiálem po obnově čel 

stáv.propustu

obnova čel propustku 2 = 2,000 [A]

Položka zahrnuje:

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu 

dle zadávací dokumentace

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností

- hutnění i různé míry hutnění 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných 

prostorech

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek

- spouštění a nošení materiálu

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  

(příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, 

zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

Položka nezahrnuje:

- x

21 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2    2 545,000     25,00    63 625,00

úprava vozovky po recyklaci za studena, úprava krajnic

krajnice 450*0,6*2 = 540,000 [A] 

vozovka 2005 = 2005,000 [B] 

Mezisoučet = 2545,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru 

zhutnění určuje projekt /min.45 Mpa/.

22 18210 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ M3    1 125,000     20,00    22 500,00

úprava navazujících pozemků, připojení

úprava stávajícího terénu na pozemcích SML, za kamennou přídlažbou 

450*2,5 = 1125,000 [A]

Položka zahrnuje:

-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

Položka nezahrnuje:

- x

46 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3     1,280    2 500,00    3 200,00

demontáž krytu kontejnerového stání pro zpětnou obnovu

kontenjnerové stání na KÚ 16*0,08 = 1,280 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce).

48 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2    1 800,000     25,00    45 000,00

obnova dotčených ploch stavbou, napojení na vegetaci 

ornice dodaná zhotovitelem 

na příkaz TDS

450*2*2 = 1800,000 [A]

Položka zahrnuje:

- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m

- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Položka nezahrnuje:

- x

49 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2    1 800,000     20,00    36 000,00

obnova dotčených ploch stavbou, napojení na vegetaci 

ornice dodaná zhotovitelem 

na příkaz TDS

450*2*2 = 1800,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Položka nezahrnuje:

- x

50 11337 ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK M3     66,150     900,00    59 535,00

odstranění původních částí zpevněné krajnice - přídlažby z kostek drobnývh 

kamenných vč.lože, kostky uloženy na depo objednatele, vč. odvozu a uložení 

na skládku určenou zhotovitelem, poplatek za skládku v položce 014101.2



441*0,15 = 66,150 [A]

Položka zahrnuje:

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení 

na skládku. 

Položka nezahrnuje:

-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce).

5 Komunikace   3 032 088,90

23 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3     179,100     979,00    175 338,90

ŠD 0/45 v místě sanací krajů vozovky a konstrukce vozovky a propadlých míst, 

Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství.

Rozpojení souvrství v rámci recyklace za studena

krajnice 450*0,6*2*0,1 = 54,000 [A] 

vozovka (2005*0,1)*60/100 = 120,300 [B] 

kontejnerové stání 16*0,3 = 4,800 [C] 

Mezisoučet = 179,100 [D]

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

24 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     80,200     850,00    68 170,00

Rmat v místě sanací krajů a plochy vozovky, Poměr 60(ŠD):40(Rmat)

Předpokládané množství, dodání, montáže zhotovitelem vč. dopavy na stavbu 

a uložení do konstrukce, při nedostatku vyfrézovaného materiálu.

Předpokladpoužití vyfrézovaného materiálu z položky 11372A.

vozovka (2005*0,1)*40/100 = 80,200 [B]

Položka zahrnuje:

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

25 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3     458,100    1 650,00    755 865,00

krajnice 450*0,6*2*0,18 = 97,200 [A] 

vozovka 2005*0,18 = 360,900 [B] 

Mezisoučet = 458,100 [C]

Položka zahrnuje:

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

26 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3     22,500     980,00    22 050,00

Pro obnovu nezpevněné krajnice z asfaltového recyklátu frakce 0-8 mm. 

Na příkaz TDS

krajnice, za kamennou  přídlažbou 450*0,25*0,1*2 = 22,500 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění 

vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2    4 010,000     18,00    72 180,00

SPOJOVACÍ POSTŘIK. ASF. EMULZÍ  0,50KG/M2, ČSN 736129

vozovka vč. napojení a křižovatek 2005*2 = 4010,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství

- provedení dle předepsaného technologického předpisu

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

- úpravu napojení, ukončení

29 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2    2 005,000     295,00    591 475,00

ACO 11+  50/70

vozovka vč. napojení a křižovatek 2005 = 2005,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2    2 005,000     326,00    653 630,00

ACL 16+  50/70

vozovka vč. napojení a křižovatek 2005 = 2005,000 [A]



Položka zahrnuje:

- dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně 

pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

31 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2     315,000    1 940,00    611 100,00

dlážděný rigol z kostek  drobných do betonu C20/25nXF3 šíře 0.35m vč. 

vyspárování do M25-XF4 

kostky štípané, barvy světle šedé, kostky budou nejprve dle předloženého 

vzorku před objednáním schváleny investorem

přídlažba z kostek drobných do lože M25XF4 450*0,35*2 = 315,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

32 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M     78,000     60,00    4 680,00

napojení na předešlou úpravu, vč. výplně spar na styku nové a staré obrusné 

vrstvy, napojení vjezdů a křižovatek

napojení 32+5+4+25+6+6 = 78,000 [A]

položka zahrnuje: 

- dodávku předepsaného materiálu 

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

44 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2     16,000     850,00    13 600,00

obnova dlaždy stávajícího kontejnerového stání

kryt z dlažby pro kontejnerové stání 16 = 16,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro 

předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou 

výplň spar

- očištění podkladu

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně 

předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, 

odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li 

zadávací dokumentace jinak

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

47 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2     200,000     320,00    64 000,00

úprava stávajících vjezdů pro napojení na komunikaci 

na příkaz TDS

200 = 200,000 [A]

Položka zahrnuje:

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka 

dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)

- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou 

dokumentací a pro předepsanou výplň spar

Položka nezahrnuje:

- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí    93 800,00

35 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS     10,000    5 200,00    52 000,00

10 = 10,000 [A]

Položka zahrnuje:

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně 

nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

Položka nezahrnuje:

- x

37 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS     11,000    3 800,00    41 800,00

11 = 11,000 [A]

Položka zahrnuje:

- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně 

nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)

Položka nezahrnuje:

- x

9 Ostatní konstrukce a práce   1 343 063,50

39 91743 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ M     945,000    1 250,00   1 181 250,00

kamenný krajník 130-150/200/300-600 MM do betonu C20/25nXF3 ke 

kamenné přídlažbě

vozovka 450+450+10+6+17+4+8 = 945,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x

40 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M     78,000     60,00    4 680,00



řezání na styku nové a staré obrusné vrstvy

32+5+4+25+6+6 = 78,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně 

spotřeby vody

41 9181D5 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 30/37 KUS     2,000    32 000,00    64 000,00

obnova stávajícíhc čel stávajícího propustku DN 600

obnova původních čel stívajícího propsutku 2 = 2,000 [A]
Položka zahrnuje:

- kompletní čelo (základ, dřík, římsu)

- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení 

do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého 

betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,

- dodání a osazení výztuže,

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované 

trvanlivosti a vlastností,

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, 

vložek, opracování, očištění a ošetření,

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení 

čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek 

a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, 

případně vyspravení,

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení 

osazovaných do betonu,

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových 

konstrukcí,

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,

42 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M     10,000    4 500,00    45 000,00

zábradlí - pásovina 40/20/2mm profil v pozinku a nátěr kovářská čerň. - 

zábradlí dvoumadlové, vč. základu chem.kotvení do základu vč. spojovacího 

martiálu komplet

bourání čel propustku 2*5 = 10,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně 

betonových bloků a nutných zemních prací)

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

Položka nezahrnuje:

- x

43 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3     2,635    2 100,00    5 533,50

vybourání stávajících betonových čel propustku DN 600 

vč.odvozu a uložení na skládku zhotovitele, poplatek za skládku uveden v 

položce č. 014101.2.

bourání čel propustku (2,5*0,35*1,3*2)+(2*0,3*0,3*2) = 2,635 [A]

Položka zahrnuje:

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných 

předpisů

Položka nezahrnuje:

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého 

množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k 

položce)

45 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M     60,000     710,00    42 600,00

silniční betonové obrubníky 1000/250/150 mm na ležato do betonu 

C20/25nXF3 

obnova oprava obrub ve stávajícíh vjezdech, obnova obruby ve stávajíícm 

kontejnerovém stání na KÚ 

na příkaz TDS

60 = 60,000 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných 

zadávací dokumentací

- betonové lože i boční betonovou opěrku

Položka nezahrnuje:

- x



verze SoD

rok

měsíc výstavby

týden výstavby 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Pozn.:

přípravná fáze od nabytí účinnosti smlouvy 45dní

stavební práce 8týdnů

SO 000 VRN

DIO, geodetická činnost, zkoušky

SO 101 Komunikace 441m

bourání a frézování vozovky

odkop pro spodní stavbu

recyklace za studena + vozovkové vrstvy 720m3

kamenné krajníky + dlážděný rigol 945m+315m2

pokládka ACL + ACO, výšková úprava poklopů 2005m2, 21ks

vegetační úpravy 1800m2

dokončovací práce, úklid

předání dokladů od ukončení stavebních prací 60dnů

zpracoval: ing. Martin Pečínka

Harmonogram stavby

Objekt Popis

Stavba: Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská

2025

1 2 3 4 5 6



 
 

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ   
Čestné prohlášení  

 
 
My, EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4,  
IČ 45274924, DIČ CZ45274924 
 
prohlašujeme, že v případě získání veřejné zakázky  
 
 

„Souvislá údržba místní komunikace v ul. Sáňkařská“ 
 
 
nemáme v úmyslu zadat žádnou část předmětu veřejné zakázky poddodavateli. Celý předmět 
zakázky budeme realizovat prostřednictvím vlastních zaměstnanců. 
 
 
 
 
 
V Liberci dne 10.4.2025 
 
 
            
             

Ing. Miroslav Slatinka 
ředitel závodu Liberec 
na základě plné moci 
podepsáno elektronickým podpisem 

 
 



  

HDI Versicherung AG, Tel.: +420-220 190 210 
organizační složka Fax: +420-220 190 208 

Jugoslávská 620/29, 120 00 Praha 2 monika.borkovcova(dAdiczech.cz 

Potvrzení o pojištění odpovědnosti 
  

Toto potvrzení o pojištění slouží výlučně k informačním účelům a nepřenáší na majitele tohoto potvrzení žádná 
práva. Toto potvrzení nedoplňuje, nerozšiřuje ani nemění pojistné krytí níže uvedené pojistné smlouvy. 

  

Pojistitel: HDI Versicherung AG, se sídlem ve Vídni, 
Rakouská republika, 
jednající prostřednictvím 
HDI Versicherung AG, organizační složka 
Jugoslávská 620/29 
120 00 Praha 2 

IČO 276 36 062 
  

Pojistník: VINCI Construction CS a.s. 
U Michelského lesa 1581/2 
140 00 Praha 4, Michle 
IČO 140 80 672 

  

  

Pojištění: VINCI Construction CS a.s. 
U Michelského lesa 1581/2 
140 00 Praha 4, Michle 
IČO 140 80 672 

EUROVIA CZ, a.s. 

U Michelského lesa 1581/2 
140 00 Praha 4, Michle 

IČO 452 74 924 

VIALAB CZ s.r.o. 

Národní 138/10 
110 00 Praha I 

IČO 612 50210 

EUROVIA Kamenolomy, a.s. 
Londýnská 637/79a 
460 01 Liberec XE— Růžodol 
IČO 270 96 670 

VČO - Východočeská obalovna, s.r.o. 
Kutnohorská 227 
500 04 Hradec Králové - Plačice 
IČO 259 47 800 

Liberecká obalovna, s.r.o. 

Hrádecká 247 
460 01 Liberec XXXIII - Machnín 
IČO 622 45 589 

EUROVIA Silha, a.s. 

Lobezská 1191/74 
326 00 Plzeň — Lobzy 
IČO 648 30 551   
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GJW Praha spol. s r.o. 
Mezitraťová 137 
198 21 Praha 9 - Hloubětín 
IČ 411 92 869 

SILASFALT s.r.o, 

Štěpaňákova 693/14 
719 00 Ostrava - Kunčice 

IČO 623 02 370 

Jihočeská obalovna, spol. s r.o. 
370 01 Planá 76 
okres České Budějovice 
IČO 608 27 823 

EUROVIA Asfalt s.r.o. 
Nedokončená 1332 
198 00 Prah 9, Kyje 

IČO 497 90 633 

OMT-— Obalovna Moravská Třebová, s.r.o. 

Borušov č.p. I 
571 01 Moravská Třebová 
IČO 274 85 650 

Obalovna Černovice 8.8.0. 
č.p. 215, 430 01 Černovice 
IČO 117 42 593 

YVDZ S.A.R., s.r.o. 

Sokolovská 81/55 
186 00 Praha 8, Karlín 

IČO 257 41 829 

Pražská obalovna Herink, s.r.o. 

Hlavní 26 
25101 Herink 
IČO 288 88 995 

Olomoucká obalovna Hněvotín, s.r.o. 
783 47 Hněvotím 431 
IČO 283 40 710 

UNIASFALT s.r.o. 
919 09 Selpice 136 
IČO 44 557.051 

PREFA PRO, as. 
Královická 267 
250 01 Zápy 
IČO 030 87 344 

ARKO TECHNOLOGY, a.s. 

Vídeňská 206/108 
619 00 Brno, Přízřenice 
IČO 002 19 169   
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FREYVSSINET CS, a.s. 
Královická 267 

250 61 Zápy 
IČO 616 73 048 

OK Třebestovice, a.s. 

Tovární 164 
289 12 Třebestovice 
IČO 030 94.251 

PRŮMSTAV, a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4, Michle 
IČO 251 05 825 

Stavby mostů a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4, Michle 

IČO 271 95 147 

SMP Construction a.s. 

Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4, Michle 

IČO 119 65 584 

SMP vodohospodářské stavby a.s. 
Vyskočilova 1566 
140 00 Praha 4, Michle 
IČO 11637471 

SMS a.s, 
Partizánska cesta 91 
Banská Bystrica 974 01 
IČO 35 727951 

EUROVIA SK, a.s. 
Osloboditefov 66 
040 17 Košice 

IČO 31 651 518 

EUROVIA CZ, a.s. — organizačná zložka 
Slovensko 
Osloboditelov 66 
040 17 Košice 
IČO 31 818714 

EUROVIA — Kameňolomy, s.r.o. 

Osloboditelov 66 
940 17 Košice — Barca 
IČO 36 574 988 

VIALAB SK s.r.o. 
Osloboditefov 66 

040 17 Košice 
IČO 45 338 159   
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Obal'ovňa Bratislava s.r.o. 
Mlynské Nivy 61/A 
820 05 Bratilava — mestská část“ Ružinov 
IČO 55 906 443 

EUROVA CZ, a.s. 
Filialas Lietuvoje 

Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Lipkalnio g, 85 
Kodas 302813831 

Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Na Pankráci 546/56 
140 00 Praha 4 - Nusle 

Hlavné mesto SR Bratislava 

Slovenská správa ciest Bratislava 
Miletičova 19 
823 19 Bratislava 
IČO 000 03 328 

Národná diaUničná spoločnosť, a.s. 
Mlýnské Nivy 45 
821 09 Bratislava 
IČO 359 19 001 

Pardubický kraj 
Komenského náměstí [25 
532 01 Pardubice 

Královéhradecký kraj 
Pivovarské náměstí 1245 
500 03 Hradec Králové 

Správa železnice, státní organizace 
Dlážděná 1003/7 
110 00 Praha 1 — Nové Město 
IČO 70 99 42 34 

  

Pojistná smlouva č.: 2193596 

  

Limit pojistného plnění: Kč 255.000.000,- 
- © projednu a všechny pojistné události během 

pojistného období 

    Rozsah krytí:   - © odpovědnost za újmu způsobenou provozní 
činností 

- © odpovědnost za újmu způsobenou vadou 
výrobku 

- © pojištění regresů zdravotních pojišťoven 
- © pojištění odpovědnosti za újmu na věcech 

užívaných 
-© pojištění odpovědnosti za újmu na 

pronajatých nemovitých hmotných věcech 
- © pojištění odpovědnosti za újmu na věcech 

převzatých 
- © pojištění odpovědnosti z držby nemovitých 

hmotných věcí 
- pojištění odpovědnosti za věci zaměstnanců 
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- © pojištění odpovědnosti za nemajetkovou 
újmu 

- © pojištění křížové odpovědnosti 
- © pojištění subdodavatelů pojištěného 

  
Spoluúčast: Kč 255.000,- 

pro každou pojistnou událost 

  
Územní rozsah pojištění: Celý svět s výjimkou území USA a Kanady 

    Doba pojištění:   1.£.2025— 1.1.2026 

  

V Praze, dne 20.12.2024 

HDI Versicherung AG 
organizační složka 

Digitálně 
podepsal 

DB Monika 
Borkovcová 

PPELC L Datum 
ť 2024.12.20 

14:53:21 40100" 
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DON 
Kooperativa 
VIENNA INSURANCE GROUP 

: CERTIFIK ÁT 
O STAVEBNÍM A MONTÁŽNÍM POJIŠTĚNÍ (CAR/EAR) 

k pojistné smlouvě (rámcové) č. 7721160126 

Pojistník (pojištěný) 

VINCI Construction CS a.s. 
se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, Česká republika 
IČO: 14080672 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27244 
(dále jen „pojistník“) 

Pojistitelé: 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika 

IČO: 47116617 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897 
(dále jen „vedoucí pojistitel“) 

a 

ČSOB Poisťovňa, a.s. 
se sídlem Bratislava, Žižkova 11, PSČ 811 02, Slovenská republika 
IČO: 31 325 416 
zapsaná v OR OS Bratislava I., odd. Sa, vl. č. 444/B 
(dále jen „pojistitel“) 

Pojištěnými jsou: 

a) Pojistník jako zhotovitel 
b) Pojištěnými jsou zhotovitelé:



- EUROVTA CZ a.s. (pojistník), se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, 
- EUROVTA SK, a.s., IČO 31651518, Slovenská republika, 

- EUROVIA Silba, a.s., IČO: 64830551, 
- PREFA PRO, a.s., IČO: 03087344, 
- EUROVIA CS a.s. — organizačná zložka Slovensko, IČO: 31818714, Slovenská republika, 

- PRUMSTAV, a.s. se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, ICO 251 05 825, 

- Stavby mostů a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 271 95 147, 

- FREYSSINET CS, a.s. se sídlem Královická 267, 25001, Zápy, IČO: 61673048, 

- ARKO TECHNOLOGY, a.s, Vídeňská 206/108, 61900, Brno — Přízřenice, IČO: 00219169, 

- OK Třebestovice, a.s., Tovární 164, 28912, Třebestovice, IČO: 03094251, 

- SMS a.s., Partizánska cesta 91, 97401, BANSKÁ BYSTRICA, IČO: 35727951 
- SMP Construction a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO: 11965584, 

- SMP Vodohospodářské stavby a.s., se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, IČO: 

11637471 

©) Objednatelé ve smyslu ustanovení čl, 8 VPP P-777/21 
d) Subdodavatelé ve smyslu ustanovení čl, 8 VPP P-777/21 

Pojistná smlouva (rámcová) č: 7721160126 

Oddíl I, — Pojištění věci 

Maximální hodnota jednoho budovaného díla (pro rok 2024): 

- Pro Českou republiku: 1,400.000.000,- Kč 
- Pro Slovenskou republiku: 1,400.000.000,- Kč 

Pro jednotlivé předměty pojištění z Oddílu I. se sjednává spoluúčast v závislosti na hodnotě kontraktu 
takto: 
spoluúčast 100.000,- Kč v případě kontraktu do 100.000.000,- Kč včetně, 

spoluúčast 250.000,- Kč v případě kontraktu nad 100.000.000,- Kč do 500.000.000,- Kč včetně, 

spoluúčast 500.000,- Kč v případě kontraktu nad 500.000.000,- Kč. do 1.000.000,000,- Kč včetně, 

spoluúčast 1.000.000,- Kč v případě kontraktu nad 1.000.000.000,- Kč 

Oddil II. — Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou třetí osobě 

Limit pojistného plnění: 

- Pro Českou republiku: © 20.000.000,- Kč 
- Pro Slovenskou republiku: 20.000.,000,- Kč 
Spoluúčast: 100 000,- Kč 

Počátek pojištění: 01.01.2023, konec pojištění: 31.12.2025



Tento certifikát slouží pouze jako osvědčení o pojištění. Platnosti nabývá jen společně 

s pojistnou smlouvou, Všeobecnými pojistnými podmínkami a v žádném případě nemění ani 

žádným jiným způsobem  nedoplňuje 

č. 7721160126. 

Digitálně 
S podepsal Ing. 

Kooperativa V?dimí Večeřa 
sroneomanéon Datum: 2024.91.25 

VERNÁ INSURANCE GROUP, 40100 
     

  

Podepsáno dne* 25.01.2024 
za pojistitele 

rozsah pojištění uvedený v. pojistné smlouvě 

„Digitálně 

A podepsat Ing. 
. Monika Pavelková 

Kooperativa | patum: 202401.25 
VIEHA NISURARCE OROUP 0100" 

  

  

za pojistitele 

*Je-lí tato pojistná smlouva podepsána uznávaným elektronickým podpisem, je skutečný okamžik podpisu vždy obsažen v tomto 
podpisu.




