
    

Objednatel: 

Zhotovitel: 

Smlouva o dílo ev. č. DS202501880 
uzavřená dle $ 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

I. Smluvní strany: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC 
Nám. Dr. E. Beneše 1 

460 59 Liberec 1 
IČ: 00 26 29 78 
Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem města, 

ve věcech smluvních zastoupené: Ing. arch. Ing. Jiřím Janďourkem, 
náměstkem primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravní stavby 
/dále jen objednatel/ 

HBAPS, s.r.o. 

Zastoupené: Tomášem Unčovským - jednatelem 
se sídlem: Březinova 191/13, 460 05 Liberec 5 

IČ: 27266036 

zapsaný: u “ V m = 5 oddíl C vložka 21507 

/dále jen zhotovitel/ 

II. Předmět smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve 
sjednané době. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení. 

1. Dílem se dle této smlouvy rozumí „Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 
0,399. 

III. Dílo 

2. Účelem takového plnění zhotovitele (díla) je oprava poškození zakrytého profilu Jizerského 
potoka způsobeného průchodem povodňových vod, kdy došlo k erozi dna, vytvoření kaveren 
ve dně, kdy hrozí i nebezpečí dalšího postupujícího poškození bočních zdí a zakrytého profilu 
potoka jako celku. 

3. Dílo se skládá z následujícího: 

Stropní výřezy km 0,3955: Pro zajištění vstupu pracovníků zhotovitele, stavební 

techniky a vnosu materiálu do koryta zakrytého profilu bude proveden 1 ks stropního 

výřezu v místě vybourané podlahy v místnosti v 1. NP čp. 270. Podlaha bude 
v potřebném rozsahu vybourána vlastníkem objektu před zahájením provádění údržby. 
Následně bude zhotovitelem stavby proveden vybouráním výřez do stropu koryta 

potoka a to vybouráním zděné klenby rozměrů 2x3 m. Mocnost klenbového stropu je 
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předpokládána 450 mm. Před vybouráním bude stropní konstrukce 
odborným statikem, který odsouhlasí zhotoviteli způsob provedení výřez 

Po vybourání bude neprodleně provedeno očištění výřezu tlakovou vodov 
potoka budou odtěženy zbytky vybouraného zdiva. 

« | Oprava stávajícího poškozeného opevnění dna ř. km 0,374 — 0,399 - Bude | 

oprava stávajícího poškozeného dnového opevnění a to v úseku od objek, 
0,374 až ř. km 0,399 v délce 25 m. Po převedení vody bude provedena p, 

demolice stávajícího dnového opevnění. Opevnění se v řešeném úseku nac 
havarijním stavu, v některých částech je zcela rozebrané a v těchto míste, 
vytvořily dnové kaverny hloubky až 0,6 m. Proto bude nutné na délku řešeného ů 

25 m ašířku koryta 2,3 — 2,55 m provést demolici a odtěžení stávajícího opevnění 
500 mm a to v 80 % objemu řešeného úseku (zbylou část tvoří dnové kaverny, k 
opevnění zcela chybí). Po provedení odtěžení zbytků opevnění bude provedeno no 

opevnění koryta potoka a to do úrovně stávající nivelety dna. Hluboké dnové nátrž 
budou vyplněny betonem C20/25n-XF3, který bude tvořit podklad pod podkladní 
beton shodné kvality tl. 200 mm. V rámci rozpočtu a výkazu výměr je uvažováno s 

vyplněním dnových nátrží tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20 % délky trasy. Do 
zavlhlé vrstvy podkladního betonu bude ukládána dlažba z lomového kamene tl. 250 
mm zděná na cementovou maltu MC 25 s odolností XF4 včetně vyspárování, které 

bude provedeno dle normové kvality. Každých 6 m délky koryta budou provedeny 
dilatační spáry nového opevnění dna. Dilatační spára bude provedena na celou šířku 

koryta a výšku opevnění (podkladní beton + dlažba z lomového kamene). Spára bude 
vyplněna pružným hydroizolačním pásem tl. 10 — 15 mm, překrytí na povrchu 
pružným vodotěsným tmelem. Z konstrukčních důvodů bude do podkladního betonu 

uložena KARI síť 150/150/8 mm v rozsahu opravy dna potoka. Tato KARI síť bude 
ukládána také do konstrukce dnových nátrží a to dle potřeby. V rámci rozpočtu je 

uvažováno v 50 % rozsahu. 

© Prahy z lomového kamene - V ř. km 0,374 bude nově opevněné dno ještě 
stabilizováno pomocí 1 ks dnového stabilizačního prahu provedeného na celou šířku 

koryta. Samotný práh bude tvořen 2 ks betonových dnových prahů šířky 600 mm a 
výšky 800 mm (koruna prahu bude po úroveň nivelety opatřena dlažbou z lomového 

kamene tl. 300 mm) z betonu C20/25n-XF3. Dlažba bude ukládána do zavlhlého 
betonu a zděna na maltu MC 25 s odolností XF4. Mezi dnovými prahy bude na šířku 
2000 mm provedena opět dlažba z lomového kamene tl. 300 mm ukládaná do 

zavlhlého podkladního betonu tl. 300 mm (kvalita betonu shodná jako v předchozím 
případě). Dlažba bude také vyzděna na maltu MC 25 s odolností XF4. 

« Přespárování stávajícího zdiva - V rámci stavby bude v úseku ř. km 0,374 — 0,399 
provedena oprava spár stávajících opěrných zdí. Dle provedeného vizuálního 

průzkumu bude provedena oprava spárování v celkové ploše 50 m2. Spárování bude 
provedeno maltou MC 25 s odolností XF4 v normovém provedení. 

© Převod vody po dobu stavby - V rámci této stavby bude nutné provést převedení vody 
v zakrytém profilu potoka. Vzhledem k charakteru stavby je navrženo provést 
převedení vody pomocí 1ks potrubí DN 600, délky 9 m (rozdělit stavbu opevnění dna 

min. na tři samostatné úseky). Potrubí bude provedeno z hrdlových trub spojovaných 
provizorně na gumové integrované kroužky a bude uloženo na dno koryta. Na každém 
dílčím horním úseku bude provedena hrázka z jílovitého materiálu, případně z pytlů z 
písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Při min. spádu dna 0,5% je kapacita 
potrubí 490 1/s. Tomu odpovídá výška plnění stávajícího profilu potoka 0,25 m. 

4. Místem plnění předmětu díla jsou pozemky p. č. p. p. č. 5280 a 5283/1 vše k. ú. Liberec. 
Jedná se o pozemky ve vlastnictví třetí osoby, která s prováděním prací a podobou 

technického řešení vyslovila souhlas. Transport techniky, materiálu a pohyb pracovníků 
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v rámci areálu je zhotovitel povinen předem konzultovat s vlastníkem areálu a stavební práce 

se zavazuje provádět tak, aby provoz areálu byl stavebními pracemi omezen v co nejmenší 

míře. 

Součástí díla je zpracování dokumentace skutečného provedení díla, včetně geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby a vložení do digitální technické mapy města. 

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo v souladu s dokumentací údržby, zpracovanou Ing. 

Radkem Zahradníkem, se sídlem: U Černého dolu 575/4, 460 01 Liberec 4, IČO: 86822136, 

DIČ: CZ7710242617, uvedenou v příloze č. 3. 

Jelikož se jedná o stavbu v korytě vodního toku, proto je nutné použít speciální stavební 

techniku. Provádění prací v samotném zakrytém profilu Jizerského potoka bude nutno 

provádět ručně za pomoci drobné stavební techniky. Bude použita liberecká žula. Před 

zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen projednat a nechat si od objednatele 

odsouhlasit kámen použitý pro stavbu. 

IV. Podmínky provádění díla 

Smluvní strany se dohodly na těchto svých zástupcích: 

7 E 

Stavbyvedoucí A Tomáš m 

Technický dozor stavebníka: OM-4C, s.r.o.., Ing. Petr Hofmann 

Zástupce objednatele ve věcech technických: Leoš Vašina 

Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, výkazu výměr, projektové 

dokumentace, technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu, technických listů 

výrobků, norem (zejména ČSN), obecně závazných právních předpisů, specifických 

požadavků místních orgánů a správců sítí a pokynů objednatele, a to vše s profesionální 

a náležitou odbornou péčí a rozumnou mírou předvídatelnosti. V případě jakéhokoliv rozporu 

mezi dokumenty anebo pravidly bude mít přednost dokument anebo pravidlo uvedené 

v tomto odstavci dříve. 

Bez ohledu na předchozí větu se tímto smluvní strany dohodly, že pokud jakýkoliv dokument 

anebo pravidlo uvedené výše bude obsahovat jakýkoliv požadavek nad rámec uvedený 

v obecně závazných právních předpisech (včetně obecně uznávaných technických norem, ať 

již závazných čidoporučujících), nebude taková skutečnost považována za rozpor 

a zhotovitel bude bez dalšího povinen dodržovat takový přísnější požadavek uvedený 

v jakémkoliv takovém dokumentu anebo pravidlu.
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4. Zhotovitel se před zahájením provádění dila seznámil se všemi podklady a souvisejícín 

dokumenty nezbytnými k provedení díla, s faktickou místní situací, jakož i situací na trhů 

a výhledem budoucího vývoje, asohledem natakto získané informace ana poslední 

poznatky a stav vědeckého zkoumání považuje dílo dle této smlouvy (včetně všech příloh 

a dokumentů © souvisejících © sdílem) © azapodmínek vnich | stanovených | za řádně 

a včas proveditelné. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na veškeré zjištěné vady a 

nedostatky technických podkladů (nebo v předané projektové dokumentaci), a to nejpozději 

před zahájení prací na příslušné části díla. 

5. Při provádění díla musí zhotovitel používat pouze nové materiály, výrobky a technologická 

zařízení, jakož i v kvalitě odpovídající 1. jakostní třídě; dále v kvalitě odpovídající projektové 

dokumentaci a pouze schválené pro použití v ČR a splňující, dle platných právních předpisů, 

předepsané vlastnosti (prohlášení o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech 

výrobků, materiálů a zařízení, manipulace s nimi a zpracování do díla musí být provedeno 

v souladu s technickými a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. Použití 

jiných materiálů či výrobků při provádění díla oproti projektové dokumentaci lze pouze po 

odsouhlasení s objednatelem a technickým dozorem stavebníka (dále jen TDS). Použití 

materiálů a výrobků nezpůsobilých k dosažení řádné kvality díla dle podkladů a vydaných 

rozhodnutí, nebo © nedodržení © předepsaných nebo © doporučených © pracovních 

či technologických postupů při zpracování materiálů, zabudování výrobků nebo 

technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně poškození kvality při skladování se 

považuje za podstatné porušení povinností stanovené touto smlouvou. V takovém případě má 

objednatel právo požadovat odstranění nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými, 

nebo odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé součásti na své 

náklady a bezodkladně, nárok objednatele na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

6. Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN (ČSN 750905, ČSN 755911), 

případně evropských technických normách, v obecně závazných právních předpisech a v této 

smlouvě. Dílo bude současně splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, pakliže se toto 
ustanovení stavby týká. Objednatel je oprávněn kvalitu zhotovitelem prováděného 

díla kdykoli kontrolovat. Během realizace díla se zhotovitel zavazuje klást důraz na 

maximální kvalitu provedených prací. 

7. Při provádění stavby musí být dodrženy, respektovány či splněny: 
- obecné podmínky dané povoleními k realizaci stavebních prací; v případě změn, které 

vyplynou v průběhu realizace akce nebo vyvolané zhotovitelem a odsouhlasené 
objednatelem, včetně zakreslení změn do projektové dokumentace; 

- všechny právní předpisy, zejména týkající se ochrany životního prostředí, předpisy 

na likvidaci odpadů, znečišťování ovzduší a hygienické předpisy o ochraně okolí 

stavby před nadměrným hlukem; 
- podmínky stanovené vydanými a platnými stavebními povoleními týkajícími se 

provedení stavby (stavebních prací), a to včetně všech dalších podmínek stanovených 

dotčenými orgány a účastníky řízení, při vydání výše uvedených povolení; 
-© pokyny a připomínky autorského dozoru stavby (dále jen AD) a TDS, jmenovaného 

koordinátora bezpečnosti práce, případného jiného autora stavební dokumentace, resp. 

dozoru objednatele nad prováděním díla. 

8. Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů aje povinen objednatele 
písemně upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je 

oprávněn použít pouze v případě, že objednatel písemně sdělí, že na jejich použití trvá.



. Zhotovitel je povinen projednat s objednatelem a od objednatele si nechat předem schválit 
veškeré změny technologických postupů, změny použití materiálů a ostatní změny při 

provádění díla, včetně změn projektové dokumentace atd. 

V. Staveniště, stavební deník 

Objednatel po nabytí účinnosti této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště 
pro stavbu (dále jen „staveniště“). Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do tří (3) 
kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele. Do tří dnů od převzetí staveniště se 

zavazuje zahájit plnění dle této smlouvy. 

. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy stvrzuje, že je obeznámen s místem a okolní 

situací stavby. Náklady na zřízení staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení 
stavby jsou součástí ceny díla. Předáním staveniště se rozumí protokolární předání staveniště 

pro stavbu a její zázemí. 

O předání staveniště objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem bude sepsán písemný protokol 

podepsaný oběma smluvními stranami včetně vlastníka pozemku, popř. pověřenými osobami 
smluvních stran. Současně bude údaj o datu předání staveniště zapsán ve stavebním deníku 
stavby a budou zde uvedeny i případné připojovací body energií. Zhotovitel není oprávněn 

odmítnout převzetí staveniště bezdůvodně nebo pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak 

platí, že staveniště bylo předáno v den označený ve výzvě objednatele. 

Dodávku vody, energií a přístup na staveniště, jeho údržbu a bezpečný provoz zajistí na své 

náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou vody a 
všech energií po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce 

vzniklé či vyměřené v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. Výše 
případné spotřeby vody a energií bude zjištěna pomocí podružného měření vody a energií, 

které zajistí na své náklady zhotovitel. 

Zhotovitel umožní přístup na staveniště všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě 

vykonávající AD, TDS a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
zástupcům a poradcům objednatele a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště dle 

právních předpisů. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a 
pohyb po staveništi. Zhotovitel umožní přístup na staveniště osobě provádějící 

fotodokumentaci a videozáznamy o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými 
ochrannými prostředky a odpovídá za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. V souladu 
s novelou zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) je zhotovitel povinen poskytnout svou 
součinnost a zajistit poskytnutí součinnosti svých poddodavatelů určenému koordinátorovi 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to po celou dobu realizace díla. 

. Mimo staveniště nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani 

nesmí mimo hranice staveniště činností na stavbě neoprávněně zasahovat do nemovitostí a 
pozemků sousedících se staveništěm. 

Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště zařízení staveniště o velikosti přiměřené 

staveništi a povaze stavby.
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8. Při provádění stavby nesmí zhotovitel postupovat tak, aby došlo k ohrožení nebo ke škodě i 

životním prostředí a pokud dojde stavební činností k zásahu do životního prostředí imisem. 

hlukem, znečištěním atd. je zhotovitel povinen neprodleně odstranit závadný stav, přijmout 

opatření ke snížení účinků a současně je povinen hradit škody, které v souvislosti se stavební 

činností na jednotlivých složkách životního prostředí vznikly. 

9. Do pěti (5) pracovních dnů po předání a převzetí stavby na základě oboustranně podepsaného 

předávacího protokolu je zhotovitel povinen staveniště vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. 

zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, tj. zejména odklidit veškeré zbytky, 

demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní přípojky energií. O vyklizení staveniště 

bude stranami podepsáno potvrzení včetně odsouhlasení vlastníka pozemku. 

10. Zhotovitel je povinen vést o provádění stavby počínaje dnem převzetí staveniště řádný úplný 

a průkazný stavební deník (dále jen „stavební deník“) a provádět v něm záznamy v rozsahu a 

o obsahu, jak vyplývá z platných právních předpisů, tj. zejména zaznamenávat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, o jakosti 

díla a zdůvodněných odchylkách prováděných prací, údaje o počtu pracovníků, počasí, o 

denní teplotě, o poddodavatelích a jejich činnostech, o dopravovaném materiálu na staveništi 

a odvozech ze staveniště, odchylky od vydaných veřejnoprávních rozhodnutí, jakož další 

údaje mající význam z hlediska budoucí kvality a vlastností stavby apod. 

11. Pro případné montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést montážní deník. 

12. Stavební/montážní deník musí být veden přímo na staveništi a právo provádět v něm záznamy 

mají: 
- © stavbyvedoucí zhotovitele 
- © zástupce zhotovitele 
- zástupce objednatele ve věcech technických 
- © osoba vykonávající TDS 

- — osoba vykonávající dozor nad BOZP 
- další osoby s právem vstupovat na staveniště za účelem kontroly dodržování právních 

předpisů při provádění stavby. 

13.Při dokončení stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 

kompletního stavebního deníku a projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby. 

14. Výkon TDS nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním propojená — to však neplatí, 

pokud technický dozor provádí sám objednatel. 

15. Vytýčení inženýrských sítí namístě stavby a vnezbytném pracovním prostoru zajistí 
zhotovitel, ato vždy v dostatečném časovém předstihu před započetím prací. Zhotovitel je 
povinen řídit se při stavební činnosti pokyny a podmínkami uloženými příslušnými správci 

sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož i komunikací či dalšího majetku třetích osob 

v souvislosti s prováděním díla, odpovídá zhotovitel. 

VI. Cena 

1. Cena za provedení díla je smluvními stranami dohodnuta ve výši 1.020.712,44 Kč s DPH, a 
to na základě cenové nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení na veřejnou 
zakázku malého rozsahu „Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 

0,399.“ Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla.



Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu 
provedení díla. 

. Cenadíla činí: 
a. cena celkem bez DPH 843.564,- Kč 

b. DPH 177.148,44 Kč 
c. cena celkem s DPH 1.020.712,44 Kč 

. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení 
výše ceny plnění. 

. Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou DPH. Objednatel je oprávněn odečíst 

cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu v případě snížení rozsahu 
prací. 

. Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči 
zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 

. Bude-li objednatel požadovat provedení víceprací nebo nastanou-li skutečnosti, které mohou 

ovlivnit cenu díla a v době sjednání této smlouvy nebyly smluvním stranám známy, bude 
rozsah a cena prací upravena dohodou smluvních stran za podmínek stanovených v interních 
předpisech objednatele o zadávání veřejných zakázek. 

VII. Doba provedení díla 

. Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat a předat bez vad a nedodělků do 60-ti dnů od 
protokolárního předání staveniště. Za okamžik splnění (provedení díla) se považuje den 

protokolárního předání dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. 

. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty 

uvedené v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat 
pouze v případech, pokud dojde ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

- © neplnění závazku ze smlouvy na straně objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků pro plynulé financování díla objednatelem; 

- | pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či neplnění závazku ze strany zhotovitele); 

- © v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje živelná 

pohroma, jakož i další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, 
ani jim při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění 

díla pokračovat a včas jej dokončit. 

. Prodloužení lhůty pro dokončení díla může zhotovitel požadovat také v případě nepříznivých 

klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela vylučovaly kvalitní a bezpečné provádění 
díla nebo by jeho provedení nebylo možné bez porušení technologických postupů, které by 
mělo vliv na kvalitu prováděných prací. 

- © prodloužení termínu dokončení díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný 

dodatek k této smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu.
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. Za nepříznivé klimatické podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla js 

považovány např. teploty pod -5?C, souvislá sněhová pokrývka, dlouhotrvající déšť, vítr 

rychlosti nad 75 km/h. 

VIII. Předání a převzetí díla 

. Předání a převzetí díla provede zástupce objednatele a zhotovitele, nebo osoba k tomu 

oprávněná v místě plnění. O předání a převzetí díla bude sepsán písemný protokol. 

. Objednatel souhlasí s předáním a převzetím díla i před uplynutím smluvního termínu. 

. Zhotovitel je povinen objednateli předvést při předání díla jeho způsobilost sloužit svému 

účelu. 

. Zhotovitel předá veškeré doklady, potřebné pro uvedení díla do trvalého užívání, zejména 

revize, certifikáty, atesty, apod. 

. Podmínkou předání a převzetí dílaje jeho provedení v kvalitativních parametrech podle 

projektové dokumentace, ostatních podkladů či pokynů objednatele, úspěšné provedení 

zkoušek, předepsaných platnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 

dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal, a dále předání níže uvedených dokladů (dále 

jen „„doklady“) objednateli (jsou-li pro danou stavbu relevantní), a to zejména: 
-© doklady o provedených zkouškách potrubí, technologie ajiných zařízení s kladným 

výsledkem, osvědčení, atesty a certifikáty, a zápisy o provedených zkouškách, prohlášení 

o shodě vlastností použitých materiálů a technologických zařízení, popř. jiné doklady 

a dokumentaci prokazující kvalitu stavby předepsanou právními předpisy technickými 

normami a touto smlouvou; 

- © seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody 

k obsluze v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

- © zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

- © stavební deník stavby, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad z kolaudace; 

- © případné další doklady, jejichž předložení si vyhradí TDS zápisem do stavebního deníku 

nejpozději pět (5) dnů před přejímkou. 
Seznam dokladů stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s TDS před zahájením přejímky 

a bude povinen dbát pokynů technického dozoru nebo objednatele na jeho doplnění a provést 

veškerá opatření k tomu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně požadované při kontrolní prohlídce před 

vydáním kolaudačního souhlasu na stavbu, ato v termínech vyplývajících z tohoto řízení. 
Odstranění kolaudačních závad jsou součástí předmětu díla a nebudou zhotoviteli po jejich 

provedení zvlášť hrazeny. 

IX. Platební podmínky 

. Objednatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktury vystavené 
zhotovitelem po předání díla bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne 
prokazatelného doručení objednateli. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených 
prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany 

jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených 

pro objednatele.



. Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady 

nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný 
soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli 
k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu 
od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Na každé faktuře bude 
vyznačen název projektu „Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 

0,399. 

. Dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby nezbytné pro provedení díla, které nebyly 

obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejichž potřeba vyvstala v důsledku 
okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a jejichž rozsah 
nepřekročí při odečtení stavebních prací, které nebyly realizovány, 30 % z ceny původní 

veřejné zakázky, musí být před vlastní realizací zaznamenány a zdokumentovány ve 
stavebním deníku, zhotovitelem oceněny ve změnovém listu a dohodnuty formou písemného 

dodatku ke smlouvě. 

. Pokud realizace změny ovlivní pouze velikost jednotkového množství již existující položky 

rozpočtu, bude zaznamenána do Změnového listu pod stejným kódem položky při zachování 
jednotkové ceny. Pokud realizace změny vyvolá potřebu vytvoření nové položky, musí být 
tato položka zaznamenána v "Soupisu změn" jako nová položka. 

. Kekaždé nové položce bude formou samostatné přílohy k "soupisu změn" provedena finanční 
kalkulace zhotovitele vycházející z ceníků stavebních prací (URS v aktuální cenové úrovni); 

případně dle individuální kalkulace u položek v ceníku URS neobsažených. 

. Zhotovitel doloží položkové ocenění všech víceprací a méněprací dle oficiálního ceníku 

stavebních prací (URS), včetně podrobného zdůvodnění každé položky. 

. Proti vystavené faktuře, popř. dílčí faktuře, lze v okamžiku její splatnosti započíst uplatněné 

smluvní sankce či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci 

dle čl. X. sankce. 

X. Sankce 

. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. VII, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, pokud se 

strany nedohodnou jinak. 

. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny související s odstraněním případných vad v 
předmětu plnění dle čl. XIII., odst. 5. a 7., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč 
za každý započatý den prodlení, pokud se strany nedohodnou jinak. 

. V případě, že zhotovitel nepředá dílo ani v dodatečné 15-ti denní lhůtě po termínu dle čl. VII., 

má objednatel právo od smlouvy odstoupit, přičemž nárok objednatele na smluvní pokutu 

není dotčen. 

. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a použitého materiálu má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ a za 

každý den prodlení. 

. Vpřípadě jakéhokoli dalšího porušení této smlouvy nad rámec případů v tomto článku 
uvedených, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč za 
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10. 

11. 

12, 

=- 

každý den prodlení a jednotlivý případ porušení, pokud zhotovitel porušení neodstraní do 

dnů poté, co byl na porušení objednatelem písemně upozorněn. 

V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. IX. odst. 1., 

zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v 

prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy. 

Uplatnění sankcí bude zhotoviteli oznámeno v písemné formě, e-mailem, popřípadě ústně 

zástupcem objednatele v průběhu provádění prací se současným zápisem o uplatnění sankcí 

do stavebního deníku. 

V případě poškození dřevin na pozemcích objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit smluvní 

pokutu ve výši 1000 Kč za každý jednotlivý případ poškození, nárok objednatele na náhradu 

škody není uhrazením pokuty dotčen. 

Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody. 

Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 

splatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. vady a nedodělky 

odstranit. 

Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době 

odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

XI. Povinnosti zhotovitele 

Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a 

platnými právními předpisy. 

Zhotovitel zodpovídá za škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním 

díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně poddodavatelů) podílejícími se na 

provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla objednatelem 

bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě 

na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. 

vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo poškození zdraví osob je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak 

finančně uhradit. 

Za tímto účelem má zhotovitel uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace 

díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z 

jakékoliv příčiny na prováděném díle včetně materiálů určených k zabudování do díla a 

včetně zařízení díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla. 

Zhotovitel je povinen předložit objednateli pojistnou smlouvu odpovědnosti za škodu dle 

požadavků v této smlouvě uvedených, a to do 15 dnů od uzavření této smlouvy o dílo, v 

originálu nebo úředně ověřené kopii. Pokud zhotovitel tuto svoji povinnost nesplní, je 

objednatel oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit nebo sjednat vlastní pojistnou smlouvu 

s tím, že veškeré náklady a platby s tím spojené budou odečteny z ceny díla. 
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

Zhotovitel odstraní na svůj náklad veškerý odpad ze své činnosti související s provedením 

díla a okolí uvede do původního stavu. Vybouraný materiál bude uskladňován do kontejnerů 
a odvážen na řízenou skládku nebo sběrnu. Likvidaci zařízení staveniště je nutno provést v 

návaznosti na finální úpravy a očištění ploch, nejpozději do jednoho týdne od ukončení díla. 

Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení $ 1765 občanského zákoníku. 

Zhotovitel je povinen postupovat a řídit se pokyny koordinátora BOZP dle jím vypracovaného 
plánu BOZP. Při stavebních pracích bude v plném rozsahu dodržován zákon č. 309/2006 Sb. 

o zajištění dalších požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržováno nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích ve znění nařízení vlády č. 136/2016 Sb. 

Zhotovitel je povinen spolupracovat s objednatelem vybraným TDS a AD. 

Za objednatele jsou oprávnění provádět kontrolu prací pracovníci TDS. 

Zhotovitel nesmí přerušit plnění dle této smlouvy na víc než pět po sobě jdoucích dní, nebo na 

více než celkem deset dní v průběhu celé realizace díla, toto ustanovení neplatí pro přerušení 
plnění z důvodů předem odsouhlasených objednatelem, komplikací a nepředvídatelných 
okolností na straně objednatele, klimatických podmínek a technologických přestávek nutných 

k zdárnému a úplnému dokončení díla. 

Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (oceněného výkazu 

výměr), soupisů provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby (dodatky) a 
faktur za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě. 

K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel 
objednatele nebo jím pověřenou osobu nejméně 2 pracovní dny předem, a to zápisem do 

stavebního deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku 
objednateli. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen 

umožnit mu na jeho žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě nese veškeré 
náklady s tím spojené. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i 

později. Nebude-li na díle shledána vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 
objednatel. O výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se povinně provede zápis ve 
stavebním deníku, včetně popisu zjištěných vad. V případě zjištění vad při kontrole kvality 

provedených prací před zakrytím, je zhotovitel povinen závadný stav odstranit a přizvat 

technický dozor k opakované kontrole. 

Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech 

provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a 
atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění 
jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše 

uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla. 

Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v 
platném znění; a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární 
bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném 

znění. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, hradí zhotovitel. 

Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě (kontrolních dnů), svolaných 

zástupcem objednatele dle dohody. Zápis z kontrolních dnů bude součástí stavebního deníku. 
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16. Zhotovitel se zavazuje plně respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovw 

objednatelem k nápravě a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků a závad | 

provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jso, 

považována i opatření a požadavky technického dozoru objednatele, pokud objednatel 

výslovně nestanoví jinak. 

17. Zhotovitel se zavazuje zajistit informovanost o průběhu provádění prací v dostatečné míře a 

předstihu v souvislosti s využíváním a případným omezením provozu (obslužnost, parkování, 

provoz zařízení, atd.). 

18. Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 

skutečnosti, které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 

se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

19. Zhotovitel je povinen pro veřejnost označit místo plnění nejméně na jednom místě snadno 

viditelným dočasným plakátem formátu A3 (umístění po dohodě s majitelem areálu) se 

stručnými údaji o díle, datu předpokládaného ukončení realizace a údaji o zhotoviteli. 

20. Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby byly zachovány estetické, ekologické, funkční a 

urbanistické vlastnosti a funkce místa plnění. 

21. Zhotovitel je povinen provádět dílo, tak aby svou činností nezasahoval do možnosti veřejnosti 

nerušeně využívat veřejná prostranství na území objednatele nad míru, která je nezbytně 

nutná k řádnému a bezpečnému provádění díla dle této smlouvy. Okolí stavby bude po dobu 

realizace oploceno. 

22. Zhotovitel je povinen přizpůsobit výběr použité techniky, strojů a nářadí podmínkám v místě 

plnění. 

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce, zejména demolice a bourací práce provádět šetrně s 

ohledem na přilehlou zástavbu. 

24. Zhotovitel je povinen předložit objednateli při převzetí staveniště harmonogram prací. 

25. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele předložit příslušnou smlouvu s 
poddodavatelem k ověření postupu zhotovitele v souladu s odst. 6 čl. XIV smlouvy. 

26. Zhotovitel je povinen dodržovat příslušné technické podmínky, technologické postupy 
vztahující se k prováděnému dílu, technické listy výrobků, normy (zejména ČSN), obecně 

závazné právní předpisy, specifické požadavky místních orgánů a správců a provozovatelů 

sítí atd. 

27. Zhotovitel je povinen zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit 
čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště. 

28. Zhotovitel je povinen nepoškodit stávající mobiliář, povrchy a vybavení na pozemcích 
dotčených přístupem na místo plnění, v opačném případě provede opravu na své vlastní 

náklady. 

29. Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat dokumenty související s realizací zakázky, originál 

smlouvy, včetně dodatků a všech jejích příloh, veškeré originály dokladů a listin 

(zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či sním souvisejících činností, a to 

minimálně po dobu 10-ti let a to zejména pro účely případné kontroly realizace projektu, 
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30. 

31 

32. 

ověřování plnění povinností vyplývajících ze Stanovení výdajů a Podmínek projektu a také 
podmínek daných právními předpisy k archivaci těchto dokumentů (zákon č. 563/1991 Sb. 

o účetnictví a zákon č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění). 

Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 

o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 

objednatele a pověřených orgánů (Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo financí, 
Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) 

a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu 
díla a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých 

dodavatelích, a to po dobu trvání této smlouvy 

. Zhotovitel zajistí po celou dobu plnění díla: 
- © důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývající z právních předpisů České 

republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých 

poddodavatelů; 
- řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům za podmínek 

vycházejících ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

-© eliminaci dopadů na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

Zhotovitel je povinen řídit se a postupovat v souladu s vypracovaným povodňovým plánem 
na akci: „Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 0,399“ který je 

dle sdělení vodoprávního úřadu v souladu s Povodňovým plánem statutárního města Liberce a 
dále je povinen řídit se a postupovat v souladu se schváleným havarijním plánem stavby na 

akci: „Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 0,399“, který byl 
schválen rozhodnutím vodoprávního úřadu. Oba dokumenty jsou přílohou č. 6 a 7 zadávací 

dokumentace. 

XII. Spolupůsobení objednatele 

. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, provedené dílo převzít a zaplatit 

sjednanou cenu. 

Časové prostoje zaviněné objednatelem, které prokazatelně přeruší práce zhotovitele, jsou 
nezapočitatelné do prodlení plnění díla, a o tuto dobu se prodlužuje termín plnění díla. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na všechny jemu známé okolnosti, které by 

mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků 
objednatele, zhotovitele a dalších osob nebo k ohrožení majetku. 

Objednatel je povinen upozornit zhotovitele na možná bezpečnostní a požární rizika v místě 

provádění prací. 
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XIII. Záruky na dílo 

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě « 
neodpovídá specifikaci v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu s 
názvem „Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř. km 0,374 — 0,399“ 

2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění odpovědnosti za škody, vyplývající z jeho 

podnikatelské činnosti. 

3. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu uhradit objednateli škody, které vzniknou neodbornou 

nebo nekvalitně provedenou prací. 

4. Zhotovitel poskytuje smluvní záruku za jakost díla po dobu 120 měsíců ode dne 
protokolárního předání díla. Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím 
záruční doby, které jsou objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné vady a nedodělky do 5 dnů od uplatnění reklamace 
objednatelem, pokud nebude s ohledem na charakter vady se zástupcem objednatele 

dohodnuta lhůta delší a pokud to klimatické podmínky dovolí. 

6. Uplatněním reklamace se dle této smlouvy rozumí písemné vyrozumění zhotovitele s popisem 

vad a nedodělků (dopisem, faxem, el. poštou). 

7. Termín pro odstranění vad a nedodělků z předávacího protokolu je 5 dnů ode dne podpisu 
předávacího protokolu, není-li v předávacím protokolu stanoven jiný termín. 

8. Objednatel je povinen písemně oznámit zhotoviteli zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu 

ihned po jejich zjištění. 

9. Zhotovitel je povinen o jakékoliv reklamaci vyhotovit záznam, jehož obsahem bude zejména 
uvedení data reklamace, charakter vady, způsob vyřízení reklamace, lhůty vyřízení reklamace 

a podpisy smluvních stran či jejich oprávněných zástupců. 

10. V případě, že zhotovitel řádně či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 

oprávněn: 
-uplatnit nárok na slevu z ceny díla ve výši přiměřené povaze vady určené 

objednatelem (dále jen „sleva“).; anebo 
-zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na 

náklady zhotovitele, a to na základě písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a 
jiným profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady“). Výši 
nákladů vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění 

vad tyto náklady zhotoviteli objednatel písemně vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se 
splatností do patnácti (15) dnů ode dne obdržení vyúčtování. V případě sporu stran o 
výši nákladů na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký 
posudek na účet zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné 

náklady objednatele na odstranění vady jiným zhotovitelem; anebo 
- © odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

XIV. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů. 
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2. V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto 

prováděl sám. 

Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace (to se týká i 
realizačního týmu), je v průběhu plnění díla možná v důsledku objektivně nepředvídatelných 

skutečností a pouze za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve 

shodném rozsahu jako poddodavatel původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu 
objednatele. 

Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými 
oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení dodávky, 
budou provádět předmět dodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 

převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR. 

Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu dodávky díla, za jednání 
poddodavatele při plnění dodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 

kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako 

by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám. 

Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení 

dodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené 
objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost 

objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění dodávky 
(použitých materiálech, technologiích). 

XV. Odstoupení od smlouvy 

. Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě: 
-© prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 30 dnů dle smlouvy o dílo; 

-© porušení jakékoli povinnost zhotovitelem, zakotvené v této smlouvě, když zhotovitel 

neodstraní včas závadný stav v náhradní desetidenní lhůtě; 
- porušení smlouvy zhotovitelem byť jedenkrát podstatně či nejméně dvakrát 

nepodstatně, za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové 

porušení jeho smluvní či jiné povinnosti, které důvodně narušuje důvěru mezi 
smluvními stranami nebo zjevně znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; 

- úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), v platném znění, nebo při pravomocném zahájení exekuce 

na závod zhotovitele; 

-© porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel 
povinen provádět dílo, anebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 

Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části plnění dle této smlouvy. V případě odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 

plnění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, či 
jeho části, má však právo na náhradu účelně vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 

na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 
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. Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně zajišťuje kapacity na staveništi (napřík. 
počet zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů apod.) a současně zhotovitel nepi 
sjednaný harmonogram prací anebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prac 

hrozí, je zhotovitel povinen na základě výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně 
v dostatečné míře rozšířit a doplnit. Pokud zhotovitel na základě výzvy objednatele nesjedná 
nápravu v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení této smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu 
se smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě objednatele. 

. Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, 
kdy bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů uvedených 

v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

XVI. Závěrečná ujednání 

. Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení 

stvrzují svými podpisy. 

. Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků. 

. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou a 
zhotovitel po jednom výtisku. 

. Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem. 

. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran. 

Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách 

statutárního města Liberec (www.liberec.cz), s výjimkou osobních údajů fyzických osob 

uvedených v této smlouvě. 

XVII. Doložky 

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou 

chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být 
poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s 

jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle $ 6 odst. I 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 
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/ 4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností 
7 jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této smlouvy, nese 

% veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i 
v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

V C BEZE. dne SAL BEL V Liberci dne 06.06. 202 

      Zá zhotovitele Za objednatele 

Tomáš Unčovský Ing//arch. Ing. Jiří Janďourek 

jednatel společnosti náměstek primátora 

Přílohy: 
1) Rozpočet 

2) Souhrnná technická zpráva 
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Příloha č. I — Rozpočet 

  

  

  

  

  

  

  

REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 2-JIZERSKY-POTOK m. , 
Stavba: JIZERSKÝ POTOK, ÚDRŽBA POŠKOZENÉHO KORYTA km- 0,374-0,399 

KSO: Ce-CZ: 
Misto: LIBEREC Datum: 13/03/2025 

Zadavatel: IČ: 

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC DIČ 

Uchazeč: 1č: 27266036 HBAPS, s.r.o. DIČ: CZ27266036 
Projektant: IČ: 

Ing. Radek ZAHRADNÍK DIČ: 
Zpracovatel: 16: 

Jaroslav VALENTA DIČ: 
Poznámka: 

Cena bez DPH 843,564.00 

Sazba daně Základ daně Výše daně 
DPH základní 21.00% 843,564.00 177,148.44 

snížená 12.00% 0.00 0.00 

Cena s DPH v czk 1,020,712.44| 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razitko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 

  

  

Kód: 2-JIZERSKY-POTOK 

Stavba: JIZERSKÝ POTOK, ÚDRŽBA POŠKOZENÉHO KORYTA km- 0,374-0,399 

Místo: LIBEREC Datum: 13.03.2025 

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: Ing. Radek ZAHRADNÍK 
Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: Jaroslav VALENTA 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

Náklady z rozpočtů 843,564.00 1,020,712.44 

ZERsky. "/ZERSKÝ POTOK, ÚDRŽBA POŠKOZENÉHO oz8sbaoů 0 
POTOK KORYTA km- 0,374-0,399 „> a 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

JIZERSKÝ POTOK, ÚDRŽBA POŠKOZENÉHO KORYTA km- 0,374-0,399 

  

  

  

  

  

  

  

KSO: CC-CZ: 
Misto: LIBEREC Datum: 13.03.2025 

Zadavatel: č: 
STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC DIČ: 

Uchazeč: č: 27266036 
HBAPS, s.r.o. DIČ: CZ27266036 

Projektant: 1Č: 
Ing. Radek ZAHRADNÍK DIČ: 

Zpracovatel: IČ: 
Jaroslav VALENTA DIČ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 843,564.00 

Základ daně Sazba daně Výše daně 
DPH základní 843,564.00 21.00% 177,148.44 

snížená 0.00 12.00% 0.00 

Cena s DPH v CZK 1,020,712.44 

Projektant Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel Uchazeč 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Rázítko 
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SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

JIZERSKÝ POTOK, ÚDRŽBA POŠKOZENÉHO KORYTA km- 0,374-0,399 

  

  

Misto: LIBEREC Datum: 13.03.2025 

i „© Ing. Radek Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC Projektant: ZAHRADNÍK 

Uchazeč: HBAPS, s.r.o. Zpracovatel: | Jaroslav VALENTA 

PČ Typ Kód Popis MJ © Množství J.cena [CZK] Cenacelkem [CZK] Cenová soustava 

Náklady soupisu celkem 843,564.00 

oD HSV Práce a dodávky HSV 796,574.00 

D1 Zemní práce 48,364.40 
  Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na 

[dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo 

  

  

  

  

  

  

  

1 | K[114203103 betonových tvárnic do cementové malty se spárami m3 25.500 1,731.00| 44,140.50|CS ÚRS 2024 02 

|zalitými cementovou maltou 
W opevnění dna beton + kámen"25,00"2,55"0,50*0,80 25.500 

| Těsnění hradicích stěn nepropustnou hrázkou ze a 

2 | K/153191121 |zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní | m3 1.913 957.00 1,830.74|CS ÚRS 2024 02 
|ze zhutněné sypaniny mezi stěnami zřízení 

Vy "hrázka převodu "0,50"0,50"2,55*3 1013 

[3 1M [58331200 štěrkopísek netřiděný [+ | 3.826 210.00 803.46 |CS ÚRS 2024 02 
vw 1,913*2 "Přepočtené koeficientem množství 3.826 

(Těsnění hradicich stěn nepropustnou hrázkou ze . 
4 | K 153191131 |zhutněné sypaniny při stěně nebo nepropustnou výplní | m3 1.913 571.00| 1,092.32|CS ÚRS 2024 02 

|ze zhutněné sypaniny mezi stěnami odstranění 

W "hrázka převodu "0,50"0,50"2.55"3 1913 
  [Zemní hrázky přívodních a odpadních melioračních 

kanálů zhutňované po vrstvách tloušťky 200 mm s 
5 | K [171153101 přemistěním sypaniny do 20 m nebo s jejím m3 1.913 260.00 497.38|CS ÚRS 2024 02 

přehozením do 3 m z hornin třídy těžitelnosti I a II 
skupiny 1 až4 
  

                      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    
     

  

  

  

  

  

  

  

                    
  

w "hrázka převodu *0,50'050:255"3 1915 

D2 Zakládání 95.250.00 
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z i 6 | K |273321a11 koianu bez zúašinich nároků ka prostředl1e C 2025 | TĚ 11.118 4,600.00 51,142.80|CS ÚRS 2024 02 

w podkladní beton dna'(25,00-3,20)“2,55*0,20 IKIT 
w "odpočet prahů“-2,55"0,60"0,50*2 -1.590 
w *dno mezi prahy"2,00*2,55*0,30. 1.630. 
W Součet 11.118 

[ 7 | K |e73362021 Koa o denak ze svařovaných BÁT Z drátů (pu t | 0. 036] 420000] 151200|cs ÚRS 2024 02 
w "podkladní beton dna'(25.00:3,20)"2.860,00054 1,10 0033 
w *dno mezi prahy"2,00*2,55*0,00054*1,10 0.003 
w Součet 0.036 

[Základy z betonu prostého pasy bětonu kamenem | | | : | 8 | K Jess Kopřoklábanéno uč 0755 m3 1.224 4,800.00, 5,875.20|CS ÚRS 2024 02 
W "dnový práh'0,60:0,60-2,35 1224 

[Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu | | | | | 9 K [erssrsm Komstemnoprolstsnao C 20,28 m3 7.650 4,800.00, 36,720.00|CS ÚRS 2024 02 
m "hluboké dnové nátzže podle TZ 20% —— 

délky"25,00*2,55"0,60*0,20, 

D 4 Vodorovné konstrukce 170,238.00 

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na 
10| K |465513227 |cementovou maltu, s vyspárováním cementovou m2 55.590 2,600.00, 144,534.00|CS ÚRS 2024 02 

|maltou, tl. karnene 250 mm 
w Topevnění dna“25,00:255 6750 
w "odpočet prahu'-3.20'2,55 -8.160 
w Součet 55.590 

Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na . 
11| K |465513327 |cementovou maltu, s vyspárováním cementovou m2 8.160, 3.150.00| 25,704.00|CS ÚRS 2024 02 

maltou, tl. kamene 300 mm 
w "stabilizační práh“2,550,6072 3060 
w *mezi prahy"2.55*2 5.100 
w Součet 8.160 

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,938.00 
Výplň dilatačních spar šířky přes 10 do 15 mm v | [ | | 12 | K |e34663112a jE den Břžnom Mid ooo ání pěsení m 10.200 190.00 1,938.00 

w "každých 6 m"2,55%4 10200 

D 8 Trubní vedení 41,705.53 
[Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U | | | : [+ Ik Jerrsss121 Hlodkéhotcinootěnnéh o thostsM 8 DN'200, | m | 2.000) 206.00 412.00|CS ÚRS 2024 02 

W "ze stávající vyústí" 2 2000 
trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN ý | 1“ | M [29611167 oa SNB m 2.060 516.00 1,062.96 |CS ÚRS 2024 02 

w 21.03 Přepočtené koeficientem množství 2060 
Montáž kanalizačního potrubí z polypropylenu PP 4 15| K [871440410 KA oo rána nao Sabo SR ADA 600 m 9.000, 625.00 5,625.00|CS ÚRS 2024 02 
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Cena celkem [CZK] — Cenová soustava ] 
  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                      
  

| PČ Typ Kód Popis M Množství J.cena [CZK] 

w Převod vody podle TZ9 3000 
| 16 | m |es617049 Ko z eePn P Korooveně ONI POoKoD00mm | m 9135] 3,219.00 29,405.57 |CS ÚRS 2024 02 | 

91,015 Přepočtené koeficientem množství 5135 
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu i 17| K Jar14ass11 P v tovřenám výkopu DN přes 500 G4 6n0 m 25.000 172.00) 4,300.00|CS ÚRS 2024 02 

[Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu . 
18 | K 871495819 PP Příplatek k cenám za práce ve štole, v uzavřeném | m 25.000 36.00) 900.00|CS ÚRS 2024 02 

kanálu nebo v objektech DN přes 400 do 1000 

oD 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 109,000.00, 
73] Koi Statické zajištění okrajových částí cihelné klenby © | xy bj z 45 doono 

případným dozděním 
20k |aoooož Vybourání otvoru v nadzákladovém zdvu Ep. 270 VĚ. | 000 1500000 = 

statického zajištění 
Bourání cihelných kleneb na maltu vápennou nebo : 21| K [963031439 běnoce etntol bas mm m2 6.000 340.00, 2,040.00|CS ÚRS 2024 02 
"1.np Čp.270'2.00*3,00 5000 

| 22 | K Jorso232st B p ao dt Sa | m2 50.000] 650] 3.25000|cs ÚRS 2024 02 | kamenného režného z lomového kamene 
w "podle T2"50 50000 

[25] K |sastazn1 očištění ploch líce kleneb a podhledů takovou vodou | m 4.500] 180.00] 810.00]cs ÚRS 2024 02 ] 
MV "výřez"(2,00+3.00)'2"0,45 4.500 

| 24 | K Jesstsom Pon pe PM PItěK M pooěn a mnel ve | m2 4soo| 200 00) s00.vo|es ÚRS 2024 02 |stisněném prostoru 
W "výřez“(2.00+3,00)"2"0,45 4.500 

Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 
25| K [985232112 [aktivovanou maltou délky spáry na 1 m2 upravované | m2 50.000 920.00 46,000.00|CS ÚRS 2024 02 

plochy přes 6 do 12m 
W "podle T250 50000 

Houbkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm 
26| K [985232191 aktivovanou maltou Příplatek k cenám za práci ve m2 50.000, 400.00 20,000.00|CS ÚRS 2024 02 

stísněném prostoru 
w podle TZ750 50000 

o 997 Přesun sutě 164,081.64 
(Vyklizení ulehlé sut na vzdálenost do 3 m od okraje 
vyklízeného prostoru nebo s naložením na dopravní i 27| K 997013011 Proslředek 2 prostčrů 6 plaoiváná ploda pe ta | |Ó 25.500 2.190.00 55.845.00|CS ÚRS 2024 02 
výšky (hloubky) do 2 m 

W "opevnění dna'25.002.55"0,50'080 25500 
|Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo ; 28| K [997013501 Medaktádka ce slodením na vzdalenoct da l kry t 100.312 277.00 27.786.42|CS ÚRS 2024 02 

[Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
29| K [997013509 meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k t 401.248 13.00 5.216.22|CS ÚRS 2024 02 

(coně za každý další započatý 1 km přes 1 km 
W Tgkládka ASA Dock 5 km100312"4 301248 

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
30 | K 997013873 skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatřiděného do | t 100.312 460.00 46,143.52|CS ÚRS 2024 02 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
W 100.312 100.312 

Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením 
(do dopravního zařízení a s vyprázdněním dopravního , 31| K [997321211 ma homedinbo do seprovnto moniedu | 100.312| 290.00 29,090.48|CS ÚRS 2024 02 
na výšku do 4 m 

D 998 Přesun hmot 165,996.43, 
Přesun hmot pro kanalizace (stoky) hloubené zděné ve | “ ] | 32 | K Jeoserran1 Bola dáseoní oeátněstau st t 111.407 1,490.00| 165,996.43|CS ÚRS 2024 02 

P SNÁ Práce a dodávky PSV 1,640.00 

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1.640.00 

| 33 | K |renrar2s B rub polystyjenových vařnVané připojovácí m +000] 410, ooj 1.640.00|es ÚRS 2024 02 ] 
M "odvodnění vody z nátrže"4 4.000 

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci stanovený procentní 
34| K [998721201 sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do |% 2.20) 0.00|cs ÚRS 2024 02 

50 m základní v objektech výšky do 6 m 

oD. VRN Vedlejší rozpočtové náklady 45,350.00 

„D VRNÍ Průzkumné, geodetické a projektové práce 22,000.00 
| 35] K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby — | kpl 1.000 19,000.00 19,000.00|cs ÚRS 202402 © | 

W SVĚ: vložení do digální technické mapy měste"1 T000 
36] K [013284000 Pasportizace objektu po provedení prací kpl 1.000 1.000.00 1.000.00|CS ÚRS 2024 02 
37 | K |o13294000 (Ostatní dokumentace stavby kpl 1.000 2,000.00 2,000.00|CS ÚRS 2024 02 

W protokolámní předání stavbou dotčených pozemků a ao 
komunikací, uvedení do původního stavu“1 

D VRN3 Zařízení staveniště 23,350.00 
38 | K [030001000 Zařízení staveniště kpl 1.000] 21,000.00 21,000.00|CS ÚRS 2024 02 
38 | k [034503000 informační tabule na staveništi kpl 1.000 2,350.00 2,350.00|CS ÚRS 2024 02 
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Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř.km 0,374 — 0,399 4. Technická zpráva 
Dokumentace záměru údržby 
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Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř.km 0,374 — 0,399 

  

Dokumentace záměru údržby 

1. Členění stavby na stavební objekty 

Název stavby: 

Lokalita: 

Katastrální území: 

Kraj: 

Charakteristika stavby: 

Investor: 

Zpracovatel projektu: 

Stupeň dokumentace: 

Termín stavby: 

Kapacity: 

Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného 
koryta ř.km 0,374 — 0,399 

Liberec, ul. Chrastavská, uzavřený technický 
areál 

Liberec 

Liberecký 

Údržba koryta vodního toku 

Statutární město Liberec 
Nám. Dr. E. Beneše 1 
460 59 Liberec 1 
IČO: 00262978, DIČ: CZ00262978 
Odpovědný zástupce: Ing. Lucie Sládková — 
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru, 
Bc. Leoš Vašina — odborný referent odboru 
ekologie a veřejného prostoru 

Ing. Radek Zahradník 
U Černého dolu 575/4 
460 01 Liberec 4 

IČO: 86822136 

DIČ: CZ7710242617 

Dokumentace záměru údržby 

2024 - 2025 

1O 01 Údržba poškozeného koryta: 
-1 ks stropního výřezu zakrytého profilu 

potoka půdorysných rozměrů 3,0x2,0 m 
(vybourání zděné klenby stropu a I - profilů 

-  Výbourání a následná oprava opevnění 

dna potoka vdélce 25 m ř.km 0,374 — 
0,399 

- 1 ks dnového betonového stabilizačního 
prahu ř. km 0,374 
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Liberec, Jizerský potok — údržba poškozeného koryta ř.km 0,374 — 0,399 1. Technická zpráva 
Dokumentace záměru údržby 

2. Popis inženýrských objektů 

2.1 Charakteristika území a prováděných prací 
Na základě požadavku investora stavby a vlastníka koryta Jizerského potoka 
Statutárního města Liberec byla zpracována tato projektová dokumentace 
záměru údržby řešící opravu havarijního úseku zakrytého profilu Jizerského 
potoka. 

Záměrem stavby je provedení údržby poškozeného zakrytého profilu 
koryta Jizerského potoka a to v ř. km 0,374 — 0,399. V rámci provádění kontroly 
stavu koryta bylo zjištěno, že v předmětném úseku došlo vlivem působení 
povodňových průtoků k výraznému poškození betonového opevnění dna v délce 
25 m. Současný stav výše uvedené konstrukce Ize označit za havarijní (rozsáhlé 
nátrže dna), hrozí poškození dalších navazujících úseků dna i zdí při působení 
povodňových průtoků. Tímto může dojít i k ohrožení stability konstrukcí a staveb 
sousedících se zakrytým profilem potoka. 

Jedná se o velmi obtížně přístupné území a to pod stavbou domu čp. 270 a pod 
parkovací plochou pro osobní vozidla na p.p.č. 5278/4, proto je navrženo do 
konstrukce parkoviště nezasahovat a stropní výřez zrealizovat v místě podlahy 
čp. 270. Vybourání bude prováděno v koordinaci se stavbou celkové opravy čp. 
270, kterou má vlastník objektu připravenu a bude jí realizovat současně 
s údržbou koryta. V rámci opravy domu provede vlastník i novou stropní 
konstrukci nad korytem Jizerského potoka a s tím spojené dozdění obvodových 
zdí koryta potoka. 

Práce budou provedeny tak, že vlastník čp. 270 provede vybourání podlahy 

v místnosti, kde bude realizován výřez do koryta a vrámci údržby bude 
provedeno vybourání klenby v rozsahu výřezu 2x3 m. 
Veškerý stavební a odpadní materiál pro provedení údržby bude transportován 
tímto výřezem. Transport materiálu do/z budovy bude proveden stávajícími 
dveřními nebo okenními otvory. Tento postup byl odsouhlasen s vlastníkem čp. 
270. 

2.2Přehled výchozích podkladů 
- Polohopisné a výškopisné geodetické zaměření — zpracovatel GEOINVENT 
s.r.o. 11/2022 
- Pasport Jizerského potoka ř.km 0,0 — 4,225, zpracovatel Ing. Radek Zahradník 

a kol. 02/2017 
- Liberec — Chrastavská — IGP, zpracovatel RNDr. Roman Vybíral GIS — cílený 
inženýrsko-geologický průzkum 12/2019 pro provedení přeložky části koryta 
Jizerského potoka v části uzavřeného areálu 
- Terénní obchůzka v místě stavby s objednatelem stavby a vlastníkem areálu 

2.3Věcné a časové vazby na okolní výstavbu, související investice 
Navrhovaná oprava opevnění dna v předmětném úseku musí být provedena tak, 
aby v budoucnu bylo možné provádět další nezbytné opravy koryta potoka. 
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Obecně lze totiž konstatovat, že stav zakrytého profilu Jizerského potoka není 
uspokojivý (zřetelná je především degradace dnového opevnění, což má zásadní 
vliv na stabilitu břehových opěrných zdí). Z tohoto důvodu se předpokládá, že 
v nejbližší době budou následovat další nezbytné opravy zakrytého koryta 

potoka. Oprava dna bude navazovat na údržbu koryta potoka provedenou v roce 

2024 v ř.km 0,399 — 0,435 (napojení na dnový stabilizační práh v km 0,399) 

2.4Průzkumy 
V rámci zpracování projektové dokumentace byly provedeny opakovaně terénní 
průzkumy v místě stavby spojené s přesným oměřením parametrů zakrytého 
profilu potoka, zpřesnění polohy zakrytého profilu vůči nadzemním konstrukcím 
(podlahy, obvodové zdi čp.270). 
Dále byl proveden základní průzkum o výskytu inženýrských sítí. Dle průzkumu 
provedeného u jednotlivých správců těchto zařízení a dle sdělení vlastníka 
areálu se v místě stavby stávající inženýrské sítě nevyskytují. 

Předmětem řešení těchto inženýrských objektů nebylo ověřování existence 
inženýrských sítí ani jejich stavu. 

Inženýrskogeologický průzkum 
Cíleně pro tuto stavbu nebyl inženýrsko-geologický průzkum proveden. Byl však 

proveden inženýrsko-geologický průzkum „Liberec — Chrastavská — IGP“, 
zpracovatel RNDr. Roman Vybíral - GIS 12/2019, který měl za úkol ověřit 
geologický profil na trase navrhované přeložky zakrytého profilu Jizerského 

potoka a to přibližně v ř.km 0,299 — 0,321 také v uzavřeném areálu WEREA s.r.o. 
Tento průzkum je samostatnou přílohou této technické zprávy. 

Diagnostický průzkum 
Na základě požadavku zadavatele stavby byl v 05/2018 proveden diagnostický 
průzkum zakrytého profilu Jizerského potoka. Diagnostický průzkum byl rozdělen 
na několik ucelených úseků. Stavba přeložky potoka bude prováděna v úseku 

označeném „G“, který byl proveden v rozsahu ř.km 0,388 — 0,460. Zpráva 
z průzkumu je nedílnou součástí projektové dokumentace jako samostatná 
příloha této zprávy. 

Diagnostický průzkum slouží jako podklad pro hodnocení konstrukcí zakrytí tak, 
aby bylo možno rozhodnout o způsobu jejich rekonstrukce. Průzkum byl zaměřen 
na stav konstrukcí v rozsahu daném požadavky objednatele a kalkulací ceny. 

Úseky k podrobné diagnostice byly vybrány po vstupní prohlídce celé trasy. 

Níže je uveden závěr hodnocení zpracovatele průzkumu, kde je uvedena nutnost 

opravy havarované levobřežní zdi. 
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4.2. CELKOVÉ HODNOCENÍ ÚSEKU „G“ 

Při opravě úseku je třeba počítat s opravou havarované části levobřežní stěny od 
staničení cca 0.461 v délce cca 6,5 m. V ostatních částech kamenného zdiva stěn je 
třeba počítat s důsledným obnovením spárování zdiva tak, aby proudící voda 
nemohla vymílat maltu mezi kameny zdiva stěn. Lokálně bude třeba opravit zdivo 

V místě nedokonale provedených dodatečných prostupů do stěn. Pokud by oprava 
havarované stěny neproběhla v dohledné době. je třeba provést provizorní 

podepření desky v tomto úseku, která není v místě havarované stěny prakticky 
uložena a vykazuje již statické poruchy, které mohou vést i k havárii desky stropu. 

Pro konstrukci zastropení provedenou jako železobetonová deska byla zjištěna 
dostatečná pevnost betonu desky pro použití běžných sanačních ucelených systémů. 
Korodujicí výztuž bez dostatečného kryti na spodním líci desek, která se v ploše 

lokálně vyskytuje, bude třeba důsledně zbavit koroze ochránit a následně provést 

sanaci s doplněním krycí vrstvy. Pokud by oprava měla být komplexní, je třeba 
provést novou hydroizolaci horní plochy železobetonových prvků po rozkrytí 

konstrukce shora. 

Pro část stropu provedeného z cihelných kleneb do I-profilů je třeba konstatovat, 
že byla zjištěna silná koroze I-profilů, do kterých jsou cihelné klenby provedeny. 
Z tohoto důvodu doporučujeme v této části stropní konstrukce úseku „G" v délce 

12,5 m uvažovat o demolici kleneb do I-profilů s provedením nové konstrukce 
zastropení. 

Při pasportizaci bylo zjištěno silně rozrušené a zanesené dno, které patrně 
způsobilo také havárii části stěny v úseku. Dno je rozrušeno prakticky v celém úseku 

Dochází k podemilání stěn zakrytí. Při rekonstrukci bude třeba dno vyčistit a 

porušené části opravit. 

2.5Zařízení staveniště 
Na základě předchozích jednání s vlastníky dotčených pozemků bude možné 
využít pro plochu zařízení staveniště na p.p.č. 5283/1 a to velikosti 5x15 m. 
Zařízení staveniště bude sloužit jako zázemí pro zhotovitele stavby, mezideponie 
stavebního materiálu a deponie přebytečného výkopku. 
Uložení vytěžených zbytků zdiva, betonu, dřeva a dalších nevhodných materiálů 

bude řešeno odvozem na řízenou skládku. 

2.6Řešení dopravy 
Není v rámci tohoto objektu řešeno. 

2.7 Stavbou dotčené pozemky 
Katastrální území Liberec č. 682039 
  

  

  

  

            

Č. pozemku | Vlastník Způsob využití 
5283/1 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 | Ostatní plocha 

Stráž nad Nisou 

5280 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 | Zastavěná plocha a 

Stráž nad Nisou nádvoří 
5283/7 Wieser Erich Bc., Pod Strání 46, 46303 | Zastavěná plocha a 

Stráž nad Nisou nádvoří 
5278/4 Skákalík František, Dr. Milady Horákové | Zastavěná plocha a 

227/51a, 460 07 Liberec nádvoří 

6 
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5278/2 SUMA REAL ESTATES s.r.o., Ostatní plocha 
Chrastavská 273/30, Liberec II-Nové 

Město, 46001 Liberec     
  

2.8 Péče o životní prostředí 

Provoz stavby nebude mít negativní vliv na životní prostředí. V průběhu samotné 
stavby dojde dočasně k zvýšené prašnosti, hlučnosti a omezení dopravy. Toto 
zhoršení bude však krátkodobé a po skončení stavby úplně pomine. Zhotovitel 
stavby je povinen během realizace stavby zajišťovat pořádek na staveništi a 
neznečišťovat veřejná prostranství, nezatěžovat jej nadměrným hlukem a v co 
největší míře šetřit stávající zeleň. Stavební práce a doprovodná činnost 
související se stavbou bude prováděna v souladu s nařízením vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Důsledně dodržovat použití 

vymezených ploch pro tuto stavbu a po jejím ukončení ji předat jejím uživatelům, 
resp. provozovatelům či majitelům. V případě zásahu do cizích zařízení musí 

zhotovitel jejich majitele o tomto informovat a vždy učinit o tomto zásahu 
písemnou zprávu nebo dohodu. Po ukončení stavby je zhotovitel povinen provést 
úklid všech ploch, které pro realizaci stavby používal a uvést tyto do původního 
stavu. 

Po uvedení stavby do provozu nebude mít tato negativní vliv na životní prostředí, 
neprodukuje žádné odpady ani škodliviny. 
S veškerými odpady, které budou v průběhu stavby vznikat, bude nakládáno 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a souvisejícími právními 

předpisy (úplné znění, zákon č. 106/2005 Sb.). Odpady budou zejména důsledně 
tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a budou přednostně využívány. Odpady 
budou předávány pouze oprávněné osobě, která je provozovatelem zařízení 
k využití nebo k odstranění nebo k výkupu určeného odpadu, přičemž každý 

původce odpadů je povinen zjistit, zda osoba, které odpady předává, je k jejich 
převzetí oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady bude vedena 
průběžná evidence odpadů. 
Používané komunikace pro přepravu materiálů budou udržovány během 
výstavby v bezpečném a provozuschopném stavu. 

Po dokončení stavby bude lokalita, objekty stavenišť a trasy dotčených 
komunikací uvedeny do původního stavu. 
Případný zábor zemědělské a lesní půdy je řešen vrámci souhrnné části 
dokumentace. 

2.9Péče o bezpečnost práce a technických zařízení 
Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 

vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, 
jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí snimi 

prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká. 
Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky 
s platnými bezpečnostními předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro 

výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy byly pracovníkům přístupny 
k nahlédnutí. 
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Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení BOZP všech svých 
pracovníků. Zejména se jedná o práce betonářské, železářské, vazačské, zemní 
práce, tesařské, obsluhu stavebních mechanizmů, montážní práce, práce 
s plamenem a elektrickým proudem. 

Při provádění zemních prací je třeba dbát na řádné pažení hloubeného úseku a 
opatrné provádění výkopů zvláště v ochranných pásmech nadzemních a 
podzemních vedení a dbát pokynů správců těchto zařízení. Dále je nutno 
zabezpečit veškeré výkopy proti pádu osob pomocí zábradlí a osvětlení. V 
místech silničního provozu musí pracovníci zhotovitele stavby nosit oranžové 

vesty a silniční provoz musí být omezen příslušným dopravním značením. 
Stavební práce v blízkosti inženýrských sítí budou prováděny se zvýšenou 
opatrností tak, aby nedošlo k jejich poškození. 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a 
vyhláškami a je nutno dodržovat platné normy. Stavba musí být zajišťována dle 
technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. Technologické postupy, 
jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí snimi 
prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká. 
Musí být zajištěny bezpečné vstupy a vjezdy do objektů. Bude zajištěn bezpečný 
průchod pro chodce v šířce min.1,5m. Voda ze znečištěných stavebních strojů 
nesmí být vypouštěna do veřejné kanalizace. Vodovodní armatury a kanalizační 
poklopy musí zůstat volně přístupné a ovladatelné. V průběhu stavby smí být 
místní komunikace pojížděny vozidly, jejichž celková hmotnost nepřesahuje mez 
povelenou místními dopravními značkami. Jakákoliv vyšší tonáž musí být 
projednána se správcem komunikace ještě před zahájením stavby. Práce na 
pokládce podkladních a konstrukčních vrstev nesmějí být zahájeny bez 
provedení příslušných zkoušek včetně zkoušky hutnění na pláni a bez 
odsouhlasení pláně stavebním dozorem. Při provádění stavby nesmí být 
překračovány nejvyšší přípustné hladiny hluku, vibrací, emise a prašnost dle 
platných předpisů. 

Všechny práce při výstavbě musí být v souladu s následujícími předpisy: 

S bezpečnostními a hygienickými předpisy: 
« Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a 

zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, 
kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. 

« Vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k 

zajištění bezpečnosti práce na tech. zařízení, ve znění vyhlášek č. 601/2006 
Sb., č. 207/1991 Sb., č. 352/2000 Sb., č. 192/2005 Sb. a č. 250/2021 Sb. 

« Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
při práci v platném znění 

« Nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky 

hluku a vibrací v platném znění 
« Vyhláška č. 293/2006 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu 

a rozsah a četnost její kontroly v platném znění 
« Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů v platném znění 
« Nařízení vlády 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí v platném znění 

« | Zákon 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
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+ Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 
do přímého styku s vodou a na úpravu vod v platném znění 

« Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro 
styk s potravinami a pokrmy se změnami 186/2003 Sb., 207/2006 Sb., 
551/2006 Sb., 271/2008 Sb., 386/2008 Sb., 127/2009 Sb., 111/2011 Sb. 
V platném znění 

« Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do 
hloubky 

Související právní předpisy: 
« Zákon č.254/2001 Sb., o vodách (vodní zákon) včetně platných pozdějších 

změn 

Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon 
Zákon č. 216/2007 Sb. o posuzování vlivů na životním prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů v platném znění 

« Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech, a o změně některých dalších zákonů 
v platném znění 

Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění 

Zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, 
ve znění pozdějších předpisů 

« Vyhláška MZe č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů a provádí se zákon č.274/2001 Sb., 

« Zákon 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání v energetice (Energetický 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Z hlediska provádění stavby se práce budou řídit následujícími normami a 
normami na ně navazujícími: 

ČSN 73 0600 Ochrana staveb proti vodě. Hydroizolace. 
ČSN 73 1001 Zakládání staveb. Základová půda pod plošnými základy 
ČSN 732400 Provádění a kontrola betonových konstrukcí 
ČSN 73 3050 Zemní práce 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 
ČSN 72 1511 Kamenivo pro stavební účely. Technické požadavky 
ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě. Základní 

ustanovení 
ČSN 73 0422 Přesnost vytyčování liniových a plošných stavebních objektů 
ČSN 73 1208 Navrhování betonových konstrukcí vodohospodářských 

objektů 
ČSN 74 3282 Ocelové žebříky. Základní ustanovení 
ČSN 73 1401 Navrhování ocelových konstrukcí 
ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
ČSN 73 0035 Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0037 Zemní tlak na stavební konstrukce 
ČSN EN 206-1 Beton — Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
ČSN 730873 Požární bezpečnost staveb 
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2.10 Příprava staveniště 

Dle podkladů získaných od objednatele (generálního projektanta) projektové 

dokumentace se jedná o území bez výskytu podzemních a nadzemních zařízení. 

Do zakrytého profilu potoka jsou pouze zaústěny dešťové kanalizační výusti, 
které budou v rámci provedení stavebních prací zachovány. 

Přesto zpracovatel dokumentace doporučuje před zahájením stavby znovu ověřit 
přítomnost dalších podzemních zařízení průzkumem u jednotlivých správců, 
následně ověřit přítomnost jednotlivých vedení pomocí kopaných sond. 

V místech výskytu podzemních a nadzemních sítí a jejich křížení se provádění 
prací musí řídit pokyny jejich správců, v ochranných pásmech podzemních 
vedení budou zemní práce prováděny ručně. 

Seznam správců inženýrských sití je součástí dokladové části dokumentace. 
Zahájení prací oznámí investor všem vlastníkům dotčených pozemků, správcům 
inženýrských sítí, komunikací v časovém předstihu. 

2.11 Seznam příloh 

Technická zpráva 
Situace stavby 

Příčné profily 
Fotodokumentace 
Doklady 
Rozpočet a výkaz výměr D

A
B
B
N
r
 

3. Navrhované technické řešení 

3.1Popis technického řešení 

Samotná údržba koryta Jizerského potoka v úseku ř.km 0,399 — 0,435 zahrnuje 
provedení 1 ks stropního výřezu půdorysných rozměrů 3,0x2,0 m v ř.km 0,3955 a 
opravu stávajícího poškozeného opevnění dna zakrytého profilu v ř.km 0,374 — 
0,399 v délce 25 m. Součástí nového dnového opevnění bude i 1 ks dnového 

stabilizačního prahu z lomového kamene do betonu v ř.km 0,374. 

Stropní výřezy km 0,3955 

Pro zajištění vstupu pracovníků zhotovitele, stavební techniky a vnosu materiálu 

do koryta zakrytého profilu bude proveden 1 ks stropního výřezu v místě 
vybourané podlahy v místnosti v 1. NP čp. 270. Podlaha bude v potřebném 

rozsahu vybourána vlastníkem objektu před zahájením provádění údržby. 
Následně bude zhotovitelem stavby proveden vybouráním výřez do stropu koryta 
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potoka a to vybouráním zděné klenby rozměrů 2x3 m. Mocnost klenbového 
stropu je předpokládána 450 mm. Před vybouráním bude stropní konstrukce 
zkontrolována odborným statikem, který odsouhlasí zhotoviteli způsob provedení 
výřezu do koryta. 
Po vybourání bude neprodleně provedeno očištění výřezu tlakovou vodou a 

z koryta potoka budou odtěženy zbytky vybouraného zdiva. 

Oprava stávajícího poškozeného opevnění dna ř.km 0,374 — 0,399 

Bude provedena oprava stávajícího poškozeného dnového opevnění a to 

v úseku od objektu ř.km 0,374 až ř.km 0,399 (konec objektu „Zámečku“ čp.270) 
v délce 25 m. Po převedení vody vhodným způsobem (viz. samostatná kapitola), 
bude provedena postupná demolice stávajícího dnového opevnění. Opevnění se 
v řešeném úseku nachází v havarijním stavu, v některých částech je zcela 
rozebrané a v těchto místech se vytvořily dnové kaverny hloubky až 0,6 m. Proto 
bude nutné na délku řešeného úseku 25 m a šířku koryta 2,3 — 2,55 m provést 
demolici a odtěžení stávajícího opevnění vtl. 500 mm a to v80% objemu 
řešeného úseku (zbylou část tvoří dnové kaverny, kde opevnění zcela chybí). 
Po provedení odtěžení zbytků opevnění bude provedeno nové opevnění koryta 
potoka a to do úrovně stávající nivelety dna. Hluboké dnové nátrže budou 
vyplněny betonem C20/25n-XF3, který bude tvořit podklad pod podkladní beton 
shodné kvality tl. 200 mm. Vrámci rozpočtu a výkazu výměr je uvažováno 
s vyplněním dnových nátrží tl. 600 mm jako ucelené vrstvy v 20% délky trasy. Do 

zavlhlé vrstvy podkladního betonu bude ukládána dlažba z lomového kamene tl. 
250 mm zděná na cementovou maltu MC 25 sodolností XF4 včetně 
vyspárování, které bude provedeno dle normové kvality. 
Každých 6 m délky koryta budou provedeny dilatační spáry nového opevnění 
dna. Dilatační spára bude provedena na celou šířku koryta a výšku opevnění 

(podkladní beton + dlažba z lomového kamene). Spára bude vyplněna pružným 
hydroizolačním pásem tl. 10 — 15 mm, překrytí na povrchu pružným vodotěsným 
tmelem. 
Z konstrukčních důvodů bude do podkladního betonu uložena KARI síť 
150/150/8 mm v rozsahu opravy dna potoka. Tato KARI síť bude ukládána také 
do konstrukce dnových nátrží a to dle potřeby. V rámci rozpočtu je uvažováno 
v 50% rozsahu. 

Prahy z lomového kamene 

V ř.km 0,374 bude nově opevněné dno ještě stabilizováno pomocí 1 ks dnového 
stabilizačního prahu provedeného na celou šířku koryta. Samotný práh bude 
tvořen 2 ks betonových dnových prahů šířky 600 mm a výšky 800 mm (koruna 
prahu bude po úroveň nivelety opatřena dlažbou z lomového kamene tl. 300 mm) 
z betonu C20/25n-XF3. Dlažba bude ukládána do zavlhlého betonu a zděna na 
maltu MC 25 s odolností XF4. Mezi dnovými prahy bude na šířku 2000 mm 
provedena opět dlažba z lomového kamene tl. 300 mm ukládaná do zavlhlého 
podkladního betonu tl. 300 mm (kvalita betonu shodná jako v předchozím 
případě). Dlažba bude také vyzděna na maltu MC 25 s odolností XF4. 

Přepojení stávajících kanalizačních výustí 
V rámci tohoto úseku se nepředpokládá přepojení stávajících výustí, protože 
nedojde k zásahu do obvodových zdí koryta potoka. 
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Přespárování stávajícího zdiva 
V rámci stavby bude vůseku ř.km 0,374 — 0,399 provedena oprava spár 

stávajících opěrných zdí. Dle provedeného vizuálního průzkumu bude provedena 
oprava spárování v celkové ploše 50 m2. Spárování bude provedeno maltou MC 
25 s odolností XF4 v normovém provedení. 

Převod vody po dobu stavby 
V rámci této stavby bude nutné provést převedení vody v zakrytém profilu 
potoka. Vzhledem kcharakteru stavby je navrženo provést převedení vody 

pomocí 1ks potrubí DN 600, délky 9 m (rozdělit stavbu opevnění dna min. na tři 
samostatné úseky). Potrubí bude provedeno z hrdlových trub spojovaných 
provizorně na gumové integrované kroužky a bude uloženo na dno koryta. Na 

každém dílčím horním úseku bude provedena hrázka z jílovitého materiálu, 
případně z pytlů z písku tak, aby byl zajištěn vtok vody do trouby. Při min. spádu 
dna 0,5% je kapacita potrubí 490 l/s. Tomu odpovídá výška plnění stávajícího 

profilu potoka 0,25 m. Toto množství zde při prováděných průzkumech za 
běžných stavů nebylo zaznamenáno, byly zde zaznamenány nižší průtoky. 
V období jarního tání nebo přívalových srážek byly zaznamenány vyšší průtoky — 
v této době však není možné práce provádět, je nutno je přerušit. 

3.2Zemní práce 

Při provádění zemních prací se bude převážně jednat o následující charakter a 

typ prací: 

- © hloubení rýh a to jak pod vodou, tak i na suchu a to v místech navrhované 
opravy koryta potoka 

- © vzhledem k výsledkům IGP se navrhuje následující zatřídění zemin dle již 
neplatné ČSN 73 3050: tř. 2 — 20%, tř. 3 — 35%; tř.4 — 35%; tř. 5— 10% 

Vytěžená zemina — v korytě potoka se bude jednat o zbytky stávajícího opevnění 
dna, dále nevhodný organický materiál a naplaveniny. 
V případě hloubení mimo koryto potoka se bude jednat především o jílovité 

zeminy. 
Nevyužitelný přebytečný výkopek bude ukládán na p.p.č. 5283/1 a to v místě 
zařízení staveniště, kde bude terén v rámci stavby upraven. Suť a další vytěžené 
nevyužitelné konstrukce budou odvezeny na recyklační dvůr FCC Liberec. 

Pro zemní práce je nutno uvažovat s nasazením malé, ale vhodné mechanizace 
a to v naprosto dobrém technickém stavu. V místech, kde se vyskytne skalní 
nebo nestabilní podloží, bude konzultován s AD projektanta a odborným 

geologem stavby způsob provedení zemních prací. Při zemních pracích je nutno 

dodržovat příslušná ustanovení ČSN. 

Likvidace pro zásyp nevhodných materiálů: 
17.00 00 Stavební a demoliční odpad 

170100 Beton, hrubá a jemná keramika 
170500 Zemina vytěžená 
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17007 00 Směsný stavební a demoliční odpad 

Povrch území se po skončení prací uvede do původního stavu. 

3.3 Požadavky na vybavení 

Jedná se o stavbu v korytě vodního toku, proto je nutné použít speciální stavební 
techniku. Provádění prací v samotném zakrytém profilu Jizerského potoka bude 
nutno provádět ručně za pomoci drobné stavební techniky. Práce v zakrytém 
profilu je nutno provádět tak, aby bylo zajištěno plnění plánu BOZP, aby nedošlo 

k poškození koryta zakrytého profilu. 

Pro opevnění dna bude použita liberecká žula. Před zahájením stavby 
odsouhlasí zhotovitel stavby použitý kámen se zadavatelem stavby. Kámen musí 
splňovat požadavky uvedené v kapitole Požadavky na použité materiály. 

Před zahájením stavebních prací provede zhotovitel stavby pasport stávajících 
příjezdových komunikací, přilehlých stavebních konstrukcí (konstrukce čp.270). 

3.4 Požadavky na použité materiály a prováděné práce (obecně) 

Požadavky na použité materiály 

Kámen pro opevnění dna 
Bude použit kámen, který bude splňovat minimálně tyto požadavky: 

-přírodní kámen I. třídy jakosti dle ČSN 72 1860 Kámen pro zdivo a 
stavební účely (minimální pevnost v tlaku 110 MPa, maximální nasákavost 
1,5 % hmotnosti a součinitel odolnosti proti mrazu při 25 zmrazovacích 
cyklech nejméně 0,75) 

- © měrná hmota použitého kamene má být nejméně 2,30 t/m3 
- © kámen má být odolný proti obrusu a proti agresivitě vody říční i podzemní 

-dle ČSN EN 13383-1 (721507) Kámen pro vodní stavby, liberecká žula 

Malty 
Budou použity malty požadovaných vlastností (MC 25 s odolností XF4): 

- © vysoká pevnost 
- © odolnost vůči vnějším podmínkám, kyselosti, vodě, otěru 

-© přilnavost (schopnost vytvářet spojení se zdícím kamene) 
- © zpracovatelnost (polosuchá až pastovitá konzistence) 

Betony 

Příprava na betonáž: 

- Základová spára musí být suchá, bez proudící vody, bez napadané 

zeminy 
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Dilatační spára musí být rovná, očištěná s vloženým separačním a 
těsnícím materiálem 
Pracovní spára musí být čistá, s odstraněnými nespojenými částicemi 
zatvrdlého betonu (nečistoty bránící spolehlivému spojení s čerstvým 
betonem), navlhčená, voda z prohlubní musí být odstraněna 

Ukládání betonové směsi: 

  

Musí být provedeno ihned po dovozu 
Výztuž musí být kryta vrstvou betonu min. 5 cm 
Musí být provedeno tak, aby nedošlo k rozmísení betonové směsi 
Nesmí se volně spouštět do hloubky větší než 1,5 m 

Hutnění: 

s postupem betonáže hutnit v tloušťkách cca 30 — 50 cm 
dusání tuhá směs — S1 
povrchová vibrace — S1 — S2 (podklad pod dlažby) 
ponorná vibrace, příložná vibrace S2 - S3 
propichování S4 - S5 (tekuté směsi) 

Ošetřování betonu: 
  

Vždy při procesu tuhnutí chránit proti dešťovým vodám, proudící vodě, 
agresivní vodě 
Při normálních teplotách ošetřovat beton kropením až 7 dní. Začít v době, 
kdy se nevyplavuje cement 
Při vysokých teplotách - vlhčením, zakrýváním folií, ochrana před teplem — 
zakrýváním 
Při nízkých teplotách chránit zakrýváním, proteplováním, zajištění vysoké 
relativní vlhkosti (pára), přísady pro urychlení tuhnutí 

Požadavky na prováděné práce (obecně) 
1. Veškeré práce musí být prováděny za dodržování všech norem a předpisů 

zákonem platných v ČR. 
. Zhotovitel zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních 

sítí prostřednictvím jejich správců na své náklady. 
Stavební řešení musí odpovídat platným ČSN. 
Při provádění stavebních prací musí být bezpodmínečně dodržovány 
technologické postupy plynoucí z inženýrsko-geologického průzkumu 
nebo vyplývající z požadavků odborného geologa stavby. 
Tvrzený beton: 1 objemový díl cementu, 1 objemový díl říčního písku a 2 
objemové díly čedičové drtě o velikosti zrna 5/8 nebo 8/16 mm. 
Všechny ocelové prvky budou do betonových konstrukcí kotveny do 
hmoždinek. 
Zabetonované ocelové prvky budou zocele tř. 17 (rámy poklopů, 
stupadla). 
Při souběhu nebo křížení podzemních vedení bude dodržena ČSN 73 
6005 — Prostorová úprava vedení. 
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9. Realizovaná dlažba z lomového kamene a lícové zdivo budou ve všech 

případech provedeny s vyplněním spár maltou MC 25 s odolností XF4. 

3.5Havarijní a povodňový plán stavby 
Pro samotnou realizaci stavby je nutno zpracovat povodňový plán stavby a 
havarijní plán stavby. Tyto dokumenty je nutno nechat odsouhlasit dotčenými 
orgány státní správy na úseku vodního hospodářství. 

3.6Tabulka vytyčovacích bodů 

Tabulka vytyčovacích bodů: 
Označení bodu |Y X 
  

Zakrytý profil potoka 
  

1— ukončení 
opravy opevnění 

dna (stab. práh) | 688543.8111 | 973408.6560 
  

2- ukončení 
opravy opevnění 

dna (stab. práh) | 688541.9922 | 973407.2482 
  

3- ukončení 
opravy opevnění 

dna (stab. práh) | 688542.0042 | 973411.0333 
    4- ukončení 
opravy opevnění 

dna (stab. práh) | 688540.1982 | 973409.6085         

3.7 Doba výstavby, postup výstavby 

Doba výstavby — 2 měsíce od zahájení stavby. 

V době realizace stavby bude zajištěno převedení m-denních průtoků Jizerského 
potoka potrubím DN 600. 

Jednotlivé kroky při výstavbě: 
1. 

2. 

Vytýčení stavby (povrchové znaky) a inženýrských sítí, pokud budou 
v době realizace stavby zjištěny. 
Lokalizace všech podzemních sítí ve správě vlastníka areálu (včetně 
zařízení, která jsou mimo provoz). 

3. Vybudování zařízení staveniště. 
4. 
5. Provedení vybourání stropního výřezu vhodně zvolenou technologií 

Zajištění zdroje el. energie na staveniště. 

(očištění tlakovou vodou, odstranění vybouraného zdiva z koryta potoka). 
Převedení vody potrubím (následná úprava jednotlivých vhodně zvolených 
úseků). 
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7. Provedení opravy opevnění dna koryta po vhodně zvolených dílčích 
úsecích (vybourání zbytků opevnění dna, levobřežní nátrže, atd.) vše za 
předpokladu převedení vody troubou DN 600. 

3.8 Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi 

Veškeré práce na stavbě budou prováděny v souladu s bezpečnostními předpisy 

a předpisy o ochraně zdraví především ve smyslu vyhlášky č. 309/2006 Sb. 
Všichni pracovníci budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky. 

Podmínky pro zpracování plánu BOZP 
Budou-li se na staveništi provádět práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (příloha č.5 NV 591/2006 Sb.) 

nebo budou vykonávány činnosti , při kterých vzniká povinnost oznámení o 
zahájení prací, zadavatel stavby zajistí, aby před zahájením prací na staveništi 

byl zpracován plán BOZP na staveništi. 

Níže jsou specifikovány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu 
zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění 
vzniká povinnost zpracovat plán: 

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem 

uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 

2. Práce související s používáním nebezpečných chemických látek a směsí 

klasifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie jako akutně 

toxické kategorie 1 a 2 nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních 
právních předpisů. 

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní 
předpisy. 

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním 
nebezpečím utonutí. 

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m. 

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě 
zařízení technického vybavení. 

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo 

mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají 
dozoru orgánů státní báňské správy. 

8. Potápěčské práce. 

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
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11. Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů 
kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb. 

Z výše uvedených podmínek a specifikací činností vyplývá, že budou prováděny 
činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví specifikovaných v bodě výše. 
Podmínkou pro zpracování plánu BOZP je v tomto v tomto případě skutečnost, 
že stavba bude prováděna nad vodou nebo vjejí těsné blízkosti spojené 
s bezprostředním nebezpečím utonutí dle bodu. č.4. 

Podmínky pro podání oznámení na OIP a stanovení koordinátora BOZP 
V případech, kdy při realizaci stavby: 

-je celková předpokládaná doba trvání prací a činností delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 
pracovní den, 

-| přesáhne celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla 
500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu — 3750 NH 
(normohodin), 

je zadavatel povinen doručit oznámení o zahájení prací Oblastnímu inspektorátu 
práce příslušnému podle místa staveniště nejpozději 8 dnů před předáním 
staveniště zhotoviteli. V případě podstatných změn je nutné bezodkladně provést 
aktualizaci tohoto oznámení. Stejnopis oznámení musí být vyvěšen na viditelném 
místě u vstupu na staveniště. Uvedené údaje mohou být součástí štítku nebo 
tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Působí-li na staveništi současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele 
stavby, je zadavatel povinen určit potřebný počet koordinátorů BOZP při práci na 
staveništi. Předpokládá se působení pouze jednoho zhotovitele stavby. 

Výpočet provádění stavby 
Předpoklad realizace — 2 měsíců (22 prac. dní*2=44) v počtu max. 6 pracovníků 
(44*6=264<500) v jednom pracovním dni. 

Vzhledem k rozsahu stavby a provedenému výpočtu nebude překročena 
zákonná podmínka pro podání oznámení na OIP a určení koordinátora 
BOZP v realizaci (zajišťuje zadavatel stavby). 

Příloha č.1 Inženýrskogeologický průzkum Liberec — Chrastavská — IGP 
12/2019 

Příloha č.2 Diagnostický průzkum konstrukcí zakrytí Jizerského potoka 
úseky E, F, G 05/2018 
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