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SMLOUVA O DÍLO  

č. S946/2025/254 Oprava LC Kolem Spáleného mlýna     

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 

540 

zastoupený  OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu  

ve věcech technických jedná:  

tel.:  e-mail

 

tel.:  e-mail:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

 číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. 

se sídlem Dobrná 48, PSČ 407 41 

IČO:  254 75 819  

DIČ: CZ25475819 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

19781 

zastoupená:  Jaroslavou Hrdou, jednatelkou společnosti 

ve věcech technických jedná: 

tel.:  e-ma

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

   číslo účtu: 3929870287/0100 

datová schránka: zvkuufz 

kontakt:  tel.: , e-mail

další údaje:   (korespondenční adresa / kontaktní osoba atd.) 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 
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SMLOUVA 0 DEC

é. S946/2025/254 Oprava LC Kolem Spéleného mlyna
dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky zékonik,

V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi (déle jen ,, obéansky zdkom'k“)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOV}? Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
ICC: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stf‘iku vedeném Krajskym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII, Vloika
540
zastoupen_OR sevemi Cechy, na zékladé podpisového fédu
ve vécech technickych jedné: —

tel-2_e-mail—

tel-2_e-mailz—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Hradec Krélové

éislo uétu: 26300-51 1/0100
datOVé schrénka: eSjcfsn

(déle jako ,, objednatel “) na strané jedné

Zemni a dopravni stavby Hrdy Milan, s.r.0.
se sidlem Dobmé 48, PSC 407 41
160: 254 75 819
DIC: CZ25475819
zapsané V obchodnim rejstf‘iku vedeném Krajskym soudem V Usti nad Labem, oddfl C, Vloika
19781
zastoupené: Jaroslavou Hrdou, jednatelkou spoleénosti
ve vécech technickych jedné: —

tel-2—em—
bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s.

éislo uétu: 3929870287/0100
datOVé schrénka: zvkuufz
kontakt: t614—,e-mail—
daléi fidaje: (korespondenéni adresa / kontaktni osoba atd.)

(déle jako ,,zhotovitel “) na strané druhé
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(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí 

a odpovědnost dílo: Oprava LC Kolem Spáleného mlýna, evidenční číslo zakázky: 

S946/2025/254, a to dle dokumentace LC Kolem Spáleného mlýna, vypracované

 a dále za podmínek stanovených příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci 

něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je: Oprava lesní cesty 2L 3,5/20 v délce 1,4 km. Stávající cesta po 

zpracování kůrovcové kalamity místy s vyjetými kolejemi, degradovaným krytem, erozními 

rýhami, zanesené krajnice a příkopy, poškozené a chybějící svodnice. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, 

popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí 

závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření 

správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště 

a vytyčením sítí,  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské 

sítě během výstavby, 

– zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich následné protokolární 

předání zpět vlastníkům,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.  

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit 

smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně 

projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně 

odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného 
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LESV 4
(obj ednatel a zhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ a kaidy jednotlivé jako ,,smluvm'
strana“)

uzaViraji niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j on ,,smlouva“):

I.
Pf‘edmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zévazek zhotovitele provést pro obj ednatele na Vlastni nebezpeéi
a odpovédnost dilo: Oprava LC Kolem Spéleného mlyna, evidenéni éislo zakézky:
8946/2025/254, a to (116 dokumentace LC Kolem Spéleného mlyna, vypracované_
—a déle za podminek stanovenych pfisluénymi
prévnimi pfedpisy a technickymi normami, zadévacim fizenim na vefejnou zakézku, V rémci
néhoi byla uzaena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Pfedmétem zéwazku je: Oprava lesni cesty 2L 3,5/20 V délce 1,4 km. Stévajici cesta po
zpracovéni kfirovcové kalamity misty s vyj etymi kolejemi, degradovanym krytem, eroznimi
ryhami, zanesené krajnice a pfikopy, poékozené a chybéjici svodnice.

3. V rémci plnéni této smlouvy zhotovitel na Vlastni néklad, nebezpeéi a odpovédnost provede,
popf. zabezpeéi, Véechny préce a opatfeni potfebné k fédnému provedeni dila. Souéésti
zévazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

— vytyéeni inienyrskych siti a zafizeni, Véetné zajiéténi pfipadné aktualizace vyjédfeni
sprévcfi siti a zafizeni, které pozbudou platnosti V obdobi mezi pfedénim staveniété
a vytyéenim siti,

— zajiéténi V§6Ch nezbytnych opatfeni, jimii bude pfedejito poruéeni jakékoliV inienyrské
sité béhem Vystab,

— zajiéténi Véech nezbytnych zkouéek nutnych pro fédné provédéni a dokonéeni dila,
— projednéni a zajiéténi pf‘ipadného zvléétniho uiivéni komunikaci a vefejnych ploch,

Véetné zaji§téni dopravniho znaéeni,
— fidriba staVbou dotéenych komunikaci, Véetné uvedeni Véech povrchfi do pfivodniho

stavu,

— uvedeni staVbou dotéenych pozemkfi do pfivodniho stavu a j ej ich nésledné protokolérni
pfedéni zpét Vlastnikfim,

— zajiéténi ochrany vzrostlych stromfi pfed poékozenim,
— zaji§téni trvalé likVidace odpadfi V souladu s fiéinnymi préwnimi pf‘edpisy.

Cena téchto plnéni je zahrnuta V cené za dilo (116 61. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje fédné provedené dflo od zhotovitele pfevzit a zhotoviteli za néj zaplatit
smluvenou cenu zpfisobem smlouvou stanovenym.

5. Veékeré odchylky provedeni dila a jeho postupu od vymezeni daného touto smlouvou (Véetné
projektové dokumentace) jsou pfipustné pouze tehdy, budou—li obj ednatelem pfedem pisemné
odsouhlaseny V6 stavebnim deniku. Provedeni Vicepraci j e moiné jen na zékladé pisemného
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dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými 

právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a 

že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením 

odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné 

péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 

řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

II.  

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle 

čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 31. 10. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž 

objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než 1. 8. 2025, 

nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má 

vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-

li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 

staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III.  

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

657 112,76 Kč (slovy: šest set padesát sedm tisíc jedno sto dvanáct korun českých a 

sedmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 
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nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má 

vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný 

osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-

li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že 

staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu 

objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje 

termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 

 

III.  

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

657 112,76 Kč (slovy: šest set padesát sedm tisíc jedno sto dvanáct korun českých a 

sedmdesát šest haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 

LESV 4
dodatku ktéto smlouVé, pfedem uza‘eného postupem souladnym s obecné zéwaznymi
prévnimi pfedpisy upravujicimi zadéVéni V6f6jnych zakézek.

ZhotOVitel prohlaéuj 6, 26 j6 seznémen se Véemi fidaji potf‘ebnymi pro fédné pr0V6d6ni dila a
26 se pf6d podpisem této smlouvy seznémil s polohou a povahou staveniété a s vynaloienim
odborné p666 pfezkoumal projektovou dokumentaci, pfiéemi ani pfi vynaloieni odborné
p666, jii 126 na ném rozumné poiadovat, neshledal rozporfi nebo nedostatkfi, jei by braini
fédnému provedeni dila zpfisobem a V rozsahu dle této smlouvy.

II.
Doba plnéni

Objednatel vyZV6 zhotovit616 k pfevzeti staveniété alespofi 10 dnfi pfedem. V6 Vyzvé
obj 6dnat61 uV6d6 termin pfevzeti staveniété.

ZhotOVitel pf6V6zm6 staveniété a zahéji provédéni dfla V terminu uV6d6ném V6 Vyzvé d16
odst. 1 tohoto élénku smlouvy. N6dostaVi—li se zhotOVitel kpfevzeti staveniété vterminu
uvedeném V6 Vyzvé k pfevzeti staveniété anebo odmitne-li fédné pfipraVené staveniété
pfevzit, plati, i6 staveniété bylo V uvedeném terminu pfedéno a pfevzato.

Dilo, které j6 pfedmétem této smlouvy, bude pr0V6d6n0, Véetné fédného poskytnuti plnéni (116
61. I. odst. 3 smlouvy, nejpozdéji d0 31. 10. 2025. Tato lhfita se prodluiuje 0 poéet dnfi, 0 néji
objednatel umoini zhotoviteli pfevzit fédné pfipravené staveniété pozdéji H62 1. 8. 2025,
nebude-li pisemné dohodnuto jinak. Dilo j6 pr0V6d6n0, j6-1i dokonéeno a pfedéno. Dilo mé
vadu, neodpovidé—li smlouVé. Obj 6dnat61 neni pOVinen pfevzit dilo vykazujici vady, popf. dflo
nezpfisobilé slouiit svému fléelu; ustanoveni § 2628 obéanského zékoniku S6 nepouiij 6.

O pfedéni a pfevzeti staveniété bud6 pof‘izen pisemny protokol (zépis), datovany a podepsany
osobami opréwnénymi jednat V6 Vécech technickych za objednatele a zhotOVit616. NedostaVi—
Ii 56 zhotovitel k pfevzeti fédné pfipraveného staveniété V terminu uvedeném V6 Vyzvé d16
odst. 1 tohoto élénku smlouvy nebo odmitne—li fédné pfipravené staveniété pfevzit, plati, i6
staV6ni§té bylo pfedéno a pfevzato V terminu uvedeném V6 Vyzvé d16 odst. 1 tohoto élénku
smlouvy; objednatel uéini o pfedéni staveniété datovany pisemny zéznam.

V pfipadé, 26 objednatel pisemné poiédé zhotOVit616 0 pferuéeni praci na staVbé (napf.
z dfiVOdu zmény finanéniho plénu), je zhotovitel povinen préce b6z0dk1adné pferuéit na dobu
objednatelem pisemné stanovenou. O dobu pferuéeni praci d16 tohoto odstavce se posunuje
tennin pro pr0V6d6ni dila d16 odst. 3 tohoto élénku smlouvy.

III.
Cena za dl'lo

Za fédné a Véasné pr0V6d6ni dila d16 této smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo V6 Vyéi
657 112,76 Ké (slovy: §est set padesét sedm tisic jedno sto dvanz'lct korun éeskych a
sedmdesét §6st haléf'fi) bez DPH. DPH bud6 pfipoétena V6 Vy§i d16 pfisluéného prévniho
pfedpisu [(zékona 62. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi
(déle jen ”zdkon 0 DPH“)], vznikne-li k j 6j i fihradé pOVinnost.
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Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu 

s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv 

a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

(Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, 

určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková cena 

nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj.  prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu 

(faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je 

účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací 

v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. pracovního dne po jeho 

uplynutí.  
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LESV 4
ZhotOVitel prohlaéuje, 26 je plétce DPH.

2. Jsou-1i pfedmétem této smlouvy stavebni anebo montéini préce, bude postupovéno V souladu
s ustanovenim § 926 zékona 0 DPH (tZV. pfenesené dafiové pOVinnost).

3. Cena za dilo je stmkturovéna dle fiplného Poloikového rozpoétu (Pfiloha 6. 1 smlouvy)
a zahrnuje veékeré néklady zhotovitele na fédné provedeni dila, Véetné poskytnuti V§€Ch préV
a plnéni dle této smlouvy.

4. V pfipadé zmén dfla (ménépraci 6i Vicepraci) 56 k jejich ocenéni pouiije Poloikovy rozpoéet
(Pfiloha Ci. 1 smlouvy) a cenové soustava URS (déle jen ,,cem'k“). Pro Vypoéet jednotkové
ceny za ménépréce 6i Vicepréce bude pouiito:

a) Smluvnich iednotkOVVch cen pfedmétch praci z Poloikového rozpoétu (Pfiloha Ci. 1
smlouvy), jsou—li tyto ceny a préce V Poloikovém rozpoétu obsaieny.

b) Nei sou-1i pfisluéné préce a cenV V Poloikovém rozpoétu (Pffloha if. 1 smlouvv) obsaienv,
uréi se iednotkové cena pfedmétch praci:

1. Je-li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:
- cenikové cena nOVé poloikyx (nabidkové cena pfisluéného dilu dle Poloikového
rozpoétu / cenikové cena pfisluéného dilu z Poloikového rozpoétu) = jednotkové cena
nové poloiky.

2. Neni-li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:
- cenikové cena n0Vé poloiky X (nabidkové cena za dilo dle Poloikového
rozpoétu/ cenikové cena dila, tj. praci uvedenych V Poloikovém
rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.

c) Neni—li cena nové poloiky V ceniku uvedena, uréi se jednotkové cena pfedmétnych praci
na zékladé kalkulace zhotovitele odVidajici trini (obvyklé) urovni ceny, pisemné
odsouhlasené objednatelem.

5. Provedeni Vicepraci j e moiné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouvé, pfedem
uzavfeného postupem souladnym s obecné zéwaznymi prévnimi pfedpisy upravujicimi
zadéwéni vefejnych zakézek.

IV.
Uétovéni a platebni podminky

1. Cena za dilo bude zhotOViteli hrazena mésiéné vrozsahu odpovidajicim pracim V daném
kalendéfnim mésici skuteéné provedenym bez zjevnych vad, a to na zékladé zhotovitelem
fédné vystavenych dafiovych dokladfi (faktur), doruéenych objednateli; k dafiovému dokladu
(faktufe) musi byt pfiloien soupis skuteéné a bez zjevnych vad provedenych praci, za néi je
fiétovéno, potvrzeny objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doruéit soupis praci
V daném kalendéf‘nim mésici skuteéné provedenych nejpozdéj i do 3. pracovniho dne p0 jeho
uplynuti.
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2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, 

že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat 

chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných 

vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude 

zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), 

vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad 

(nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen tuto dosud 

nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělky) nebudou 

zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce 

přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p. 

 Lesní správa Rumburk 

 Sukova 785/22A 

 408 01 Rumburk 

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení PD v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového této stavby.   

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 
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6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů či 

dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc).  

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy České republiky, s.p. 

 Lesní správa Rumburk 

 Sukova 785/22A 

 408 01 Rumburk 

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: vyhotovení PD v elektronické podobě, a to již v rámci výběrového této stavby.   

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

LESV 4
2. Soupis skuteéné provedenych praci dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude Vidy obsahovat

tyto fidaje: nézev dila, éislo a popis poloiky, mérnou jednotku, cenu za mérnou jednotku,
poéet mérnych jednotek provedenych V daném obdobi acelkovou cenu za provedené
jednotky; pfipadné Vicepréce a ménépréce budou V soupisu doklédény samostatné. V pfipadé,
is soupis provedenych praci nebude obsahovat poiadované fldaje nebo bude obsahovat
chybné fidaje, dafiovy doklad (faktura) nebude proplacen.

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady (faktury) za skuteéné a bez zjevnych
vad provedené préce 3% do vyée 90 % ceny za dilo. Zbyvajici éést 10 % ceny za dflo bude
zhotoviteli uhrazena na zékladé objednateli doruéeného dafiového dokladu (faktury),
vystaveného zhotovitelem po provedeni dila, vyklizeni staveniété a odstranéni veékerych vad
(nedodélkfi) dila, tj. vykazuje-li dilo vady (nedodélky), neni objednatel povinen tuto dosud
nezaplacenou éést ceny za dilo zhotoviteli zaplatit, dokud ve§keré vady (nedodélky) nebudou
zhotovitelem odstranény.

4. Jestliie zhotovitel pferuéil préce nebo byl povinen pferuéit préce, je opréwnén poiadovat
uhrazeni ceny pouze za préce bez zjevnych vad skuteéné provedené do okamiiku, kdy préce
pferuéil éi byl povinen pf‘eruéit.

5. Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni smluvni strané.

6. Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez proplaceni,
anii by so dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dafiového dokladu dle pfisluénych prévnich pfedpisfi éi
dle této smlouvy, anebo

b) j im vyfiétované préce nebyly provedeny nebo j sou fiétovény neoprévnéné (napf.
provedené préce neodpovidaji soupisu praci provedenych za pfisluény kalendéf’ni mésic).

7. Faktury budou vystaveny na adresu: Lesy Ceské republiky, s.p.
Lesni sprz’wa Rumburk
Sukova 785/22A
408 01 Rumburk

V.
Provédéni praci

1. Objednatel je povinen pf‘edat zhotoviteli staveniété s vytyéenim jeho hranice a s pfistupy
dimenzovanymi pro provoz stavebnich mechanismfi nezbytnych pro provédéni dila.

2. Objednatel prohlaéuje, 26 pozemky, na nichi se nachézi staveni§té, budou po dobu uréenou
k provédéni dila dle této smlouvy zpfisobilé podle projektové dokumentace k fédnému
provédéni stavebnich praci.

3. Smluvni strany shodné prohlaéuji, ie objednatel pfed podpisem této smlouvy pfedal
zhotoviteli: vyhotoveni PD V elektronické podobé, a to j ii V rémci Vybérového této stab.

4. Objednatel na zékladé zpracované projektové dokumentace nepfedpoklédé nutnost uréeni
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci na staveniéti V6 smyslu ustanoveni § 14
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odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 

(předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy 

písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu 

oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by 

tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 

informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 

mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 

k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Str. 6 z 16 

 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). Jestliže 

zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora 

vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 

osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 

8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho 

případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě 

u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje 

(předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost 

vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při uzavření této smlouvy 

písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu 

oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění 

díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností 

zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by 

tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem písemně 

informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž 

mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné 

moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat 

k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu 

provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku 

k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

LESV 4
odst. 1 zékona 65. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daléi poiadak bezpeénosti a ochrany
zdraVi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a 0 zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi
éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon o zajiéténi ochrany
daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci), V6 znéni pozdéjéich pf‘edpisfi (déle
jen ,,zdk0n 0 zaji§téni dal§ich podml'nek bezpeénosti a ochrany zdravz' pfi prdci“). Jestliie
zhotovitel hodlé prOVédét staVbu zpfisobem, pfi kterém by p0Vinnost uréeni koordinétora
vznikla, je pOVinnosti zhotovitele zajistit Vykon funkce koordinétora p0 potfebnou dobu
osobou k tomu Oprévnénou. Zhotovitel nese veékeré néklady s tim spoj ené.

Objednatel nepfedpoklédé na zékladé zpracované projektové dokumentace plnéni povinnosti
zadavatele stab ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zékona o zaji§téni daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (doruéeni oznémeni o zahéjeni praci nejpozdéji d0
8 dnfi pfed pfedénim staveniété zhotOViteli oblastnimu inspektorétu préce — Véetné jeho
pfipadné aktualizace, vyVééeni stejnopisu oznémeni 0 zahéjeni praci na Viditelném misté
u vstupu na staveni§té p0 celou dobu provédéni dila, resp. stab). Jestliie zhotovitel plénuje
(pfedpoklédé) anebo bude prOVédét dilo (staVbu) zpfisobem, pfi kterém by tato povinnost
vznikla, je pOVinnosti zhotovitele 0 tom objednatele nejpozdéji pfi uzaeni této smlouvy
pisemné informovat. ZhotOVitel zajisti V takovém pfipadé na SVé néklady vyVééeni stejnopisu
oznémeni 0 zahéj eni praci na Viditelném misté u vstupu na staveniété p0 celou dobu prOVédéni
dila (stab).

6. Objednatel nepfedpoklédé na zékladé zpracované projektové dokumentace plnéni povinnosti
zadavatele stab ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 2 zékona o zaji§téni daléich podminek
bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (zpracovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi
préci na staveniéti). Jestliie zhotovitel bude provédét dilo (staVbu) zpfisobem, pfi kterém by
tato pOVinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele 0 tom objednatele pf‘edem pisemné
informovat a zajistit na SVé néklady zpracovéni plénu bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci
na staveni§ti, jakoi i jeho pfizpfisobeni skuteénému stavu apodstatnym zméném béhem
provédéni dila (stab).

Bude-li pfi provédéni stavebnich praci zji§téna vada projektOVé dokumentace, je zhotOVitel
p0Vinen na tuto vadu objednatele neprodlené pisemné upozornit a objednatel je p0Vinen
postupovat tak, aby tato vada byla bez zbyteéného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni
oprévnén poiadovat uhrazeni Vicepraci, jei byly vyvolény vadou proj ektOVé dokumentace, jii
mohl zhotovitel odhalit pfi vynaloieni odborné péée pfi pfezkouméni projektové
dokumentace (116 (:1. I. odst. 6 smlouvy.

V pfipadé, ie V prfibéhu praci doj (16 kc zméné nebo vydéni n0Véh0 rozhodnuti orgénu vefejné
moci, j e objednatel pOVinen bez zbyteéného odkladu zménéné podminky projednat a pfizvat
k jejich projednéVéni i zéstupce zhotovitele. Vyiédaji—li si tyto zmény prodlouieni terminu
provedeni dila, bude tento termin odVidajicim zpfisobem prodlouien uzaenim dodatku
k této smlouVé, V némi budou uvedeny i jeho dfiVOdy.
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9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 

okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím:  

e- mail:  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být 

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by 

jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, 

zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost 

zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 

byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  
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9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně 

sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených 

podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných 

orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou 

součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit 

přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu 

upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou 

formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží 

zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v 

dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu 

prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala 

okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím:  

e- mail:  Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být 

osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by 

jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, 

zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost 

zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě níž 

byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se na 

provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 

v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných 

v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění 

a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti 

(jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena 

povinnost takovými oprávněními disponovat),  
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4
Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné poiadovat sdéleni identifikaénich
fidajfi poddodavatele /pfipadného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli pisemné
sdélit.

Objednatel je opréwnén kontrolovat kvalitu provédéného dila prostfednictvim jim povéfenych
osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle smluvenych
podminek, technickych norem a jinych pfedpisfi a V souladu s rozhodnutim pfisluénych
orgénfi. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za timto fiéelem veékerou potfebnou
souéinnost, zejména potfebné pisemnosti k nahlédnuti (ti pfipadnému pofizeni kopie, umoinit
pfistup na pracoviété atd. Na zjiéténé nedostatky musi objednatel bez zbyteéného odkladu
upozornit zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo jinou prokazatelnou pisemnou
formou a iédat odstranéni zjiéténych vad.

Podili-li se na provédéni dila Vice objednatelem smluvenych dodavatelfi, objednatel pf‘edloii
zhotoviteli specifikaci stavebnich pfipravenosti a terminy néstupfi ostatnich dodavatelfi V
dostateéném pfedstihu, pokud toto nebude feéeno V6 zhotoviteli pfedloieném harmonogramu
praci.

Zhotovitel zf‘idi na staveniéti nezbytné zaf‘izeni staveni§té, Véetné sociélnich zafizeni,
osvétleni, telefonu a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala a neohroiovala
okoli stab. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel méfit a hradit.

Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucim:
e- mail: Zhotovitel bere na Védomi, fie stavbyvedoucim nesmi byt
osoba, které je V pracovnéprévnim vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro pfipad, kdy by
jmenovany stabvedouci tuto podminku pfestal kdykoliV béhem provédéni dila splfiovat,
zavazuje, fie neprodlené, nejpozdéji V§ak do jednoho tydne od okamiiku, kdy tuto skuteénost
zjisti, jmenuje nového stabvedouciho.

fipadé, ie dojde ke zméné V osobé stavbyvedouciho, je zhotovitel povinen obratem
pisemné objednateli oznémit osobu nového stabvedouciho, a to Véetné jeho kontaktnich
fidajfi.

Jako stabvedouci mfiie byt jmenovéna pouze osoba splfiujici poiadak objednatele
stanovené pro Vykon této funkce V zadéwacich podminkéch vefejné zakézky, na zékladé nii
byla uzaena tato smlouva.

Zhotovitel prohlaéuje a souéasné se zavazuje zajistit, ie po dobu fiéinnosti této smlouvy se na
provédéni dila budou podilet pouze osoby, které zejména:

a) k Vykonu éinnosti disponuji veékerymi potfebnymi opréwnénimi, zejménajsou eVidovény
V pfisluénych registrech (iivnostensky rejstfik, registr pojiéténcfi CSSZ, popf. V jinych
V souVislosti s agendou dané z pfijmfi fyzickych osob, vefejného zdravotniho pojiéténi
a sociélniho zabezpeéeni),

b) maji potf‘ebné oprévnéni k pobytu na fizemi Ceské republiky a Vykonu pracovni éinnosti
(jedné-li se 0 cizi stétni pfisluéniky a je-li zde pfisluénymi préwnimi pfedpisy zaloiena
povinnost takovymi oprévnénimi disponovat),
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 
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c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy 

apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla 

(popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně 

vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších 

předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 
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c) byly néleiité a dostateéné proékoleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny veékerymi

ochrannymi pracovnimi prostfedky V souladu s platnymi a fiéinnymi prévnimi pfedpisy
apod.,

a to Vée bez ohledu na skuteénost, zda se u téchto osob jedné o zaméstnance zhotovitele éi
jeho poddodavatele (Véetné agenturnich pracovnikfi), nebo poddodavatele jako osoby
samostatné Vydéleéné 6inné.

ZhotOVitel se déle zavazuje a prohlaéuje, 26 ve§keré platby poddodavatelfim za prOVédéni dila
(popf. jednotlivych éinnosti V rémci realizace dila) jsou éinény Vyhradné na zékladé fédné
vystavenych dafiovych dokladfi (faktur).

VI.
Dal§i prz'wa a povinnosti zhotovitele

ZhotOVitel se zavazuje provést dflo podle této smlouvy Vplném souladu s pfedanou
projektovou dokumentaci a V souladu se specifikaci materiélfi aVyrobkfi uvedenych V6
Vykazech Vymér jednotlivych stavebnich oddilfi a ocenénych V nabidkovém rozpoétu a 221
dodriovéni platnych CSN a ON.

ZhotOVitel potvrzuje, 26 je seznémen se staveniétém, podminkami tykajicimi se provédéni
praci a je si Védom rozsahu praci, které maji byt provedeny. Zérovefi se zhotovitel zavazuje
zajistit uéast autorizovaného stavbyvedouciho pfi protokolérnim pfedéni a pfevzeti staveniété.

ZhotOVitel se zavazuje prOVést béhem provédéni praci bezpeénostni opatfeni k ochrané dila
a podrobit se bezpeénostnim opatfenim, nezbytnym pro ochranu dila.

ZhotOVitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodriovéni pfedpisfi o préci V ochrannych
pésmech, poiérnich a jinych pfedpisfi chrénicich vefejné zéjmy. Zhotovitel odpovidé za
bezpeénost aochranu zdraVi V§€Ch osob V prostoru staveniété. ZhotOVitel zajisti na svou
odVédnost anéklady dodriovéni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci dle zékona
0 zajiéténi daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, provédécich prévnich
pfedpisfi aostatnich souvisejicich norem azabezpeéi ochranu osob pohybujicich se
V sousedstVi staveniété (oploceni a oznaéeni staveniété apod.).

ZhotOVitel odpovidé za uspofédéni staveni§té (pfipadné pracoviété) dle nafizeni Vlédy
61. 591/2006 8b., 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi préci
na staveni§tich a 53. 362/2005 Sb., 0 bliiéich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi
préci na pracoviétich s nebezpeéim pédu z Vyéky nebo do hloubky, V§e ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi.

ZhotOVitel je pOVinen na staveniéti a V jeho okoli zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na SVé néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem prOVédéni stavebnich praci.
OdVOZ a uloieni odpadu na sklédku je pOVinnosti zhotOVitele.

ZhotOVitel j e pOVinen na svfij néklad staveniété fédné oznaéit.
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8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 

viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a 

za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 
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8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci 

zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen udržovat 

všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti 

viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního zákona 

a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel 

se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech 

a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a 

za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností a nákladem 

zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky 

č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 
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4
Zhotovitel zabezpeéuje celé zafizeni staveniété. Néklady na projekt, vybudovéni a likVidaci
zafizeni staveniété jsou souéésti dohodnuté ceny za dilo. Zhotovitel je pOVinen udriovat
Véechny objekty zafizeni staveniété V fédném stavu.

Zhotovitel j e pOVinen zajistit odborné vedeni provédéni stab stavbyvedoucim [pOVinnosti
Viz zejména ustanoveni § 164 zékona é. 283/2021 Sb., stavebni zékon, V6 znéni pozdéjéich
pfedpisfi (déle j en ,,stavebm' zdkon“)].

V prfibéhu realizace stab zhotovitel umoini provedeni kontrolnich dnfi svolanych
objednatelem a kontrolnich prohlidek stab V6 smyslu ustanoveni § 227 stavebniho zékona
a zajisti népravu zjiéténych nedostatkfi V objednatelem stanovené pfiméf‘ené lhfité. Zhotovitel
se zavazuje zajistit fiéast autorizovaného stabvedouciho na V§CCh kontrolnich dnech
a kontrolnich prohlidkéch stab.

Zhotovitel je pOVinen dodriovat bezpeénostni, hygienické a protipoiérni pfedpisy, tykajici se
provédéni stavebnich praci, zajisti potfebné opatfeni a zajisti dozor nad bezpeénosti préce.

Zhotovitel je pOVinen zpracovat sém na svfij néklad pfipravnou dilenskou dokumentaci,
Vyrobni Vykresy apod.

Véechny Véci (materiél, stroje, zafizeni, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnému provedeni
dila, je povinen na SVé néklady a nebezpeéi zabezpeéit zhotovitel.

Zhotovitel je pOVinen zajistit Véechny zkouéky, méf‘eni areVize poiadované pfisluénymi
pfedpisy nebo normami. Néklady na tyto zkouéky j sou souéésti ceny za dilo.

Zhotovitel je pOVinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dodéVkami, které
nejsou souéésti provédéni dila podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pouiit pro provédéni dila materiély, Vyrobky a zafizeni plné
odVidajici Vykazu Vymér V projektové dokumentaci a této smlouvé. Pokud tak bude
objednatelem poiadovéno, pf‘edloii mu zhotovitel vzorky materiélu pfed jeho zabudovénim.

Zhotovitel se zavazuje pouiivat V hydraulice mechanizace, které bude pfi provédéni dfla
vyuiita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Uhrada poplatkfi tykajicich se napojeni na VOdOVOdni, plynové 6i elektrické sité, kanalizaci a
221 Véechny ostatni sluiby vyuiivané pfi provédéni stavebnich praci je pOVinnosti a nékladem
zhotovitele.

Zhotovitel je pOVinen Vést ode dne zahéjeni praci stavebni denik (jednoduchy zéznam o
staVbé) V6 smyslu ustanoveni § 166 stavebniho zékona austanoveni § 10 vyhlééky
61. 131/2024 Sb., odokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt na staVbé kdispozici
oprévnénym osobém kdykoliV V prfibéhu préce na staveniéti (p0 celou dobu provédéni dila).

Zhotovitel je pOVinen pisemné vyzvat technicky dozor objednatele alespofi 3 pracovni dny
pfedem kpfejimce praci daléim postupem zakrytych. Pfejimku téchto praci zaznamené
technicky dozor objednatele d0 stavebniho deniku. Nevyzve-li zhotOVitel prokazatelné
pisemné objednatele Véas k pfejimce, je zhotovitel pOVinen na iédost objednatele zakryté
préce odkryt na Vlastni néklad.
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21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po 

zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo 

aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel 

objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též 

jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 

sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 

(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 

že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 

kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 

tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 

jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 

dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 
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21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a po 

zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu (přímo 

aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření zhotovitel 

objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), obsahující též 

jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva 

prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 

v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů 

sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně 

limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek 

(pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. 

25. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, 

že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než prostřednictvím 

kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, v němž byla uzavřena 

tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením 

jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 

takového poddodavatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda 

dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných zaměstnanců 
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Zhotovitel umoini na zékladé pfedchoziho pisemného poiadavku objednatele uiiti
zhotovovaného dila k nezbytné nutné dopraVé dfiVi, a to dle technologickych moinosti a po
zabezpeéeni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci.

Zhotovitel provede na SVé néklady oéetf‘eni kofenovych nébéhfi a kmenfi stojicich stromfi,
poékozenych pfi provédéni dila, proti dfevokaznym houbém, a to nejpozdéji do konce
pracovni smény, béhem nii k takovému poékozeni d0§10. K oéetfeni je zhotOVitel pOVinen
pouiit pouze pf‘ipravek vyhovujici poiadaVkfim obecné zévazného prévniho pf‘edpisu (pfimo
aplikovatelného prévniho pfedpisu préva Evropské unie). O provedeném oéetf‘eni zhotovitel
objednateli neprodlené podé zprévu (napf‘. zépisem V6 stavebnim deniku), obsahujici téi
jednoznaénou identifikaci pfipravku, jimi k oéetfeni d0§10.

Zhotovitel vyklidi staveniété V6 lhfité do 15 dnfi p0 pfevzeti dfla objednatelem. Po tomto
terminu je zhotovitel oprévnén ponechat na staveniéti pouze zafizeni a material nutny
k odstranéni vad a nedodélkfi zjiéténych pfi pfedéni a pfebiréni dila.

Zhotovitel je pOVinen mit sjednéno p0 celou dobu prOVédéni dfla dle této smlouvy pojiéténi
odVédnosti za ékodu s celkovym limitem pojistného plnéni, resp. s celkovou pojistnou
ééstkou alespofi V6 vyéi ceny za dilo (116 61. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojiéténi musi
pokryvat ve§kerou éinnost zhotovitele potfebnou pro plnéni této smlouvy. Existenci tohoto
pojiéténi je zhotOVitel pOVinen objednateli kdykoliV V prfibéhu provédéni dila na pisemnou
iédost objednatele doloiit. V pfipadé, 26 zhotovitel j e sdruienim 050b, musi pojistné smlouva
prokazatelné pokryvat pfipadnou ékodu zpfisobenou kterymkoliv élenem V rémci sdmieni
V plné Vy§i poiadované minimélni firovné limitu pojistného plnéni, nebo musi kaidy z élenfi
sdruieni disponovat Vlastni pojistnou smlouvou V plné Vy§i poiadované minimélni flrovné
limitu pojistného plnéni. Moinost kumulace (séiténi) Vyée limitfi pojistnych ééstek
(pojistného plnéni) na zékladé Vice pojistnych smluV neni pfipustné.

Véechny osoby pohybujici se na staveniéti pfi provédéni dila nebo V souVislosti s nim musi
byt nezaménitelnym zpfisobem oznaéeny nézvem (logem) SVého zaméstnavatele. V pfipadé,
is zhotOVitel hodlé provédét dilo za pomoci j iného poddodavatele, n62 prostf‘ednictvim
kterého prokazoval kvalifikaci V zadéwacim fizeni na vefejnou zakézku, V némi byla uzavf‘ena
tato smlouva, je povinen tuto skuteénost pfedem pisemné oznémit objednateli s uvedenim
jména, pfijmeni, popf. obchodni firmy 6i nézvu, identifikaéniho éisla a sid1a(mista podnikéni)
takOVého poddodavatele.

VII.
Pfedéni a pi‘evzeti dila

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele kpfevzeti dokonéeného dila alespofi
5 pracovnich dnfi pfedem. Objednatel dflo prohlédne a Vysledky prohlidky zapi§e do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, soupis
zjiéténych vad anedodélkfi, dohodu o opatfenich alhfitéch k jejich odstranéni, pfipadné
nedoélo-li k dohodé, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakoi i prohlééeni objednatele, zda
dilo éi jeho éést pfejimé. Protokol bude datovén a opatfen podpisy oprévnénych zaméstnancfi
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objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného 

stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel 

není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel 

(dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení 

části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby v případě 

změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a 

příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; 

výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo 

příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 

- originál stavebního deníku. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, 

že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že 

objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději 

do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou na 

náklady zhotovitele. 
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1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
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LESV 4
objednatele azhotovitele. Zhotovitel se téi zavazuje zajistit fiéast autorizovaného
stavbyvedouciho pfi protokolérnim pfedéni a pfevzeti dila.

Objednatel protokolérné pfevezme dilo p0 jeho provedeni. Dilo, jei vykazuje vady, objednatel
neni povinen pfevzit.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na provédéném dile 212 do okamiiku, kdy objednatel
(dokonéené) dilo pfevzal, popf. by] povinen jej pfevzit.

Objednatel je Oprévnén poiadovat p0 pfedchozi pisemné dohodé se zhotovitelem provedeni
éésti dila V pfedstihu pf‘ed terminem jeho provedeni dle této smlouvy.

Zhotovitel pfedé objednateli pfi zahéjeni pfejimaciho fizeni nésledujici doklady:

- dokumentaci pro provédéni stab odpovidajici skuteénému provedeni stavby V pfipadé
zmén,

- reVizni knihu ve dvojim vyhotoveni se seznamem oéislovanych pfiloh — zprévy a
pfislu§né doklady stanovené prévnimi pfedpisy nebo touto smlouvou, ovéf‘ujici
poiadované Vlastnosti a kvalitu materiélfi, Vyrobkfi a zaf‘izeni pouiitych k provedeni dila;
Vyrobky a materiély pouiité pfi stavebnich pracich musi mit platné certifikéty nebo
pfislu§né rozhodnuti 0 schvéleni, nebo osvédéeni 0 Vhodnosti,

- evidenci odpadfi (doklady 0 likvidaci odpadfi ze stavby) potvrzenou oprévnénym
pfijemcem,

- original stavebniho deniku.

VIII.
Zz'lruka a uplatnéni prz'w z odpovédnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zéu'uku za jakost zhotoveného dila 0 dobé trvéni 60 mésicfi.
Zéruka zaéiné béiet dnem pfevzeti dfla objednatelem.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji d0 14 dnfi p0 obdrieni oznémeni vady pisemné oznémit
objednateli, zda vadu dila uznévé 6i neuznévé. Pokud tak neuéini, plati, fie vadu uznéwé.
Neuplatni-li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jiné préwo z odpovédnosti za vady, plati,
is poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel pisemné zhotoviteli jinak, plati, 26
objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici Véci, je-li moino vadu odstranit
dodénim chybéjici Véci, nebo Opravou Véci (dila), je-li moiné vadu odstranit opravou Véci
(dila). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnfi 0d jejiho oznémeni
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak. Uplatni-li objednatel
u zhotovitele prévo na slevu z ceny za dilo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrétit
objednateli éést jii zaplacené ceny za dflo odpovidajici vyéi uplatnéné slevy), a to nejpozdéj i
do 30 dnfi 0d jeho uplatnéni.

Neodstrani-li zhotovitel vadu dfla ve lhfité dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy, je objednatel
oprévnén, nikoli Véak povinen, odstranit vadu sém, popf. nechat ji odstranit jinou osobou na
néklady zhotovitele.
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4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného 

či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o 

dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle 

tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto 

článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 

řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve 

spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo 

o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 

porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 25 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Str. 12 z 16 

 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne doručení. 

V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel 

oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do 

prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného 

či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o 

dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle 

tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 tohoto 

článku smlouvy. 

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, je 

povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do 

řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto 

prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve 

spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo 

o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání 
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LESV 4
ZhotOVitel j6 pOVinen nahradit obj 6dnat61i V6§k6ré néklady, j 62 objednatel fiéelné vynaloiil
V souVislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti za vady a s odstrafiovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotOVit61 0bj6dnat61i na zékladé objednatelem fédné vystaveného
dafiového dokladu (faktury) doruéeného zhotoviteli; splatnost éini 21 dnfi ode dn6 doruéeni.
fipadé, 26 dafiovy doklad (faktura) n6bud6 mit odpovidajici néleiitosti, j6 zhotOVitel
oprévnén zaslat j6j V6 lhfité splatnosti zpét objednateli k doplnéni, anii $6 tak dostane do
prodleni s j6ho fihradou; lhfita splatnosti poéiné béiet znovu 0d doruéeni néleiité doplnéného
éi opraveného dafiového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.
Smluvni pokuty a firok z prodleni

ZhotOVitel j6 pOVinen V pfipadé prodleni s pr0V6d6nim dila 0bj6dnateli zaplatit smluvni
pokutu V6 Vyéi 0,1 % z ujednané 66ny za di10 b6z DPH (116 (:1. III. odst. 1 smlouvy za kaidy,
byt’ i zapoéaty kalendéfni den pr0d16ni. V pfipadé pr0d16ni zhotOVit616 s provedenim dila o
dobu d61§i nei 1 mésic j 6 zhotovitel povinen zaplatit obj 6dnat61i smluvni pokutu V6 vyéi d16
tohoto odstavce za prvni j6d6n mésic prodleni a smluvni pokutu V6 vyéi d16 odst. 2 tohoto
élénku smlouvy.

V pfipadé, 26 S6 zhotovitel ocitn6 V pr0d16ni s pr0V6d6nim dila 0 dobu d61§i H62 1 mésic, j6
pOVin6n 0bj6dnateli zaplatit smluvni pokutu V6 Vy§i 25 % z 66ny praci, jei zbyVé provést do
fédného zhotoveni dila d16 této smlouvy, uréené bez DPH (116 61. III. smlouvy V6 spojeni
s Pfilohou 6. 1 smlouvy.

V pfipadé, 26 zhotOVitel pfi provédéni dfla d16 této smlouvy pr0V6d6 préce V rozporu s touto
smlouvou (napf. nekvalitné, V rozpom s projektovou dokumentaci), j 6 povinen zaplatit
0bj6dnat61i smluvni pokutu V6 Vyéi 25 % z ceny takovych praci uréené b6z DPH (116 61. III.
smlouvy V6 spojeni s Pfilohou (t. 1 smlouvy, pfiéemi pfi tomto uréeni S€ vychézi z ceny téchto
praci tak, jako by 36 j 6dna10 0 préce bezvadné pr0V6d6né.

V pfipadé pr0d16ni zhotovitele s odstranénim vady (61. VIII. odst. 2 smlouvy) j6 zhotOVitel
pOVin6n zaplatit objednateli k j6h0 pisemnému poiadavku smluvni pokutu V6 vyéi 0,1 % z
ceny vadné pr0V6d6n5/ch praci (dodévek, sluieb) uréené bez DPH (116 61. III. smlouvy V6
spojeni s Pfflohou 6. 1 smlouvy za kaidy, byt’ izapoéaty, kalendéf‘ni den prodleni, pfiéemi
pfi tomto uréeni se Vychézi z 66ny téchto praci (dodévek, sluieb) tak, jako by $6 j6dna10
0 préce (dodék, sluiby) bezvadné pr0V6d6né.

V pfipadé poruéeni 61. VI. odst. 24 smlouvyj 6 zhotovitel p0Vin6n zaplatit 0bj6dnateli smluvni
pokutu V6 Vyéi 100 000 K6 za kaidé takové poru§6ni a, byt’ i zapoéaty, kalendéf‘ni mésic trVéni
poruéeni.

V pfipadé poméeni 61. V. odst. 13, odst. 14, n6b0 odst. 15 nebo 61. VI. odst. 25 smlouvy j6
zhotovitel pOVinen zaplatit 0bj6dnat61i smluvni pokutu V6 Vyéi 20 000 K6 za kaidé takové
poruéeni a, byt’ i zapoéaty, kalendéf‘ni mésic trVéni poméeni.
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7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první smlouvy 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na 

stavbě k dispozici stavební deník. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 

utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 

některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní povinnosti, 

utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a 

nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, 

ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního 

předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné 

smluvní straně. 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na 

náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní strana, 

která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem 

anebo ujednaných touto smlouvou.  
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4
fipadé prodleni zhotovitele se sp1n6nim pOVinnosti d1e 61. VI. odst. 23 smlouvy je
zhotovitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 5 000 K6 za kaidy, byt’
i zap06aty kalendéf‘ni den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotOVitele se sp1n6nim povinnosti dle 61. VI. odst. 22 Vety prvni smlouvy
je zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 2 000 K6 za kaidy, byt’
i zap06aty kalendéfni den prodleni.

fipadé poruéeni pOVinnosti zhotOVitele d1e 61. VI. odst. 2 Véty posledni nebo 61. VI.
odst. 10 Véty posledni nebo 61. V11. odst. 1 V6ty posledni smlouvy je zhotOVitel pOVinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 5 000 K6 za kaide takové poruéeni.

V pfipadé poméeni pOVinnosti zhotovitele dle 61. VI. odst. 20 V6ty prvni smlouvyje zhotOVitel
pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi 50 000 K6 za kaide takOVé poruéeni.

ZhotOVitel je pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vy§i 0,5 % z ceny za dilo bez
DPH d1e 61. III. odst. 1 smlouvy za kaidy, byt’ i zapo6aty kalendéfni den, ve kterern nebyl na
staVb6 k dispozici stavebni denik.

Smluvni strany Vyslovné souhlasi s Vyéi sankci sjednanych V tomto 61énku smlouvy.
ZhotOVitel bere na Vedomi, fie Vyée smluvnich pokut je stanovena s ohledem Vyznarn
utvrzované (zajiét’ovane) pOVinnosti i‘édneho d0kon6eni dila ve smluveném terminu pro
objednatele, pfi6emi pozdnim d0k0n6enim dila by mohlo byt Véiné ohroieno poskytnuti
nékterych daléich p1n6ni objednateli z vefejnych zdrojfi (napfiklad dotace).

ZhotOVitel neni pOVinen platit smluvni pokutu V pfipade, 2e mu ve sp1n6ni smluvni pOVinnosti,
utvrzeném (zajiéténém) smluvni pokutou, zabrénila mimofédné, nepfedVidatelné a
nepfekonatelné pfekéika vzniklé nezéVisle na jeho Vfili. Pfekééka vzniklé ze zhotOVitelovych
osobnich pomerfi nebo vzniklé ai V dobé, kdy by1 zhotovitel s p1n6nim pOVinnosti V prodleni,
ani pfekééka, kterou by1 zhotOVitel pOVinen podle smlouvy 6i obecné zéwazného prévniho
pfedpisu pfekonat, ho Véak pOVinnosti platit smluvni pokutu nezprosti.

Smluvni pokuta dle tohoto 612'1nku smlouvy bude uhrazena na zéklade fédne vystaveného
danOVého dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dn1°i ode dne jeho d0ru6eni povinne’
smluvni strane.

Ujednénim smluvni pokuty, uplatnénim préva na jeji zaplaceni ani zaplacenim smluvni
pokuty neni d0t6eno ani jinak omezeno préVO smluvni strany, jii smluvni pokuta néleii, na
néhradu vzniklé ékody V plném rozsahu.

V pfipadé prodleni s plnenim peneiitého dluhu (zévazku) d1e této smlouvy je smluvni strana,
které je takto V prodleni, pOVinna zaplatit druhé smluvni strané firok z prodleni ve Vyéi 0,05 %
z dluiné 6éstky za kaidy, byt’ i zapo6aty den prodleni.

X.
Odstoupeni 0d smlouvy

Od této smlouvy 1ze odstoupit za podminek a V pfipadech stanovenych 0b6anskyrn zékonikem
anebo ujednanych touto smlouvou.
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2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů, 

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, 

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od 

této smlouvy odstoupit, nebo 

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo čl. V. odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů. 

 

XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především důstojné 

pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění smlouvy, stejně 

jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, jejichž služeb při plnění 

smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, práva 

sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím samotným 

či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou podílet pouze 

osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, a jsou náležitě 

vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Současně 

je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal se svými obchodními 

partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim povinen řádně a včas 

plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) zákona 

č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba 

nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení k zadání 

veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podíl 

představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení zhotovitele učiněné 

v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel oprávněn od smlouvy 

písemně odstoupit. 
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LESV 4
Obj 6dnat61 j6 opréwnén 0d této smlouvy pisemné odstoupit zejména V pfipadé:

a) j6-1i dflo provédéno V rozporu s touto smlouvou,
b) j6-1i zhotOVitel V prodleni s pr0V6d6nim dfla 0 dobu d61§i nei 35 dnfi,
c) jestliie z chovéni zhotOVit616, postupu praci n6b0 jinych okolnosti nepochybné vyplyVé,

26 povinnost zhotovitele bud6 poruéena zpfisobem, ktery zaklédé préVO objednatele 0d
této smlouvy odstoupit, n6bo

d) zhotOVitel opakované (dvakrét a Vice) poruéil j akoukoli pOVinnost vyplyvajici z j6h0
prohlééeni V 61. V. odst. 16 n6b0 61. V. odst. 17 smlouvy, n6b0 prohlééeni uéinéné V 61. V.
odst. 16 6i odst. 17 smlouvy j6 n6b0 se ukéie byt nepraiVym.

ZhotOVitel j6 Oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé prodleni 0bj6dnat616
$6 zaplacenim 66ny za dilo o dobu d61§i nei 35 dnfi.

XI.
Zévazek a prohlé§6ni zhotovitele

ZhotOVitel 56 zavazuje:

a) po celou dobu trVéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pf6d6V§im dfistojné
pracovni podminky pro V6§k6ré své zaméstnance podflejici S6 na plnéni smlouvy, stejné
jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery, jejichi sluieb pfi plnéni
smlouvy vyuiije,

b) dodriovat V6§k6r6 prévni pfedpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostfedi, préva
sociélniho 6i pracovniho (odméfiovéni, dodriovéni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a b6zp66nosti a 06hrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon 6. 435/2004
Sb., 0 zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon 6. 262/2006 Sb., zékonik
préce, V6 znéni pozdéjéich pf6dpisfi, a to Vfiéi V§6m osobém 6i subjektfim, kt6r6 S6 na
plnéni smlouvy podileji a bez 0h16du na to, zda bud6 plnéni poskytovéno jim samotnym
6i j 6h0 poddodavatelem. ZhotOVitel zajisti, 26 na plnéni smlouvy S6 budou podilet pouze
osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a poiérni ochrany, a jsou néleiité
vybaV6ny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky d16 fiéinné legislativy. Souéasné
j6 zhotOVitel pOVinen dodriovat V6§k6ré podminky, které ujednal se SVymi obchodnimi
partnery podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména j6 Vfiéi nim pOVinen fédné a Véas
plnit SV6 finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963 obéanského zékoniku.

Zhotovitel prohlaéuj 6, 26 V6f6jny funkcionéf uV6d6n3'I V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c) zékona
6. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, V6 znéni pozdéjéich pf6dpisfi, n6bo jim 0V1édané osoba
nevlastni V6 zhotoviteli ani V iédné z osob, j6jich2 prostfednictvim zhotovitel V fizeni k zadéni
V6f6jn6 zakézky, V rémci néhoi byla uzavfena tato smlouva, prokazoval kvalifikaci, podil
pfedstavujici alespofi 25 % fiéasti spoleénika. V pfipadé, fie prohlééeni zhotovitele uéinéné
f6dchozi Vété j6 nebo se ukéie byt nepraiVym, j6 0bj6dnat61 Oprévnén 0d smlouvy
pisemné odstoupit.
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3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn od 

smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

XII.  

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance Programu 

(www.lesycr.cz/ccp). 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní 

strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně 

pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve 

smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  
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LESV 4
ZhotOVitel prohlaéuje, 26 kc dni uzaeni smlouvy u néj neexistuj i podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci Ve smyslu ustanoveni § 4821 zékona 53. 134/2016 Sb., 0 zadéVéni
vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi, a souéasné se zavazuje, 26 tyto nebudou
existovat ani p0 celou dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pfipadé je objednatel opréwnén 0d
smlouvy pisemné odstoupit a zhotOVitel je pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve Vyéi
150 000 Ké, a to 221 kaidy jednotlivy pfipad poruéeni.

XII.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svym podpisem stvrzuji, ie V prfibéhu vyjednéVéni 0 této smlouVé Vidy
jednaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s veékerymi préwnimi pfedpisy, 21 ie
takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, ie V souVislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni usili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla byt pfiétena trestni odpovédnost podle pfisluénych
prévnich pfedpisfi.

Objednatel zachOVéVé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance Programu
(www.lesycr.cz/ccp).

XIII.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud neni V této smlouVé ujednéno jinak, fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem, prévnimi pfedpisy upravujicimi
zadéwéni vefejnych zakézek a prévnimi pfedpisy souVisejicimi.

Smlouvu lze ménit 6i doplfiovat pouze formou pisemnych dodatkfi podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyVé platnosti dnem jej iho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud tato
smlouva podléhé pOVinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch
fiéinnosti nékterych smluV, uvefejfiovéni téchto smluV a o registm smluV (zékon 0 registm
smluV), V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, nabyVé liéinnosti dnem jej iho uvefejnéni V souladu se
zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pi‘ipady vyjadf'uji SVfij souhlas s uvefejnénim
celého znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem stanovenym zékonem.
V ostatnich pfipadech tato smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi
stranami.

Zédné ze smluvnich stran neni oprévnéna bez pi‘edchoziho pisemného souhlasu dmhé smluvni
strany postoupit tuto smlouvu nebo jakékoli préwa a pOVinnosti z ni vyplyvajici (Véetné
pohledéwek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popi. V pfiéinné souVislosti s j ej im (ne)plnénim.

Smluvni strana j e povinna upozornit druhou smluvni stranu na takové informace a fidaje V6
smlouVé, které nemohou byt zpfistupnény nebo zvefejnény (uvefejnény), nebot’ ochrana
takOVych informaci a fidajfi je vyiadovéna podle zvléétnich préwnich pfedpisfi.
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6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Teplicích dne: .................... V ………………….. dne: .................... 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

 Jaroslava Hrdá  

OŘ severní Čechy jednatelka společnosti 

Lesy České republiky, s.p.  Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. 
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LESV 4
6. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba Oprévnéné za ni jednat, j 6% disponuje platnym

uznéwanYm elektronickym podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 Sb., 0 sluibéch
vytvéfejicich dfivéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéj§ich pf‘edpisfi, je smlouva
uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaviré V listinné podobé a je
vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze smluvnich stran.
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8. Nedilnou souéésti této smlouvy je tato pffloha:

Pffloha if. 1 - Poloikovy rozpoéet

V Teplicich dne: .................... V ....................... dne: ....................

za objednatele: za zhotovitele:

— Jaroslava Hrdé
-OR severni Cechy jednatelka spoleénosti
Lesy Ceské republiky, s.p. Zemni a dopravni stab Hrdy Milan, s.r.0.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Valdek, k.ú. Mikulášovice, Knížecí Datum: 30.05.2025

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 25475819
DIČ: CZ254758169

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 795 106,46

2516

LC Kolem Spáleného mlýna

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná

657 112,76

Sazba daně Základ daně Výše daně
657 112,76 137 993,7021,00%

0,00 0,0012,00%
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: revír Valdek, k.ú. Mikulášovice, Knížecí Datum: 30.05.2025
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REKAPITU LACE STAVBY
Kéd; 2516
Stavba: LC Kolem Spéleného lna

KSO: CC-CZ:
Ml'sto: revir Valdek, k.u. Mikulaéovice, KnI’ZeCI' Datum: 30.05.2025

Zadavatel: IC:
Lesy Ceské republiky, s.p. DIC.

Uchazeé: IC: 25475819
Zemnl’ a dopravm’ stavby Hrdy Milan, s.r.o. Dobrna’ DIC. CZ254758169

Projektant: IC:
DIC.

Zpracovatel: IC:
DIC.

Pozna’mka:

Cena bez DPH 657 112,76

Sazba dané Za’klad dané vyée dané
DPH zékladni 21 ,00% 657 112,76 137 993,70

snI’Zena 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 795 106,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: RaZI'tko

Objednavatel Uchazeé

Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: RaZI'tko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2516

Stavba:

Místo: revír Valdek, k.ú. Mikulášovice, Knížecí Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

LC Kolem Spáleného mlýna

30.05.2025

 

 

795 106,46657 112,762516 LC Kolem Spáleného mlýna

657 112,76 795 106,46
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACi

Kéd: 2516

Stavba: LC Kolem Spéleného ml3’ma

Ml'sto: revir Valdek, k.l’1. Mikulééovice, Kniieci

Zadavatel: Lesy Ceske’ republiky, s.p.
Uchazeé: Zemnl’ a dopravnl' stavby Hrdy Milan, s.r.o. Dobrné

Kéd Popis

Néklady z rozpoétfl

2516 LC Kolem Spéleného mlyna

Strana 2 z 4

Datum: 30.05.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Cena bez DPH [CZK]

657112,76

657 112,76

Cena s DPH [CZK]

795 106,46

795 106,46



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: revír Valdek, k.ú. Mikulášovice, Knížecí Datum: 30.05.2025

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:  

Uchazeč: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o. Dobrná Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 657 112,76

D HSV Práce a dodávky HSV 657 112,76

D 1 Zemní práce 70 002,30

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 200,000 16,50 3 300,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 
celkové ploše přes 100 do 500 m2

2 K 113108441
Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného 
pojiva

m2 4 143,000 16,10 66 702,30

PP
Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez 
vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva

VV 1156*3+225*3 4 143,000

D 5 Komunikace pozemní 525 333,33

3 K 566401111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného přes 0,06 do 0,08 
m3/m2

m2 4 143,000 78,75 326 261,25

PP

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2

VV 1156*3+225*3 4 143,000

4 K 571907114
Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým přes 
45 do 50 kg/m2

m2 4 143,000 35,28 146 165,04

PP
Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
drceným nebo těženým, v množství přes 45 do 50 kg/m2

5 K 597161111
Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z lomového 
kamene

m2 2,880 1 683,00 4 847,04

PP
Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z lomového kamene tl. do 250 mm

VV 4*1,2*0,6 "oprava poškozených kamenných svodnic" 2,880

6 K 597311121 Svodnice ocelová š 120 mm kotvená do sypaniny m 30,000 1 602,00 48 060,00

PP Svodnice vody ocelová šířky 120 mm, kotvená do sypaniny

VV 6*5 30,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 38 275,50

7 K 938902111
Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem 
objem nánosu do 0,15 m3/m

m 609,000 28,00 17 052,00

PP

Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s 
odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s 
přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo 
zpevněných objemu nánosu do 0,15 m3/m

VV 77+532 609,000

8 K 938902421
Čištění propustků strojně tlakovou vodou D do 500 mm 
při tl nánosu přes 25 do 50% DN

m 15,000 33,90 508,50

PP

Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s 
naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 20 m strojně tlakovou vodou tloušťky nánosu přes 25 do 
50% průměru propustku do 500 mm

VV 7,5*2 15,000

9 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 1 381,000 15,00 20 715,00

LC Kolem Spáleného mlýna
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mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 200,000 16,50 3 300,00

PP
Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 
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Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem 
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odstraněním travnatého porostu nebo nánosu, s úpravou dna a svahů 
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m 15,000 33,90 508,50
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9 K 938909611 Odstranění nánosu na krajnicích tl do 100 mm m2 1 381,000 15,00 20 715,00

LC Kolem Spáleného mlýna

Strana 3 z 4

SOUPIS PRACi
Stavba:

LC Kolem Spéleného mlfma

Ml'sto: reVI'r Valdek, k.l]. Mikulééovice, KnI’ZeCI' Datum: 30.05.2025

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:
Uchazeé: Zemnl' a dopravnl' stavby Hrdy Milan, s.r.o. Dobrné Zpracovatel:

PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Naklady souplsu celkem 657 112,76

D HSV Préce a dodévky HSV 657 112,76

D 1 Zemnl’ préce 70 002,30
Odstranénl’ krovin a stromfl prflméru kmene do 100

1 K 111251102 mm is koreny sklonu terénu do 1:5 2 celkové plochy m2 200,000 16,50 3 300,00
pres 100 do 500 m2 strojné
Odstranénl’ kFovin a stromfl s odstranénl’m kofenfl strojné prCIméru

PP kmene do 100 mm v roviné nebo ve svahu sklonu tere’nu do 1:5, pfi
celkové ploée pres 100 do 500 m2

2 K ‘113108441 Eggizvrztl krytu z kameniva bez zhutnenl bez ZIVIcneho m2 4 143,000 16,10 66 702,30

PP Rozrytl’ vrstvy krytu nebo podkladu Z kameniva bez zhutnénl’, bez
vyrovnénl’ rozrytého materiélu, projakékoliv tlouét’ky bez 2ivi5ného pojiva

VV 1156*3+225*3 4 143,000

D 5 Komunikace pozemnl' 525 333,33
Uprava krytu z kameniva drcene’ho pro novy kryt s

3 K 566401111 doplnénl’m kameniva drceného pres 0,06 do 0,08 m2 4 143,000 78,75 326 261,25
m3/m2

Uprava dosavadnl’ho krytu z kameniva drceného jako podklad pro novy
kryt s vyrovnénl’m profilu v pfl’éném i pode’lne’m sméru, s vlhéenl'm aPP V , V , . , . . ,zhutnenlm, s doplnenlm kamenlvem drcenym, Jeho rozprostrenlm a
zhutnénl’m, v mnotVI' pres 0,06 do 0,08 m3/m2

VV 1156*3+225*3 4 143,000

4 K 571907114 Posyp krytu kamenlvem drcenym nebo tezenym pres m2 4 143,000 35,28 146 165,04
45 do 50 kg/m2

PP Posyp podkladu nebo krytu s rozprostfenl’m a zhutnénl’m kamenivem
drcenYm nebo téienYm, v mnoistvi pres 45 do 50 kg/m2

‘ 5 K 597161111 nol dlazdeny do Ioze z betonu tl 100 mm 2 Iomoveho m2 2,880 1 683,00 4 847,04
kamene

PP Rigol dléidény do Ioie Z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplnénl’m a
zatfenl’m spér cementovou maltou z Iomového kamene tl. do 250 mm

W 4*1,2*0,6 "oprava poékozenych kamennyoh svodnic" 2,880

‘ 6 ‘ K ‘597311121 Svodnice ocelové § 120 mm kotvené do sypaniny m 30,000 1 602,00 48 060,00

PP Svodnice vody ocelové él'rky 120 mm, kotvené do sypaniny
VV 6*5 30,000

D 9 Ostatnl' konstrukce a préce, bourénl' 38 275,50
7 K 938902111 Clotenl prlkopu komunlkaCI prlkopovym rypadlem m 609,000 28,00 17 052,00

objem nanosu do 0,15 m3/m

Profilace a éiéténl’ ph’kopfl komunikaci pFI'kopovym rypadlem s
odstranénl’m travnate’ho porostu nebo nénosu, s Upravou dna a svahfl

PP do pfedepsaného profilu a s naloZenI’m na dopravnl’ prostfedek nebo s
pfeml’sténl’m na hromady na vzdélenost do 20 m nezpevnénYch nebo
zpevném'Ich objemu nénosu do 0,15 m3/m

VV 77+532 609,000

8 K 938902421 CvI-stenl’ propusvtku strolne tlakovou vodou D do 500 mm 157000 33,90 508,50
prI tl nanosu pres 25 do 50% DN

Ciéténl’ propustkfl s odstranénl’m travnatého porostu nebo nénosu, 5
PP naloienl’m na dopravnl’ prostredek nebo s premisténl'm na hromady na

vzdélenost do 20 m strojné tlakovou vodou tlouét’ky nénosu pres 25 do
50% prflméru propustku do 500 mm

W 7,5*2 15,000

‘ 9 ‘ K ‘938909611 Odstranénl’ nénosu na krajnicich t| do 100 mm m2 1 381,000 15,00 20 715,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 2*1381*0,5 1 381,000

D 998 Přesun hmot 23 501,63

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 574,612 40,90 23 501,63

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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PP

Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) 
naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na 
vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez 
složení průměrné tloušťky do 100 mm

VV 2*1381*0,5 1 381,000

D 998 Přesun hmot 23 501,63

10 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 574,612 40,90 23 501,63

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky 
objektu
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PC Typ Kod Popis MJ Mnoistvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Ciéténl’ krajnic odstranénl’m nénosu (ulehlého, popF. zajeidéne'ho)
PP naneseného vlivem silniénl’ho provozu, s pfeml’sténl’m na hromady na

vzdélenost do 50 m nebo s naloZenI’m na dopravnl’ prostfedek, ale bez
sloienl’ prflmémé tlouét’ky do 100 mm

W 2*1381*0,5 1 381 ,000

D 998 PFesun hmot 23 501,63

Pfesun hmot pro pozemnl' komunikace s krytem z
10 K 998225111 .. , , v. ., , t 574,612 40,90 23 501,63

kamene, monolltlckym betonovym nebo ZIVIcnym

Pfesun hmot pro komunikace s krytem Z kameniva, monolitickYm
PP betonovilm nebo ZiviénYm dopravnl’ vzdélenost do 200 m jakékoliv de'lky

objektu
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