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Smlouva o dílo 
na stavbu

„Polská - oprava vozovky“

Číslo SOD zhotovitele: 841/NAXL/060/2025 Číslo SOD objednatele:
SMOL/ODOP/109C/67/2025/MR
ODOP/SOD/002143/2025/Nez

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupen:
- ve věcech smluvních:
Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

- kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Zdeňka Gajdošová, vedoucí odboru dopravy MMO1

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc 
Číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4
Praha 5, 158 00 Jinonice

IČ: 608 38 744
Obchodní rejstřík:

DIČ: CZ60838744 
vedený Městským soudem v Praze pod sp. zn. B, vložka 7634

zastoupen:
- ve věcech smluvních:
Ing. Klára Kalábová, ekonom Oblasti Střed o. z. Morava
Ing. Tomáš Chromčík, ředitel Oblasti Střed o. z. Morava
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II, Preambule

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že určují součástí této smlouvy Obchodní podmínky statutárního města Olo
. mouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018 (dále jen „obchodní podmínky") jakožto přílohy č, 1 této 

smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se s obchodními podmínkami seznámil před uzavřením této smlouvy.
2, Smluvní strany konstatují, že odchylná ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
3. Zhotovitel prohlašuje, že s ohledem na plnění předmětu díla disponuje nezbytnými kapacitami odborně kvalifiko

vaných osob na včasné plnění požadovaných lhůt.
4. Zhotovitel prohlašuje, že není slabší stranou ve smyslu § 433 občanského zákoníku, ,

III. Předmět plnění

1. Předmětem plnění je provedení díla s názvem „Polská - oprava vozovky“ - v souladu s:
a) touto smlouvou vč. jejích příloh,
b) zadávací dokumentací k veřejné zakázce č. 25035 s názvem „Polská - Rooseveltova - úprava křižo

vatky a oprava vozovky ul. Polská“ uveřejněné na profilu zadavatele,
c) projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Petrem Doleželem, DS+GEO projekt, Na Šibeníku 

227/42,779 00 Olomouc, IČ : 45 18 66 77 s názvem „Polská oprava vozovky“, ve stupni pro prová
dění stavby, která obsahuje výkresovou část, soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu 
výměr, .

d) podmínkami uvedenými ve vyjádřeních dotčených orgánů státní správy, správců sítí a majitelů dotče
ných pozemků, '

. e) obecně závaznými technickými podmínkami uvedenými v právních a technických předpisech, ČSN, 
návody výrobců, .

2. Součástí veřejné zakázky č. 25035 s názvem „Polská - Rooseveltova - úprava křižovatky a oprava vozovky ul. 
Polská“ uveřejněné na profilu zadavatele, je akce „Polská x Rooseveltova - úprava křižovatky“, kterou bude reali
zovat statutární město Olomouc, zastoupené odborem investic v časovém souběhu. . ,

3. Předmětem plnění není výsadba a následná údržba dřevin, které budou řešeny samostatnou zakázkou.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. Zhotovitel provede dílo s odbornou péčí v ujedna

ném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. .
5. Provedením díla se rozumí stavební i technologická Část díla. Jde o úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokon
čení provozuschopného díla tak, aby bylo zkolaudovatelné, bude-li kolaudováno vč. provedení všech dalších čin
ností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, konstrukcí a zařízení.

6. Podrobné podmínky' plnění a povinnosti smluvních stran jsou uvedeny v jednotlivých oddílech této smlouvy a ob
chodních podmínek.

7. Zhotovitel je povinen viditelně označit staveniště svým názvem a lhůtami prováděných prací.
8. Zhotovitel bude vytěžené hmoty ukládat na následující skládky, popř. recyklační střediska:

skládka / recyklační středisko druh / množství vzdálenost v km
STRABAG Asfalt, s.r.o., Obalovna Velká Bystřice Asfalt/835 t 7km
RÉSTA EKO s,r,o. Zemina a kamení / 26861 5 km
RESTA EKO s.r.o. Prostý' beton / 285 t 5 lan

Zhotovitel jednotlivé jízdy vozidel na skládky / recyklační střediska bude vést v denních záznamech ve stavebním 
deníku vč. SPZ vozidel. Při fakturaci skládkovného a dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní líst
ky vč. výkazu jízdy vozidel, jejichž identifikace vč. počtu jízd a vzdálenosti bude odpovídat údajům uvedeném ve 
stavebním deníku a v této smlouvě. V opačném případě zaniká právo zhotovitele na uhrazení těchto položek.

9. Mimo vlastní provedení stavebních prací je součástí předmětu plnění dále zejména:
- zajištění vytýčení veškerých inž. sítí, odpovědnost za jejich porušení během stavby a zpětné předání jejich 

správcům,
- odvoz, uložení a likvidace odpadu vzniklých při provádění stavby, .
- odsouhlasení přechodného dopravního značení s odborem dopravy MM01 (min. 14 dní před jeho umístěním), 

zajištění jeho stanovení, údržbu dopravního značení, jeho přemisťování a následné odstraňování,
- zajištění přístupů k nemovitým věcem dotčeným stavbou po dohodě s vlastníky,
- v případě nutnosti předlažby některých vjezdů - přizpůsobení nivelety vjezdů z důvodů navázání na chodník,
- řešení styku konstrukce chodníku a přilehlé nemovité věci za účelem eliminace Škod na majetku (vložení no- 

pové folie pouze v případě, že niveleta chodníku je nad izolací domu),
- . zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a přede

psaných parametrů díla,
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- umístění informativní tabule obsahující název akce, název stavební firmy a lhůtu pro realizaci (informativní ta
bule bude umístěna na viditelném místě min. 2 dny před započetím prací). ' .

IV. Lhůta a místo plnění

1. Místo plnění je vymezeno v projektové dokumentaci specifikované v čl. III. odst. 1 písm. c) této smlouvy.
2. Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto lhůtách:

a) předání a převzetí staveniště: 30 dnů před termínem dokončení díla „Polská - Ro
oseveltova - úprava křižovatky“

b) zahájení stavebních prací: ihned po předání a převzetí staveniště, 
c) dokončení díla: do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
d) odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení: ihned po dokončení díla.

3. Převzetí díla bude provedeno nejpozději ke dni dokončení díla.
4. V mezidobí od nabytí účinnosti této smlouvy do předání staveniště se zhotovitel zavazuje vyřídit veškerá povolení, 

uzavírky a dočasné dopravní značení.
5. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných.zakázek vyhrazuje možnost 

prodloužení lhůt plnění dle čl. IV. této smlouvy (dále jen „lhůty plnění") z důvodu mimořádně nepříznivých klima
tických podmínek - za mimořádně nepříznivé klimatické podmínky lze považovat takové podmínky, které prokaza
telně brání provádění požadovaných prací/dodatečných prací dle předepsaných technologických postupů v původní 
lhůtě plnění stanovené smlouvou o dílo, a to o počet dní trvání tohoto omezení. Po dobu tohoto omezení dojde k 
přerušení prací (lhůty plnění). Zhotovitel je povinen si toto přerušení nechat odsouhlasit Objednatelem osobou ve 
věcech smluvních dle záhlaví této smlouvy. Zahájení a ukončení tohoto omezení (přerušení prací) bude zazname
náno ve stavebním deníku a podepsáno kontaktními osobami smluvních stran ve věcech technických dle záhlaví té

. to smlouvy a o tuto dobu (počet dní) bude prodloužena lhůta plnění. Nová lhůta plnění bude upravena dodatkem ke 
smlouvě. • .

6. Objednatel si v souvislosti s financováním stavby vyhrazuje právo na případné jednostranné prodloužení lhůty do
končení stavby v případě, že se mu nepodaří zajistit finanční prostředky v předpokládaných lhůtách.

7. Harmonogram provádění díla se zhotovitel zavazuje předložit objednateli v mezidobí od nabytí účinnosti té
to smlouvy do předání a převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo y souladu s tímto harmono
gramem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Dojde-li ke změně ve způsobu provádění díla a tato změna bude 
mít vliv na harmonogram, zavazuje se zhotovitel předložit harmonogram upravený. Pro tyto účely není nutno uza
vírat dodatek smlouvy. .

8. Prodlení zhotovitele s dokončením díla delším jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení této smlouvy, ale pou
ze v případě, že prodlení zhotovitele nevzniklo z průkazných důvodů na straně objednatele.

9. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li předvedena způsobilost díla 
sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne povinnost jej převzít. Je-li předvedena způ
sobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

10. Připadne-li poslední den lhůty pro dokončení díla na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní 
den nejblíže následující. . '

11. Smluvní strany se dohodly, že dodatečné práce, jejichž finanční objem nepřekročí v součtu u všech stavebních ob
jektů 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na lhůtu řádného a včasného splnění a dílo bude provedeno 
ve sjednaném lhůtě dle této smlouvy, ledaže nastanou důvody zvláštního zřetele hodné.

V. Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána na'základě výsledků zadávacího řízení ve výši 3-422 019,85 Kč bez 
DPH, tj. 4 140 644,02 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Cena díla bude uvádě
na s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny. . .

2. Cena díla je platná od nabytí účinnosti smlouvy po celou dobu plnění dle této smlouvy, kryje veškeré náklady ne
zbytné k řádnému a včasnému provedení díla, stejně talc obsahuje i náklady vzniklé vývojem cen a mezd. Cena díla 
je sjednána na základě soupisu prací, který byl součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou neměnné po celou dobu plnění dle této smlouvy.

3. Smluvní strany prohlašují, že na sebe po dobu trvání závazků z této smlouvy přebírají nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

4. Celková cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele, nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.
5. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb vč, výkazu výměr dle podmínek zadávacího řízení - rozpočet je nedílnou 

součástí této smlouvy o dílo jako příloha č. 2.
6. Zhotovitel nemá právo domáhat se změny ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud 

jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu prací zhotovitelem.
7. Záloha na cenu díla se nesjednává.
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8. Překročit cenu díla lze jen v případech, uvedených v obchodních podmínkách. Jiné podmínky pro překročení ceny 
díla objednatel nepřipouští. . '

9. V případě méněprací se zhotovitel zavazuje na ně přistoupit a nebude uplatňovat právo na náhradu škody, která mu 
případně v důsledku méněprací vznikla. ’ • ■

10. Postup vystavování zjišťovacích protokolů, proforma faktur, jakož i daňových dokladů je upraven v čl. 6 OP.
11. Sledovacím obdobím ve smyslu OP je kalendářní měsíc.
12. Platby ceny díla budou prováděny bezhotovostně na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy na 

základě daňových dokladů - faktur provedených a odsouhlasených prací vystavených za sledovací období v členěni 
dle přílohy č. 1 a dle požadavků uvedených v tomto článku smlouvy silhůtou splatnosti do 30 dnů po jejich proka
zatelném obdržení objednatelem. Částky na fakturách budou uváděny s přesností na 2 desetinná místa 
s matematickým, zaokrouhlením na setiny. Konečná faktura musí obsahovat přehled všech vystavených auhraze- 
ných faktur rozčleněných na cenu bez DPH a se zahrnutím DPH. . . ■

13. Faktury budou vystavovány samostatně po jednotlivých stavebních objektech, podobjektech, příp. provozních sou
borech v členění dle přílohy č. 1 této smlouvy.

14. Faktury včetně soupisů provedených prací a zjišťovacího protokolu budou zhotovitelem zasílány na adresu objed
natele ve 3 originálech. ’ ■ ■

15. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zj išťovacího protokolu včetně soupisu provedených prací obj ednatelem. ■

16. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 ZDPH.,
17. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradou (tj. s vadami), vyhrazuje si objednatel právo uplatnit pozastávku 

až do výše 10 % ceny díla bez DPH. Pozastavená část ceny díla bude uvolněna do 30 dnů po protokolárním převze
tí všech odstraněných vad. ■

. 18. Objednatel (příjemce plnění) prohlašuje, že všechna přijatá plnění dle této smlouvy v daném případě souvisí výluč
ně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou 
k dani (viz § 5 odst. 4 ZDPH), a proto nebude, ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení da
ně podle § 92a ZDPH, Poskytovateli plněni vzniká v tomto případě'standardní povinnost odvést daň. Příjemce zda
nitelného plnění (objednatel) si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodno

. ty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění (zhotovitel) bude požadovat úhradu za zdani
telné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdani
telného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že. v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli 
zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V přípa
dě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci, zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 
109a ZDPH bude příjemce zdanitelného phtění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného 
plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původní lhůtě splatnosti. V případě, že příjemce zda
nitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a 
zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném poskytovatelem 
zdanitelného phlění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně příslušného správce daně, bu
de tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako 
součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.

19. Objednatel si vyhrazuje právo neuhradit zhotoviteli cenu díla, či její část v případě, že zhotovitel nebude dispono
vat bankovním účtem zveřejněným v registru plátců. Tímto, postupem se objednatel nedostává do' prodlení a zhoto
vitel není oprávněn domáhat se na objednateli úroků z prodlení.

VI. , Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje po nabytí účinnosti této smlouvý předat zhotoviteli staveniště a projektovou dokumentaci 
v listinné podobě v min. 2 vyhotoveních,

2. Zástupce objednatele ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy nebo technický dozor stavebníka (TDS) se vy
jadřuje v rámci provádění díla k technickým změnám v jeho provádění ve smyslu kvalitativních a kvantitativních 
změn s tíin, že není oprávněn odsouhlasit dopad této změny do ceny díla a lhůtu plnění dle čl. IV. této smlouvy a 
odsouhlasit jejich provedení či změnu. Zhotovitel je oprávněn zahájit fyzické provádění dodatečných prací po 
schválení Oznámení změny osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních (vyjma prací, které 
bezprostředně ohrožují život, zdraví a majetek - tyto práce má právo odsouhlasit zástupce objednatele ve věcech 

■ technických dle čl. I. této smlouvy nebo TDS se souhlasem objednatele), čímž mu vzniká nárok na navýšení ceny 
díla v souladu s Čl. 3.2 OP. Nárok na uhrazení změny ceny díla z důvodu dodatečných prací vzniká zhotoviteli po 
schválení příslušného změnového listu příslušným vedoucím odboru MMOL a po uzavření dodatku ke smlouvě.

3. Další osoby oprávněné k projednání technických záležitostí jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy.

4
Stavba: Polská - oprava vozovky ■



, Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: 841/NAXL/060/2025 Číslo SOD objednatele:
|;SMOL/ODOP/109C/67/2025/MR,ODOP/SOD/002143/2025/Nez

4. Objednatel je povinen nejpozději při předání staveniště sdělit zhotoviteli umístění informačních tabulí, a to 
s určením lhůty, ve které mají být tyto tabule umístěny na stanoveném místě na staveništi.

5. ■ . ■
VIL Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit veřejnosti bezpečný průchod staveništěm. .
2. Zhotovitel se zavazuje udržovat komunikaci v takovém stavu, aby byl zajištěn bezpečný přístup a průjezd zá

chranných složek staveništěm. Zhotovitel‘se dále zavazuje zajistit sjízdnost komunikace a její zimní údržbu. Takto 
. je zhotovitel povinen postupovat i opakovaně.

3. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů’od uzavření smlouvy předat objednateli kontrolní a zkušební plán obsahující 
způsob a harmonogram provádění kontrol a zkoušek tak, aby objednatel mohl v průběhu provádění díla průběžně 
kontrolovat a ověřovat kvalitu díla a účastnit se těchto zkoušek. O každé změně tohoto kontrolního a zkušebního 

. plánu je zhotovitel povinen v dostatečném časovém předstihu, vždy alespoň 5 pracovních dnů, informovat objed
natele. • . .

4. Zhotovitel se zavazuje, že osoby uvedené v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluv- 
nich) se budou podílet na realizaci díla po celou dobu jeho provádění. Zhotovitel je oprávněn uvedenou osobu 
změnit pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Písemný souhlas bude udělen jen pro osoby, které bu
dou splňovat technickou kvalifikaci, jaká byla požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. Objednatel 
nesmí udělení souhlasu bezdůvodně odepřít. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit, že stavbyvedoucí uvedený v čl. I. této smlouvě bude vykonávat své povinnosti po 
celou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Mezi povinnosti stavbyvedoucího patří zejména 
účastnit se: .
a) předání a převzetí staveniště,
b) kontrolních dnů a kontrolních prohlídek,
c) předávacího řízení,
d) kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání díla objednatelem nebo TDS,
e) kolaudačního řízení a kontroly odstranění kolaudačních závad díla, 
přičemž výše uvedeného se zároveň bude účastnit objednatel nebo TDS.

6. Zhotovitel je povinen objednateli nahlásit jakékoliv změny v osobě skutečného majitele zhotovitele nebo jeho 
subdodavatelů (poddodavatelů), kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci, a/nebo jeho kontaktních údajů, a to bez 

. zbytečného odkladu. Dále je zhotovitel povinen objednateli nahlásit změnu jeho subdodavatelů (poddodavatelů), 
kterými prokázal zhotovitel kvalifikaci. Nový subdodavatel (poddodavatel) musí splňovat kvalifikaci, jaká byla 
požadována v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky. V případě, že tak zhotovitel neučiní a bude-li uvedené mít 
za následek vrácení či krácení dotací, uhrazení sankcí či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhra-' 
dit objednateli tuto Část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále.

7. . Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobuje- ■ 
jich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů..Uve
dené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením relevantního dokladu (vážního lístku nebo potvrzením o převzetí 
odpadu nebo příjemky odpadu apod.), který' bude obsahovat evidenční číslo, identifikační údaje skládky 
(recyklačního střediska) a zhotovitele (případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství od
padu, datum a podpis oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska). Další podmínky jsou uvedeny ve OP.

8. Zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny za práce, dodávky a služby, které provedl v rozporu s SOD a nebyly pí
semně oznámeny Oznámením změny a odsouhlaseny objednatelem.

9. Zhotovitel se zavazuje průběžně informovat objednatele o realizaci díla a ihned informovat objednatele o jakékoliv 
změně mající vliv na předmět či lhůtu plnění. . ■

10. Zhotovitel se zavazuje koordinovat práce s ostatními zhotoviteli objednatele (např. zhotovitelé archeologického 
průzkumu, přeložek inženýrských sítí apod.) a zavazuje se současně strpět případné omezení svých prací ze strany 
těchto zhotovitelů.

11. Zhotovitel se zavazuje'dodržovat pokyny objednatele. Za předpokladu, že pokyny objednatele jsou nevhodné, je 
zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

12. V případě, že objednatel uhradí daňový doklad, popř. daňové doklady na cenu za práce, dodávky či služby, které 
zhotovitel neprovedl a nedodal v souladu s položkovým rozpočtem, je zhotovitel povinen předmětné práce, do
dávky či služby provést či dodat, nebo vrátit cenu zpět (vystavit opravný daňový doklad - dobropis) dle povahy 
konkrétního případu a dle rozhodnutí objednatele. Uvedené platí i pro případ, bude-li tato skutečnost zjištěna 
v záruční době. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy. Bude-li uvedené mít za následek vrá
cení či krácení dotací, uhrazení sankcí Či penále ze strany objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 

. tuto část dotací včetně úhrady případných sankcí či penále. .
13. Zhotovitel se zavazuje připravit jím dotčené plochy pro výsadbu dřevin (tj. zejména bez zbytků sutě, betonů či ji

ných odpadů), aby mohla být provedena výsadba dřevin ve lhůtě plnění dle smlouvy na výsadbu a následnou 
údržbu dřevin.
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14. Únosnost pláně pod komunikací, popř. základovou spárou je zhotovitel povinen odzkoušet bezprostředně, nejpoz
ději však do druhého dne po jejím odkryti. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k rozmá- 
ěení - snížení únosnosti pláně - následnou činnosti či vlivem povětrnostních podmínek. Nedodržení tohoto postupu 
má za následek provedení sanace podloží na předepsanou únosnost dle projektové dokumentace na náklady hoto- 
vitele. . .

15. Zhotovitel ve spolupráci s autorským dozorem, popř. projektantem (autorem projektové dokumentace) dle čl. III. 
odst. 1 písm. c) této smlouvy je povinen v dostatečném předstihu před provedením díla zajistit odsouhlasení a sta- 
hovení trvalého dopravního značení příslušnými orgány (odbor dopravy MM01, Dopravní inspektorát PČR a od
borem stavebním, oddělením dopravních a technických staveb a úřadů v dopravě). .

VIII. Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla nebo na jeho ucelenou část po dobu 60 měsíců plynoucích od data pře
vzetí díla objednatelem. . . ,

2. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku, kdy pro případ, že bude dí
lo převzato a následně bude objévena zjevná vada, vznikají objednateli práva z odpovědnosti za vady dle občan
ského zákoníku. . .

3. V případě vzniku vad v záruční době musí zhotovitel nastoupit k odstranění vad nejpozději sedmý den po doručení 
tohoto požadavku ze strany objednatele. Vada musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

4. V případě havárie v záruční době musí zhotovitel nastoupit na její odstranění do 24 hodin od jejího nahlášení. Vada 
musí být odstraněna ve lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. ■

5. Pokud zhotovitel nenastoupí na odstranění oprávněné vady. Či havárie, ani po opakované výzvě, je objednatel 
oprávněn provést zajištění opravy uvedené vady Či havárie třetí osobou s tím, že náklady spojené s uvedenou opra
vou vč, smluvní pokuty budou přeúčtovány k tíži zhotovitele akce. .

IX. Sankční ujednání

1. Cenou díla se pro účely tohoto článku rozumí cena díla v Kč bez DPH.
2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 písm. a) této smlouvy, je zhotovi

tel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
3. V případě, že dílo nebude dokončeno ve lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 2 písm. c) této smlouvy, je zhotovitel povi

nen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady uvedené v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla do 7 dní od převzetí 

díla objednatelem, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby 
odstranění poslední vady. V odůvodnitelných případech je zástupce objednatele ve věcech technických oprávněn 
stanovit jinou lhůtu/prodloužit lhůtu pro odstranění vad od převzetí díla objednatelem. V případě, že zhotovitel ne
odstraní vady ye lhůtě stanovené/prodloužené objednatelem, zavazuje se: uhradit objednateli smluvní pokutu ve vý
ši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení do doby odstranění poslední vady.

5. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednané lhůtě dle čl. IV. odst. 1 písm. d) této smlouvy, je povinen zaplatit ob
jednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-KČ za každý i započatý den prodlení. • .

6. Nenastoupí-li zhotovitel v rámci záruční doby k odstranění reklamovaných vad ve sjednané lhůtě, zaplatí objedna
teli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad a za každý i. započatý den prodlení.

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve stanovené, příp. dohodnuté lhůtě, zavazuje se uhradit smluvní po
kutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení. ■

8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění havárie ve stanovené lhůtě dle čl. 15.6 OP, je objednatel oprávněn uplat
nit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den, o který nastoupí k odstraňování ha
várie později.

9. Pokud zhotovitel v rámci záruční doby neodstraní vadu, která způsobila havárii ve stanovené lhůtě, zaplatí objedna
teli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu či skupinu vad, u nichž je v prodlení a za každý i započatý 
den prodlení. '

10. Neplnění dalších smluvních nebo zákonných povinností zhotovitele uvedených v obchodních podmínkách v oddíle 
3., 6., 7., 8., nebo v této smlouvě, je sankcionováno smluvní pokutou ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ a 
při opakovaném porušení smluvních nebo zákonných povinností 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.

11. V případě, že zhotovitel vymění osobu v čl. I. odst. 2 této smlouvy (vyjma kontaktní osoby ve věcech smluvních) 
bez souhlasu objednatele, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za každý jednotli
vý případ takovéto výměny.

12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle čl. V. této smlouvy je oprávněn zhotovitel uplatnit u objednate
le smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

13, Souhrn výše uvedených smluvních pokut se omezuje nejvýše do 30 % ceny díla bez DPH.
14, Veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy o dílo jsou splatné do 30 dnů ode dne vystavení sankční faktury.
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15. Smluvní strany se dohodly ve vztahu k smluvním pokutám dle tohoto článku smlouvy na vyloučení použití § 2050 
občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly na tom, že ujednanou smluvní pokutou není do
tčeno právo objednatele požadovat po zhotoviteli náhradu škody vzniklou z porušení povinnosti, kterému se vzta
huje smluvní pokuta, a to vedle účtované smluvní pokuty i nad její výši. '

16. Smluvní pokuty dle tohoto článku smlouvy lze udělit i opakovaně, za předpokladu, že zhotovitel po výzvě ke sjed
nání nápravy zaj išť ovanou povinnost opětovně nesplnil.

17. Sjednané smluvní pokuty / úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda. .

X. Vlastnictví díla, přechod nebezpečí škody na věc

1. Objednatel se stává vlastníkem díla okamžikem zapracování materiálů a výrobků.
2. Nebezpečí škody na díle a všech jeho částech, péče o nezabudované, materiály a jejich správa včetně rizik jejich 

ztráty nebo poškození, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel až do převzetí díla objednatelem jako celku.

XI. Závěrečná ustanovení

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, a 
obchodními podmínkami pro tuto veřejnou zakázku.

2. Zhotovitel prohlašuje, že* se- v plnémrozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění dle čl. III. této 
smlouvy, že jsou mu známy yeskeré tchnické, kvalitativní, kvantitativní a jiné nezbytné, podmínky k bezvadné rea
lizaci díla a že disponuje ■takovými personálními, strojovými a technickými kapacitámi a odbornými znalostmi, kte
ré jsou k provedení díla nezbytné a že mu k okamžiku uzavření této smlouvy o dílo nejsou známé žádné zjevné ani 
skryté překážky, které by mu bránily k řádnému a včasnému provedení díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že neshle
dal nic, co by mu jakkoliv bránilo provést dílo řádně a v dobách stanovených touto smlouvou o dílo.

3. Postup prací bude zhotovitelem průběžně zaznamenáván do stavebního deníku, kde budou zaznamenávány veškeré 
údaje důležité pro provedení díla. Denní záznamy zapisuje stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Mimo stavby 
vedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku zástupce objednatele.nebo TDS. ’

4. Případné škody vzniklé v souvislosti s realizací díla budou řešeny dle platných právních předpisů.
5. Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na základě dohody smluvních stran. Dohoda musí mít pí

semnou formu dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, ledaže je v této smlouvě sjedná
no jinak. Veškeré dodatky a přílohy vzniklé po dobu plnění smlouvy se stávají její nedílnou součástí.

6. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranné redukce předmětu veřejné zakázky, pokud se mu nepodaří zajistit fi
nanční prostředky v celém předpokládaném rozsahu. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na redukci 
(snížení rozsahu) předmětu veřejné zakázky přistoupit.

7. Objednatel si rovněž vyhrazuje právo jednostranného rozšíření předmětu veřejné zakázky, pokud u některých částí 
díla v návaznosti na zjištěný stav komunikace dojde k požadavku na vícepráce a tím i k navýšení ceny této části dí
la. Pokud toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na rozšíření předmětu veřejné zakázky přistoupit.

8. Smluvní strany prohlašují, že. tuto smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, vážně a určitě, prosty omylu a žád
ná z nich nebyla ani v tísni ani pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže 
podpisy oprávněných zástupců k vypsanému názvu organizace.

9. Účastníci této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou obsahem této smlouvy právně vázáni a že nepodniknou žádné 
úkony, které by mohly zmařit její účinky. Současně prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení úče
lu této smlouvy si poskytnou vzájemnou součinnost a budou jednat tak, aby i za změněných podmínek mohlo být 
tohoto účelu dosaženo. Vědomé uvedení nepravdivých skutečností v této smlouvě zakládá druhé straně právo od
stoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody, včetně ušlého zisku. .

10. Zhotovitel bere na vědomí, že obsah této smlouvy včetně všech dodatků může být poskytnut žadateli v režimu zá
kona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že tato smlouva včetně 
všech dodatků bude statutárním městem Olomouc uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).

11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 
504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněni pozdějších předpisů. ■

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uve
řejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.

13. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s touto smlouvou či občanským 
zákoníkem, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na ustanovení týkajících se sankčních ujednání.

14. Rada města Olomouce zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy schválila na svém jednání dne 25. 2. 2025;
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Spis, znak: 91.1 Skartační znak/lhůta: V/10
Číslo SOD zhotovitele: 841/NAXL/060/2025 Číslo SOD objednatele:

SMOL/ODOP/I09C/67/2025/MR, ODOP/SQD/002143/2025/Nez

15. Tato smlouvaje vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdr
ží zhotovitel.

16. Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:
- příloha č. 1 - Obchodní podmínky statutárního města Olomouce pro opravy komunikací ze dne 1. 12. 2018
- příloha č. 2 - Soupis prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne:. A 1.4.2o 2S

STATUTÁRNÍ MĚSTO 
OLOMOUC 
odbor dopravy

Horní náměstí 583,779 11 Olomouc
(9)

_ 'A 6.6.202
V Olomouci dne:

Smlouvu přezkoumal: Ing. Viktor S
Vedoucí P.1 Velká Bystřice

______ Objednatel______  
Mgr. Miroslava Ferancová 

náměstkyně primátora 
statutární město Olomouc

Zhotovitel_____
Ing. Klára Kalábová 

Ing- Tomáš Chromčík 
zmocněnci

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(365)

Stavba: Polská - oprava vozovky
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Obchodní podmínky statutárního města Olomouce 

pro opravy komunikací

Obsah oddílů: ■

1. Vymezení obecných pojmů výstavby

2. Další součásti plnění smlouvy (SoD)

3. Povinnosti smluvních stran ■

4. Kontrola prováděni dila '

5. Změny v průběhu provádění díla

6, Platební podmínky, postup fakturace

7. Staveniště ■

8, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

9, Stavební deník a kontrolní dny

10. Doba plnění díla a organizace výstavby .

11. Činnost stavebního dozoru investora a výkon autorského dohledu

12. Předání a převzetí dila ■

13 , Vlastnické právo a nebezpečí škody

14. Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

15, Důsledky porušení závazků, zánik SoD

16, Přehled zkratek

Účinnost od 1. 12. 2018



Jednotlivá ustanovení těchto obchodních podmínek platí k SoD podle povahy stavby a konkrétních okolností, pokud není 
v SoD sjednáno jinak. .

1. Vymezení obecných pojmů výstavby .

1.1 Stavbou - dílem se rozumí stavební dílo prováděné zpravidla na staveništi jako souhrn stavebních prací, včetně 
dodávek technologického zařízeni a montáží, Pod pojmem stavba se podle těchto podmínek rozumí-také její část 
(stavební objekt nebo stavební úprava) a dodávka a montáž zařízeni včetně nezbytných stavebních práci. Dílo je 
specifikováno v PD

1.2 Staveniště je prostor (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije pro 
provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. .

1.3 Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 
sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely se využívají též objekty a zařízení, které jsou 
budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití. .

1.4 Zadáni stavby ve smyslu opravy - se rozumí přesné vymezení opravovaného úseku při předání staveniště, 
doplněné v závislosti na nabídnuté ceně za měrnou jednotku. Nově vzniklé skutečnosti budou při předání 
staveniště zohledněny. Konečný rozsah opravy bude graficky vyznačen v situaci.

1.5 Dokončením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, jejichž 

. provedení je pro řádné dokončeni díla nezbytné. Při pochybnostech se má za to, že zhotovením stavby jsou 
veškeré práce a dodávky, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v textové či výkresové části, a současně i ty 
práce a dodávky, které v dokumentaci sice obsaženy nejsou, ale zhotovitel je měl nebo mohl na základě svých' 
odborných a technických znalostí předpokládat.

1.6 Práce, které v zadání stavby (opravy) obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatelé trvají nebo s jejichž 
provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají dodatečné stavební práce (DP). Práce, které 
v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněprácemi. .

1.7 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených v zadání stavby 
(opravy), SoD a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadání stavby 
(opravy), která však nebrání užívání díla.. •

1.8 Nabídkový položkový rozpočet - jedná se o zhotovitelem oceněný soupis prací s případnými dalšími oceněnými 
položkami či přirážkami, které předložil uchazeč jako cenovou nabídku v zadávacím řízení, kdy ocenění vychází 
ze zadání opravy předložené v rámci zadávacího výběrového řízení. V nabídkovém položkovém rozpočtu musi 

■ být u každé položky uvedena hmotnost materiálu a hmotnost vybouraných hmot, které daná položka obsahuje, 
pro možnost ocenění případných dodatečných stavebních prací. Nabídkový položkový rozpočet je cena za 
provedení stavby dle zadání stavby (opravy) se zapracováním všech požadavků uvedených dle podmínek 
zadávacího řízení.

1.9 Oznámení změny - formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. '
1.10 Změnový list - formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení změny.

2. Další součásti plnění SoD . \ .

2.1 Zhotovitel na svůj náklad zajistí vytýčení veškerých inženýrských sítí, oznámení o zahájení stavebních prací 
správcům sítí v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními vztahujícími se k předmětu díla, odpovědnost za 
jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům.

2.2 Zhotovitel na svůj náklad pořídí před zahájením stavby a po jejím skončení videozáznamy nebo fotodokumentaci 
stavu stavebního pozemku, dotčených nemovitých věcí, jiných staveb, komunikací a zařízení v takovém 
rozsahu, aby mohl sloužit k řešeni případných sporů a předá jej objednateli v den předání díla. .

2.3 Zhotovitel na svůj náklad pořídí průběžné videozáznamy nebo fotodokumentace postupu výstavby a všech 
■ zakrývaných částí staveb (přeložky, přípojky vody a kanalizace) s příslušným komentářem. '

2.4 U provozních souborů a strojního zařízení je zhotovitel povinen zajistit jako součást plnění též vybavení 
pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování 
díla.

2.5 Zhotovitel je povinen zajistit projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 
včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

3. Povinností smluvních stran

ČÁST A- POVINNOSTI A SOUČINNOST OBJEDNATELE

3.1 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SoD a podle 
obchodních podmínek, zejména mu včas a řádně předat potřebné podklady, zúčastňovat se jednání a kontrolních 
dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti s prováděním díla,.

3.2 Pokud při provádění díla vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutečnosti, které zhotovitel při uzavření SoD 
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neznal a nemohl znát, a které podstatně ztíží nebo znemožní zhotovení díla za sjednaných podmínek, je 
objednatel povinen dohodnout se zhotovitelem změnu dotčených ustanovení SoD.

3.3 Objednatel je povinen včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky vzniklé 
v důsledku plnění SoD, za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených v obchodních podmínkách.

3.4 Všechna sdělení objednatele určená zhotoviteli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, poštou nebo
, elektronickou poštou do sídla zhotovitele nebo předána písemně odpovědné osobě pověřené odborným vedením 

realizace stavby nebo jejímu stálému zástupci v místě stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a 
ustanovení SoD, a dojde-li ke shodě smluvních stran o jejich obsahu, dohodnou smluvní strany změnu SoD 
písemným dodatkem.

částB- POVINNOSTI A SOUČINNOST ZHOTOVITELE

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluvené době jako celek anebo ve smluvených částech, v souladu se 
zadáním opravy a s dalšími doklady, jež v rámci SoD převzal od objednatele. Zhotovitel odpovídá při plnění SoD 
za dodržování předpisů o technických požadavcích na výrobky určené k provedení díla. Je povinen na jednotlivé 
části stavby zabezpečit provádění předepsaných zkoušek a průběžně kontrolovat, vyhodnocovat a dokumentovat 
jakost díla. .

3.6 Zhotovitel je povinen provádět stavbu řádně a bezpečně, dodržovat prevencí ohrožování a nadměrného 
obtěžování okolí, zvláště hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 
bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Dále zhotovitel zabezpečí opatření k zamezení znečišťování 
pozemních komunikací, na všech druzích komunikací, které budou užívány stavbou spolu s veřejností v rámci 
staveniště, ovzduší a vod i žádoucí zabezpečení přístupu kpřilehlým nemovitým věcem, k sítím technického 
vybavení, požárního zařízení, včetně zabezpečeni podmínek civilní ochrany

3,7 Zhotovitel je plně zodpovědný za případné škody vzniklé na majetku třetích osob způsobených vlivem stavební 
činnosti při realizaci díla.

3.8 Zhotovitel bude při provádění prací plně respektovat požadavky majitelů přilehlých nemovitých věcí, správců 
inženýrských sítí a ustanovení platných vyhlášek a nařízení statutárního města Olomouce.

3.9 Po dobu zhotovování díla, dohodnutou v SoD, tj. od převzetí až do předání díla objednateli, nese zhotovitel 
nebezpečí škod na zhotovovaném, objednatelem nepřevzatém díle. . '

3.10 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou 
. kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

3,11 Pokud zhotovitel předá část díla ke zhotovení subdodavateli, odpovídá za činnost subdodavatele jako za svou 
vlastní. .

3.12 Zhotovitel umožní práce případných dalších zhotovitelů určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích 
s objednatelem a v případě potřeby a podle svých možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je 

' zhotovitel povinen zavázat ksoučinnosti i své subdodavatele. .
3.13 Zhotovitel je povinen ustanovit k datu zahájení prací své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, 

jakož i jeho stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v jeho 
platném znění, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Zhotovitel je oprávněn s písemným 
souhlasem objednatele vyměnit osobu stavbyvedoucího, kdy tento musí splňovat technickou kvalifikaci, jaká 
byla požadována v rámci zadávacího řízení. Pro účely této změny není nutno uzavírat dodatek smlouvy.

3.14 Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na jeho nevhodné pokyny nebo na nevhodnou povahu 
převzatých věcí od objednatele pro zhotovení díla, ať již jde o zjištěnou vadu v zadání , opravy. Zhotovitel do. 
doby obdržení nových pokynů od objednatele přeruší, po dohodě s objednatelem, provádění díla; o tuto dobu 
přerušení má nárok na prodloužení termín dokončení, toto přerušení je možné, ale bez nároku na finanční 
odškodnění /např. z důvodu platby za nájmy na zapůjčeném zařízení/. Prodloužení pokrývá dobu, kterou si 
přerušení důvodně vynutí (nezbytnost repasí, revizí, změny nasazení kapacit vlastních i subdodavatelských, 
přesun do klimaticky' vhodnějšího období a pod.). *

3.15 Pokud zhotovitel při prováděni díla objeví předměty s archeologickou hodnotou, okamžitě zastaví práce, které by 
mohly nález ohrozit a učiní náležitá opatření k zabránění znehodnocení nálezu nebo kjeho odcizení. O nálezu 
neprodleně uvědomí objednatele a spolu sním zajistí další opatření u orgánů záchranného archeologického 
výzkumu, V případě nezbytného zastavení nebo přerušení prací delšího než 1 týden není zhotovitel v prodlení
s plněním díla po dobu, po kterou bylo nutné práce přerušit. .

3.16 Veškeré materiály použité na stavbě musí vyhovovat příslušným ČSN, ČSN-EN a musí být vybaveny patřičnými 
atesty platnými v ČR a na požádání, musí zhotovitel neprodleně předložit objednateli doklad o shodě. Materiál 
musí být skladován tak, jak předepisuje výrobce nebo příslušný předpis, Různé druhy materiálu musí být 
skladovány odděleně, aby nedošlo k jejich poškození. Materiál, který byl při skladování znehodnocen špatným 
způsobem skladování nebo ošetřování nebo má prošlou lhůtu použití, nesmí být na stavbě použit a musí být na 
náklady zhotovitele neprodleně ze stavby odstraněn. S materiálem smí být manipulováno jen dle předpisů 
výrobce, platných ČSN, ČSN-EN a ostatních předpisů, které se k manipulaci vztahují. Při manipulaci nesmí dojít 
k poškození materiálu.

3.17 Materiál poškozený při manipulaci smí být zhotovitelem opraven a na stavbě použit jen se souhlasem 
objednatele. Způsob opravy poškozeného materiálu musí být objednatelem odsouhlasen.

3.18 ' Materiál smí být použit jen tam, kde je jeho užití předepsáno nebo bylo jeho použití dohodnuto jinak. Pokud byl 
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zabudován neschválený materiál, provede zhotovitel jeho odstranění a zabudování správného materiálu na své 
náklady . Zhotovitel na své náklady též odstraní nebo opraví zabudovaný poškozený materiál. Zhotovitel ručí za 
to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, .o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

3.19 Pokud není v projektové dokumentaci stanoveno jinak zůstává veškerý vytěžený materiál mimo nepoškozenou 
dlažbu ve vlastnictví zhotovitele. Pokud je v SoD zhotoviteli uloženo zajistit prodej použitelného vytěženého 
materiálu jiným subjektům (např. Sběrným surovinám apod.), pak bude tržba z takového prodeje příjmem 
zhotovitele a finanční výtěžek z prodeje se odečítá z fakturované částky.

3.20 Zhotovitel vede níže uvedené v souladu s příslušnými zákony, vyhláškami a ČSN (ČSN-EN) předepsané 
evidence: ' ■

- Vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti, na vyžádání objednatele doložitelné, 
/vážní lístky, puť‘ovky/,

- Doklady o nezávadném zneškodňováni a likvidaci odpadů.
. - Vedení přehledu o vytěžené ornici a o nakládání s ní při respektování zásad jej í ochrany, atd.

3.21 Všechna sdělení zhotovitele určená objednateli budou sdělována prostřednictvím stavebního deníku, písemnou 
poštou nebo elektronickou poštou do sídla objednatele nebo předána písemně technickému dozoru -v místě 
stavby. Pokud tato sdělení budou mít vliv na cenu díla a ustanovení SoD a dojde-li ke shodě smluvních stran o 
jejich obsalu, dohodnou smluvní strany změnu SoD písemným dodatkem.

3,22 Zhotovitel je povinen na své náklady provést aktualizaci vyjádření státních orgánů a institucí, které vlastní, příp. 
provozují, dotčené inženýrské sítě, a to v případě, že během výstavby dojde k propadnutí platnosti těchto 
vyjádření a povolení.

3.23 Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 
předchozí dohodě s objednatelem. V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel 
povinen prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZVZ,

4. Kontrola provádění díla

4.1 Objednatel nebo TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušeni SOD, 
které opravňuje objednatele k odstoupení od SoD. .

4.2 Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací nebo 
konstrukcí vyzvat objednatele a TDS telefonickou i písemnou výzvou ke kontrole a prověření prací, které 
v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva včetně způsobu jejího provedení bude , 
zaznamenána do stavebního deníku. .

4.3 Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho součásti provést všechny předepsané kontroly a zkoušky. 
Zhotovitel je povinen informovat objednatele a TDS o konání předepsaných kontrol a zkoušek dle 
předcházejícího bodu. Pokud zhotovitel provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce 
spojené s následnými zkouškami nebo kontrolami a uvedením díla do souladu spožadovanými parametry na 
vlastní náklady. O provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a 
TDS. . • •

4.4 Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné, písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich odkrytí, je 
zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně 
provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. .

4,5 Zhotovitel je povinen pořizovat videozáznamy nebo fotodokumentaci postupu výstavby a všech zakrývaných' 
částí staveb. ,

5. Změny v průběhu provádění díla

ČÁST A - ZMĚNY A DODATEČNĚ STAVEBNÍ PRÁCE POŽADOVANÉ OBJEDNATELEM

5.1 Každá změna v rozsahu předmětu plněni je samostatnou zakázkou a bude řešena v souladu se zákonem č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, Změna požadovaná ze strany 
zhotovitele musí být písemně nahlášena objednateli nejpozději do 7 dnů od doby jejího zjištění včetně cenové 
nabídky,

5,2 Požadavky na změny a dodatečné stavební práce vyvolané např. dodatečnou změnou záměru objednatele, 
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skrytými vadami nebo neúplností zadání opravy zajišťované objednatelem apod., uplatňuje objednatel vůči 
zhotoviteli písemnou formou a to zpracováním formuláře „Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla 
i formuláře „Změnový list“ (podoba formulářů je určena objednatelem).

5.3 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšířeni předmětu díla na základě 
požadavku objednatele, je tento povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a předloží

. formulář „Změnový list“ k odsouhlasení objednateli nebo TDS, který' tvoří přílohu dodatku k SoD včetně návrhu 
na případnou úpravu termínu předání díla. Teprve po podpisu dodatku má zhotovitel právo na jejich úhradu.

5.4 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předmět díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu zhotovitele, který 
je povinen tyto práce a dodávky za úhradu zajistit. Tato změna bude řešena dle § 222, zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů

5.5 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek 
na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně 
vynaložených nákladů, pokud již původní materiál či zařízení prokazatelně zajistil. Vyžádá-li si tato záměna 
prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu ukončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu,

5.6 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli vyloučení takového subdodavatele z dodavatelského 
systému zakázky, který nemá řádné podnikatelské oprávnění, nebo který svým plněním na stavbě zjevně 
nedosahuje běžně uznávaných kvalitativních standardů, a ten je povinen tomuto požadavku vyhovět. Zhotovitel 
je povinen na stavbách většího rozsahu /při účasti více než dvou subdodavatelů/, předložit objednateli ke 
schválení subdodavatelský systém a to již před vlastním započetím uvedených prací. Pokud toto nebude 
provedeno, porušení tohoto nařízení se bude považovat za porušení smluvních podmínek. .

5.7 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 
kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho subdodavatele (vč. stavbyvedoucího či mistra) jiným pracovníkem, a 
zhotovitel je povinen tomuto požadavku vyhovět.

5.8 Objednatel si vyhrazuje právo před realizací stavby nebo v jejím průběhu upravit rozsah předmětu plnění, a. to 
zejména s ohledem na zdroje finančních prostředků. Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen 
na změnu rozsahu předmětu plnění přistoupit.

5.9 U dodatečných stavebních prací, jejichž neprodlené neprovedení by vedlo k ohrožení života, zdraví, životního 
prostředí, bezpečnosti práce či ke vzniku Škod, je zhotovitel povinen přijat opatření k zamezení škod a zajištění 
bezpečnosti a je povinen tyto práce okamžitě nahlásit objednateli nebo TDS .

ČÁST B - ZMĚNY CENY DÍLA

5.10 Mohounastat jen v případě dohodnutém v SoD, . . .
5.11 Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny díla, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a 

výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny díla 
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení samo o sobě však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení ceny.

5.12 V případě dodatečných stavebních prací nebo méněprací, zhotovitel ocení tyto práce dle položkových cen 
nabídkového rozpočtu /oceněný výkaz výměr/ a pokud, zde nejsou uvedeny, dle cen platných ceníků stavebních 
prací URS. Jednotkové ceny budou vynásobeny množstvím provedených měrných jednotek. Tím budou 
stanoveny základní náklady méněprací či dodatečných stavebních prací, ke kterým se dopočte stejný procentuelní 
podíl přirážek, který byl uveden v položkovém rozpočtu. K celkovému součtu pak bude dopočtena DPH dle 

■ předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění. Nebudou-li položky v cenících stavebních prací obsaženy, 
použije se k jejich ocenění kalkulačního vzorce nebo hodinových zúčtovacích sazeb dle vzorového formuláře, 
který byl součástí předložené nabídky,

5.13 Při oceňování položek DP dle ceníků URS bude postupováno tak, že při použití cen obdobných položek 
v nabídkovém rozpočtu nelze připustit stav, kdy obdobné nové DP nižší náročnosti by překročily ceny původní 
nabídky prací s vyšší náročností. Součástí ceny nové položky jsou /zhotovitel započítá/ i práce a dodávky, které 
nejsou v ceníku přesně vyspecifikované, avšak pro dokončení realizovaného díla jsou tyto nezbytné /např, 
spojovací materiál, prořezávka materiálů, tmely a jiné/, .

5.14 V případě, že některé práce nebudou prováděny nebo budou bez odsouhlasení prováděny jinou technologií, má se 
za to, že se jedná o méněpráce.

ČÁST C - ZMĚNY SJEDNANÉ DOBY PLNĚNÍ

5.15 Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni požadovat přiměřenou změnu času a objemu plnění v případě zásahu vyšší 
moci nebo po dohodě objednatele se zhotovitelem, a to odlišně od uzavřené SoD, např. z důvodu nepokrytí 

• uvedené akce finančním rozpočtem objednatele, příp. z důvodu nepředvídaných či vyvolaných změn.

ČÁST D - DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY A HAVÁRIE

5.16 Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje další provádění prací, ať již pro nepředvídatelné 
okolnosti u jedné ze smluvních stran anebo vlivem vnějších činitelů, a shodnou-li se smluvní strany po 
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projednání na tom, že takový stav lze v přiměřeně době odstranit, pokračovat v díle a dokončit jej, uzavřou mezi 
sebou dohodu o dočasném, zastavení stavby, která, bude řešena zápisem do stavebního deníku. . .

5.17 Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná opatření ke 
stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a upraví podmínky 
finančního vypořádání' od počátku dočasného zastavení, včetně rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného 
zastavení. V případě, že dočasné zastavení provádění stavby bude mít vliv na termíny plnění dle SoD, bude tato 
změna řešena uzavřením dodatku k SoD,

5.18 Dočasné zastavení potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zřetele dohodnuta doba delší. Pokud 
. ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv ze smluvních stran od SoD 
odstoupit.

5.19 Dojde-li k havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té zčásti 
stavby, která byla havárii dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 
k omezení Škod a podle povahy případu též orgány činné v trestním řízení. . .

5.20 Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany další postup, pokud jde o odstranění 
hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů.

6. Platební podmínky, postup fakturace

6.1 Zhotovitel předloží objednateli a TDS v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací protokol 
s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období nejpozději do 3. dne následujícího měsíce, 
nestanoví-li SoD či nedohodnou-li se strany jinak.

6.2 Zhotovitelje povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: '
- proforma faktum,
- soupis provedených prací,
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkové předmětem fakturace.

6.3 Zjišťovací protokol bude opatřen textem: podpisem zjišťovacío protokolu smluvní strany prohlašují, že. finanční 
objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protoko lu a specifikovaný v přiloženém soupisu provedených 
prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol slouží jako podklad 
k určení výše platby, "

6.4 Objednatel nebo TDS je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho předloženi ke 
kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny náležitosti uvedené 
v tomto článku OP. ■

6.5 Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 5 dnů 
. od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS.
6.6 Soupis provedených prací. odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž datem 

' . uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení (podpisu) 
zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. . .

6.7 Nedojde-li mezi zhotovitelem a objednatelem, nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba

• řádně označovat termínem předání dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu 
odvodu DPH. Odvody DPH musí zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly 
v uznání konečného vyúčtování je zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním.Objednatel se 
zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě fakturace provedených a odsouhlasených prací (dílčí faktury, 

. konečné faktury). Před jejím vystavením musí zhotovitel objednateli a TDS předložit soupis provedených prací 
po položkách dle nabídkového rozpočtu. Objednatel nebo TDS je povinen se ktomuto soupisu vyjádřit 
nejpozději do 3 pracovních dnů po jeho obdržení. Právo na fakturaci za provedené práce a zabudovaný materiál 
vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení tohoto soupisu objednatelem nebo TDS. Součástí tohoto 
soupisu musí být i doložené vážní lístky /u komodit prokazující tonáž uloženého materiálu/ či jiné doklady - 
potvrzení o uložení ze skládky určené v nabídce zhotovitele - dle jednotlivých dopravních prostředků, které 
musí být v souladu se stavebním deníkem.

6.8 Faktura bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a odsouhlasený soupis 
provedených prací a zabudovaného materiálu, a to:

- označení a číslo faktury
- název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele .
- číslo účtu u peněžního ústavu
- číslo SoD
- rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA)
- přílohu dokladující vznik práva fakturovat
- datum vystavení faktury
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- lhůtu splatnosti .
- datum zdanitelného plnění
A) REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI '

' - fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH)
- sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené
- sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce

plnění)
B) REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI

fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH,Nedojde-li mezi zhotovitelem a 
objednatelem nebo TDS k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, 
které nebyly objednatelem nebo TDS odsouhlaseny, je objednatel'nebo TDS oprávněn uhradit pouze tu část 
faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce 
vyplývající z prodlení objednatele. Zjišťovací protokoly a faktury je třeba řádně označovat termínem předání 
dokladu a to z důvodu pozdější prokazatelnosti dodržení včasnosti termínu odvodu DPH. .Odvody DPH musí 
zhotovitel provádět dle skutečně provedených prací. Případné rozdíly v uznání konečného vyúčtování je 
zhotovitel povinen řešit dodatečným daňovým přiznáním,

6.9 Pokud faktura tyto náležitosti obsahovat nebude, je objednatel oprávněn, fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. 
V tomto případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově 
vystavené faktury.Faktur a bude obsahovat všechny obsahové i formální náležitosti daňového dokladu a 
odsouhlasený soupis provedených prací a zabudovaného materiálu, a to: 
označení a Číslo faktury ' .

' název a sídlo, IČ, DIČ zhotovitele a objednatele .
číslo účtu u peněžního ústavu . .
číslo SoD -
rozsah předmětu plnění (popř. s odkazem na CZ-CPA) 
přílohu dokladující vznik práva fakturovat, 
datum vystavení faktury ■
lhůtu splatnosti '
datum zdanitelného plnění 
REŽIM PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI 
fakturovaná částka (základ daně = částka bez DPH) .
sazba DPH základní či snížená, popř. sdělení že se jedná o plnění od daně osvobozené 
sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění uskutečňuje (příjemce plnění) 
REŽIM BEZ PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI ■ .

■ fakturovaná částka rozčleněná na základ daně, DPH a částka s DPH.
6,10 Pokud je v SoD dohodnuto průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní 

měsíc, pokud ve SoD není uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i 
formální náležitosti daňového dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného 
materiálu. Konečná faktura pak může být vystavena až po převzetí díla, resp, po odstranění všech vad a 
nedodělků. Zá konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur.Pokud faktura tyto náležitosti 

■ obsahovat nebude, je. objednatel oprávněn fakturu vrátit k opravě nebo doplnění. V tomto případě se přeruší běh 
lhůty splatnosti a nová lhůta počíná běžet doručením opravené nebo nově vystavené faktury,

6.11 Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.Pokud je v SoD dohodnuto 
průběžné hrazení ceny díla, má se za to, že fakturačním obdobím je jeden kalendářní měsíc, pokud ve SoD není 
uvedeno jinak. Rovněž průběžné měsíční faktury musí obsahovat všechny věcné i formální náležitosti daňového 
dokladu, včetně odsouhlaseného soupisu provedených prací a zabudovaného materiálu. Zhotovitel je povinen 
vystavit a předat průběžnou fakturu vždy nejpozději desátý pracovní den následujícího měsíce. Konečná faktura 
pair může být vystavena až po převzetí díla, resp. po odstranění všech vad a nedodělků.

6.12 Objednatel je oprávněn v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a 
penále z prodlení za pozdní dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodržení jednotlivých 
ustanovení SoD.Dodatečné stavební práce a méněpráce musí být ve fakturách účtovány odděleně.

6.13 Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. Objednatel je oprávněn 
■ v rámci neuhrazených závazků objednatele započítat vyúčtované smluvní pokuty a penále z prodlení za pozdní 

dodávku stavby, příp. za pochybení vzniklá na základě nedodrženi jednotlivých ustanovení SoD. '
6,14 Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu objednatele,Za doručení faktury se 

považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. .
6.15 Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za 

investiční a provozní náklady. Dnem zaplacení peněžního závazku je den odepsání dlužné částky z účtu 
objednatele. .

6.16 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 
plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.Potvrzování zjišťovacích protokolů a následná 
fakturace bude probíhat po objektech, a to samostatně zvlášť za investiční a provozní náklady,
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6.17 Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele si zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 
plateb odvodů DPH a dodržování výše uvedených termínů.

7. Staveniště . .

ČÁST A - PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

7.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště, resp. jeho část, včetně, přístupových komunikací, v rozsahu určeném 
v zadání opravy a ve lhůtě sjednané ve SoD. ■ ■ .

7.2 Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními stranami, s vyznačením 
rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání, Zároveň objednatel předá zhotoviteli podmínky majitelů 
dotčených pozemků, správců nebo vlastníků sítí, pokud nejsou obsaženy v již předané projektové dokumentaci.

7.3 Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné osoby, 
jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn k předávacímu řízení 
přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. ■

ČÁST B - POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

7.3 Zhotovitel je odpovědný za údržbu staveniště a jednotlivých pracovišť, v souladu se zněním zákona č. 591/2006 
Sb. ve znění pozdějších předpisů a je povinen odstraňovat neprodleně ze staveniště veškerý odpad a jiný 
přebytečný materiál. Všechny materiály, zařízení a příslušenství budou 'řádným způsobem rozmístěny, 
skladovány a urovnány. .

7.4 Každý den na závěr stavebních prací uklidí zhotovitel veškeré nečistoty a další cizorodý materiál ze všech ulic a 
•cest mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, 

’ mechanické kartáčování a v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného 
standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

7.5 Zhotovitel staveniště uspořádá a bude udržovat' v souladu s SOD, a platnými právními předpisy. Prostoty 
staveniště bude využívat výhradně pro účely související s prováděním díla. Nejpozději při předání staveniště 

' předá objednatel zhotoviteli stavby jména, a adresy příslušných vlastníků pozemků a obyvatel. Zhotovitel 
vyrozumí písemně vlastníky nemovitých věcí ve 14-denním předstihu o jeho záměru zahájit práce v každé 
oblasti, která se dotýká vlastnických práv majitelů nemovitých věcí a obyvatel. ■

7.6 Zhotovitel zajistí na své náklady veškerá povolení k případnému záboru veřejného prostranství a zvláštního 
užívání v souladu s projektem stavby, v rozsahu potřebném pro realizaci, včetně plochy pro zařízení staveniště. 
Zhotovitel o povolení požádá vlastním jménem stavební odbor MmOl, odbor městské zeleně a odpadového 
hospodářství MmOl apod. a.za dodržení podmínek stanovených ve výše, uvedených povoleních plně odpovídá.

7.7 Zhotovitel zajistí na své náklady obstarání a umístění dopravních značek, jejich údržbu, přemísťování a následné 
odstranění. Případnou změnu aktuálního provizorního dopravního značení zajistí zhotovitel vždy po dohodě 
s Dopravním inspektorátem ČR. Zhotovitel musí po celou dobu realizace výstavby plně zajistit dopravní 
obslužnost dotčeného území vozidly hasičského záchranného sboru, Policie ČR a rychlé zdravotní pomoci.

7.8 Zhotovitel na svůj náklad zajistí souhlas pro případné uzavírky, ke zvláštnímu užívání komunikací apod. od 
příslušných organizací např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR, Správa silnic Olomouckého 
kraje p.o.. Technické služby města Olomouce a.s. a Dopravní podnik města Olomouce a.s. apod.,

7.9 ■ Osvětlení staveniště je zhotovitel povinen zabezpečit na své náklady v případě, že část /nebo celé staveniště/je 
přístupné veřejnosti, z důvodu využití přístupových komunikací pro veřejnost, a nebude možné z technických 
důvodů využít veřejného osvětlení. Intenzita tohoto náhradního osvětlení musí činit min, 50 luxů.

7.10 Zhotovitel zajistí bezpečnost na staveništi po celou dobu prací, .
7.11 . Provoz strojních zařízení bude omezen na plochy staveniště, přičemž musí zhotovitel zajistit, aby žádné 

pohyblivé části zařízení (rameno jeřábu, výložník, pás apod.) nepřesáhlo do veřejných ploch. .
' 7,12 Zhotovitel vybuduje dočasné zpevněné plochy, které budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude 

je udržovat a následně je odstraní,
7.13 Zhotovitel bude udržovat staveniště a jeho okolí příjezdových komunikací v čistotě a pořádku, přitom je povinen 

zajistit na své náklady průběžné odstraňování všech odpadů, sutí a nepotřebného materiálu ze staveniště a jejich 
odvoz na skládku a technickými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.

7.14 Zhotovitel bude provádět stavební činnost pouze v rozsahu staveniště nebo na plochách dohodnutých s 
objednatelem, současně bude instruovat své zaměstnance, aby nevstupovali na cizí pozemky a dodržovali práva 

■ vlastníků, místní nařízení a předpisy. Zhotovitel nebude mít dovoleno nechat své zaměstnance nebo další 
pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.

7.15 Zhotovitel je povinen sledovat průběžně technický stav sousedních objektů. Při provádění díla zajistí zhotovitel 
přístup k. přilehlým nemovitým věcem. Zhotovitel provede veškerá potřebná opatření na staveništi, která zamezí 
nežádoucím vlivům stavby na okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, zejména bude dodržovat podmínky 
a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby ná životní prostředí. '

7.16 Zhotovitel podnikne veškerá nezbytná preventivní opatření k zabránění neopodstatněného poškození silnic, cest, 
nemovitých věcí, pozemků, stromů, kořenů, plodin, hranic a dalších objektů a dále zařízení veřejnoprávních
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institucí, správců silnic a cest nebo třetích osob, . .
7.17 Pokud jsou stavební práce prováděny v blízkosti, přes, nad nebo pod stávajícím zařízením veřejnoprávních 

institucí, správců silnic a cest nebo dalších stran, musí zhotovitel provizorně zabezpečit zařízení a provádět práce 
v blízkosti, přes; nad nebo pod každým zařízením takovým způsobem, který vyloučí poškozeni nebo jakékoliv 
ohrožení a který zajistí nepřerušený provoz. ■ ■

7.18 Zhotovitel nesmí povolit přejezd pásovým vozidlům podél nebo přes žádnou cestu s upraveným povrchem bez 
použití dřevěných desek nebo bez přijetí jiných schválených preventivních opatření k zabránění poškození 
povrchu. Zhotovitel zajistí, aby povrchy silnic a cest nebyly poškozeny pásovými vozidly nebo vytékáním a 
ukládáním betonu, malty, oleje nebo jiných materiálů. Všechny vzniklé škody budou odstraněny na náklady 
zhotovitele. •

7.19 ' Zhotoviteli nebude povoleno bez předchozího písemného souhlasu objednatele demontovat, zbourat nebo 
odstranit žádnou konstrukci, strom, keř atd,, které není třeba odstranit kvůli trvalým stavebním objektům. Tento 
souhlas bude podmíněn přesným písemným záznamem a fotodokumentací pořízenými na náklady zhotovitele a 
písemnou dohodou s vlastníkem o zásadách uvedení do původního stavu.

7.20 Stávající stromy a keře, které mají být ponechány, budou zhotovitelem náležitě ochráněny v průběhu stavebních 
■ . prací. Obecně platí, že malé stromy a keře budou provizorně opatřeny vhodným pletivem k ochráněni kmenů a 

listoví. Velké stromy a keře budou ochráněny vhodným pletivem kolem kmenů. Nízké větve budou chráněny 
dočasným pletivem nebo zábranami k zamezení poškození způsobenému přístroji a strojním zařízením, ■

7.21 Zhotovitel stavby bude věnovat zvýšenou pozornost provádění výkopových prací v blízkosti stromů, aby zabránil 
. poškození jejich kořenového systému,

7,22 V případě, že následkem nedbalosti zhotovitele dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 
náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou srovnatelného stáří podle rozhodnutí OŽP.

7.23 Odvádění srážkových, vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel tak, aby zabránil rozmočení pozemku staveniště a 
aby se nenarušovala a neznečišťovala odtoková zařízeni pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke 
staveništi, Případné využiti veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je zhotovitel povinen projednat 
s jejím ylastníkem nebo správcem, ■ ■

7,24 Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště a 
ponechané pro užívání veřejnosti, včetně. osob. s omezenou schopností pohybu a orientace budou po dobu 
provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže užíváním veřejných 
prostranství a pozemních komunikací naruší plynulost dopravy, musí zhotovitel včas zabezpečit náhradní 

. dopravní řešení. Zhotovitel smí použít veřejná prostranství a pozemní komunikace pro staveniště pouze ve 
stanoveném, nezbytně nutném rozsahu á ve. vymezené době a před ukončením má povinnost je uvést do 

■ původního stavu.
7.25 Zhotovitel na svůj náklad zajistí výrobu a.zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného 

označení stavby ve velikosti a provedení podle běžných zvyklostí s označením' základních údajů stavby. Jiné 
reklamy či identifikační tabule (např. subdodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele,

7.26 Zhotovitel bude dodržovat opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 
zařízení mimo normální pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 
spojených se stavebními pracemi. .

7.27 Na staveniště nesmí být přiváženy a používány k žádným účelům žádné nebezpečné látky. .
7.28 Zhptovitel je povinen při demoličních pracích zamezit vzniku nadměrné prašnosti např, nasycením prašných míst 

v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod., zajistit pro prováděni prací takovou strojní 
mechanizaci, která při provozu nebude v okolí obývaných objektů překračovat hladinu hluku - 50 dB přes den a 
40 dB v noci. .

7.29 Stavebními pracemi nedojde k znečišťování podpovrchových (půdních a podzemních) vod ze stavebních 
materiálů a stavební Činnosti, Tankování pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi 
zakázáno. Veškerá mechanizace musí být vřádném stavu. Během výstavby je třeba zabránit kontaminaci zeminy 
ropnými i jinými znečišťujícími látkami,

7,30 Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor staveniště v termínu dohodnutém v SoD, pokud v SoD 
není konkrétní termín uveden, nejpozději v den dokončení stavby. Zhotovitel provede závěrečný úklid tak, aby 
byl objekt způsobilý k předání a následnému provozu.

7.31 Zhotovitel je povinen na. své náklady se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních 
nádob na komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 
odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.

7.32 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady k ochraně díla před poškozením nepříznivými účinky počasí.

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a péče o životní prostředí

8.1 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců po celou dobu realizace díla. 
Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost práce a provozu podle platných právních předpisů a norem 
bezpečnostních, hygienických, požárních a ekologických. Zhotovitel je povinen zajistit pro. všechny zaměstnance 
na stavbě vstupní školení BOZP a PO a pravidelně tyto znalosti zaměstnanců obnovovat a přezkušovat. Plnění
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těchto povinností zabezpečí ve svých smluvních vztazích se všemi subdodavateli. .
8,2 Zhotovitel zajistí dle vyhlášky č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vlastní dozor a soustavnou kontrolu 

nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu s příslušným ustanovením zákoníku práce. Jeho 
odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi /subdodavatelé/. .

8.3 Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonávají, a za to že. mají 
potřebné speciální zkoušky kjejich výkonu, které jsou platné po celou dobu výkonu konkrétní profese. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci jsou schopni výkonu práce v jejich profesích, U 
profesí, u nichž to požaduje právní předpis, zajišťuje zhotovitel pravidelné kontrolní prohlídky.

8,4 Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky příslušejícími pro 
danou profesi a nese odpovědnost za to, zeje budou zaměstnanci řádně používat.

8.5 Zhotovitel poučí své zaměstnance o pravidlech pohybu na staveništi, o používání strojního zařízení a. o 
pravidlech pro provádění prací s otevřeným ohněm. .

8,6 Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na staveništi 
k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších' osob zdržujících se na staveništi s vědomím 
objednatele či k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu technických zařízení a objektů,

8.7 Veškeré' stavební práce musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními 
předpisy a ustanoveními ČSN, zejména vyhláškou č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, která 
stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, vyhlášku č. 309/2006 Sb. a 
zákon č. 591/2006 Sb. o minimálních požadavcích na BOZP na staveništi, ve znění pozdějších předpisů. .

8.8 Při pracích v ochranných ’ pásmech vedení vysokého napětí elektrické energie, v ochranných pásmech 
elektrických stanic a v ochranných pásmech plynovodů, je nutno dodržet ustanovení zákona č. 458/2000 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. ■

8.9 Před započetím, bouracích prací musí být zhotovitelem vyhotoven technologický postup bourání tak, aby 
v průběhu prací nedošlo k nekontrolovatelnému porušení stability sousedního objektu neb o jeho části.

8,10 Na staveništi je nutno dodržovat zásady, které vyloučí možnost vzniku požáru a tím i škod na zdraví osob a 
zařízení staveniště. Zhotovitel vypracuje pro jednotlivé části stavby požární řád, Při výstavbě je nutno dodržovat 
požárně bezpečnostní předpisy, zvláště při svařování, rozehřívání asfaltu, živice a podobných hmot.

8.11 V případě pracovního úrazu zaměstnance zhotovitele vyšetří úraz a sepíše o něm záznam vedoucí pracovník 
zhotovitele v souladu splatným právním předpisem o evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení 

. provozních nehod a poruch technických zařízení.
8,12 Zhotovitel je povinen se řídit ustanovením vyhlášky č. 309/2006 Sb. a zákona č. 591/2006 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů. ■ • ■

9, Stavební deník a kontrolní dny

9,1 ■ Ode dne, kdy bylo předáno staveniště podle předávacího protokolu, vede zhotovitel stavební deník, do kterého 
■ zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění SoD. Stavební deník takto vede do dne odstranění vad a nedodělků a 

splnění podmínek zadání stavby. .
, 9.2 Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby dle přílohy č. 5 k vyhlášce 

č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve 
stavebním deníku budou vždy uvedena v jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

9,3 Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele a pro TDS, případně jiným osobám 
: oprávněným do stavebního deníku zapisovat, kdykoliv v průběhu pracovní doby (min, 7,00 - 15,30 h) včetně 
prodloužených Či nočních směn. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a 

■ je veden minimálně se dvěma čitelnými průpisy. První průpis zápisů přebírá průběžně zástupce objednatele, 
druhý průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu pro vlastní potřebu tak, aby byl pohotově k dispozici 
v případě ztráty nebo zničení originálu. Po ukončení stavby, provede zhotovitel'odevzdání originálu SD

. objednateli k archivaci. Denní záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje oprávněný 
zaměstnanec zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti, výjimečně 
v následující den.

9.4 Objednatel a TDS se k těmto zápisům vyjadřuje nejpozději do pěti pracovních dnů od provedení zápisu do 
stavebního deníku nebo do sedmi pracovních dnů od doručení výzvy zhotovitele v případě výkonu občasného 

: ' TDS.
9,5 Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat zněj výpisy a provádět vněm záznamy, jsou 

zástupci objednatele, osoba TDS, zástupce AD, zástupce investora v oblasti BOZP, zástupci orgánu státního, 
stavebního dohledu, případně státní památkové péče a zmocnění zástupci objednatele. Pokud na stavbě působí 
osoba vykonávající kontrolu jakosti prováděného díla, má tato osoba shodná oprávněni.

9,6 Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny výše, vést stavební deník dodatečných stavebních 
. prací a změn díla (dále jen deník DP), pokud tyto záznamy neprovádí odděleně a zřetelně ve stavebním deníku. 

Zhotovitel je povinen do deníku DP uvést stručný, ale přesný technický popis DP nebo změn díla a jejich 
. podrobný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny, Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 

zhotovitele, nejpozději však do sedmi pracovních dnů od vyzváni zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí 
obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení, kde a kdy DP vznikly a z jakého důvodu.
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9.7 Jestliže zhotovitel nesouhlasí se záznamem zástupce objednatele nebo TDS, připojí své vyjádření kněmu do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. ■

9.8 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolni dny v termínech 
nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 2x měsíčně, svolávaje zástupce objednatele nebo TDS 
s dostatečným předstihem.

9.9 Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den 
svého podzhotovitele. .

9.10 . Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.1 Í Ve stavebním deníku musí být denně uvedeny SPZ dopravních prostředků použitých k odvozu materiálu na 
konkrétní skládku uvedenou v nabídce zhotovitele, jinak nebude uznáno skládkové a kilometry odvozu.

10. Doba plnění díla a organizace výstavby

10.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v době sjednané v SoD. Pokud je dílo prováděno po Částech, je .povinen 
dodržet termíny sjednané pro tyto části v SoD. Prodlení zhotovitele, podléhá smluvní pokutě sjednané ve SoD,

11. Činnost stavebního dozoru investora

11.1 Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště do 
okamžiku provedení díla.
TDS zajišťuje stálý styk se zástupci zhotovitele, účastní se předání staveniště, účastní se kontrolních dnů, 
potvrzuje ve stavebním deníku zápisy zhotovitele a dále:

- Kontroluje postup prací zhotovitele podle SoD a dohodnutého časového plánu. .
- Kontroluje na stavbě dodržování předpisů BOZP, předpisů o ochraně životního prostředí a o PO, včetně 

dodržování pravidel čistoty a pořádku na staveništi.
- Prověřuje stav a kvalitu prací, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými 

a společně se zhotovitelem o tom provádí zápis ve SD.
- Vyjadřuje se k formulářům Oznámení změny a Změnový list. ■
- Kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve výstavbě.
- Upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací, požaduje sjednání nápravy; v případě

. ohrožení zdraví a majetku je oprávněn nařídit zhotoviteli zastavení prací. .
- Účastní se na výzvu zhotovitele předběžné prohlídky díla před dokončením, odevzdáním a převzetím 

díla. . .
V rámci přejímacího řízení

- Kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků. V případě nedodržení dohodnutého termínu 
pro jejich odstranění a dalších porušení smluvních nebo zákonných povinností vypracovává pro 
objednatele podklady pro vyúčtování smluvní pokuty.'

12, Předání a převzetí dila

ČÁST A-SPLNĚNÍ ZÁVAZKU ZHOTOVITELE-DOKONČENÍ DÍLA:

12.1 Závazek zhotovitele zaniká při splnění 2 základních podmínek, a to řádným dokončením a předáním předmětu 
díla objednateli v dohodnutém místě. Řádným dokončením díla je jeho provedeni podle SoD, bez závad a 
nedodělků a to včetně podepsání protokolu o předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem. K tomuto dni 
investor dílo přejímá do své správy a majetku;

12.2 Podmínkou řádného provedení.díla (i podmínkou pro podepsání protokolu o předání díla) je předložení všech 
potřebných dokladů; zejména jde o následující doklady:

- Osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách.
- Dokumentace skutečného provedeni. .
- Geodetické zaměření ve formátu DWG. v listinné i elektronické podobě.
- Prohlášení o odpadech.
- Originální zápisy ve stavebním deníku (deníky). .
- Prohlášení o shodě výrobků a zařízení. .
- Smlouva o na výsadbu a následnou údržbu zeleně s odborem městské zeleně a odpadového 

hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci 
zadám' zakázky.

12.3 K předání předmětu díla dochází na základě přejímacího řízení mezi zhotovitelem a objednatelem, a to dnem 
podepsáním protokolu předání díla.

12.4 Od podpisu protokolu předáni dila má objednatel možnost s předmětem díla nakládat.
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ČÁST B-OBSAH PROTOKOLU O PŘEDÁNÍ DÍLA

12.6 Protokol obsahuje:
• Popis předmětu díla, který je odevzdáván; .
• Soupis zjevných vad (popř. nedodělků, jež nebrání užívání díla); •

. • Dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o výši poskytnuté slevy z ceny díla, o 
poskytnutých zárukách;

• Dohodu'o jiných právech z odpovědnosti za vady, popř. o náhradě škody;
• Dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště včetně uvedení pozemků užívaných zhotovitelem do 

řádného stavu; ■ .
• Dohodu o zpřístupnění prostor za účelem odstraňování vad (popř. nedodělků) a o způsobu převzetí

■ odstraněných vad (popř. nedodělků); . . ■
• Datum převzetí díla a datum, od kterého začne běžet záruční doba;
• Prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.

Smlouvu či odkaz na smlouvu o provedení následné péče o zeleň s odborem městské zeleně a odpadového 
hospodářství Magistrátu města Olomouce, je-li to požadováno jako součást nabídky zhotovitele v rámci zadání 
zakázky. .

12.7 Jestliže protokol o předání díla je řádně podepsán smluvními stranami, považují se údaje o opatřeních a lhůtách 
v zápise uvedených za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokolu neuvede, že s určitými 
body nesouhlasí. Jestliže objednatel v protokolu popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad. . .

12.8 Smluvní strany se mohou písemně dohodnout, že předmětem předání díla bude i samostatná část předmětu díla, 
kterou lže předčasně samostatně užívat. V dohodě stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu 
k ostatním, dosud nepředaným částem předmětu díla.

12.9 Za termín „dokončení stavby“ se považuje den podpisu protokolu o předáni díla, jenž je uveden v protokole o 
předání díla mezi zhotovitelem a objednatelem, který je sepsán dle části C, pokud v tomto protokolu není jako 
den předání díla uveden jiný termín, a to zpravidla bez vad a nedodělků.

ČÁST D - PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

12.10 Pokud objednatel hodlá užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, před jejím úplným 
dokončením a pokud takové užíváni nemá podstatný vliv na dokončení stavby a neohrožuje bezpečnost a zdraví 
osob, musí uzavřít se zhotovitelem dohodu o předčasném užíváni stavby (její části).

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla bez 
předčasného užívání nevznikly. ■

ČÁST E - NEOPRÁVNĚNÉ UŽÍVÁNÍ ,

12.12 Bez předchozí dohody objednatel ani jeho přímí zhotovitelé nejsou oprávněni předmět dila před jeho převzetím 
předčasně užívat a cokoliv z díla zhotovitele demontovat a odvážet;

12.13 Jestliže bude dílo zhotovitele (práce nebo dodávky) v průběhu prokázaného neoprávněného předčasného užívání 
objednatelem (budoucím uživatelem) poškozeno, má se za to, že poškození způsobil objednatel. Pří předáni díla 
a ani během doby zákonné odpovědnosti či záruční doby, nemůže objednatel vytýkat jako vady opotřebení nebo 
poškození, které vzniklo na díle (pracích a dodávkách) během neoprávněného užívání;

12.14 Zhotovitel je oprávněn od SoD písemně odstoupit v rozsahu (např. části stavby), ve kterém nemůže v důsledku 
neoprávněného užívání pokračovat na svém díle, a to v případě, jsou -li splněny tyto podmínky:

12.15 Po dobu trvání neoprávněného užívání objednatelem a po dobu nutnou k obnovení prací na díle není zhotovitel 
v prodlení s plněním díla.

13. Vlastnické právo a nebezpečí škody .

13.1 Vlastnické právo k předmětu díla se obecně řídí ustanoveními občanského zákoníku.
13.2 Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků a provádění prací po 

proplacení měsíčních nebo celkové faktury s tím, že o takto vytvořenou část díla se do doby jejího předání 
objednateli bude starat zhotovitel jako řádný hospodář; .

13.3 Veškerá rizika spojená s nedokončenou a nepředanou částí díla nese do doby jejího předání v průběhu stavby 
zhotovitel a nemají vliv na celkovou cenu stavby, V případě dokončení díla, jeho'předání a neproplacení, části 
faktur (pozastávka, dodatečné práce apod.) se stavba stává majetkem objednatele díla. Tím nezaniká nárok 
zhotovitele na úhradu neproplacených faktur.

14, Odpovědnost ze zákona, odpovědnost ze záruky a okolnosti vylučující odpovědnost

ČÁST A-ODPOVĚDNOST ZE ZÁKONA
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14.1 Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 
. s jinými nebráni řádnému užívání díla. .

14.2 Zhotovitel odpovídá ze zákona za vady, které má dílo v době jeho předáni a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání díla.

14.3 Zhotovitel dále odpovídá ze zákona za vády vzniklé po předání díla, jestliže je způsobil porušením svých 
povinností. Toto porušení povinností musí prokázat objednatel.

■ Zhotovitel odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání, ale projevily se až po převzetí díla objednatelem 
(vady skryté). :

14.4 Zhotovitel odpovídá při splnění výše uvedených podmínek za vady po dobu tří let, pokud není dohodnuto ve SoD 
jinak. Tato doba se počítá ode dne podpisu protokolu o předání díla,

14.5 Objednatel ani zhotovitel nemohou nést odpovědnost za nesplnění svých závazků, které bylo způsobeno vlivem 
vyšší moci. .

ČÁST B - ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

14.6 Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá, výsledku určenému ve SoD, popř. má takové vlastnosti, které 
nejsou vlastnostmi obvyklými.

14.7 Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela dokončeno podle SoD nebo neodpovídá zvyklostem 
: v provedení konkrétního díla. Pro nedodělky se v těchto obchodních podmínkách užívá též souhrnné označení „ 
vady“. ' .

14.8 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo má vlastnosti odpovídající předmětu plnění SoD, u jednotlivých použitých 
materiálů, provedených stavebních či montážních prací nebo zhotovitelem dodaných strojů a zařízení, •

14.9 Vady či nedodělky budou uvedeny v protokolu o předání díla. Toto předání díla nemá vliv na výpočet sankcí, 
které se budou počítat až do odstranění poslední vady či nedodělku. '

ČÁST C - ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

14.10 Dohodnou-li smluvní strany poskytnutí záruky a v SoD není délka záruční doby uvedena, činí tato doba pět let. 
Smluvní strany dohodou určí, co se ze záruky vyjímá. Záruční doba počíná běžet dnem podpisu protokolu o 
předání díla. .

14.11 Záruční doba na dokončenou a předanou stavbu nebo její část neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže 
předmět díla užívat pro reklamované vady, za které zhotovitel odpovídá, případně se prodlužuje o dobu, od kdy 
byla závada nahlášená do doby než byla tato závada odstraněna, to se týká i vad nebránících v užívání díla.

14.12 Za vady díla, na které se vztahuje záruka, odpovídá zhotovitel v rozsahu v SoD uvedené záruky. Pokud rozsah 
záruky není písemně uveden, platí, že zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude po celou záruční dobu, 
která musí být uvedena v SoD, způsobilý ke smluvenému, popř. k obvyklému účelu, k němuž je určen anebo že 
si zachová po celou záruční dobu smluvené popř, obvyklé vlastnosti.

14,13 Zhotovitel však neodpovídá za vady, které byly po odevzdání a převzetí věci předmětu díla způsobeny 
objednatelem, třetími osobami nebo vyšší mocí, .

14.14 Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů objednatele, jestliže zhotovitel 
na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval nebo jestliže 
zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

14.15 Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla nevznikly bez 
předčasného užívání nebo které vznikly v době neoprávněného užívání.

■ 14.16 Drobné odchylky od zadání stavby, které nemění přijaté řešení ani nezvyšují cenu prací, nejsou vadami, jestliže 
byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku.

14.17 V případě, že objednatel požaduje odstranění vady, zhotovitel je neuzná a objednatel trvá na jejich odstranění, je 
. zhotovitel povinen tyto práce provést. . .

ČÁST D - OKOLNOSTI VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST

14,18 V případě, že jsou dány okolnosti vylučující odpovědnost, neodpovídá smluvní strana, která by byla jinak 
stranou povinnou, za následky, vzniklé v důsledku těchto okolností cestou náhrady škody ani jiným způsobem.

14.19 Za okolnosti vylučující odpovědnost se považují mimořádné a nepředvídatelné situace, zejména:
- Účinky přírodních sil jako jsou např. povodně, vichřice, zemětřesení;
- Teroristické útoky, občanské nepokoje, mobilizace, válka;
- Nepředvídatelný výskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nukleárních paliv a nukleárních odpadů, 

. účinků radioaktivních toxických výbušnin nebo jakýchkoliv nukleárních explozivních zařízení a 
nukleárních komponentů;

- Tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými vzdušnými objekty pohybujícími se zvukovou nebo 
nadzvukovou rychlostí;

- Rozhodnutí státních orgánů týkající se opatření v zájmu bezpečnosti státu a ochrany zdraví 
’ obyvatelstva.
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- Rozhodnutí státních orgánů způsobující právní nemožnost plnění. Za okolnosti vylučující odpovědnost 
se považuje také právní nemožnost či nepřípustnost plnění.

14.20 Smluvní strana, která se okolností vylučující odpovědnost bude dovolávat, je povinna na to bez zbytečného 
odkladu upozornit druhou stranu.

14.21 Za okolnosti vylučující odpovědnost se nepovažují:
- okolnosti, které vznikly až v době, kdy je povinná strana v prodlení s plněním své povinnosti;
- okolnosti vyplývající z hospodářských poměrů smluvních stran;
- klimatické podmínky odpovídající ročnímu období byť v neobvyklém rozsahu.

14.22 Jestliže se plnění SoD stane pro okolnosti vylučující odpovědnost částečně nemožným nebo tyto okolnosti ztíží 
nebo jinak ovlivní, jsou smluvní strany povinny přistoupit na odpovídající změnu předmětu díla, ceny a doby 
plnění. Nedojde-li do jednoho měsíce od dovolání se okolností vylučující odpovědnost k dohodě, má strana, 
která se těchto okolností dovolala, právo odstoupit.

15. Důsledky porušení závazků a zánik SoD

ČÁST A-NÁROKY Z VAD DÍLA A JEJICH UPLATNĚNÍ

15.1 Uplatněním nároku z vad díla se rozumí jejich, písemné reklamování u zhotovitele. V písemné reklamaci
■ objednatel vadu popíše nebo uvede, jak se vada projevuje,
15.2 Objednatel má tato práva z odpovědnosti zhotovitele za vady:

- Právo na bezplatné odstraněni vady (nedodělku);
- Právo na přiměřenou slevu z ceny ,

Zhotovitel musí bezplatně odstranit vadu: .
- Provedením opravy, popř. dodáním náhradních výrobků nebo zařízení;
- Odstraněním nedodělku, popř. dodáním chybějících výrobků nebo jejich součástek;

■ . - Odstraněním právních vad novým bezvadným plněním. .
15.3 Objednatel však není oprávněn požadovat provedení náhradního díla, jestliže předmět díla vzhledem kjeho 

povaze nelze vrátit nebo předat zhotoviteli,
15.4 Pokud objednatel reklamoval u zhotovitele vady, které představují podstatné porušení SoD, tj. takové vady, které 

brání užívání díla k účelu, ke kterému je určeno, může kromě práv uvedených v odst. 2 též odstoupit od SoD. 
Právní úkon odstoupení od SoD musí být učiněn písemně a musí být prokazatelně doručen zhotoviteli.

15,5 Právo volby uvedených nároků má objednatel. Zvolené právo však musí uvést v reklamaci vad. Pokud tak 
neučiní má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vad. Až do okamžiku než zhotovitel začne odstraňovat 
vady, může objednatel své právo změnit na přiměřenou slevu z ceny. ..

15,6 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po obdržení 
reklamce. V případě havárie je povinen nastoupit k odstranění vady bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 
hodin.

15,7 Zhotovitel je povinen odstranit vady v přiměřené lhůtě, stanovené objednatelem. Pokud zhotovitel neodstraní 
vady ve stanovené lhůtě, má objednatel právo zadat odstranění vad jinému subjektu nebo je odstranit sám a to na 
náklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen oprávněně vynaložené náklady na takto odstraněné vady objednateli 
uhradit. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu.

15.8 Je-li zhotovitel v prodlení se splněním díla (nebo jeho části sjednané v SoD k samostatnému předání), nebo 
■ splněním dohodnutého termínu odstranění vad díla nebo se splněním jiných závazků, u nichž jev SoD výslovně 

sjednáno jejich zajištění smluvní pokutou, je povinen na základě vyúčtování odběratele uhradit smluvní pokutu 
ve výši sjednané v SoD.

■ 15.9 Není-li v SoD stanoveno jinak, je smluvní pokuta splatná do jednoho měsíce ode dne doručení jejího vyúčtování 
druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo oprávněné smluvní strany požadovat 
náhradu škody a povinnost druhé smluvní strany ji nahradit.

15.10 Za doručení vyúčtování smluvní pokuty se považuje den jejího předání do poštovní evidence povinné smluvní 
strany.

15.11 Dnem zaplacení smluvní pokuty je den připsání peněžní částky na účet oprávněné smluvní strany.

ČÁST B - VZTAH NÁROKŮ ZODPOVĚDNOSTI ZA VADY KNÁHRADĚ ŠKODY A BEZDŮVODNÉHO 
OBOHACENÍ

15.13 Uspokojení, kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků zodpovědnosti za vady, nelze dosáhnout 
uplatněním nároku z jiného právního důvodu. •

15,14 Nároky zodpovědnosti za vady podle odst. 1 se netýkají nároků na zaplacení smluvní pokuty za prodlení 
s odstraněním vad.

15,15 Obj ednatel má právo na náhradu škody, která vzešla z vadného plnění.

ČÁST C - ODSTOUPENÍ OD SOD
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15.16 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od SoD vpřípadech, kdy objednatel ani v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě 
nesplní povinnosti týkající se termínů:

- Předání staveniště;
- Zaplacení sjednaných záloh a dílčích faktur, jestliže úhrn dlužných částek přesáhne 10 % celkové ceny 

stavby; . •
15,17 Objednatel je oprávněn kromě případů stanovených v zákoně, odstoupit od SoD, nesplní-li zhotovitel ani 

v dodatečně poskytnuté přiměřené lhůtě povinnost dodržení termínů dokončení dílčích objektů či jiných 
samostatně přejímatelnách částí stavby, zejména tehdy, kdy z dosavadního průběhu prací nepochybně vyplývá, 
že sjednaný termín dokončení celé stavby zhotovitel nedodrží.

15,18 Odstoupi-li některá ze stran od této SoD, zavazují se smluvní strany vzájemné vypořádat vzájemné nároky 
nejpozději do 2 měsíců od odstoupení a provést zejména následující úkony:

- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena
■ díla; '

- Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak;
- Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení

vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“; ■
- Strana, která důvodné odstoupení od SoD zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré škody jí

■ . vzniklé z důvodů odstoupení od SoD, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní polentu ve výši 1 % z 
celkové ceny díla.

ČÁST D - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

15.19 Výpověď nebo oznámení o odstoupení od SoD. bude vždy provedeno písemnou formou a to doporučeným 
dopisem s doručenkou nebo osobně. Okamžikem doručení oznámení o odstoupení od SoD nebo uplynutím 
výpovědní lhůty předmětná SoD nebo její část zaniká. .

15.20 Okamžikem doručení oznámení o odstoupení ód SoD zanikají všechna práva a povinnosti z SoD, vyjma: .
- Nároků oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklou porušením SoD.
- Nároků oprávněné smluvní strany na smluvní pokutu sjednanou v SoD pokud na ni vznikl nárok před

. odstoupením od SoD.
- Smluvní ujednání, která podle uzavřené SoD mají účinky i po ukončení SoD. ‘

15.21 V případě výpovědi SoD je zhotovitel povinen během výpovědní lhůty splnit řádně a v plném rozsahu své. 
závazky. ' ■

16. Přehled zkratek

ČR ■ Česká republika ’ . . ■
MmOl ■ Magistrát města Olomouce
OZP - odbor životního prostředí ,
SoD - smlouva o dílo
PD - projektová dokumentace ■
DSP - dokumentace pro vydání stavební povolení
DPS - dokumentace pro provádění, stavby .
ZOV - zásady organizace výstavby ’
TDS - technický dozor stavebníka
AD - autorský dohled .
SD - stavební deník '
DP - dodatečné stavební práce '
IS - inženýrské sítě
ČSN - česká technická norma
ČSN -EN - česká technická norma-převzaté evropské či mezinárodní normy...
JTSK - jednotná trigonometrická síť katastrální
KZP - kontrolní a zkušební plán
DPH - daň z přidané hodnoty
DHM -dlouhodobýhmotný majetek ' ' .
DDHM - drobný dlouhodobý hmotný majetek '

Vydal: Odbor dopravy a územního rozvoje Magistrátu města Olomouce dne 1. 12, 2018
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: POSP703-2022
Stavba: ’ Polská - oprava vozovky

KSO: 823 27
Místo: Olomouc
CZ-CPV: 77310000-6

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

21121
27, 8. 2022
81.30.1

Zadavatel: ■ IC: 00299308
Statutární město Olomouc DIČ: CZ0C299308 '

Uchazeč: ič: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: CZ60838744

Projektant: IČ: 45186677
ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel: . ■ IČ:
ing.Pospíšil Michal CU2022/I DIČ;

Poznámka;

Cena bez DPH 3 422 019,85

. Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% . 3 422 019,85 718 624,17

snížená 12,00% . 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 4 140 644,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: POSP703-2022 •

Stavba: Polská - oprava vozovky

Místo: Olomouc Datum: 27.8.2022

Zadavatel: Statutární město Olomouc . Projektant: ing.Petr Doležel
, íng.Pospíšil Michal

Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: • C2022/

Kód Popis Cena bez DPH CzK Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 3 422 019,85 4 1 40 644,02

1 S0101 Místní komunikace 2970346,91 3594 119,76

1-1 S0101 Místní komunikace - soupis prací . 2 970 346,91 3594 119,76

2 Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 451 672,94 546 524,26

2-1
2-2

ON.1 ■ Ostatní náklady 246 457,54 298 213,62
VRN.1 -Vedlejší rozpočtové náklady 205 215,40 248 310,63



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt:

1 - SO 101 Místní komunikace
Soupis:

1-1 - SO101 Místní komunikace - soupis prací

KSO: 82229
Místo: ■ Olomouc

CC-CZ: 
Datum: 
CZ-CPA:

21121
27. 8. 2022
42.11.10

Zadavatel:
Statutární město Olomouc

IČ: .
DIč:

00299308
CZ00299308

Uchazeč:
STRABAG a,s,

IČ:
DIČ:

60838744
CZ60838744 '

Projektant: .
. ing.Petr Doležel

IČ: 
DIČ:.

45186677
CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal CU2022/I

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 970 346,91

DPH základní 
snížená

Základ daně
2 970 346,91

' 0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně
623 772,85

0,00

Cena s DPH V CZK 3 594 119,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba;

Polská - oprava vozovky
Objekt:

1 - SO 101 Místní komunikace
Soupis: .

1-1 -SO 101 Místní komunikace - soupis prací

96 - Bourání konstrukcí

Místo: Olomouc Datum: 27. 8. 2022 .

Zadavatel: ' Statutární město Olomouc

Uchazeč: STRABAG a.s.

Projektant:

Zpracovatel-

ing.Petr Doležel 
ing.Pospíšil Michal 
CLJ2O22/I

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis
2 970 346,91

Náklady ze soupisu prací 2 970 346,91

HSV - Práce a dodávky HSV — 2 048 252,14

57- Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné ___ m 72 510,75

059 - kryty poz.komunikacl - dlažba __ 20 618,27

81- Potrubí z trub betonových ' ___ 213 414,87

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch 615 550,88



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt: ,

1 - SO 101 Místní komunikace
Soupis: 

1-1 - SO 101 Místní komunikace - soupis prací

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: ' STRABAG a.s.

Datum: 27. 8. 2022

Projektant: ing.Petr Doležel
_ . . íng.Pospíšil MichalZpracovatel: 21506,

PČ Typ Kód ' Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 970 346,91

d HSV Práce a dodávky HSV 2 970 346,91

d 57 Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné 2 048 252,14

1 K 57253TI3R
Oprava trhlin modifikovaná zálivková hmota s 
výplňovým kamenivem 1 asfaltová pružná membrána z 
asfaltové modif. emulze s výztužnou vložkou

m 110,000 195,00 21 450,00

Oprava trhlin modifikované zálivkoyá hmota s výplňovým kamenivem l
PP asfaltová pružná membrána z asfaltové modlí, emulze s výztužnou

vložkou •
w položka výkazu výměr 14 ‘ •
W ’ 110 • • . 110.000

2 k 573211111 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 
ker" m2.... . _ . . m2 4 270,000 14,80 63 196,00 CS ÚRS 2022 01

__ Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v
množství 0,60 kg/m2 • ,

Online PSC httnsi//Dociminkv,urs.cr/ltem/CS URS 2022 01/573211111
W položka výkazu výměr 13
W 2135 1 2 135,000 . ’

W položka výkazu výměr 16 .
W 2135 2 135,000 .

3 K 576143221 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm 
š přes 3 m . m2 . 2 135,000 473,52 1 010 965,20 CSÚRS 202301

PP Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se
zhutněním v pruhu šírky přes 3m, po zhutnění II. 50 mm

Online PSC hitps-.y/padminkyursci/ltem/CS URS 2Ů23 01/57^143221
W položka výkazu výměr 16
W 2135 2 135,000

4 K 577155122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š 
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 2 135,000 426,77 911 153,95 CS ÚRS 2022 01

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním .
‘ FP z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky pres 3 m, po zhutnění tl. 60

mm •
Online PSC https://podmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/577155122 .

. Poznámka k souboru cen:
pec 1. Cenami 577 1.-50 lze oceňovatnapř. chodníky, úzké cesty a vjezdy v •

pruhu šl/ky do 1,5 m Jakékoliv déiky a jednotlivé plachy velikosti do 10 
m2. 2. ČSN EN 13109-1 připouští pro ACL 16 pouze ti. 50 až 70 mm.

p Poznámka k položce:
ložná vrstva s pojivém gradace 50/70

W položka výkazu výměr 13
V . 2135 2 135,000

5 K 019121213 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm bez těsnicího profilu

m 64,500 50,00 4 225,00 CS ÚRS 2022 01

Utěsněni dilatačních spár zéllvkou za studená v cementobetonovém
PP nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnicího profilu pod

zálivkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm

Online PSC https://podminkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/919121213
/ . Poznámka k souboru cen:

pgc , 1. V cenách jsou započteny i náklady ná vyčištění spár před těsněním a •
zalitím á náklady na impregnaci, těsněn! a zalití spár včetně dodání 
hmot. • ■

W položka výkazu výměr 2
’ v 84,5 84,500

6 K 938008411 Čištění vozovek splachováním vodou m2 2 135,000 5,82 12 425,70 CS ÚRS 2022 01
pp r Čištěni vozovek splachováním vodou povrchu podkladu nebo krytu

živičného, betonového nebo dlážděného
Online PSC htt0s://púdmlnky.urs.cz/ltem/CS UfíS 2022 01/932908411
V položka výkazu výměr 15 .
v 2135 . 2 135,000

7 K 938909311 Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu 
betonového nebo živičného

m2 2 135,000 11,63 24 830,05 CS ÚRS 2022 01

’ Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s
pp odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na .

dopravní prostředek strojně povrchu podkladu nebo krytu betonového 
nebo živičného ’

Online PSC httDSi//DQdmlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022_02/9389093U
W položka výkazu výměr 15

. V 2135 - 2 135,000 •

a K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 0,334 18,69 . 6,24 CS ÚRS 2022 01

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost dp 200 m jakékoliv délky 

- objektu
Online PS O httosj//í3pdmlnky.ursx2/!te^ UP5 2022 01/998225111

Poznámka k souboni cen:
PSC 1. Ceny ize použít i pro ploohy ietíšť & krytem mcnoHfiali^m betonovým 

nebo živičným.



pč Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC httas://Doaminky.urs.cx/ltem/CS URS 2022 01/915111111

D 059 . kryty poz.komunikací - dlažba 72 510,75 _ _______

9 K 916111123 Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do 
lože z betonu prostého m 208,000 280,63 58 371,04 CS ÚRS 2022 01

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. 
přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením epár cementovou maltou z :

, drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu . ‘ .
prostého téže značky • •

Online PSC ://..// URS 2022 01/916111123 ■ .
Poznámka k souboru cen: .
1. Část Iož6.z betonu prostého pfesehujlof U. 100 mm sa oceňuje cenou 
&16 99-1121 Lože pod obrubníky kra/n!ky nebo obruby z dlažebních 
kostek. 2,. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních 
kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci 
se urči Jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m •

PSC obruby a to: a) 0.GĚ5 t/m pre velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky.
Ztratné lze dohodnout ve výš! 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé •
kostky. 3. Osazení s/lnléní obruby ze dvou fad kostek se oceňuje; a) bez ,
boční opéry Jako dvojnásobné množství silniční obruby z Jedné řady 

. kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady
kostek s boční opěrou a osazení slíniňnl obruby z jedné řady kostek bez 
boční ooěrv.

W položka výkazu výměr 6
w 34*2 68,000 . ■
W položka výkazu výměr 10 .
w 20 . 20,000
W položka výkazu výměr 11 .
W 120 ' 120,000

10 M 58381007 kostka Štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 0,505 561,61 ■ 283,61 CS ÚRS 2022 01
PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10
W položka výkazu výměr 7 '
w 0,5*1,01 . 0,505 ’ .

11 K 916241113 Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční 
opěrou do lože z betonu prostého m 20,000 566,91 11 338,20 CS ÚRS 2022 01

Osazeni obrubníku kamenného se zTteením lože, s vyplněním a •
PP zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou 2 betonu

prostého, do lože z betonu prostého .
Online PSC https://D0dmlnkv.Urs.C2/ttem/CS URS 2022 01/916241113 • '
W položka výkazu výměr 10
w 20 20,000

12 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého m3 4,020 302,19 1 214,80 CS ÚRS 2022 01

. PP

Online PSC •
W 
w ■
W 
w 
w 
w

Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 
prostého ’
Mtos://DodmlnkV.urs.c?/!tem/CS URS 2022 01/916991121

1,020 .

1,200.

. 1,800

položka výkazu výměr 6
34*2*0,15*0,1

položka výkazu výměr 10
20*0,4*0,15
položka výkazu výměr 11
120*0,15*0,1 '

13 K 998223011 " Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným t 31,227 41,73 1 303,10 CS ÚRS 2022 01

pp Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní . .
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu -

Online PSC MjDS!//Dúdm!nky.ur$xz/ítem^^^^ 2022 01/998223011

D 81 Potrubí z trub betonových . 20 618,27

14 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm zvýšením mříže kus 5,000 2 030,68 10 153,40 CS ÚRS 2022 01

pp ■ Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením . •
mříže ■

Online PSC httDS'y/Dódm!fít<V.iJrs.cz/itern/CS URS 2022 01/899231111
W položí výkazu výměr 19
w předpoklad .
V 5 5,000

15 K 899232111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 
mm snížením mříže kus 5,000 2 030,68 10 153,40 CS ÚRS 2022 01

PP . Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže

Online PSC hítPs://tiDdmlnkv.urs€z/ltem/CS UfíS 2022 01/899232111 .
w položka výkazu výměr 19
W předpoklad
W 5 5,000

16 K 998274101 Přesun hmot pro trubní vedeni z trub betonových 
otevřený výkop t 3,732 83,46 311,47 CS ÚRS 2022 01.

PP ,

Online PSC

PSC

D 91

Přesun hmot pro trubní vadéní hloubené z trub betonových nebo 
železobetonových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m
httcs://bůdmlnkv.urs.cz/ltam/CS URS 2022 Q1/9982741Q1

<aci, letišť a ploch 213414 87

Poznámke k souboru con:
f. Položky přesunu hmot nelze užil pro zeminu, sypaniny, štěrkopísek, 
kamenivo op. Případná manipulace s tímto materíélem se oceňuje 
souborem cen 1^2 2./... Vodorovné přemístěni výkopiai nebo sypaniny 
katalogu QOQ-1 Zemnípráce.

Doplňující konstrukce a práce pozemních komun!

17 K 2208502-R

M+D 2 ks indukční smyčky t světelné signalizace 
komplet vč,všech dodávek: uložení, napojení na 
kabeláž, doplnění kabeláže v komunikaci, napojení na 
stávající kabeláž ■

set 2,000 50 385,24 100 770,48

M+D: IncLACl smyčky svételné signalizace komplet vélech dodávek: ' ------ ------------------------------------- -------
PP uložení, napojeni na kabeláž, doplnění kabeláže v komunikaci, napojeni

na stávající kabeláž '
w • položka výkazu výměr 12
W 2 2,000

18 K 915111111
Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 
mm základní bílá barva m 190,500 ■ 24,68 4 682,49 CS ÚRS 2022 01

pp Vodorovné dopravní značeni strikané barvou dělicí čára Slfky 12$ mm .
souvislá bílá základní



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena{CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W
vy

položka výkazu výměr 17 
190,5 190,300

19 K 915111121 Vodorovné dopravní značení děliči čáry přerušované š 
125 mm základní bílá barva

m 134,000 24,58 3 293,72 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC 
w '

W

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělíc! Čára Sirky 125 mm 
přerušovaná bílá základní .
https://ooiirmnkv.UfS.cz/ltem/CS UfíS 2Q22 OI/91S12Í121
položka výkazu výměr 17 *
100+34 134,000

20 K 915121121 Vodorovné dopravní značeni vodící čáry přerušované 
š 250 mm základní bílá barva

m 112,000 49,16 5 505,92 CS ÚRS 2022 01

PP ■

Online PSC

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodici Čára b lá Šířky 250 
mm přerušovaná základní
httD£-//oadminkv.urs.cz/item/CS 2022 01/915221121

W
W

položka výkazu výměr 17 
112 112,000

21 K 915131111 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly základní bílá barva

m2 134,600 122,89 16 540,99 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Vodorovné dopravní značeni stříkané barvou přechody pro chodce, 
Šipky, symboly bílé základní
https://podminkv.urs.cz/item/CS URS 2022 01/915131111

W 
v

položka výkazu výměr 17
10,7*0,5+3*10*0,5+5,5*7*0,5+25+70 134,600

22 K 915211112 Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 
mm retroreflexní bílý plast m 190,500 49,16 9 364,98 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC . '
W
W

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělíc! čára šířky 126 
mm souvislá bílá retroreflexní
httDs;//Dodmini<if.Uf$.cz/item/CS UfíS 2022 01/915211112
položka výkazu výměr 18
190,5 190,500

23 K 915211122 Vodorovné dopravní značení dělící čáry přerušované š 
125 mm retroreflexní bílý plast m . 134,000 40,16 6 587,44 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC
W .
W

Vodorovné dopravní značen! stříkaným plastem dělicí čára širky 125 
mm přerušovaná bílá retroreflexní •
https://potimlnkv.urs.cz/item/CS UfíS 2022 01/915211122 
položka výkazu výměr 17 
100+34 134,000

24 K 915221122 Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované 
š 250 mm retroreflexní bílý plast m 112,000 98,31 11 010,72 CS ÚRS 2022 01

PP .

Online PSC •
W .
W

Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodici čára bílá Šířky 
250 mm přerušovaná retroreflexní • •
https://padm!n!<v,íjrs.ci:/ítem/CS UfíS 2022 01/915221122 .
položka výkazu výměr 18
112 112,000

25 K 915231112 Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, 
šipky, symboly retroreflexní bílý plast • m2 . 134,600 393,25 52 931,45 CS ÚRS 2022 01

pp

Online PSC

PSC .

w
w

Vodorovné dopravní značen! stříkaným plastem přechody pro chodce, 
šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní.
httos://D0(lmlnky.ufs.cx/ltem/CS UPS 2022 01/915231112

Poznámka k souboru cen:
1, Ceny jsou určeny pro dělící čáry souvislé č. V 1a bfíé, přerušované i. 
V 2a biié, vodic! č, V 4 bl!é, sottvisiá č. V12b žMé, přerušovaná c. V12c 
žlutá. 2. V cenách n&jsou započteny náklady na: a) předznačen!, tyto se 
oceňuj! cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačenl pro vodorovné 
značení, b} očištěn! vozovky, tyto se oceňuj! cenami souboru cen 930 90
9. Odstranén! bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, 
nebo krytu čisti C 01 tohoto katalogu. 3. Množství mérných jednctek se 
určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky déilci nebo vadle! čéiy 
(včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.

položka výkazu výměr 18 .
10,7*0,5+3*10*0,5+5,5*7*0,5+25+70 134,600as K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značeni m2 269,200 6,14 1 652,89 CSÚRS 2022 01

PP

Online PSC

Předznačení pro vodorovné značen! stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy 
httns:/yoodmmkv.urs.cz/item/CS UH5 2022 01/915621111

PSC

w 
v
W
W

Poznámka k souboru cen:
1. Množství měrných jednotek se určuje: a):pro cenu -611111 ymdélky 
děliči Sáry'nebo vodícího, proužku (včatná mezer), b) pro cenu-62 1111 
v m2 natírané nebo stříkané plochy. ■
položka výkazu výměr 17
10,7*0,5+3*10*0,6+6,5*7*0,5+25+70
položka výkazu výměr 18
10,7*0,5+3*10*0,5+5,5*7*0,5+25+70

■ 134,500

134,600
27 I K 915611111 .

PP '

Online PSC .

PSC

w
w 
w
w

Předznačení vodorovného liniového značení
Předznačenl pro vodorovné značen! stříkané barvou nebo prováděné z 
nátěrpvých hmot liniové dělicí čáry, vodicí proužky 
https://podml<iky.urs.cr/item/CS URS 2022 01/915611111 
°ožnámka kscuboiv cen.
1. Množství měrných jednotek se určuje; a) pro cenu-61 1111 v m délky 
dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu-62 1111 
v m2 nef/rané nebo stříkané plochy.
oložka výkazu výměr 17

190,5+100+112+34
položka výkazu výměr 18
190,5+100+112+34

m -873,000

436,500

436,500

1,23 . 1 073,79 CS ÚRS 2022 01

D 96 Bourání konstrukcí ’ 615 550,88
28 | K 919412213

Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 84,500 25,00 2 112,50 CS ÚRS 2022 01

pp .

Online PSC

PSC

w
w

Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytváření komůrky pro těsnící 
zálivku šífky 10 mm, hloubky 25 mm .
ittDs://oodminkv.urs.c2/!tefr)/CS UfíS 2022 01/919112213
oznámka k spuboru cen: .

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár po rezáp!.
položka výkazu výměr 2
84,5 84,500

29 K 019735111 řezáni stávajícího živičného krytu hl do 50 mm | m 104,500 . 50,00 9 725,00 CS ÚRS 2022 01 |

PP {szánl stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

Online PSC 6 S S 8 S I 1 I



PČ Typ' Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

er Poznámka k souboru G&n: • ™ : -
p 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody,

W položka výkazu výměr 1 .
w 84,5 ’ 84,500
v položka výkazu výměr 14 .
w ____________________ 110________ __________ __________ ‘ .............. .............. 110,000___________________

dlažebních kostek

30 K 113154111 Frézování živičného krytu ti do 30 mm pruh š 0,5 m pl 
do 500 m2 bez překážek v trase m2 4 270,000 90,13 384,855,10 CS ÚRS 2022 01

PP .

Online PSC

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 600 m2.bez překážek v trase pruhu šířky do 0,6 m, 
tloušťky vrstvy do 30 mm '
https://vodminkv.urs.cz/tem/CSUiRS 2022 01/113154111

pse

Poznámka k souboru oan;
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazen! zubů 
frézy, b) opotřebován! frézovacích nástrojů, c) naloienl odfrézovaného 
materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady 
na: a} nutné ruční odstranění (vybourání) 2/vlčného l(ryfu kolem 
překážek, které se oceňuj!cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění 
podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované 
plochy, které se oceňuj/ cenami souboru cen 939 90-9 Odstranění bláta, 
prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. 
Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, 
např. vpustí, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované 
plochy neodečítají. 4. Tioušlku frézované vrstvy určíprojeld a měří se 
tlouářke jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v 
případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru 
více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, pepř, stožár, vstupní 
ostrůvek apod, b) jsou-íl podél frézované plochy osazeny obrubníky s 
výškovým rozdílem hornípíochy obrubníku od frézované plochy větší než 
250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajnllíy, pokud 
výškový rozdíl horn! plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 
250 mm, vpustí nebo vstupy inženýrských síti, stožáry, nástupní a 
ochranné ostrůvky apod.

v
W

položka výkazu výměr 4 
2135*2 4 270,000

31 K 113154323
Frézováni živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 
1 m.pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase

m2 2 135,000 52,41
■ .
111 895,35 CSÚRS 2022 01

PP

Online PSC.
W
W
W

Frézováni živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu 
šířky dó 1 m, tloušťky vrstvy 60 mm 
httDs://Dodmlnkv.ursxí/ltem/CS UH5 2022 01/11315432$ 
položka výkazu výměr 3 
přepočet na 50 mm 
2135 2 135,000

32 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 540,155 55,92 30 205,47 CS ÚRS 2022 01

PP ■

Online PSC

PSC

w
W ' '
w
w
w

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km 
httr}s://padmlnkv.urs.cx/!tem/CS URS 2022 01/997221551

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suli po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Ja-li na dopravní dráze pro 
vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suť překládal z 
jednoho doprayniho prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 
každém úseku samostatně. 3. Ceny Q97 22-155 jsou určeny pro sypký 
materiál, např. kamenivo a hmoty itamenifého charakleru stmelené 
vápnem, cementem nebo živící. 4. Ceny 997 22-156jsou Určeny pro 
drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

položka výkazu výměr 3
přepočet na 50 mm
2135*0,115
položka výkazu výměr 4 .
2135*2*0,069

245,525

294,630

-

33 K 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti ze 
sypkých materiálů •

t 3 240,930 2,80 9 074,60 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC

PSC

w
W 
W 
w
W
W 
W 
w

Vodorovná doprava suti bez naložení, a ose složením a s hrubým 
urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

https://podtnlnkv.ur&.Cz/ltem/CS URS 2022 01/997221559

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravil suti po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-tl na dopravní dráze pro 
vodorovnou dopravu sut! překážka, pro ktérou je nutno suť překládat z 
jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v 
každém úseku samostatně. 3. Geny 997 22-165jso.u určeny pro sypký 
materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živicí. 4. Ceny 997 22-166jsou určeny pro 
drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen)

skládka 7 km .
položka výkazu výměr 3
přepočet na 50 mm
2135*0,115 ,
položka výkazu výměr 4 
2135*2*0,069
Mezisoučet
540,155*6

245,525

294,630
540,155

3 240,930

34 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 20,000 86,02 1 720,40 CS ÚRS 2022 01

PP

Online PSC 
w
W

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přem ‘stěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních 
ežatých •
https;//podminkV.Urs.a/ltcm/C5 U65 2022 01/113201112
položka výkazu výměr 8 .
20 20,000

35 K 113203111 Vytrháni obrub z dlažebních kostek m 153,000 88,48 13 537,44|CS ÚRS 2022 01

PP
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemistnim hmot na skládku-na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením ne dopravní prostředek z

Online PSC Mios://podmfnkv,urs.tz/item/cs UR5 2022 oiyii32(&ill



PČ Typ

pse

w 
w
w 
w
w 
w

Kód Popis • MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrháni obrub, obrubníků nebo krajníků • .
jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s 
opérami a vyspárovůných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z 
dlažebních kostek uložených vjedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny 
náklady na popř, nutné očištění: a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, .
které se oceňuje cenami souboru cen 979 0. -.. Očištěn! vybouraných
obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) •
vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňuj!cenami souboru cen 979 
07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné

' množství vytrhání obrub z jedné ředy kostek. 4. Přemístění vybouraných •
obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na 
vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 
Vodorovná dopravě suti a vybouraných hmot.

položka výkazu výměr 5
. 34*2 ’ . 68,000

. položka výkazu výměr 9 .
20 20,000 .

položka výkazu výměr 11 .
65 65.000 ’ .

36 K 113107130 Odstranění podkladu z betonu prostého tl do 100 mm 
ručně m2 21,200 105,24 2 231,09 CS ÚRS 2022 01

Odstrenění podkladů nebo krytů ručně S přem stěním hmot na skládku . • -
PP na vzdálenost do 3 m nebo 6 naložením na dopravní prostředek . •

z betonu prostého, otl. vrstvy do *100 mm .
Online PSC htt0S!//Dadmlnkv.urs.a/itefr>/C5 URS 2022 01/113107130 -

Poznámlis k souboru cen: ' •
1. Pro volbu osn z hlediska množstv/ se uvažuje každé souvisle • •
odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu semosfetně. 

. Odstrahuje-líse nékollk vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se ,
oceňujikaždásamoslafně. 2. Ceny a)-7111 až~7113,-7151 až-7153, - 

. 7211 ež-7213&-7311 ež~7313i^epoužltiproodstrenění  podkladů .
nebo krytů že štěrkopísku, škvéry, atrusky nebo z mechenicky 
zpevněnýchžemin, b)-7121 až 7125, -7161 až-7165, -7221 až-7225a ■ 
7321 až "7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin •
stabilizovaných vápnem, c)-7130až-7134,-717Ůaž-7174,-7230až- 
7234 a-7330 až-7334 íze použít i pro odstraněn! dlažeb uložených do ' •
betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených dc cementové melty nebo '
podkladu ze zemin stabilizovaných cementem, 3. Ceny lze použit i pro 
odstranění podkladů nebo krytů opatřených živičnými postřiky nebo .

. nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) •
jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách . •

. nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo .
živičných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen . .
919 73- Zarůvnánl styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti .
získané ze zarovnán! styčných ploch podkladů nebo krytů se zviáSť .

• nevykazuje. 6. Přemístěni vybouraného materiálu větší vzdálenost, než
' je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná

doprava sutí. 7. Ceny-714 . r-718. .-724 . a-734 ■ nelze použit pro 
. odstraněn! podkladu nebo krytu frézováním. •

W položka výkazu výměr 5 .
w 34*2*0,15 10,200 ■ .
W položka výkazu výměr 8 ■ -
W 20*0,4 8,000

W . položka výkazu výměr 9 -
w . 20*0,15 3,000

37 K 979024443 Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních m 20,000 . . 78,04 1 560,80 CS ÚRS 2022 01
Očištěni vybouraných prvků komunikaci od spojovacího materiálu s 
odklízením a uložením očištěných hmota spojovacího materiálu na 

. skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných .
zlakéhokolly lože a s jakoukoliv výplni spár silničních '

Online PSC https;//podminl<y.urs.cí/ltem/CS...URS 2022 01/979024443 ’
W položka výkazu výměr 8 . .

W 20 20,000 '

38 K 979071121
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním kamenivem těženým m2 15,300 66,89 1 023,42 CSÚRS 202201
Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, 6
uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot ‘ ■
na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m .
drobných, s původním vyplněním spár kamenivem těženým .

Online PSC httD£://oodm!nkv.urs.cz/ltem/CS UPS 2022 01/979071121
w položka výkazu výměr 5
W 34*2*0,1 6,800 , . .
W položka výkazu výměr 9
w 20*0,1 2,000 .
W položka výkazu výměr 11 '
W 65*0,1 • 6,500

39 K 979071122
Očištění dlažebních kostek drobných s původním 
spárováním živičnou směsí nebo MC

m2 15,300 156,07 2 387,87|cSÚRS2022 01

Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, 9 '
pp . uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot .

na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 ni 
drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou

Online PSC https://podmlnkv.un.c2/!tsm/CS UfíS 2022 01/979071122
. Poznámka k souboru cen. .

1, Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do '
PSC lože ze sypkého materiálu bazpojiya. 2 Přemístění vybouraných

dlažebních kostek na vzdálenost přes 3mse oceňuje cenami souborů ’
cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti,

W • položka výkazu výměr 5 .
W 34*2*0,1 , . 6,800 .
W položka výkazu výměr 9
W 20*0,1 2,000 -
W položka výkazu výměr 11
W . 65*0,1 6,600

40 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu t 20,720 46,08 954,78 CS ÚRS 2022 01

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti
Online PSC httDSi//DodmSnky.Urs,a/!teni/CS URS 2022 01/997221611 '



z kusových materiálů, na vzdálenost do 50 m

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cera[CZA]) Cena čolkem [CŽK] Cenová soustava

Poinámka k souboru can: ,
r 1. Ceny lze pouíft! pro pfGldédAn!pli'lomené dopral. 2. C&ny nalže '

použit při dopravé po železnici, po vodě r.abo neobvyklými dopravními '
prostředky. • •

w položka výkazu výměr 5
w 34*2*0,115 7,320
W 30*2*0,15*0,24 2,160' .
w položka výkazu výměr 8
v 20*0,290 ' 5,800
w 20*0,4*0,24 1,920 ■ .
W položka výkazu výměr 9
v 20*0,115 . 2,300 .

w 20*0,15*0,24 ' , 0,720

41 K 997221151
Vodorovná doprava suti z kusových materiálů | t
stavebním kolečkem do 50 m i

' 15,920 602,17 9 686,55 CS ÚRS 2022 01
_ Vodorovná doprava suti stavebním kolečkem s naložením a se složením

Online PSC httDS;//podmlnkv.urs.cí/ltem/CS UPS 2022 01/997221151
W položka výkazu výměr 5 •
.W 34*2*0,115 7,820 '
V položka výkazu výměr 8 ■
W 20*0,290 . 5,800
vv položka výkazu výměr 9
w 20*0,115 2,300 ,

42 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiál do 1 km t 5,088 .52,55 267,37 CS ÚRS 2022 01 i

■ Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením es hrubým .
urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do í km . 1

Online PSC Mj3s://oodm!nkv.ijrs.cz/item7CS URS 2022 01/99/221561

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě 
nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro 
vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou Je nutno suť překládat z

PSC Jednoho dopravního prostředku na druhý, oce/íuj&se tato doprava v 
každém úseku samostatné. 3. Ceny 997 22-155Jsou určeny pro sypký 
materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteni stmelené 

■ vépnam, cementem nebo živicí. 4, Ceny 997 22-156 jsou určeny pro.
drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

VV položka výkazu výměr 5 .
W . 34*2*0,15*0,24 . 2,448

W . položka výkazu výměr 8
W 20*0,4*0,24 1,920
VV položka výkazu výměr 9
w 20*0,15*0,24 0,720

43 K 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z 
kusových materiálů

t 30,528 4,14 126,39 les ÚRS. 2022 01

op Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením as hrubým .
urovnáním Příplatek k ceně za každý další l započatý 1 km pres 1 km

Online PSC httDs://Dadmlni<v.tjrs.a/ltem/CS URS 2022 01/997221569 .

' Poznámka k souboru cen: . . - •
1. Ceny nelze použit pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě •
nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro . , ,
vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou fa nutno suť překládat z -

PSC Jednoho dopravního prostředku na druhý oceňuje se tato doprava v
. každém úseku samostatné 3. Ceny 997 22-165jsou určeny pro sypký

materiál, např, kamenivo a hmofy kamenitého oharakteru stmelené 
vápnem, cementem nebo živici. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro 
drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

W ■ 7 km ■ .
w položka výkazu výměr 5 c
w 34*2*0,15*0,24 ■ . 2,448 ’ .

W . položka výkazu výměr 8 '
W ' 20*0,4*0,24 1,920 ‘

w položka výkazu výměr 9
VV 1 20*0,15*0,24 , 0,720 .
VV Mezisoučet 5,088
W 5,088*6 30,528 ______

44 K 997221861
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 
0101

t 5,088 215,06
1 094,23|cS ÚRS 2022 01

..._________________________ —
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na recyklační skládce .

PP (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod
kódem 17 0101 .. .

Online PSC httDs://oodmlnkv.urs.cz/!tem/C$ Ufí5 2022 01/997221861
Poznámka k souboru cen: • .

osc 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních .
cen rrifsíné přlsiuéné skládky odpadu. 2. Uloženi odpadu neuvedených v .

■ souboru cen se oceňuje índlviduáíné.
V položka výkazu výměr 5 . ’
w 34*2*0,15*0,24 ' 2,448 •

W položka výkazu výměr 8
VV • 20*0,4*0,24 , ; . 1,920 . ■
W položka výkazu výměr 9
W 20*0,15*0,24 0,720 ' __________________________________

45 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 540,155 61,45 33 192,52 CS ÚRS 2022 01

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
pp • (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 03 02
Online PSC httDs://nadmlnky.urs.czj,item/CS_UflS_2022_01/997221875 

Poznámka k souboru cen: .

pse 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních 
cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v 
souboru cen se oceňuje individuální

w položlea výkazu výměr 3
w přepočet na 50 mm
v 2135*0,115 245,525
w položka výkazu výměr 4



PČ Typ

' wv

Kód

2135*2*0,069

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

294,630 ' : -



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt; .

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 
Soupis: .

2-1 - ON.1 - Ostatní náklady

Poznámka:

KSO; . ■
Místo: Olomouc ■.

. CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00299308
Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IC: 60838744
STRABAG a.s. DIČ; CZ60838744

Projektant: . IČ: 45186677
ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel: IČ:
ing.Pospíšil Michal ' CU2022/I ; DIČ:

246 457,54Cena bez DPH

d ph  základní 
snížená

Základ daně 
246 457,54 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00%

Výše daně 
51 756,08 

0,00

Cena s DPH V CZK 298 213,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt: ■ '

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady
Soupis: ■ .

2-1 - ON. 1 - Ostatní náklady

Místo: Olomouc

Zadavatel:. Statutární město Olomouc

Uchazeč: STRABAG a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 27. 8. 2022

Projektant: ing. Petr Doležel
Zeraeovatel- ing.Posplšil Michal
zpracovatel. CU2022/I

Cena celkem [CZK]

246 457,54

246 457,54
OST - Ostatní náklady 246 457,54



SOUPIS PRACÍ
Stavba;

Polská - oprava vozovky
Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady .
Soupis:

2-1 - ON.1 - Ostatní náklady
Místo’: . Olomouc • Datum: 27.8.2022

Zadavatel: ' Statutární město Olomouc .Projektant: ing.Petr Doležel
.. . v'। Ing.Pospíšil Michal 'Uchazeč: STRABAG a.s. Zpracovatel: CU2022/1

Pč Typ Kód Popis . MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

□ VRN Vedlejší rozpočtové náklady

246 457,54

246 457,54

D OST ' Ostatní náklady ■ 246 457,54 ______ _

1 K 012103001R Náklady na geodetické práce před výstavbou | Ko | 1,000 4 608,41 4 608,41 ■ ■ I
PP

p

w 
w

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické před 
výstavbou
Poznámka k položce: ,
Jedná se zejména o náklady na zajištění:
- geodetického vytýčeni hlavních bodů atevebnlch objektů před 
zahájením stavebních prací
- vytýčeni staveniště
- vytýčeni ochranných pásem
- vytýčeni zajlšťovacfoh bodů stavby
- vytýčeni kontrolních bodů na stávajících objektech pro zajištěni 
pespodlzace stávajících konstrukcí, apod.,
Veškerá geodetické zaměřen! budou zapisována do stavebního deníku a 
jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
oodobé. • *
1
Součet

1,000
1,000

2 K 012203001R Náklady na geodetické práce při provádění stavby [ i
Kč ! 1,000 30 599,82 30 599,82 _______________

PP

p

w
w

Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické pň 
prováděni stavby
Poznámka k položce:
Jedná se zejména o náklady na zajištění: '
- dokumentace zakrývaných konstrukci a liniových staveb geodetickým 
zaměřením
- vytyčovacích prácík jednotlivým sievebním objektům .
- zaměření stávajících apojenl přilehlých produktovodů/konstrukcí k 
navrhovaným produktovodům/konstrukcim
- kontrolních měření prováděných stavebních prací (ověření umístění 
prováděných konstrukcí dle projektové dokumentace}
- zaměření objemů výkopových prací
- veškerých měření, které mají charakter kontrolních a upřesňujících 
činnosti apod.
Veškerá geodetické zaměřeni budou zapisována do stavebního deníku 

a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
oodobé, •
1 . •
Součet

1,000
1,000

i3 K 012303001R Náklady na geodetické práce po výstavbě I Kč : 1,000 ’ 18 433,62 ' 18433,62 .

PP
Náklady na průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce 
po výstavbě
Poznámka k položce: •

Jedná se zejména o nékíady na zajištěni:
■ dokumentace skutečného stavu ^eodei/ckým zamSřen/m

Náklady na pasportizacl stávajících objektů

p ■ - kontrolního měření změn polohy novostavby v průběhu zkušebního .
provozu pokud je zkušební provoz součásti SOD apod.
Veškerá geodetická zaměření budou zapisována do stavebního deníku 

a jejich výsledek bude předán objednateli v elektronické a papírové 
podobě.

w 1 1,000 .
w Součet 1,000

4 K 012303101R Náklady na vyhotovení geometrických plánů Kus ■ 2,000 . 40 553,97 81 107,94

PP
Geometrický plán

Poznámka k položce: .

Jedná se zejména o náklady na vypracování geometrických plánů ve 
formě a dle požadavků KÚ pro vklad do KN.
Geometrické piány budou zpracovány:

p ■ pro nově vybudovaně objekty a přístavby,
- pro nově vzniklé služebnosti (věcná břemena), •
- pro zceienl nebo rozdělení pozemků, epod.
Geometrické piány budou předány objednateli písemně v 6-tl 
vyhotoveních a Jednou elektronicky. •

w 2 2,000 -

5 K 013254001R Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 
provedení stavby Kč 1,000 46 084,06 46.084,06
Náklad na projektové práce pro zhotovení dokumentace skutečného
provedeni stavby (výkresová a textová část) 
Poznámka kpoložoe:

p ■ Jedná se zejména o náklady na zajištění dokumentace skutečného 
provedení díla v rozsahu dle platné vyhiáškyna dokumentací staveb v 
počtu 5x papírově a 1 x elektronicky ve formátu DWG a PDF.

w 1 1,000
w Součet 1,000 ___

6 K 013251201R Náklady na pasportizaci stávajících objektů Kč 1,000 6 513,21 6 513,21 ______________________
PP



Kód Popis

Pozhámke kpoložce:

MJ . Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

013254101R

PP

8

W 
w

889?

2*% 
*

c

Jedná se o nákiady na zájišlén! páspcrtlz&ce nemovitosti a 
objektů včetně pozemních komunikeci dotčených stavební činnostipfed ' 
zahájením a po dokončeni stavebních pfaoí htmou fotodokumentace 
n&bo videozáznamu.
Cílem pasportizace je zachyceni existujícího stavu objektů a konstrukci, 

případných poruch a poškozeni, ícvantitativnl definování Sfří(y trhlin a 
dalších poruch.
1
Součet_________________________ :____________________________ _________
Náklady na monitoring průběhu výstavby | Kč \
Náklady na pořízeni fotografií nebo videozáznamů zakrývaných 
konstrukci a postupu výstavby, 
1
Součet.............................................................................................................. ..................
Náklady na zpracování a vedení plánu KZP................. K

Náklad na zpracováni dokumentu KZP a evidenci provedených zkoušek, 
revizí e měřeni.
Poznámka k položce:

KZP~ kontrolní a z/íušebnf pián je dokument zpracovaný do 
podrobností kontrolovateíných položek rozpočtu, povinně obsahujíc! 
všechny zkouěky, revize a měřeni požadované technickými normami a 
předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a službám., ■
1 •
Součet _____________________________ _______________________

| Náklady na provedení zkaušek, revizí a měření | Kč | 
Náklady na provedení zkoušek, revizí a měřeni, které jsou vyžadovány v 
technických normách a dalších předpisech ve vztahu k prováděným 
pracím, dodávkám a službám.
Poznámka k položce:
-nutné tlakové zkoušky
-nutné revize eiekfro, které nejsou uvedebny v rozpočtu

1,000
1,000

1,000 7 987,90

1,000

1,000 14 746,90

1,000
1,000 3 072,271

o&co 
' 

co

14 746,901

3 072,27

w 1 1,000

10 K 090001001R Náklady na vyhotoveni dokumentace k předání stavby Kč 1,000 18 433,62 18 433,62 _ ]
Náklady spojené s vyhotovením, kopírováním a kompletaci všech

PP dokumentů požadovaných padle zněni SOD a VOP k předání stavby
objednateli. -

w 1 1,000
w Součet 1,000

11 K 090001002R Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč 1,000 5 222,86 5 222,86 |
PP Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOPI 1. 5 o o $

o
 

o
 

o
8

p

■ w_w
12 K 091002101R

Jedná se zejména o náklady:
- na sjednáni bankovních záiuk
■ na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní 
činnosti včetně odpovědnosti vyplývající z provádění siavcbnňmioniéžnl 
činnosti
- na vypracování technoíogických postupů
■ na vypracování oznámení zmán a změnových listů
• spojené s převzetím staveniště
- spoiené s předáním díla., apod.

1
Součet

1,000
1,000

Náklady na publicitu projektu SMOI - informační tabule |
KUS 1,000 9 646,93 9 646,93

PP
Náklad na zlizení Informační tabule 1500x 1000 (šxv) s potiskem ’
informací o stavbě podle vzoru SMOI včetně jejich nosné konstrukce.

P

Poznámka kpofožce: .
Nékíadzahrnuje cenu za dodávku, montáž, údržbu, demontáž a likvidací 
informační tabule

w 1 1,000



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt: .

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 
Soupis:

2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Poznámka:

KSO:
Místo: . Olomouc ■

CC-CZ; 
- Datum: 27. 8. 2022

Zadavatel: IC: 00299308
Statutární město Olomouc DIČ: ■ CZ00299308

Uchazeč: IČ: 60838744
STRABAG a.s. DIČ: . CZ60838744

Projektant: IČ: . 45186677
Ing.Petr Doležel DIČ: CZ6008091309

Zpracovatel:
ing.Pospíšil Michal ■ CU2022/

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 205 215,40

d ph  základní 
snížená

Základ daně
' 205 215,40

0,00

Sazba daně 
21,00% 
12,00% '

Výše daně 
43 095,23 

0,00

Cena s DPH v CZK 248 310,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
•: i, er e Aa*s

Stavba: *093
Polská - oprava vozovky . * -y" "...." : "

Objekt: ' .
2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady ■ .

Soupis: *i ..
2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: • STRABAG a.s. .

Kůd dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Datum: 27. 8. 2022

Projektant: ing.Petr Doležel
_ . . ing.Pospíšil MichalZpracovatel: cu2022/ ■

. Cena celkem [CZK]

205 215,40

205 215,40



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Polská - oprava vozovky
Objekt:

2 - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady 
Soupis:

2-2 - VRN.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Olomouc

Zadavatel: Statutární město Olomouc

Uchazeč: STRABAG a.s.

STRABAG
STRABAG a.s.
Kačirkova 982/4, 158 00
IČ: 60838744w

 
co 
C
O

RABAG

Datum: 27. 8. 2022

Projektant: ing.Petr Doležel

Zpracovatel: ing.Pospíšil Michal 
CU2022/I

Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby
hnps://podminky.urs.a/item/CS URS 2022 01/049103002R

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 215,40

o VRN Vedlejší rozpočtové náklady 205 215,40
1 K 012103101R Náklady na vytýčení inženýrských sítí Kč 1,000 11 674,63 11 674,63

pp Vytýčení inženýrských sítí dotčených nebo souvisejících se stavbou před
a v prúběhu výstavby.

W 1 1,000
W Součet 1,000

2 K 030001001R Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 
dokumentací ZOV Kč 1,000 6 697,55 6 697,55

Náklady na dokumentaci ZS, na přípravu území pro ZS včetně 
odstranění materiálu a konstrukcí v prostoru staveniště, na vybudování

PP odběrných míst, na zřízení přípojek médii, na vlastní vybudování objektů
ZS, provizorních komunikaci, oplocení a osvětleni pěších/dopravních 
koridorú apod.

W 1 1,000
W Součet 1,000

3 K 030001002R Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště Kč 1,000 4 608,41 4 608,41
Náklady na vybavení/pronájem objektú ZS, náklady na energie, úklid,

PP údržbu a opravy objektů ZS, čištění pojezdových a manipulačních ploch,
zabezpečení staveniště apod.

W 1 1,000
W Součet 1,000

4 K 039001003R Náklady na zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 5 530,09 5 530,09
Náklady na demontážlodstranění objektů ZS a jejich odvozu a náklady

pp na uvedeni pozemku do púvodniho stavu včetně nákladú s tím
spojených.

W 1 1,000
W Součet 1,000

5 K 034403001R Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 
okolí staveniště Kč 1,000 142 553,36 142 553,36

Náklady na zřízení, údržbu a zrušení dočasného dopravního značení,
PP potřebného k zajištění přístupu nebo provozu na staveništi a/nebo v

okolí staveniště.
W B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

W 1 1,000

6 K 041703002R Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč 1,000 9 831,27 9 831,27
pp Náklady na zbudování, údržbu a zrušení prostředkú a konstrukcí na

zajištěni kolektivní bezpečnosti osob.
Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištěni:
p - osazenll výstaražných a informačních tabulíAabulek

- zabezpečení okrajů konstrukcí proti pádu osob
- zabepečení komunikací pro pohyb osob po staveništi
- zabezpečení přechodů přes výkopy
- a další prvky kolektivní ochrany osob.

W 1 1,000
W Součet 1,000

7 K 045203001R Kompletační činnost Kč 1,000 15 177,02 15 177,02 CSÚRS 2022 01
PP Kompletační činnost
Online PSC hnps://podminky.urs.cz/item/CS URS 2022 01/045203001R
w 1 1,000
W Součet 1,000

8 K 049103001R Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 
souvislosti s realizací stavby Kč 1,000 5 726,71 5 726,71

pp Inženýrská činnost prováděná v prúběhu stavebních praci vyplývajicí z
povahy díla, a požadavků v SOD a VOP
Poznámka k položce:

Jedná se zejména o náklady na zajištění:
• vyřízení záborů, žádostí o uzavírky

P - vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci
■ jednání s úřady
■ jednáni s dotčenými účastníky stavebního řízení
- zpracování havarijního a povodňového plánu 

apod.
W 1 1,000
W Součet 1,000

9 K 049103002R Náklady vzniklé v souvislosti s realizaci stavby Kč 1,000 3 416,36 3 416,36 CSÚRS 2022 01
PP
Online PSC
w 
w

C C

Součet


