

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha 21

Sídlo: Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
Zastoupená: Karla Jakob Čechová, starostka
IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Kontaktní osoba: Ing. Josef Roušal, tel.: + [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název společnosti

Název společnosti: **BARNATHERM s.r.o.**
Sídlo: Vlčí Vrch 176, Liberec 460 15
Zastoupená: Ing. Eva Barnová
IČ: 28669053
DIČ: CZ28669053
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu, v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26126
Kontaktní osoby: Eva Barnová

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.5.2017 (dále jen „nabídka“) podaná ve veřejné zakázce nazvané „**Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmíkráska**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 2.2. Výchozí údaje:
- Název: **Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmíkráska**
 - Místo plnění: **Lišická 1502, Praha 9**
 - Stavebník: **Objednatel**
 - Součástí Předmětu realizace je dále provedení revizní zkoušky a vydání revizní zprávy dle ČSN, případně prohlášení o shodě:
 - elektrických zařízení,
 - zkoušky provedených rozvodů plynu a plynových zařízení,
 - topné zkoušky, emise kotlů
 - zkoušky zařízení stávající vzduchotechniky, v rozsahu nezbytném po jejím připojení na nový zdroj tepla,
 - zkoušky hromosvodu, v rozsahu nezbytném po přidání nového kouřovodu, případně větracích hlavic,
 - všechna nově instalovaná zařízení a výrobky obecně

- 2.3. Dílo bude zpracováno v souladu s předloženou projektovou dokumentací pro provádění stavby vyhotovenou společností ČKJ Projekt, spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9, IČO : 45280495, „Úpravy vytápění MŠ Sedmíkráska“, 2017, týkající se kotelny, včetně kouřovodu, úprav otopné soustavy, přípravy a distribuce teplé vody, stavební úpravy v budově, zejména se týkající prováděných prostupů a tras pro rozvody, rekonstrukce vybraných čajových kuchyněk, elektroinstalace, výměny jednoho nákladního výtahu na jídlo, která je součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce a zhotovitel se s ní tímto způsobem plně seznámil (dále jen „**Realizační projekt nebo Realizační dokumentace**“). Zhotovitel se zavazuje, že dílo odpovídá veškerým zadávacím podmínkám Veřejné zakázky a bude zpracováno v souladu s nabídkou zhotovitele.
- 2.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy důkladně seznámil se všemi objednatel předloženými doklady a podklady týkajícími se níže uvedeného díla, zejména s Realizační dokumentací a se stavenišťem. Zhotovitel prohlašuje, že činnosti podle této smlouvy provede za dohodnutou cenu a v dohodnuté lhůtě, dle cenové nabídky zpracované oceněním slepých rozpočtů na předmět díla.

3. Předmět smlouvy

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí zhotovit pro objednatele dílo dle schváleného Realizačního projektu, výkazu výměr, pravomocných rozhodnutí orgánů státní správy, zápisu z předání staveniště a případných dodatků k této smlouvě. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
- 3.2. Po zhotovení Předmětu realizace předá zhotovitel objednateli neprodleně dokumentaci skutečného provedení stavby, a to i v digitální formě na technickém nosiči CD nebo DVD. Současně zhotovitel předá objednateli 3 paré dokumentace skutečného provedení stavby v papírové podobě. V případě, že oproti Realizační dokumentaci nevzniknou odchylky v provedení díla, není zhotovitel povinen zpracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby dle tohoto odstavce.
- 3.3. Veškeré činnosti uvedené v čl. 2 a 3 Smlouvy, k jejichž výkonu se způsobem v této smlouvě stanoveným zhotovitel zavazuje, jsou v této smlouvě označovány souhrnně jako „**dílo**“ nebo „**stavba**“.
- 3.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil důkladně se stavem místa plnění a Realizačním projektem, a je si vědom skutečnosti, že v průběhu realizace díla nemůže uplatňovat nároky na změnu a úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl nebo měl zjistit již při seznámení se s takovými podklady a se stavem místa plnění a staveniště.

4. Technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem

- 4.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s Realizačním projektem a podmínkami obsaženými v pravomocných rozhodnutích orgánů státní správy. Zhotovitel je dále povinen dodržovat obecně závazné předpisy a příslušné technické normy vztahující se k předmětnému dílu, zejména příslušná ustanovení občanského zákoníku, související předpisy a příslušné technické normy, které vyplývají z Realizačního projektu.
- 4.2. Jakost všech výrobků a komponentů, které budou použity při realizaci díla musí odpovídat požadavkům čl. 4.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít po stanovenou dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem, popř. vlastnosti lepší. Zhotovitel je povinen při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla prokázat vlastnosti stavebních konstrukcí, stavebních hmot a stavebních směsí formou osvědčení o jakosti nebo protokolu o průkazných zkouškách. Podmínkou dokončení stavby je prokázání realizace dle projektu.
- 4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.
- 4.5. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.

5. Doba plnění

- 5.1. **Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 30. 6. 2017.** Stavební práce a navážení materiálu a zařizování staveniště je možno zahájit nejdříve 1. 7. 2017, po ukončení školního roku 2016/2017. **Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 20. 8. 2017.** Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.6 až 5.9 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
- 5.2. V případě, že zhotovitel nezahájí zhotovení díla dle odst. 5.1 smlouvy po předání staveniště ani do 7 dnů po výzvě objednatele, je objednatel oprávněn bez dalšího odstoupit od smlouvy.

- 5.3. Pokud zhotovitel splní řádně dílo a připraví jej k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací, je objednatel oprávněn převzít dílo i v tomto navrženém zkráceném termínu.
- 5.4. Dokončením díla se rozumí úplné dokončení díla dle článku 14 smlouvy.
- 5.5. Každé prodlení při provádění smlouvy kteroukoliv stranou nebude neplněním závazku ani nebude důvodem k vyrovnání škod kteroukoliv stranou, jestliže takovéto zdržení nebo neplnění je způsobeno překážkou smyslu § 2913 odst. 2 věta první občanského zákoníku. Odpovědnost však nevylučuje překážka dle § 2913 odst. 2 věta druhá občanského zákoníku. Za okolnosti vyšší moci se považují takové neodvratitelné události, které ta smluvní strana, která se jich dovolává, při uzavírání smlouvy nemohla předvídat, a které jí brání, aby splnila své smluvní povinnosti, jako např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, důvody vyplývající z právních předpisů (např. technologické přestávky, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat, nečinnost orgánů veřejné moci, rozhodnutí nadřízených orgánů) apod. Za okolnost vyšší moci na straně objednatele je považováno neposkytnutí finančních prostředků určených k úhradě ceny díla (či její části) ze strany jiného subjektu; v takovémto případě se objednatel nemůže dostat do prodlení s úhradou ceny díla (či její části). Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod.
- 5.6. Strana, která se dovolává vyšší moci je povinna neprodleně, nejpozději však do tří kalendářních dnů druhou stranu vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. Stejným způsobem vyrozumí druhou smluvní stranu o ukončení okolností vyšší moci. Na požádání předloží smluvní strana, která se dovolává vyšší moci, věrohodný důkaz o této skutečnosti.
- 5.7. Pokud trvání zásahu či okolností vyšší moci nepřesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, plnění této smlouvy bude prodlouženo o dobu trvání takového zásahu. Pokud toto trvání přesáhne, byť přerušováno, v souhrnu tři měsíce, situace se bude řešit vzájemnou dohodou mezi smluvními stranami.
- 5.8. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má druhá strana právo odstoupit od smlouvy. V případě zrušení veřejné zakázky na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu má objednatel právo odstoupit od smlouvy kdykoli bez udání důvodů.

6. Vlastnické právo ke zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

- 6.1. Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla po celou dobu provádění díla.
- 6.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody na díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných a dalších částech a na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením díla, způsobeným požárem, elektrickým zkratem, explozí, bouří, vichřicí, povodní, záplavou, sesouváním půdy, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy a to jménem svým, jménem objednatele a všech subdodavatelů, a to do data dokončení či do ukončení této smlouvy, cokoliv nastane dříve.
- 6.3. Zhotovitel odpovídá a ručí od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při výstavbě. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.
- 6.4. V případě, že objednatel převede řádně zhotovené a převzaté dílo na další subjekt, je zhotovitel povinen ve vztahu k tomuto dalšímu subjektu plnit veškeré závazky, které pro něj z této smlouvy vyplývají, zejména závazky týkající se záruční doby, záruky na jakost a uplatnění a odstranění vad díla.

7. Cena díla a fakturace

- 7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla. Platba DPH bude probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), ve znění pozdějších předpisů.

Celková cena bez DPH činí 1 796 880,- Kč

Zákonné DPH činí 377 345,- Kč

Celková cena včetně DPH činí 2 174 224,- Kč

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

- 7.2. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla na základě účetního a daňového dokladu (dále jen „**faktura**“) vystaveného zhotovitelem, a to převodním příkazem na účet zhotovitele uvedený na faktuře.
- 7.3. Faktury budou v souladu s odst. 7.2 této smlouvy zhotovitelem vystavovány vždy jednou měsíčně, nebo při předání díla, na základě soupisu provedených prací. Tento soupis obsahuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb v rámci Předmětu realizace za příslušné časové období, a zhotovitel je povinen jej předložit objednateli před vystavením faktury. Objednatel tento soupis odsouhlasí do **5** pracovních dnů, nebo vznese připomínky.
- 7.4. Objednatel prohlašuje, že bude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad za podmínek uvedených v tomto zákoně a se zohledněním režimu přenesené daňové povinnosti.
- 7.5. Smluvní strany sjednávají právo objednatele dočasně nehradit zhotoviteli částku ve výši 10 % z ceny vyúčtovaných stavebních prací v jednotlivých fakturách (vč. DPH), jako tzv. pozastávku k zajištění závazků vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy (dále jen „pozastávka“). Zhotovitel je v souladu s odst. 7.3 smlouvy oprávněn průběžně fakturovat celkovou cenu díla do výše 90 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy. Zbývajících 10 % celkové ceny díla vč. DPH podle odst. 7.1 smlouvy představující pozastávku objednatel uhradí na základě faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit až po úspěšném předání a protokolárním převzetí dokončeného bezvadného díla.
- 7.6. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn využít pozastávku k zajištění závazků plynoucí zhotoviteli dle této smlouvy zejména v případech, kdy zhotovitel nedodrží smluvní podmínky, nesplní termíny provádění díla dle časového harmonogramu nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z pozastávky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši takto uplatněného plnění.
- 7.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je **30 dnů** od data doručení faktury objednateli. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
- 7.8. Faktury musí být správné, úplné, průkazné, srozumitelné a průběžně chronologicky vedené způsobem zaručujícím jejich trvalost. Každá faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, náležitosti dle daňových předpisů (§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů) a dále tyto údaje:
- předmět fakturace, podrobný rozpis fakturovaných položek vč. čísla položky ve výkazu výměr, množství a ceny.
 - evidenční údaje akce („Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmikráska“),
 - vlastnoruční podpis vystavitele včetně kontaktního telefonního čísla
- 7.9. V případě, že faktura nebude obsahovat potřebné náležitosti nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje (vč. chybně účtované ceny), je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli k opravě či doplnění s uvedením důvodu vrácení. Vrácení faktury musí být provedeno do data její splatnosti. Po vrácení faktury nové či opravené počíná běžet nová lhůta splatnosti.
- 7.10. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst proti pohledávkám zhotovitele kteroukoli z plateb z důvodu (1) neopravených vad a nedodělků, (2) škody způsobené objednateli, (3) opakovaného neplnění ze strany zhotovitele a nepostupování v souladu s prováděcími dokumenty, (4) v případě existence jakýchkoli oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli, nebo (5) uplatnění smluvních pokut. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatel vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé více-náklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

8. Změny díla, dodatečné práce, vady projektu

- 8.1. Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr zahrnují všechny práce zhotovovací i pomocné, v rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 2, čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to včetně prací nutných pro řádné dokončení, předání a provozování díla. Veškeré práce nesouvisející s předmětem smlouvy dle čl. 3 této smlouvy a zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a které nejsou předmětem oceněného výkazu výměr (položkou či výměrou), který je součástí této smlouvy jako příloha č. 2, jsou považovány za vícepráce / dodatečné práce.
- 8.2. Za méněpráce se považují práce, dodávky, služby, které jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena ve sjednané ceně, avšak strany se na podmínkách jejich vyjmutí dohodly.
- 8.3. O jakékoli vícepráci / dodatečné práci musí být mezi objednatel a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva (resp. dodatek ke smlouvě) s dohodnutím ceny a vlivu na termín předání díla.

- 8.4. Zjistí li zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady Realizačního projektu vč. výkazu výměr, je povinen na ně objednatele písemně upozornit.
- 8.5. Cena víceprací a méněprací bude přednostně stanovena ve stejné výši jako u zhotovitelem oceněných položek položkového rozpočtu, jež je přílohou této smlouvy. Pokud položka víceprací nebude obsažena v oceněném položkovém rozpočtu, bude stanovena v hodnotě podle ceníku URS Praha v aktuálním vydání, která bude ponížena o 10%.

9. Vady díla a záruky

- 9.1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít I. jakost, tj. celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, udržitelnosti, hospodárnosti, ochrany životního prostředí, atd. Zhotovitel se zavazuje dále k tomu, že dílo bude provedeno dle této smlouvy, zejména projektové dokumentace a bude odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám přebírajícími evropské normy a podmínkám zadávacího řízení v rámci zadávání Veřejné zakázky.
- 9.2. Strany se dohodly, že zhotovitel přejímá záruku za jakost díla, tj. zhotovitel přejímá závazek a zavazuje se, že po smlouvenou záruční dobu bude dílo způsobilé pro účely specifikované dle této smlouvy a že si zachová smlouvené vlastnosti a jakost v souladu s Realizačním projektem, tj. provedení prací na díle a veškerý materiál v první třídě a doložený atestem, a že dílo bude mít vlastnosti stanovené v Realizačním projektu včetně jejich změn a doplňků, v technických normách (ČSN) a předpisech, které se na provedení díla vztahují (dále bude záruka zhotovitele za jakost specifikovaná v tomto odstavci označována rovněž jen jako „**záruka za jakost**“).
- 9.3. Dílo má vady, tj. odchylky v kvalitě, jakosti, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, oproti podmínkám stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou o dílo, technickými normami a obecně závaznými předpisy, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla, které se vyskytly v záruční době. V záruční době zhotovitel neodpovídá za vady, které vznikly nedodržováním nebo porušením předpisů o provozu a údržbě.
- 9.4. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce **36 měsíců** (dále jako „**Záruční doba**“). Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady řádně užívat.
- 9.5. Oznámení vady vzniklé v záruční době bude objednatelem uplatněna, emailem, prostřednictvím datové schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo a email pro uplatnění vady jsou:
- Tel 778 18 129
email: evabarnova5@gmail.com,
adresa pro doručení oznámení o vadě: Barnatherm, Vlčí Vrch 176, Liberec 460 15
- 9.6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada nebránící provozu díla, je objednatel povinen bezodkladně oznámit zhotoviteli její výskyt. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel započne s odstraněním vady nebránící užívání díla do **3** pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 9.7. V případě vady bránící provozu díla nebo havárie, tj. stavu díla, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek, zhotovitel započne s odstraněním vady do **24 hod.** od okamžiku uplatnění takovéto vady.
- 9.8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady, vč. napojení na média. Objednatel je povinen zajistit během odstraňování záruční vady přítomnost odpovědného zástupce provozovatele díla. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.
- 9.9. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiného dodavatele. Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do 14 dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem, a uhradit smluvní pokutu podle čl. 16 této smlouvy.

- 9.10. Pokud bude objednatelem převzato dílo provedené, avšak s vadami a nedodělkami, dohodly se strany této smlouvy, že se budou řídit následujícím postupem:
- a) v zápise o převzetí díla budou uvedeny zjištěné vady a nedodělkami v době předání a převzetí, dále že za tyto vady a nedodělkami odpovídá zhotovitel, a že je odstraní na vlastní náklady a v jaké lhůtě, a to vždy ve lhůtě přiměřené povaze a rozsahu vad a nedodělků, nejpozději však do 15 dnů, pokud tato lhůta odpovídá nutným technologickým postupům při odstraňování vad;
 - b) bude stanoven termín přechodu nebezpečí škody na předaném díle na objednatele.

10. Stavební deník

- 10.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb.. Ve stavebním deníku se zapisují, kromě zákonných povinností, všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
- 10.2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný.
- 10.3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

11. Staveniště

- 11.1. Staveništěm se ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebního zákona rozumí prostory (plochy) určené Realizačním projektem, který zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Objednatel nepředpokládá zábor veřejného prostranství. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.
- 11.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla dle čl. 5 po podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ustanovení § 15 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BoZP“) tak, aby objednatel mohl učinit příslušné úkony ve lhůtě zákonem stanovené.
- 11.3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přijímá a objednatel předává.
- 11.4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je při provádění prací, zejména těch v interiéru stavby, provést opatření, aby zabránil poškození, nebo zničení, vybavení budovy, včetně nábytku, přístrojů, podlahových krytin apod. od mechanických poškození i od stavebního prachu. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen nahradit vzniklé škody. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
- 11.5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
- 11.6. Potřebná povolení, včetně výjimek z místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, včetně příslušných vyjádření a stanovisek, k případné uzavírce silnic nebo místních komunikací, zajistí zhotovitel u příslušného správního orgánu a zajistí splnění jimi stanovených podmínek na své náklady.
- 11.7. Jestliže v souvislosti s prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístění a udržování dočasných dopravních značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 11.8. Objednatel má právo nezasahovat do přejímacího řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod.
- 11.9. Zhotovitel bere na vědomí, že na staveništi a v blízkosti místa realizace díla (a v prostorách školy a to i venkovních) je přísný zákaz kouření. Zhotovitel je povinen zajistit, aby v průběhu realizace díla nebyl tento zákaz porušován ze strany zaměstnanců a subdodavatelů zhotovitele. Každé porušení tohoto zákazu bude ze strany objednatele sankcionováno dle této smlouvy.

- 11.10. Staveniště bude v den předání a převzetí díla vyklizené a upravené do původního stavu v souladu s Realizačním projektem a pravomocným rozhodnutím správních orgánů. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 16 této smlouvy se použijí obdobně.

12. Zařízení staveniště

- 12.1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany dohodnou, pro potřeby realizace prací Předmětu realizace (čl. 2, čl. 3 smlouvy), je vymezeno velikostí vlastního staveniště. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.
- 12.2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatelem.
- 12.3. Zhotovitel je povinen si zajistit veškerá povolení do lokality Újezd nad Lesy k vjezdu vozidel nad 3,5 tuny pro příjezd na staveniště.

13. Provádění díla

- 13.1. Zhotovitel je povinen provést dílo za podmínek sjednaných v této smlouvě, na svou odpovědnost a ve sjednané době.
- 13.2. Zhotovitel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x za týden (jinak vždy dle potřeby) kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický a autorský dozor objednatele a koordinátora BOZP. Z kontrolního dne bude zhotovitelem pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště a současně bude zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 13.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to minimálně 3 pracovní dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména BoZP a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 13.5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o příslušné kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
- 13.6. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné normy (ČSN) a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti. Pokud ustanovení platné normy není možné dodržet, je zhotovitel na toto bezodkladně upozornit zástupce objednavatele, a navrhnout řešení. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a proti vzniku požáru, který by mohl vzniknout jeho činností.
- 13.7. Nerespektování písemných požadavků technického dozoru investora týkajících se kvality a bezpečnosti díla, bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem nebo provádění prací zhotovitelem v rozporu s projektovou dokumentací a touto smlouvou, může být pro objednatele důvodem k přerušení prací včetně pozastavení financování, či důvodem k odstoupení od smlouvy. V případě nerespektování pokynů k zastavení nese zhotovitel odpovědnost za veškeré vzniklé škody.

14. Předání díla

- 14.1. **Zhotovitel je povinen dokončení dílo předat v termínech dle článku 5. Doba plnění, této smlouvy.**
- 14.2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejpozději 3 pracovní dny před dokončením díla objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele dokončené dílo převzít v případě předčasného předání díla, nejpozději však v termínech dle části 5. Doba plnění.
- 14.3. Zhotovitel je povinen předat předmět díla a doložit u přejímajícího řízení průkazy o použitých materiálech a dodávkách včetně atestů s prohlášením, že veškeré práce provedl dle Realizačního projektu, zadávacích podmínek Veřejné zakázky a v souladu se svou nabídkou Veřejné zakázky.

Dále je zhotovitel povinen předložit následující doklady:

- doklady o provedených zkouškách, soupis atestů a vzorků v počtu dle norem (ČSN), o likvidaci odpadů a dle dohod s objednatelem,
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- stavební deník,
- Návod k použití použitých výrobků a zařízení, včetně plánu kontrol a údržby,
- Pokud dojde k odchylce od dokumentace pro provedení stavby projekt skutečného provedení stavby, včetně všech změn ve dvou ověřených vyhotoveních v papírové podobě, a 1x digitálně v editovatelném (dwg) i needitovatelném (pdf) formě. Pokud bude dílo provedeno v souladu s projektovou dokumentací, dokumentace skutečného provedení nebude vyžadována.

O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede:

- a. označení díla,
- b. označení objednatele a zhotovitele díla,
- c. číslo a datum uzavření smlouvy o dílo,
- d. evidenční údaje akce („Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmíkráska“),
- e. zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
- f. prohlášení objednatele, že dílo přejímá, příp. důvody odmítnutí převzetí díla,
- g. datum a místo sepsání zápisu,
- h. jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
- i. seznam převzaté dokumentace,
- j. soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
- k. termín vyklizení staveniště
- l. datum ukončení záruky na dílo,
- m. soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění a stanovení způsobu opakovaného převzetí řádně provedeného díla.

Pokud objednatel dílo odmítá převzít, je povinen uvést do protokolu svoje důvody.

- 14.4. Dílo je považováno za dokončené po ukončení všech prací v rozsahu článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a včas.
- 14.5. Objednatel je povinen převzít pouze dílo, které bylo v rozsahu této smlouvy řádně splněno (bez vad a nedodělků), a za předpokladu, že objednateli byly předány doklady dle čl. 14. této smlouvy.

15. Smluvní pokuty

- 15.1. Nebude-li jakákoli faktura vystavená v souladu s čl. 7 smlouvy uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení.
- 15.2. **V případě prodlení s dodáním díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla vč. DPH Kč za každý i započatý den prodlení.**
- 15.3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště dle této smlouvy se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 15.4. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění záruční vady nebránící užívání díla dle odst. 9.6 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 15.5. V případě nedodržení termínu k nástupu na odstranění vady bránící provozu díla nebo havárie dle odst. 9.7 smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou i započatou hodinu prodlení.

- 15.6. V případě porušení povinnosti dle čl. 11.9. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ.
- 15.7. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do 10 dnů od porušení smluvní povinnosti. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 15.8. Bude-li ze strany zhotovitele porušena právní povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy je příslušný zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem neupozornil.

16. Ukončení smlouvy

- 16.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
- a) v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující;
 - b) v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:
 - prodlení s řádným zhotovením díla, po dobu delší než 10 dnů,
 - prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 10 dnů,
 - porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dodatečně přiměřené lhůtě 7 dnů,
 - kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě.
- 16.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení Veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy.
- 16.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.
- 16.4. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně.
- 16.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
- 16.6. Objednatel je oprávněn smlouvu vypovědět písemnou výpovědí se 7 denní výpovědní lhůtou. Výpovědní lhůta začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. V tomto případě je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla.
- 16.7. V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště nejpozději do 3 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti smlouvy, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činnosti zhotovitele a o těchto opatřeních objednatel bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.
- 16.8. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, bankovních záruk, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.
- 16.9. Dojde-li k ukončení smlouvy výše způsoby uvedenými v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
 - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,
 - smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

17. Rozhodné právo a soudní příslušnost

- 17.1. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy o dílo se řídí zákony České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Spory vzniklé z této smlouvy o dílo se smluvní strany zavazují řešit nejprve dohodou a není-li to možné, pak podle příslušných ustanovení právních předpisů České republiky.
- 17.2. Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotoviteli a objednatelem je obecný soud objednatele, v případě právního nástupce objednatele nebo osoby, na níž byla převedena práva a povinnosti objednatele ze smlouvy obecný soud této osoby.

18. Práva a povinnosti smluvních stran

- 18.1. Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy kontrolu díla (stavby). Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla objednateli a jím pověřeným osobám a osobě vykonávající technický dozor investora a umožnit jejich účast na kontrolních dnech.
- 18.2. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se Předmětu realizace ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně.
- 18.3. Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou evidenci v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
- 18.4. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, porušení veřejného pořádku, atd. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně **5 mil. Kč**, a jejíž prostá kopie nebo prostá kopie pojistného certifikátu je přílohou č. 3 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 18.5. Úředně ověřené kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) zhotovitele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy (pojistných smluv) ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být doručeny objednateli nejpozději při převzetí stavení, pokud je již objednatel neobdržel od zhotovitele v rámci zadávacího řízení. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené zhotovitelem jsou a zůstávají v platnosti.
- 18.6. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.
- 18.7. Zavínil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění uzavřeného ve smyslu ustanovení odst. 19.4 této smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.
- 18.8. Zhotovitel se dále zavazuje, že po provedení díla dle této Smlouvy poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 147a ZVZ, zejména mu na jeho žádost poskytne seznam subdávatelů podílejících se na provádění díla.

19. Změny smlouvy, oznámení, přílohy

- 19.1. Tuto smlouvu lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 19.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinná to ihned bez zbytečných odkladů oznámit druhé straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců.

- 19.3. Jakékoli oznámení, žádosti a další kontakty, jejichž provedení se předpokládá dle této smlouvy, budou uskutečněny písemně a budou doručeny druhé straně buď osobně anebo doporučeným dopisem, oproti potvrzení přijetí, a to na adresu sídla.
- 19.4. Zhotovitel je oprávněn měnit adresu pro doručování písemností pouze v rámci České republiky, přičemž tato změna musí být písemně oznámena objednateli nejméně 10 dnů před její změnou. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
- 19.5. Vzhledem k tomu, že to povaha těchto dokumentů, s ohledem na povinnost archivace, neumožňuje, smluvní strany vylučují doručování dokumentů prostřednictvím informačního systému datových schránek, s výjimkou uplatnění vad podle čl. 9 smlouvy a odstoupení od smlouvy dle odst. 17.4 této smlouvy.
- 19.6. Každá ze stran může změnit svou doručovací adresu písemným oznámením zaslaným druhé straně v souladu tímto ustanovením.

20. Přílohy

Nedílnou součástí této smlouvy tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – harmonogram provádění stavebních prací

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 – kopie/ čestné prohlášení pojistné smlouvy /pojistného certifikátu

21. Závěrečná ustanovení, podpisy

- 21.1. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.2. Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna na webových stránkách MČ Praha 21 (objednatele) a prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, pročež udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 21.3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
- 21.4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.
- 21.5. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.
- 21.6. Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulové či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné.
- 21.7. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

Ing. Pavel Barna

jednatel

V Liberci dne

Karla Jakob Čechová

starostka MČ Praha 21

V Praze dne

KRYCÍ LIST ROZPOČTU			
Objekt : SO01	Název objektu : MŠ Sedmíkraska	Stavební standardy:	
Stavba : MŠ, Lišická 1502, Praha 9	Název stavby : Rekonstrukce vytápění MŠ Sedmíkraska	Cenová soustava:	
Projektant : ČKJ Projekt s.r.o.	Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9		
Objednatel : UMC Praha 21	Staroklánská 260, 190 16 Praha 9		
Počet listů :		Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Ing.Michal Čermák ČKAIT 0004079	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady, Ostatní náklady	
ZRN	Dodávka celkem	Individuální mimostavěništní doprava	8 632
	Montáž celkem	Kompletační činnost zhotovitele	8 632
	HSV celkem	Provozní vlivy	8 632
	PSV celkem	Průzkumné práce	8 500
ZRN celkem		0 Projektové práce	14 500
		Inženýrská činnost	13 000
HZS		Zařízení staveňišť	8 500
RN II.a III.hlavy	1 726 482	Ostatní VRN	44 500
		VRN celkem	70 397
ZRN+VRN+HZS	1 796 880		
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :	
NÁKLADY VČETNÉ DPH			
Základ pro DPH	0 % číní :		0 Kč
Základ pro DPH	15 % číní :		0 Kč
DPH	15 % číní :		0 Kč
Základ pro DPH	21 % číní :		1 796 880 Kč
DPH	21 % číní :		377 345 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			2 174 224 Kč

Poznámka :

Stavba :		Rekonstrukce vytápění MŠ Sedmikráska				
Objekt :		SO01		MŠ		
REKAPITULACE FUNKČNÍCH STAVEBNÍCH DÍLŮ A POLOŽEK PROVOZNÍCH SOUBORŮ						
Funkční stavební díl, položka provozních souborů		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 02, 05, 06, 07, 1110	Bourací práce					
	Běžné stavební práce					518 965
	Doplňující práce, Opravy a údržba					
FD 0811	Zdravotně technické instalace - Rozvod vody					99 963
	Vytápění					780 992
	Instalace technologie kotelny					
FD 0851, 0852 0861, 0863, 0864	Elektroinstalace, Měření a regulace, Uzemnění, Bleskosvody					326 562
CELKEM OBJEKTY						1 726 482
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY, OSTATNÍ NÁKLADY						
Název položky VRN, ON		Kč	%	Základna		Kč
	Individuální mimostaveništní doprava	0	0,5	1 726 482	8 632,41	8 632
	Kompletační činnost zhotovitele	0	0,5	1 726 482	8 632,41	8 632
	Provozní vlivy	0	0,5	1 726 482	8 632,41	8 632
FD 2010	Průzkumné práce	8 500				8 500
FD 2020	Projektové práce	14 500				14 500
FD 2030	Inženýrská činnost	13 000				13 000
FD 2040	Zařízení staveniště	8 500				8 500
CELKEM VRN, ON						70 397

Stavebník : ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9		projekt ČKJ		ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180							
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmikráska SO 01 MŠ - Kotelna				Vypracovali : Ing.M.Čermák Datum : duben 2017							
				Změna /Revize :							
				Zak./Arch. Číslo :							
Část: D.1.1 - SR Stavební řešení a práce				Příloha : D.1.1 - SR - VV/TS 02-1/4							
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč		
		Poznámka									
1.	BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE										
1.1	Ubourání nadstřešní části původního cihelného čtyřprůduchového komína do úrovně atiky, plocha cca 2,8x1,05x 2,2m(výška), vybourání bočního otvoru do jednoho z průduchů v nadstřešní části pro osazení mřížky větrání 250x300mm včetně částečné demontáže a úprav hromosvodu		m3	5	1350		6 750	0	6 750		
	POZN.		kpl	1	3500		3 500	0	3 500		
	do stavebních prací a připomocí jsou přiřazeny také demontáže a práce související s likvidací původních konzol a uložení a odstranění všeskerých nevyužitých uložení a konstrukcí na stěnách a stropech		kpl	1	2000		2 000	0	2 000		
2.	OPRAVY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE										
2.1	Opravy a hrubé začistění podlahy, penetrace, a příprava pro nátěry		m2	5	380		1 900	0	1 900		
2.2	Očištění podlah v rozsahu prostoru kotelny, příprava pro nový bezprašný nátěr		m2	27	115		3 105	0	3 105		
2.3	Otlučení, oškrabání poškozených částí omítek nebo štuků, začistění otvorů a vstupů potrubí		m2	15	525		7 875	0	7 875		
2.4	Opravy omítek a začistění otvorů a vstupů potrubí, opravy omítek po demontážích konzol a uložení, uchycení roštů apod.		m2	15	483		7 245	0	7 245		
2.5	Očištění vnitřních stěn, příprava pro malby		m2	60	104		6 240	0	6 240		
2.6	Oprava a začistění vstupů do komína		ks	3	1100		3 300	0	3 300		
3.	NOVÉ KONSTRUKCE										
3.1	Nové zakončení (zhlaví) původního komína po ubourání - zakončení ubouraného komína betonovou deskou, zaslepení dvou průduchů, v desce prostory pro vyvedení nových kouřovodů dle jejich průměru (cca150mm), instalace upraveného hromosvodu s uzemněním		m2	3	2680		8 040	0	8 040		
3.2	Osazení venkovní neuzavíratelné protidešťové žaluzie s pozedním rámem do bočního otvoru komínového průduchu, ocel pozink, rozměr 250x300mm		kpl	1	1725		1 725	0	1 725		

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka		Cena montáž		Cena celkem	
		Poznámka				Kč/jedn.			D	Kč	M	Kč	D+M	Kč
	4. MALBY, NATĚRY													
	4.1 Nátěr podlahy a svislých stěn do výšky 150mm, podkladním nátěrem a vrchním bezprašným otěruvzdorným nátěrem, epoxidový protiskluzový pro průmyslové užití, barva šedá matná			m2	30	275			8 250		0		8 250	
	4.2 Výmalba nové části kotelny, stěny a strop, do výšky 1,50m se zvýšenou odolností odolností proti ostřihu vodou, vše nátěr omyvatelný, barva bílá			m2	120	58			6 960		0		6 960	
	4.3. Očištění ocelových okenních křidel, rámu a mřížek, příprava pro nátěr, dvojnásobný vrchní nátěr			kpl	3	1640			4 920		0		4 920	
	4.4 Očištění ocelových mřížek a žaluzií pro větrání s rámečky, příprava pro nátěr, dvojnásobný vrchní nátěr			kpl	2	1735			3 470		0		3 470	
	4.5 Očištění ocelové zárubně, očištění a odmaštění dveřního křídla, příprava pro nátěr, dvojnásobný vrchní nátěr			kpl	1	2120			2 120		0		2 120	
	5. OSTATNÍ													
	05.I Stavební přípomoci montáží, kotvení konzol, uložení, začistění blíže nspecifikované opravy a prostupy		v HZS	hod	20	220			4 400		0		4 400	
	05.II Přesun a doprava materiálu po stavbě			sb	1	1800			1 800		0		1 800	
	05.III Odvoz materiálu po bourání a jeho odborná likvidace			sb	1	3500			3 500		0		3 500	
	05.IV Průběžný a závěrečný úklid			hod	8	150			1 200		0		1 200	
	Pozn.:													
	Součástí plnění a ocenění v položkách musí být veškeré práce a činnosti uvedené či upřesněné popisem v technické zprávě													
CELKEM bez DPH														88 300

Stavebník : ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9		projekt ČKJ				ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180					
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmíkráska						Vypracovali : Ing.M.Čermák Datum : březen 2017					
SO 01 MŠ - Rozvody UT a ZTI						Změna /Revize :					
Část: D.1.1 - SR Stavební řešení a práce						Zak./Arch. Číslo :					
						Příloha : D.1.1 - SR - VV/TS 02-2/4					
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč		
1. BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE											
1.1	Bourání prostupů do instalačního kanálu - sejmutí náslapné vrstvy (linoleum cca 11m2, dlažba cca 1m2), vybourání skladyby podlahy, odkrytí instalačního kanálu		m2	13	915		11 895	0	11 895		
1.2	Bourání drážek v podlahách ke stoupačkám hl.cca do 200mm - sejmutí náslapné vrstvy (linoleum cca 1m2, dlažba cca 2m2), vybourání skladyby podlahy,		m2	3	1065		3 195	0	3 195		
1.3	Bourání průrazů pro potrubí UT a ZTI ve stropních konstrukcích a stěnách, cca 30ks (některé prostupy společné)		m3	3	3562		10 686	0	10 686		
2. OPRAVY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE											
2.1	Opravy omítek a začistění otvorů a prostupů potrubí, opravy omítek po demontážích konzol a uložení, uchycení roštů apod.		m2	5	492		2 460	0	2 460		
3. NOVÉ KONSTRUKCE											
3.1	Uvedení podlah nad instalačním kanálem do původních stavů - provedení nových skladeb podlah ve vybouraných částech		m2	13	505		6 565	0	6 565		
3.2	Uvedení podlah nad instalačním kanálem do původních stavů - provedení nových náslapných vrstev dle výše uvedených výměr materiálů při bourání		m2	13	905		11 765	0	11 765		
3.3	Uvedení podlah a stěn po realizaci drážek do původních stavů - provedení nových skladeb podlah ve vybouraných částech		m2	3	520		1 560	0	1 560		
3.4	Uvedení podlah a stěn po realizaci drážek do původních stavů - provedení nových náslapných vrstev dle výše uvedených výměr materiálů při bourání		m2	3	962		2 886	0	2 886		
3.5	Uvedení podlah a stěn po realizaci drážek do původních stavů - provedení zapravení a začistění drážek, štukové omítky stěn a stropů		m2	5	673		3 365	0	3 365		
3.6	Provedení začistění prostupů potrubí s osazením ocelových chrániček potrubí dle dimenze potrubí cca 2x30ks (od pr.25 do cca 50 mm)		ks	60	198		11 880	0	11 880		

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka	Cena dodávka		Cena montáž		Cena celkem	
		Poznámka				Kč/jedn.			Kč		Kč		Kč	
	Pozn.:													
3.7	Veškeré prostory mezi požárně oddělenými prostory, požárními úseky, budou opatřeny požárními ucpávkami - hrubý odhad pro rozpočet (do DN50)			ks	30	554			16 620		0		16 620	
4. MALBY, NÁTĚRY														
4.1	Opravy malby a výmalba po prostupech a průřezech, barva bílá			m2	30	49			1 470		0		1 470	
5. OSTATNÍ														
05.I	Stavební připomoci montáží, kotvení konzol, uložení, zajištění blíže nespecifikované opravy a prostory	v HZS		hod	10	220			2 200		0		2 200	
05.II	Přesun a doprava materiálu po stavbě			sb	1	1700			1 700		0		1 700	
05.III	Odvoz materiálu po bourání a jeho odborná likvidace			sb	1	3500			3 500		0		3 500	
05.IV	Průběžný a závěrečný úklid			hod	10	150			1 500		0		1 500	
05.V	Zakrytí a ochrana zařízení proti poškození při realizaci			kpl	1	2500			2 500		0		2 500	
	Pozn.:													
	Součástí plnění a ocenění v položkách musí být veškeré práce a činnosti uvedené či upřesněné popisem v technické zprávě													
CELKEM bez DPH														
95 747														

Stavebník : ÚMČ Praha 21		projekt ČKJ		ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9							
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9				kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180							
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmíráska				Vypracovali : Ing.M.Čermák							
SO 01 MŠ - Rekonstrukce rozvodů - Kuchyňky				Datum : duben 2017							
Část: D.1.1 - SR Stavební řešení a práce				Změna /Revize : Zak./Arch. Číslo : Příloha : D.1.1 - SR - VV/TS 02-3/4							
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč		
1. BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE											
1.1	Demontáže skříňek a vybavení kuchyňky v 1.NP a ve 2.NP obj č.2, odborné zabezpečení skříňek a veškerého vybavení proti poškození, uskladnění na určeném místě s přesunem		kpl	2	4500		9 000	0	9 000		
1.2	Otlučení obkladů v kuchyňkách		m2	25	142		3 550	0	3 550		
1.3	Vybourání drážek potrubí ZTI, cca 0,2x0,08m		m´	12	135		1 620	0	1 620		
1.4	Vybourání drážek pro elektro, cca 0,05x0,05m		m´	30	100		3 000	0	3 000		
2. OPRAVY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE											
2.1	Zapravení a zacištění drážek, opravy omítek a zacištění otvorů a prostupů potrubí, opravy omítek po demontážích konzol a uložení, omítky pod vybouranými obklady		m2	34	320		10 880	0	10 880		
3. NOVÉ KONSTRUKCE											
3.1	Nové štukové omítky opravovaných konstrukcí		m2	36	272		9 792	0	9 792		
3.2	Nové keramické obklady stěn kuchyně, po celém obvodu do výšky 1,7m, mezi skříňkami pak v páslech cca 1m, veškeré hrany a nároží s plastovými nárožníky - provedení a barva obkladu bude stanovena zadavatelem		m2	32	584		18 688	0	18 688		
3.3	Provedení zacištění prostupů potrubí ve stěnách 2x4ks včetně požárních ucpávek s chráničkami (do DN50)		ks	8	198		1 584	0	1 584		
4. MALBY, NATĚRY											
4.1	Výmalba stěn, dvojnásobně, barva bílá		m2	50	35		1 750	0	1 750		

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč
		Poznámka							
5.	OSTATNÍ								
05.I	Stavební připomoci montáží, konzoly osazení vybavení, začištění blíže nespecifikované opravy a práce	v HZS	hod	40	220		8 800	0	8 800
	zpětná montáž skříněk a vybavení kuchyněk								
05.II	Přesun a doprava materiálu po stavbě		sb	1	1500		1 500	0	1 500
05.III	Odvoz materiálu po bourání a jeho odborná likvidace		sb	1	3000		3 000	0	3 000
05.IV	Průběžný a závěrečný uklid		hod	10	150		1 500	0	1 500
05.V	Zakrytí a ochrana zařízení proti poškození při realizaci		kpl	1	1500		1 500	0	1 500
	Pozn.:								
	Součástí plnění a ocenění v položkách musí být veškeré práce a činnosti uvedené či upřesněné popisem v technické zprávě								
	CELKEM bez DPH								80 596

Stavebník : ÚMČ Praha 21		projekt ČKJ		ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9						
Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9				kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180						
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmíkráska				Vypracovali : Ing.M.Čermák						
SO 01 MŠ - Instalace výtahu				Datum : duben 2017						
Část: D.1.1 - SR Stavební řešení a práce				Změna /Revize :						
				Zak./Arch. Číslo :						
				Příloha : D.1.1 - SR - VV/TS 02-4/4						
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka	Cena M jednotka	Cena dodávka D	Cena montáž M	Cena celkem D+M	
		Poznámka			Kč/jedn.	Kč/ jedn.	Kč	Kč	Kč	
1. BOURACÍ PRÁCE, DEMONTÁŽE										
1.1	Demontáže stávajícího výtahu včetně veškerého příslušenství a elektroinstalací		kpl	1	6800		6 800	0	6 800	
1.2	Vybourání části strojovny ve 2.NP, zděná příčka 100mm, výška 2,6m		m2	4	165		660	0	660	
1.3	Vybourání=rozšíření nakládacího otvoru výtahu na rozměr cca 80x115cm, cihelné zdívo		m3	0,5	6796		3 398	0	3 398	
1.3	Vybourání drážek pro elektro, cca 0,05x0,05m		m´	10	61		610	0	610	
2. OPRAVY, PŘÍPRAVNÉ PRÁCE										
2.1	Zapravení a zajištění drážek, opravy omítek a zajištění otvorů po demontážích		m2	2	340		680	0	680	
3. NOVÉ KONSTRUKCE										
3.1	Dozdívka příčky po vybourání včetně jednovrstvé omítky, plynosilikátové tvárnice, tl. 150mm		m2	3	470		1 410	0	1 410	
3.2	Nové keramické obklady ostění nakládacího otvoru, po celém obvodu do výšky, veškeré hrany a nároží s plastovými nárožníky - provedení a barva obkladu bude stanovena zadavatelem		m2	2	584		1 168	0	1 168	
3.3	Provedení zajištění průstupů instalací ve stěnách		ks	2	198		396	0	396	
4. MALBY, NATĚRY										
4.1	Výmalba stěn, dvojnásobně, barva bílá	je obsažena v části VV 3/4					0	0	0	
5. OSTATNÍ										
05.I	Stavební přípomoci montáži, osazení, zajištění	v HZS	hod	10	220		2 200	0	2 200	
	blíže nespecifikované opravy a práce									
05.II	Přesun a doprava materiálu po stavbě		sb	1	1400		1 400	0	1 400	
05.III	Odvoz materiálu po bourání a jeho odborná likvidace		sb	1	2500		2 500	0	2 500	
5.4	Průběžný a závěrečný úklid		hod	4	150		600	0	600	
05.V	Zakrytí a ochrana zařízení proti poškození při realizaci		kpl	1	1500		1 500	0	1 500	

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka	Cena dodávka D		Cena montáž M	Cena celkem D+M	
		Poznámka	Kč/jedn.			Kč/ jedn.	Kč		Kč	Kč			
6	INSTALACE VÝTAHU												
	Montáž výtahu nákladního elektrického, dodávka nákladního výtahu jídelního, revizní zkoušky.												
6.1	Výtah nákladní (jídelní) 60/0,25			kpl	1	231 000			231 000	0		231 000	
	2 stanice, dveře, řízení, pohon, klec, ovladače: D+M												
	Poznámky:												
	1. V této položce jsou zakalkulovány náklady na vnitrostavební přesun, vertikální i horizontální												
	2. V této položce jsou zakalkulovány i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)												
	3. V této položce jsou zakalkulovány náklady na nosnost 60 kg, počet stanic do 5ti (navrhované 2), dopravní zdvih max 8 m, rychlost 0,25 m/s. Ložná plocha klece je 540 x 600 x 880 mm, rozměr šachty 600 x 900 mm síla stěn 150 mm. Šachetní dveře ruční jednokřídlové 600 x 880 mm. Řízení mikroprocesorovou jednotkou, pohon elektrický bubnový o příkonu 0,75 kW nad výtahovou šachtou. Klec ocelová průchozí nerez. Ovladače jsou umístěny v zárubni dveří.												
	Pozn.:												
	Součástí plnění a ocenění v položkách musí být veškeré práce a činnosti uvedené či upřesněné popisem v technické zprávě												
CELKEM bez DPH													254 322

Stavebník : ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9		projekt ČKJ		ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180					
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmikráska				Vypracovali : Bc. V.Smolík, Ing.M.Čermák		duben 2017			
SO 01 MŠ - Kotelna									
Část: D.1.4a ZTI - Zdravotně technické instalace									
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr. Poznámka	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč
ROZVOD VODY - kotelna a rozvody v 1.PP v objektu 3									
1.	Plastové potrubí PPR FV, PN20, rozměrová řada SDR6								
	ø 20x3,4	20	m	15	186				2 790
	ø 25x4,2	25	m	20	227				4 540
	ø 32x5,4	32	m	0	271				0
	ø 40x6,7	40	m	5	333				1 665
	ø 50x8,4	50	m	10	443				4 430
	ø 63x10,5	63	m	10	561				5 610
	Pozn. - do ceny potrubí budou započítány veškeré nutné tvarovky (kolena, odbočky), potrubí je zde uvedeno dle zakreslení v PD, resp. odborným odhadem, skutečné výměry budou závislé na konečném provedení								
2.	Uložení potrubí (závěsy, konzoly, kluzné a pevné)								
	Pozn. : bude provedeno podle skutečných tras potrubí - pro nabídku ocenit soubornou ploškou dle výměr m potrubí, zde odhad kpl		kpl	15	165				2 475
3.	Tepelná izolace z návlekových termoizolačních trubic materiál PE - potrubí rozměr PLAST !I, TUV a CTUV								
	ø 20 - izolace 20mm		bm	20	41				820
	ø 25 - izolace 20mm		bm	25	49				1 225
	ø 32 - izolace 20mm		bm	0	54				0
	ø 40 - izolace 30mm		bm	7	65				455
	ø 50 - izolace 30mm		bm	15	95				1 425
	ø 63 - izolace 30mm		bm	15	99				1 485
	Pozn. - izolace jsou zde uvedeny včetně cca 10-15% rezervy, dodavatel může rezervu navýšit dle svého uvážení								
4.	Zpětný ventil, klapka	ZK							
	PN20, mosaz								
	DN20		ks	1	153				153
	DN40		ks	1	276				276

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka	Cena M jednotka	Cena dodávka D	Cena montáž		Cena celkem D+M
			Poznámka						M	Kč	
5.	Kulový kohout s páčkou EURO	KK									
	PN20, materiál niklovaná mosaz										
	OT 58, T= -30 až +120°C										
	DN15			ks	2	175					350
	DN20			ks	5	192					960
	DN25			ks	1	235					235
	DN32			ks	1	314					314
	DN40			ks	3	451					1 353
6.	Filtr závitový	F									
	PN20			ks	1	150					150
	DN40			ks	1	335					335
7.	Vyvažovací ventil ruční	RV									
	DN15			ks	2	1772					3 544
8.	Cirkulační čerpadlo pro TUV										
	PN10, provedení pro TUV tj. bronz nebo nerez										
	např. typ Grundfos Alpha2 N 25-80 nebo WILO TOP Z25/10			ks	1	16390					16 390
9.	Teploměr včetně nátrubku a jímky										
	teplota do 120°C			ks	4	420					1 680
	ROZVOD VODY - objekt školky										
10.	Plastové potrubí PPR FV, PN20, rozměrová řada SDR6										
	ø 20x3,4	20		m	55	186					10 230
	ø 25x4,2	25		m	20	227					4 540
	ø 32x5,4	32		m	30	271					8 130
	Pozn. - do ceny potrubí budou započítány veškeré nutné tvarovky (kolena, odbočky), potrubí je zde uvedeno dle zakreslení v PD odborným odhadem, skutečné výměry budou závislé na konečném provedení										
11.	Uložení potrubí (závěsy, konzoly, kluzné a pevné)										
	Pozn. : bude provedeno podle skutečných tras potrubí - pro nabídku ocenit soubornou ploškou dle m potrubí, zde odhad kpl			kpl	100	49					4 900
12.	Teplná izolace z nálevkových termoizolačních trubíc										
	materiál PE - potrubí rozměr PLAST II, TUV a CTUV										
	ø 20 - izolace 20mm			bm	60	41					2 460
	ø 25 - izolace 20mm			bm	25	49					1 225
	ø 32 - izolace 20mm			bm	35	54					1 890
	Pozn. - izolace jsou zde uvedeny včetně cca 10-15% rezervy, dodavatel může rezervu navýšit dle svého uvážení										
13.	Kulový kohout s páčkou EURO	KK									

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč
			Poznámka							
	PN20, materiál niklovaná mosaz									
	OT 58, T= -30 až +120°C									
	DN15			ks	3	175				525
	DN20			ks	2	192				384
	DN25			ks	6	235				1 410
14.	Rohový ventil		KKr							
	DN20			ks	9	165				1 485
15.	Vyvažovací ventil ruční		RV							
	DN15			ks	2	1772				3 544
	OSTATNÍ SOUČÁSTI PLNĚNÍ									
16.	Odpojení a opětovné připojení myčky nádobí v kuchyňce, bude napojena na původní odpad u dřezu a nový přívod vody			kpl	2	320				640
17.	Odpojení a opětovné připojení dřezu v kuchyňce (využití původních sifonů a napojovacích komponentů - budou osazeny ve stejném místě na původní odpad a nový přívod vody			kpl	2	280				560
18.	Zkoušky těsnosti, dilatační, tlaková zkouška vodovodu, provozní zkoušky									
	budou provedeny zkoušky těsnosti jednotlivých úseků a tlaková zkouška kompletního nového rozvodu - před zakrytím !!!			sb	1	1200				1 200
19.	Zprovoznění soustavy - proplachy, dezinfekce, nastavení regulace armatur cirkulace			sb	1	1400				1 400
20.	Demontáže stávajícího potrubí a tepelných izolací									
	Demontáže potrubí SV, úpravy stávajících rozvodů TV a SV v kotelně a obj.3			sb	1	1000				1 000
	Demontáže části vedení v instalačním kanále			sb	1	860				860
	Demontáže stávajících rozvodů koolem zásobníkových ohřivačů a demontáž ohřivačů			sb	1	920				920
	Pozn.:									
	Bourací práce, stavební práce a připomoci související s demontážemi původních tras a s realizací nových rozvodů ZTI jsou uvedeny v rámci VV stavebního řešení									
	Pozn.:									
	v rámci souboru stavby jsou řešeny a uvedeny veškeré stavební práce (a také oceněny), připomoci a bourání související s souborem ZTI									
	zvláštní důraz je nutno klást na maximální ochranu stávajícího zařízení a vybavení před montážemi, během nich i při uvádění do provozu									
	v rámci stavby je uveden a oceněn také veškrý průběžný i závěrečný úklid									
CELKEM bez DPH										99 963

Stavebník : ÚMČ Praha 21 Staroklánovická 260, 190 16 Praha 9		projekt ČKJ		ČKJ Projekt spol. s r.o., Kolbenova 159/7, 190 00 Praha 9 kancel.:Dolnoměcholupská 522/12a, 102 00 Praha 10, tel. 272 088 180									
Akce : Úpravy vytápění MŠ Sedmikráska				Vypracovali : M.Minařík									
SO 01 MŠ - Kotelna				Datum : duben 2017									
Část: D.1.4b UT - Vytápění				Změna /Revize :									
				Zak./Arch. Číslo :									
				Příloha : D.1.4b - UT - VV/TS 02									
Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr. Poznámka	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka Kč/jedn.	Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč				
1.	HLAVNÍ ZAŘÍZENÍ KOTELNY												
1.1	Závěsný kondenzační kotel s modulačním keramickým hořákem min výkon 60kW, modulační rozsah 19-100%, s elektronicky řízeným čerpadlem dle výkonu, se základní kotlovou regulací (regulace provozu kotelny včetně poruchových a havarijních stavů samostatně v rámci dodávky MaR) provoz na ZP,												
	včetně čerpadlové skupiny pro kotel s příslušenstvím (zde např. pro kotel Logamax Plus GB 162-70)		kpl	2	99 874		199 748	0	199 748				
	bez integrovaného ohřevu TUV, poj.př. 0,3MPa, max přetl 0,4 MPa, včetně závěsného rámu,												
	provoz typu B nebo C, NOx5 emisní třída (specifikaci vyhoví např. kotel Buderus Logamax GB162-70												
1.2	Hydraulický vyrovnávač (stabilizátor kvality, s čidlem kotl.tepl.) Qmin = 5,2 m3/h		kpl	1	9 390		9 390	0	9 390				
1.3	Kombinovaný rozdělovač a sběrač topné vody 7x větev, celková délka 3130mm,		kpl	1	24 670		24 670	0	24 670				
	Qmin = 5,2 m3/h (viz výkr. T-06)												
1.4	Membranová expanzní nádoba 100ltr., PN6, plnicí přetlak 150kPa,		ks	1	2 448		2 448	0	2 448				
	s kombinovanou armaturou pro připojení expanzních nádob typ SU R1x1" (jedná se o KK1 "+VK)		ks	1	980		980	0	980				
1.5	Zásobník pro nepřímý ohřev teplé vody PN10, celkový objem V=500 ltr. topný výkon Qjmen.= cca 53kW (specifikaci vyhoví např. zásobník Logalux SU500), dodávka včetně tepelné izolace a povrchové úpravy nebo pláště		kpl	1	27 020		27 020	0	27 020				
	ODKOUŘENÍ												
1.6	Odkouření od každého kotle samostatně, plast - zde parametry pro výše uvedený příklad kotle												
	Trubka DN110 mm PP, s hrdlem pro odvod spalin komínem		m	10	1 040		10 400	0	10 400				
	Patní koleno s podpěrou DN110 (koleno, kolej, opěrná tyč)		ks	2	1 340		2 680	0	2 680				
	Koleno s kontrolním otvorem PP DN110x87° pro odvod spalin komínem		ks	2	720		1 440	0	1 440				
	Kominový poklop s vyústěním PP-UV černá		ks	2	5 670		11 340	0	11 340				

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr. Poznámka	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D		Cena montáž M		Cena celkem D+M	
					Kč/jedn.	Kč/jedn.		Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
	Distanční objímka DN110 PP pro odvod spalin komínem		ks	6	107			642	0			642	
2. ČERPADLA													
2.1	Oběhové čerpadlo s elektronicky regulovanými otáčkami, PN6 (specifikací parametrů vyhoví optimálně např. uvedené typy Grundfos, alternativně lze použít čerpadla jiných výrobců se shodnými parametry a vlastnostmi)												
2.1.1	Magna3 25-60, 1,7 m3/h, 6 m v.sl., 230 V	Č1,Č2,Č6	ks	3	11 385			34 155	0			34 155	
2.1.2	Alpha2 25-60A 180, 0,5 m3/h, 6 m v.sl., 230 V	Č3	ks	1	7 127			7 127	0			7 127	
2.1.3	Alpha2 25-40 130, 0,5 m3/h, 2 m v.sl., 230 V	Č4	ks	1	4 738			4 738	0			4 738	
2.1.4	Alpha2 25-60 130, 2,3 m3/h, 2,5 m v.sl., 230 V	Č5	ks	1	5 178			5 178	0			5 178	
2.2	Měřič tepla ultrazvukový, přírubový, včetně protipřírub							0	0			0	
	teplá voda do 90oC, min PN6, např. Actaris typ Integral - MK												
	Multisensor												
2.2.1	Q = 1,7 m3/h, tlak. ztráta max = 1,5 m.v.s., (Qmin = 25 l/h)	MT1, větev knihovna	ks	1	12 980			12 980	0			12 980	
2.2.2	Q = 2,3 m3/h, tlak. ztráta max = 1,5 m.v.s.	MTUV	ks	1	12 980			12 980	0			12 980	
3. ARMATURY													
3.1	Trojcestný směšovací ventil s elektropohonem, 24V AC, ovládání 3 bodové												
	cca DN20-G3/4", Q = 1,5 m3/h, Kvs = 3,9 m3/h, dH = 1,5 m v.sl, potrubí - DN32	TSV1,TSV2	kpl	2	3 940			7 880	0			7 880	
	cca DN15-G1/2", Q = 0,5 m3/h, Kvs = 1,3 m3/h, dH = 1,5 m v.sl, potrubí - DN25	TSV3	kpl	1	4 150			4 150	0			4 150	
	cca DN20-G3/4", Q = 1,7 m3/h, Kvs = 4,4 m3/h, dH = 1,5 m v.sl, potrubí - DN32	TSV6	kpl	1	3 940			3 940	0			3 940	
3.2	Kulový kohout uzavírací PN 6, 90°C	KK											
	G 3/4" (DN20)		ks	1	192			192	0			192	
	G 1" (DN25)		ks	7	235			1 645	0			1 645	
	G 5/4" (DN32)		ks	12	314			3 768	0			3 768	
	G 6/4" (DN40)		ks	2	451			902	0			902	
	G 2" (DN50)		ks	2	664			1 328	0			1 328	
3.3	Zpětný ventil závitový, PN 6, 90°C	ZV											
	G 1" (DN25)		ks	2	176			352	0			352	
	G 5/4" (DN32)		ks	4	232			928	0			928	
	G 6/4" (DN40)		ks	2	276			552	0			552	
3.4	Kulový kohout s filtrem v kouli FILTR BALL	KF											
	G 1"(DN25)		ks	2	1 372			2 744	0			2 744	
	G 5/4" (DN32)		ks	4	2 015			8 060	0			8 060	
	G 6/4" (DN40)		ks	2	3 231			6 462	0			6 462	
3.5	Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou - G 1/2"	OVA, upravit dle montáže	ks	6	215			1 290	0			1 290	

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr. Poznámka	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D Kč	Cena montáž M Kč	Cena celkem D+M Kč
					Kč/jedn.	Kč/jedn.				
3.6	Vypouštěcí kulový kohout G 1/2"	VK, upravit dle montáže	ks	4	125			500	0	500
	OTOPNÁ TĚLESA S ARMATURAMI									
3.7	Článeková tělesa litinová 20-500/160	nová tělesa	kpl	2	8 265			16 530	0	16 530
	ARMATURY k tělesům									
3.8	Termostatický ventil s přednastavitelnou regulací s termostatickou hlavou-DN15	TRV, pro nová tělesa	ks	2	569			1 138	0	1 138
3.9	Regulační a uzavírací radiátorové šroubení s vypouštěním - DN15	RŠ, pro všechna tělesa	ks	72	208			14 976	0	14 976
3.10	Termostatická hlava standardní (s vestavěným čidlem)	pro tělesa v HB		11	175			1 925	0	1 925
3.11	Termostatický ventil s přednastavitelnou regulací s termostatickou hlavou-DN15	TRV	ks	25	532			13 300	0	13 300
	- uvažovaný možný počet pro výměnu armatur									
	4. POTRUBÍ									
4.1	Potrubí z trubek závitových ocelových , mat. 11 353	pro plyn								
	G1" (DN25)		m	1	351			351	0	351
	G 6/4" (DN40)		m	6	432			2 592	0	2 592
4.2	Kulový kohout uzavírací na plyn, PN6	UP, pro plyn	ks	2	271			542	0	542
	G 1" (DN25)									
4.3	Oblouky z trubek závitových ocelových - DN 6/4"		ks	3	116			348	0	348
4.4	Měděné trubky hladké : jakost pro vytápěcí zařízení! Označení SF-Cu nebo CW024A									
	ø15 x 1		m	406	189			76 734	0	76 734
	ø18 x 1		m	80	217			17 360	0	17 360
	ø22 x 1		m	120	245			29 400	0	29 400
	ø28 x 1,5		m	73	383			27 959	0	27 959
	ø35 x 1,5		m	120	517			62 040	0	62 040
	ø42 x 1,5	v kotelně	m	6	721			4 326	0	4 326
	ø54 x 2	v kotelně	m	14	1 138			15 932	0	15 932
	do výměr potrubí započítat na bm i veškeré přechody, T-kusy, kolena a resp. veškeré fitinky a tvarovky pro montáž potrubí spojování se předpokládá lisováním									
	5. OSTATNÍ ARMATURY A SOUČÁSTI ROZVODŮ									
5.1	Teploměry rozsah 0-100°C, l=60 mm včetně teploměrového návarku a teploměrové jímky		kpl	20	390			7 800	0	7 800
5.2	Manometr rozsah 0-400 kPa, včetně návarku a jímky		kpl	18	540			9 720	0	9 720
5.3	Ocelové konstrukce-konzole, objímky, závěsy, průchodky, chráničky - dle montážní firmy, např. Müpro, Hliti apod.									
5.4	Přechodky, fitinky – dle potřeby montáže ve výměrách potrubí									

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr. Poznámka	Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka Kč/ jedn.	Cena dodávka D		Cena montáž M		Cena celkem D+M	
6.	IZOLACE, NATĚRY												
06.I	Izolace potrubí polyetylenová nápleková Armacell - Tubolit DG (lambda = 0,037 W/mK)												
	tl.13 mm pro ø15x1		m	100	29			2 900		0		2 900	
	tl.13 mm pro ø18x1		m	40	34			1 360		0		1 360	
	tl.13 mm pro ø22x1		m	80	38			3 040		0		3 040	
	tl.20 mm pro ø28x1,5		m	66	45			2 970		0		2 970	
	tl.20 mm pro ø35x1,5		m	120	50			6 000		0		6 000	
	tl.25 mm pro ø42x1,5		m	6	61			366		0		366	
	tl.25 mm pro ø54x2		m	14	91			1 274		0		1 274	
06.II	Izolace potrubí polyetylenová v pásech (lambda = 0,038 W/mK)												
	tl.50 mm, 2x25mm (pro rozdělovač a sběrač)		m2	2	5 195			10 390		0		10 390	
06.III	Nátěry potrubí do DN50 základní nátěr + vrchní žlutá	potr. plyn	m	8	95			760		0		760	
7.	ZAREGULOVÁNÍ, NASTAVENÍ A MĚŘENÍ PROVOZNÍCH VELIČIN												
07.I	Nastavení veškerých regulačních armatur a šroubení těles dle PD		kpl	1	3 500			3 500		0		3 500	
07.II	Nastavení regulačních armatur rozvodů dle PD		kpl	1	3 500			3 500		0		3 500	
07.III	Provozní a topné zkoušky		kpl	1	1 500			1 500		0		1 500	
8.	OSTATNÍ												
08.I	Napuštění soustavy vodou dle provozních předpisů výrobce kotle		kpl	1	2 000			2 000		0		2 000	
08.II	Značení potrubí a popisy zařízení		kpl	1	1 000			1 000		0		1 000	
08.III	Příprava na provozní a topné zkoušky		kpl	1	750			750		0		750	
9.	DEMONTÁŽE A PŘÍPRAVA												
09.I	Vypuštění soustavy		kpl	1	1 000			1 000		0		1 000	
09.II	Přípravné práce k demontáži												
09.III	Demontáž a odborná likvidace kotlů s kouřovody		kpl	1	2 000			2 000		0		2 000	
	Demontáž a odborná likvidace veškerých potrubních rozvodů topné vody, rozdělovače, sběrače, armatur, čerpadel, tepelných izolací v kotelně		kpl	1	4 500			4 500		0		4 500	
09.IV	Před zásahem do prostor učeбен a šaten, zajistit vnitřní vybavení před poškozením	ocenění je v rámci stavby											
09.VI	Odborné demontáže veškerých krytů otopných těles	ocenění je v rámci stavby	kpl	50	150			7 500		0		7 500	
09.VII	Vybourání montážních otvorů, prostupů a drážek dle návrhu v PD												
####	Výřezání stáv. ocel. potrubí DN15-DN50 včetně izolací		m	800	7			5 600		0		5 600	
	Z toho cca 160 m v kanále a v podlahách												
09.IX	Odvoz a ekologická likvidace staré technologie, potrubí a armatur		kpl	1	3 500			3 500		0		3 500	
	Dohodnout s investorem způsob uskladnění armatur nebo zařízení které nebude likvidováno !												

Číslo pol.	NÁZEV – popis položek	Označ. výkr.		Měrná jednotka	Množství	Cena D nebo D+M / jednotka		Cena M jednotka	Cena dodávka D	Cena montáž		Cena celkem D+M
		Poznámka				Kč/jedn.				Kč		
	MONTÁŽ											
	Při instalacích a provádění montážních prací vždy zabezpečit											
09.I	vnitřní vybavení před poškozením	ocenění je v rámci stavby										
09.II	Po ukončení montáže začíst všechny bourací práce a interiér uvést do původního stavu	ocenění je v rámci stavby										
09.III	Konečné úpravy interieru jsou uvedeny ve stavební části úprav.	ocenění je v rámci stavby										
	Pozn.:											
	v rámci provedení kotelny je zde řešena i úprava přívodu plynu, tj. není samostatným souborem											
	v rámci souboru stavby jsou řešeny a uvedeny veškeré stavební práce (a také oceněny), připomoci a bourání související s souborem vytápění											
	zvláštní důraz je nutno klást na maximální ochranu stávajícího zařízení a vybavení před montážemi, během nich i při uvádění do provozu											
	v rámci stavby je uveden a oceněn také veškrý průběžný i závěrečný úklid											
CELKEM bez DPH											780 992	

pol.	typ.č.	výrobce	název, technické údaje, výrobce	jed.	množ. /ks, m/	jed. cena	cena
KOTELNA							
1.			Rozvaděč RK				
			Oceloplechová rozvododnice 600x1000x250	ks	1	6 316	6 316
QM 1	VSR16-1102-A4-V-PNZ-Sxxx-NSR	OBZOR	vačkový vypínač, červená šipka na žlutý štítek, 16A/400Vac	ks	1	675	675
F03...08,11	LPE-4B-1	OEZ	jistič 1-pólový 4A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	9	206	1 854
F115	LPE-6C-1	OEZ	jistič 1-pólový 6A/230Vac, charakteristika C, 6kA	ks	1	187	187
F01,02	LPE-6B-1	OEZ	jistič 1-pólový 6A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	2	179	358
F200,201	LPE-6B-1	OEZ	jistič 1-pólový 6A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	2	179	358
F204	LPE-6B-2	OEZ	jistič 2-pólový 6A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	1	291	291
	PS-LP-200S	OEZ	pomocný spínač pro jističe LPE	ks	8	505	4 040
FU...	RSP4	BD Běčov	pojistková svorka	ks	25	37	925
	RSA 2,5 A	BD Běčov	svorka řadová šedá, obj.č. A121211	ks	50	9,5	475
	RSA 2,5 A	BD Běčov	svorka řadová oranžová, obj.č. A121171	ks	50	9,5	475
PE	PE12	OEZ	rozbočovací můstek 12x16 (vodič 1-16mm2)	ks	2	27	54
N	N12	OEZ	rozbočovací můstek 12x16 (vodič 1-16mm2)	ks	2	27,2	54
KM03...	LC1K0610B7	EP	stýkač pomocný 6A/AC3, cívká 24Vac	ks	6	419	2 514
KM01,02	LC1K0610P7	EP	stýkač pomocný 6A/AC3, cívká 230,Vac	ks	2	403	806
K01...20		Finder	pomocné relé 2P, cívká 24Vdc, s ochrannou diodou a označ. štítkem	ks	20	292	5 840
K114-116		Finder	pomocné relé 2P, 24 Vac, vč. označ. štítku	ks	3	278	834
K117		Finder	pomocné relé 4P, 24 Vac, vč. označ. štítku	ks	1	274	274
							0
SA03..08	XB5-AD33	EP	ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 2Z, řazení spínání 1/1	ks	6	301	1 806
SA01,02	XB5 AA21	EP	ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 1Z, řazení spínání 1/0	ks	2	194	388
	ZBE 101	EP	Spínací jednotka jednoduchá	ks	8	152	1 216
SB118	XB5 AA61	EP	Ovladač otočný, černá hlavice, spínací jednotka 1Z, řazení spínání 1/0	ks	1	194	194
HL118	HIS-95-R 24VAC	Eleco	indikační svítilo červené, 24Vac	ks	1	212	212
D200	ZS206	OEZ	zásuvka soklová, 16A/250vac	ks	1	299	299
FV201	DA-275 DF6	SALTEK	přepětová ochrana 3. st. s filtrem	ks	1	1 790	1 790
GU201	JS75-240 DIN		zdroj 230Vac/24Vdc, 3A, 75VA	ks	1	2 769	2 769
TR205	BJN/ RJN 250 BL	SVED	trafo bezpečnostní 230VAC/24Vac, 250AV, 24A	ks	1	1 114	1 114
			montážní materiál (žlaby, vodiče, vývodky, svorky...)	sada	1	7 500	7 500

			výroba rozvaděče	h	100	200	20 000
			Rozvaděč R... Celkem				63 618
2.			PLC Unitronics				
			PLC dotykový grafický displej 128x64, 20 Digitálních vstupů, 2 Analogové/Digitální vstupy, 16 Transistorových výstupů, RS232/RS485, s klávesnicí	ks	1	19 620	19 620
A0	CPU jednotka		4 Pt1000 / Ni1000 teplotní vstupy	ks	2	6 500	13 000
	karta rozšiřující AI		8 Digitálních vstupů / 8 Tranzistor. výstupů, 24VDC	ks	1	8 200	8 200
	karta rozšiřující DI/DO						
			PLC Unitronics celkem				40 820
3.			Polní instrumentace				
BT101	NS 510 A	Sensit	snímač teploty venkovní -35-50°C/4-20mA	ks	1	1 733	1 733
BT102-5	NS 121-120	Sensit	snímač teploty Ni1000/6180, provedení se stonkem 120mm	ks	4	1005	4 020
			jímka 100mm, G1/2"	ks	4	86	344
BT106-9	NS 141	Sensit	snímač teploty Ni1000/6180, provedení příložné s hlavicí	ks	4	1138	4 552
BT112	NS 120-120	Sensit	snímač teploty 0-100°C/4-20mA provedení se stonkem 120mm	ks	1	970	970
			jímka 100mm, G1/2"	ks	1	86	86
ST117	KP78, 060L118466	Danfoss	termostat kapilárový, rozsah 40-90°C, IP33	ks	1	2 833	2 833
ST113	KP35, 060-113366	Danfoss	manostat, -0,2...7,5 Bar, připojení G1/4", IP33	ks	1	2 373	2 373
ST115	KP75, 060L117166	Danfoss	termostat prostorový, 040°C	ks	1	2 963	2 963
			jímka pro kapiláru, vnitřní průměr 9,6 mm. Hloubka zapuštění 112 mm (st. 18/8). Vnější průměr 11 mm, závit G1/2"	ks	1	213	213
GL116	HRH-5		snímač hladiny limitní vč. ponorných elektrod	ks	1	835	835
SQ 114	DPH 4	Peveko	detektor plynu stávající vč. HUP	ks	1	4022	4022
			Polní instrumentace - celkem				24 944
4.			Regulační ventily v dodávce technologie				
Y12	Comar DN15/3-2.5T		ventil 3-cest. , litina, PN16, zdvihový vč. DN 15, kvs = 2,5	ks	1	2108	2108
Y10,11	Comar DN20/3-6,3T		ventil 3-cest. , litina, PN16, zdvihový vč. DN 20, kvs = 6,3	ks	2	2907	5814

Y13	Comar DN15/3-4.0T		ventil 3-cest. , litina, PN16, zdvihový vč. DN 15, kvs = 4	ks	1	2108	2108
			elektrický pohon, AC 24 V, 3-bod řízení	ks	4	7082	28328
			Regulační ventily				38358
5.			Rozvaděč RS				
			Plastová rozvodnice náístěnná IP55, 26 modulů	ks	1	2 775	2 775
	LPE-6B-3	OEZ	jistič 3-pólový 6A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	1	374	374
	LPE-6B-1	OEZ	jistič 1-pólový 6A/230Vac, charakteristika B, 6kA	ks	2	179	358
	LC1 K06 P7	Schneider	stykač 3-pól. 6A/400Vac, AC3, cívka 230Vac	ks	1	404	404
			proudový chránič s nadproud. Spouští, 1-pólový 16A/230Vac, charakteristika B, 10kA	ks	1	1 037	1 037
	OLE-16B-1N-030AC	OEZ					
	SJBC-25E-3N-MZS		kombinovaný svodič přepětí I+II, TN-S (3L + N + PE)	ks	1	17 917	17 917
			drobný materiál (vodiče, svorky...)	sada	1	3 500	3 500
			výrpb rozvaděče	h	5	200	1 000
			Rozvaděč RS - celkem				27 365
6.			Montážní materiál				
	MSB118		havarijní tlačítko ve skříní	ks	1	671	671
			kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s , krytí IP54	ks	8	38	304
	8020-FA		pancéřová elektroinst.plastov trubka, 20/15,2mm	m	10	64	640
	1213HFPA		SUPERFLEX - trubka ohebná, D15,7/12,2, 750N	m	20	16	320
	1216HFPA		SUPERFLEX - trubka ohebná, D21,2/16,3, 750N	m	20	16	320
	CF 54/100		EZ Cablofil, drátová lávka, el. pozinkovaná	m	20	251	5 020
	CF54/200 EZ		Cablofil, drátová lávka, el. pozinkovaná	m	20	306	6 120
			(CE25VS+CE30ES), sada spojovacího materiálu pro žlaby Cablofil, 50ks v sadě	sada	1	2603	2 603
	KITASSVS			ks	5	266	1 330
	586 130		CM50XL, nosná konzola pro žlaby do 100mm	ks	5	404	2 020
	556 320		CSNC 200, nosná konzola dvojitá pro žlaby do 200mm	ks	2	954	1 908
	VIPE-T-E-I-PS-136-K		Vyrtych, zářivkové svítidlo průmyslové 1 x lineární zářivka L36, P66	ks	1	798	798
			nouzové svítidlo LED 4W, akumulátorové	ks	2	164	328
	3553-01 929 H		spínač PRAKTIK, 10A/230Vac, IP44, řazení 1/0,hnědý	ks	2	164	328

5518-29.9		zásuvka PRAKTIK, 16A/230Vac, IP44,hnědý	ks	2	170	340
	SYKFY 2x2x0,5	kabel telekomunikační, párový	m	200	20	4 000
	SYKFY 3x2x0,5	kabel telekomunikační, párový	m	30	21	630
	SYKFY 5x2x0,5	kabel telekomunikační, párový	m	20	24	480
	JYTY 20 x 1	kabel stíněný, izolace PVC 250V	m	90	23	2 070
	JYTY 40 x 1	kabel stíněný, izolace PVC 250V	m	80	29	2 320
	JYTY 70 x 1	kabel stíněný, izolace PVC 250V	m	10	34	340
	CYKY 3Jx1,5	kabel silový, izolace PVC 750V	m	100	28	2 800
	CYKY 3Jx2,5	kabel silový, izolace PVC 750V	m	50	34	1 700
	CYKY 5Jx4	kabel silový, izolace PVC 750V	m	40	74	2 960
	CYSY 3Jx1	kabel flexibilní silový, izolace PVC 750V	m	100	22	2 200
		Cu 2,5 mm2 z/ž, lanko na pospojování vč. Svorek	m	20	17	340
		Cu 6 mm2 z/ž, lanko na pospojování vč. Svorek	m	5	25	125
		drobný montážní materiál (pásy, stítky, upevňovacím mat.)	sada	1	4 500	4 500
		svorka na potrubí Bernard vč. Cu pásy	ks	5	38	190
SS		svorka připojovací	ks	5	41	205
SU		svorka univerzální	ks	5	37	185
SP		svorka připojovací pro ocelové konstrukce	ks	2	39	78
JR1,5		jímací tyč l=1,5m, FeZn, s rovným koncem	ks	2	38	76
FeZn D8		uzemňovací drát	m	10	130	1 300
DJDb		držák jímací tyče se šroubem D8/100 do hmožninky	ks	6	31	186
SJ 1		svorka k jímací tyči	ks	2	42	84
		Montážní materiál celkem				49 491
		Hlavní rozpočtové náklady				
		Dodávky - rekapitulace				38358
		Rozvaděč RK				63 618
		PLC				40 820
		Polní instrumentace				24 944
		Rozvaděč RS				27 365
		Montážní materiál				49 491
		Dodávky celkem				244 596

pol.	typ.č.	výrobce	název, technické údaje, výrobce	jed.	množ. /ks, m/	jed. cena	cena
KUCHYŇKY							
1.			Přezbrojení vývodů stávajících rozvodnic				
	OLE-16B-1N-030AC	OEZ	proudový chránič s nadproud. Spouští, 1-pólový 16A/230Vac, charakteristika B, 10kA	ks	4	1 344	5 376
	LPN-4C-3	OEZ	jistič 3-pólový 4A/230Vac, charakteristika C, 10kA	ks	1	1 171	1 171
			Přezbrojení vývodů stávajících rozvodnic - celkem				6 547
2.			Montážní materiál				
			kabelová krabicová rozvodka z termoplastu s , krytí IP54	ks	8	38	304
	KP 68/2		Krabice přístrojová	ks	20	26	520
	KU 68/2 1902		krabice odbočná sn víčkem svorkovnicí	m	10	39	390
	3553-01 929 H	ABB	Spínač CLASSIC 3553-01289 B1, 10A/230Vac, IP20, řazení 1/0, bílý	ks	3	78	234
	5517-2389 B1	ABB	zásuvka Classic, 16A/230Vac, IP20, bílá	ks	11	76	836
	SM 236 KR		Zařítkové svítidlo 2x36W, IP40, přisazené, interier, prizmatický kryt	ks	2	1476	2 952
	PL-CAB517		LED svítidlo pod linku LED 5,4W výklopné	ks	4	1267	5 068
	CYKY 3Jx1,5		kabel silový, izolace PVC 750V	m	80	28	2 240
	CYKY 3Jx2,5		kabel silový, izolace PVC 750V	m	130	34	4 420
	CYKY 5Jx1,5		kabel silový, izolace PVC 750V	m	40	48	1 920
	CYSY 3Jx1		kabel flexibilní silový, izolace PVC 750V	m	10	22	220
			Cu 6 mm2 z/ž, lanko na pospojování vč. Svorek	m	5	25	125
			drobný montážní materiál (pásy, stítky, upevňovacím mat.)	sada	1	1 500	1 500
			svorka na potrubí Bernard vč. Cu pásy	ks	5	38	190
			Montážní materiál celkem				20 919
			Hlavní rozpočtové náklady				
			Přezbrojení vývodů stávajících rozvodnic				6 547
			Montážní materiál				20 919
			Dodávky celkem				27 466

Stavba :		Rekonstrukce vytápění MŠ Sedmikráska	
Objekt :		SO01	MŠ
SOUHRN STAVEBNÍCH A PROVOZNÍCH SOUBORŮ			
			Kč bez DPH
SO 01 Kotelna	D.1.1	Stavební řešení - Kotelna	88 300,00
		Stavební řešení - Rozvody	95 747,00
		Stavební řešení - Kuchyňky	80 596,00
		Stavební řešení - Výtahy	254 322,00
	D.1.4a	ZTI - Voda	99 963,00
	D.1.4b	Vytápění	780 992,00
	D.1.4.c	Elektro a MaR - Kotelna	287 096,40
		Elektro a MaR - Kuchyňky, Výtahy	39 466,00
Celkem			1 726 482,40
CELKEM Kč bez DPH			1 726 482,40



Pojištění podnikatele a právnických osob
Pojistná smlouva číslo: 80598546-18
Stav k datu 9. 7. 2015
Kód produktu: DP

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 80598546-18

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník (ten, kdo s pojišťovnou uzavřel tuto pojistnou smlouvu a zavázal se hradit pojistné):

Název firmy: Barnatherm s.r.o.

IČ: 28669053

Ulice, č. p.: Vlčí Vrch, 176

Obec: Liberec 15, PSČ: 460 15, Stát: ČESKÁ REPUBLIKA

Plátce DPH: ANO

Telefon: + [redacted] E-mail: info@barnatherm.cz

Korespondenční adresa:

je shodná s adresou pojistníka

uzavřeli tuto pojistnou smlouvu o Pojištění odpovědnosti podnikatelů.

Tuto pojistnou smlouvu má ve správě: Alena VLKOVÁ

Telefon: + [redacted] E-mail: ALENA.VLKOVA@CESKAPOJISTOVNA.CZ

2. Společná ujednání pro všechna pojištění v této pojistné smlouvě

2.1. Pojistná smlouva se skládá z této Úvodní části, z jednotlivých listů pro příslušná pojištění a z Vyúčtování pojistného obsahujícího přehled pojištění a rozpis plateb pojistného.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, u smluvními ujednáními.

2.3. Pojištění v rámci této pojistné smlouvy jsou sjednána s automatickou prolongací tzn., že uplynutím doby, na kterou bylo pojištění sjednáno, pojištění nezaniká a prodlužuje se o další pojistný rok, pokud pojistník nebo pojišťovna nesdělí druhé smluvní straně nejméně šest týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším trvání pojištění nemá zájem. Počátek dalšího pojistného roku (datum obnovy) je stanoven na 9. července každého kalendářního roku. To platí pro všechna pojištění, i když byla sjednána v průběhu pojistného roku.

2.4. Ujednává se, že jednorázové pojistné bude hrazeno v 1 splátce. Pojistné splatné vždy k 9. 7. každého roku.

2.5. Ujednává se, že pojistné bude placeno bezhotovostně převodem na účet č.: 246246/5500 pod variabilním symbolem 8059854618.

3. Sleva za dlouhodobost

Pojistník se zavazuje ponechat tuto pojistnou smlouvu v platnosti minimálně 5 let a za to je mu poskytnuta sleva na pojistném ve výši 15,00 %.

Pokud pojistník svými úkony nebo porušením povinností způsobí zánik pojistné smlouvy dříve než 9. 7. 2020, zavazuje se uhradit částku odpovídající poskytnuté slevě za dobu trvání pojištění od 9. 7. 2015.

Pojistná smlouva č.: 80598546-18
Stav k datu 9. 7. 2015

Kód produktu. DP

4. Závěrečná prohlášení pojistníka

Pojistník potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování osobních a dalších údajů (identifikačních, adresních, komunikačních) uvedenými v článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek a se zpracováním v uvedeném rozsahu vyslovuje souhlas. Pojistník dále prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlčenlivosti dle článku "Zpracování osobních údajů, zproštění mlčenlivosti, zmocnění" příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlasy uvedené v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.

Smlouva uzavřena v LC dne 08-07-2015 v 11 hodin 50 minut

Barnatherm s.r.o.



Alena VLKOVÁ
5013



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.,
pověřeného uzavřením této smlouvy

ALENA VLKOVÁ - finanční poradce
ČESKÁ POJIŠTOVNA a.s.
Česka 367, 463 12 Liberec 25
tel: 503 341 097 fax 485 131 115
IČ 62215221



Pojistná smlouva číslo: 80598546-18
Stav k datu 9. 7. 2015
Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

TC88958003025

Pojištění odpovědnosti podnikatele a právnických osob

1. Smluvní strany

Pojišťovna:

Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, 113 04, Praha 1, Česká republika, IČ 45272956, DIČ CZ699001273, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464

Pojistník, pojištěný:

Název firmy: Barnatherm s.r.o.
IČ: 28669053

2. Smluvní ujednání

2.1. Toto pojištění je nedílnou součástí smlouvy výše uvedeného čísla.

2.2. Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-01/2014 (dále jen „VPPMO-P“), ujednáními v Úvodní části pojistné smlouvy a ujednáními tohoto pojištění.

3. Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny

Výše příjmů, které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

10 000 000,-

Máte sjednáno pojištění pro stejná pojistná nebezpečí?

NE

Vyrábějí nebo zpracovávají se v provozovně potraviny?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s hořlavinami nebo chemikáliemi, radioaktivními látkami nebo s otevřeným ohněm?

ANO

Jsou s provozovanou činností spojeny práce s výbušninami a třaskavinami?

NE

Jsou s provozovanou činností spojeny práce ve výškách nad 5 m?

NE

Je s činností spojeno provozování střediska praktického vyučování

NE

bez právní subjektivity nebo pracoviště praktického vyučování?

NE

Dochází při poskytování služby k odkládání věcí zákazníků na místech, která nejsou trvale hlídána?

NE

Je s činností spojeno poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti, webové portály?

NE

4. Pojistná nebezpečí a rozsah pojištění

4.1. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení vzniklou jinému v souvislosti s:

– činnostmi uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku vedeného

Krajský soud v Ústí nad Labem, č. 16053, ze dne 14. 6. 2008, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu.

– činnostmi vykonávanými na základě:

živnostenského listu vydané/ho ŽÚ v Liberci, č. 232994, dne 19. 6. 2008

živnostenského listu vydané/ho ŽÚ v Liberci, č. 3636, dne 19. 6. 2008

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění v Kč

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem

Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí v Kč

5 000 000,-

Česká republika

1 000,-

4.2. Nad rámec pojištění v základním rozsahu se pojištění sjednává též v rozsahu těchto doložek:



Doložka V70 Pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinak než na zdraví, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci (čistě finanční škody)

Odchylně od článku 22 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že ke vzniku škody došlo v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností nebo vztahy z této činnosti vyplývajícími.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- vzniklou prodloužením se splněním smluvní povinnosti,
- vzniklou schodkem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen,
- vzniklou při obchodování s cennými papíry,
- způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva,
- vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách,
- vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek.

Odchylně od článku 24 bodu 1 písm. d) VPPMO-P se ujednává, že pojištění v rozsahu této doložky se vztahuje i na škodu způsobenou veřejně poskytnutou informací nebo radou, která je součástí přednáškové činnosti.

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V70 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

Doložka V723 Pojištění odpovědnosti za škodu na pojištěným převzatých nebo užívaných hmotných movitých věcech

Odchylně od ustanovení článku 24 bodu 2 písm. a), b) VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škody:

- vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou,
- vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv,
- vzniklé na zvířatech,
- vzniklé na motorových vozidlech,
- vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci.

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se sublimitem pojistného plnění v Kč

100 000,-

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává s územním rozsahem

Česká republika

Pojištění v rozsahu doložky V723 se sjednává se spoluúčastí v Kč

1 000,-

5. Rozsah pojištění

Pol. č.	Pojistná nebezpečí	Pojistné v Kč
01	Pojištění odpovědnosti v základním rozsahu	18 986,-
02	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 70	630,-
03	Připojištění odpovědnosti v rozsahu doložky V 723	1 184,-

Pojistné za všechna pojistná nebezpečí v Kč

20 800,-

Pojištění se sjednává se slevou za dlouhodobost 15,00 %, tj. v Kč

3 120,-

Roční pojistné po zaokrouhlení v Kč

17 680,-

6. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu od 00:00 hod. dne 9. 7. 2015 do konce pojistného roku ve smyslu ujednání Úvodní části pojistné smlouvy.

7. Přílohy

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 232994

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: živnostenského listu č. 3636

Součástí pojistné smlouvy jsou přílohy: výpisu z obchodního rejstříku č. 16053

Pojistná smlouva č.: 80598546-18
Stav k datu 9. 7. 2015

Kód pojištění: DPO02
Pořadové číslo pojištění: 1

8. Závěrečná ujednání

Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení pojistného rizika. Pojistník svým podpisem potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.

Pojistník prohlašuje a svým podpisem stvrzuje, že se seznámil s informacemi o pojištění a převzal tyto dokumenty:


- záznam z jednání,
- pojistné podmínky dle bodu 2.2.,
- sazebník poplatků.

Pojistník dále prohlašuje, že seznámí pojištěného s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Sjednáno v 13.7. dne - 8 - 07 - 2015 v 11 hodin 50 minut

Barnatherm s.r.o.

Alena VLKOVÁ
5013



Podpis (a razítko) pojistníka

Podpis a razítko zástupce České pojišťovny a.s.
pověřeného uzavřením této smlouvy

ALENA VLKOVÁ - finanční poradce
ČESKÁ POJIŠŤOVNA a.s.
Česká 367, 463 12 Liberec 25
tel.: 603 341 027, fax 485 131 115
IČ: 62215221





BARNATHERM s.r.o.

Vičí Vrch 176, Liberec

tel: 775 180 129, e-mail: therm@barna.cz

IČO: 28669053, DIČ: CZ28669053


ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Já Eva Barnová tímto jako jednatelka společnosti BARNATHERM s.r.o. čestně prohlašuji, že na akci :Rekonstrukce kotelny MŠ Sedmíkráska použijeme níže specifikované komponenty.

Specifikace výrobků - MŠ Sedmíkráska

- 1.1 - Kondenzační kotel Buderus GB162
- 2.1.1 - Čerpadlo Magna 3 25-60 - 97924245
- 2.1.2 - Čerpadlo Alpha 2 25-60A - 97993202
- 2.1.3 - Čerpadlo Alpha 2 25-40 - 97704990
- 2.1.4 - Čerpadlo Alpha 2 25-60 - 97993201
- 3.1 - Siemens SXP45 vč. pohonu
- 3.8 - Heimeier – 3451-02
- 3.9 - Heimeier regulux – 0351-02
- 3.10 - Heimeier - 6700-00
- 3.11 - Heimeier – 3451-02
- 6.1 - C100 – D.V.

V Liberci 24.5.2017



.....
Za Barnatherm s.r.o.
Ing. Eva Barnová