
SMLOUVA O DÍLO
uzavřená na základě zadávacího řízení v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy objednatele Město: DS/0081/2025/FMR

Číslo smlouvy objednatele ŘSD: 03PU-003722

Číslo smlouvy zhotovitele: S26-034-0016

Článek I.
Smluvní strany

OBJEDNATEL č.1:

Název: Město Veselí nad Moravou

IČO: 00285455

Sídlo: tř. Masarykova 119, 698 01 Veselí nad Moravou

Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., starosta
Tel.: +420 518 670 100
Email: starosta@veseli-nad-moravou.cz

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Věra Korvasová, referent odboru majetku a investic
Tel.: +420 518 670 124
Email: korvasova@veseli-nad-moravou.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

OBJEDNATEL č.2:

Název zadavatele Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Sídlo zadavatele Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Datová schránka zjq4rhz

IČO zadavatele 65993390

DIČ zadavatele CZ65993390

Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Kontaktní osoba ve věcech
technických:

Radek Otruba

Bankovní spojení:

(oba dále jako „objednatel“ či „objednatelé“)



ZHOTOVITEL:

Jméno a příjmení: / Název: SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČO: 480 35 599

Číslo autorizace: 1005756

Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: OBLAST HODONÍN, Brněnská 42, 695 01 Hodonín

Zastoupený ve věcech smluvních:

Ing. el oblasti Hodonín
Tel.:
Email:

Ing. ě-technický ředitel
Tel.:
Email:

Zastoupený ve věcech technických:

Ing.
Tel.:

Ing.
Tel.:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Článek II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj
vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„ObčZ“).

2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této
smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby "Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova,
Veselí nad Moravou" v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami
sjednanými v této smlouvě.

3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:

a) že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smlouvy,

b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této
smlouvy,

c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby
či dalšího právního jednání,

d) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku
objednatele "Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou".

4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny
svých identifikačních údajů písemně oznámí (s úředně ověřeným podpisem) bez prodlení druhé
smluvní straně, a to zejména:



 
 

 
 

 

a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní 
strana zašle k rukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní 
strany, 

b) změnu zástupce smluvní strany – takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě 
nebo jmenování. 

V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti 
oznamované změny.  

5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 
smlouvy. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu 
jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební 
činnosti, a to ve výši plnění nejméně v rozsahu celkové ceny díla vč. DPH.   

7. Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, 

b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne 
předání díla, a to od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, 

c) poskytnout objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací díla. 

8. Smluvní strany shodně prohlašují: 

a) že technický dozor stavebníka nad prováděním stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba 
s ním propojená ve smyslu ustanovení § 74 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních 
korporacích, 

b) že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 
pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen 
s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a 
veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel 
prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla 
bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném 
rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ. 

 

Článek III.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby 
s označením "Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova, Veselí nad Moravou" (dále též „stavba“ nebo 
„dílo“) v rozsahu stanoveném: 

a) projektovou dokumentací „Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova“, zpracované společností: 
Linio Plan, s.r.o., Sochorova 23, 616 00 Brno, HIP: Ing. Tomáš Jakl, autorizovaný inženýr pro 
dopravní stavby, ČKAIT 1004832, která je přílohou 5 zadávací dokumentace. 

b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení, 

c) podmínkami zadávacího řízení – číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Město Veselí 
nad Moravou: VZ02100390, 

d) obsahem této smlouvy o dílo.  

2. Rozsah jednotlivých částí díla je stanoven obsahem výše uvedené projektové dokumentace 
v členění na jednotlivé stavební objekty, případně na práce, jež je nezbytně nutné provést k řádnému 
dokončení uvedených stavebních objektů. 

3. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího 
uzavření písemného dodatku s objednatelem. 



 
 

 
 

 

4. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti 
před zahájením realizace díla: 

a) vytyčení stavby a staveniště, vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a technických 
zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytýčení dle předchozí věty 
vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,  

b) označení staveniště ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon),  

c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 
provedení díla, 

d) zpracování finálního návrhu podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen 
„HMG“) zhotovitel zpracuje a předloží objednateli k projednání do 15 dnů od uzavření této 
smlouvy. Po jeho odsouhlasení objednatelem se stane Přílohou č. 4 této smlouvy. Zhotovitel 
je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě 
a v odsouhlaseném HMG. 

5. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce 
a činnosti v průběhu realizace díla: 

a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly 
včetně úhrady za odběr medií, 

b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu 
výstavby, 

c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu 
staveniště, a to po celou dobu realizace stavby, 

d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz 
stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu 
realizace stavby, 

e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení 
poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o 
změně některých dalších zákonů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli 
doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně předá doklad  
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 
jako podklad pro uznání fakturace, 

f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby stanovených správci inženýrských sítí  
a zařízení dotčených stavbou; zhotovitel s příslušnými správci dotčených sítí a zařízení 
provede zápis o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem do stavebního deníku; 
zhotovitel dále provede úpravy požadované jednotlivými správci a vlastníky dotčených sítí a 
zařízení, 

g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 

h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací  
ve vzdálenosti menší, než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti 
poškození; případný nutný ořez větví projednat s objednatelem, 

i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními, 

j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu 
celkového členění stavby dle HMG tak, aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo 
k poškození již realizovaných inženýrských objektů. 

6. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob 
způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při 
provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena 
škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem 
chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na pracovišti. 
Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu. 



 
 

 
 

 

7. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti 
nutné k řádnému předání stavby (nebo jejích částí), včetně doložení potřebných dokladů objednateli 
k předávacímu řízení. Jedná se zejména o: 

a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle 
zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů 
použitých k provedení stavby, 

b) zkoušky, atesty a revize podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se 
k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

c) doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládky, případně doklad 
o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, 

d) zpracování geodetického zaměření díla úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, 
a to: 

−  geodetické zaměření skutečného provedení díla (včetně podzemních částí a všech 
inženýrských sítí) 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči 
v elektronické formě,  

− geometrický plán se zákresem nově vzniklých, případně odstraněných staveb včetně 
komunikací do katastrální mapy pro vklad do katastru nemovitostí s vyznačením 
služebností vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 5 x v písemné a 2 x 
v digitální podobě, 

− doklady o vytyčení stavby, 

e) předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě  
na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 

8. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu. 

 

Článek IV.  
Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, resp. jeho části dle čl. VI odst. 1 této smlouvy, je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto 
věcech, bez ohledu na zavinění. 

3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla  
a jeho převzetí objednatelem nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle. 

 

Článek V.  
Termíny provedení díla  

1. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy, v následujících 
termínech: 

Předání a převzetí staveniště červen 2025 

Zahájení stavebních prací do 10 dnů od předání a převzetí staveniště 

Předání a převzetí celého díla do 31.10.2025 

Vyklizení a vyčištění staveniště do 10 dnů od převzetí díla 
 



 
 

 
 

 

2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran,  
je nedílnou součástí stavebního deníku. 

3. Termíny sjednané v odst. 1 tohoto článku a v odsouhlaseném HMG dle Přílohy č. 4 jsou závazné 
a neměnné. Jejich změna je přípustná jen se souhlasem objednatele formou písemného dodatku 
k této smlouvě. Dojde-li ke změně harmonogramu prací v souladu s předchozí větou tohoto 
odstavce, zašle zhotovitel objednateli neprodleně návrh aktualizovaného harmonogramu prací, 
který se stane závazným okamžikem uzavření písemného dodatku k této smlouvě.  

4. Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne,  
kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo v případě jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG 
přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku stanovenou touto smlouvou, 
uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.   

5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám či zásahu vyšší moci, 
za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, přeruší zhotovitel 
na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zapíše zhotovitel do stavebního deníku každý 
den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto 
důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení  
se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle 
než dvanáct měsíců z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek 
dohodou. 

 
Článek VI.  
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího 
řízení objednatele a činí:  

Název stavby 
Nabídková cena 

stavby v Kč bez DPH 
DPH v Kč 

Celková nabídková 
cena v Kč včetně 

DPH 

zhotovení stavebních 
objektů realizovaných 
v rámci části Stavby 
„Úprava I/55 v úseku 

Zbrodek-Karlova, 
Veselí nad Moravou“ 
pro Ředitelství silnic a 

dálnic ČR 

4 686 415,90 Kč 984 147,34 Kč 5 670 563,24 Kč 

zhotovení stavebních 
objektů realizovaných 
v rámci části Stavby 
„Úprava I/55 v úseku 

Zbrodek-Karlova, 
Veselí nad Moravou“ 
pro Město Veselí nad 

Moravou 

3 274 810,10 Kč 687 710,12 Kč 3 962 520,22 Kč 

Úprava I/55 v úseku 
Zbrodek-Karlova, 

Veselí nad Moravou 
(zhotovení stavby 

celkem) 

7 961 226,00 Kč 1 671 857,46 Kč 9 633 083,46 Kč 



 
 

 
 

 

 

2. Smluvní strany se dohodly na následujícím:  

a) Stavební objekty financované ŘSD:  

• SO 101 Silnice I/55 
                                  SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění UV 
                                  SO 101 Silnice I/55 

• SO 181 Dopravní opatření 
                                  SO 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2 

              SO 181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO 
         

b) Stavební objekty financované Městem:  
• SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 
• SO 122 Ulice Chaloupky 
• SO 132 Chodníky 
• SO 401 Přeložka VO 
• SO 402 Přeložka vedení NN 

                                 SO 402.1 Přeložka vedení NN – viz samostatná smlouva o přeložce 
                                 SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů 

• SO 466 Vedení metropolitní sítě 
 

Objednatel č. 1 a objednatel č. 2 budou financovat realizaci stavebních objektů specifikovaných v 
článku VI. odst. 2 smlouvy samostatně, náklady budou hradit na základě samostatných a oddělených 
faktur vystavovaných zhotovitelem stavby pro každého z objednatelů zvlášť, a to v souladu s 
rozdělením stavby na objekty financované objednatelem č. 1 a objekty financované objednatelem č. 
2.  

3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru 
objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.  

4. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných 
objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné 
zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady 
zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné 
náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady 
spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě obsahu zadávací dokumentace 
včetně jejích příloh (zejména výkazu výměr, stavebního povolení a projektové dokumentace). 
Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace 
stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky. 

6. Přílohu č. 3 této smlouvy tvoří rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr 
(dále jen „položkový rozpočet díla“). 

7. Pokud položkový rozpočet díla obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové 
dokumentaci a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá 
zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.  

8. Pokud položkový rozpočet díla neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, 
nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného 
ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací. 

9. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje 
položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, 
dodávek a služeb, nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící 
položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny. 

10. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení 
prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude 
provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 



 
 

 
 

 

neprovádět formou změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny 
z ceny díla podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém 
rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti. 

11. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu 
uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby, a v nabídce zhotovitele, a to v souladu 
s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. 
Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel 
nařídil provádět formou změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být 
připočteny k ceně díla podle této smlouvy pouze písemným dodatkem k této smlouvě. 

12. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek 
dle položkového rozpočtu (Příloha č. 3 této smlouvy). Pro ocenění víceprací, u kterých nelze využít 
jednotkových cen dle položkového rozpočtu, předloží zhotovitel objednateli nabídku k jednání. 
Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného 
smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. 

13. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla 
oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před 
zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce 
provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na 
úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.  

 
Článek VII.  

Platební a fakturační podmínky   
1. Smluvní strany se dohodly, že financování stavebních prací bude probíhat v souladu s čl. VI odst. 2 

této smlouvy. 

2. Smluvní strany se dále dohodly na následujících platebních podmínkách:  

a) zálohy objednatel neposkytuje, 

b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“). 
Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem 
každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady 
(dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce, a to vůči každému objednateli 
samostatně. Po ukončení předávacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel 
provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečné faktury vůči každému objednateli 
samostatně.  

c) soupisy provedených prací doručí zhotovitel každému z objednatelů ke kontrole, a to dle 
rozdělení stavebních objektů uvedeného v čl. VI. odst. 2. této smlouvy, nejpozději do 5. dne 
následujícího měsíce. Objednatelé odsouhlasí pouze skutečně provedené práce v termínu 
do 5 dnů od dodání jejich soupisu. Po tomto odsouhlasení bude zhotovitelem vystavena 
faktura. Dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla 
odsouhlaseného objednatelem, 

d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše 
uvedeného postupu, je předání finanční záruky dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy ve výši 
alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH objednateli č. 1, předání potvrzení o sjednání 
pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 6 této smlouvy a předložení odsouhlaseného HMG, 

e) z celkové ceny díla bude poslední zbývající částka odpovídající 15 % z celkové ceny části 
díla vč. DPH financované objednatelem č. 1, objednatelem č. 1 pozastavena. Takto 
pozastavená částka bude sloužit jako prostředek zajištění nároků objednatele z této 
smlouvy, zejména řádného provedení díla a odstranění případných vad či nedodělků díla 
(dále jen „zádržné“). Zádržné z těchto faktur, tedy částku uvedenou v první větě písm. e) 
tohoto odstavce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli do 15 dnů od podpisu protokolu 
potvrzujícího, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně do 15 dnů od podpisu 
protokolu o odstranění všech vad a nedodělků díla, avšak ne dříve, než zhotovitel předá 
objednateli finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. 



 
 

 
 

 

3. Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v průběhu provádění díla k podání návrhu na zahájení 
insolvenčního řízení zhotovitelem nebo k vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí 
o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku zhotovitele, k tomuto okamžiku 
se dohodnutá cena díla snižuje o celkovou výši zádržného, a to bez zřetele k tomu, zda se objednatel 
tohoto účinku vůči zhotoviteli výslovně dovolal. 

4. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací 
přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly 
umožnit. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 30 dnů od doručení faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. 
Doručení faktury provede zhotovitel objednateli č. 1 osobně nebo prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb. Doručení faktury objednateli č. 2 provede zhotovitel osobně, prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb nebo elektronicky do datové schránky, příp. e-mailem: 
posta@rsd.cz.  

6. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle zákona 
o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. Faktura vůči objednateli č. 2 musí dále pak 
obsahovat číslo smlouvy objednatele č. 2 a evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND). 

7. Nedílnou součástí faktury vystavené vůči každému objednateli budou tyto přílohy, týkající se částí 
financovaných každým daným objednatelem: 

a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním 
vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky 
investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky 
neinvestičního charakteru, 

b) Dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na: 

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby, 
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou 

movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou, nebo stavbou 
- dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks, 
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks, 
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks, 

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována 
cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel 
důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel 
vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti 
běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury. 

9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí 
objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.  

10. V případě, že se poskytovatel plnění (zhotovitel) stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení 
§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), ručí objednatel 
za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí objednatel 
za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnutá plnění bude hrazena zcela nebo zčásti 
bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který 
je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona 
o DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani 
z přidané hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně. 

 

 

 



 
 

 
 

 

Článek VIII.  
Odpovědnost za jakost díla 

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat 
požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, 
účinnosti, udržovatelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným 
právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové 
dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující 
požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení 
o shodě. 

2. Smluvní strany se dohodly, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována 
předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

Článek IX. 
Průběh realizace díla  

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří 
provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel 
se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu 
poddodavatelů, který je přílohou zadávací dokumentace, a to pouze v omezeném rozsahu, který 
tento Seznam určuje. 

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech 
poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % 
z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna 
poddodavatele oproti Seznamu poddodavatelů je možná pouze na základě oboustranného 
písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového 
poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být 
zaznamenána do stavebního deníku. 

3. Změna subjektu (jiné osoby dle terminologie zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek 
(dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své 
kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze 
na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před 
nástupem takového subjektu na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení 
budou doklady prokazující kvalifikaci takového subjektu v rozsahu, v jakém tento subjekt za 
zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. 

4. Nedodržení postupu či rozsahu dokladů ve věci změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby dle 
terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své 
kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, dle odst. 2. a 3. 
tohoto článku, se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele dle čl. XIV. 
odst. 16 této smlouvy.  

5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební 
povolení a 2 paré projektové dokumentace pro provádění stavby. 

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných 
předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (vymezené projektovou dokumentací) nejpozději dnem 
zahájení stavebních prací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.  

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis 
o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel zapíše všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, 
důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem, 
a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou 
vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou. 



 
 

 
 

 

9. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda 
bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny 
samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součásti stavebního deníku. Tyto zápisy budou 
obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré 
probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále budou tyto zápisy doplněny 
o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.  

10. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí 
být vynechána volná místa. 

11. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele 
odpovědné za realizaci stavby, také autorský dozor projektanta, technický dozor stavebníka 
nad prováděním stavby a zástupce státního dozoru ve věcech stavebního řádu. Nesouhlasí-li 
stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 
záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem 
záznamu souhlasí. 

12. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

13. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších 
médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny 
za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.   

14. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování 
bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště. 

15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména 
ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo 
naloženo se vzniklým odpadem a na kterou skládku byl odpad uložen. 

16. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody 
na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby 
předání a převzetí celého díla objednatelem.  

17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla 
ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však 
po dobu 10 let od poslední platby. 

18. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel 
povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem)  
alespoň 2 pracovní dny předem.  

19. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu),  
nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, 
může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění 
objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel 
vyzván nebyl. 

20. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam do stavebního deníku, který musí obsahovat 
souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. 

21. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště a ostatní plochy dotčené stavbou 
do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. 
Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

22. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo 
jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. 
O provedeném zaškolení smluvní strany sepíšou protokol. 

23. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek 
kabelů a vedení jednotlivým správcům inženýrských sítí. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, 



 
 

 
 

 

průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 – časovým 
harmonogramem postupu prací. 

24. Zhotovitel po provedení technologických částí díla provede individuální vyzkoušení zařízení 
k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti 
na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne 
bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního 
vyzkoušení sepíší obě strany protokol.  

25. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující 
na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se 
zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.  

26. Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi 
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své 
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.  

27. Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně 
odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto 
smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí.  

 

Článek X. 
Provedení díla, předání a převzetí díla 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně 
dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí: 

a) úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, 
včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, 
a současně 

b) dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací 
a konstrukcí. 

2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn 
převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje. 

3. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno 
nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: 

a) označení a popis díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění poddodávky uhradil více než 10 %  
z celkové ceny díla,  

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

f) prohlášení objednatele, že dílo přebírá, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 

h) termín vyklizení staveniště, 

i) termín řádného ukončení zkušebního provozu, 

j) datum ukončení záruky na dílo,  

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 



 
 

 
 

 

l) datum a místo sepsání zápisu. 

5. Přílohou zápisu o předání a převzetí díla bude: 

a) seznam předané dokumentace vymezené v Příloze č. 2 – Přehled dokladové dokumentace 
požadované objednatelem, 

b) protokol potvrzující, že dílo je bez zjevných vad a nedodělků, případně soupis ojedinělých 
drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, se stanovením 
termínu jejich odstranění, 

c) doklad o složení finanční záruky dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy. 

6. V případě, že bylo objednatelem dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li drobné vady a nedodělky 
vymezené v odst. 5 písm. b) tohoto článku, odstraní je zhotovitel neprodleně, nejpozději v termínu 
stanoveném smluvními stranami v soupisu ojedinělých drobných vad a nedodělků. Po jejich 
odstranění zhotovitelem bude sepsán protokol o odstranění všech vad a nedodělků díla. Nedodrží-
li zhotovitel termín pro odstranění těchto vad a nedodělků díla, bude vůči němu objednatelem 
uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou. 

7. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle 
technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě. 

8. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné. 

 

Článek XI.  
Záruka a odpovědnost za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném 
rozsahu odpovídat projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému 
předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, 
specifikovaných výhradně v projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.  

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za 
vady, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. 
Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého 
uvážení.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců, přičemž za 
objednatele jedná v plném rozsahu ve věci záruk objednatel č. 1. 

4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez 
vad a nedodělků, nebo – v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze 
ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku podpisu protokolu 
o odstranění všech vad a nedodělků díla.  

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Odesláním tohoto písemného oznámení 
objednatelem (dále jen „oznámení o vadě“) se má za to, že objednatel požaduje bezplatné 
odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou 
reklamaci vady díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den 
záruční doby sjednané v této smlouvě. 

6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však  
do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. V případě, že by charakter vady vyžadoval 
neodkladný zásah nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady 
nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. O reklamované vadě bude mezi smluvními 
stranami sepsán zápis obsahující posouzení vady díla společně s uvedením termínu jejího 
odstranění (dále jen „zápis“). 



 
 

 
 

 

7. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: 
p.sikula@swietelsky.cz . Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli 
permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V 
případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost 
objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením a oznámí identifikaci nové. Lhůta 
počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány 
telefonicky na číslo: +420 606 041 703. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě. 

8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení  
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději 
do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Pokud 
nebyl zápis sepsán, lhůta na odstranění se sjednává v délce 10 pracovních dnů od odeslání 
oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude 
vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou. 

9. V případě, že má vada charakter závady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter 
havárie, se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Takovou vadu 
odstraní zhotovitel neprodleně, nejpozději do 48 hodin od sepsání zápisu, pokud se smluvní strany 
nedohodnou písemně jinak. Pokud nebyl zápis ohledně takové vady sepsán, lhůta na odstranění 
se sjednává v délce 72 hodin od odeslání oznámení o vadě. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění 
vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, bude vůči němu 
objednatelem uplatněna smluvní pokuta či jiné mechanismy stanovené touto smlouvou. 

10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady 
záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.  

 

Článek XII. 
Finanční záruky  

1. Pro účely tohoto článku smlouvy se objednatelem rozumí objednatel č. 1. 

2. Smluvní strany sjednávají finanční záruku pro případ, že zhotovitel i přes opakované upozornění 
objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů 
obsažených v časovém harmonogramu postupu prací (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů 
a dále pro případ, že objednateli vznikne nárok na náhradu škody, smluvní pokutu nebo jiný 
peněžitý nárok v důsledku porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele, a to ve výši odpovídající 
alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu 
této smlouvy předložit objednateli originál finanční záruky ve výši odpovídající výše uvedené částce, 
která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. 
ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Banka nebo 
jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše 
zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a 
písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu 
s podmínkami této smlouvy.  

3. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční 
záruku ve výši odpovídající alespoň 10 % z celkové ceny díla vč. DPH, která bude platit po celou 
dobu trvání záruční doby a bude se řídit zejména ustanovením § 2029 a násl. ObčZ. Finanční 
záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude 
přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se 
zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a 
námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení 
objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. 

4. Finanční záruku dle odst. 2 tohoto článku může objednatel čerpat zejména v následujících 
případech: 

a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních 
dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami 
podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku 
objednatele na čerpání finanční záruky, 



 
 

 
 

 

b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada 
ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat 
finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis 
o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném 
odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat 
neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky, 

c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah 
nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady 
a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým 
může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky 
v této fázi, 

d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž 
charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie stanovený v zápisu, 
nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. 
Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán 
zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající 
charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, 
jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie, je dokladem, 
kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční 
záruky v této fázi. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby 
platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.  
 

Článek XIII. 
Odpovědnost za škodu 

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až 
do dne protokolárního předání a převzetí celého díla. 

2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik 
ropných, toxických či jiných škodlivých látek. 

3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli 
v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci 
k poškození díla, majetku objednatele či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v 
celkovém rozsahu nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu 
způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou 
okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo 
hodlal použít při provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. 
V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede 
zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich 
rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatelem.  

5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla 
provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude 
vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně 
závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou 
vadou. 

 

Článek XIV. 
Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy  

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou 
nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu 
stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch 



 
 

 
 

 

objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den 
prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy.  

2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, 
sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek. 
Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od 
zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen 
uhradit v plném rozsahu.  

3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště 
a dalších stavbou dotčených míst nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek 
užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště nebo 
nedodrží-li zhotovitel lhůtu na „vyklizení a vyčištění staveniště“, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ.  

4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat 
smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 1 této smlouvy. 

5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, 
sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 10 % z celkového objemu poddodávek 
realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů.  

6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně 
vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu. 
Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž 
objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. 
Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 2 této smlouvy.  

7. Pokud stavbyvedoucí nebo jeho zástupce nezapíše denní záznam do stavebního deníku v den, 
kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu, je objednatel 
oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý 
zjištěný případ. 

8. Pokud zhotovitel písemně nevyzve objednatele (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou 
výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při 
zhotovování díla zakryty, je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % 
z celkové ceny díla vč. DPH za každý zjištěný případ. 

9. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem. 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady 
škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.  

11. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí 
objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně.  

12. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na 
tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

13. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

14. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této 
smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 10 % z celkové ceny díla 
vč. DPH. V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od 
smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním 
plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

15. Pro účely uplatňování smluvních pokut uvedených výše v tomto článku se objednatelem rozumí 
objednatel č. 1. 

16. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele jsou objednatelé 
oprávněni: 

a) od smlouvy odstoupit, nebo 

b) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy, nebo 



 
 

 
 

 

c) čerpat finanční záruku dle čl. XII. odst. 1 této smlouvy a od smlouvy odstoupit.   

17. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje: 

a) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona o zadávání 
veřejných zakázek požadovanou objednatelem v zadávacím řízení, na základě kterého 
je uzavřena předmětná smlouva, 

b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatelem tím, že nezajistil realizaci dané 
části díla konkrétním subjektem (jinou osobou dle terminologie zákona o zadávání veřejných 
zakázek), s jehož pomocí prokazoval část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě 
kterého je uzavřena předmětná smlouva, 

c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu 
delší než 15 dnů, 

d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo 
připomínky objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby nebo 
autorského dozoru projektanta, 

e) nedodržení postupu či rozsahu dokladů změny poddodavatele či subjektu (jiné osoby 
dle terminologie zákona o zadávání veřejných zakázek), s jehož pomocí zhotovitel prokazoval 
část své kvalifikace v zadávacím řízení, na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva 
dle čl. IX. odst. 2 a 3 této smlouvy. 

18. Objednatelé mohou společně odstoupit od této smlouvy v případě, že se zhotovitel dostane do 
úpadku nebo likvidace, a to i bez předchozího písemného upozornění. 

19. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany kterékoholi objednatele se považuje prodlení 
s úhradou faktur vystavených v souladu s čl. VII. této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů od 
jejich splatnosti. 

20. Odstoupením smlouva zaniká dnem, kdy bude písemné oznámení o odstoupení doručeno druhé 
smluvní straně. V takém případě je zhotovitel povinen ihned po obdržení oznámení o odstoupení 
předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou 
část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal. 

 

Článek XV.  
Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou ve smlouvě výslovně řešeny, se řídí platnými 
právními předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a elektronicky podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění. 

3. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na 
základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona 
o zadávání veřejných zakázek.  

4. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení 
odmítne či jinak znemožní. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění 
dle čl. III. této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, kvantitativní a jiné 
nezbytné podmínky k bezvadné realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení díla potřebné. 

6. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy, dbát dohod a pokynů 
objednatele, technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby a odpovědného projektanta, 
jako osoby pověřené výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanoveními této 
smlouvy. 



 
 

 
 

 

7. Smluvní strany prohlašují, že pro případ objektivních překážek k dosažení účelu této smlouvy 
si poskytnou vzájemnou součinnost, aby i za změněných podmínek bylo tohoto účelu dosaženo. 

8. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným vlivem zásahu vyšší moci, 
smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění díla dodatkem k této smlouvě. 

9. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního 
dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

10. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví 
vzájemná práva a povinnosti. 

11. Stane-li se tato smlouva neplatnou, neúčinnou či dojde k jejímu zrušení v souladu s občanským 
zákoníkem či touto smlouvou, nevztahuje se neplatnost či neúčinnost či důvod zrušení na 
ustanovení týkajících se sankčních ujednání a ujednání o finanční záruce a podstatném porušení 
smlouvy. Stane-li se kterékoliv ustanovení této smlouvy neúčinným nebo neplatným, smluvní strany 
se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe 
odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy 
nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

12. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 
z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést 
započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele. 

13. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran 
vázáni ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu. 

14. Smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění 
v registru smluv odpovídá objednatel č. 1. Zhotovitel dále souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna 
v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 

15. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejích přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití 
a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

16. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně 
a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

17. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál. 

18. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 
297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma Smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li 
součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu1). Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

19. Uzavření této smlouvy schválila Rada města Veselí nad Moravou na své 63. schůzi, dne 07.03.2025, 
usnesením č. 4/63/RMV/2025. 

20. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 
1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru 
Smlouvy, jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor 
zaručuje integritu originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu 
souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního 
souboru). Kupující používá hash soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu 
SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA. 



- Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO
a OŽP,

- Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem,
- Příloha č. 3 – Položkový rozpočet díla,
- Příloha č. 4 – Časový harmonogram postupu prací.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

zhotovitel: za objednatele:

_________________________________

Ing. Tomáš Hrabina JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.

ředitel oblasti Hodonín starosta města Veselí nad Moravou

_____ ___

Ing. Jiří Štukavec Mgr. David Fiala

výrobně-technický ředitel ředitel Závodu Brno



 
 

 
 

 

 
Příloha č. 1 – Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP, PO 
a OŽP 
 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení 
a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 
Poř.  Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP 1000,- Kč za osobu a případ 

2 
Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční 
el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez 
revizí, 

1000,- Kč za případ1000,- Kč za 
používání 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, 
zdvihacích, tlakových a plynových) 

1500,- Kč za případ 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro 
dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních 
šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě 
plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), 
transportním zařízením 

5000,- Kč za případ 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém 
zařízení a na strojním zařízení 

5000,- Kč za případ 

7 
Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či poddodavatele, 
odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby 

8 Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné práce a činnosti 1000,- Kč za případ 

9 
Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka poddodavatele 
koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou 
pracovní neschopnosti delší než 3 
pracovní dny 5000,- Kč u úrazu s 

hospitalizací15000,- Kč u 
smrtelného pracovního. úrazu 

 
 
II. POŽÁRNÍ OCHRANA  
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 
Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení 
a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 
Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 

5000,- Kč za případ 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před 
požárem 

5000,- Kč za případ 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ 
5 Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek 1000,- Kč za případ 

6 
Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v 
prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a případ 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru 
stavby 

5000,- Kč za případ 

 
 
III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky 5000,- Kč za případ 

2 
Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání 
s odpady 

3000,- Kč za případ u odpadů 
kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za 

případ u odpadů kategorie (N) 
3 Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb. 5000,- Kč za případ 
4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ 
5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ 

6 
Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz 
odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení 
eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ 

 

  



 
 

 
 

 

 
IV. OSTATNÍ  
Poř. Druh porušení Max. výše pokuty 

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 2000,- Kč za osobu a případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo 
zdravotní způsobilost 

2000,- Kč za případ 

3 
Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z pravidel platných 
pro stavbu 

2000,- Kč za případ 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou 
ve stanoveném termínu 

5000,- Kč za případ 

5 
Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou 
a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemní značkou, 
a to jak u pracovníků vlastních, tak poddodavatele 

2000,- Kč za případ nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, 
rovněž tak samotné stavby 

2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 
Zcizení předmětů v areálu stavby 1000,- Kč za případ a vypovězení 

osoby z areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců poddodavatele do areálu 
stavby 

1000,- Kč za osobu a vypovězení 
osoby z areálu stavby 

10 
Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a 
mechanizace, parkování na nevyhrazených místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, 
arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, 
mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, 
či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a vypovězení 
osoby z areálu stavby 

12 
Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 10000,- Kč za případ a zákaz 

vstupu do areálu stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- 
Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima předešlé 
pokuty 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

......................................................................... 
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín 

 
 
 
 
 

......................................................................... 
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Příloha č. 2 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem 

Při předávacím řízení je zhotovitel povinen předložit objednateli zejména následující doklady: 

1) projektová dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě 
na CD nebo obdobném nosiči. Do dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla; části dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
změnám, budou označeny nápisem „beze změn“, 

2) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD 
nebo obdobném nosiči; 

3) stavební deník(y); 

4) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací; 

5) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů; 

6) zápisy a výsledky předepsaných měření; 

7) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení; 

8) zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 
zkouškách; 

9) doklady potřebné k zahájení užívání díla podle příslušných právních předpisů a technických 
norem; 

10) provozní dokumentaci, schémata a doklady; 

11) provozní předpisy a návody k obsluze; 

12) protokol o individuálním vyzkoušení; 

13) protokol o komplexním vyzkoušení; 

14) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu 
s příslušnými právními předpisy; 

15) protokol o geodetickém vytýčení hranic pozemků před realizací stavby; 

16) geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geodetické zaměření jednotlivých nových 
nebo překládaných inženýrských sítí s vyznačením věcných břemen, a to 2 x v písemné a 2 x 
v digitální podobě na CD nosiči v elektronické formě. Zaměření stavby a zaměření tras 
jednotlivých podzemních částí stavby zpracované dle podmínek stanovených vlastníky 
jednotlivých nových nebo překládaných sítí uplatněných ve stavebním řízení. (Směrnice pro 
geodetické zaměření liniových staveb dle jednotlivých správců inženýrských sítí;  

17) geometrický plán s vyznačením věcných břemen, vyhotovený podle předpisů o katastru 
nemovitostí 5 x v písemné a 2 x v digitální podobě. 

 
 
 
 

 
......................................................................... 
Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín  

Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel 



Firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Celková cena bez DPH: 7 961 226,00
Celková cena s DPH: 9 633 083,46

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Ostatní a vedlejší náklady 350 000,00 73 500,00 423 500,00
SO 101 Silnice I/55 4 407 070,70 925 484,85 5 332 555,55
  SO 101 Silnice I/55 4 282 946,00 899 418,66 5 182 364,66
  SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění UV 124 124,70 26 066,19 150 190,89
SO 122 Ulice Chaloupky 147 971,60 31 074,04 179 045,64
SO 132 Chodníky 911 635,90 191 443,54 1 103 079,44
  SO 132 Chodníky 911 635,90 191 443,54 1 103 079,44
SO 181 Dopravní opatření 279 345,20 58 662,49 338 007,69
  181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2 229 345,20 48 162,49 277 507,69
  181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO 50 000,00 10 500,00 60 500,00
SO 401 Přeložka VO 925 067,00 194 264,07 1 119 331,07
SO 402 Přeložka vedení NN 230 698,40 48 446,66 279 145,06
  SO 402.1 Přeložka vedení NN 0,00 0,00 0,00
  SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů 230 698,40 48 446,66 279 145,06
SO 466 Vedení metropolitní sítě 709 437,20 148 981,81 858 419,01

Rekapitulace ceny

Stavba: L-23-022-000 - Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova
Varianta: DUSP/PDPS - VAR IV



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 000 350 000,00

Rozpočet: Ostatní a vedlejší náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 350 000,00
1 002730 R POMOC PRÁCE PRO OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ RUČNÍ SONDY KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP

Ověření stávající polohy inženýrských sítí ručně kopanými sondami před zahájením 
stavebních prací.  
Včetně ověření umístění plynu ve vozovce s ohledem na nový protlak. 
Položka v sobě obsahuje i veškéré náklady související s dopravními opatřeními pro sondu 
plynu ve vozovce.
1=1,0 [A]
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2 10,0 1 500,00 15 000,00 2024_OTSKP
Zejména zajištění překopů pro sítě v oblasti pohybu chodců.
10=10,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené se zřízením přístupové cesty  
Položka nezahrnuje:  
- x

3 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2 10,0 500,00 5 000,00 2024_OTSKP
Zejména zajištění překopů pro sítě v oblasti pohybu chodců.
10=10,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené se zrušením přístupové cesty  
Položka nezahrnuje:  
- x

4 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,0 10 000,00 10 000,00 2024_OTSKP
např. vytyčení stávajících sítí atd...
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí  
Položka nezahrnuje:  
- x

7 02910 A OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP
Geodetické práce před výstavbou – vytyčení stavby a stávajících inženýrských sítí
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob stanovení:  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

6 02910 B OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP
Geodetické práce při provádění stavby
1=1,0 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob stanovení:  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

5 02910 C OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP
Zaměření skutečného provedení stavby
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob stanovení:  
- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované 
ceny stavby

8 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,0 10 000,00 10 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,0 35 000,00 35 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

10 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

12 02945 R OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,0 20 000,00 20 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:         
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad  
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  
- výpočetní a grafické kancelářské práce  
- úřední ověření výsledného elaborátu  
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem  
Položka nezahrnuje:  
- x

13 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,0 5 000,00 5 000,00 2024_OTSKP



1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových 
intervalech  
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu  
Položka nezahrnuje:  
- x

21 02950 A OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,0 7 500,00 7 500,00 2024_OTSKP
Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 02950 B OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,0 7 500,00 7 500,00 2024_OTSKP
Pasportizace nejbližších objektů budov v průběhu stavby a po stavbě.
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

19 02950 C OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,0 7 500,00 7 500,00 2024_OTSKP
Pasportizace stávajícího dopravního značení před zahájením stavebních prací
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

20 02950 D OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,0 7 500,00 7 500,00 2024_OTSKP
Zajištění požadavků koordinátora BOZP
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi  
Položka nezahrnuje:  
- x

22 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,0 15 000,00 15 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem 
předepsaným zadavatelem  
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  
- demontáž a odvoz po skončení platnosti  
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti  
Položka nezahrnuje:  
- x

23 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,0 120 000,00 120 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]



Položka zahrnuje:  
 objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a 
likvidaci zhotovitelova zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x

24 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,0 10 000,00 10 000,00 2024_OTSKP
Případné ochrany, úpravy a přeložky neočekávaně zjištěných stávajících IS.
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele  
Položka nezahrnuje:  
- x



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 101 4 282 946,00

Objekt: Silnice I/55
Rozpočet: Silnice I/55

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 102 264,00

2 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 813,0 90,00 73 170,00 2024_OTSKP

"123738" 167,4*2,0=334,8 [B] 
 
   "113328" 184,1*2,0=368,2 [E] 
   "212635" 55*2=110,0 [D] 
Celkem: B+E+D=813,0 [F]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 26,0 120,00 3 120,00 2024_OTSKP

"113138" 11,3*2,3=26,0 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 18,2 150,00 2 730,00 2024_OTSKP

"966158" 7,9*2,3=18,2 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 101
SO 101

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140 X
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 48,1 150,00 7 215,00 2024_OTSKP
Jen se souhlasem investora!
"113348.X" 20,9*2,3=48,1 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

7 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 14,8 90,00 1 332,00 2024_OTSKP

"113178" 5,7*2,6=14,8 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

6 015330 X POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 163,3 90,00 14 697,00 2024_OTSKP
Jen se souhlasem investora!
"113378.X" 62,8*2,6=163,3 [A]



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 644 054,70

8 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 11,3 965,00 10 904,50 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015130"
Bourání zbývajících asf.od staničení cca km. 0,100 (pás kolem obruby)  
126*(0,21-0,12)=11,3 [A] 
plocha dle ACAD * (celková tl. asf. dle diagnos. - již odstraněno v 11372.A)

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113178 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 5,7 596,00 3 397,20 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330" 
Odstranění předpokládaného bet. lože v pol. "966158"
dvojřádek z kostky: 
44=44,0 [A] plocha dle situace ACAD 
A*0,13=5,7 [B] 
Plocha * tl.

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 184,1 535,00 98 493,50 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"



Nezpevněné podklady komunikace dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B 
půjde o písek a zeminu: 
558*(0,69-0,21)=267,8 [A] 
Plocha dle ACAD * (celková tl. nových vrtev bez sanace - tl. odstraněných asf.) 
A-20,9-62,8=184,1 [B] 
předpoklad: část odkopů pod odstraňovanými vrstvami bude realizována 
bouráním SC příp. dlažby, proto ponížení odkopu o kubatury jenž je součástí 
položek "113348.X a 113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113348 X ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 20,9 1 840,00 38 456,00 2024_OTSKP
Jen se souhlasem investora! 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140.X"
Odstranění případné vrstvy z SC (předpoklad na základě blízké realizované stavby) 
558*(0,15)=83,7 [A] 
Plocha dle ACAD * (předpokládaná tl.) 
A*0,25=20,9 [B] 
předpoklad 25 procent podkladu vrstva z SC bourání v "113348.X" 
                   75 procent dlažba z kostky odstranění v položce "113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

12 113378 X ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM M3 62,8 830,00 52 124,00 2024_OTSKP
Jen se souhlasem investora! 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330.X"

Odstranění případné vrstvy z dlažby (předpoklad dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B) 
558*(0,15)=83,7 [A] 
Plocha dle ACAD * (předpokládaná tl.) 
A*0,75=62,8 [B] 
předpoklad 25 procent podkladu vrstva z SC bourání v "113348.X" 
                   75 procent dlažba z kostky odstranění v položce "113378.X"

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



15 11372 A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 181,2 1 450,00 262 740,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku. 
Dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B jde o materiály ZAS-T1 dle 130/2019 Sb.
Celoplošné frézování tl. 120mm 
(432+126+952)*0,12=181,2 [A] 
(plocha dle ACAD)*tl

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11372 B FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 38,9 1 450,00 56 405,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku. 
Dle diagnostiky zpráva č. 0821 V235027B jde o materiály ZAS-T1 dle 130/2019 Sb.
Frézovaní zbývajících asf. po staničení cca km. 0,100  
432*(0,21-0,12)=38,9 [A] 
plocha dle ACAD * (celková tl. asf. dle diagnos. - již odstraněno v 11372.A)

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

16 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 235,5 115,00 27 082,50 2024_OTSKP
Pro pokládku obrusu po polovinách + úprava v napojení ZÚ a KÚ
210=210,0 [A] středová 
10,5+15=25,5 [B] ZÚ + KÚ 
Celkem: A+B=235,5 [C]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 167,4 437,00 73 153,80 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"
Sanace podloží: 
(432+126)*0,30=167,4 [B] 
(plocha dle situace ACAD)*tl.



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

20 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 167,4 15,00 2 511,00 2024_OTSKP
Pro položky:
"123738" 167,4=167,4 [A]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x



22 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 7,6 722,00 5 487,20 2024_OTSKP
lože pod bet. patkou žul. dvojřádku 
mat. ŠDb 0/32
nový: 
164*0,25*0,1=4,1 [B] 
délka dle ACAD * š.*tl 
předlaždovaný 
35*0,1=3,5 [A] 
Plocha*tl. 
Celkem: B+A=7,6 [C]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 475,0 28,00 13 300,00 2024_OTSKP

475=475,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  
Položka nezahrnuje:  
- x

2 Základy 242 025,80
27 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 509,6 48,00 24 460,80 2024_OTSKP

Separační netkaná geotextílie kolem rýhy trativodu
182*2,8=509,6 [A] 
Délka dle ACAD * délka v př. řezu
Položka zahrnuje:  
- dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu   
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- přesahy se nezapočítávají do výměry

25 212635 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I M 182,0 295,00 53 690,00 2024_OTSKP



Komplet práce a materiály včetně výkopu viz. tech. spec..  
PODÉLNÝ TRATIVOD ZÁSYP Z DR. KAMENIVA 8/16 DRENÁŽ Z TRUBEK PVC DN 150, 
SN8, POLOPERFOROVANÉ; BETONOVÉ LOŽE 
Poplatek za skládku v "015111" 0,3m2 x 182m = 55m3
182=182,0 [A] 
Délka dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:  
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp  
- zřízení spojovací vrstvy  
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  
- obsyp trativodu předepsaným materiálem  
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
Položka nezahrnuje:  
- opláštění z geotextilie, fólie

26 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 142,5 1 150,00 163 875,00 2024_OTSKP
VÝMĚNA PODLOŽÍ V AKTIVNÍ ZÓNĚ TL. 300 mm NENAMRZAVÝ MATERIÁL (FRAKCE 
<125mm)
Sanace podloží: 
(475)*0,30=142,5 [B] 
(plocha)*tl
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného kameniva  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  
Položka nezahrnuje:  
- x

4 Vodorovné konstrukce 32 528,00
28 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 7,6 4 280,00 32 528,00 2024_OTSKP

C 20/25 n XF3
Lože dvojřádku z kostky 
nový dvojřádek: 
164*0,25*0,1=4,1 [A] 
délka * š*tl 
předlažďovaný: 
35*0,1=3,5 [B] 
Plocha * tl. 
Celkem: A+B=7,6 [C]



Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících 
soudržnosti betonu a bednění,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  
Položka nezahrnuje:  
- x

5 Komunikace 2 778 615,60
29 56140F SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 5/6 M3 95,0 3 788,00 359 860,00 2024_OTSKP

SMĚS STMELENÁ CEMENTEM  SC C5/6 tl. 200mm dle ČSN 73 6126-1
475*0,2=95,0 [A] 
Plocha dle ACAD * tl.
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

30 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 118,8 1 450,00 172 260,00 2024_OTSKP
ŠTĚRKODRŤ ŠDa 0/63 Ge tl. 250 mm dle ČSN 73 6126-1
475*0,25=118,8 [A] 
Plocha dle ACAD * tl.



Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

31 572214 A SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 427,0 18,00 25 686,00 2024_OTSKP
Pod vrstvou SMA 11S 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,3 kg/m2 PS-
CP dle ČSN 73 6129
475+952=1 427,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

32 572214 B SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 427,0 18,00 25 686,00 2024_OTSKP
Pod vrstvou ACL 22S 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,4 kg/m2 PS-
CP dle ČSN 73 6129
475+952=1 427,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

33 572214 C SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 475,0 18,00 8 550,00 2024_OTSKP
Pod vrstvou ACP 22S 
SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,5 kg/m2 PS-
CP dle ČSN 73 6129
475=475,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

34 574D78 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 22+, 22S TL. 80MM M2 1 427,0 681,00 971 787,00 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ BETON LOŽNÍ  S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM ACL 22S PMB 25/55-60 tl. 
80 mm dle: ČSN 73 6121
475+952=1 427,0 [A] 
Plocha dle ACAD



Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

35 574F58 A ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 491,8 549,00 269 998,20 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ACP 22S PMB 25/55-
60 tl. 60mm dle ČSN 73 6121
475=475,0 [A] 
84*0,2=16,8 [B] rozšíření ACP 22+ oproti SMA 11+   v napojojení výměny celé konstrukce 
na oblast s výměnou dvou vrstev 
Celkem: A+B=491,8 [C] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

36 574F58 B ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 60MM M2 508,6 549,00 279 221,40 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM, ACP 22S PMB 25/55-
60 tl. 60mm dle ČSN 73 6121
475=475,0 [A] 
84*0,4=33,6 [B] rozšíření ACP 22+ oproti SMA 11+   v napojojení 
výměny celé konstrukce na oblast s výměnou dvou vrstev 
Celkem: A+B=508,6 [C] 
Plocha dle ACAD



Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

37 574J54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM M2 1 427,0 401,00 572 227,00 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ S MODIFIKOVANÝM ASFALTEM SMA 11S PMB 
25/55-60; tl 40 mm  dle ČSN 73 6121
475+952=1 427,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

38 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 41,0 1 440,00 59 040,00 2024_OTSKP
PŘÍDLAŽBA Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl. 
100mm 
Nové lože v pol. "45131A"
Dvojřádek z kostky 
164*0,25=41,0 [A] 
délka dle ACAD * š.
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.



40 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 35,0 980,00 34 300,00 2024_OTSKP
Předláždění stávajícího žulového dvojřádku. 
Odstranění starého bet. lože "966158" 
Nové lože v pol. "45131A"
35=35,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
Položka nezahrnuje:  
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí 121 077,00
44 897544 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 250MM KUS 1,0 22 000,00 22 000,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže  
Položka nezahrnuje:  
- předepsané podkladní konstrukce

47 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,0 16 250,00 32 500,00 2024_OTSKP
Včetně veškerých materiálů a prací
2=2,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  
Položka nezahrnuje:  
- x

46 89922 B VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,0 16 220,00 16 220,00 2024_OTSKP
Km cca. 0,140 vpravo 
Včetně veškerých materiálů a prací
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  
Položka nezahrnuje:  
- x

49 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,0 9 785,00 9 785,00 2024_OTSKP
Včetně veškerých materiálů a prací nutných k osazení nové podobrubníkové vpusti.
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  
Položka nezahrnuje:  
- x

50 89952 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 0,8 3 840,00 3 072,00 2024_OTSKP
Souvisí s pol. "899901"
(3)*0,25=0,8 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností,  
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  
- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  
- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. 
ztížení práce a úprav kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
Položka nezahrnuje:  
- x

51 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3,0 12 500,00 37 500,00 2024_OTSKP

2+1=3,0 [A] 
Trativod+podélný odvodňovač
Položka zahrnuje:  
- řez na potrubí  
- dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur  
Položka nezahrnuje:  
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 362 380,90
52 914141 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 1,0 2 500,00 2 500,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  
Položka nezahrnuje:  
- x

53 914142 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM KUS 1,0 450,00 450,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]



Položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- dodávku značky

54 914143 DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ KUS 1,0 250,00 250,00 2024_OTSKP

9=9,0 [A] 
1=1,0 [B] přemisťovaní na sloup VO
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

55 914441 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 3 - DODÁVKA A MONT KUS 2,0 7 500,00 15 000,00 2024_OTSKP

2=2,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení  
Položka nezahrnuje:  
- x

56 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 5,0 250,00 1 250,00 2024_OTSKP

4+1=5,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

57 914941
SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 
A MONTÁŽ KUS 2,0 2 750,00 5 500,00 2024_OTSKP

2=2,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sloupky  
- upevňovací zařízení  
- osazení (betonová patka, zemní práce)  
Položka nezahrnuje:  
- x

58 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 188,6 210,00 39 606,00 2024_OTSKP

V4(0,25) 349*0,25=87,3 [A] 
V1a(0,125) 231*0,125=28,9 [B] 
V2b(3/1,5/0,125) 84*0,5*0,125=5,3 [C] 
V5(0,5) 9,5*0,5=4,8 [D] 
V13 19,5=19,5 [E] 
V7a 24*0,5=12,0 [F] 
V9a 24,2=24,2 [G] 
V15 6,6=6,6 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=188,6 [I]



Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu  
- předznačení a reflexní úpravu  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- měří se pouze natíraná plocha

59 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 188,6 410,00 77 326,00 2024_OTSKP

V4(0,25) 349*0,25=87,3 [A] 
V1a(0,125) 231*0,125=28,9 [B] 
V2b(3/1,5/0,125) 84*0,5*0,125=5,3 [C] 
V5(0,5) 9,5*0,5=4,8 [D] 
V13 19,5=19,5 [E] 
V7a 24*0,5=12,0 [F] 
V9a 24,2=24,2 [G] 
V15 6,6=6,6 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=188,6 [I]
Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku nátěrového materiálu  
- předznačení a reflexní úpravu  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- měří se pouze natíraná plocha

62 919114 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 200MM M 95,0 244,00 23 180,00 2024_OTSKP

Začátek úseku s celkovou výměnou konstrukce: 
11=11,0 [A] 
Rozhraní úpravy  s celkovou výměnou konstrukce a plochou s novou tl 80+40mm 
84=84,0 [B] 
Celkem: A+B=95,0 [C]
Položka zahrnuje:  
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce  
- spotřeba vody  
Položka nezahrnuje:  
- x

63 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 235,5 89,00 20 959,50 2024_OTSKP
Pro pokládku obrusu po polovinách + úprava v napojení ZÚ a KÚ
210=210,0 [A] středová 
10,5+15=25,5 [B] ZÚ + KÚ 
Celkem: A+B=235,5 [C]
Položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaného materiálu  
- očištění ploch spáry před úpravou  
- očištění okolí spáry po úpravě  
Položka nezahrnuje:  
- těsnící profil

64 93544 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBET SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MŘÍŽÍ M 16,0 9 874,00 157 984,00 2024_OTSKP



16=16,0 [A] 
pozn 1m délky jako díl se napojením "897544"
Položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně 
mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě  
Položka nezahrnuje:  
- x

65 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 7,9 2 326,00 18 375,40 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140"
Lože bourané kostky 
44=44,0 [A] plocha dle situace ACAD 
A*0,10=4,4 [B] 
Plocha * tl. 
 
Lože předlažďované kostky (dvojřádku) 
35=35,0 [E] plocha dle situace ACAD 
E*0,10=3,5 [H] 
Plocha * tl. 
 
Celkem: B+H=7,9 [G]
Položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 101.2 124 124,70

Objekt: Silnice I/55
Rozpočet: Silnice I/55 odvodnění UV

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 3 402,00

5 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 37,8 90,00 3 402,00 2024_OTSKP

"131738.A" 5,3*2,0=10,6 [A] 
"132738" 3,0*2,0=6,0 [D] 
"131738" 10,6*2,0=21,2 [F] 
Celkem: A+D+F=37,8 [G]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 28 976,50
6 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,6 840,00 8 904,00 2024_OTSKP

Odstranění komunikace součást SO101.1 
počet a rozměry dle ACAD 
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
km 0,080 vpravo 
výkop pro vpusti nové (sloučený výkop pro odbourání staré a osazení nové) 
(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [D] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet 
km 0,080 vlevo 
(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [E] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet 
Celkem: D+E=10,6 [F]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 101

SO 101.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

7 131738 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 5,3 840,00 4 452,00 2024_OTSKP
Odstranění komunikace součást SO101.1 
počet a rozměry dle ACAD 
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
km cca 0,142 vlevo 
výkop pro vpusti rušené (bez náhrady) 
(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [F] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

9 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 3,0 840,00 2 520,00 2024_OTSKP
Výkop rýhy pro přípojky nových vpustí. 
odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
(1+1)*1,5*1,0=3,0 [B]  
Délky * hl. * š. dle situace ACAD



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 18,9 15,00 283,50 2024_OTSKP
Manipulace pro mat. pro položky:
"131738.A" 5,3=5,3 [A] 
"131738" 10,6=10,6 [F] 
"132738" 3,0=3,0 [D] 
Celkem: A+F+D=18,9 [G]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

11 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,3 722,00 3 826,60 2024_OTSKP



materiál ŠD 0/32
zásyp pro vpusti rušené (bez náhrady) 
(1,63*1,63*2,0)*1=5,3 [F] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. výkopu) * počet

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

13 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,0 722,00 2 166,00 2024_OTSKP
Zásyp rýh od přípojek vpustí  
ŠD 0/32
(1+1)*1,5*1,0=3,0 [A] 
délky přípojek odečteny ze situace ACAD

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

12 17481 C ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,0 722,00 5 776,00 2024_OTSKP
materiál ŠD 0/32



zásyp kolem nových vpustí 
((1,63*1,63)-(3,14*0,315*0,315))*1,7*2=8,0 [I] (půdorysný rozměr * půdorysný rozměr * hl. 
výkopu) * počet

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

15 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,0 844,00 844,00 2024_OTSKP
Krycí a boční obsyp přípojky vpustí (trubka PVC DN 150)  
kamenivo fr. 0/4
délka přípojek x plocha v příčném řezu: 
(1+1)*0,506=1,0 [A]



Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x   
Způsob měření:  
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

16 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 7,3 28,00 204,40 2024_OTSKP
úprava pláně výkopu
(1+1)*1,0=2,0 [A] pro přípojky 
1,63*1,63*2,0=5,3 [B] UV 
Celkem: A+B=7,3 [C]
Položka zahrnuje:  
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  
Položka nezahrnuje:  
- x

4 Vodorovné konstrukce 6 146,20
17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 1,7 3 456,00 5 875,20 2024_OTSKP

Beton C12/15 
U nově budovaných vpust
podkladní beton tl. 0,1m:  
(1,63*1,63*0,1)*2=0,5 [A] 
(půdorysná plocha * tl.) * počet kusů 
betonový prstenec kolem dna vpustí:  
((1,63*1,63*0,25)-(3,14*0,315*0,315*0,25))*2=1,2 [B]  
((půdorysná plocha celková * tl.)-(půdorysná plocha skruží * tl.)) * počet kusu 
 
Celkem: A+B=1,7 [C]



Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících 
soudržnosti betonu a bednění,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,2 1 355,00 271,00 2024_OTSKP
Podsyp potrubí přípojek z PVC DN 100 z kameniva těženého tl. 100 
Frakce 0/4
1,0*0,1*(1+1)=0,2 [A] 
Délka přípojek dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného kameniva  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  
Položka nezahrnuje:  
- x

8 Potrubí 78 100,00
21 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,0 4 800,00 9 600,00 2024_OTSKP

Pŕípojka vpustí PVC DN 150 SN8 včetně tvarovek a kolen
1+1=2,0 [A]  
Délky přípojek dle situace ACAD



Položka zahrnuje:  
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a 
těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných 
úprav  
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického 
předpisu (bez ohledu na sklon)  
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního 
zaslepení konců a pod.  
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, 
chráničkách  
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  
Položka nezahrnuje:  
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

24 89712 A VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,0 30 000,00 30 000,00 2024_OTSKP
ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU 
Zřízení vpustí kompletní práce a materiál. 
Typ vpustí dle výkresu odvodnění. 
Včetně kalového koše materiál Zn 
mříž D400
1=1,0 [A] 
Počet vpustí dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce  
Položka nezahrnuje:  
- x

23 89712 B VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 1,0 38 500,00 38 500,00 2024_OTSKP
ULIČNÍ DEŠŤOVÁ VPUSŤ SE ZÁPACHOVOU UZÁVĚROU - PODOBRUBNÍKOVÁ 
Zřízení vpustí kompletní práce a materiál. 
Typ vpustí dle výkresu odvodnění. 
Včetně kalového koše materiál Zn 
mříž D400
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- předepsané podkladní konstrukce  
Položka nezahrnuje:  
- x



9 Ostatní konstrukce a práce 7 500,00
33 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,0 2 500,00 7 500,00 2024_OTSKP

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku 
Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
3=3,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 122 147 971,60

Rozpočet: Ulice Chaloupky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 140,00

1 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 7,0 120,00 840,00 2024_OTSKP

"113138" 2,9*2,4=7,0 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 1,4 150,00 210,00 2024_OTSKP

"966158" 0,6*2,4=1,4 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 1,0 90,00 90,00 2024_OTSKP

"113328" 0,5*1,9=1,0 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 122

Poř. číslo Kód položky Varianta



1 Zemní práce 15 913,50

4 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 2,9 965,00 2 798,50 2024_OTSKP

Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015130" 
24*0,12=2,9 [B] oblast kostky

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

5 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 0,5 535,00 267,50 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015130"
24*0,02=0,5 [B] oblast kostky 
Plocha dle ACAD * tl

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

6 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 6,6 1 450,00 9 570,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele => bez poplatku za skládku.
66*0,10=6,6 [A] oblast nového asf. 
 
Plocha dle ACAD * tl

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 113764 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 28,5 115,00 3 277,50 2024_OTSKP
úprava v napojení
17,5+11=28,5 [A] 
Délka dle ACAD

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.  
Položka nezahrnuje:  
- x

4 Vodorovné konstrukce 13 696,00
8 45131A PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 3,2 4 280,00 13 696,00 2024_OTSKP

C 20/25 n XF3



Lože dvojřádku z kostky 
nový dvojřádek: 
8*0,25*0,1=0,2 [A] 
délka * š*tl 
předlažďovaný: 
6*0,1=0,6 [B] 
Plocha * tl. 
pod novou kostkou: 
24*0,1=2,4 [C] 
Celkem: A+B+C=3,2 [D] 
Plocha dle ACAD * tl

Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu,  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření,  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících 
soudržnosti betonu a bednění,  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu,  
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem,  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,  
Položka nezahrnuje:  
- x

5 Komunikace 105 690,00
9 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 66,0 18,00 1 188,00 2024_OTSKP

SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIKOVANÉ KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE 0,3 kg/m2 PS-
CP ČSN 73 6129
66=66,0 [A] 
Plocha dle ACAD



Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 66,0 389,00 25 674,00 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 50/70   40 mm ČSN 73 6121
66=66,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

11 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 66,0 538,00 35 508,00 2024_OTSKP
ASFALTOVÝ BETON PODKLADNÍ VRSTVY  ACL 16+  60 mm ČSN 73 6121
66=66,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

12 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 26,0 1 440,00 37 440,00 2024_OTSKP



DLÁŽDĚNÝ KRYT Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl. 
100mm 
Nové lože v pol. "45131A" 
24=24,0 [A] 
PŘÍDLAŽBA Z KAMENNÝCH KOSTEK 100x100mm DO BET. LOŽE C 20/25 n XF3 tl. 
100mm 
Nové lože v pol. "45131A" 
8*0,25=2,0 [B] 
Celkem: A+B=26,0 [C] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

13 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 6,0 980,00 5 880,00 2024_OTSKP
Předláždění stávajícího žulového dvojřádku. 
Odstranění starého bet. lože "966158" 
Nové lože v pol. "45131A"
6=6,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
Položka nezahrnuje:  
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

8 Potrubí 7 600,00
14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,0 3 800,00 7 600,00 2024_OTSKP

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k osazení nové podobrubníkové vpusti.
2=2,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  
Položka nezahrnuje:  
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 3 932,10
15 931324 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 M 28,5 89,00 2 536,50 2024_OTSKP

úprava v napojení
17,5+11=28,5 [A] 
Délka dle ACAD



Položka zahrnuje:  
- dodávku a osazení předepsaného materiálu  
- očištění ploch spáry před úpravou  
- očištění okolí spáry po úpravě  
Položka nezahrnuje:  
- těsnící profil

16 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,6 2 326,00 1 395,60 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140"
6*0,1=0,6 [A] Lože předlažďované kostky 
Plocha dle ACAD * tl
Položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 132 911 635,90

Objekt: Chodníky
Rozpočet: Chodníky

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 31 680,00

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 135,4 90,00 12 186,00 2024_OTSKP

"123738.A" 57,6*2,0=115,2 [A] 
    "123738.B" 10,1*2,0=20,2 [B] 
Celkem: A+B=135,4 [C]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 114,0 150,00 17 100,00 2024_OTSKP

"113188"  13,7*2,0=27,4 [A] 
    "11352"   16*0,1*0,25*2,3=0,9 [B] chodníková 
    "11352"  265*0,15*0,25*2,3=22,9 [E]  silniční 
    "966158"  27,3*2,3=62,8 [C] 
Celkem: A+B+E+C=114,0 [F]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

6 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 26,6 90,00 2 394,00 2024_OTSKP

"113328" 14,0*1,9=26,6 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 132
SO 132

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 141 322,00
1 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 25,5 48,00 1 224,00 2024_OTSKP

ZELEŇ PODÉL OBRUBY - ODHUMUSOVÁNÍ 
Materiál bude použit zpět na stavbě v pol "18232"
25,5=25,5 [A]
Položka zahrnuje:  
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku  
Položka nezahrnuje:  
- x

2 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3 13,7 1 244,00 17 042,80 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140"
Odstraňovaná dlažba chodníku: 
   219*0,06=13,1 [A] 
Plocha dle ACAD * tl. 
Odstraňovaná dlažba sjezdu: 
   8*0,08=0,6 [B] 
Plocha dle ACAD * tl. 
Celkem: A+B=13,7 [C]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt 
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 14,0 535,00 7 490,00 2024_OTSKP
Lože HDK 4/8 odstraňovaných dlážděných ploch. 
Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330"



V ploše chodníku: 
   219*0,04=8,8 [A] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
V ploše sjezdu: 
   8*0,04=0,3 [B] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
U předlažďovaného chodníku: 
   78*0,04=3,1 [C] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
U předlažďovaného sjezdu: 
(44)*0,04=1,8 [D] 
Plocha dle ACAD * tl. 
Celkem: A+B+C+D=14,0 [E]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

8 11352 A ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 265,0 95,00 25 175,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140" 
Odstranění  bet. lože v pol. "966158"
16=16,0 [A] chodníkový 
249=249,0 [B] silniční 
Celkem: A+B=265,0 [C] 
Délka dle situace ACAD

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 123738 A ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 57,6 512,00 29 491,20 2024_OTSKP
Odkop pro zřízení nových konstrukčních vrstev pod novou a předlažďovanou dlažbou. 
Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"



Pod odstraňovanou dlažbou chodníku: 
219*0,15=32,9 [A] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
Pod odstraňovanou dlažbou sjezdu: 
8*0,25=2,0 [B] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
Pod předlažďovaným chodníkem: 
78*0,15=11,7 [C] 
Plocha dle ACAD * tl. 
 
Pod předlažďovaným sjezdem: 
(44)*0,25=11,0 [D] 
Plocha dle ACAD * tl. 
Celkem: A+B+C+D=57,6 [E]

Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

10 123738 B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 10,1 512,00 5 171,20 2024_OTSKP
Odkop za obrubou a drobné odkopy. 
Včetně odvozu v režii zhotovitele. Odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"



ZELEŇ PODÉL OBRUBY - VÝKOP 
25,5*0,2=5,1 [A] 
DALŠÍ DROBNÉ ODKOPY DLE POTŘEBY 
5=5,0 [B] 
Celkem: A+B=10,1 [C]

Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka  
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 67,7 15,00 1 015,50 2024_OTSKP
Pro položky
"123738.A" 57,6=57,6 [A] 
"123738.B" 10,1=10,1 [B] 
Celkem: A+B=67,7 [C]



Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

14 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 4,9 645,00 3 160,50 2024_OTSKP
Včetně zajištění a manipulace s vhodným materiálem
ZELEŇ - NÁSYP 
32,5*0,15=4,9 [D]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně 
nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
- zřízení lavic na svazích  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

16 17481 A ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,4 976,00 14 054,40 2024_OTSKP
Drobné zásypy, dosypávky, podsypávky a dorovnávky po odbourání stávajících ploch 
mat. ŠDb 0/32
187*0,05=9,4 [A] případní dorovnácka pod konstrukčními vrstvami chodníků 
5=5,0 [D] drobné zásypy a podsypy dle potřeby  
Celkem: A+D=14,4 [E]



Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

15 17481 B ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 25,9 976,00 25 278,40 2024_OTSKP
klín za obrubou a ŠD lože pod patkou obruby
pod obrubou: 
(263+30)*0,15*0,1=4,4 [A] 
(délka)*š*tl 
ZÁSYP ZEMINOU ZA OBRUBOU 
0,1*168=16,8 [B] 
ZÁSYP ZEMINOU ZA OBRUBOU - PŘEDLÁŽDĚNÍ 
0,04*118=4,7 [C] 
 
Celkem: A+B+C=25,9 [D]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 
dokumentace  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x



17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 353,0 28,00 9 884,00 2024_OTSKP

Předlažďovaný sjezd: 
28+8,5=36,5 [A] 
Předlažďovaný chodník: 
82=82,0 [B] 
Nová dlažba "kost" tl 60 mm: 
2,5=2,5 [C] 
Nová dlažba "parketa" tl. 60 mm 
198=198,0 [D] 
Nová dlažba barevná reliéfní tl. 60 mm: 
14+7=21,0 [E] 
Nová dlažba "kost" tl 80 mm: 
8,5=8,5 [F] 
Nová dlažba barevná reliéfní tl. 80 mm: 
4,5=4,5 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=353,0 [H]
Položka zahrnuje:  
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 32,5 14,00 455,00 2024_OTSKP
V místě ozelenení
32,5=32,5 [A]
Položka zahrnuje:  
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  
Položka nezahrnuje:  
- x

22 18230 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 3,8 168,00 638,40 2024_OTSKP

32,5m2 x 0,15m = 5m3  
celková potřebná kubatura 
3,8=3,8 [A] z položky "11130"
Položka zahrnuje:  
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

21 18230 R ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ M3 1,2 168,00 201,60 2024_OTSKP
Včetně zajištění a dovozu vhodného mat.
32,5m2 x 0,15m = 5m3  
celková potřebná kubatura 
3,8=3,8 [A] z položky "11130" 
5-3,8=1,2 [A] chybějící mat.
Položka zahrnuje:  
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 32,5 32,00 1 040,00 2024_OTSKP

32,5=32,5 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 
ohledu na sklon terénu  
Položka nezahrnuje:  
- x

5 Komunikace 330 117,50
26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 347,5 225,00 78 187,50 2024_OTSKP

Štěrkodrť ŠDb 0/32 Gn tl. 150mm dle ČSN 73 6126-1
Předlaďovaný sjezd: 
44=44,0 [A] 
Předlažďovaný chodník: 
78=78,0 [B] 
Nová dlažba "kost" tl 60 mm: 
2,5=2,5 [C] 
Nová dlažba "parketa" tl. 60 mm 
208,5=208,5 [D] 
Nová dlažba barevná reliéfní tl. 60 mm: 
7,5+7=14,5 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=347,5 [F]
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

24 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 11,0 375,00 4 125,00 2024_OTSKP
Štěrkodrť ŠDb 0/32 Gn tl. 250mm dle ČSN 73 6126-1
Nová dlažba "kost" tl 80 mm: 
6=6,0 [F] 
Nová dlažba barevná reliéfní tl. 80 mm: 
5=5,0 [G] 
Celkem: F+G=11,0 [H]
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

20 56343 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 150MM M2 40,0 219,00 8 760,00 2024_OTSKP
Kačírek frakce 16/32
40=40,0 [A] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

21 582611 A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 208,5 675,00 140 737,50 2024_OTSKP



Zámková dlažba šedá "parketa" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar.
208,5=208,5 [A] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

19 582611 B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,5 675,00 1 687,50 2024_OTSKP
Zámková dlažba šedá "kost" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar.
2,5=2,5 [A] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

30 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 6,0 715,00 4 290,00 2024_OTSKP
Zámková dlažba šedá "kost" tl. 80 mm; dle ČSN 73 6131 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar.
6=6,0 [A] 
Plocha dle ACAD



Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

31 58261A A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 14,5 820,00 11 890,00 2024_OTSKP
Zámková dlažba barevná reliéfní "parketa" tl. 60 mm; dle ČSN 73 6131 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar.
7,5+7=14,5 [A] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

36 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 5,0 960,00 4 800,00 2024_OTSKP
Zámková dlažba barevná reliéfní "parketa" tl. 80 mm; dle ČSN 73 6131 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar.
5=5,0 [A] 
Plocha dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože 
v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  
- očištění podkladu  
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní 
vrstvy a předepsané výplně spar  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.



37 587206 A PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 44,0 620,00 27 280,00 2024_OTSKP
Ve sjezdech 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar. 
Odstranění stávajích konstrukčních vrstev a zřízení nových samostatně v položkách 
"113328; 123738; 17120; 18110; 56333
35,5+8,5=44,0 [B] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
Položka nezahrnuje:  
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

35 587206 B PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 78,0 620,00 48 360,00 2024_OTSKP
Chodníky 
Včetně lože z drceného kameniva fr. 4/8 tl. 40 mm dle ČSN 73 6126-1 
Včetně dořezů a zapravení spar. 
Odstranění stávajích konstrukčních vrstev a zřízení nových samostatně v položkách 
"113328; 123738; 17120; 18110; 56333
78=78,0 [A] 
Plocha dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 
stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
Položka nezahrnuje:  
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

7 Přidružená stavební výroba 5 133,60
45 711337 IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ Z PE FÓLIÍ M2 20,7 248,00 5 133,60 2024_OTSKP

82,6*0,25=20,7 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání předepsaného izolačního materiálu  
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle 
příslušného  technolog. předpisu  
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních 
zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
- provedení požadovaných zkoušek  
Položka nezahrnuje:  
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

8 Potrubí 48 925,00
17 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,0 9 785,00 48 925,00 2024_OTSKP

Včetně veškerých materiálů a prací nutných k provedení.
5=5,0 [A] 
Upřesnit
Položka zahrnuje:  
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy 
stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)  
Položka nezahrnuje:  
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 354 457,80
62 096634 R ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH ZATRUBNĚNÍ SVODŮ SKRZ CHODNÍK M 6,0 400,00 2 400,00 2024_OTSKP

Odstranění zatrubnění v chodníku.  
Včetně veškerých prací, odvozů, manipulace a popladku za skládku
6=6,0 [A] 
Délka dle ACAD
položka zahrnuje: 
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje 
poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů 
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí

33 9111B3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 9,5 500,00 4 750,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele tj. bez poplatku za skládku
9,5=9,5 [A] 
Délka dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- demontáž a odstranění zařízení  
- jeho odvoz na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

34 917223 C SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 82,0 497,00 40 754,00 2024_OTSKP



CHODNÍKOVÝ BET. OBRUBNÍK 80 x 250 mm  VČETNĚ BET. LOŽE 
C 20/25nXF3
82=82,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
- betonové lože i boční betonovou opěrku  
Položka nezahrnuje:  
- x

60 917224 A SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 263,0 503,00 132 289,00 2024_OTSKP
SILNIČNÍ OBRUBNÍK 150 x 250 mm VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C 20/25 n XF3 
tl.100mm, VÝŠKY 13 cm
263=263,0 [A] 
Dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
- betonové lože i boční betonovou opěrku  
Položka nezahrnuje:  
- x

61 917224 B SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 30,0 502,00 15 060,00 2024_OTSKP
SILNIČNÍ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ 150 x 150 mm VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE C 20/25 
n XF3 tl.100mm,
30=30,0 [A] 
Dle situace ACAD
Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací  
- betonové lože i boční betonovou opěrku  
Položka nezahrnuje:  
- x

41 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 14,0 6 745,00 94 430,00 2024_OTSKP

Podrobný popis v příloze SO 132 CHODNÍKY; TECHNICKÉ OBJEKTY - PÁSOVÁ VPUST

2,5+3+3+3+2,5=14,0 [A] 
Délky dle ACAD
Položka zahrnuje:  
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně 
mříže  
- spárování, úpravy vtoku a výtoku  
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě  
Položka nezahrnuje:  
- x

42 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 27,3 2 326,00 63 499,80 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140"



Lože obruby chodníkové: 
16*0,05=0,8 [A] 
Délka * plocha v př. řezu 
 
Lože obruby silniční: 
265*0,1=26,5 [C] 
Délka * plocha v př. řezu 
Celkem: A+C=27,3 [D]
Položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

63 96653 ODSTRANĚNÍ ŽLABŮ Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 200MM M 1,7 750,00 1 275,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele tj. bez poplatku za skládku
1,7=1,7 [A] 
Délka dle ACAD
Položka zahrnuje:  
- vybourání žlabů včetně podkladních vrstev a eventuelních mříží  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, vykáže se v samostatné položce 014** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova 181.1 229 345,20

Objekt: Dopravní opatření
Rozpočet: Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

9 Ostatní konstrukce a práce 229 345,20
2 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 5,0 52,00 260,00 2024_OTSKP

5=5,0 [A] 
bude upřesněno na základě DIO zhotovitele
Položka zahrnuje:  
- zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na 
způsob a na jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky)  
- jeho následné odstranění  
Položka nezahrnuje:  
- x

3 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 33,0 130,00 4 290,00 2024_OTSKP

33=33,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- dodávku značky

4 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 33,0 130,00 4 290,00 2024_OTSKP

33=33,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

5 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 3 036,0 7,00 21 252,00 2024_OTSKP

33*92=3 036,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení,   
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

9 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 10,0 130,00 1 300,00 2024_OTSKP

10=10,0 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 181

181.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje:  
- dopravu demontované značky z dočasné skládky  
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- dodávku značky

10 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,0 130,00 1 300,00 2024_OTSKP

10=10,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

11 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 920,0 12,00 11 040,00 2024_OTSKP

10*92=920,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

12 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 65,0 13,00 845,00 2024_OTSKP

65=65,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky  
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

13 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 65,0 13,00 845,00 2024_OTSKP

65=65,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

14 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 5 980,0 2,00 11 960,00 2024_OTSKP

65*92=5 980,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- očet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití

30 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA M2 1,3 1 040,00 1 352,00 2024_OTSKP

5*0,25=1,3 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání a pokládku předepsané fólie  
- předznačení  
Položka nezahrnuje:  
- x

31 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ M2 1,3 104,00 135,20 2024_OTSKP

5*0,25=1,3 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení)  
- odklizení vzniklé suti  
Položka nezahrnuje:  
- x

32 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 9,0 65,00 585,00 2024_OTSKP

9=9,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie  
Položka nezahrnuje:  
- x

33 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 9,0 65,00 585,00 2024_OTSKP

9=9,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

34 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 828,0 26,00 21 528,00 2024_OTSKP

9*92=828,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

35 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,0 130,00 780,00 2024_OTSKP

6=6,0 [A]



Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie  
Položka nezahrnuje:  
- x

36 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 6,0 130,00 780,00 2024_OTSKP

6=6,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

37 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 552,0 46,00 25 392,00 2024_OTSKP

6*92=552,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

38 916152 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,0 260,00 260,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
- napájení z baterie včetně záložní baterie  
Položka nezahrnuje:  
- x

39 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,0 260,00 260,00 2024_OTSKP

1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

40 916159 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN 92,0 468,00 43 056,00 2024_OTSKP

1*92=92,0 [A]



Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

41 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 6,0 130,00 780,00 2024_OTSKP

6=6,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- x

42 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 6,0 130,00 780,00 2024_OTSKP

6=6,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

43 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 552,0 7,00 3 864,00 2024_OTSKP

6*92=552,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

44 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 54,0 65,00 3 510,00 2024_OTSKP

54=54,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- x

45 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 54,0 65,00 3 510,00 2024_OTSKP

54=54,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x



46 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 4 968,0 7,00 34 776,00 2024_OTSKP

54*92=4 968,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.

47 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 143,0 13,00 1 859,00 2024_OTSKP

143=143,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném 
projektem  
- údržbu po celou dobu trvání funkce  
- náhradu zničených nebo ztracených kusů  
- nutnou opravu poškozených částí  
Položka nezahrnuje:  
- x

48 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 143,0 13,00 1 859,00 2024_OTSKP

143=143,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo  
Položka nezahrnuje:  
- x

49 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 13 156,0 2,00 26 312,00 2024_OTSKP

143*92=13 156,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- sazbu za pronájem zařízení  
Položka nezahrnuje:  
- x  
Způsob měření:  
- součin počtu zařízení a počtu dní použití.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova 181.2 50 000,00

Objekt: Dopravní opatření
Rozpočet: Ostatní náklady a práce související s DIO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 50 000,00
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,0 50 000,00 50 000,00 2024_OTSKP

Veškeré náklady související s DIO nad rámec značek v SO181.1. jenž budou použity na 
základě aktuálního projektu etapizace jenž si nechá zhotovitel vypracovat a schválit. 
-vč vypracování aktuální etapizace dle potřeby zhotovitele 
-vč. zajištění povolení, projednání a odsouhlasení Policií ČR, ODSH, objednatelem apod. 
-vč. návrhu rozmístění dopravního značení dle aktuálního požadavku Policie ČR, ODSH 
nebo objednatele 
-včetně nákladů na přesuny dopravního značení dle jednotlivých fází výstavby, resp. dle 
potřeby 
-vč. nákladů na zakrytí nebo dočasné odstranění, odvoz, uložení a zpětnou montáž 
dopravního značení, které musí být po dobu výstavby zneplatněno 
-vč. dalšího přesunu značek, světel, souprav atd. během výstavby dle potřeb zhotovitele a 
aktuálně zpracovaného plánu DIO
1=1,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními  
Položka nezahrnuje:  
- x

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 181

181.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 401 925 067,00

Rozpočet: Přeložka VO

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 170,00

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 73,0 90,00 6 570,00 2024_OTSKP

"131838.A" 7,4*2,0=14,8 [A] 
"264128" 4,3*2,0=8,6 [B] 
"132738" 24,8*2,0=49,6 [C] 
Celkem: A+B+C=73,0 [D]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

5 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 4,0 150,00 600,00 2024_OTSKP

"966158" 4=4,0 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 144 571,50
14 131838 A HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 7,4 2 100,00 15 540,00 2024_OTSKP

startovací jámy protlaku 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330"
(2*1,5*1,4)+(1,5*1,5*1,4)=7,4 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 401

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

15 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 24,8 840,00 20 832,00 2024_OTSKP
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 
3 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330"
90*(0,8-0,25)*0,5=24,8 [A]



Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

16 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 30,0 3 250,00 97 500,00 2024_OTSKP
Neřízený zemní protlak strojně v hornině tř 3 a 4 vnějšího průměru do 125 mm
30=30,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku protlačovaného potrubí   
- veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící 
bloky a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

16 17 Kabelový prostup z PE rour pevných, o 110 M 8,0 720,00 5 760,00 2024_OTSKP

8=8,0 [A]

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,5 15,00 547,50 2024_OTSKP
pro položky:
"131838.A" 7,4=7,4 [A] 
"264128" 4,3=4,3 [B] 
"132738" 24,8=24,8 [C] 
Celkem: A+B+C=36,5 [D]



Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 20,9 180,00 3 762,00 2024_OTSKP
Včetně zajištění a dodání vhodného materiálu (recyklát) 
Lze použít i materiál z výkopku pokud bude v souladu 
s čsn 73 6133 v oblasti pod novými konstrukčními vrstvami
zásyp ryhy: 13,5=13,5 [C] 
startovací jámy protlaku: 7,4=7,4 [B] 
 
Celkem: C+B=20,9 [D]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

19 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 45,0 14,00 630,00 2024_OTSKP
Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3
90*0,5=45,0 [A]



Položka zahrnuje:  
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  
Položka nezahrnuje:  
- x

1_1 Práce a dodávky HSV 5 000,00

22 210101234
Propojení kabelů celoplastových spojkou do 1 kV venkovní smršťovací SVCZ 1 až 5 žíly do 
4x25 až 35 mm2 KUS 1,0 1 000,00 1 000,00

48 35436023 spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-22s 4x16-50mm KUS 1,0 4 000,00 4 000,00

2 Základy 123 000,00
39 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 3,4 15 000,00 51 000,00 2024_OTSKP

Pilotový základ stožáru VO 
Beton: C30/37 XF-4 
Výztuž: ocelová roura prům.324/8mm délky 2,1m
4*3,14*0,3*0,3*3,0=3,4 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu 
hutnění, ošetření a ochranu betonu  
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a 
vlastností  
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření  
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu 
betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků  
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, 
výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních 
opatření a základů těchto konstrukcí a lešení  
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů, 
výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení  
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí  
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se 
zeminou nebo kamenivem  
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů  
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem, 
zřízení výplně piloty pod hladinou vody  
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou 
další konstrukční části  
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy  
Položka nezahrnuje:  
- dodání a osazení výztuže  
- vrty  

41 264128 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM M 12,0 6 000,00 72 000,00 2024_OTSKP
pilotový základ sloupů VO 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015330"
4*3=12,0 [A]



Položka zahrnuje:  
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce 
zapaž. i nepaž. vrtu  
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu  
- zabezpečení vrtacích prací  
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších 
mechanismů  
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších 
mechanismů  
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.  
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení  
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní  
Položka nezahrnuje:  
-  zapažení trvalými pažnicemi  
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku  
Způsob měření:  
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

21-M Elektromontáže M 274 965,00
20 210100001 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2 KUS 24,0 50,00 1 200,00

21 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 
do 4x16 mm2 KUS 32,0 550,00 17 600,00

25 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS 4,0 2 750,00 11 000,00

26 210204011-D Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KUS 4,0 1 500,00 6 000,00

27 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KUS 4,0 2 200,00 8 800,00

28 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KUS 3,0 2 000,00 6 000,00

29 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KUS 1,0 2 400,00 2 400,00

30 210220001 Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek na povrchu páskou do 120 mm2 M 115,0 85,00 9 775,00



31 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m KUS 4,0 750,00 3 000,00

32 210280003
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 1 000 
000 Kč KUS 1,0 5 000,00 5 000,00

35 210812011 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) M 40,0 72,00 2 880,00

36 210812035 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x16 mm2 uložený volně nebo v liště (CYKY) M 135,0 98,00 13 230,00

40 250060011 Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 mm KUS 20,0 250,00 5 000,00

42 31674067.2 stožár osvětlovací přechodový (zesílený), výška 6m nad zem KUS 2,0 13 500,00 27 000,00

43 31674107.1 stožár osvětlovací uliční (zesílený) výška 8 m nad zem KUS 2,0 18 000,00 36 000,00

44 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 M 40,0 84,00 3 360,00

49 354410730 drát průměr 10 mm FeZn M 115,0 75,00 8 625,00

50 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm KUS 4,0 75,00 300,00

51 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn KUS 4,0 1 250,00 5 000,00

52 404452600 páska upínací  Bandimex 12,7 x 0,75 mm (50 m) M 8,0 65,00 520,00



76 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních KUS 4,0 450,00 1 800,00

90 PKB.711030 CYKY-J 4x16 RE M 135,0 325,00 43 875,00

92 R-21-M-0012 Drobný elektromontážní materiál KPL 1,0 10 000,00 10 000,00

93 R-21-M-005 stožár.svorkovice IP 44 - 2xE27 KUS 1,0 1 150,00 1 150,00

94 R-21-M-006 Koordinace s ostatními profesemi nebo správcem sítě KUS 1,0 10 000,00 10 000,00

94 R-21-M-006 1 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 KUS 3,0 1 150,00 3 450,00

95 R-21-M-048.12
Jednoduchý výložník 1,5m,obloukový s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a 
pro svítidla do 20kg. KUS 2,0 8 500,00 17 000,00

96 R-21-M-048.12.2
Jednoduchý výložník 0,5m,obloukový s možností upevnění na jednoduchý ocelový stožár a 
pro svítidla do 20kg. KUS 2,0 7 500,00 15 000,00

22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 23 230,00
37 220180201.1 Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 kg/m M 101,0 165,00 16 665,00

38 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m M 101,0 65,00 6 565,00

4 Vodorovné konstrukce 9 891,50
54 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,3 1 355,00 9 891,50 2024_OTSKP

Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 80 cm

90*0,5*0,163=7,3 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného kameniva  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  
Položka nezahrnuje:  
- x

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 110 835,00
45 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09063 M 115,0 112,00 12 880,00

46 34571355 trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE M 30,0 110,00 3 300,00

47 345713650 trubka elektroinstalační pevná, HDPE KD 09110 M 30,0 165,00 4 950,00

62 460470001 Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení s kabelem KUS 4,0 350,00 1 400,00

63 460470011 Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení KUS 3,0 450,00 1 350,00

64 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm M 101,0 25,00 2 525,00

65 460510024 Kabelové prostupy z trub betonových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm M 6,0 750,00 4 500,00

66 460510064 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm M 115,0 250,00 28 750,00

67 460510075 Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm M 30,0 350,00 10 500,00

78 59213009.ZPS Kabelový žlab TK 1 M 6,0 650,00 3 900,00

79 59213344.ZPS Poklop kabelového žlabu TK 1 KUS 6,0 350,00 2 100,00



97 R-46-M-001 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KUS 1,0 7 500,00 7 500,00

98 R-46-M-002 Zaměření  trasy skutečného provedení v zastavěném prostoru KUS 1,0 5 000,00 5 000,00

99 R-46-M-009 Vytýčení inženýrských sítí KUS 5,0 2 000,00 10 000,00

100 R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou KUS 14,0 650,00 9 100,00

101 R-46-M-011 Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu KUS 14,0 220,00 3 080,00

58-M Revize vyhrazených technických zařízení 127 100,00
12 090001000 Ostatní náklady - nepředvídatelné práce HOD 44,0 650,00 28 600,00

33 210280351 Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 KUS 1,0 500,00 500,00

34 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel SOUBOR 1,0 7 500,00 7 500,00

72 580101002 Kontrola stavu rozvaděče do 10 přístrojů rozvodných zařízení POLE 1,0 7 500,00 7 500,00

73 580106001 Měření izolačních odporů na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice měření 1,0 2 500,00 2 500,00

74 580106002 Měření izolačních odporů okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice měření 1,0 2 500,00 2 500,00

75 580106015 Měření měrného odporu půdy měření 1,0 2 500,00 2 500,00

84 Hod.sazba2 Pomocné zednické práce HOD 28,0 800,00 22 400,00



85 Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce HOD 40,0 600,00 24 000,00

86 Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště HOD 8,0 700,00 5 600,00

87 Hod.sazba65 Výkon montážní plošiny, vč. dopravy, práce, mechanizace, pohon. hmot... HOD 8,0 2 000,00 16 000,00

91 R-099 Revizní zpráva KUS 1,0 7 500,00 7 500,00

748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla PSV 67 000,00
23 210201025.1 Montáž svítidel, přisazených, venkovních KUS 4,0 1 500,00 6 000,00

24 210202003-D Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové na stožáru KUS 4,0 500,00 2 000,00

102 R-748-001.1.1 LED svítidlo - uliční, dle specifikace KUS 2,0 13 500,00 27 000,00

103 R-748-001.2 LED svítidlo - přechodové, dle specifikace KUS 2,0 16 000,00 32 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce 9 304,00
80 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 4,0 2 326,00 9 304,00 2024_OTSKP

Bourání bet. základu 
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015140"
4=4,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku  
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  
Položka nezahrnuje:  
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

N01 Spotřební materiál 7 500,00



89 N1 Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.) KPL 1,0 7 500,00 7 500,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 7 500,00
1 011464000 Měření (monitoring) úrovně osvětlení KPL 1,0 7 500,00 7 500,00

VRN4 Inženýrská činnost 8 000,00
8 043002000 Zkoušky a ostatní měření KPL 1,0 8 000,00 8 000,00



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 402.1 0,00

Objekt: Přeložka vedení NN
Rozpočet: Přeložka vedení NN

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 0,00
1 004021 Přeložka vedení NN KPL 1,0 0,00 0,00 2024_OTSKP

Komplet za objekt včetně veškerých souvisejících nákladů a vedlejších a ostatních prací.

1=1,0 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 402

SO 402.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 402.2 230 698,40

Objekt: Přeložka vedení NN
Rozpočet: Odstranění a znovuzřízení povrchů

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 7 263,00

2 015130
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ 
ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU T 2,1 120,00 252,00 2024_OTSKP

"113138" 0,9*2,3=2,1 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

3 015140
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z 
DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV T 2,4 150,00 360,00 2024_OTSKP

"113348" 1,1*2,2=2,4 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

4 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 73,9 90,00 6 651,00 2024_OTSKP

"113328" 38,9*1,9=73,9 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 402

SO 402.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 31 371,20
9 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 12,0 48,00 576,00 2024_OTSKP

v tl 15cm včetně zeminy bude použito zpět v ohumusování
12=12,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku  
Položka nezahrnuje:  
- x

10 113138 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 0,9 965,00 868,50 2024_OTSKP

8,6*0,1=0,9 [A]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 38,9 535,00 20 811,50 2024_OTSKP

HDK 4/8 chodník 195,8*0,04=7,8 [A] 
SD chodník 195,8*0,15=29,4 [B] 
ŠD pod asf. 8,6*0,20=1,7 [C] 
Celkem: A+B+C=38,9 [D]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

24 113348 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1,1 1 840,00 2 024,00 2024_OTSKP

8,6*0,13=1,1 [A]



Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

25 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 204,4 28,00 5 723,20 2024_OTSKP

195,8+8,6=204,4 [A]
Položka zahrnuje:  
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  
Položka nezahrnuje:  
- x

26 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 12,0 14,00 168,00 2024_OTSKP

12=12,0 [A]
Položka zahrnuje:  
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  
Položka nezahrnuje:  
- x

28 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 12,0 68,00 816,00 2024_OTSKP

12=12,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5  
Položka nezahrnuje:  
- x

36 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 12,0 32,00 384,00 2024_OTSKP

12=12,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 
ohledu na sklon terénu  
Položka nezahrnuje:  
- x

4 Vodorovné konstrukce 133 144,00
65 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 195,8 680,00 133 144,00 2024_OTSKP

Včetně nového lože HDK 0/4
195,8=195,8 [A] chodník
Položka zahrnuje:  
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)  
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 58 920,20



66 56140F SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 5/6 M3 1,1 3 788,00 4 166,80 2024_OTSKP
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM  SC C5/6 tl. 200mm dle ČSN 73 6126-1
8,6*0,13=1,1 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení  
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

67 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 195,8 225,00 44 055,00 2024_OTSKP

195,8=195,8 [A] chodník
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

68 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 8,6 299,00 2 571,40 2024_OTSKP

8,6=8,6 [A] pod asf.
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

70 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8,6 18,00 154,80 2024_OTSKP

8,6=8,6 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  
- provedení dle předepsaného technologického předpisu  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení  
Položka nezahrnuje:  
- x

71 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 8,6 389,00 3 345,40 2024_OTSKP

8,6=8,6 [A]



Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.

69 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 8,6 538,00 4 626,80 2024_OTSKP

8,6=8,6 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání směsi v požadované kvalitě  
- očištění podkladu  
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané 
tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a 
spojů  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry  
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, 
vpustí, šachet a pod.



Firma: 

Soupis prací objektu
Stavba: Úprava I/55 v úseku Zbrodek-Karlova SO 466 709 437,20

Rozpočet: Vedení metropolitní sítě

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 11 241,00

1 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTĚŽENÉ 
ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 111,2 90,00 10 008,00 2024_OTSKP

"132738" 38,9*2,0=77,8 [A] 
"131838" 16,7*2,0=33,4 [B] 
Celkem: A+B=111,2 [C]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

2 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  KAMENNÁ SUŤ T 13,7 90,00 1 233,00 2024_OTSKP

"113328" 7,2*1,9=13,7 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo 
likvidací odpadu  
2. Položka neobsahuje:  
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem 
skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů  
3. Způsob měření:  
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o 
nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 157 495,20
7 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 26,5 48,00 1 272,00 2024_OTSKP

v tl 15cm včetně zeminy bude použito zpět v ohumusování
26,5=26,5 [A]
Položka zahrnuje:  
- vodorovnou dopravu  a uložení na skládku  
Položka nezahrnuje:  
- x

8 113328
ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 
20KM M3 7,2 535,00 3 852,00 2024_OTSKP

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustava

L-23-022-000
SO 466

Poř. číslo Kód položky Varianta



HDK 4/8 chodník 34*0,04=1,4 [A] 
SD chodník 34*0,15=5,1 [B] 
HDK 4/8 sjezd 3,7*0,04=0,1 [C] 
SD sjezd 3,7*0,15=0,6 [D] 
Celkem: A+B+C+D=7,2 [E]

Položka zahrnuje:  
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.   
Položka nezahrnuje:  
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství 
bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento 
fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

10 131838 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3 16,7 2 100,00 35 070,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"
komora: 
2*(1*1*1)=2,0 [A] 
protlak: 
2*(2*1,5*1,4+1,5*1,5*1,4)=14,7 [B] 
Celkem: A+B=16,7 [C]

Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 38,9 840,00 32 676,00 2024_OTSKP
Včetně odvozu v režii zhotovitele, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele. 
Poplatek za skládku v "015111"



vozovka: 
174*0,4*0,35=24,4 [A] 
chodník: 
30*(0,7*0,6+0,25*0,25)=14,5 [B] 
Celkem: A+B=38,9 [C]

Položka zahrnuje:  
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění  
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  
- příplatek za lepivost  
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení 
k pol. 1151,2)  
- potřebné snížení hladiny podzemní vody  
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  
- vytahování a nošení výkopku  
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)  
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  
- třídění výkopku  
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, 
lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce 
č.0141**

13 141733 PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 150MM M 22,0 3 250,00 71 500,00 2024_OTSKP

22=22,0 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodávku protlačovaného potrubí   
- veškeré pomocné práce (startovací zařízení, startovací a cílová jáma, opěrné a vodící 
bloky a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

17 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 55,6 15,00 834,00 2024_OTSKP
pro položky:
"132738" 38,9=38,9 [A] 
"131838" 16,7=16,7 [B] 
Celkem: A+B=55,6 [C]



Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  
- svahování, uzavírání povrchů svahů  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

18 17491 ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ M3 39,5 180,00 7 110,00 2024_OTSKP
Včetně zajištění a dodání vhodného materiálu (recyklát) 
Lze použít i materiál z výkopku pokud bude v souladu 
s čsn 73 6133 v oblasti pod novými konstrukčními vrstvami
rýha vozovka:  
30*0,7*0,6=12,6 [E] 
ryha chodník:  
174*(0,4-0,2)*0,35=12,2 [F] 
jáma protlaku:  
2*(2*1,5*1,4+1,5*1,5*1,4)=14,7 [G] 
Celkem: E+F+G=39,5 [H]

Položka zahrnuje:  
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  
příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
- hutnění i různé míry hutnění   
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  
- spouštění a nošení materiálu  
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  
- ruční hutnění  
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  
nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
- x

22 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 37,7 28,00 1 055,60 2024_OTSKP

34+3,7=37,7 [A]



Položka zahrnuje:  
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.  
Položka nezahrnuje:  
- x

21 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 105,4 14,00 1 475,60 2024_OTSKP

26,5=26,5 [A] 
30*0,6+174*0,35=78,9 [B] 
Celkem: A+B=105,4 [C]
Položka zahrnuje:  
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů  
Položka nezahrnuje:  
- x

24 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 26,5 68,00 1 802,00 2024_OTSKP

26,5=26,5 [A]
Položka zahrnuje:  
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5  
Položka nezahrnuje:  
- x

32 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 26,5 32,00 848,00 2024_OTSKP

26,5=26,5 [A]
Položka zahrnuje:  
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez 
ohledu na sklon terénu  
Položka nezahrnuje:  
- x

1_1 ZEMNÍ PRÁCE 213 954,00
3 1 Vytyčení trati kabel.ved.v zast.prostoru KM 1,0 10 000,00 10 000,00

4 10 Rýha pro spojku kabelu, zemina třídy 4 KS 4,0 15 000,00 60 000,00

9 13 Kabelová komora PE s víkem 1x1m KS 2,0 750,00 1 500,00

12 14 Uložení komory na stávající trasu, zásyp komory KS 2,0 150,00 300,00

14 15 Betonový základ do rostlé zeminy bez bednění M3 3,0 3 840,00 11 520,00

15 16 Doprava betonu na stavbu M3 3,0 650,00 1 950,00



16 17 Kabelový prostup z PE rour pevných, o 110 M 122,0 720,00 87 840,00

30+92=122,0 [A]

33 25 Krytí kab.fólie výstražné z PVC, šířka 33 cm M 30,0 28,00 840,00

34 26 Ruční zához rýhy pro spojku KS 4,0 9 000,00 36 000,00

49 4 Řezání spáry do asfaltu M 26,0 154,00 4 004,00

1_2 SLABOPROUDÉ DODÁVKY A MONTÁŽE 278 180,00
35 27 Minimarker 1255 3M KS 4,0 550,00 2 200,00

36 28 Montáž detekčního markeru KS 4,0 250,00 1 000,00

37 29 Obstarání mapových podkladů inženýr. sítí HOD 6,0 900,00 5 400,00

40 31 Dozor správců dotčených sítí HOD 8,0 900,00 7 200,00

43 34 Pomocné montážní práce HOD 6,0 900,00 5 400,00

44 35 Nezměřitelné pracovní výkony HOD 6,0 900,00 5 400,00

45 36 Předběžný průzkum staveniště HOD 4,0 900,00 3 600,00

46 37 Trubka HDPE do pr. 75mm volně uložená, montáž + dodávka M 301,0 95,00 28 595,00



47 38 Svazek mikrotrubiček 7 x 12/8 mm M 409,0 85,00 34 765,00

48 39 Rozříznutí trubky HDPE do pr. 75mm, bez uloženého kabelu KS 2,0 80,00 160,00

50 40 Montáž koncovky na trubku HDPE do pr. 75mm KS 16,0 90,00 1 440,00

51 41 Koncovka plastová PLASSON pr.40 KS 16,0 450,00 7 200,00

52 42 Ochranná kab. komora – montáž KS 2,0 500,00 1 000,00

53 43 Spojka 40mm na trubku HDPE KS 2,0 180,00 360,00

54 44 Montáž spojky na trubku HDPE do pr. 75mm KS 2,0 220,00 440,00

55 45 Tlakování trubky HDPE do pr. 75mm M 3 164,0 30,00 94 920,00

57 46 Kalibrace trubky HDPE do pr. 75mm M 3 164,0 25,00 79 100,00

4 Vodorovné konstrukce 35 527,50
56 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 7,3 1 355,00 9 891,50 2024_OTSKP

Zř.kab.lože,kop.pís.,tl.zás.vrst.10cm
rýha vozovka:  
30*0,4*0,1=1,2 [E] 
rýha chodník:  
174*0,35*0,1=6,1 [F] 
Celkem: E+F=7,3 [G]
Položka zahrnuje:  
- dodávku předepsaného kameniva  
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál  
Položka nezahrnuje:  
- x



61 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 37,7 680,00 25 636,00 2024_OTSKP
Včetně nového lože HDK 0/4
34=34,0 [A] chodník 
3,7=3,7 [B] sjezd 
Celkem: A+B=37,7 [C]
Položka zahrnuje:  
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)  
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)  
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro 
předepsanou výplň spar  
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  
Položka nezahrnuje:  
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace 9 037,50
62 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 34,0 225,00 7 650,00 2024_OTSKP

34=34,0 [A] chodník
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

63 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3,7 375,00 1 387,50 2024_OTSKP

3,7=3,7 [A] sjezd
Položka zahrnuje:  
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
Položka nezahrnuje:  
- postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba 4 002,00
64 702322 ZAKRYTÍ KABELŮ BETONOVOU DESKOU ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 174,0 23,00 4 002,00 2024_OTSKP

krycí deska 30cm
174=174,0 [A]
1. Položka obsahuje:  
 – dodávku a montáž desky  
 – přípravu podkladu pro osazení  
2. Položka neobsahuje:  
 X  
3. Způsob měření:  
Měří se metr délkový.
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Podpis smlouvy

Předání a převzetí staveniště

Zahájení prací, vytyčení IS, ZS

SO 000 Ostatní a vedlejší náklady

SO 101 Silnice I/55

SO 101.2 Silnice I/55 odvodnění

SO 122 Ulice Chaloupky

SO 132 Chodníky

SO 181.1 Schéma převedení; schéma uzavírky; schéma B2

SO 181.2 Ostatní náklady a práce související s DIO

SO 401 Přeložka VO

SO 402.1 Přeložka vedení NN

SO 402.2 Odstranění a znovuzřízení povrchů

SO 466 Vedení metropolitní sítě

Dokončení stavebních prací

Předání a převzetí díla

říjen

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

"Úprava I/55 v úseku Zbrodek – Karlova, Veselí nad Moravou"

REALIZACE: 06/2025 - 10/2025

listopad
Název objektu

květen červen červenec srpen září


