
REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2024
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
soš strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Be. Martin Ficek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

1¢: 00583855
DIČ:

1¢: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

lC: 29045746
DIČ:

lC: 88267792
DIČ:

Cena bez DPH 7 868 000,00

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 7 868 000,00 1 652 280,00

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 9 520 280,00

P rojektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:

Y
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024

Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

U Hřiště 527,382 32 Velešín Datum:

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín Projektant:

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovic€ Zpracovatel:

10. 5. 2024

Ing. arcg. Marcela
Ehrlichová
Be, Martin Ficek

KOcI Popis

Náklady z rozpočtů

01 Stavební část
02 D.1.4 - Vytápění (VZT jednotka)
03 D.1.4- Zdravotně technická instalace
04 D.1.4- Vytápěni (výměna otopných těles)
05 D.1.4 Měření a regulace
06 D.1.4 ELEKTROINSTALACE + SLP
07 VZT- nové řešení
VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH (CZK]

7 868 000,00 9 520 280,00

2 087 737,17 2 526 161,98
124 910,40 151 141,58
840 294,84 1 016 756,76

71 606,50 86 643,87
746 097,90 902 778,46

1 095 471,55 1 325 520,58
2 714 773,32 3 284 875,72

187 108,32 226 401,07
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
01 - Stavební část

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
soš strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Bc. Martin Ficek

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

lČ: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

1¢: 88267792
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

2 087 737,17

Základ daně Sazba daně výše daně
2 087 737,17 21,00% 438 424,81

0,00 12,00% 0,00

V CZK 2 526 161,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ _ _ Razít.ko..

Objednavatel

Datum a podpis; Razítko

Uchazeč

Datum .a podpis: ... _ .. ... .... .. ., .. . . Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

Obiekt:
01 - Stavební část

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

Ing. arcg. MarcelaProjektant: . .Ehrhchova
Zpracovatel: Bc. Martin Ficek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní koristrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní

61 - Úprava povrchů vnitřních
62 - Úprava povrchů vnějších

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
94 - Lešen_i a stavební výtahy
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
725 - Zdravotechriika - zařizovací předměty

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

767 - Konstrukce zámečnické

771 - Podlahy z dlaždic

775 - Podlahy sk|ádar)é

781 - Dokončovací práce - obklady

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN7 - Provozní vlivy

2 087 737,17

797 060,98
24 132,42

83 925,48

281 782,65
25 906,45
10 991,15

3(38 882,76
23 555,80

143 664,24
28 816,86
38 337,67

1 224 463,10

58 138,56
31 001,93

59 387,51

51 412,10

147 097,35

516 842,42

661,81

335 816,21

24 105,21

7 248,00

58 965,09
12 400,00

46 565,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

01 - Stavební část
U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:

Uchazeč:

SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5, 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Zpracovatel: Be. Martin Ficek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

J,cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

2 087 737,17

797 060,98

d , .3 . _,. . Svislé a kompletní konstrukce
145| K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na

tenkovrstvou maltu ti 150 mm
W 17,6*3,255
W "OKNA,DVEŘE"-5"(2,475*1,875+0,96*2,0)

) "m2 "' ' .
24 132,42 es URS 2024 01

24 132,42

W Součet

D 4
"""T" " l " " " " """

1 K 411121221

83 925,48
5 434,0cÍCS Urs 2024 01

W

2 M 59341208

3 K 411121232

VY

4 M 59341215

5 K R/766601

Vodorovné konstrukce
'Montáž prefabrikovaných Zb stropů ze stropních desek kus '
dl do 900 rnm
38
deska stropní plná PZD 590x290x65mm kus .

"Montáž prefabrikovaných Zb stropů ze stropních desek' kus

dl přes 900 do 1800 mm
68
deska stropní plná PZD 1190x290x65mm kus

,Úprava topných kanálů soubor

cena obsahuje pomocrié stavební práce:
·-clrobné bourací práce
-drobné zednické práce
-začištěni
-potřebný materiál
1

12 169,50 CS URS 2024 01

12 410,00 cs Urs 2024 01

32 791,98 cs Urs 2024 01

21 120,00
W
W
W
W
W
W

...d .._t6_.._ ___. _ . Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní _ _ _ _ _ , , _.__ _ _ 28_1_782,65_
6 ) K )611131321 ! Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený "" m2 T 4 507,76 cs Urs 2024 01

.jstrojně
" VÍl '" vyspravená omítka penetrace na 100% omítky

w výměra viz, tabulka mÍstnostÍ
W 157,89 ,_ ___ _ . _

7 K 612131321 "lPenetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený m2 1 731,98 cs Urs 2024 01strojně , __ _ _, . , . . . . . ... _ _ _ _ __ _ _ _
w v místě malby
vy "stěny bez oken, dveří, mříži"
W 88,5*3,255"(7,1"2,6)*1,5
w "Obklady"
W -(88,5"2,2"(7,1+2,6)*1,5)
w Součet

l 129 K |611321341 Vápenocementov"á "omíĹka štuková"dvouvrstvá l" """" "" " " ' ·
. . , , . .. , . . m2 76 031,93)CS URS 2024 01__ , . vnítrmch stropu,rovnych nanasena strojne

VY "ozn.12
W "strop"10,14+12,15+11,08+97,02+27,5

' T

128j K 612321341 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá ' ·m2 26 968,21 CS URS 2024 01
vn|trn|ch sten nanasena strojne

W "ozn.12
W _ "stěny"17,84*1,58+_9,27*_1,1551 4,15'1,255+7,875'1,255

! 8 K '619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 4 100,00 cs Urs 2024 01
" W předpoklad 50m

W 50
" Ochrana stěn nebo svislých ploch obedněnim z OSB ·l 9 ' K ;619996127 !desek m2 1 380,00 es URS 2024 01

'W předpoklad
W

10! K 631311116

W
W

11| K 631311126

W
W

124| K )273362021

15

Mazanina ti přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3

"Roznášeči vrstva- spádování ke vpusti"
"SKLADBA S1"(10,14+97,02+27,5)'0,08

l
Mazanina ti přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez i
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 ! "3

"Roznášeči vrstva- spádování ke vpusti"
"SKLADBA S2"(12,15+11,08):0,12
výztuž základových desek svařovanými sÍtěmi Kari . t .
výztuž mazaniny
2x kari sit' 100/100/6 (3,14 kg/m2)
"SKLADBA S1"(10,14+97,02+27,5)*1,3*3,14'0,001'2
"SKLADBA S2"(12,15+11,08)*'1,3*3,14'0,001'2
Součet . .

|Separačn1 vrstva z geotextilie m2 )
ĚÓŠ

i geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, ! ;
. idrenážnl PES 200g/m2 l .m2 i

73 070,03 es URS 2024 01

17 435,32 cs Urs 2024 01 !

33 244,75 cs Urs 2024 01 i

W
W
W
VY
W

12 l K |632481215 2 873,60 cs Urs 2024 01

W
(13 : M !69311080

_ ľ

3 541,47 'cs Urs 2024 01
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! PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '

. .D 61 Uprava povrchů vnitřních!142| K |612131321.1 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený i " l "
. . ' m2 Il i l |stro]ne

w 17,6*1,055*2 "
. W . . Součet143) K 612142001 Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu m2

,
,W . . 37,136 _ ,

144! K 612321141 |Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá l
l . V r m2 i
!vnltrn!ch sten nanasena ručne

W 37,136

D 62
|16 K j629991011

W
W
W

17 i K )R/62214300

Uprava povrch.ů_ vnějši,c.h .
Zakrytí výplní otvorů a svislých"ploch fólil přilepenou " " "" " "
lepíci páskou m2
"okna, dveře"2,2'(3,6"6,6+6,8)"1,1'2,0+0,9'2,0+0,8'2,0
"roletová mříž"(2,075'2"2,475'2+1,8)'1,4
Součet

)Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných l
jrohovýc_h profiIŮ , souborl

1
Omítkové plastové profily :soubor
cena obsahuje:
Profily rohové
Profily začišt'ovací s okapnici
Profily začišťovací ostění, nadpraží
Proňly ukončovací
Prolili okenní zakončovací

25 906,45
1 283,05'cs Urs 2024 01

9 016,62ĹCS Urs 2024 01

15 606,78!cs Urs 2024 01

10 991,15
2 727,15 es Urs 2024 01

VY
18 ) M R/590000

W

3 144,00j

5 120,00

W
W
W
W
W

W

W

a veškeré další omítkové profili potřebné dle charakteru stavby

1

_ d ,9 Ostatn.í konstrukce. a. práce, .bouráni . .. - 368 882,76
19 K !767641800 Demontáž zárubni dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 ) kus 2 078,40 cs Urs 2024 01

w "ozn.2- včetně demontáže dveří" 3
140| K 962031133 Bouráni příček nebo přizdívek"z cihel"pálených ti přes" ' "" " " " ". """

m2 . 3 251,61 es URS 2024 01100 do 150 mm
W 17,6*3,25Š" " " " " " " "' "
'N "OKNA,DVEŘE"-5*(2,475'1,875+0,96*2,0)

, .W Součet

20 , K 963012510 )Bourán1 stropů z ŽB desek š do 300 mm ti do 140 mm m3 ) 8 437,52 cs Urs 2024 01

w ti. stropního panelu 80mm, osazen 100mm

VY "ozn.10"11,4"1,3*0,08+7,28*0,7'0,08"8,02'1,35*0,08+3,85*0,65*0,08
Fouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin

21 k 965042141 )betonových nebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes m3 20 236,96 cs Urs 2024 01
)4 m2
betonový podklad pod stávající bouranou keramickou dlažbou

w (v místnostech s novou nášlapnou vrstvou, výměra viz.
TABULKA MÍSTNOSTÍ) TL.50mm

W "ozn.3"(10,14+12,15+11,08+97,02"27,5)*0,05

W "1.02,1.07,1.08"((2,6*1,8)"(4,7'3,02)'(8,0'1,8+0,9'0,9+0,6'1,0+1,0'2,7))*0,05

, w SoučetÍOtlučení (osekáni) vnitřní vápenné nebo

22 K '978011191 'vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do i m2 19 365,21 cs Urs 2024 01
JOO %

W "ozn.12

, W . "strop"10,14+12,15+11,08+97,02+_27,5 .Otlučeni (osekáni) vnitřní vápenné nebo '" ' '" "" "" "' ""'" "" '
231 K 978013191 vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do m2 5 214,47 CS Urs 2024 01

l i 100 %
W "ozn.12

_ .VY _ ,"stě_ny"17,84'1,58+9,27"1,155+4,15*1,255+7,875*1,255 . _ .
i 24 K }R/766661 jZačištěni detailů soubor 8 560,00

w cena obsahuje pomocné stavební práce pro instalace:
w -drobné bourací práce
w -drobné zednické práce
w -začištěni
w -potřebný materiál
VY 1

' )Zednické začištěni dveřních a okenních otvorů včetněl, 25 k r/766662 Krobných zednických prací
_

isoubor

w Cena obsahuje i ochranu proti poškození nebo zašpiněni vprůběhu stavby
"STÁVAJÍCÍ DVEŘNÍ OTVORY PŘED OSAZENÍM NOVÝCH

" DVEŘÍ"
W 3

i 26 l K 'R/96500000 )Odstraněni plentování- včetně omítky ! soubor

W ozn,9
W 1

" l
27 , K R/965049113 Příplatek k bouráni betonových mazanin- ruční bourání) m3 l

w příplatek za zvýšenou opatrnost při prováděnibouracich pracístávající mazaniny pod podlahami
W 9,764

)Příplatek k bouráni betonových mazanin- odstraněni )
'130 K :R/965049114 :KAR| sítí ! "3 l
' l l _

vy příplatek za zvýšeňoLl opatrnost při prováděníbouracích pracístávající mazaniny pod podlahami
W 9,764

28 , K !R/9680014 )Vystěhován1 stávajícího nábytku včetně uskladnění i soubori

19 932,00

2 240,00

12 302,64!

6 659,05,

18 720,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W

VY
,133) K R/9000_00

W

:;vystěi1ováni veäeréňo nábydku zprostorů dotčených stavbou
včetně uskladnění"
1

! Bourací práce- příplatek

. ..

l soubor . .. .. ..

bourací práce:
- příplatek za stižené pracovni prostředí
- za drobné přesné bourací práce
- práce v časové tisni
- odborné bourací práce
- jiné drobné vícepráce odsouhlasené investorem

4 952,OO|

W
W
W
W
W
W

134, K R/900002
W

1
)Demonáž ,p.rvků na omítce

cena obsahuje:
-odbornou demontáž prvků a technologie
-nářadí, lešení či zdvihací techniku
-začištěni

soubor 14 880,00

W
W
W
W 1

136 K R/9751200 zajištěni stávajících konstrukcí
W 1

138 K R/9751201 Ochranné konstrukce
W 1

139 K R/9751203 Podpěrné konstrukce
W 1

soubor)
. J . .

l soubor,

"

soubor

D 94 Lešení a stavební výtahy
Montáž pojízdných věží trubkových/dilcových š od o 6

. ' kusdo 0,9 m dido 3,2 m v pres 1,5 do 2,5 m

8 952,00

12 464,00

4 600,00

23 555,80

29 K 946111112

W 2

30 K 946111212 kus

764,00 es LJRS 2024 01

14 448,00 es Urs 2024 01

W
W

31 K 946111812

Příplatek k pojízdným věžím š od 0,6 do 0,9 m dl do
3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m za každý den použiti

28 dni
28'2
Demontáž pojízdných věži trubkových/di|cDvých š od
0,6 do 0,9 m dl do 3,2 m V přes 1,5 do 2,5 m

kus

'N 2
"Moritáž lešení lehkého kozového trubkového v do 1 2 "

32 K 949111111 ' sada
l _J _. L ._ |m

w Lešení pro práce v interiéru
W 2

" Příplatek k lešení lehkému kozovému trubkovému v do
33 , K 949111211 . . .. . sada

' _ l. . 1,2 m za_kazdy den Rouzlt]
""w""' """"""" 8 týdny

W 8'7*2
" " "" 1Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v do 1 2

34 K )949121811 ' ' sada
m

d 997 Přesun sutě
Vr)itrostaveništní doprava suti a vyboLĹraných hmot pro t35 ' K '997013151 .

jbudovy v do 6 m s omezeniřn řnechanizace

36 K 997013501 "" " "Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo tmeziskládku do 1 km se sIoženiŕn

37 K 997013509 " " Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na t, skládku Z,K.D.1 km přes 1 km
' " ĹĹV" celkem 20km

W 19'65,067 _ _ __ _
! Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

38 i K t997013601 , . . .
l I 1_stavebmho odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 j

t

w "mazanina"21,481
W Součet

l ) l "" " " " Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
39j K 997013602 stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 t l

01 01
" " ""W 5,586
141j K 997013603 Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné)

stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02 t

"ĹIV " " 6,391

1

1 2

1

_

556,00 es URS 2024 01

1 262,00 cs Urs 2024 01

5 958,40 cs Urs 2024 01

567,40jcs Urs 2024 01

143 664,24

63 167,39 cs Urs 2024 01

15 441,68 es Urs 2024 01

15 577,04 es Urs 2024 01

8 860,91 es Urs 2024 01

K 997013607
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné)
stavebríího odpadu keram'ckého kód odpadu 17 01 03 t

"dlažba, obklad"13,132'4,424
Součet
Poplatek za LÚoženĹ na skládce (skládkovné) t
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

0.039+1,579+0,54+0,005+0,037+1,3+0,3 . . ..
Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) odpadu t !
asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02

Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) t )
stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01

"'Ĺruhlářské kce"0,627 " , . ,. "" ""

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) t l
stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02,
Ó Č"ĹÄ " " "

Přesun hmot
' Přesuľ] hmot pro budovy zděné s omezením t i
.mechanizace pro budovy v do 6. m

W
W

41 K 997013631

W

42 K 997013645

43 ' K 997013811

W

44 l K 997013812

W

D 998
' 45: K |998011008

15 864. 24)CS Urs 2024 01

2 636,29jCS Urs 2024 01

10 463,38 cs Urs 2024 01

'10 100,40 es Urs 2024 01

606,72 cs Urs 2024 01

504,11 cs Urs 2024 01

442,08 cs Urs 2024 01

28 816,86
16 872,45'cs Urs 2024 01
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) PC Typ Kód

' 46 l K '998011018

i 47 l K 998011019

Popis

jpřip|atek k přesunu hmot pro budovy zděné za
|zvětš.ený,přesun do 5000 m
Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za

|zvětšený přesun ZKD 5000 m
20km
3"46,95

MJ

t i
,
i '

VY
W

Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

1 579,26 cs Urs 2024 01 i
1

10 365,15:cs Urs 2024 01 i

D 95
l 48 K ,952901111

W
W
W

49 K ,952902121

W
W

Různé.dokončova.c,i konstrukce a práce pozemních staveb
"Výčišiéni budov bytové a občanské výstavby při výšce" !
podlaží do 4 m m2 )
F05
"okolí stavby"100
Součet

|Čištěn1 budov zametení drsných podlah m2

"úklid v průběhu stavby lOx"
257,89'10

2

38 337,67
27 506,29 es Urs 2024 01

10 831,38 cs Urs 2024 01

1 224 463,10D PSY Práce a dodávky PSV

,D ,71.1. Izolace proti vodě,_vlhkos,t.i a plynům __ 58 138,56
, 50 K j711111011 Provedení izolace proti zemni"vlhkosĹĹ vodorovné za ' ' "' 'l '" " "' """"" ' "" ,
, ' . m2 3 495,40)CS URS 2024 01' , istudena .suspenz.i asfa!tovou . _ _ _ __ !

W "FÓŠ ""

W "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7'3,02)'(8,0'1,840,9*0,9+0,6'1,0
"1,0*2,7))

__ w , _ . . ,Součet _ ,51) M_ 11163346 suspenze /}ydroizo/ačn/' asfaltová t ) 23 759: 77 |cs Urs 2024 01"

p Poznámka R poiáíce': """ "" """"' ""Spotřeba: O, 75 kg/m2

w 346,876007069597'0,001 1 'Přepočtené koeficientem množství

52 K |711131811 )Odstraněni izolace proti zemní vlhkosti vodorovné ) m2 7 437,99jcs ÚR"S 2024 01
W ěOŮŘÁNĹ Š"ŤÁÝAJÍCĹ KERAMICKÉ DLAŽBY """" " "" "" ""
W VÝKAZ VÝMĚR VIZ TABULKA MÍSTNOSTÍ
W "ozn.3"10,14"12,15+11,08+97,02+27,5

W "1.02,1.07,1.08"((2,6*1,8)"(4,7'3,02)"(8,0"1,8+0,9'0,9+0,6*1,0
"1,0"2,7))

W . __ _ Součet ..

53 K 711141559 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy "přitavenim"" """"" "" " " " " " ."" "" "
vodorovné NAIP m2 4 935,06 CS URS 2024 01 l

-JVY " FOŠ"" " "

W "1.02,1.07,1.08"((2,6"1,8)"(4,7'3,02)'(8,0*1,8+0,9'0,9+0,6"1,0
. +1,0'2,7))
pás asfaltový samo/epic/ modifikovaný SBS s vložkou " "" " " """"" "" " " "" " """""""" " "" )

54 M 62852010 "e skleněné rohože se spalitelnou fó/// nebo l .
, . . . .. m2 17 506,72 lCS URS 2024 01 ijemnoz nnym m/nerá/n/m posypem nebo téxti/// na

horním povrchu tl 2,5mm .

. .,W . . 157,89'1,221 'Přepočtené koeficienĹem tnncásivi" " """" "" " " Přesun hmot tonážni pro ižááce proti vodě, vlhkosti a '
' 55 K ,998711111 plynům s omezením mechanizace v objektech v do 6 t l 1 003,62 es Urs 2024 01

m .__. .. I
D 725

56 K R/7250000
W

57 K R/7250001

58 K 998725111

D 763
|..59) K )763111311

Zdravotechnika - zařizovací předniěty
Nerezový odkládací stůl s do!ni policí 2,0 x 0,68 i kus l
1
Dřez jednociuchý nerezový se zápachovou uzávěrkou " "

- souborvc. sifonu
.'Presun hmot torjážni pro zaňzovaci předměty s , t '

omezením mechanizace v objektech v do 6 m

31 001,93
19 182,00

11 808,00

11,93 cs Urs 2024 01

W
W
W
W

60 k 1763111811
I. .

W

W
E"

i 61 k 1763164665
W

62' K 763131751

W

63 M 28329274

VY

64i K 998763321

D 766
il 65: K j766411811
i '. ..

Konstrukce suché výstavby
SDK příčka ti 75 mm profil C\N"UW 50 desky 1xA 12,5'"" '" "
s izolací El 30 Ryv do 45 dB řn2

" " "DČĹČÄŠŇÝ předělŕř|"př6úádění STAVEBNÍCH PRACÍ '
"v chodbě 1.01"2,0"3,255
"v místě oken 1.26"(1,9"2,575+2,575+2,175+2,175)'1,125
Součet
Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou

,konstrukci opláštění jednoduché m2
DOČASNÝ ŔŘE"DĚL DO CHODBY PŘI "PŘČŇÁĎĚ"NÍ
STAVEBNÍCH PRACÍ
19,335

)SDKobklad Kci tvaru U š přes 1,Ž m desky 1XDFH2 ,
i12,5 l m2 )
"ozn.6"2'8*1,75
Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu m2 !
28
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na :
oheň - třída E) 110g/m2 ' m2 Il
28'1,1235 'Přepočtené koeficientem množství

Přesun hřnot tonážni pro konstrukce montované z t
desek s omezením mechanizace v objektech v do 6 m l

'"'

' ' '

59 387,51
19 702,37:CS Urs 2024 01

2 323,29 cs Urs 2024 01

34 160,00 cs Urs 2024 01

1 512,oo|CS Urs 2024 01

753,73 'cs Urs 2024 01

936,12 cs Urs 2024 01

Konstrukce truhlářské
Demontáž truhlářského obloženi stěn z panelů plochy
do 1,5 m2 , m2
VÝDEJNÍ ŠTĚNA
"ozn.1- konstrukce pro posuvný systém desky na bázi dřeva,
lamina"
0,88'1,8+0,88'2,475'2+0,88'2,075"2+0,2*1,875*6+0,25'1,875
*2

51 412,10
1 571,94'cs Urs 2024 01

W

VY

W
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

i : ' l Montáž dveřních křídel otvíravých jedr)okříd|ových š d° kus l
66 K ,766660001 0,8 m do ocelové zárubně

w Dveře ozn,11
W 1

l ""
67 l M 61160052 dveře jednokř/d/é dřevěné bez povrchové úpravy plné kus l800x 197Omm

W " 1 . ,
: 68 i M i55331437 zárubeň jednokř/d/á ocelová pro dodatečnou rnontáž tl kus i

stěny 110-150mm rozměru 800 1970, 2100mm
. J. .

p Poznámka k položce:DZUP
W 1

69 l K 766660002 Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š kus i
přes 0,8 m do ocelové zárubně

" "W "dveře do 1.13"1
W "ozn.12"1
VY Součet

70 ) M 61160053 dveře jednokř/d/é dřevěné bez povrchové úpí"avy plné kus ")
900x1970m/n

" W """" " " " " " 1
71 )" M 61 160054 "dveře jednokř/d/é dřevěné bez povrchové úpravy plné kus

1 100x19 7Omm
" "W "ozn.12"1 . .

! 72 ) M 55331438 zárubeň jednokř/d/á ocelová pro dodatečnou moľ7táž tl kus

stěny 110-150mm rozměru 900/1970, 2100mm

p Poznámka k položce:DZUP
W 1

ŕ _ ___ " __

73 M 5533 1439 zárubeň jednokř/d/á ocelová pro dodatečnou montáž ti kus
i stěny 110-150rnm rozměru 1100/"1970, 2100mm

p Poznámka k položce:DZUP

74 K 766660729 Montáž dveřního interiérového kováni .. štítku s klikou kus
" ""ÚV """ 3

! 75j_M 154914123 kováni rozetové klika/k/ika kus
" " "\Ň " "" """ 3

i 76 K |766691811 'Demontáž parapetních desek dřevěných nebo, . ,. ml. l _ _ _ __ _ jplastovych sirky do 300 řnm
"Úv stávající parapety v místě stávaiicich oken
W 6,8+3,6+6,6

77 ) K !766694116 " Moniäž parapetních desek dřevěných nebo plastových_'
. , mS do 30 cm __ _ _ ., _,. . l '

w ' Nové parapety u výdejních okének
W 1,8+2,475'2+2,075*2
W Nové parapety v místě stávajících oken
W 6,8+3,6+6,6
W Součet __ __ __ __ .... _ .

78 M 61144401 |parapet plastový vnitřní š 250rnm m__
! 79 K 782612812 1Ďemontáž"obkladů parapetů z kamene do suti z" " "

. . , , , , m2l _ měkkých kamenu kladených ,d.o _|.ep|d,|a . , . _. _ _ _
W "ozn.1"
W (1,8"2,475*2+2,075*2)'0,2

' 80 , K '766691914 "Vyvěšeni nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří p! do 2 kus
m2

'W " "" "vyvěšení bouraných dveři"3
w "zavěšeni nových dveřních křidel"3
W Součet

81 K 766691931 'Seřízeni dřevěného okenního nebo dveřního otvíracího kusa sklápěcího křídla
" "" W

82 K 998766111 'Přesun hmot tonážni pro Kce truhlářské s omezením tmechanizace v objektech v clo 6 m

d 767 Konstrukce zámečnické
83 K 767662310 Montáž mříží rolovacích plochy do 6 m2 řn2

' w " " Speciňkace viz. projektová dokurnentace
W MONTÁŽ MŘŮĹ A MATERIÁL VČETNĚ OVLADAČŮ
W 'bzn1j]áv(hV,9"2,575+2,575+2,175+2,175)*1,125
w Součet

84 M 55341032 mň'ž ro/ovac/ z plné jednostěnné lamely ga/vaľ)izované '. . , , .. ň72. včetne VOdlCl hsty
'W "ozn1.návrtÍ"(1,9·ř2,575+2,.57{5'-2,175·g-2,175)'1',125
W Součet

85 K 767662322 Montáž krytu balu rolovací mříže m2

86 M 55391003 kryt balu rolovací mříže pozinkovaný m2
. l- ._ . -_ . .--- -- —--— - -- - - . - --- ; ·· ·- ·

87 K 767662323 !zapojení motoru rolovací mříže kus l
88 M 55341035 Imotor k rolovací mříži, 450 W kus l

89 K 998767111 jPřesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce s t :lomezenim mechanizace v objektech v do 6 řn

__ d 771 .Podlahy z dlaždic ,
90 K 771111011 )Vysát1 podkladu před pokládkou dlažby m2

"W' " "' "' 'FOŠ " "

W "1,02j.07j,08"((2,6¶,8)"(4,7U3,02)'-(8,0'1,8+0,9'0,9+0,6*1,0"1,0"2,7))
w Součet

: 91j k |771121011 jNátěr penetrační na podlahu tn2 !
" "W " "ĚÓ5 ' '

Cena celkem (CZK] Cenová soustava

660,00:cs Urs 2024 01

5 160,00 cs Urs 2024 01

2 873,00 )cs Urs 2024 01

" l

1 320,00 cs Urs 2024 01

5 980,00 cs Urs 2024 01

6 360,00 cs Urs 2024 01

2 983,00 |cs Urs 2024 01

3 282,00 cs Urs 2024 01

1 158,00 es Urs 2024 01

2 040,00 CS Urs 2024 01

841,50 cs Urs 2024 01

3 989,70 cs Urs 2024 01

11 369,25 jcs Urs 2024 01 J

442,10 cs Urs 2024 01 l

101,40 cs Urs 2024 01

1 146,30,CS ÚRS2024 01

133,91 cs Urs 2024 01

147 097,35
4 835,03 es Urs 2024 01

85 275,99 ,cs Urs 2024 01

3 180,60 cs Urs 2024 01

31 882,95 cs Urs 2024 01

1 910,00 cs Urs 2024 01

19 545,00 cs Urs 2024 01

467,78 es Urs 2024 01

516 842,42
1 288,8ĺcs Urs 2024 01

6 746,72 cs Urs 2024 01 i
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] Cenová soustava '

W "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7"3,02)"(8,0"1,8+0,9'0,9"0,6*1,0
+1,0*2,7))

w Součet
' l lSamonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti přes 3'921 K 1771151012 do 5 mm l m2 ;

A

W F05

W "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)'(4,7*3,02)"(8,0*1,8+0,9'0,9+0,6*1,0
"1,0*2,7))

, w .. .. Součetl 93) K '771571810 'Demontáž podlah z dlaždic keramických "kladených do ' " " '

: i., ! . |rnalty _ _ , m2

w bouraná keramická dlažba (v místnostech s novou náäapnouvrstvou, výměra viz. TABULKA MÍSTNOSTÍ)
W "ozn.3"10,14+12,15+11,08+97,02"27,5

W "1.02,1.07,1.08"((2,6"1,8)'(4,7*3,02)"(8,0'1,8+0,9'0,9+0,6'1,0
+1,0'2,7))

w ..l ,Součet

94 K )771574112 Montáž podlah keramických hladkých lepených !
jcementovým flexibilnhn lepidlem přes 9 do 12 ks/m2 m2 ,

VY F05

W "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7'3,02)'(8,0*1,8"0,9'0,9+0,6'1,0
"1,0*2,7))

W Součet

95 M 59761172 |d/ažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch)re//éfn//h/adký tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2 , m2

w specifikace viz. projektová dokumentace " "
W OTĚRUVZDORNOST TŘÍDY 5
W F05

VY "1.02,1.07,1.08"((2,6"1,8)'(4,7'3,02)'(8,0"1,8+0,9*0,9+0,6"1,0
"1,0*2,7))

w Součet
_ __ vy __ .. . 195,274"1,1 'Přepočtené koeficientem .množství ___ _ .

96 k 771577112 jpňplatek k montáži podlah keramických lepených ! ;cementovým flexibilním lepidlem za omezený prostor i m2 '

W F05

W "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7'3,02)"(8,0'1,8+0,9'0,9+0,6"1,0"1,0'2,7))
w Součet

97) K 771591112 ]1zolace pod dlažbu nátěrem"nebo stěrkou"ve""dvou " l """ " "
ivrstvách ' m2 ,

_ ___ ,_ _ _ _ Iw četně těsnících pásků kolem žlabů/vpusti " vytaženi soklu
VY F05

VY "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7'3,02)'(8,0'1,8+0,9*0,9+0,6*1,0"1,0*2,7))
W "sokľ'(88,5+(7,1"2,6))'0,15
vy Součet

98j K |771591116 'Podlahy spárováni epoxidem i m i 1

W F05'6

VY "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7'3,02)"(8,0*1,8+0,9*0,9+0,6"1,0
+1,0*2,7))*6

vy Součet

99 K 771592011 " )Čištěni"vnitřnich ploch podlah nebo schodišť po l "" l
položení dlažby chemickými prostředky l m2 ,

VY F05

VY "1.02,1.07,1.08"((2,6'1,8)"(4,7*3,02)"(8,0'1,8-' 0,9*0,9 '-(),6"1 ,O+1,0*2,7))
W Součet

100 K R/7711510 |Napojeni stávající dlažby s novou dlažbou soubor'

W 1

101 K |998771111 i Přesun hmot tonážni pro podlahy z dlaždic s i t )!omezením mechanizace v objektech v do 6 m

85 246,86jcs Urs 2024 01

17 301,28!CS Urs 2024 01

175 121,72|cs Urs 2024 01

_ _ l

90 216,42 'cs Urs 2024 01

8 357,73jcs Urs 2024 01 i

83 682,39 es Urs 2024 01

38195,59 es Urs 2024 01

3632,10)CS Urs 2024 01

1 680,00}

5 372,80 cs Urs 2024 01

D 775
102 K |775429121

Podlahy skládané
l _ _ _

Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty ! m !
do každých nových dveří 3ks
0,9+1,1-i0,8
profil přechodový Al narážecí 3Omm stříbro l m
2,8'1,08 'Přepočtené koeficieritem množství '
Přesun hmot tonážni pro podlahy skládané s t
omezením rnechanizace v objektech v do 6 m

661,81
231,28)cs Urs 2024 01

429,41 )cs Urs 2024 01

VY
W

103 M '55343110
VY

1104 k j998775111 1,12 es Urs 2024 01

d .781 . Dokon.čovaci práce :. obkla.dy
105 K i781111011 .Ometeni (oprášeni) stěny při připravě podkladu m2

W "ozn.7"88,5*2,2"(7,1"2,6)"1,5
w "okna, dveře, rolety"
W "1.11"-1,0*2,0
W "1.12"-1,0*2,0
W "1,13"-1,0*2,1

"1.14"-
VY (1,2*2,0+1,0'2,0'3+1,2'(2,75+2,75+2,475+2,475)'0,9'2,0+1,0

"1,5+6,6*2,2)"17,6'2,2-5'(2,475*1,875+0,96*2,0)
VY "1.15"-(1,0'1,5+1,2'1,8+6,8"2,2)
VY "1,26"(17,6*2,2)-5*(2,475'1,875+0,96'2,0)
vy F06 Součet

1106| k |781121011 Nátěr penetrační na stěnu ) m2

W F06
l

'107j K |781131207 Montáž fzoiace nátěrem nebo stěrkou ve dvou !
y.rstyách m2

VY F06
!108' K ,781151031 jCe|oplošné vyrovnáni podkladu stěrkou ti 3 mm l m2 i

l
VY F06

335 816,21
567,37:

5 445,22j
J

62 802,04j

23 254,47 es Urs 2024 01
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PČ Typ

109 K

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem {CZK] Cenová soustava

781473111
Montáž obkladů keramických hladkých lepených
cementovým standardním lepidlem přes 6 do 9 ks/m2 m2

"" " 145 326,65'cs Urs 2024 01

W F06
110 M |59761729 obklad keramický nemrazuvzdorný povrch l

·re/iéfnl/matný ti do 1Omm přes 6 do 9ks/rn2 m2 :

111 K 781473810 "Demontáž obkladů z obkladaček kerarnických, ,. . . lepených m2 !
"""" w "ozn.4"+ 10% ostění nadpraží

W "1.11"4,0*1,05"4,0'2,0"2,52*2*2,0-1,0*2,0
W "1.12"(4,0"3,0)*2"2,0-1,0"2,0
W "1.13"(4,0+2,75)"2'2,1-1,0'2,1

"1.14"5,27'2,1+3,35"2,0+0,9*2,0+1,22"2,0+0,15'6*2,0+7,05*1,

W 05+13,84"2,0+7,05'1,5-(1,2'2,0+1,0*2,0*3"1,2*(2,75+2,75+2,475"2,475)"0,9'2,0+1,0
*1,5)

50 433,28 cs Urs 2024 01
l

19 946,66:cs Urs 2024 01 l

W "1.15"3,85'2,1+7,05*1,5+3,85*2,0+7,05*1,05-(1,0"1,5+1,2*1,8)

w Součet
w 147,858'1 ,1 'Přepočtené koeficientem množství .

112 K 781492111 Montáž profilů rohových kladených do rnalty m
W Ä6'2,2'-4*1,5 .

113 M 19416012 lišta ukončovací nerezová 1 Omm lň
W 107,2

114 K 781492151 Montáž profilů ukončovacích kladených do malty m
W " "ozn.7"88,5'(7,1"2,Íj)

,115 M R/28342003 lišta ukončovací nerez/h/inik m
vy . 98,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství .

116 K 998781111 'Přesun hmot tonážní pro obklady keramické s t 'jom,ezenim me.c.hanizace_v objektech v do 6 m l

d 784 ...,,_ Dokončovací práce malby a tapety
117 K 784121001 ĹOškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 .

w "stěny bez oken, dveří, mříži"
W 88,5"3,255"(7,1"2,6)*1,5
w "Obklady"
VY -(88,5*2,2"(7,1+2,6)'1,5)
w Součet _ _ _

118 K 784171101 Zakrytí vnitřních podlah včetně pozdějšího odkryti m2 ,,_._
w " zakryti při malířských pracích

._ , .. W "strop"10,14+12,15+11,.0.8+97,02+27,5 _ _ . ..
1119j M :58124842 !i'ó/ie pro malířské potřeby zakrývací tl 7µ 4x5m ) m2

,"" w' "' . "' 157,89"1,Q5. P.řepo.čtené koeficientem množství "" , . ". _: '

120 K '784191001 [Čištění vnitřních ploch oken nebo balkonových dveří
! jednoduc:ých po provedeni malířských prací m2 )

, . . L__... .- -.___. .. .... . . .....___
w "okna, dvere, rolety"
W "1.11"1,0'2,0
W "1.12"1,0'2,0
W "1.13"1,0*2,1

"1.14"(1,2'2,0+1,0'2,0*3+1,2"(2,75+2,75+2,475+2,475)"0,9'2,
W 0+1,0'1,5'6,6*2,2)

W "1.15"(1,0'1,5"1,2*1,8+6,8"2,2)
w Součet . . ,

121) K '784211021 jednonásobné bílé malby ze sniěsi za mokra středně
. . . m2 ioderuvzdornych v místnostech v do 3,80 ni

" "ĹIV "" ___ " "", ..,,.. "stroR"10,1.4t12,15+11,ôqí97,02+27,5 _ _

122 K :784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně
. , , m2oderuvzdornych v mistnostech v do 3,80 m

.. L

vy "stěny bez oken, dveří, mříží"
W 88,5'3,255"(7,1"2,6)*1,5
w "Obklady"
W -(88,5*2,2"(7,1"2,6)'1,5)
w Součet

4 502,40 es URS 2024 01

8 747,52 es Urs 2024 01

4 124,40 cs Urs 2024 01

6 475,31

4 190,89 cs Urs 2024 01

24 105,21
3 099,82 es Urs 2024 01

1 008,92jcs Urs 202.4. 01, '

1 142,26 CS Urs 2024 01 )

3 199,39 cs Urs 2024 01""" """")

8 857,63 es Urs 2024 01

6 797,19 es Urs 2024 01

_._ .,d . HZS Hodinové_zúčtovací sa.z,by. .
123j K )HZS1302 Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista hod :

""""" W" " "" ' "S1,S2- vyspravenipodkladu pro hydroizolaci"

7 248,00
l7 248,oo|CS Urs 2024 01 j

W

W

W
W

8
"oprava, začištěni, topných kanálů před zastropenim PZO
desek"
16
Součet

Vedlejší rozpočtové náklady

Prů.z.kumné, geodetické a projekto.vé práce , ,.
, Proj_ektové práce i soubor
dokumentace skutečného provedeni u stavební části
1

D VRN

D VRN1
131j k 1013002000

W
W

58 965,09

12 400,00
12 400,oo|CS Urs 2024 01

d vrn7 . . , E.'gy!¥nÍ vlivy . _ . ... . __ __
132 K |070001000 IProvozni vlivy

1____ __ ___ __
Ztížené provozní podmínky v areálu školy. Práce budou

vy probíhat v době výuky

W 1

ii soubor,
46 565,09
46 565,09jcs Urs 2024 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
02 - D.1.4 - Vytápění (VZT jednotka)

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
soš strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing, arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Marie Vaněčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

lC: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

1¢: 41904885
DIČ:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

Cena s DPH

124 910,40

Základ daně Sazba daně výše daně
124 910,40 21,00% 26 231,18

0,00 12,00% 0,00

V CZK 151 141,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: . .. Ra.zitko Datum. a podpis: . _ _, __ ., Razítko

Objednavatel " " Uchazeč

.Datum a podp.is: . , . Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
02 - D.1.4 - Vytápění (VZT jednotka)

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:

Uchazeč:

soš strojní a elektrotechnická Velešín
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5, 2024

, Ing. arcg. MarcelaProjektant: . .Ehrlichova
Zpracovatel: Marie Vaněčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK

Náklady ze soupisu prací 124 910,40

PSV - Práce a dodávky PSV 124 910,40
713 - Izolace tepelné __ _ 9 636,44
732 - Ústřední vytápění - strojovny , 22 613,58

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí . ,_.. _ ...,_ _., _ _ _ _ 53 051,19

734 - Ústřední vytápěni - armatury ____ _ _ _ _ 39_609 19.
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
02 - D.1.4 - Vytápění (VZT jednotka)

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín Datum:

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín Projektant:

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice Zpracovatel:

, PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSY Práce a dodávky PSV

jo 713 _ . .. Izolace tepe_ln_é_
1 K 713410831VD " "Odstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do ON "' "" i " '

, SO _. " I '
._ 2 . k ,713463211vd_ _ j_M_ontáž tepelné izolace na potrubí ON 50 " ' " m

3 K '61313202VD Izolace tepelná na potrubí návleková z minerálni vÍny s """ "l """ ",hliník. úpravou ti, 20/22 mm , m ; '
._ . .L

4 K 61313207VD 'Izolace tepelná na potrubí návleková z minerálni vlny s '
__ hliník. @ravou ti. 30/35 mm mIzolace tepelná na potrubí návleková z minerální vlny s "5 K 61313208VD . . . m

hhník. Lújřavou ti. 30/42 rnm

6 K '61313209VD Izolace tepelná ř)ä potrubí návleková z minerálni vlny s "
. hlirhk. úpravou ti. 50/54 mm m

7 K 998713201R00 Přesun hřnot pro izolace tepe|rlé, výšky do 6 m % "
8 K 979999001VD Poplatek za uložení na skládku (izolace potrubí) t "

10. 5. 2024

Ing. arcg. Marcela
Ehrlichová
Marie Vaněčková

D 732
9 K 732199100RM1

10 K 732420811R00
11 K 732429112R00

12 K 4261097521VD

13 K 42610986VD
14 K 3195103218VD
15 K 998732201R00

D 733
16 K 733'110806R00

17 K 733190801R00

18 K "733890801R00

19 M 733163104ROO

20 M 733163106ROO

21 M 733163107/?00

22 M 733163 1 08R00

23 K 733161905R00
24 K 733161908R00

25 K 733161964R00

26 K 733190306R00
27 K 733190307R00
28 K 998'733201R00

I.) 734
29 K 734200812R00
30 K 734200823R00
31 K 734410821R00

32 K 734890801R00

33 K 734209103R00
34 K 734209'114R00
35 K 734209116R00
36 K 734209117R00
37 l K ,734209118R00

, ?8 l K j734209126R00

' 39 M ) 734215133ROO
40 ) M l 734235222ROO
41 M l 734235225ROO

l 42 M 734235226ROO
L

43 M 734261225R00

Ústřední vytápěni - strojovny
Montáž orientačního štítku (včetně dodávky štítku) soubor
Demontáž čerpadel oběhových spirálních ON 25 kus
Montáž čerpadel oběhových spirálních, ON 40 soubor
Bektronické oběhové čerpadlo typ 30/0,5-7, 230 V, ON kus

Tepelně izolační kryt k čerpadlu kus
Mosazné šroubení k čerpadlu 5/4" x 2" kus
Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m %

.Ústřední vytápěrň - rozvodné potrubí

Demontáž potrubí ocelového závitového do ON 15-32 m
.Odřezání potrubních objímek dvojitých do dn 50 kus

Přemístěni vybouraných hmot - potrubí, H do 6 m t

Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 rnm m

Potrubí z rněc/ěných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm lň

Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm ' m

Potrubí z měděných trubek vytápěni D 54 x 2,0 ň7/ň m
Propojeni měděného potrubí vytápěni D 28 mm kus
Propojeni měděného potrubí vytápěni D 54 mm kus
Zaslepeni řněděného potrubí VC. vÍčka D 22 mm kus
Tlaková zkouška Cl! potrubí do D 35 m

Tlaková zkouška Cli potrubí do D 64 m

Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m %

Ústřední vytápění - armatury
Demontáž armatur s 1závitem do G 1 kus
Demontáž armatur se 2závity do G 6/4 kus
Demontáž teploměrů dvojkovových kus '

Přemistěrä demontovaných hmot - arrnatur, H do 6 m ' t
Montáž arřnatur závitových,s 1závitem, G 1/2 kus
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus
Montáž arrnatur závitových,se 2závity, G 5/4 l kus
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4 ' kus
Montáž armatur závitových,se 2závity, G 2 ) kus
Montáž armatur závitových,se 3závity, G 5/4 ! kus
Ventil odvzdušňovací automatický DN 15 kus ,'
Kohout kulový plnoprůtokový s pákou DN 20 l kus
Kohout kulový plnoprůtokový s pákou DN 40 ) kus ,
Kohout kulový plnoprůtokový s pákou DN 50 ' kus !
Šroubení Ve 4300 přímé, G 1 kus :

Cena celkem jczK] Cenová soustava )

124 910,40

124 910,40

9 (336,44
597,96j

2 395,80'

162,92

1 188,56
. I _ ._ ..

1 894,32

2 707,76j

185,24j

503,88{

22 613,58
927,001
197,001 )

730,00

17 472,00

1 128,00

1 448,00

711,58

53 051,19

936,87j ,

18,24
" i

154,00.

1 375,00

8 992,08|

16 128,12

21 824,11

386,00!
"" Í521,00'

438,98

108,00

474,03j

1 694,76|

39 609,19
187,20

360,00,

272,00j
10,61!

160,14
211,001

421,50'
l

553,50
1 142,50'

180,50'

479,00 l

793,02 l

3 654,03 i
5 196,00|

l

462PQi

Strana 14 Z41



PČ Typ Kód

44 M 734295214ROO
45 M 734245425ROO

46 M 734245426R00

47 M 734295321/?00

48 l K ,734419111R00

, 49 M 734411152VD
' 50 I M 734494213ROO

51 ' M 55123512VD

52 M 5512340OVD

53 K ,7990001VD
54 K j7990007vD

55 K 998734201R00

Popis

Filtr pro zachyceni /nechanickýc/) nečistot DN 32

Klapka zpětná DN 40, mosaz
Klapka zpětná DN 50, mosaz
Kohout kulový vypouštěc/,kon7plet, DN 15

Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jiřnkou
" Ter/no/nanometr D80 vC. zpětné klapky 1/4" x 1/2", 0-6
bar
Návarky s trubkovýľn závitem G 1/2
smyčkový requ/ačn/ ventil DN 32

' Dvoucestný kulový kohout se sewopohonem pro
. ov/ádáľ7/ kulových kohoutů
Tlaková zkouška
Dokumentace skutečného provedeni
Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m

MJ Mn

kus
kus
kus
kus

kus

kus

kus
kus

kus .

hod
soubor

%

na celkem [CZK] Cenová soustava'" " ]

1 226,00
1 050,01
1 441,00

960,00,
7

966,04!
l -

4 212,00

1 188,06
— Ľ . .4 643,OO|

4 218,00

2 280,00 i

3 200,00

142,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
03 - D.1.4- Zdravotně technická instalace

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Marie Vaněčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

1¢: 00583855
DIČ:

lC: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

lC: 41904885
DIČ:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

840 294,84

Základ daně Sazba daně výše daně
840 294,84 21,00% 176 461,92

0,00 '12,00% 0,00

V CZK 1 016 756,76

Projektant " " "" Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko _ Datum a podpis: ., _ Razítko

Objednavatel " "" " " Uchazeč" "

Datum..a podpis: . Razítko
. .Datum a podpis:

Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
03 - D.1.4- Zdravotně technická instalace

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:

Uchazeč:

soš strojní a elektrotechnická Velešín

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024
k

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Zpracovatel: Marie Vaněčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 840 294,84

HSV- Práce a dodávky HSV 118 441,94
1 - Zemní práce 110 518,32

4 - Vodorovné konstrukce 7 923,62
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku _ 7 923,62.

PSV - Práce a dodávky PSV 721 852,90

713 - Izolace tepelné 19 181,69

721 - Zdravotechnika -- vnitříH kanalizace 226 694,61

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 245 845,72

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 144 506,45

309 - Ochrana proti azbestu 7 636,90

S - Přesun sutě 18 814,97

79 - Ostatní konstrukce a práce PSV 59 172,56
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
03 - D.1,4- Zdravotně technická instalace

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV
D 1

1 K 139711101R00
2 K 161101501R00

3 K 162201203R00

4 K 162201210R00

5 K 162701105R00

6 K 167101101R00

7 K 171201201R00

8 K 171201211VD
9 K 174101102R00

10 K 175101101RT2

11 K 181101102R00

Práce a dodávky HSV

.Zemní práce
Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4
Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční

Vodorovné přemist.výkopku, kolečko hor.1-4, do lOrn

Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4

Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m

Nakládáni výkopku z hor. 1 " 4 v množství do 100 m3

Uloženi sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m

Skládková zenjina
Zásyp ruční se zhutněním

'Obsyp potrubí bez prohozeni sypaniny (s dodáním '
.štěrkopísku)
Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním

m3

řn3

m3

m3

m3

m3

m3

t

m3

m3

m2

Datum: 10. 5. 2024

Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Zpracovatel: Marie Vaněčková

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

840 294,84

118 441,94

110 518,32
43 943,75
10 046,43

3 759,53

7 983,86

3 987,53

4 01'7,76

247,60

11 051,17
. I

11 778,20

13 167,48

535,01

d 4 Vodorovné konstrukce

. .D _45 . , _, _ _ _ , Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního s
12 j K 451572111R00 Lože pod potrubí z kameniva těžer)ého O - 4 mm řn3
13 i K ,452313131R00 Bloky pro potrubí z betonu C 12/15 m3
14 l K |452353101R00 Bedněni bloků pod potrubí m2

d PSV Práce a dodávky PSV
.. _ d .. ,71.3 . ..., _ ._. Izolace tepelné

15 : K !713410831VD "?dstranění tepelné izolace s povrch. úpravou do ON

. i _ _ _ _ _ ,jO m16 K 1713463211VD Montáž tepelné izolace na potrubí DN 50 m
Izolace tepelná na potrubĹnáv/eková z /n/nerá/n/ vlny s '

l l ' l rn
. 17 M 61313202VD.1 _h.//n_k, úpravou tl. 20 22 /ň/77

i Izolace tepelná na potrubí náv/eková z mir}erá/n/ vlny s 'l 18 M 61313203VD h//n/k. úpravou tl. 20/28 mm m
Izolace tepelná na potrubí náv/eková z minerálni vlny s '

· · l ň719 M !61313204VD ,hhn/k. úpravou tl. 25 35 mm
' ; /zo/ace"tepe/ná na potrubí náv/eková z minerálni vlny s '

l' ' l m20 ' M j61313205VD lh /n/k. úpravou ti. 25 42 mm
Izolace tepelná na potrubí náv/eková z minerá/n/ vlny s i

! 21 M 61313206VD hliník. úpravou tl. 25/54 mm m
L .....__! . _ -. ....._..-_
! 22 l K .998713201R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m % l

l) 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

23 K 721110802R00 Demontáž potrubí z kameninových trub do ON 100 mm tn ,

24 K 721110806R00 Deí"nontáž potrubí z kameninových trub do DN 200 nim m

25 K 721140802R00 Demontáž potrubí litinového do DN 100 mm m
26 K 721140806R00 Defnontáž potrubí litinového do ON 200 mm m l

27 K 721160802R00 Demontáž potrubí vláknocementového do DN 100 mm m

28 K ,721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm řn )
i 29 "K .721220802R00 'Demontáž podlahové vpusti ON 100 mm ' "kus ) "

30 K '721290821R00 ·Přesun vybouraných hmot, vnitřní kanalizace, 'v ' i t :
. objektech výšky do 6 m ,)31 l K 721110916R00 Oprava vnitřní ka nalizace, potrubí kameninové, kus ,

propojeni dosavadního potru_b_i, ON 1_25_ mm , . . I .
; 32 l K 721110917R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí kameninové, ' kus l

.propojeni dosavadního potru_b|, _DN_ 150_ mm _ l' ! !Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojeni ' kus l
33 K 721140915R00 dosavacirňho potrubí, ON 100 mm

. l Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, propojeni l kus34 ' K )721140916R00 dosavadního potrubí, ON 125 mm
J

' 35 l K !721140935R00 Oprava vnitřní kanalizace, potrubí litinové, přechod z kus !
.plastových trub na |itir)u,DN 1.00 mm ! )

36 ' M , 721176102ROO Potrubí HT připojovací, d 40 x 1,8 mm i lň l

7 923,62

7 923,62

5 994,00

999,00
930,62

721 852,90

19 181,69
1 775,76

5 026,80

651,68

1 991,80

3 946,40

3 543,54

1 876,98

368,73 )

226 694,61

3 382,50

4 162,50

2 067,13
3 765,33

1 215,50

249,90j
1 026,00) ,'

3 604,51|

1 398,00'
772,00)

l

2 046,00!

882,00

1 944,0j l
1 073,25)
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l PČ Typ Kód Popis MJ

' 37 l M : 721176103ROO Potrubí HT připojovací, d 50 x 1, 8 mm m

38 M 721176113ROO Potrubí HT odpadní svislé, D 50 x 1,8 mm , m .
, 39 M ! 721176114R00 Potrubí HT odpadni' svislé, D 75 x 1,9 mrn rn
l - -- --- --- -- .-. . - —-

l 40 , M |721176115ROO Potrubí HT odpadni svislé, D 110 x 2, 7 mm . in .
' 41 l M '721176146R00 Potrubí HT dešťové (svislé), D 125 x 3, 1 mm m

.
42 M 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi, D 1 10 x 3, 2 mm m

43 M 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zeíni, D 125 x 3, 2 mm m

44 M 72 1 1 76224/'?00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zě/ňi, D '160 x 4, O mm m

45 M 28651857.A Přechod kamenina-PVC kana/izačľ7/" KGUS 125 PVC kus

46 M 28651858.A Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 160 PVC kus
47 ' M ' 721194104R00 Vyvedeni odpadín"ch výpustek, D 40 x l, 8 mm kus ,

148 L M ' 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek, d 50 x 1,8 /ň/ň kus

, 49 : M" 721194107ROO Vyvedení odpadních výpustek, j 75 x 1,9 mm kus

50 M 721194109ROO ' Vyvedeni odpadních výpustek, d 110 x 2,3 /ňň1 kus .
51 l K 721223901VD Montáž podlahové vpusti . kus .

, 52 ' K 721219114VD Montáž podlahové vpusti s roštem 400 x 400 mm kus

53 K 721219115VD Montáž podlahové vpusti s roštem 1250 x 400 řnm kus

VPI: Nerezová vana 400 x 400 mm s roštem, 1-d//ná,
54 M '592272340VD · r-, .'- kus

_ _ I __ _ . vodorovna vpusť DN 100 (h C na p/o dlažbu) " moľ7taz

55 m 902074 vpust'DN 100 pro krabicový žlab, vodorovný odtok kus

56 m ' 902364 koš vodorovný pro vpusť dn 100 kus

l 57 M 902384 sifon vodorovný pro vpust' dn 100, bez těsnicího kus
kroužku

58 ! M 972014 vana nerez 400 x 400 x 80 ínm, včetně přis/ušenstv/ kus

" "" " " mřížkový rošt 350 x"350 mm, 30/2 mm, 23x23 mm
59 M '973114 · , ' kus_ _ _ . protisk/uz p o vanu 4OO_x 400 mm
60 M 990001 úprava žlabu pro dlažbu (obě strany žlabu) . rn ,

"""""""" " " VP2: Nerezový krabicový žlab 1250 x 400 mrn s

61 M 592272342VD roštem, 1-d//ná, vodorovná vpust' DN 100 (hrana pro kus
dlažbu) " montáž

62 M 902074 vpusť DN 100 pro krabicový žlab, vodorovný odtok kus
' 63 ' m '902364 koš vodorovný pro vpusť dn 100 kus

""" " 'sifon vodorovný pro vpust'ĎN iOO, bez těsn/c/ho
kus64 , M 902384 kroužku

65 M 902034 nerezový krabicový žlab š. 400 rnm . m
' " """ mřížkový rošt š 350 mm, 30/2 /ň/ň, 23x23 mm,

m, 66 M l 933064 . protisk/uz_ _ ,. .. ___ _ ____

' 67 K !990001.1 úprava žlabu pro dlažbu (obě strany žlabu) m ,
" "" " VP3,' nerezová, "i-ä//ná vpust' s rán7ečkem 266x266

68 ' m 592272341vd mm, mřížkový rošt, vodorovný odtok DN 100 (hrana kus

_ ., pro_d/ažbu), " _m.ontážsamostatná vpusť DN 'íbo s rámečkem pro rošt,
69 M '902064 . kus. .. .. . vodorovný o.dto.k ,. . .._.

' 70 " m "902364 koš vodorovný pro vpust'DN 100 kus ,

71 M 902384 " sifon vodorovný pro"vpust' DN 100, bez těsn/c/ho kus
'kroužku

72 M 902464 mřížka na vpusť DN ibó, 23 x 23 /ň/ň, 30/2 mm, kus
_.. . _ , protisk/uz, 223 x 223 mm

' 73 M 990001 úprava žlabu pro dlažbu (obě strany žlabu) m .
1"74 K '721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160 mm

. m ,
75 ' K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 mm , m .

76 K 721300922R00 Pročištění potrubí kamenina DN 125 do lapáku tuků řn
' Ochrana potrubí plstěnýřni pásy dn 100 mm (potrubí

77 K 722181118R00 , . . , misvisle ve zdi)

78 ' K 722181119ROO 'Ochrana potrubí plstěnými pásy do ON 200 mm (svislé mve zdi, dešt'ové)

79 K , 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m %

d 722 . Zdravotechnika - vnitřní vodovod

80 K 722130801R00 Demontáž potrubí oce|c)vých závitových, dn 25 mm m

81 K !722130802R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, on 40 mm m
82 l K 722130803R00 Demontáž potrubí ocelových závitových, on 50 mm m

83":" K " " 722130831R00 Demontáž nástěnky . kus

84 K 722181812R00 Demontáž plstěných pásů z trub D 50 mm rn
85" "K 722220861R(JO Demontáž armatur s dvěrna závity G 3/4" kus ,

l 86 : K '722220862R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 5/4" kus .

87 ) K 722220863R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 6/4" kus ,
I

88 K |722220864R00 Demontáž armatur s dvěma závity G 2" , kus

, 89 l K ;722290821F?00 Přesun vybouraných hmot- vodovody, H do 6 m , t
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Množství

1

3

3

1

j.cena [CZK]

1

Cena celkem [CZK] Cenová soustava
- I

1 312,50 l

1 281,00 l

3 338,50
l ' "

10 528,00'
2 236,50) '

24 443,64

27 403,66)

2 346,00

509,OO)

563,00
231,30 l

940,50 _ j

310,47

1 020,00

460,00

5 227,20

2 980,00 ,

9 720,00

14 000, QC'

6 400,00

2 000,00

6 240,00j
8 000,00 l

"1 792,00|

7 114,00

7 000,0cj

3 200,00)

1 000,00

5 500,00 !

6 950,00

1 848,00

4 060jjQi

L

1

1

7 000,00

3 200,00:

1 000,00
b

5 600,00

672,00

94,83]
2 516,80!

2 085,00

2 182,59

1 032,00

3 767,47

245 845,72

9 683,86

3 512,32

1 249,70
---i744,60|

2 780,47

380,80

166,26i

79,22

43,80

1 370,04



! PČ Typ Kód Popis

! 90 K )722130913R00 ěrovede"ni opravy závitového potrubí, přeřezáni "
ocelové t.r.ubky do DN 25 mm

i 91 i K 1722130916r00 ' Provedeni opravy závitového potrubí, přeřezání
ocelové trub_ky_do _DN_ 50 mm

) 92 K :722131932R00 Oprava a propojeni dosavadního závitového potrubí
ON 20 mm

93 K 722131933R00 Oprava a propojeni dosavadního závitového potrubí
ON 25 mm

94 K 722131934R00 Oprava a propojeni dosavadního závitového potrubí
ON 32 řnm
Oprava a propojeni dc)savadniho závitového potrubí95 K 722131935R00 ON 40 mm

96 K 722131936R00 Oprava a propojení dosavadního závitového potrubí
.ON 50 mm

97 . K ,722190901R00 Uzavřeni/otevřeni vodovodního potrubí při opravě

98 M 722 1 5 12 1 4ROO Potrubí nerezové pro pitnou vodu tř. /.4521, D 22 x
"1, 2 mm

99 l M , 722151216R00 = ne'"ezové pro pilnou vodu tř. 1.4521, D 35 x

100 M 722151217R00 Potrub/nerezové pro pitnou vodu tř. 1.4521, D 42 x
1,5 mm

; 101 K ,722135661VD Montáž nerezového potrubí D 22X1,2 mm, pitná voda,
lisováním

102 K 722135663VD Montáž nerezového potrubí D 35X1,5 mm. pitná voda,
lisováním

103j K !722135665V[) 'Montáž nerezového potrubí D 42X1,5 mm, pitná voda,
,lisováním

,104. K 722155300VD Upevňovací technika potrubí
Potrubí v/ce"vrstvé vodovodní PP-RCT s čedičovým

105 M 722'178711ROO l.
._ _ v aknem, D 20 x 2,8 mm

106 M 722178712ROO " Potrubí vícevrstvé vodovodní, PP-RCT s čedičovým
. , vláknem, D 25 x 3,5 mm

107 M 7221 787"13ROO Potrub/"v/cevrstvé"vodovodn/, PP-RCT s čedičovým___ . vláknem, D 32 x 4,4 mm
108 M 722178714R00 !Potrub/ vícevrstvé vodovodní, PP-RCT s čedičovým

_ vláknem, D 40 x 5, 5 mm
'109 M 722178715ROO Potrubí vícevrstvé vodovodní, PP-RCT s čedičovým___ _ _ vláknem, D 50 x 6,9 mm
110 M )722181212RT7 Izolace náv/eková termoizo/ačn/ trubice (PE pěna) ti.___ _ stěny 9 mm, .vnitřní p{ůměr 22 mm
111 M 722181212RT9 - Izolace náv/eková termoizo/ačnl trubice (PE pěna) ti.

__ __ stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 /ň/ňi112 M 722181212RU2 Izolace náv/eková termoizo/ačn/ trubice (PE pěna) tl.

i , _ _ _ _ _ _ _ ., . stěny 9 mm, vnitrn/ průměr 35 mrn
1 13 M ' 722181214RT9 Izolace náv/eková termoizolační trubice (PE pěna) tl.

stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm (v podlaze)
114 K )722190401R00 Vyvedeni a upevněni výpustek ON 15 mm

,115 K 722190402R00 Vyvedeni a upevněni výpustek ON 20 mm
116 K 722190403R00 Vyvedeni a upevněni výpustek on 25 řnm

,117 K 722190405R00 Vyvedeni a upevněni výpustek dn 50 mm
118 M 722220111ROO Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2"

'1'19 M 722220121R00 Nástěnka p1"o baterii G 1/2"
120, M 722235333R00 Kohout kulový nerez DN 25 mm
12 1 M 722235334/?00 Kohout kulový nerez DN 32 /77/ň
122 M 722237122ROO Kohout vodovodní kulový, r250d, dn 20 mín
123 M 7222371 23R00 ,Kohout vodovodn/t kulový r250d, dn 25 /71/77
124 K 722254110R00 Demontáž hydrantových skříní
125. K '722259991R00 Tlaková zkouška požárního hydrantu

,126. K .722259994R00 Revize nástěnného požárního hydrantu

. Požární hydrant VPO D 25/30, průměr 25/30 mm,127 M 722254201R73 , .stá/otvara had/ce cIl. 30 m
128 K 722259995R00 Vystavení revizní zprávy - nástěnný požární hydrant

'129 K 722280106R00 ,Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 32 řnm

130 K 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 40 mm

131 K 722280108R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí ON 50 mni

132 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrLlbí ON 80 mm

133 M 423916622 Žlab pro plastové potrubí PPR 25 /ň/ň, L = 2 m

134 M 4239 16624 Žlab pro plastové potrubí PPR 40 /77/7?, L = 2 m

135 K 998722201R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m

MJ Množství J.cena (CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava i

, kus '
Ĺ 256,50)

T

l kus l ,' 172,76|
L

' kus . 0| 1 158,00|

kus 0 2 658,00

kus 0 539,00

kus 0 1 296,00

kus 0

kus 0

m

m

m

rn

m

m
l soubor|

l m

m )

m

l' m ) __

m

m

m

m

m

kus

kus

kus

kus

kus

pár

kus

kus

kus

kus

soubor

kus

kus

kus

853,00

729,90

5 948, 71

24 832,27

. Ĺ
33 517,00 l

2 588,00

10 416,00j

13 926,00)

6 730,00

3 856,00

29 223,00

17 507,03

6 127,00

9 576,00

964,80 l

2 976,00

2 004,80j

.
2 712,50

3 791,00
3 345,00]

892,00

587,00

449,00

2 712,00

1 290,00

1 920,00

4 015,11

1 575,00

224,50

224,50

102,00

9 460,00

D 725
j136 K 725210821R00
}137 K 725310821R00

138 K !725310823R00
139; K !725320821R00

140' K |725330820R00

141 K |725810811R00

Zdravotechnika - zařizovací předměty __ _ .
Demontáž urnyvadel bez výtokových armatur
Demontáž dřezů jednodílných na konzolách
Demontáž dřezů 1dilných v kuchyňské sestavě
Demontáž dřezů dvojitých na konzolách
Demontáž výlevky
Demontáž ventilu výtokového nástěnného

kus

m

m

m

m

kus

kus

%

soubor

, soubor
l soubor
:soubor

) soubor

,' kus

204,50

2 813,00

511,50

294,00

7 736,10'

258,40 l
l

85,60
2 776,17! l

144 506,45
294,00'

416,97

178,99j ,

453,03j
438,00,'

262,80|
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

142 K 725820801R00

143 K 725820802R00

144 K 725850800R00

145 K 725860811R00

146 K 725860812R00

147 K 725991811R00

Demontáž baterie nástěnné do G 3/4"
Demontáž baterie stojánkové do 1 otvoru

Demontáž ventilu odpadního
Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých

Deřnontáž uzávěrek zápachových dvojitých

Demontáž konzol jednoduchých

soubor

soubor

kus
kus

Klis .

kus

148 K 725590811R00 Přesun vybouranou hmot, zařizovací předměty H 6 m

149 K 725219201R00 Montáž umyvadel na konzoly

150 K 725219401R00 Montáž uřnyvadel na šrouby do zdiva

151 K 725319201R00 Montáž ostatních typů dřezů velkokuchyňských

152 K 725339101R00 Montáž výlevky ditLlrvitové, bez nádrže a armatur

153 K "725819201R00 Montáž ventilu nástěr)ného G 1/2"

154 K 725819402R00 Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2"

155 K 725829202R00 Montáž baterie umyvadlové a dřezové nástěnné

156 K '725829301R00 Montáž baterie uřnyvadlové a dřezové stojánkové

157 K 725859101R00 Montáž ventilu odpadního do D 32 mm

158 K 725859102R00 Montáž ventilu odpadního do D 50 mm

159 K 725869101R00 Montáž uzávěrek zápachových umyvadlových, D 32 '
nim

160 K 725869204R00 Montáž uzávěrek zápachových dřezovýchjednoduchých, d 40 mm
'Montáž uzávěrek zápachových dřezových dvojitých d|161 K '725869214R00 40 mm

:162 M 725980121ROO /jv/řka z plastu, 150 x 200 mm (čist/'c/' kus)

163 M 725980122ROO Dvířka z plastu, 300 x 300 mm

164 K 725989101R00 Montáž dvířek kovových i z ph

165 M 55141107VD 'pračkový ventil 1/2"x 3/4" se zpětnou klapkou, leštěný
chrorn

166: M 55141108VD Rohový ventil s filtrem 1/2°' x 3/8", chrom

167 M 55141109VD Kombinovaný ventil 1/2" x 3/8" x 3/4"

168 m j55141116VD jUmyvad/ová baterie stojánková bez automat. výpusti,
__ iv=170 mm, výtok 130 mm169 M )55161203VD ' Umyvadlová výpust' click - clack

170 l M 55141226VD Umyvadlový sifon 5/4" - 32 mm, chí"om (umyvadla)
171! M 55141125VD " " " " Automatická"umyvad/ová baterie s elektronikou, 2

______. . vody, 24_V DC_ _____.

172 m 55141127vd Napájecí zdroj pro 1 senzorovou baterii, 24 V DC
173| M l 55141129 VD " " " " Dálkové ovládání pro nastaveni paraínetrů

infračervených čidel

174j M 55141216VD " "Kuchyňská nástěnná sprcha s otoč kohoutem, 2
_ _ _ , směšovací ventily 1/2" x 150 mm _ _

ŕ175 M 55141217VD Nástěnná dřezová baterie 1/2" x 150 ľň/ň, f/exibi/n/ ;ramínko se sprchou _ _ _ ]
, ... . -. . . .
176 M 64214230VD Un7yvad/o keramické 500 x 420 /77ň7 s otvorem pro

__ __ . ba.terii uprostřed a přepadem177 M 64214218VD /nsta/ačn/ sada pro umyvadla
" I "" " """""""" "" " " " """"""" """

178 M 64214232VD Nerezové závěsné umyvadlo 550 x 420 x 170 mm sotvorem pro baterii uprostřed a přepadem, vC. sifonu i

Nerezová kombinovaná výlevka 1196 x 690 x 500 mm
1 79| M 64238808VD l s umyvadlem, odpad DN 50, vC. automatické baterie

24 VDC
180 M 725850145ROO Sifon kondenzační DN 40 /ň/7z vodorovný odtok

181 K 998725201R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m

t

soubor
soubor
soubor

kus
soubor
soubor

kus
kus
kus
kus

kus

750,60

170,80

242,00

87,60

55,50

258,40

486,42

2 030,02

833,00

1 530,00

910,99

258,00

1 110,00

1 036,47

898,00

364,50

725,00

457,50

kus 152,00

kus 501,00

kus 441,00

kus 197,50

kus 528,00

kus 588,00

kus 2 830,00

kus 768,00

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

kus

990,OOj

413,00

419,00

15 702,00

·1 782,00 l
1 602,00 I

7 668,00'

1 810,00

1 294,00

35,00

57 426,60

_ I
30 486,50

kus 634,00

% 990,26

D 309
182 M 3092006001VD
183 M 3092006002VD
184 M 3092006003VD
185 M 3092006004VD

186 M 3092006005VD

187 M 3092006006VD
188 M 3092006007VD
189 M 3092006008VD

Ochrana proti azbestu
Ochraímý overal kat. Ill, typ 5, 6 kus .
Respií"átor 3M Aura FFP3 kus .
Zipwa// - dveřní systém kus
Vložka do kontejneru pro převoz AZC odpadu kus

'Zv/hču//c/ prostředek pro fixaci volných azc v/ákert kus
25 litrů
Výstražná páska "Azbest" 80 mm x 60 m kus
Ma/)ipu/ačn/ obal pro AZC odpad kus
Technické prostředky pro hygienu pracoviště soubor

d S Přesun sutě
190 K 97908111'1 R00.1 Odvoz suti a vybour. hmot ria skládku do 1 km t

7 636,90
5"19,00
398,40
338,00

2 417,00

1 742,00

302,50
720,00

1 200,00

18 814,97

763,88

:191 K 979081121R00.1

1192 k 979082111r00

193 K 979082121R00

194 K l 979087212R00
195 K :979990111R00

Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do15 km) t

Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t
" Příp"|aíä k vnitrosi dopravě suti za dalších 5 m (do 50 t
m)
Nakládáni suti na dopravní prostředky - komunikace ' t

Poplatek za uloženl suti - zařizovací předměty t

879,41

1 074,87

956,51

2 237,56

984,06
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'.196| K j97999001VD , jpoplatek za uloženi na skládku (potrubí " izolace) t i 11 521,80:

197' K 979990201R00 !Pop|atek za uloženi suti - azbestocementové výrobkyy ' t ' 396,88'

. skupina odpadu 170605
d .79 . Ostatní ,k.o.nstrukce a_ prá_ce P_SV_ 59 172,56

198! K 7990004vd )Výpomocné práce pro ZTI, vybouráni stávajícího " '
) ' " "- soubor 54 972,56potrubí, vysekaní drazek atd.

199) K j7990007VD.1 Dokumentace skutečného provedení soubo( 4 200,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
04 - D.1.4- Vytápění (výměna otopných těles)

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
soš strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Marie Vaněčková

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

1¢: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

lC: 41904885
DIČ:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

71 606,50

Základ daně Sazba daně výše daně
71 606,50 21,00% 15 037,37

0,00 12,00% 0,00

V CZK 86 643,87

Projektant Zpracovatel

.Datum_a pod_p_is: Razítko ...

"Objednavatel

.Da.tum a,podpis:,.

"" Uchazeč"" "" "

Razítko

,Datum a podpis: ,_ , . , ,_ . ... , .,.. _Razitko __ Datum_ a po_dpis _ Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNĹŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
04 - D.1.4- Vytápění (výměna otopných těles)

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:

Uchazeč:

soš strojní a elektrotechnická Velešín

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

Ing. arcg. MarcelaProjektant: . ,Ehrlichova
Zpracovatel: Marie Vaněčková

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 71 606,50

PSV - Práce a dodávky PSV 70 166,50
733 - Ústřední vytápěni - rozvodné potrubí 1 203,45

734 - Ústřední vytápěni - armatury 8 063,33

735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa 60 398,80

S - Přesun sutě 500,92

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 1 440,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
04 - D.1.4- Vytápění (výměna otopných těles)

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín Datum:

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín Projektant:

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem

d PSV Práce a dodávky PSV
. _.. _ d ,,,73,3. _ _ Ústřední vytápěni - rozv.odné potru,b1 _ _ _
' 1 K |733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky dn 15 __ _ ._ , _ kus

" 2"',"""K 998733201R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m %
_1 _ .

_ __ d 734 _ . . Ústřední vytápěni - armatu!y _ _ _ _, _,. _ __._.
|3 T K 734200821R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1/2 _ _ _ _ , kus

4 l K 1734890801R00.1 Přernistěni demontovaných hmot- armatur, H do 6 m t

5 K '734209113R00 'Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 Klis

6 M 734226212RT2 Termostatický radiátorový ventil přímý dn 15 spřednastavením l 8, vC termostatické hlavice kus
' 7 " M ' 734266222R00 ' Šroubení regulační uzav/racl př/mé DN 15 kus .

8 K 998734201R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m %

d 735 . Ústřední vytápění - otopn.á tělesa
9 K 735111810R00 Deřnontáž těles otopných litinových článkových . m2 .
10 ' K "735291800R00 Demontáž konzol otopných těles do odpadu . kus .

"11" " K 735494811R00 Vypuštěni vody z otopných těles . m2 ,

12 K !735890801R00 Přemístěni deřnont. hmot- otop. těles, H do 6 m t

13 K 735191910R00 Napuštěni vody do otopného systému - bez kotle m2
14 " K " 735000912R00 Oprava-vyregulováni ventilů s termost.ovládániřn kus .

,"15" " " k 535191905r00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus ,
' """" "Deskové otopné těleso Klasik - R 22/554/1200 (pro

16 M 735156693VD kusrekonstrukce)

17 M 735156694VD Deskové otopné těleso Klasik - R 22/554/1400 (pro kus
, , rekonstrukce)' 18 """K 735158220R00 Tlakové zkoušky panelových těles dvouřadých kus ,

19 ' K 735159220R00 'Montáž panelových těles dvouřadých do délky 1500 kus
mm

i 20 K j998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m %

d S Přesun sutě
l 21 K '979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
|22 ' K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km (do 15 km) t

' 23 " K 979990191R00 Poplatek za uloženi suti - potrůbi; otopná tělesa _ _ t

.d HZS Hodinové zúčtovací saz,by _ _ ___ , ,, _,
Flzs-nezmeřitelné stavební práce (nátěr připojek? h

24 K 909 ROD .-.oprava po dernontazi) ,. ,.. , _ .._ ,.

10. 5. 2024

Ing. arcg. Marcela
Ehrlichová
Marie Vaněčková

Cena celkem [CZK] Cenová soustava

71 606,50

70 166,50
1 203,45

1 16_5.,007
..

__.._ ..l

38,45j

8 063,33
956,901

-—-: · ·-— ——-. -— -- - -__ _ _ _ . . _ _ l

10,61

422,00

4 764,95

1 879,95

28,92

60 398,80
1 599,49

397,30
656,13

868,01 ,

241",27, " """" """" ___ )

657,50
_ _._ . .

139,00!

19 380,00

30 840,00

1 397,50

2 577,50

1 645,10

500,92

158,20j
L

181,72)

161,OO|

_, _ 1 440,00 __ _._ __ ..
1 440,OO|
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
05 - D.1.4 Měření a regulace

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
soš strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Daniel Volman - ČKAJT 0102468

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

lC: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ,

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH 746 097,90

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 746 097,90 21,00% 156 680,56

snížená 0,00 12,00% 0,00
lCena s DPH """ " " v CZK 902 77"8,46

Projektant " " " "" " " """ " " Zpracovatel"" "

Datum a podpis: __ __ . .. . , .. _,, Razítko

Objednavatel""" "

_ Datum a podpis: _ . .
Razítko

Uchazeč

Datum a podpis: ,. . . .. . .. . Razítko Datu.m a pod_pis: , . .. . . . ,, Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNĹŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
05 - D.1.4 Měření a regulace

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: . .Ehrhchova
Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- HSV
R - Rozvaděče
K - Kabelové trasy (kabely, nosné konstrukce a chráničky)

P - Periferie MaR
Ri- Řidíci systém MaR

SW - SW aplikační + oživení a zkoušky

O - Ostatní technologie - zapojeni
_, _ _ N - Ostatn,í_n,áklady

746 097,90

746 097,90
130 038,70

212114,10

81 909,30

160 597,80

136 400,00

25 038,00
21 980,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
05 - D.1.4 Měřeni a regulace

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D HSV HSV

.D R Rozvaděče
)Rv MaR DT5 , ocelopechový skříňový 2000/80ó/4óó

l 2 K K001 , .._ 'Un 230/400V, In 40A, [p 55/20 ' kpl

1 M ĹM001 'Ry MaR DT5, oce/opechový skříňový 20"0Ó/áÓN4"o"Ó ""l
. _ ! . . . ,. , _.. _ Un 230/4OOV, In 4OA, IP 55/20 ' , Kj/

. d_ , .K _ _ Kabelové tra.sy.Babe!y, nosné konstrukce a_ chráni.čky) ,3 K !K002 |kabe| CYA 6 zel./žlutý vc. svorek ZS16 brň
l _, 16 ) M |MO02 kabel CYA 6 ze/./ž/utý vC. svorek ZS16 ' bm

4 K K003 kabel CYKY-J 3 x 1,5 brň
1 7 M M003 kabe/CYKY-j 3x 1,5 brň
5 K K004 kabelCYKY-j 5 X1,5 brň

18 M M004 kabel CYKY-J 5 x 1,5 brň
6 K K005 kabel CYKY-J 5 x 6 brň

19 M MO05 kabel CYKY--J 5 x 6 1)177
7 K K006 kabel FTP cat5e - belden 5X2X0,8 brň

20 M M006 kabe/FTP cat5e - be/den 5x2xO,8 brň
8 l K K007 kabel JYTY 2 x 1 bm

21 ) M MOO7 kabel JYTY 2 x 1 brň
l ""' ' ""' " "
, 9 ' K K008 kabel JYTY 4 x 1 brň

22 M MO08 kabe/jYTY 4 x 1 b/n
10 ! K K009 kabel JYTY 7 x 1 brň

l 23 I M : M0,09 kabel JYTY 7 x 1 bm

11 K KOlO krabice Abox 025 ks
24 ) M )MO10 krabice Abox 025 ks

12 K jK011 trubka PVC (pevná '· ohebná), typ VRM 16 VC. bm
'příslušenství

25 M MOll t'ubka PUC (pevná " oŘebná), typ VRM 16 VC. b,,,
př/s/ušenstv/

13Í K |K012 trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 20 VC. bm
, _ _ přislušenství

26 M MO12 "hubka Pvc (pevná ·' ohebná), typ VRM 20 vC. bm
_... . př/s/ušenstv/

: 14 K [K013 žlab MARS 62 l 50 vC. vika a nosného příslušenství brň

|27 M MO13 _. . _. . jž/ab MARS 62 l 50 VC. vlka a nosného př/s/ušenstv/ . brň

15 K ]K014 žlab MARS 125/ 50 VC. vika a nosného přÍsIušenstvÍ brň

28 M MO14 Ĺž/ab MARS 125 l 50 VC. vlka a r)osľ7ého př/s/ušens/v/ brň

d P Periferie MaR
' 29 K K015 !servopohon 1äNm" "íN, Ó-lOV, s havarijní funkci,

_např. _Sieme,n.s GCA3.21.1E ks

41 M 'M027 servopohon "ĹÉi Nm, "ž4"v, ô lOV, s havari/n/ funkcí,
např. Siemens GCA321. IE ks

P

servopohon 20Nm,ŽÄ:V O lOV, např. Sieřnens
30 K K016 'GEB161.1E ks

42 ' M M028 servopohon 20Nm," 24V O-lOV, např. Siemens
'- -l , GEB161.1E _ . . , ks

' 31| K K017 :snimač kvality vzduchu CO2,teploty a relativní vlhkosti
- prostorový (24V, 23x O-lOV), např. QPA2062D k' l

- I _
I 43 M MO29 'snímač kvality vzduchu CO2,jep/oty a relativní vlhkosti

l- prostorový (24v, 23x O-lOV,, např. QPA2062D ks
321 K 'K018 " s"nimač"tep|otyäo VZT (Ni1000"), např." Siemens" ' "

.QA_M21_20.040 ks
j 44 M M030 snímač teploty do ýžť (iviióoo), napŽ Sl'emeľ)s ks l

|QAM2_1_20,_04Q .

33 l K K019 snímač teploty příložný (Ňi"1Ó00), např. Siemens '
.QA.D22 _ , ks ,

45 l M !M031 i snímač tepĹoty př//ožný (Ni1"000), např. Siemens
)QAD22, , k' i

Datum: 10. 5. 2024

Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

746 097,90

746 097,90

130 038,70
98 028,70

32 o10,o0j

2

212114,10
1 540,00)

2 117,50 '
1 155,00
2 145,00
3 300,00
4 510,00
6 237,00
5 082,00
4 092,00
6 820,00
5 775,00

15 400,00
33 616,00
45 171,50

7 623,00
10 395,00

1 574,10
1 980,00

3 206,50

3 872,00
. - .d

1 232,00

2 733,50

5 390,00

8 734,00

14 223,00 '

'14 190,00

81 909,30

10 381,80,

946,00 ,

4 621,10

473,00,

10 028,70

848,10

3 758,70

1 580, 70

756,80

460,90
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PČ Typ Kód

""" l " "
34 l K K020

, 46 l M 'MO32

35 , K K021

47 M M033

36 K K022

48 M M034

37 K K023
49 M MO35

38 K K024

50 M M036

39 K K025

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

snímač vlhkosti prostorový (24v, O-lOV), např.
l ks l 11 913,00

.Siemens QFA3160
snímač vlhkosti prostorový (24V, O-lOV), např.

, ks , 1 471,80 !,Siemens QFA3160spínač diferenční (0-300Pa), např. Siemens-QBM81.3 ) ks 2 378,20

_,
spínač diferenční (0-300Pa), např. Siemens-QBM81.3 ks 968,00

spínač diferenční (0-500Pa), např. Siemens-QBM81.5 ks

spínač diferenční (0-5ooPa), např. Siemens-QBM8 1. 5 ks

svorkovnice ekvipotenciálni EKV 16 , ks .
svorkovnice ekvipotenciá/n/' EKV l 6 ks

"termostat protizámrazový 3 m, např. Siemens ks
.QAF81.3
termostat protizámrazový 3 m, např. Siemens QAF81 3 ks

Ventil VXG44.32-16 -'- pohon SASl31.03 (Siemens) ks

Ventil VXG44.32-"16 " pohon SAS61.03 (Sie/nens) ks
"ovladač pro dálkové ovládáni (PVC přisazení, lP55 viz.

ks
PO)
ovladač pro dálkové ovládání (PVC přisazenl lP55 vi'. ks
PD)

3 600,30

1 452,00

1 111,00

880,00

3 202,10

51 M M037

40 K K026

52 M M038

1 111,00

9 519,40

473,00 ,
S

6 728,70)

3 245,00) _

d Ri .ŘidĹcÍ systéřn MaR 160 59_7,80.
, 53 ' K K027 modul rozšiřující protokol BTL 6XDO, např. Siemens , ks l 8 138,901

TXM1.6R

58 M MO39 " """" "modul rozšiřuj/c/ protokol BTL"C(DO, např."Siemens ks 550,00l TXM1.6R

54 K K028 'modul rozšiřující protokol BTL 8xUl AO např. Siemen' k, l 11122,10
, , . , TXM1.8U ,__ _

i 59 ' M M040 modul rozšiřuj/c/ protokol BTL 8XUĽAO např. Siemen" " ks 550,00
7XM1.8U _ __ _ _ _ _ _ _ i _ . ._

55 l K |K029 panel ovládací LCD, vestavěný BACnet IP client a ks 51 830,90

_ webový server, 10", např. Siemens PXM40,E _ _ _ _ _ __ .
60 ' M M041 panel ov/ádac/ LCD, vestavěný BACnet IP client a ks 1 925,00

_ webový serveZ ICL např. Siemens PXM40.E _ } _' podstanice volnoprogramovatelná s komunikačním '
protokolem BACnet přes Ethernet/lP 55 db l/O, s

56 K K030 napájecím modulem a komunikačním rozšiřujícím ks 73 830,90
modulem, např. Siemens

jpxc36.1.ED"Txs1.12F"Txs1.EF10 ,_,_ ... , __, ,_ __ _ ___ __
podstanice volnoprogramovate/ná s komunikačn/m
protokolem BACnet přes Ethernet//P 55 db //0, s

61 M MO42 napájecím modulem a komunikačním rozšiřu//c/m ks l 1 650,00)
modulem, např. Siemens

!PXC36. 1.ED+7XS1.12F+TXS1.EF10. __ _._, __ ._ . - --- l-- - - - --
" 57 " K K031 " )router oddělovacÍ VC. duptitního zdroje 24dc ks 7 700,00|
"62" " M jM043" router oddě/ovacl vC. dup/itn/ho zdroje 24dc ks 3 300,00

D SW ,_
63 K K032
67 l M MO44

64 ' K )K033
! 68 M )MO45

65 K K034
66 K K035

D O
71 K K036
72 K K037
73 K K038

D N
! 83 M jMo51

84 M MO52

85 M MO53

86 M MO54
87 m 41055

' 88 M MO56

SW aplikační " oživeni a zkoušky
SW aplikační vC. oživeni a zkoušek, zaškoleni
Qbs|uhv

"SW aplikační vC. oživení a zkoušek, zaškoleni
,obs/uhv
SW vizuahzační
SW v/"zua/izačnl
zkoušky systému 1:1, zkušební provoz
zkušební provoz

Ostatní technologie - zapojení
čerpadlo - dodávka ÚT
ventilátor VZT - dodávka VZT
regulátor průtoku vzduchu - dodávka VŽI"

136 400,00

db 24 750,00

db

db
db

kpl

h

27 500,00

19 250,00

22 000,00

34 100,00

8 800,00

25 038,00
ks 462,00
ks 836,00
ks 1 760,00

Ostatní náklady
koordinace na sta vbě kpl
montážni rnateriá/ kpl
ostatní neuvedené položky k řádnérnu dokončeni díla kpl

"projektová dokumentace - dodavatelská " skutečného kpl
.provedení
revize e/ektro, ostatní dokumentace pro předání kpl l

,stavbv
vedlejší náklady (lČ, dopravy, lešení, likvidace atd.) i kpl

21 980,00
3 680,00
1 280,00 ',

2 500,00

4 200,00

4 200,00

6 120,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
06 - D.1.4 ELEKTROINSTALACE + SLP

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Daniel Volman - ČKAIT 0102468

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

1¢: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH 1 095 471,55

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 1 095 471,55 21,00% 230 049,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 325 520,58

Projektant " """"""""" "" """ '""'Zpracovatel

Datum a podpis:. ..

Objednavatel

__ Razítko. ., ,.. ... . , .._Datum a podpis:
Razítko

Uchazeč " "

Datum a podpis: _ . Razítko . ., Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
06 - D.1.4 ELEKTROINSTALACE + SLP

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024
Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová
Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 095 471,55

PSV - PSV 1 095 471,55
R - Rozvaděče 1 095 471,55

K "Kabelové trasy"(kabely,_nosné konstrukce a chrán_ičky) """
_

645 033,96
" " p - přistroje elektro "" """ " "" _ _ "" " """

_ _ _
112 642,75

""" S - Svítidla " "" """" """ """ """" " 81 328,50
___ N Ost_atní ná_kla_d_y __ ____ ____ _ __ _ _ _____ _ _" _ _ " _ _ __"___ " "_ ______ _ __ __ _ __ ___ _ 38 392,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

SNĹŽENĹ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
06 - D.1.4 ELEKTROINSTALACE + SLP

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

, PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství

D PSV

D R
1 l K 'K044

5 i M :M057

2 , K K045

" "" ' ľ ' "

l 6 M ,M058
13"_; K jK046

) 7 ! M jM059

: 4 l K,K047
I

l 8 l M jM060

D K
l 9 K jK048

39 l M |MO78

10 K K049
40 M M079
11 K K050
41 M M080

12 K K051

42 M M081

13 K K052

43 M MO82

14 K K053

44 M M083

15 K K054

45 M M084

, 16 K K055

46 M M085

17 K K056

47 M M086

18 K K057

48 M MO87

19 K K058

49 M M088

' 20 K K059

50 M M089

21 K K060

51 M MO90

22 K K061

52 M M091

23 K K062

53 M M092

24 K K063

54 M MO93

25 K K064

55 M M094

26 K K065

56 M M095

27 K K066

57 M MO96

28 K K067

PSV

Rozvaděče

. .rozvaděč Ry RH viz. PO kpirozvaděč Ry RH viz PD kpl

rozvaděč datový rack 19" 4U " data patch panel (JTP kpl
12 + optická vana 1U 12SC (600x450X280 mm)

rozvaděč datový rack 19" 4U " data patch panel ' kpl
UTF' 12 -f optická Väľ7ä 1U 12SC (60OX450X280 mm)

konektor SC9/125 ŠM (ukončeni optického vlákna) kpl

konektor SC9/125 ŠM (ukončeni optického vlákna) kpl

switch 24x Gbit LAN 2x SFP+ pod, 400W POE"" kpl

. (naĚ)řík|ad UniFi Switch 24 PoE"")switch 2'Ĺx Gbit LAN 2x SFP+ po/t, 400W PoE++ "
(například UniFi Switch 24 PoE++) kpl

. Kabelové trasy (kabely, nosné konstrLlkce a chráničky)kabel CYA 4 zel./žlutý vC. svorek ZS16 brň

kabel CYA 4 ze/./žlutý vc. svorek ZS16 brň

kabel CYA 6 zel./žlutý vc. svorek ZS16 brň
kabel CYA 6 zel/ž/utý vc. svorek ZS16 bn7

kabel CYA 10 zel./žlutý bm

kabel CYA 10 ze/./ž/utý b/n

kabel CYA 16 zel./žlutý bní

kabel CYA 16 ze/./ž/utý brň

kabel CYA 25 ze|./ž|LĹtý brň

kabel CYA 25 ze/./ž/utý brň :

kabel CYKY-J 3X1,5 brň

kabe/CY/(Y-j 3x 1,5 brň

kabel CYKY-J 3 x 2,5 brň

kabel CYKY-J 3 x 2,5 bm

kabel CYKY-J 5 x 1,5 brň

kabel CYKY-J 5 x 1,5 bm

kabel CYKY-J 5 x 2,5 brň
kabe/CYKY-j 5x 2,5 bm

kabel CYKY-J 5 x 6 brň

kabel CYKY-J 5 x 6 b/n

kabel CYKY-J 5 x 10 btn

kabe/CYKY-j 5x 10 bín

kabel CYKY-J 5 x 16 brň

kabel CYKY-J 5 x 16 bm .

kabel CYKY-J 5 X25 brň
kabel CYKY-J 5 x 25 brň

kabel CYA 1X120 /FKJ7V-K/ brň

,kabel CYA 1X120 /HO7V-K/ , bm '

, Kopoflex 50 brň
1Kopof/ex 50 bm
)Kopof1ex 75 l bm

.. g L

, Kopof/ex 75 : bin
kabel CGSG 5X2,5 brň

!kabe/ CGSG 5x2,5 bm '

,kabel CGSG 5X6 brň
kabel CGSG 5x6 b/n ,

jkabel cgsg 5x10 i brň i
.,kabel CGSG 5X10 , bm )

|kabe1 CGSG 5x16 brň i

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

""" """"l
J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava !

1 095 471,55

1 095 471,55

1 095 471,55
180 400,00'

6 600,00

7 465,70

- i
4 015,00

'" " l

224,40

2 464,00

15 512,64

1 392,60

3

645 033,96
561,00
907,50
756,25
756,25

3 003,00
1 966,25
3 811,50
2 268,75

17 391,00
4 688, 75

13 959,00
21 326,25
26 862,00
22 385,00

6 8013,25
6 806,25
9 438,00
5 898,75 ,

i
7 392,00
2 117,50]
4 180,00'

907,50
25 811,50

.. . . _

3 657,50
18 672,50Ĺ

1 694,00

201 168,OO)
17 424,00'

1 089,00

1 361,25
1 237,50

756,25
1 870,00

756,25
3 344,00

605,00
' ' 1

2 915,00

363,00 l

13 763,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 m 1mo97 kabel CGSG 5X16 bm 1 548,80
I

29 K 'K068 kabel CGSG 5x25 brň 4 689,30
59 M ,M098 kabel CGSG 5X25 bm 346,50,
30 K |K069 krabice Abox 025 brň 4 719,00
60 , M |M099 krabice Abox 025 bin 4 719,00

31 K ĹK070 lišta LV PVC 40 x 20 brň 857,78
61 , M M100 lišta LV PVC 40 x 20 bm 990,00

32 K K071 trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 16 VC. bm 1 108,80přÍslušenstvi
62 ' M 'M101 trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 16 vC. bm 4 125,00
_ , _,. i _ _ _., _ př/slušenstv/
33 K K072 trubka PVC (pevná + ohebná), typ VRM 20 VC. bm 1 043,96

_ ... _! . ... ,_ .. příslušenství
63 ! M M102 trubka PVC (pevná + ohebná), Wp VRM 20 VC. bm 2 873,75

_ ,_ : . .. _ . .,, př/s/ušenstv/
34 l K 'K073 žIab MARS 125 l 50 VC. víka a nosného přIslušenstvi brň 5 313,00

l .,. .1._.
64 l M M103 žlab MARS 125/50 VC. vlka a nosného př/s/ušenstv/ bin 2 420,00

35 K, jK074 žlab MARS 250 l 150 VC. vÍka a nosného příslušenství brň 19140,00

65 M M104 žlab MARS 250/150 vC. vlka a nosného př/s/ušensN/ bm 6 050,00

Ĺ 36 K 'K075 kabel FTP cat5e - belden 5x2X0,8 brň 2 38 942,75
66 l M M105 kabel FTP cat5e - be/den 5x2XO,8 bm 2 51 205,00
37 l K .K076 kabel optický 8vl sxko-clt-8-os bm 6 877,75

l "—Í '"-_'_— —
67 i M M106 kabel optický 8v/ SXKO-CLT-8-OS bm 9 226,25
38 K K077 chránička MFXE3 průměr 11 brň 8 934,37

i 68 , M jM107 chránička MFXE3 průměr 11 bm 9 226,25

d p přístroje elektro 112 642,75
l"""" " """" """""""""""""l 69 K K078 krabice pod ovladač PVC KU68/2 ks 726,00
80 M M108 krabice pod ovladač PVC KU6&/2 ks 2 268,75

! 70 K K079 vypínač Č.1 IP 20 do krabice KU68 vC. krytky a ks 3 630,00
rámečku
Yýp/ňač Č.1 IP 20 do krabice Ku68 vC. kiytky a ks 907,50

81 M M109 rámečku

71 K K080 'ypinač - tlačítko Č.8 IP 20 do krabice KU68 vC. krytky ks 1 210,00a rámečku

82 M MilO 'yp/nač - t/ač/tko Č.8 IP 20 do krabice KU68 VC. kiytky ks 302,50a rámečku

72 K K081 zásuvka 230V, lP20 do krabice KU68 vC. rámečku ks 10 659,00

83 M M111 zásuvka 230V, /P20 do krabice KU68 vC. rámečku ks 4 207,50

73 K K082 zásuvka datová nástěnná DATACOM UTP 2XRj45 ks 14 498,00cat.5e IP44

84 M M112 zásuvka datová nástěnná DATACOM UTF' 2xRj45 ks 5 280,00cat.5e /P44
74 K K083 zásuvka 400V 16A přisazená IP44 ks 858,00

85 M M113 zásuvka 400V 16A pňsazená /P44 ks 726,00

75 K K084 vypínač povrchový 400v 32a lP44 ks 7 260,00

86 M M114 vyp/nač povrchový 40ov 32a /p44 ks 1 925,00

76 K K085 vypínač povrchový 400v 63a ip44 ks 9 900,00

87 M M115 vypínač povrchový 4oov 63a /p44 ks 2 420,00

77 K K086 vypínač povrchový 400v 125a lP44 ks 6 820,00

88 M M116 vypínač povmhoyý 4oov 125a lP44 ks 1210,00

78 K K087 WiFi routerTP, 3,4 a 5 GHz ks 32 956,00

89 M M117 WIFI router TP, 3,4 a 5 GHz ks 2 024,00
79 : K K023 svorkovnice ekvipotenciální EKV 16 ks 495,00

90 M MO35 svorkovnice ekv/í)otenciá/n/ EKV 16 ks 242,00

91 , K K088 montáž a zapojení ovladače žaluzie ks 302,50
i 92 ) K K089 zapojení motoru rolety ks 1 815,00

93j K K090

94 K K091
96 K K093

101 M M121

97 K K094

102 M M122

_ ,D S _

D N
103 K K095
110 M M124

111 M M125

112 M M126

113 M M127

Svítidla
svÍtidlo stropního systému "A" - dodávka VZT ks

,svítidlo stropního systému "B" - dodávka VZT ks
svítidlo LED DAMP 32W 4000K lP65 l ks '
sv/tid/o LED DAMP 32W 4000K /P65 ks )

:svÍtid|o nouzové do podhledu 3W 30 minut ' ks
Isv/tid/o nouzové do podhledu 3W 30 minut ) ks l

. Ostatní náklady .demontážni práce , kpl
montážní materiál , kpl

, ostatní neuvedené položky k řádnérnu dokončení díla l kpl
"pro/ekto'vá d"okument"ace - dodavatelská " skutečného ' kpl
provedení

iřevize e/ekiřo "ostatn/"dokumentace pro předání kpl '

._ .,,.. 81 328,502 772,00
924,00

56 320,00
12 320,00

6 875,00
2 117,50

,. 38 392,00
7 062,00
7 760,00

2 500,00

4 850,00
5 820,00
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I
l PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava '
l - i -
114! M M128 ved/e/š/ náklady (lČ, dopravy, lešený likvidace atd.) ) kpl l 1 10 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
07 - VZT- nové řešení

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Danie! Volman - ČKAIT 0102468

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

lC: 00583855
DIČ:

1¢: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

2 714 773,32

Základ daně Sazba daně výše daně
2 714 773,32 21,00% 570 102,40

0,00 12,00% 0,00

V CZK 3 284 875,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis:, _,,, . . , . . . _ _ Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: _, . , __ _ __ _ _ Razítko

"" " Uchazeč"

Datum a p_od_pis: Razítko Datum a podpis: , _., Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

Obiekt:
07 - VZT- nové řešení

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

Kód dílu - Popis Cena celkem fCZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

ČI - Zařízení Č.1 - Větrání kuchyně ve 1.NP
Č2 - Zařízeni č.2-Demontáže stávajících vzt

_ .. Č3 - Společný materiál

2 714 773,32

2 714 773,32
2 714 773,32
2 611 423,32

97 600,00
5 750,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Místo:

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

07 - VZT- nové řešení

Zadavatel:

Uchazeč:

U Hřiště 527,382 32 Velešín

soš strojní a elektrotechnická Velešín

Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: . .Ehrhchova
Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

Ipč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava l

D PSV Práce a dodávky PSV

2 714 773,32

2 714 773,32

d 751 Vzduchotechnika 2 714 773,32

d ČI Zařízeni Č.1 - Větráni kuchyně ve 1.NP 2 611 4.23,32
""" l"""" " "'""' """"" '"" """ · "" """

1 ' K jK001 =°tka ( Standart FlaktGroup eQ Prime 023 ) v" l kpl ) _ 562 120,00

W ' "'"'""""" pružné vložky, klapky uzavírací - příprava na s'ervo, filtr M5 -přívod,
w filtr M5 - odvod, zzt - deskový, teplovodní ohřívač,
w ventilátory - EC motor, 3x400 V, P=3,5 kW

W Qvpř=9.000 m3/h, Qvod=9.000 m3/h, Qt=56,2 kW, voda 80/60C, p=400/400 Pa
w Frekvenční měniče
W Směšovací uzel pro VZT vč.ventilu, serva
W 1 , _

2 M M002 Podk/adn/materiá/ SYLOMER pod vztjed. _ ks _ , _,_ ,_ .

3 K 'K003 "" Větrací a klimatizační strop TPV vč.montäže ve""" !" kpl , __ .. .. .,složení: _., ,_._ , . .. _ __ _ . ._ ...__ l__

1 725,00
---l

1 618 050,00_L _ _ _ )

W

W

W

W

W

Přívodní vzduchovody - nerez, odvodní vzduchovody - nerez,

sběrné vzduchovody - nerez, kazetové filtry a vložky 500x175-
nerez,
transparent.makrolonové výplně, uzavřený systém
část elektro : osvětleni - led zářivky s reňektorem - intenzita
500 lx,
doprava zboží a montérů, finálni vyčištěni

W 1
r—-- ""_ _ __ _" '" ' _ """ " " " "" "' """"""""" "'" """""""" " """ "4 ĺ K ]K004 . _ )µasávací a výfuková žaluzie 1000X400 - stávající _ ) ks j 1 000,00j

w Požární klapka PKTM.90 800X400 - stávající
w Regulátor průtoku TROX TVJ Easy 800X400
W 4

5 M M005 Tlumič hluku - vložka 200x620/1000 - náběh ks 28 262,40 __ _ _, _

6 M M006 Tlumič hluku - vložka 200X620/1000 - průběžná ks 24 260,40 !
' 7 ' M 'M007 Tlumič hluku - vložka 200X620/1000 - konec ks 29 675,52) , _ _ _ _ . , _ _

8 ' M "M008 'Čtyřhranné VZT potrubí sk.l pozink.p/ech rn2 1 141 795,00

9 M 'M009 Tepelná izolace Rockwool t/.40 mín s Al folií . m2 1 89 585,00
10 K "K005 'Montáže soubor 89 700,00
11 ' K 'K006 Uvedeni do provozu VZT soubor. 12 600,00

12 K 'K007 ' Dopravní a ostatní náklady soubor 6 300,00,
" "13 " K" K008"" 'Přesun hmot soubor 1 725,00

" 14 """K"" K009""" "Lešení soubor 1 575,00
_ _ _ ___ I__ -— -.- ... .

15 K !K010 Realizační a dílenská dokumentace ' soubor 3 050,00
.. . J __

d Č2 Zařízení č.2-Demontáže stávajicich vzt _, 97 600,00.
i 16! K K002 Deřnontáž stavají VZT vč.odvozu a ekol.likvidace hod . 2 97 600,00

"'"" ' "ÚV " ' ' (VŽI" jednotky, ventilátořy, potrLjbí, klapky, tlumiče)
W 200

D Č3, _
17 M !M001

,společný m_ateriá1 , _ _ ,_._ ,.
Montážní, těsn/c/ a spojovací materiál ) kpl l

5 750,00
5 750,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

,objekt:
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel:
SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč:
Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Projektant:
Ing. arcg. Marcela Ehrlichová

Zpracovatel:
Daniel Volman - ČKAIT 0102468

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 10. 5. 2024

1¢: 00583855
DIČ:

lC: 608 23 020
DIČ: CZ6908271249

1¢: 29045746
DIČ:

1¢:
DIČ:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

Cena s DPH

187 108,32

Základ daně Sazba daně výše daně
187 108,32 21,00% 39 292,75

0,00 12,00% 0,00

V CZK 226 401,07

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: , . . . . .. ._ . . Razítko . Dat.um a podpis _ , Razítko

Objednavat"e1 "" " " " " """ """ " " Uchazeč

Datum a podpis: Raz!tko ... ., .,, Datum_ a podpis: _
. _,. Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: . .Ehrhchova
Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZ¶

Náklady ze soupisu prací

VRN - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízeni staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

187 108,32

187 108,32
1 200,00

3 200,00

148 608,32

34 100,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

objekt:
vrn - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: U Hřiště 527,382 32 Velešín

Zadavatel: SOŠ strojní a elektrotechnická Velešín

Uchazeč: Roman Kučera, Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice

Datum: 10. 5. 2024

. Ing. arcg. MarcelaProjektant: Ehrlichová

Daniel Volman -Zpracovatel: ČKAIT 0102468

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava :

187 108,32

d VRN vedlejší rozpočtové náklady 187 108,32

d VRN1 Průzkumné, geodetické.,a projektové práce .1..200@0 , _
1,._1 k ]011002000 " )Průzkumné práce l soubor. " " _ _ _ _1_ 200,00ICS_ÚRS 2024 01 .

w Provedení sond pro zjištění stávajiciho stavu skrytýchkonstrukci
Provedení vzorků barevných nátěrů v ploše 1x1m pro

w odsouhlaseni barevnosti (počet zkušebních odstínů pro
jednotlivý nátěr je 5)

w zajištěni vzorků výrobků a materiálů k odsouhlasenípožadovaných projektem
W 1

_ _ d__ VRN_2_ __ _ _ Příprava staven_iště , . .. 3 200,00,2 ! K 020001000 Příprava staveniště hod ! 3 200,00.cs Urs 2024 01
.W 10

d VRN3 Zařízení staveniště 148 608,32
l 3 . K 030001000 )Zařízení staveniště soubor 114 608,32 cs Urs 2024 01

r w včetně provozu staveniště
W 1

4 k 031002000 Související práce pro zařízení staveniště m2 20 7 000,00 es Urs 2024 01
vy kontejner na SLít'- 10 dr)ů 20m2
VY 10'20 2

5 K 032002000 Vybaveni staveniště soubor 22 800,00 es Urs 2024 01

VY 1
6 K 039002000 Zrušeni zařízeni staveniště soubor 4 200,00 cs Urs 2024 01

d VRN4 Inženýrská činnost
8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měřeni soubor

vy Zkoušky a měřeni nepopsané a nezapočítané v Úl", ZTI, Mar,El
W 1

7 ) K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ! hod 2

l 9 ) K 049002000 |Ostatní inženýrská činnost isoubor!

34 100,00
10 100,00 cs Urs 2024 01

7 200,00 cs Urs 2024 01
16 800,00)CS Urs 2024 01

.
l
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SEZNAM FIGUR
Kód: 2024
Stavba: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI PROVOZU KUCHYNĚ SOŠ SE VELEŠÍN

Datum: 10. 5. 2024

Kód Popis MJ Výměra

01
F04

F05

Použitífigury:

632481215

711111011

711141559

771111011

771121011

771151012

771574112

Stavební část
plocha stropů

Keramická dlažba

" "" l
. .J... .

Separační vrstva z geotextilie m2

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za studena suspenzí asfaltovou m2

Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2

Vysáti podkladu před pokládkou dlažby m2

Nátěr penetrační na podlahu m2

Samonivelačni stěrka podlah pevnosti 20 MPa ti přes 3 do 5 mm m2
Montáž podlah keramických hladkých lepených cementovým flexibilnÍm lepidlem přes 9 do 12 m2
ks/m2
Příplatek k montáži podlah keramických lepených cementovým flexibilním lepidlem za m2
omezený prostor
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2

Podlahy spárování epoxidem m
Čištěni vnitřních ploch podlah nebo schodišť po položení dlažby chemickými prostředky m2

Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R12/B povrch reliéfnÍ/hladký ti do 10mm přes 9 do m2
12ks/m2
obklad

"ozn.7"88,5*2,2+(7,1+2,6)"1,5

"okna, dveře, rolety"

"1.11"-1,0'2,0

"1.12"-1,0'2,0

"1.13"-1,0*2,1

"1.14"-(1,2'2,0+1,0*2,0'3+1,2*(2,75+2,75+2,475+2,475)+0,9"2,0+1,0*1,5+6,6*2,2)+17,6*2,2-
5*(2,475*1,875+0,96*2,0)

"1.15"-(1,0*1,5+1,2*1,8+6,8*2,2)

"1.26"(17,6*2,2)-5*(2,475*1,875+0,96*2,0)

Součet

Ometení (oprášení) stěny při přípravě podkladu m2

Nátěr penetrační na stěnu m2

Montáž izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2

Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou ti 3 mm m2
Montáž obkladů keramických hladkých lepených cementovým standardním lepidlem přes 6 do m2
9 ks/m2
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch reliéfni/matný ti do 10mm přes 6 do 9ks/m2 m2

SKLADBA SOl

133,910
157,890'

157,890
195,274

37,384
195,274
195,274
195,274

195,274

771577112

771591112

771591116

771592011

952901111

59761172
|F06

F06

Použitífigury:

781111011

781121011

781131207

781151031

781473111

59761729

)S01

195,274

210,004

1 171,644

195,274

257,890

214,801
_ ' "" Í) 157,60_j

209,250

0,000

-2,000

-2,000

-2,100

-32,843

-18,620

5,917

157,604

157,604

157,604

157,604

157,604

157,604

157,604
28,233|
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