PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon Cinnosti technického dozoru stavebnika

»Silnice 111/44613 a chodniky Libos*

uzavrena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl

.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK®)
se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

telefon: h

osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:
vedouci SU Olomouc

vedouci TSU SU Olomouc
investi¢ni referent TSU SU Olomouc

DS: urdk8nn+
e-mail:
Www.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pFikazce®)

a

2. Prikaznik:

Bc Daniel Vychodil 5

se sidlem: Horni 495/8, 7VB3 13 Stépanov
ICO: 03687821 DIC: neni platcem DPH
bankovni spojeni: Air Bank a. s., €. u.
zastoupeny: Bc. Daniel Vychodil

kontaktni osoba ve vécech technickych: Bc. Daniel Vychodil
e-mail

telefon:

na strané druhé (dale jen ,pfFikaznik®)

oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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II.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho
ucet, podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Silnice 111/44613 a
chodniky Libos“ (dale jen ,stavba®), jejiz rozsah je uréen projektovou dokumentaci
zpracovanou spoleénosti DS Geo projekt, Na Sibeniku 42, 779 00 Olomouc.

2. Pfikazce se zavazuje za provedenou cCinnost poskytnout pfikaznikovi sjednanou

odménu.

3. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
v tomto €lanku v odst. 1, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji

autorizaci dle zakona ¢&. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl
a o vykonu povolani autorizovanych inzenyrua a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjsSich predpisli, v oboru dopravni stavby ato vyhradné osobami uvedenymi
v seznamu pracovniku, ktery tvofi nedilnou souc¢ast této smlouvy jako jeji Priloha €. 1.

5. Pfedmétem je vykonavat vesSkerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo uéasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucast na nich. PFikaznik
se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfedani dokoncené stavby (v&. odstranéni vad a nedodélk(), vydani
kolaudac¢niho souhlasu, neurc€i—li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi €innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby

(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti
zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce
své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. PFikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocCivat zejména v téchto €innostech:

A. Cinnosti pied vlastnim zahajenim stavby (pired datem zahajeni stavebnich praci):
1.

w N

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se
s podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetn& vyjadfeni dotenych organ(, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zébory
a majetkové pomeéry, inzenyrskeé sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni cinnosti technického dozoru stavebnika, v€. kontroly dodrZzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkdl, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace adodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, uUplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu
s vyhlaskou €. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, kontrolu a potvrzovani spravnosti v
ném provedenych zapisu v€. zapsani stanovisek technického dozoru stavebnika
vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon technického
dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkouSek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku v&. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladd, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladl
zhotovitele o jakosti a zpusobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
v8ech zkouSek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpuisobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu riznych
zafizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch Casti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnt ve spolupraci se zhotovitelem, u¢ast
na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapisli z téchto kontrolnich dn;
odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych Casti;
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoc¢tu a celkovych naklad( stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute€né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoétem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mési¢ni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokold;
zajisténi pfedani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluucast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhu zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhatu vystavby (terminy pinéni dila);

uplathovani naméta, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluuc¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjiSténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadreni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a lhutu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

stavby nebo jeji Easti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asoveho a vécného planu odevzdani a prfevzeti dokonceného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu doloZeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (vC.
organizacniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
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1.

a uplnosti doklad(, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

18. spoluucdast na pfedani dokon&eného dila nebo jeho samostatné prejimanych casti
(v€. zajisténi ucasti opravnénych osob prikazce);

19. pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykrest skuteé¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plant po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢&i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfovani zhotovitele na zjiSténé nedostatky vcetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhity k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu
s pfislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajisStovani archeologickych nalezu i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich pfedpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavebnika nezbytné pro vykon jeho
¢innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek), kontrolni den
bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby
(v€. vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladi k pfedéasnému uzivani, ke kolauda&nimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zaSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudaénimu Fizeni, je povinnosti TDS podat zadost o kolaudacéni
souhlas za prikazce, neurCi—li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pFedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemozruji provadeéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢i technickymi normami
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborng).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

I.
OBDOBI PLNENI

PFikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihuté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
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1.

pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudac¢niho souhlasu, pfipadné pifedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: v obdobi 07/2025-11/2025.

.V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skutecné
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohledrujici tuto skutecnost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude
TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale

nestanovi jinak.

e
MISTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k. u. LiboS, obec LiboS, okres Olomouc v rozsahu
projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za

jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 100 kalendafnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s ginnosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za ¢innosti ujednané v &l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran

jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 20.03.2025 a &ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 5 000 K¢
21 % DPH nejsem platce DPH
Odména celkem véetné DPH 5000 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: pét tisic korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokon&eného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 62 400 K¢&
21 % DPH nejsem platce DPH
Odmeéna celkem vcéetné DPH 62 400 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: SedesatdvatisicCtyfista korun Ceskych.
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Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 1 000 K&
21 % DPH nejsem platce DPH
Odmeéna celkem vcetné DPH 1 000 K¢

Odména celkem vEetné DPH slovy: jeden tisic korun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢€innost A+B+C

bez DPH 68 400 Ké
21 % DPH nejsem platce DPH
Odména celkem véetné DPH 68 400 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: SedesatosmtisicCtyfista korun ¢eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahdjeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad
a nedodélkl, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélki, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurci-li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a vedkeré naklady nezbytné
k fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych dinnosti véetné cestovného. Stejné
tak sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavebnika. Smluvni strany sjednaly, Zze
zaloha ve smyslu § 2436 ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé& smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavebnika
dle ¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana prabézné na zakladé dilcich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak €innost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané ¢innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zpUsob zaznamu vykonané &innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Prikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za ¢innost A), dale veskeré dilCi faktury za Cinnost B).
Zbyvajici odména za Cinnost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle
Cl. lll. odst. 1. této smlouvy neboli po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudaéniho souhlasu (podléha—li stavba kolauda¢nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z ddvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dafového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

V pfipadé, Ze faktura nebude obsahovat nalezZitosti dle €l. V. odst. 4. této smlouvy nebo ji
bude ucCtovana neopravnéna vySe odmény, popf. bude obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity
splatnosti a nova lhata splatnosti za¢ne plynout vzdy az dnem doruéeni opravené nebo
opravnéneé vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.
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10.

11.

12.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkud
z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucéet zverejnény v registru platct podle
§ 96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale
jen ,ZDPH").

Prikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni uCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteénosti pfikaznika informovat. PFi pouziti zvladtniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Uc¢et pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysSi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti piikaznika:

—

. PFikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,

dodrZzovat obecné zavazné pravni piedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. PFikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé predchoziho pisemného
pozadavku ¢&i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€novat v souladu se zajmy pfikazce a bude se Fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. PFfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfFikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek Cinnosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfisludnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavfeni dodatku k této smlouvé.
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7. PFikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnl stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu ¢€innosti TDS zpracovat zavérecnou zpravu a tuto co nejdfive predat
prikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou €ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu
o dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zameéry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni €innosti technického dozoru stavebnika bez

zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavebnika, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu pInéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zUcCastnit jednani ¢i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzdjemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmeétu
plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostate¢nosti €i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pfisluSnych organt vefejné spravy;

d) z rozhod€iho nélezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

1.

VIIL.
SMLUVNIi POKUTY

V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,

Strana 8 (celkem 15)



je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo€aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zvefejnény v registru platc, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfFikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich pfedpisa.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitda smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Zze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjiténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynU pfikazce v pfipadé, Zze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezZitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokraCovanim v €innosti od uc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpisobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.
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4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organt tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobuijici pravni nemoznost pinéni.

5. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfrekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vdli
pfikaznika se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;
c¢) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:
1. Pfikazce muze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnd od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

2. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak
povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:
1. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢&. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisu.

2. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti piikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

3. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnu;

Cast C — Spoleéna ustanoveni:

1. Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

2. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vS8echna prava
a povinnosti z pfikazni smlouvy.

3. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:
a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
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smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uUhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené diléi Cinnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlvodu na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto ¢innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracovaneé Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pradbéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitelt &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu urCeném smlouvou ¢i dodateCnou dohodou poskytne piikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferueni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazka z této pfikazni smlouvy
a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady cinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladu vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veSkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé& po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inZenyrské cinnosti, jsou divérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a trfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
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k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
pfevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. PFikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je prfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prib&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazka vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlaseni, resp. Uprava

ceny dila zhotovitele, zmény terminl realizace dila, uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztah( nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruéni dobé,
ktery bude mit charakter obasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy piikazce.

. Odména za tuto C&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpeénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

pFedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Prikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho €innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIlL.
OBJEKTIVNi PREKAZKA
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. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodiuzuje se lhGta pro spinéni téchto povinnosti
o dobu trvani téchto pfekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opravnujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem objektivni
prekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle ¢l. Il. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavebnika v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pFikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl muaze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako
plGvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu m{ze svou €innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prabéhem
vystavby.

. 'V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikd, nebude
mit pfikaznik narok na finan&ni odménu za vykonanou ¢&innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruéenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohla$uji, Zze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpist a souhlasi
s pripadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpist. Tato smlouva bude rovnéz uvefejnéna
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych
smluv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
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pozdéjSich predpist. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

4. Prikaznik potvrzuje, ze se v pIném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ginnosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni €innosti potfebné.

5. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pifedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

6. Smluvni strany prohladuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fFidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uc€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelné, vazné
a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaifit jeji uinky. Sou¢asné prohlasuji, Ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute¢nosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Stépanoveé dne: (viz elektronicky podpis)

+ _ | Digitalné podepsal
BC- Dan Iel Bc. Daniel Vychodil

Elektronicky pedpis:12,6.2025

Certifikdt autora podpisu: M Datum: 2025.06.09
Jméno: Ing. Ivo éem}”f Vyc h O d I I 1 22039 +02'OO'
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 ' :
Platnost do: 29.6.2028'09708 +02:00
Sprava silnic Olomouckého kraje, p. o. Bc. Daniel Vychodil
Ing. Ivo Cerny
feditel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavebnika:
»Oilnice 111/44613 a chodniky Libos*

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace email, telefon...
pfikazni
1. ¢. ID00 1201971 el. smlouva
pfikazni
2. ¢. ID00 1301917 tel. smlouva
3.
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