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LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. SML-00159-2025-957

SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení $ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

ICO: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,

vložka 540

zastoupený ST OP Moravy, na základě pověření ze dne 30. 12.

2022

ve věcech technických jedná:

tel.: e-mail

bankovni spojeni: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dale jako „objednatel“) na straně jedné

Regioprojekt Brno, s.r.o.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 002 20 078
DIČ: CZ 00220078
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddil C, vložka 335

zastoupená: © Ing. Petrem Marčákem, jednatelem

ve věcech technickýchjedná: Ing. Petr Marčák, jednatel

tel.: , e-mail

bankovní spojení: — Komerční banka a.s.

číslo účtu: 43-5044600297/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „„srouva“):
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I.

Predmet smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele:

A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby

(dále též „projektová dokumentace“ nebo „dokumentace“),

B) provádět AUTORSKÝ DOZOR PROJEKTANTA

nad souladem prováděné stavby s ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací

(dále též „autorský dozor“ či „dozor“),

a to vše pro stavbu: „Přehrážka malá Bystřička — PŠ 2024“

na vodním toku: Malá Bystřička, čislo hydrologického pořadí: 4-11-01-0870,

IDVT: 10188889, ř. km: 4,300,

katastrální území: Malá Bystřice,

vše za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami,

zadávacím řízením, správními akty a touto smlouvou (vše výše uvedené dále společně též

„dilo“).

Projektová činnost bude provedena dle ustanovení $ 156 a $ 162 zákona č. 283/2021 Sb.,

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále též „stavební zákon“) a rovněž dle

ustanovení $ 14 zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů

a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (autorizační

zákon).

Rozsah, obsah a postup zpracování projektové dokumentace je dán ustanovením $ 158

stavebního zákona a dále vyhláškou č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhláškou č.

429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři

návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, vše ve znění pozdějších předpisů,

touto smlouvou včetně zadávacího listu projekčních prací, který je jako příloha č. I

nedílnou součásti této smlouvy.

Projektová dokumentace bude splňovat požadavky na výstavbu dle vyhlášky č. 146/2024

Sb., o požadavcích na výstavbu.

Projektová dokumentace bude zpracována v podrobnostech umožňujících zadání

a provádění stavby [dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), a dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů).

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je též zajištění všech podkladů,

průzkumů a zkoušek potřebných pro zpracování projektové dokumentace v rozsahu

nezbytném pro řádnou a oprávněnou realizaci stavby, jež jsou specifikovány v zadávacím

listu projekčních prací (příloha č. I smlouvy).
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Pi'edmét smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svflj néklad a nebezpeéi pro objednatele:
A) vypracovat PROJEKTOVOU DOKUMENTACI pro:

Projektové dokumentace pro vydzini stavebniho povoleni a provédéni stavby

(déle téi ,,pl‘0je/rtové dokumenmce“ nebo ”dokumenmce“),
B) provédét AUTORSKY DOZOR PROJEKTANTA

mad souladem provédéné stavby s ovéfeuou (schvélenou) projektovou dokumentaci

(déle téi ”alum-sky dozor" c'i ,,dozor‘"),
a to v§e pro stavbu: ,,P1"ehr:iika malzi Bystfiéka — P8 2024“
1121 vodnim toku: Malé Bysti‘iéka, éislo hydrologického pof'adi: 4—11-01-0870,
IDVT: 10188889. 1.1011: 4,300.
katastrélni L’lzemi: Malé Bystf‘ice.

vée za podminek stanovenjrch pi‘isluénjnni prévnimi pi'edpisy a teclmickymi normami,
zadévacim f‘izenim, sprévnimi akty a touto smlouvou (v§e vyée uvedené déle spoleéné téi
,,(/170").

Projektové éinnost bude provedena dle ustanovem’ § 156 a § 162 zékoua 63. 283/2021 8b.,
stavebni zékon. ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle téi ,,stavebm’ :r’llron“) a rovuéz dle
ustanoveni § 14 zékona é. 360/1992 8b., 0 Wkonu povoléni autorizovanich architektfi
a o VYkonu povoléni autorizovanych inienjnfi a teclmikfi éinnych ve vystavbé (autorizaéni
zékon).

Rozsah, obsah a postup zpracovéni projektové dokumentace je dén ustanovenim § 158
stavebniho zékona a dzile vyhléékou é. 131/2024 8b., 0 dokumentaci staveb. vyhla'ékou é.
429/2024 8b.. 0 formuléi'ich Zédosti pfedklédanjmh vodoprévnimu fli'adu a fonnuléi'i
névrhu 11a stanoveni ochranného paisma vodniho zdroje, V§e ve znéni pozdéjéich pfedpisfl,
touto smlouvou véemé zada’vaciho listu projekénich praci, ktery je jako pi‘iloha 6. l
nedilnou souéésti této smlouvy.

Projektové dokumentace bude splfiovat poiadavky 11a VSIstavbu dle vyhlééky é. 146/2024
8b.. 0 poiadavcich 11a vystavbu.

Projektové dokumentace bude zpracovéna V podrobnostech umoifiujicich zadéni
a prova'déni stavby [dle zékona é. 134/2016 8b.. 0 zadévéni vei‘ejnjmh zakézek, ve znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle téZ ,,ZZVZ“), a dle vyhlééky é. 169/2016 Sb.. 0 stanoveni rozsahu
dolmmentace vei‘ejné zakézky 11a stavebni préce a soupisu stavebnich praci, dodzivek
a sluZeb s v$Ikazem vjqnér, ve znéni pozdéj éich pfedpisfi].

Nedilnou souéésti zévazkfi zhotovitele dle této smlouvy je téz zajiéténi véech podkladfi,
prflzkumfl a zkou§ek poti‘ebnych pro zpracovéni projektové dokumeutace v rozsahu
nezbytném pro fédnou a oprévnénou realizaci stavby‘ jei jsou specifikovény V zadévacim
listu projekénich praci (pi‘iloha 6. 1 smlouvy).
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10.

11.

Nedílnou součástí závazků zhotovitele dle této smlouvy je rovněž osobní projednání

projektované stavby se všemi dotčenými vlastníky a uživateli nemovitostí, s dotčenými

orgány státní správy, se samosprávou, s vlastníky či správci inženýrských sítí a komunikací

a s dalšími fyzickými a právnickými osobami dotčenými stavbou nebo jejim prováděním,

a to včetně vypořádání jejich připomínek.

Zhotovitel též zajistí veškeré doklady potřebné pro vydání stavebního povolení a pro

realizaci stavby.

Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla

dle této smlouvy a že se před podpisem této smlouvy seznámil s povahou budoucího

staveniště.

Zhotovitel se dále zavazuje provádět autorský dozor nad souladem prováděné stavby

s projektovou dokumentací. Autorský dozor bude prováděn formou kontrolní činnosti

projektanta na stavbě — účasti autorizované osoby na stavbě dle potřeb objednatele

(zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí

staveniště, při předání a převzetí dokončené stavby apod.). V rámci výkonu autorského

dozoru dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad prováděné stavby s jím

zhotovenou, ověřenou (schválenou) projektovou dokumentací, se stavebním povolením

jakož 1s dalšími právními akty a vyjádřeními, které jsou pro realizaci stavby závazné

a s nimiž byl objednatelem seznámen nebo s nimiž se seznámil v průběhu realizace této

smlouvy; zjištění učiněná při této činnosti zhotovitel neprodleně zaznamená ve stavebním

deniku, a to včetně svých návrhů a požadavků. Zhotovitel se ve stavebním deníku vždy

vyjádří ke všem zápisům, které mohou mít vliv na shora uvedený soulad, a to formou jejich

odsouhlasení, nesouhlasu nebo návrhu úprav dalšího postupu. Kvýkonu činnosti

autorského dozoru bude zhotovitel vyzván objednatelem, a to alespoň 5 dnů předem.

Zhotovitel je povinen učinit úkon autorského dozoru v době objednatelem stanovené.

Projektová dokumentace bude vyhotovena v tištěné podobě v počtu:

- © pro stavební povolení a provádění stavby: 5 ks vyhotovení,

a 2 x velektronické podobě (1 x needitovatelné — formát .pdf opatřené elektronickým

autorizačním razítkem, 1 x editovatelné — formát .docx, .xlsx, .dwg adgn ).

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 4. 6. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky

objednatele nejpozději do 30. 11. 2026.

Tato Ihůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v oodst. 1 tohoto článku, nebude-li

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
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autorizačním razítkem, 1 x editovatelné — formát .docx, .xlsx, .dwg adgn ).

II.

Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení prací na projektové dokumentaci je: 4. 6. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat 1 vyhotovení projektové dokumentace v tištěné podobě

a zaslat též elektronicky objednateli k odsouhlasení a posouzení shody s požadavky

objednatele nejpozději do 30. 11. 2026.

Tato Ihůta se prodlužuje o počet dnů, o nějž objednatel umožní zhotoviteli zahájit práce na

projektové dokumentaci později, než je uvedeno v oodst. 1 tohoto článku, nebude-li

smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
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Nedilnou souéésti za'vazkfl zhotovitele dle této smlouvy je rovnéi osobni projednéni
projektované stavby se véemi dotéenYmi Vlastniky a uiivateli nemovitosti. s dotéenj/mi
orgény stétni sprévy. se salnosprévou, s Vlastniky 6i sprévci inienjn‘skjmh siti a komunikaci
a s daléimi fyzickjnni a pra’vnickymi osobami dotéenjzmi stavbou nebo jejim provzidénim.
a to Véetné vypofédéni jejich pfipominek.

Zhotovitel téZ zajisti veékeré doklady poti'ebné pro vyda'ni stavebniho povoleni a pro
realizaci stavby.

Zhotovitel prohlaéuje. 2e je seznémen se véemi {Idaji poti‘ebnjqni pro i‘édné provedeni dila
dle této smlouvy 21 2e se pied podpisem této smlouvy seznémil s povahou budouciho
staveniété.

Zhotovitel se déle zavazuje provédét autorsky dozor nad souladem provédéné stavby
s projektovou dokumentaci. Autorsky dozor bude provédén fonnou kontrolni éinnosti
projektanta na stavbé - L'léasti autorizované osoby 11a stavbé dle poti‘eb objednatele
(zpravidla pfi kontrolnich dnech. kontrolnich prohlidkéch stavby, pi'i pi'edéni a pf'evzeti
staveniété, pfi pfedéni a pi'evzeti dokonéené stavby apod.). V rémci vykonu autorského
dozom dle této smlouvy bude zhotovitel kontrolovat soulad provédéné stavby 5 jim
zhotovenou, ovéfenou (schvélenou) projektovou dokumentaci. se stavebnim povolenim
jakoz is dal§imi prévnimi akty avyiédf'enimi, které jsou pro realizaci stavby zévazné
a s nimiZ byl objednatelem seznz'unen nebo s nimiz se seznémil v prfibéhu realizace te'to
smlouvy; zji§téni uéinéné pi'i této éinnosti zhotovitel neprodlené zaznamené ve stavebnim
deniku, a to véetné svych névrhfl a poZadavkfi. Zhotovitel se ve stavebnim deniku vidy
vyjédi‘i ke véem zépisfim. ktere’ mohou mit vliv 11a shora uvedeny soulad. a to formou jejich
odsouhlaseni, nesouhlasu nebo ne'wrhu ilprav daléiho postupu. K Vj/konu éinnosti
autorského dozom bude zhotovitel vyzvén objednatelem. a to alespofi 5 dnfl pfedem.
Zhotovitelje povineu uéinit fikon autorského dozom v dobé objednatelem stanovené.

Projektové dokumentace bude vyhotovena v tiéténé podobé v poétu:

- pro stavebni povoleni a provédéni stavby: 5 ks vyhotoveni,
a 2 x v elektronické podobé (1 x needitovatelné — fonna't .pdf opati‘ené elektronickjrm
autorizaénim razitkem, l x editovatelné — fonnét .docx. .xlsx, .dwg adgn ).

II.
Doha plnéni

Pfedpoklédany termin zahéjeni praci na projektové dokumentaci je: 4. 6. 2025.

Zhotovitel je povinen odevzdat l vyhotoveni projektové dokumentace v tiéténé podobé
azaslat téZ elektronicky objednateli kodsouhlaseni a posouzeni shody spoiadavky
objednatele nejpozdéji do 30. 11. 2026.

Tato lhfita se prodluZuje o poéet dnfl. o néji objednatel umoZni zhotoviteli zahéjit przice 11a
projektové dokumentaci pozdéji. nei je uvedeno vodst. l tohoto élénku, nebude-li
smluvnimi stranami pisemné dohodnuto jinak.
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Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 30 dnů od jejiho obdržení.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto

článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 31. 12. 2026. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat objednateli níže uvedená

dílčí plnění spočívající v zajištění podkladů pro zpracování dokumentace dle čl. I odst. 6 a

pro uskutečnění výrobních výborů a dokumentačních komisí:

a) Geografické a kartografické výkony..................... nejpozději do 31. 12. 2025

b) Práce průzkumné — rozbory (sediment, výkopek), včetně biologického

prüzkumu...................................eeeeeeeen nejpozději do 31. 12. 2025

c) Aktuälni data CHMUÜ..........nejpozději do 31. 12. 2025
Projektová dokumentace (jeji část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému

účelu anevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu,

neodpovidä-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její

část/dilčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dilčí

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dilčí

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy

objednatelem. Cena těchto změn/úůprav je zahrnuta v ceně za dílo.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno,

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. I, písm. A) smlouvy náleží

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 456 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc

korun českých) bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené
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Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle předchozího

odstavce a sdělí zhotoviteli připomínky k projektové dokumentaci a výsledek posouzení

nejpozději do 30 dnů od jejiho obdržení.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve

zhotovitele ke zjednání nápravy. Tím není dotčena povinnost zhotovitele odevzdat řádně

dokončenou projektovou dokumentaci objednateli nejpozději ve lhůtě dle odst. 5 tohoto

článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci

nejpozději do 31. 12. 2026. Zhotovitel se dále zavazuje odevzdat objednateli níže uvedená

dílčí plnění spočívající v zajištění podkladů pro zpracování dokumentace dle čl. I odst. 6 a

pro uskutečnění výrobních výborů a dokumentačních komisí:

a) Geografické a kartografické výkony..................... nejpozději do 31. 12. 2025

b) Práce průzkumné — rozbory (sediment, výkopek), včetně biologického

prüzkumu...................................eeeeeeeen nejpozději do 31. 12. 2025

c) Aktuälni data CHMUÜ..........nejpozději do 31. 12. 2025
Projektová dokumentace (jeji část/dílčí plnění) je provedena, je-li způsobilá sloužit svému

účelu anevykazuje-li vady. Projektová dokumentace (její část/dílčí plnění) má vadu,

neodpovidä-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít projektovou dokumentaci (její

část/dilčí plnění) vykazující zjevné vady, popř. projektovou dokumentaci (její část/dilčí

plnění) nezpůsobilou sloužit svému účelu, anebo projektovou dokumentaci (její část/dilčí

plnění), kterou zhotovitel nepředložil objednateli k posouzení a/nebo do níž nezapracoval

připomínky objednatele ve smyslu odst. 3 či odst. 4 tohoto článku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat změny/úpravy v projektové dokumentaci

vyplývající z požadavků vzešlých při povolování stavby (záměru). Zhotovitel je povinen

takové změny/úpravy dokumentace provést nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy

objednatelem. Cena těchto změn/úůprav je zahrnuta v ceně za dílo.

Autorský dozor bude zhotovitelem poskytován od předání a převzetí staveniště, po celou

dobu provádění stavby, jež má být zhotovena dle projektové dokumentace, a to do

okamžiku vydání kolaudačního rozhodnutí, resp. oprávněného zahájení užívání stavby, jež

byla zhotovena dle projektové dokumentace. Není-li kolaudační rozhodnutí požadováno,

končí činnost autorského dozoru převzetím řádně dokončené stavby objednatelem.

III.

Cena za dílo a platební podmínky

Za vyhotovení projektové dokumentace dle čl. I. odst. I, písm. A) smlouvy náleží

zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 456 000 Kč (slovy: čtyři sta padesát šest tisíc

korun českých) bez DPH.

1.1. Právo na zaplacení ceny za projektovou dokumentaci (popř. dílčí plnění) vzniká

zhotoviteli vystavením potvrzení (protokolu) objednatele o kontrole provedené
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Objednatel provede kontrolu projektové dokumentace odevzdané dle pfedchoziho
odstavce a sdéli zhotoviteli pfipominky k projektové dokumentaci a vysledek posouzeni
nejpozdéji do 30 dnfi 0d jejiho obdri’eni.

Zjisti-li objednatel V réunci kontroly nedostatky projektové dokumentace, vyzve
zhotovitele ke zjednéni népravy. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele odevzdat I‘édné
dokonéeuou projektovou dokumentaci objednateli nejpozdéji ve lhfité dle odst. 5 tohoto
élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje odevzdat obj ednateli dokonéenou proj ektovou dokumentaci
nejpozdéji do 31. 12. 2026. Zhotovitel se déle zavazuje odevzdat objednateli niie uvedené
diléi plnéni spoéivajici v zajiétém’ podkladfi pro zpracovéni dokumentace dle 61. I odst. 6 a
pro uskuteénéni Vyrobnich V9bon°1 a dokumentaénich komisi:

a) Geografické a kartografické vy'Ikony..................... nejpozdéji do 31. 12. 2025

b) Préce pxfizkumné — rozbory (sediment, vykopek), Véetné biologického
pnizkumu.................................................... nejpozdéji do 31. 12. 2025

c) Aktuélni data CHMU....................................... nejpozdéji do 31. 12. 2025
Projektové dokumentace (ieji éést/diléi plnéni) je provedena, je-li zpfisobila’ slouZit svému
fiéelu anevykazuje-li vady. Projektové dokumentace (jeji éést/diléi plnéni) mé vadu.
neodpovidé-li smlouvé. Objednatel neni povinen pi'evzit projektovou dokumentaci (jeji
éést/diléi plnéni) vykazujici zjevné vady, popi'. projel-dovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plnéni) nezpfisobilou slouiit svému fiéelu, anebo projektovou dokumentaci (jeji éést/diléi
plném’), kterou zhotovitel nepf‘edloiil objednateli k posouzeni a/nebo do niz nezapracoval
pi'ipominky objednatele ve smyslu odst. 3 éi odst. 4 tohoto élénku smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje provést/zapracovat zmény/ilpravy v projektové dokumentaci
vyplyvajici z poiadavkfi vzeéljrch pfi povolovéni stavby (zéuném). Zhotovitel je povinen
takové Zlnény/fipravy dokumentace provést nejpozdéji do 30 dnfi od doméeni vyzvy
objednatelem. Cena téchto zmén/ilpravje zahmuta v cené za dilo.

Autorsky dozor bude zhotovitelem poskytovén 0d pfedéni a pfevzeti staveni§té, p0 celou
dobu provédéni stavby, jei mé bYt zhotovena dle projektove' dokumentace, a to do
okamZLku vydéni kolaudaéniho rozhodnuti. resp. opra'vnéného zahéj eni 112ivéni stavby, jei
byla zhotovena dle projektové dokumentace. Nani-Ii kolaudaéni rozhodnuti poiadovéno,
konéi éinnost autorského dozom pfevzetim fédné dokonéené stavby obj ednatelem.

III.
Cena 2a (lilo a platebni podminky

Za vyhotoveni projektové dokumentace dle 61. I. odst. l, pism. A) smlouvy néleZi
zhotoviteli cena za dilo v celkové vyéi 456 000 Ké (slovy: étyi'i sta padesfit §est tisic
korun éesky'ch) bez DPH.
1.1. Pra’vo na zaplaceni ceuy za projektovou dokumentaci (popi‘. diléi plnéni) vzniké

zhotoviteli vystavenim potvrzeni (protokolu) objednatele o kontrole provedené
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projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění)

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez

autorského dozoru).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 5 500 Kč (slovy: pět tisíc pět set

korun českých) bez DPH,a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě,

že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem dle čl.I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění)

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků — oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01

Vsetín. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve

smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci

(dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, Ze je

projektová dokumentace (dilčí plnění) bez vad.

Cena dle odst.2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
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projektové dokumentace (dílčího plnění), která nevykazuje zjevné vady. Uplatní-li

objednatel v přiměřené lhůtě od převzetí projektové dokumentace (popř. dílčího

plnění) v potvrzení o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění)

zjevné vady, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny projektové dokumentace

(dotčeného dílčího plnění) až po odstranění těchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. V případě, že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle

příslušného právního předpisu.

1.3. Uvedená cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na

provedení (vyhotovení) projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle

této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru (cena je stanovena bez

autorského dozoru).

Za vykonaný autorský dozor se sjednává částka ve výši 5 500 Kč (slovy: pět tisíc pět set

korun českých) bez DPH,a to jako sazba za jednu účast zhotovitele na stavbě. V případě,

že zhotovitel je plátce DPH, bude k ceně připočtena DPH ve výši dle příslušného právního

předpisu. Sazba za účast na stavbě zahrnuje odměnu za kontrolní činnost vykonanou

zhotovitelem dle čl.I. odst. 10 smlouvy v průběhu jednoho kalendářního dne

(i opakovanou v rámci jednoho dne) a náhradu veškerých nákladů zhotovitele s takovou

činností spojených, včetně nákladů na cestovné, stravné a případné ubytování a je sjednána

jako pevná, neměnná a nepřekročitelná.

Zálohy nebudou poskytovány.

Cena za projektovou dokumentaci (dílčí plnění) dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude

objednatelem zhotoviteli uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného

zhotovitelem po řádném dokončení projektové dokumentace (jednotlivých dílčích plnění)

a jejím převzetí objednatelem, stvrzeným protokolem ve smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1.

smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy, a doručeného objednateli ve 3 vyhotoveních na adresu:

Lesy České republiky, s.p., Správa toků — oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01

Vsetín. Přílohou daňového dokladu (faktury) bude vždy potvrzení (protokol) o kontrole ve

smyslu čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci

(dílčímu plnění) podepsaný oběma smluvními stranami, z nějž bude vyplývat, Ze je

projektová dokumentace (dilčí plnění) bez vad.

Cena dle odst.2 tohoto článku smlouvy (cena za vykonaný autorský dozor) bude

objednatelem zhotoviteli hrazena měsíčně za všechny úkony výkonu autorského dozoru

poskytnuté v období jednoho (fakturovaného, uplynulého) kalendářního měsíce, a to na

základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem nejpozději do 15. dne

kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za nějž cena náleží, a doručeného

objednateli. Přílohou daňového dokladu (faktury) za autorský dozor bude písemný měsíční

soupis účastí dozoru na stavbě potvrzený objednatelem.

Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména pak jestliže:
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projektové dokumentace (diléiho plnéni). které nevykazuje zjevné vady. Uplatni-li
objednatel fi111éfené lhfité 0d pfevzeti projektové dokumentace (popf. diléiho
plnéni) vpotvrzeni o kontrole provedené projektové dokumentace (diléiho plnéni)
zjevné vady, vzniké zhotoviteli prévo na zaplaceni ceny projektové dolmmentace
(dotéeného diléiho plnéni) 32 p0 odstranéni téchto vad stvrzeném objednatelem.

1.2. V pfipadé. 2e zhotovitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH ve V$I§i d1e
pfislu§ného prévniho pfedpisu.

1.3. Uvedené cena za projektovou dokumentaci zahrnuje veékeré néklady zhotovitele 11a
provedeni (vyhotoveni) projektové dokumentace a poskytnuti véech prév a plnéni dle
této smlouvy, s iimkou vykonu autorského dozom (cena je stanovena bez
autorského dozoru).

Za vykonany autorskjI dozor se sjednz'wé ééstka ve v51§i 5 500 Ké (slovy: pét tisic pét set
korun éesch) bez DPH, a to jako sazba zajednu iléast zhotovitele na stavbé. V pfipadé.
2e zhotovitel je plétce DPH, bude k cené pfipoétena DPH ve vyéi d1e pfislu§ného prévniho
pfedpisu. Sazba za fiéast 11a stavbé zahrnuje odménu za kontrolni éinnost vykonanou
zhotovitelem dle 61. I. odst. 10 smlouvy v p11°1béhu jednoho kalendéi‘niho due
(1 opakovanou v réunci jednoho due) a néhradu ve§ker$70h nékladfi zhotovitele s takovou
éinnosti spojenjtch. Véetné nékladfi na cestovné. stravné a pfipadné ubytovéni a je sjednéna
jako pevné. neménna' a nepi‘elqoéitemé.
Zélohy nebudou poskytovainy.

Cena za projektovou dokumentaci (diléi plnéni) dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude
objednatelem zhotoviteli ulu'azena na zékladé dafiového dokladu (faktury) vystaveného
zhotovitelem p0 Eédném dokonéeni projektové dokumentace Liednotlich diléich plnéni)
a jejim pi'evzeti objednatelem, stvrzenjrm protokolem ve smyslu (:1. III. odst. 1. bod 1.1.
smlouvy a (:1. V. odst. 3 smlouvy, a doruéeného objednateli ve 3 vyhotovenich 11a adresu:
Lesy Ceské republiky, s.p., Spréva tokfi — oblast povodi Moravy, U Skla'ren 781, 755 01
Vsetin. Pfilohou dafiového dokladu (faktmy) bude VZdy potvrzeni (protokol) o kontrole ve
smyslu 61. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a 61. V. odst. 3 smlouvy k projektové dokumentaci
(diléimu phléni) podepsanjI obéma smluvnimi stranami, z néji bude vyp19vat, 2e je
projektové dokumentace (diléi plnéni) bez vad.

Cena dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy (cena za vykonan)? autorskjI dozor) bude
objednatelem zhotoviteli 11razena mésiéné za véeclmy fikony vykonu autorského dozom
poskytnuté V obdobi jednoho (fakmrovaného. uplynulého) kalendéfniho mésice, a to ma
zékladé dafiového dokladu (fakmry) vystaveného zhotovitelem nejpozdéji do 15. due
kalendéfniho mésice nésledujiciho po 1nésici, za néjz cena néleZi. a doméeného
objednateli. Pfilohou dafiového dokladu (faktury) za autorskjI dozor bude pisemny mésiéni
soupis {léasti dozom 11a stavbé potvrzeny objednatelem.

Splatnost daflového dokladu (faktury) je 30 dufi ode dne jeho doméeni objednateli.

Objednatel je oprévnén zhotovitelem vystavenj/ dafiovy doklad (faktum) vrétit bez
proplaceni. aniZ by so dostal do prodleni s jeho filn'adou. zejména pak jestliZe:
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a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění)

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Petr

Marčák, č. ČKAIT tel: , e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části

a výkresy v elektronické podobě — formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před

konáním dokumentační komise).

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou

součinnost.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou

zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí soupisu prací budou ipoložky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
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a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny, vykazují-li vady, a/nebo jsou-li účtovány

neoprávněně,

c) jako příloha nebyl připojen ve vztahu k projektové dokumentaci (dílčímu plnění)

protokol dle čl. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a čl. V. odst. 3 smlouvy podepsaný

oběma smluvními stranami stvrzující, že je projektová dokumentace (vyúčtované dílčí

plnění) bez vad či ve vztahu k autorskému dozoru soupis účastí dozoru na stavbě za

příslušný kalendářní měsíc potvrzený objednatelem.

IV.

Další práva a povinnosti smluvních stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizovaná osoba voboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkcí lesa Ing. Petr

Marčák, č. ČKAIT tel: , e-mail:

Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které

s dostatečným předstihem svolá v průběhu zpracování projektové dokumentace, za účasti

objednatele a dalších subjektů dotčených stavbou. Zápisy z výrobních výborů budou

součástí dokladové části ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele.

Zhotovitel poskytne pro jednání dokumentační komise konané v průběhu zpracování

projektové dokumentace potřebné podklady (např. fotodokumentaci, textové části

a výkresy v elektronické podobě — formát pdf.) v termínu minimálně 14 dnů předem (před

konáním dokumentační komise).

Zhotovitel se zúčastní ústního jednání v rámci stavebního řízení a poskytne potřebnou

součinnost.

Nedílnou součástí projektové dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb

s výkazem výměr (slepý rozpočet) a položkový (kontrolní) rozpočet s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet budou

zpracované dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

ve znění pozdějších předpisů. Výkaz výměr bude vypracován také samostatně, jako součást

každého vyhotovení projektové dokumentace, přičemž u jednotlivých položek bude vždy

uveden způsob a postup výpočtu a jejich popis. Postup výpočtu celkové výměry bude

uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.

5.1. Součástí soupisu prací budou ipoložky vedlejších a ostatních nákladů vyplývající

ze zpracované projektové dokumentace a z požadavků objednatele jako samostatný

stavební objekt (včetně případného rozlišení dle charakteru finančních prostředků).
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a) neobsahuje véechny néleiitosti dle pi‘isluénjmh prévnich pi‘edpisfi éi této smlouvy.
b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny. vykazuji-li vady. a/nebo jsou-li ilétova'ny

neoprévuéné,
c) jako pfiloha nebyl pfipojen ve vztahu kprojektové dokumentaci (diléimu plnéni)

protokol dle 61. III. odst. 1, bod 1.1. smlouvy a 61. V. odst. 3 smlouvy podepsany
obéma smluvnimi stranami stvrzujici. Ze je proj ektové dokumentace (vyfiétované diléi
plnéni) bez vad éi ve vztahu k autorskému dozoru soupis I'léasti (1020111 1121 stavbé za
pfislu§ny kalendéi‘ni mésic potvrzeny objednatelem.

IV.
Daléi prz'wa a povinnosti smluvnich stran

Projektovou dokumentaci vypracuje autorizované osoba V obom stavby vodniho
hospodéfstvi a krajinného inienyrstvi nebo v obow stavby pro plnéni funkci lesa 111g. Petr
Maréék, é. CKAIT- tel.:— , e-mail—

Zhotovitel projedné névrh teclmického I'eéeni stavby na vyrobnich vyborech. které
s dostateény’rm pfedstihem svolé v prfibéhu zpracovéni projektové dokumentace, za iléasti
objednatele adaléich subjektfl dotéenych stavbou. Zépisy zvjrrobnich vyborfi budou
souéésti dokladové éa’sti ve vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje provést odbomy VSIklad v dokumentaéni komisi objednatele.
Zhotovitel poskytne pro jednéni dokmnentaéni komise konané v pxfibéhu zpracovéni
projektové dokumentace poti‘ebne’ podklady (napi‘. fotodokumentaci, textové éésti
a vykresy V elektronické podobé - formét pdf.) v tenninu minimélné 14 dnfi pi'edem (pied
konz’mim dokumentaéni komise).

Zhotovitel se zfiéasmi L'lstniho jednéni vrémci stavebniho fizeni aposkytne poti‘ebnou
souéinnost.

Nedilnou souéa'sti projektové dokumentace bude soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb
s Vikazem vjmlér (slepy rozpoéet) a poloikovy (kontrolni) rozpoéet s vykazem vymér.
Soupis stavebnich praci, dodévek a sluieb s vykazem vymér a poloZkovy rozpoéet budou
zpracované dle vyhlééky é. 169/2016 8b., 0 stanoveni rozsahu dokumentace vef‘ejné
zaka’zky na stavebni préce a soupisu stavebnich praci. dodévek a sluieb s Vykazem vér.
ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. Vykaz V$Imér bude vypracovz'm také samostatné. jako souéést
kaidého vyhotoveni projektové dokumentace, pi'iéemi u jednotlich poloZek bude dy
uveden zpfisob a postup virpoétu a jejich popis. Postup Vy'poétu celkové vymély bude
uveden s popisem odkazujicim 11a pfisluénou grafickou nebo textovou éést projektové
doku111entace tak. aby 11111021111 kontrolu celkové v91néry.

5.1. Souéésti soupisu praci budou ipoloiky vedlej§ich a ostatnich nékladfi vypljrvajici
ze zpracované projektové dokumentace a z poiadavkfi objednatele jako samostatny
stavebni objekt (véetné pfipadného rozliéeni dle charaktem financinich prosti‘edkfi).
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5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace

a rozbor každé takovéto položky.

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu akrycího listu bude

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude

vypracován v cenové soustavě ÚRS avcenové úrovní platné k termínu odevzdání

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu

s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě

projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem

dle věty první.

Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou

prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení Života nebo

poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace
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5.2. Pokud budou součástí soupisu prací a položkového rozpočtu stavby stavební práce

definované „R“ položkou, bude v samostatné příloze/dokumentu provedena kalkulace

a rozbor každé takovéto položky.

Soupis prací bude stanovovat podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb

nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky (smlouvy). Položky soupisu prací

budou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných

stavebních prací, dodávek či služeb. Soupis prací bude vypracován v aktuální cenové

soustavě ÚRS. Elektronická podoba soupisu prací bude splňovat požadavky pro zadávání

veřejné zakázky ve smyslu ZZVZ.

Položkový rozpočet stavby (kontrolní rozpočet), včetně souhrnu akrycího listu bude

obsažen ve vyhotovení č. 1 projektové dokumentace. Položkový rozpočet stavby bude

vypracován v cenové soustavě ÚRS avcenové úrovní platné k termínu odevzdání

projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným dokončením projektové

dokumentace a jejím předáním objednateli, předá objednateli řádně dokončenou

projektovou dokumentaci v podobě s položkovým rozpočtem vypracovaným v cenové

soustavě ÚRS platné ke dni předání řádně dokončené projektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedná s vlastníky pozemků (staveb), jež mají být stavbou dle projektové

dokumentace vypracované na základě této smlouvy dotčeny, podmínky udělení souhlasu

s realizací stavby a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky tohoto projednání

sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření dle věty první.

Zhotovitel projedná s uživatelem rybářského revíru podmínky, za nichž uživatel

rybářského revíru provede slovení rybí obsádky v místě stavby realizované na základě

projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, včetně pořízení protokolů výsledku

slovení (minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení

místa, kam budou přemístění; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude

odpovídajícím způsobem doplněn) a zajistí jejich vyjádření v uvedeném směru. Výsledky

tohoto projednání sdělí objednateli a zároveň mu předá vyjádření podepsané uživatelem

dle věty první.

Projektová dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v části Zásady organizace

výstavby) posouzení, zda práce a činnosti vykonávané na stavbě budou podléhat

povinnosti zpracovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a povinnosti

určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) ve fázi

přípravy stavby. Pokud bude nutné určit koordinátora BOZP, objednatel jej na vlastní

náklady určí a zhotovitel poskytne koordinátorovi potřebnou součinnost.

V případě, že při zpracování projektové dokumentace vyplyne, že při stavbě budou

prováděny práce a činnost vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení Života nebo

poškození zdraví (dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších

předpisů) nebo, že bude stavba svým rozsahem podléhat povinnosti doručení oznámení

o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce, bude součástí projektové dokumentace
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10.

11.

5.2. Pokud budou souéésti soupisu praci a poloikového rozpoéru stavby stavebni préce
definované .,R" poloikou. bude v samostatné pfiloze/dokumentu provedena kalkulace
a rozbor kaZdé takovéto polozky.

Soupis praci bude stanovovat podrobny popis Véech stavebnich praci. dodzivek éi sluZeb
nezbytnYch k {Iplné realizaci pfedmétu vei‘ejné zakézky (smlouvy). Poloiky soupisu praci
budou popsény V podrobnostech jednoznaéné vymezujicich obsah poiadovanSIch
stavebnich praci, dodévek 6i sluieb. Soupis praci bude vypracovén v aktuélni cenové
soustavé URS. Elektronické podoba soupisu praci bude sphiovat poiadavky pro zadévéni
vei'ejné zakézky ve smyslu ZZVZ.

Poloikovy rozpoéet stavby (kontrolm' rozpoéet). véetné souhmu akryciho listu bude
obsaien ve vyhotoveni 6. 1 projektové dokumentace. Poloikovy rozpoéet stavby bude
vypracovz’m vcenové soustavé URS avcenové firovm' platné kterminu odevzdéni
projektové dokumentace. Bude-li zhotovitel V prodleni s fédnym dokonéenim projektové
dokumentace a jejim pfedeinim objednateli, pi‘edé objednateli fédné dokonéenou
projektovou dokumentaci vpodobé s poloZkovjrm rozpoétem vypracovanjnn v cenové
soustavé URS platué ke dni pf'edéni I‘édné dokonéené proj ektové dokumentace objednateli.

Zhotovitel projedné s Vlastniky pozemkfl (staveb). jei maji bSIt stavbou dle projektové
dokumentace vypracované na zékladé této smlouvy dotéeny. podminky udéleni souhlasu
s realizaci stavby a zajisti jejich vyjédf‘eni v uvedeném sménl. VSIsledky tohoto projednz’mi
sdéli objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédfeni dle véty pwni.

Zhotovitel projedna' s uiivatelem béi'ského revim podminky. za niché uZivatel
ba'iského revim provede sloveni lybi obsédky v misté stavby realizované 11a zékladé
projektové dokumentace vyhotovené dle této smlouvy, véetné pofizeni protokolfi v$Isledk11
slovem’ (minimélné pi‘ehled odchycenYch dmhfi s poétem odlovenYch jedincfi a uréeni
mista, kam budou pi'emisténi; pokud bude toto misto dodateéné zménéno, protokol bude
odpovidajicim zpfisobem doplnén) a zajisti j ejich vyjédfeni v uvedeném smém. VSIsledky
tohoto projednz’mi sdéli objednateli a zérovefi mu pfedé vyjédf'eni podepsané uZivatelem
clle véty pwni.

Projektové dokumentace dle této smlouvy bude obsahovat (v éésti Zzisady organizace
vystavby) posouzeni, zda préce a éinnosti vykonévané na stavbé budou podléhat
povinnosti zpracovat plén bezpeénosti a ocln'any zdravi pfi préci na staveniéti a povinnosti
uréit potfebny poéet koordinétoni bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci (BOZP) ve fézi
pf'ipravy stavby. Pokud bude nutné uréit koordinétora BOZP, objednatel jej 11a Vlastni
néklady uréi a zhotovitel poskytne koordinétorovi poti‘ebnou souéinnost.

Vpi‘ipadé, 2e pi‘i zpracovéni projektové dokumentace vyplyne, 2e pfi stavbé budou
provédény préce a éinnost vystawjici fyzickou osobu zvyéenému ohroieni Zivota nebo
poékozeni zdravi (dle pfilohy 6. 5 nai‘izeni vlédy é. 591/2006 Sb.. 0 bliZéich minimélnich
poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi préci 11a stavenjétich, ve znéni pozdéjéich
pfedpisfi) nebo, Ze bude stavba svym rozsahem podléhat povinnosti dowéeni oznémeni
o zahéjeni praci oblastnimu inspektorétu préce, bude souéésti projektové dokumentace
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plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude

zpracován koordinátorem dle přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady

objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.

. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. I projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem,

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky,

s.p., Správa toků — oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy.
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plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (plán BOZP). Plán BOZP bude

zpracován koordinátorem dle přílohy č.6 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění

pozdějších předpisů. V takovém případě bude plán BOZP zpracován na náklady

objednatele, zhotovitel poskytne potřebnou součinnost.

. Statické výpočty, hydrotechnické výpočty a výkazy výměr budou vypracovány tak, aby

byly kontrolovatelné. Vždy bude uveden postup výpočtu a vstupní parametry, u výkazu

výměr s odkazujícím popisem na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové

dokumentace.

Projekt bude členěn na stavební objekty dle požadavků objednatele a podle charakteru

finančních prostředků. Všechny stavební objekty budou zatříděny do druhu a oboru

stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů.

Originály všech dokladů budou součástí vyhotovení č. I projektové dokumentace.

Zhotovitel se zavazuje v rámci lhůty pro podání nabídek poskytnout objednateli součinnost

při vyřizování žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace veřejné zakázky, jejímž

předmětem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem

dle této smlouvy (součinnost zhotovitele při vysvětlení projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasí s rozmnožováním projektové dokumentace zejména pro potřeby

zajištění přípravy stavby a pro zadání a provádění stavby. Projektová dokumentace je

autorským dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech

souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění

pozdějších předpisů. Předáním projektové dokumentace zhotovitel poskytuje objednateli

oprávnění k výkonu práva užít (licenci) projektovou dokumentaci, a to v souladu s účelem,

pro který je určena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezení, jako výhradní, pro

všechny způsoby užití, včetně rozmnožování a rozšiřování všemi prostředky

(i elektronickými), územně a množstevně neomezená, s právem dalšího postoupení

získaného práva či udělení podlicence 3. osobám bez předchozího souhlasu zhotovitele či

jiných osob. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo do ní jinak

zasahovat a/nebo ji poskytnout k takovému zásahu 3. osobě bez výslovného souhlasu

zhotovitele. Objednatel se okamžikem podpisu protokolu stvrzujícího převzetí projektové

dokumentace bez vad objednatelem stává nositelem majetkových autorských práv

a veškerých práv se vzniklým dílem souvisejících. Cena za poskytnutí licence je zahrnuta

v ceně projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

V.

Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady, záruka za jakost

Místem odevzdání projektové dokumentace dle této smlouvy jsou Lesy České republiky,

s.p., Správa toků — oblast povodí Moravy, U Skláren 781, 755 01 Vsetín.

Zjistí-li objednatel v rámci kontroly prováděných prací nedostatky, vyzve zhotovitele

k jejich odstranění. Tím není dotčena lhůta dle čl. II. odst. 5 smlouvy.
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l5.
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plén bezpeénosti a ochrany zdravi pri préci na stavenléti (plén BOZP). Plén BOZP bude
zpracovzin koordinétorem dle pfilohy c. 6 nafizeni vlédy é. 591/2006 Sb.. 0 bliZéich
minimélnich pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pi'l przici na staveniétich. ve znéni
pozdéjéich predpisfi. Vtakovém pfipadé bude plén BOZP zpracovén na néklady
objednatele, zhotovitel poskytne poti‘ebnou souéinnost.

Statické vypoéty, hydrotechnické V$Ipoéty a VSIkazy vymér budou vypracovény tak, aby
byly kontrolovatehlé. VZdy bude uveden postup VSIpoétu a vstupni parametly, u vykazu
Vymér s odkazujicim popisem na pi‘islu§nou grafickou nebo textovou éést projeldové
dokumentaoe.

Projekt bude élenén na stavebni objekty dle poiadavkfi objednatele a podle charaktem
finanénich prostiedkfi. V§echny stavebni objekty budou zatf‘idény do dmhu a obonl
stavebnictvi dle klasifikace stavebnich objektfi.

Originally V§€Ch dokladfi budou souéésti vyhotoveni c. l projektové dokrunentace.

Zhotovitel se zavazuje V rémci lln‘lty pro podéni nabidek poskytnout objednateli soucinnost
pi'i vyi‘izovéni Zédosti o vysvétleni zadévaci dokumentace verejné zakézky, jejimz
pi‘edmétem bude realizace stavby dle projektové dokumentace vyhotovené zhotovitelem
dle této smlouvy (souéinnost zhotovitele pfi vysvétleni projektové dokumentace).

Zhotovitel souhlasi s rozmnoiovénim projektové dokumentace zejme’na pro potfeby
zajiéténi pfipravy stavby a pro zadéni aprovzidéni stavby. Projektové dokumentace je
autorskYm dilem ve smyslu za'kona é. 121/2000 8b., 0 prévu autorském, o prévech
souvisejicich s prévem autorskyrn a o zméné nékterjlch zékonfi (autorsky zékon), ve znéni
pozdéjéich predpisfi. Predénim projektové dokumentace zhotovitel poskymje objednateli
oprévnéni k VSIkonu prziva uZit (licenci) proj ektovou dokumentaci, a to v souladu s fiéelem.
pro kterj/ je uréena. Licence se poskytuje bez jakéhokoli omezeni, jako vyhradni, pro
véechny zpfisoby Lliiti, véetné rozmnoZovéni a rozéii‘ovéni véemi prosti'edky
(i elektronlckjnni). 1126111116“: 21 111notevné neomezené, s prévem daléiho postoupeni
ziskaného préva 6i udéleni podlicence 3. osobz’un bez predchoziho souhlasu zhotovitele éi
jinfirch osob. Objednatel je oprévnén projektovou dolmmentaci ménit nebo do ni jinak
zasahovat a/nebo ji poskytnout ktakovému zésahu 3. osobé bez vyslovného souhlasu
zhotovitele. Objednatel se okamZikem podpisu protokolu stvrzujiciho pfevzeti projektové
dokurnentace bez vad objednatelern stévé nositelem majetkovych autorskych prév
a ve§ker$1cl1 prév se vznikljnn dilem souvisejicich. Cena za poskytnuti licence je zahrnuta
v cené projektové dokumentace dle (:1. III. odst. l srnlouvy.

V.
Pi‘edéni a prevzeti (lila, odpovédnost za vady, zz'u'uka za jakost

Mistern odevzdéni projektové dokumentace dle této s1nlouvyjsou Lesy C‘eské republiky.
s.p., Spréva tokfi — oblast povodi Moravy. U Sklziren 781, 755 01 Vsetin.

Zjisti-li objednatel V rémci kontroly pr'ovédénych praci nedostatky, vyzve zhotovitele
k jejich odstranéni. Tim neni dotéena lhfita dle 61. H. odst. 5 smlouvy.
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O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných

vad; v takovém případě plati, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána

a ani objednatelem převzata.

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jim zpracované

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel

písemně zhotoviteli jinak, plati, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li

možné vadu odstranit opravou věci (díla).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

V souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode

dne doručení.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě,

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.
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O předání a převzetí projektové dokumentace (či jednotlivých dílčích plnění) bude učiněn

datovaný zápis do protokolu a potvrzen oběma smluvními stranami. Bude-li projektová

dokumentace (dílčí plnění) vykazovat zjevné vady, popř. nebude-li způsobilá sloužit

svému účelu, vyznačí objednatel tuto skutečnost do protokolu, popř. do potvrzení

o kontrole provedené projektové dokumentace (dílčího plnění) se specifikací zjištěných

vad; v takovém případě plati, že projektová dokumentace (dílčí plnění) nebyla předána

a ani objednatelem převzata.

Zhotovitel odpovídá objednateli za správnost, celistvost aúplnost jim zpracované

projektové dokumentace, dále za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby

provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a rovněž za proveditelnost

stavby podle jím zpracované projektové dokumentace, jakož iza technickou

a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní

prostředí. Záruku za jakost v rozsahu dle předchozí věty zhotovitel objednateli poskytuje

na dobu 5 let od vydání kolaudačního rozhodnutí k užívání stavby, jež je předmětem

projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle však na dobu 10 let od

převzetí takové projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozději do 10 dnů

od jejího (jejich) písemného oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami

písemně ujednáno jinak. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo

z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel

písemně zhotoviteli jinak, plati, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící

věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li

možné vadu odstranit opravou věci (díla).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení otom, kdy objednatel právo

z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace

a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění

zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil

V souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto

náhradu poskytne zhotovitel na účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně

vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode

dne doručení.

Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé v důsledku vad projektové dokumentace. V případě,

že objednateli vznikne v příčinné souvislosti s vadou projektové dokumentace škoda, je

zhotovitel povinen k písemné výzvě objednatele tuto objednateli uhradit, včetně náhrady

účelně vynaložených nákladů, a to nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy.
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new 4
O pfedém’ a pfevzeti projektové dokumentace (éi jednotlivych diléich plnéni) bude uéinén
datovany zépis do protokolu a potvrzen obéma smluvnimi stranami. Bude-li projektové
dokumentace (diléi plnéni) vykazovat zjevné vady, popf‘. nebude-li zpfisobilé slouiit
svélnu fiéelu, vyznaéi objednatel tuto skuteénost do protokolu, popf‘. do potvrzeni
o kontrole provedené projektové dokumentace (diléiho plnéni) se specifikaci zjiéténych
vad; v takovém pfipadé plati‘ 2e projektova’ dokumentace (diléi plnéni) nebyla pi'edzina
a ani objednatelem pfevzata.

Zhotovitel odpovidé objednateli za sprévnost, celistvost afiplnost jim zpracované
projektové dokumentace, déle za sprévnost, celistvost. L'Iplnost abezpeénost stavby
provedené podle jim zpracované projektové dokumentace a rovnéz za proveditelnost
stavby podle jim zpracované projektové dokumentace. jakoi iza teclmickou
a ekonomickou ilrovefi projektu teclmologického zai‘izeni. Véetné Vlivfl na Zivotni
prosti‘edi. Zémku za jakost v rozsahu dle pfedchozi véty zhotovitel objednateli poskymje
11a dobu 51et od vydéni kolaudaéniho rozhodnuti kuiivéui stavby, jei je pi'edmétem
projektové dokumentace zhotovené dle této smlouvy, nejdéle v§ak na dobu 10 let od
pfevzeti takové projektové dokumentace objednatelem.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu(y) projektové dokumentace nejpozdéji do 10 dnfi
od jejiho (jejich) pisemného oznémeni objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami
pisemné ujednéno jinak. Neuplatni-li objednatel pisenmé pfi oznémeni vady jiné prévo
zodpovédnosti za vady, plati, Ze poZaduje odstranéni vady. Neozna'mi-Ii objednatel
piseumé zhotoviteli jinak. plati, 2e objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici
Véci. je-li moino vadu odstranjt doda’nim chybéjici véci. nebo opravou véci (dila). je-li
moiné vadu odstranit opravou véci (dila).

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzeni 0 tom. kdy objednatel prévo
zodpovédnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaky zpfisob vyi'izeni
reklamace objednatel poiaduje. jakoZ i potvrzeni o datu a zpfisobu vyfizenj reklamace
a déle potvrzeni o provedeni opravy a dobé jejiho twéni. pf'ipadné pisenmé odfivodnéni
zamitnuti reklamace.

Zhotovitelje povinen nahradit objednateli veékeré néklady. jeZ objednatel fiéelné vynaloiil
v souvislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti za vady a odstrafiovénim vady. Tuto
11éln'adu poskytne zhotovitel na iléet objednatele. a to ma zékladé objednatelem fédné
vystaveného dafiového dokladu (faktury). doméeného zhotoviteli. se splatnosti 21 dnfi ode
dne doruéeni.

Zhotovitel odpovidé za §kody vzniklé v dfisledku vad projektove’ dolmmentace. V pi‘ipadé,
2e objednateli vznikne v pi'iéinné souvislosti s vadou projektové dokumentace §koda, je
zhotovitel povinen k piseumé vyzvé objednatele tuto objednateli uhradit, Véetné lléhrady
fiéelné vynaloienjrch nékladfi, a to nejpozdéji do 10 dnfi od doruéeni vyzvy.
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VI.

Smluvni pokuty

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť 1 započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny za projektovou

dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 %

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne

jeho vystavení.

VIL.

Odstoupeni od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť 1 jen

jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,

c) zchoväni zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolnosti nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
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VI.

Smluvni pokuty

V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním projektové dokumentace dle

čl. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši

0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH za každý, byť 1 započatý, den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady dle čl. V. odst. 5 smlouvy je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% zceny za projektovou

dokumentaci bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že:

a) zhotovitel porušil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlasení

a posouzení shody s požadavky objednatele dle čl. II. odst. 2 smlouvy, a to ve výši 2 %

z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel porušil povinnost dle čl. I. odst. 10 smlouvy (neúčast autorizované osoby na

stavbě dle potřeb objednatele), a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizované

osoby na stavbě dle potřeb objednatele,

c) zhotovitel nesplnil závazky plynoucí z této smlouvy a projektovou dokumentaci či její

část z důvodů spočívajících na jeho straně řádně nedokončil a nepředal objednateli

v důsledku čehož následně došlo k předčasnému ukončení smlouvy ze strany

objednatele, a to ve výši 25 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty

nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

Smluvní pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospěch účtu objednatele na základě

objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se splatností 21 dnů ode dne

jeho vystavení.

VIL.

Odstoupeni od smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy písemně odstoupit za podmínek

a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,

b) zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním projektové dokumentace (byť 1 jen

jednoho z dílčích plnění) dle čl. II. odst. 5 smlouvy o dobu delší než 2 měsíce,

c) zchoväni zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolnosti nepochybně vyplývá,

že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od

této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
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VI.
Smluvni pokuty

Vpi‘ipadé prodleni zhotovitele s dokonéenim a pfedénim projektové dokumentace dle
61. II. odst. 5 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vy§i
0,3 % z ceny za projektovou dokumentaci bez DPH 2a kaidy, byt‘ i zapoéaty, den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranéuim vady dle 61. V. odst. 5 smlouvyje zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve V$I§i 0,1 % z ceny za projektovou
dokumentaci bez DPH za kaidy, byT’ i zapoéaty, den prodleni.

Zhotovitelje povine-n zaplatit objednateli smluvni pokutu v pfipadé, 2e:

a) zhotovitel poméil povinnost odevzdat projektovou dokumentaci k odsouhlaseni
a posouzem’ shody s poiadavky obj ednatele dle (:1. II. odst. 2 smlouvy, a to ve vyéi 2 %
z ceIkové ceny za projektovou dokumentaci bez DPH.

b) zhotovitel poméil povinnost dle 61. I. odst. 10 smlouvy (nefiéast autorizované osoby 11a
stavbé dle poti'eb objednatele), a to ve V57§i 5 000 K6 2a kaZdou nefiéast autorizované
osoby na stavbé dle potfeb objednatele‘

c) zhotovitel nesplnil zévazky plynouci z této smlouvy a projektovou dokumentaci (2i j eji
éést z dfivodfi spoéivajicich na jeho strané i'a'dné nedokonéil a nepi‘edal objeduateli
V dfisledku éehoi‘ nésledné doélo k pfedéasnému ukonéeni smlouvy ze strany
objednatele, a to ve V9§i 25 % z celkové ceny 2a projektovou dokumentaci bez DPH.

Smluvni pokuty mohou byt komb'movény (tzn. 2e uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevyluéuje soubéiné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty).

Uj ednénim o smluvni pokuté, ani jejim zaplacenim neni jakkoli dotéeno éi jinak omezeno
prévo objednatele 11a néhradu ékody. a to v pluém rozsahu.

Smluvni pokuty budou zhotovitelem uhrazeny ve prospéch fiétu objednatele 11a zékladé
objednatelem fédné vystaveného dafiového dokladu (faktuly) se splatnosti 21 dnfl ode dne
j eho vystaveni.

VII.
Odstoupeni 0d smlouvy

Kterékoli ze smluvnich stran je oprévnéna od této smlouvy pisemné odstoupit za podminek
a v pfipadech stanovenSIch obéanskym zékonikem anebo ujednanich touto smlouvou.

Objednatelje oprévnén 0d této smlouvy odstoupit zejména v pI‘ipadé, is:

a) zhotovitel provédi dilo v rozpow s touto smlouvou,
b) zhotovitel je v prodleni s dokonéenim a pfedénim projektové dokmnentace (byf ijen

jednoho z diléich plnéni) dle (:1. II. odst. 5 smlouvy o dobu deléi mi 2 1nésice.
c) z chovéni zhotovitele, postupu praci nebo jinjmh okolnosti nepochybné vypljrvé.

2e povinnost zhotovitele bude poruéena zpfisobem, kterjI zaklédzi prévo objednatele 0d
této smlouvy odstoupit,

d) zhotovitel vstoupil do likvidace,
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e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých

plnění) rovněž v případě, Že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí

plněné), popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit pčedevším

důstojné pracovní podminky pro veškeré své zaměstnance podilející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva Životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jim

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podilejicími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.
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e) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona

č. 182/2006 Sb., oúpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění

pozdějších předpisů.

Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnutých

plnění) rovněž v případě, Že se nepodaří zajistit uzavření příslušných smluv se

všemi vlastníky pozemků, jež mají být dotčeny stavbou, jejíž projektová dokumentace má

být zhotovena na základě této smlouvy tak, aby stavba byla realizována a zůstala

ve vlastnictví státu s právem hospodařit objednatele, přičemž objednatel o této skutečnosti

písemně informuje zhotovitele nejpozději spolu s odstoupením. V takovém případě náleží

zhotoviteli cena za práce skutečně a řádně provedené do okamžiku odstoupení; při určení

této ceny se vychází z ceny odpovídajícího (dílčího) plnění dle čl. III. smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že:

a) objednatel ani přes předchozí písemnou výzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli

v dodatečné přiměřené lhůtě součinnost nezbytnou pro řádnou realizaci díla dle této

smlouvy,

b) objednatel je v prodlení se zaplacením ceny za projektovou dokumentaci (dílčí

plněné), popř. za autorský dozor, o dobu delší než 1 měsíc.

VIII.

Závazek a prohlášení zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit pčedevším

důstojné pracovní podminky pro veškeré své zaměstnance podilející se na plnění

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery,

jejichž služeb při plnění smlouvy využije,

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva Životního prostředí,

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jim

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany,

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal

se svými obchodními partnery podilejicími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení $ 1963

občanského zákoníku.
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e) nabylo prévui moci rozhodnuti soudu 0 ilpadku zhotovitele ve smyslu zékona
é. 182/2006 8b.. ofipadku azpflsobech jeho i'eéeni (insolvenéni zékon). ve znéni
pozdéj §ich pfedpisfi.

Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit (v rozsahu dosud neposkytnuth
plnéni) rovnéZ v pfipadé, 2e se nepodafi zajistit uzavi‘eni pfisluénYch smluv se
v§e1nivlastniky pozemldl, jei maji b$It dotéeny stavbou. jejiz projektové dokumeutace me}
byt zhotovena na zékladé této smlouvy tak, aby stavba byla realizovéna a zfistala
ve Vlastnictvi stétu s prévem hospodafit objednatele. pfiéemz objednatel o této skuteénosti
pisenmé informuje zhotovitele nejpozdéji spolu s odstoupenim. V takovém pfipadé néleii
zhotoviteli cena za préce skuteéné a fédné provedeué do okamZiku odstoupeni; pfi uréeni
této ceny se vychzizi z ceny odpovidajiciho (diléiho) pluéni dle 61. III. smlouvy.

Zhotovitel j e oprévnéu 0d této smlouvy odstoupit zejména v pfipadé, 2e:

51) objednatel ani pi'es pfedchozi pisemnou vyzvu zhotovitele neposkytl zhotoviteli
V dodateéné pfiméi'ené lhfité souéinnost nezbytnou pro fédnou realizaci dila dle této
smlouvy,

b) objednatel je Vprodleni se zaplacenim ceny za projektovou dokumentaci (diléi
plnéné). popf'. za autorsky dozor, o dobu deléi nei 1 mésic.

VIII.
Zz’lvazek a prohlzi§eni zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje:

a) po celou dobu twéni smluvniho vztahu zaloieného smlouvou zajistit pfedevéim
dfistojné pracovni podminky pro veékeré své zaméstnance podilejici se 11a plnéni
smlouvy, stejné jako udriovat férové dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery,
jejichz sluZeb pfi plném’ smlouvy vyuiije.

b) dodriovat veékeré prévni pf'edpisy, zejména pak z oblasti préva iivotniho prostf'edi,
pra'va sociéluiho 6i pracovniho (odme'fiovéni. dodriovz’mi de'lky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy). déle pfedpisy tykajici se oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi przici, tj. zejména zékou é. 435/2004
8b.. 0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi. a zékon é. 262/2006 Sb.. zékonik
préce, ve zném' pozdéjéich pfedpisfi, a to Vfiéi véem osobém éi subjektfim. které se na
plnéni smlouvy podileji a bez ohledu 11a to, zda bude plnéni poshytovéno jim
samotnjrm 6i j eho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, Ze na plnéni smlouvy se budou
podilet pouze osoby, které byly pro§koleny z problematiky BOZP a poiémi ochrany,
a jsou néIeZité vybaveny osobnimi ocln'annjnni pracovnimi prostf'edky dle fiéinné
legislativy. Souéasnéje zhotovitel povinen dodriovat veékeré podminky, které uj ednal
56 vmi obchodnimi partnely podilejicimi se na plnéni smlouvy, zejména je Vfiéi nim
povinen f'édné a véas plnit své finanéni zévazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanského zékouiku.
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Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podil představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje,

že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

IX.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.
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Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení $ 2 odst. 1, písm. c)

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení

k zadání veřejné zakázky, v rámci, něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval

kvalifikaci, podil představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení $ 48a zákona ZZVZ, a současně se zavazuje,

že tyto nebudou existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je

objednatel oprávněn od smlouvy písemně odstoupit.

IX.

Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných

právních předpisů.

Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance

Programu (www.lesycr.cz/ccp).

X.

Závěrečná ustanovení

Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy

souvisejícími.

Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných

oběma smluvními stranami.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího

podpisu oběma smluvními stranami.
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Zhotovitel prohlaéuje, 2e veiejny funkcionéi‘ uvedeny v ustanoveni § 2 odst. 1. pism. c)
zékona é. 159/2006 8b., 0 sti‘etu zéjmfi. ve znéni pozdéjéich pi'edpisfl, nebo jim ovlédané
osoba nevlastni ve zhotoviteli ani V iédné z osob, jejichz prosti‘ednictvim zhotovitel V i'izeni
k zadéni vef-ejné zakézky, v rz'unci, néhoi byla uzavi'ena tato smlouva. prokazoval
kvaliflkaci, podil pfedstavujici alespofi 25 % {léasti spoleénika. V pi‘ipadé! 2e prohlé§eni
zhotovitele uéinéné V pfedchozi vété je nebo se ukéie bSIt nepravdivym, je objednatel
oprévnéu 0d smlouvy pisenmé odstoupit.

Zhotovitel prohla§uje. 2e ke dni uzavf'eni smlouvy u néj neexisruji podm’mky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci ve smyslu ustanoveni § 4821 zzikona ZZVZ, a souéasné se zavazuje.
2e tyto nebudou existovat 3111 p0 celou dobu L'léinnosti smlouvy; v opaéném ph’padé je
obj ednatel oprévnén 0d smlouvy pisenmé odstoupit.

IX.
Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie svjnn podpisem stvrzuji. 2e v pn°1béhu vyjednévz'mi o této smlouvé
VZdy jednaly a postupovaly éestné, transparentné a v souladu s veékels'rmi prz'wnimi
pi‘edpisy, a 2e takto budou jednat i pfi jejim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, Ze v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximélni ilsili, aby
iédné ze smluvnich stran nemohla b}'It pfiétena trestni odpovédnost podle pi‘isluénYch
prévnich pfedpisfl.

Objednatel zachovévé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, doeuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku a uplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (mvw.1esycr.cz/ccp).

X.
Zzivéreénzi ustanoveni

Pokud neni v této smlouvé ujednéno jinak. fidi se vztahy mezi smluvnimi stranami prévnim
fédem C‘eské republiky, zejména obéanskym zékonikem a prévnimi pfedpisy
souvisejicimi.

Tuto smlouvu lze ménit éi doplfiovat pouze formou piseach dodatkfi podepsanych
obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva navé platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléha' povinnosti uvefejnéni dle zékona é. 340/2015 8b.. ozvléétnich
podminkéch iléilmosti nékteq'lch smluv, llvef‘ejfiovéni téchto smluv a o registm smluv
(zékon o registm smluv), ve znéni pozdéj§ich pfedpisfi, nabyvé fiéinnosti dnem jejiho
uvei'ejnéni v souladu se znfinénym zékonem; smluvni strany pro tyto pi‘ipady vyjadfilji svflj
souhlas s uvefejnénim celého znéni smlouvy véetné metadat, a to v rozsahu a zpfisobem
stanovenym zzikonem. V ostatnich pfipadech tato smlouva nabjrvé L'Iéinnosti dnem jej 1110
podpisu obéma smluvnimi stranami.
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejimu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem

Varroa NEana | re i iúúánnaúčnáie ANG zse sni eskkzeeł

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Marčák

ST - OPM jednatel

Lesy České republiky, s.p. Regioprojekt Brno, s.r.o.
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5.. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů,

je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze

smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejimu obsahu

rozumí a bez výhrad sním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné,

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

7.. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Zadávací list projekčních prací spolu s nabídkovým rozpočtem
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Ing. Petr Marčák
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4. Smlouva ani jakékoliv préva a povinnosti 2 mi vypljrvajici nemohou bYt zhotovitelem
postoupeny bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

5.. Zastupuje-li kaidou ze smluvnich stran osoba oprévnéné za ni jednat, jez disponuje
platnjnn uznévanym elektronickym podpisem ve smyslu zékona é. 297/2016 8b.,
0 sluibéch vytvéfejicich dflvéru pro elektronické transakce. ve znéni pozdéjéich pfedpisfi.
je smlouva uzaviréna elektronicky. V ostatnich pfipadech se smlouva uzaviré v listinné
podobé a je vyhotoveua V poétu 2 stejnopisi’l, z nichZ po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.

6. Smluvni strany prohlaéuji. Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly. jejimu obsahu
rozumi a bez vyhrad 5 Dim souhlasi. Smlouva je vyjédi'enim jejich pravé, skuteéné,
svobodné a Véiné vflle, na dfikaz éehoi niie pfipojuji, prosty omylu, své podpisy.

7. Nedilnou souéésti této smlouvy je taro pfiloha:

Pfiloha 6. 1 - Zadévaci list projekénich praci spolu s nabidkovy’nn rozpoétem

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Maréék
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