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PRIKAZNi SMLOUVA

o zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika

uzaviena dle ust. § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik,

PRIKAZCE:

Se sidlem:
Zastoupeny:

ICO:

Bankovni spojeni:

Cislo ustu:

Zastupce ve vécech smluvnich:

Zastupce ve vécech technickych:

(déle jen ,objednatel”)
a

PRIKAZNIK

Se sidlem:

ICQ:
DIC:

v platném znéni mezi:

I. Smluvni strany

Mésto Novy Jic€in

Masarykovo nam. 1/1, 741 01 Novy Ji€in

Ing. arch. Jitkou PospiSilovou, vedouci Odboru rozvoje a
investic Méstského ufadu Novy Jicin

00298212

Komeréni banka a.s. Novy Ji€in

326801/0100

Ing. arch. Jitka Posplsnova

5 Ml-ﬁ;‘-*?“;i’ CEEEEEY vedouci  Oddéleni  investic
Odboru rozvoje a investic Méstského ufadu Novy Ji€in

Ing. Pavel Sedlak

Kanovice 23, PSC 739 36
21738726
CZ8107304722

Zapsany v Zivnostenském rejstfiku vedeném Magistratem mésta Frydku-Mistku

Bankovni spojeni:
Cislo uctu:
Zastupce ve vécech smluvnich:

CS ass.
5510908003/0800
Ing. Pavel Sedlak

Zastupce ve vécech technickych — autorizovana osoba: .
Ing. Pavel Sedlak, obor autorizace Dopravni stavby — nekolejova doprava, CKAIT 1103315

(dale jen ,pfikaznik®)

Il. Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto zdvazkového vztahu, ktery se fidi zakonem
€. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen ,Obcansky
zakonik®), zejména ustanovenim § 2430 a nasledujicich tohoto zakona. Prava a povinnosti
stran touto smlouvou neupravena se rovnéz Fidi pfislusnymi ustanovenimi Obc&anského
zakoniku, jakoZ i dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, které s pfedmétem této
smlouvy souvisi.

2. Ugelem ginnosti technického dozoru investora je zajisténi dozoru nad véasnym a kvalitnim
provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo provedeno v souladu
s veSkerymi rozhodnutimi spravnich organt souvisejicimi s pfedmétnou stavbou,
s dokumentaci pro provadéni stavby, nabidkovym rozpoétem zhotovitele stavby, rozpoc¢tovymi
naklady na realizaci stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné& zavaznymi pravnimi
predpisy.
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lll. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je obstarani zalezitosti pfikazce pfi akci ,,Podzemni kontejnery
v Novém Jiciné Il. etapa — stanovisté Dlouha u garazi“ (dale jen ,stavba®), spocivajici
v zajisténi technického dozoru stavebnika (dale jen ,TDS), a to ve smyslu zakona €. 360/1992
Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, ve znéni
pozdéjSich predpisu a v souladu s ustanovenimi zakona &. 283/2021 Sb., stavebni zakon,
v platném znéni, v plném rozsahu a to podle:

— projektové dokumentace zpracovane spolecnosti KAPEGO projekt s.r.o., se sidlem 28.
fijna 1142/168, 709 00 Ostrava, ICO 29395933 a ocenéného soupisu praci, ktery je soucasti
Smlouvy o dilo (to vSe dale jen ,projektova dokumentace®),

— rozhodnuti o spolecném povolenim vydaného Méstskym Gfadem Novy Jicin, Odborem
uzemniho planovani a stavebniho fadu, dne 22. 05. 2025 pod €. j. MUNJ-50602/2025/UPSR-
Kr,

— smlouvy o dilo a ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je nedilnou soucasti
Smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Mé&stem Novy Ji€in jako objednatelem a
zhotovitelem stavby spole¢nosti Ricka Karel s.r.0., se sidlem Opavska 1868/8a, 748 01 Hlugin,
ICO 64087379, ve znéni pfipadnych dodatkud (dale jen ,smlouva o dilo*),

— pfedpisu upravujicich provadéni stavebnich dél.
Bliz8i specifikace &innosti pfikazce je uvedena v pfiloze €. 1 smlouvy.

2. Prikaznik prohlaSuje, ze je k poskytovani sluzeb TDS osobou autorizovanou ve smyslu
zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych inzenyr a technikl ¢innych ve
vystavbé, ve znéni pozdéjSich predpisu.

3. Prikazce touto smlouvou zmocnuje pfikaznika, aby jeho jménem a na jeho ucet vedl jednani
a provadél ukony plynouci z pfevzatého zavazku, s vyjimkou uzavirani smluv pfi realizaci
stavby.

4. Prikaznik se dale zavazuje spolupUsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu § 2 pism. e)
a § 13 zakona o finanéni kontrole, tj. poskytovat kontrolnimu organu doklady o dodavkach
stavebnich praci, zbozi a sluzeb hrazenych z vefejnych vydaji nebo z vefejné finanéni
podpory v rozsahu nezbytném pro ovéfeni pfislusné operace.

5. Pfikaznik se dale zavazuje po dobu zaruéni doby na dilo spolupusobit na vyzvu pfikazce
pfi reklamaénim fizeni ohledné vad dila.

6. Pfikaznik se zavazuje obstarat zalezitost pfikazce a vyslovné prohlasuje, Ze uzavienim
smlouvy na sebe bere obstarani pfedmétu smlouvy, tedy vykon Cinnosti TDS ve vztahu ke
stavbé uvedené v ¢lanku lll. odst. 1. smlouvy.

7. Pfikaznik odpovida za vady stavby, kterym mohlo byt spravnym postupem v ramci €innosti
TDS zabranéno a rovnéz odpovida za jim zplsobené prodleni v realizaci stavby a pfipadné
prekroCeni ceny stavby.

IV. Misto a doba pInéni predmétu smlouvy

1. Pfikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti v rozsahu ¢l. VII. a Pfilohy ¢. 1 smlouvy po dobu
uréitou ve dvou etapach:

A. Pripravna etapa: od nabyti u¢innosti smlouvy do pfevzeti stavenisté zhotovitelem stavby.
B. Realiza¢ni etapa: od prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby do pfedani dokon&ené stavby

bez vad a nedodélkl objednateli (pfedpokladany termin dokonceni a pfedani dila: do 12 tydnu
od predani stavenisté zhotoviteli).
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2. Prikaznik je v ramci TDS povinen provadét pravidelné kontroly stavby nejméné 2 x tydné a
dale dle skute¢né potfeby odvijejici se od pribéhu praci. V pfipadé vyskytu zavaznych
problému v pribéhu realizace stavby se pfikaznik zavazuje dostavit se k jednani, popf. podat
vyjadfeni neprodlené po vyzveé prikazce.

3. Informace, které je pfikaznik povinen sdélit pfikazci, a zapisy z provedenych kontrol stavby
preda Prikazci nejpozdéji do 2 dnl poté, co je zjistil nebo poté, co byla provedena kontrola,
Z niz byl zapis vyhotoven.

4. Pfikazce se zavazuje vytvofit podminky pro to, aby pfikaznik mohl &innosti v rozsahu €l. VII.
a Prilohy €. 1 smlouvy fadné a v€as splnit, a to svym spoluplisobenim.

5. Mistem pInéni vykonu ¢innosti TDS je misto realizace stavby dle projektové dokumentace
a sidlo prikaznika.

V. Odména

1. Za vykon €innosti dle této smlouvy se pfikazce zavazuje uhradit pfikaznikovi sjednanou
odménu ve vysi:

Bez DPH DPH 21 % Véetné DPH
v K¢ v K¢ v K¢
Odména za pfipravnou

etapu 5.000 1.050 6.050

Odména za vykon cinnosti
TDS/1 tyden 6.000 1.260 7.260

Odmeéna za vykon €innosti
TDS/12 tydnd 72.000 15.120 87.120
Odména celkem 77.000 16.170 93.170

* nevstupuje do celkové ceny dila
Cena celkem bez DPH slovy: sedmdesat sedm tisic korun ¢eskych.

Ke sjednané odméné bude pfipoltena ¢astka odpovidajici platné sazbé DPH ke dni vystaveni
faktury.

2. Odména za vykon ¢&innosti v realiza¢ni etapé je stanovena za 1 kalendafni tyden vykonu
¢innosti (Po-Ne). V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavana po cely kalendarni tyden, bude
odména stanovena ve vysi pomérné Casti sjednané odmeény.

3. Odména je stanovena jako odména maximalni, kterou je mozné prekrocit jen za podminek
stanovenych ve smlouvé. V pfipadé prodlouzeni vykonu TDS z d{ivodu prodlouzeni realizace
dila bude kazdy den vykonu TDS uctovan pomérng, tj. odména za vykon €innosti nad ramec
sjednané doby bude stanovena dle nasledujiciho vzorce: tydenni sjednana odména za vykon
¢innosti v realizacni etapé/7 x pocet dnti vykonu nad ramec smlouvy.

4. Odména obsahuje veskeré naklady nezbytné k fadnému a v€asnému plnéni za dodrzeni
podminek nutnych ke spinéni smlouvy, o kterych pfikaznik s vynaloZzenim veskeré odborné
péce védét mél nebo mohl, véetné nakladl na dopravu a souvisejicich nakladu (ztrata ¢asu
na cesté, tisk dokumentu, naklady na komunikaci, naklady na pfipadné konzultace, odborné
posudky a expertizy zajistované pfimo TDS, mzdové naklady a veSkeré dalsi naklady
souvisejici s vykonem ¢innosti TDS).

5. Sjednana odmeéna obsahuje i pfipadné zvysSeni nakladl spojené s vyvojem cen vstupnich
nakladd, a to az do ukon&eni provadéni plnéni sjednaného ve smlouvé.
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6. Zménu odmény je mozné ucinit jen na zakladé uzavieni dodatku ke smlouvé a to jen
v pfipadé rozSifeni pfedmétu pinéni podle €l. lll. smlouvy ze strany pfikazce.

7. Pokud rozSifeni pfedmétu plnéni vyplyne z pficin vzniklych pfi realizaci stavby, je pfikaznik
povinen pfed zahajenim vykonu TDS nad ramec dohodnuty touto smlouvou, predlozit pfikazci
ke schvaleni tyto prace a kalkulaci odmény za né a nasledné vyzvat pfikazce k uzavieni
dodatku ke smlouvé.

VI. Platebni podminky

1. Odménu za vedkerou &innost provedenou v Pfipravné etapé se pfikazce zavazuje uhradit
pfikaznikovi na zakladé faktury vystavené po ukonéeni této etapy. Nezbytnou nalezitosti
faktury je soupis praci provedenych za pfislusné fakturaéni obdobi s uvedenim &asu a data
jejich provedeni, ktery bude odsouhlasen a podepsan ob&ma smluvnimi stranami. Pfikazce
neposkytne pfikaznikovi zalohu na odménu.

2. Odménu za provedenou ¢innost v realizacni etapé se pfikazce zavazuje hradit pfikaznikovi
pribézné na zakladé faktur vystavenych za uplynuly kalendarni mésic vykonu &innosti vzdy
nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho mésice. Nezbytnou nalezitosti faktury je mésicni vykaz
vykonu technického dozoru, ktery bude odsouhlasen a podepsan obéma smluvnimi stranami.
Mési¢ni vykaz vykonu je pfikaznik povinen predlozit pfikazci k odsouhlaseni nejpozdéji do 5.
dne nasledujiciho mésice. Nebyla-li vykonavana ¢innost po cely kalendaini mésic, bude za
tento mésic odmeéna stanovena pomérnou c&astkou podle pocétu dnl, ve kterych byla
vykonavana.

3. Faktury musi mit nalezitosti stanovené platnymi pravnimi pfedpisy. Splatnost faktury se
stanovi na 15 dnti ode dne doruceni pfikazci.

4. Pfikazce je opravnén pred uplynutim |hity splatnosti vratit bez zaplaceni fakturu, ktera
neobsahuje nékterou nalezitost stanovenou zakonem, nebo ma jiné vady v obsahu, véetné
vad vykazu vykonu. Ve vracené fakture musi vyznacit dvod vraceni. Pfikaznik je povinen
podle povahy nespravnosti danovy doklad — fakturu opravit nebo nové vyhotovit.

5. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Cela Ihita bézi
znovu ode dne doruceni (odevzdani) opravené nebo nové vyhotovené faktury.

VII. Povinnosti prikaznika

1. Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroven vykonu vybranych ¢innosti a dalSich odbornych
¢innosti, pro které mu byla udélena autorizace.

2. Pfikaznik odpovida za zajisténi odborného vedeni TDS osobou oznalenou v zahlavi
smlouvy jako zastupce pfikaznika ve vécech technickych — autorizovana osoba (dale jen
»<autorizovana osoba“). Zména autorizované osoby neni mozna bez pisemného souhlasu
zastupce prikazce. Nové navrzena autorizovana osoba musi splfovat kvalifikani pfedpoklady
definované pro tuto osobu v zadavacim fizeni na pfedmét dila. Pfikaznik je povinen vSechny
vySe uvedené podminky prokazat pfedloZzenim pfisluSného dokladu (osvéd&eni o autorizaci).

3. Pfikaznik se zavazuje akceptovat pozadavky na provadéni praci ze strany dotCenych
organu a organizaci.

4. Pfikazce preda prikaznikovi podklady nezbytné k pInéni pfedmétu smlouvy, tj. projektovou
dokumentaci stavby (v tiSténé a digitalni podobé) v&etné kompletni dokladové &asti, vydana
stavebni a dalSi souvisejici povoleni, uzaviené smlouvy, rozpocCet stavby (v ti§téné a digitalni
podobé), a to bezprostfedné poté, co je bude mit k dispozici. Pfedani téchto podkladu se
uskutecni na zakladé prfedavaciho protokolu vyhotoveného pfikazcem.

5. Pfikaznik se zavazuje upozornit pfikazce na nespravnost jeho pokyna.



V2025-0368/ORI

6. Pfikaznik se zavazuje plnit pfedmét smlouvy v souladu s obdrzenymi podklady a s pokyny
pfikazce. Od pokynu pfikazce se muze pfikaznik odchylit, jen je-li to naléhavé nezbytné
v zajmu pfikazce, a pokud nemuze v€as obdrzet jeho souhlas.

7. Pfikaznik se zavazuje organizovat pravidelné kontrolni dny a pfedkladat pravidelné
elektronickou formou (e-mailem) pfikazci informace o postupu zafizovani jeho zaleZitosti.

8. Obé strany se zavazuji provést mimoradné kontroly stavby na zakladé pozadavku postupu
praci nebo poZadavku zhotovitele.

9. Pfikaznik odpovida za 8kodu na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na
vécech pfevzatych pfi jejim zafizovani od tfetich osob, ledaZe tuto Skodu nemohl odvratit ani
pfi vynaloZeni odborné péce.

10. Piikaznik se zavazuje k dodrzovani platnych pracovnépravnich pfedpist, predpist
stanovicich podminky zdravotni zpusobilosti zaméstnancli, pfedpist vztahujicich se k
bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na stavenisti, pozarnich pfedpist, hygienickych
predpisu, predpist k ochrané zivotniho prostfedi véetné predpist upravujicich nakladani
s odpady (pfedevsim zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni). Pfikaznik zajisti,
Ze vSechny osoby podilejici se na realizaci dila dle této smlouvy budou vybaveny osobnimi
ochrannymi pracovnimi pomdckami.

11. Pfikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy. Pfikaznik je povinen vySe uvedenou pojistnou
smlouvu uchovavat v platnosti po celou dobu platnosti a ucinnosti této smlouvy. Pfikaznik je
povinen pfedlozit na vyzvu pfikazce pojistnou smlouvu k nahlédnuti.

VIIl. Povinnosti prikazce

1. Pfikazce jmenuje svého zastupce pro zajiStovani administrativnich ukon( v oblasti vykonu
TDS a komunikaci s pfikaznikem. Tento zastupce je uveden v &l. |. smlouvy, jako osoba
opravnéna jednat ve vécech technickych.

2. Piikazce se zavazuje predavat pfikaznikovi informace potfebné k zabezpeceni TDS, a to
na pozadani pfikaznika anebo bezprostifedné v pfipadé vzniku potfeb na strané pfikazce.
Pfikazce umozni pfikaznikovi pfistup do v§ech objektl a provoz(, véetné provadénych staveb,
v nichZz ma byt ¢innost pfikaznika provadéna.

3. Pfikazce bude bezodkladné informovat prikaznika, prostfednictvim svého zastupce
v zaleZitostech, které vznikaji vramci jeho dcinnosti anebo bezprostfedné souviseji se
zavazkem pfikaznika.

4. Pfikazce je povinen predat pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc, je-li to zapotfebi, pro
jednani nebo Fizeni pfed ufady.

5. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi za ¢innost a prace dle ¢lanku lll. a IV. smlouvy zaplatit
dohodnutou odménu dle ¢lanku V. smlouvy.

IX. Sankéni ujednani

1.V pfipadé neplnéni pfedmétu smlouvy pfikaznikem v souladu s podminkami uvedenymi v
této smlouvé, zejména nedostaveni se bez vaznych divodu k navstéve stavby nebo k jednani
na vyzvu dle €l. IV. odst. 2. je pfikaznik povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vysi
3 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového neplinéni. V pfipadé opakovaného poruseni téze
povinnosti €ini smluvni pokuta 6 000 Ké. Uhrazenim smluvni pokuty neni dot€en narok na
nahradu skody, kterou je mozno vymahat samostatné vedle smluvni pokuty.
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2. Pokud v disledku neplnéni povinnosti pfikaznika dojde ke zvySeni smluvené ceny stavby
mezi dodavatelem stavby a pfikazcem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % z finan¢ni hodnoty zvySenych nakladl na realizaci stavby vzniklych vadou
pinéni podle této smlouvy. Tim neni dot€ena odpovédnost pfikaznika za zptusobenou Skodu.

3. Je-li pfikazce v prodleni s uhradou faktury nebo jeji €asti je povinen zaplatit pfikaznikovi z
nezaplacené Castky urok z prodleni ve vySi 0,05 % za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

4. Pokud pfi provadéni nebo uzivani stavby, ktera je pfedmétem TDS provadéného
prikaznikem, dojde ke zpusobeni Skody pfikazci nebo tfetim osobam z titulu poruseni
povinnosti pfikaznika, je pfikaznik povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu uhradit.
Pfikaznik odpovida i za Skodu zplUsobenou porusenim povinnosti osobami, ktefi pro néj
¢innosti provadéji.

5. Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvni strany na nahradu Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti a zaroven nezanika povinnost zavazek splnit. Narok na smluvni
pokutu nebo jinou majetkovou sankci vic&i pfikaznikovi, je pfikazce opravnén jednostranné
zapocist vici pohledavce na uhradu odmény za vykon ¢€innosti dle této smlouvy &i jeji Casti.

X. Odstoupeni od smlouvy a Ostatni ustanoveni

1. Tato smlouva se uzavird na dobu ur€itou po dobu realizace stavby dle &l. IV. smlouvy
Pfikaznik bere na védomi, Ze doba vykonu ¢innosti dle této smlouvy je zavisla na pribéhu
praci na stavbé.

2. Pfikaznik je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud je pfikazce v prodleni
s uhradou jakékoli faktury po dobu delSi nez 30 dni, a¢ na to byl jiz ze strany pfikaznika
pisemné upozornén. Pfikaznik je rovnéz opravnén odstoupit od smlouvy, pokud pfikazce
neposkytne prikaznikovi souéinnost k fadnému vykonu pfedmétu smlouvy, a to v ani
v dodatec¢né Ihité stanovené pfikaznikem v pisemné vyzvé, ktera nesmi byt kratsi nez 10 dnu.

3. Prikazce je opravnén pisemné odstoupit od smlouvy, pokud pfikaznik neplni fadné pfredmét
pinéni a své povinnosti podle této smlouvy, a to v ani v dodatecné Ihité stanovené pfikazcem
v pisemné vyzve, ktera nesmi byt kratSi nez 5 dnu.

4. Prikazce je dale opravnén odstoupit od smlouvy také v pfipadé, Ze z objektivnich divodu
nebude moci realizovat stavbu uvedenou a specifikovanou v ¢€l. lll. odst. 1.

5. Odstoupenim od smlouvy se smlouva rusi ex nunc, tj. dnem nasledujicim po doruceni
oznameni o odstoupeni druhé smluvni strané.

6. Pfi odstoupeni od smlouvy kteroukoliv ze smluvnich stran je pfikaznik povinen pfedat
pfikazci veSkeré doklady a dokumentaci ziskané nebo pofizené v prabéhu jeho &innosti dle
této smlouvy.

7. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo na smluvni pokutu, uroky z prodleni a nahradu
Skody dle této smlouvy pfipadné pravnich predpisu.

8. Smluvni vztah Ize také ukoncit pisemnou dohodou. Smluvni strany se dohodly, Ze ust.
§ 2440 a § 2443 Obc&anského zakoniku se pro jejich smluvni vztah neuplatni.

XI. Zavérecna ustanoveni

1. Smlouva se fidi pravnim Fadem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se fidi Ob&anskym
zakonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.

2. Ménit, doplfiovat nebo zrusit tuto smlouvu je mozné jen formou pisemnych dodatkd, které
budou platné po podpisu opravnénymi zastupci obou stran.
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3. Smluvni strany konstatuji, Ze tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pfiCemz
obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze je jim znam cely obsah smlouvy a s timto bezvyhradné
souhlasi. Tuto smlouvu uzaviely na zakladé své svobodné a vazné vile a na diukaz této
skute€nosti pfipojuji své podpisy.

5. Smluvni strany vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva bude v souladu se zak. €. 340/2015
Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o
registru smluv (zakon o registru smluv), uvefejnéna v registru smluv. Elektronicky obraz
smlouvy a metadata dle uvedeného zakona zasle k uvefejnéni v registru smluv Mésto Novy
Ji¢in, a to nejpozdéji do 15 dnu od jejiho uzavieni. Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva
vyjma osobnich udaju neobsahuje Zadné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zak. €. 340/2015
Sb., a proto souhlasi se zvefejnénim celého textu smlouvy po znecitelnéni osobnich udaju.

6. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obé&éma smluvnimi stranami a ucinnosti
uverejnénim v registru smiuv.

Prilohy:
Priloha &. 1 — Specifikace ¢innosti pfikaznika

Za pfikazce: Pfikaznik:

Digitalné podepsal
Digitalné podepsal Ing. arch. Jitka Ing Pavel Ing. Pavel Sedlak
PospiSilova S dl 7 k Datum: 2025.06.12
Datum: 13.06.2025 08:10:06 +02:00 edla 10:25:12 +0200"
Ing. arch. Jitka PospiSilova Ing. Pavel Sedlak

vedouci Odboru rozvoje a investic
Méstského ufadu Novy Ji€in
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Pfiloha €. 1 pfikazni smlouvy

Pfikaznik je povinen jako autorizovana osoba zastupovat investora stavby, tj. pfikazce, ve
vécech TDS a odpovida za odbornou uroveri vykonu vybranych €innosti. Vykon technického
dozoru stavby zahrnuje zejména tyto ¢innosti:

Podrobné seznameni s podklady, podle kterych se pfipravuje realizace stavby, zejména
s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich €astech, veSkerymi ustanovenimi
smlouvy o dilo a zavéry souvisejicich rozhodnuti spravnich organd, s doklady, na néz tato
rozhodnuti odkazuji a dal§imi stanovisky a vyjadfenimi dot€enych subjektld a organ( statni
spravy.

Pfedani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel“) a zabezpedeni zapisu o
prfedani do stavebniho deniku.

Protokolarni pfedani zakladnich vyty€ovacich prvkl stavby zhotoviteli.

Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob pfikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2 x tydné. Pfikaznik je povinen vzdy
zaznamenat do stavebniho deniku svou pfitomnost na stavenisti, v€etné informace o
provedenych ukonech, kontrolach ¢&i jednanich.

Ugast na kontrolnim zaméfeni terénu zhotovitelem pied zahajenim praci.

Kontrola smérového a vySkového umisténi stavby.

Svolani a fizeni kontrolnich dnu stavby v€etné zpracovani zapist z kontrolnich dnu. Zapis
bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé pfikazci, zhotoviteli,
osobé vykonavajici autorsky dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani
kontrolniho dne.

Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby v€etné popisu na nosici CD.

PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zakona €. 20/1987 Sb., o statni pamatkové
pédi, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, a to v rozsahu podani oznameni Archeologickému
ustavu o zaméru provadét stavebni ¢innost na Uzemi s archeologickymi nélezy.

Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych opatfeni
stavebniho nebo jiného pfislusného spravniho ufadu tykajici se stavby, a to po celou dobu
realizace stavby.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob pfi
realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (pfedevsim stavebnim zakonem
a souvisejicimi vyhlaskami).

Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle uvedenou v prvnim odstavci této
pfilohy.

Kontrola souladu provadéné stavby se zadavaci dokumentaci, kontrola technickych
parametr(l a kvality provadénych praci.

Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.
Pécle o systematické doplhovani dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence
dokumentace dokonéenych Casti stavby.

Projednani zmén a doplnéni dokumentace a zmén dila. Dodatky nebo zmény
dokumentace a zmény dila vyZaduji vZdy schvaleni pfikazce.

Oveérovani spravnosti vSech navrhi zhotovitele stavby s ohledem na zmény dila, zmény
ceny nebo termind, popf. dalSich podminek smlouvy o dilo, vyjadfeni k témto navrhum a
jejich predlozeni pfikazci.

Bezodkladné informovani pfikazce o vS8ech zavaznych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

Ugast na jednanich a konzultacich s dal$imi ugastniky realizace stavby.

Kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefovacich podkladd a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci, ktery
je soucasti smlouvy o dilo, pfipadné jeho aktualizovanou podobou dle uzavienych
dodatkl ke smlouveé o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k uhradé.
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Kontrola téch ¢&asti dodavek, které budou v dalS§im postupu zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi a pofizeni fotodokumentace v3ech téchto &asti dodavek a pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

Odevzdani pfipravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dal§im zhotoviteldm pro jejich
navazujici ¢innosti.

Spoluprace s projektantem zabezpeclujicim autorsky dozor pfi zajistovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatieni na
odstranéni pfipadnych vad projektové dokumentace.

Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupl, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

Kontrola, zda zhotovitel provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materialt, konstrukci
a praci, kontrola jejich vysledku — pfikaznik se ucastni provadénych zkousek, vyzaduje a
kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci a dodavek (certifikaty,
atesty, protokoly, apod.).

Kontrola doklad(, které dolozi zhotovitel v ramci tzv. ,vzorkovani vyrobkl a materiald“ a
které prokazuji spInéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrt vyrobkl a
materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez dolozeni téchto atestu
pfikaznik neumozni zhotoviteli zapogit s osazovanim pfislusnych vyrobkl a materialt do
stavby.

Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denik( v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy
a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

Hlaseni archeologickych nalez(i v souladu s §23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni k odvraceni nebo omezeni Skod pfi
ohroZeni stavby zivelnimi udalostmi.

Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo a
upozorfiovani zhotovitele a pfikazce na nedodrzeni terminu, v€etné pfipravy podkladl pro
uplatnéni sankci.

Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroju a konstrukci.

Kontrola pfedavané stavby nebo jeji ¢asti. V ramci této €innosti pfikaznik kontroluje a
pfebira od zhotovitele stavby a nasledné pfedlozi pfikazci dokumentaci skutecného
provedeni stavby a vedkeré doklady nezbytné k pfejimce dokonéené stavby. Shodu
dokumentace skutecného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem na
dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

Pfiprava podkladl pro odevzdani a prevzeti dokonéené stavby (dila) nebo jejich ¢asti a
ucast na jednani o odevzdani a pfevzeti. O pfedani a prevzeti dokon¢eného dila (Easti
dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na pfedepsaném formulafi pfikazce.

Kontrola spravnosti a Uplnosti dokladd, které dolozi zhotovitel k odevzdani a prevzeti
dokoncené stavby.

Kontrola odstrafovani vad a nedodélki zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélkl sepiSe zapis na pfedepsaném formulafi
pfikazce.

Zajisténi spInéni povinnosti pfikazce v ramci Ffizeni o povoleni uzivani stavby a vydani
pfislusnych opatfeni nebo rozhodnuti (kolaudagni souhlas, povoleni k pfed€asnému
uzivani stavby nebo jeji €asti), u€ast na zavérecné kontrolni prohlidce stavby.

Kontrola vyklizeni staveniSté zhotovitelem.

Vypracovani  zavére¢né zpravy Odborného technického dozoru v souladu
s poskytovatelem vefejné podpory.

Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

Kontrola odstranéni vad ze zavérecné prohlidky stavby konané pfikazcem.

Spoluprace pfi reklamacnim Fizeni se zhotovitelem dila (pIlnéni bude feSeno samostatnou
smlouvou, odména za jednu hodinu vykonu této Cinnosti bude sjednana ve vysi 1.500,-
K¢&/1 hodina vykonu).



