
S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 anásl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v pl. znění, dále jen „občanský zákoník“ (dále v textu jen „smlouva41, popř. ,,SoD“)

Most ev. č. 166-007 Křenov
číslo smlouvy zhotovitele: 33/2025 číslo smlouvy objednatele: 22/VZ/2025

1. Smluvní strany
1.1. Obj ednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:
Tel:
E-mail:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10,370 10 České Budějovice
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organi.
387 021 010
sekretariatojsusik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová
Zástupce ve věcech technických: ................
Technický dozor stavebníka (dále TDS): .......................... 
Koordinátor bezpečnosti práce: ............................

tel.: 387 021 010 
tel.: .................... 
tel.: .................... 
tel.: ....................

jako „objednatel“ na straně jedné

1.2. Zhotovitel: 

Sídlo:

Zastoupený:

Reno Šumava a.s.
Pražská 326,384 22 Vlachovo Březí
.......................................... ředitelem pro stavební výrobu

Tel.:
E-mail:
IČO:
ID datové schránky: 
Bankovní spojení:

388 310 465
................................................... 
60071346 DIČ: CZ600071346
camr8cv

ČSOB a.s., č. účtu: 2642920/0300.
Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u KS v ČB, oddíl B, vložka 1684, 
datum zápisu 1.1.1994
Zástupce ve věcech smluvních: ....... ......................... tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: ....... ........................ tel.: ....................
Odpovědný stavbyvedoucí: ....................... tel.: .................... (č. autorizace 35553)

jako „ zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.



2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Most ev. č. 166-007 Křenov“
2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel 

převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a 
podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.

Místem plnění je most ev. č. 166-007 mezi obcemi Chvalšiny a Křenov na komunikaci 11/166 v km 
12,959 provozního staničení v místě křížení se Zámeckým potokem, okres Český Krumlov.

2.2. Rozsah a podmínky provádění dílajsou dány zadávací dokumentací č. 22/VZ/2025, dále projektovou 
dokumentací „Most ev. č. 166-007 mezi Červeným Dvorem a Křenovem“, ve stupni DUSP/PDPS, 
vypracovanou projekční kanceláří Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. Osová 20, 625 00 Brno, 
IČO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této 
ŠoD.

5 2.3. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec PD a zadávacích podmínek 
výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě oprávněných rozhodnutí příslušných 
orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami 
stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.

2.4. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně 
zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a 
mezinárodním normám a platným TP a TKP, a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD 
ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, 
a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám. Současně musí zhotovitel 
respektovat jednotlivé požadavky dotčených orgánů státní správy a majitelů dotčených pozemků 
(viz. dokladová část PD).

2.5. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím 
definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo 
technologií srovnatelnou.

2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede 
osobami odborně způsobilými.

2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. 
V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl sám.

2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden 
ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze 
s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však 
považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace 
v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji 
v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas 
s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na 
stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění
3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad květen-červen 2025)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.
Dokončení prací a předání stavby: do 140 kal. dnů ode dne předání staveniště včetně
Zhotovitel kompletně dokončí a předá dílo: do 170 kal. dnů ode dne předání staveniště věetně (viz 
bod SoD 3.7.)

3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně 
všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout



potřebnou součinnost a staveniště převzít.
3.3. Termín předání a převzetí díla dle odst. 3.1. smlouvy může být prodloužen za podmínek stanovených 

zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
,,ZZVZ“), a to:

• vyplyne-li to z požadavku třetí strany, např. z požadavku jakéhokoliv dotčeného orgánu 
státní správy, přičemž takový požadavek a jeho splnění má vliv na termín zhotovení díla,

• dojde-li k přerušení nebo zpomalení prací zhotovitele z důvodu vzniku pro splnění díla 
nepříznivých klimatických podmínek anebo vzniku nepředvídatelné a nepřekonatelné 
překážky, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran;

3.4. Nastane-li případ dle odst. 3.3. smlouvy jsou smluvní strany povinny se bezodkladně (tzn. nejdéle 
do 5 pracovních dnů ode dne jejího vzniku nebo ode dne, kdy byla známa) vzájemně informovat 
o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou 
dovolávat. Doba prodloužení bude odpovídat počtu dní, kdy nebylo možné práce objektivně konat 
z důvodů uvedených v odst. 3.3 smlouvy.

3.5. V případě, že je realizace stavby přerušena na základě písemného pokynu objednatele z důvodu 
nařízené technologické přestávky v zimním období z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, 
neběží po tuto dobu lhůty pro dokončení prací a předání stavby nebo kompletního dokončení a 
předání díla včetně dokladové části. Běh těchto lhůt se obnoví na základě písemného pokynu 
objednatele, kterým dá pokyn k ukončení technologické přestávky a pokračování ve stavebních 
pracích nebo pořízení dokladové části stavby. O tom, že nastaly klimatické podmínky pro zimní 
technologickou přestávku s ohledem na aktuální druh prováděných stavebních nebo jiných prací, 
rozhodne investor na základě odůvodněného stanoviska stavebního a technického dozoru stavebníka.

3.6. Za nepříznivé klimatické podmínky jsou ve smyslu této smlouvy považovány takové klimatické 
podmínky, které znemožňují provádění požadovaných prací anebo užití požadovaných technologií 
za současného dodržení Technických a kvalitativních podmínek staveb anebo příslušných norem 
ČSN, ČSN EN anebo právních předpisů platných a účinných v době provádění díla.

3.7. Dílo bude kompletně dokončeno do 170 kalendářních dnů ode dne předání staveniště včetně. 
Předáním díla se rozumí předání všech podkladů, průzkumů a dokladů o zkouškách prováděných po 
uvedení díla do provozu potřebných k závěrečné kontrolní prohlídce a finančnímu vypořádání obou 
smluvních partnerů, včetně geodetického zaměření stavby jak ve fyzické, tak v digitální podobě 
(upřesnění viz příloha č. 4), pokud neměl zhotovitel povinnost odevzdat je současně s dokončením a 
předáním stavby a oddělovací geometrický plán v počtu cca 15 ks (počet může být upraven 
v souvislosti s počtem dotčených pozemků). Geometrický plán bude projednán před odsouhlasením 
příslušným katastrálním úřadem se zástupcem objednatele ve věcech technických.

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo dle čl. 2 této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 5 977 900,00 Kč

DPH 21 % 1 255 359,00 Kč

Smluvní cena díla včetně DPH 7 233 259,00 Kč

slovy: sedmmilionůdvěstětřicettřitisícedvěstěpadesátdevět korun českých včetně DPH.
Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.



Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vpl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této 
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých 
budoucích nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti 
prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského 
zákoníku, které nastanou po uzavření této smlouvy o dílo.

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat při realizaci díla změny, které souvisejí se skutečnostmi, které se 

vyskytly při realizaci díla, nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil, ani 
nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu, případně pokud 
objednatel požaduje provedení dalších prací nad rámec sjednaného rozsahu. Zadání takových 
změn a prací bude probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů.

b) změní-li se v průběhu realizace díla sazby DPH.

4.5. Způsob sjednání změny ceny
a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 

provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sj ednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

objednatelem.
c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 

zhotovitelem.
d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 

technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle ěl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze ě. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem 
změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením.

b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného 
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle již v rozpočtu použité cenové soustavy s cenovou 
úrovní aktuální k datu realizace víceprací;
pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 
předložení návrhu zhotovitele.



5. Platební podmínky
5.1. Fakturace bude prováděna lx měsíčně na základě skutečně provedených a převzatých prací, jejichž 

soupis bude tvořit přílohu faktury. Datem zdanitelného plnění bude vždy poslední den příslušného 
měsíce. V případě financování z prostředků SFDI budou faktury označeny logem SFDI dle 
předepsaných pravidel.

5.2. Pozastávka bude činit u každé faktury 5 % z fakturované částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. 
Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 
kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatelem. Výzva 
musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných 
vad a nedodělků zjištěných nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce. Splatnost celé pozastávky 
nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a 
odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle této smlouvy.

5.3. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Platby budou 
probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Konečná faktura musí 
obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby.

5.4. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění do 
3 kalendářních dnů po převzetí prací. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je 
objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta 
splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

5.5. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne 
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

5.6. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je 
objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně 
pozastávky.

6. Provádění díla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s projektovou dokumentací pro provádění stavby a že 

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před 

stanovenou dobou.
6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení 

na staveništi dle PD a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění 
díla nedošlo k jejich poškození.

6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování 
všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. 
Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Při předání staveniště bude vybranému zhotoviteli zároveň předáno pravomocné stavební povolení 
na předmětnou stavbu a 2 paré předmětné projektové dokumentace. Náklady spojené se zařízením a 
následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, 
jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů 
předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii 
materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. 
Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí 
a okolí stavby.



6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 
jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na výzvu objednatele provést 
okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, 
že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů, předchozí věta zde platí obdobně. Zhotovitel je povinen 
provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy 
stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků.

6.8. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko. Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět 
záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v přísl. ust. platného stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu 
učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo autorského dozoru, je povinen připojit k jejich 
zápisu do 5 pracovních dní písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má 
se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

6.9. S odfrézovaným živičným materiálem bude naloženo v souladu s vyhláškou č. 283/2023 Sb., 
o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný 
penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem, vpl. znění, a na základě 
výsledků zkoušek vyhotovených akreditovanou zkušební laboratoří v souladu s touto vyhláškou.

6.10. Realizace díla bude probíhat za částečné uzavírky komunikace v místě stavby. Doprava bude řízena 
kyvadlově pomocí semaforů. Orientační návrh DIO je obsažen v PD, finální podobu a způsob 
provedení projedná zhotovitel.

6.11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.12. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, 
které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem 
a byly zjištěny v průběhu stavby.

6.13. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.14. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím 
jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním 
předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek 
a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. 
zjištěných závad.

6.15. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.16. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nebo jeho zástupci ve věcech technických 
nejpozději 15 kalendářních dnů předem, kdy bude stavba připravena k předání. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací 
řízení a řádně v něm pokračovat.

6.17. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele -  TDS -  
uvedeným ve smlouvě o dílo. Při přejímacím řízení je zhotovitel povinen předložit doklady potřebné 
k uvedení stavby do režimu předčasného užívání a vyžadované příslušným správním orgánem. 
Předání stavby proběhne protokolárně zápisem, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda stavbu 
přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící 
užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí stavby a uplatnění sankcí. Termín pro



jejich odstranění je stanoven nejpozději na den kompletního dokončení díla. (viz bod SoD 3.7.)

6.18. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Nejpozději při termínu předání díla jako celku zhotovitel dodá jak digitálně, tak ve 
2 tištěných vyhotoveních závěrečnou zprávu zhotovitele obsahující výsledky zkoušek, kontrol a 
měření, stanovených v příslušných technologických postupech a KZP, kopii stavebního deníku, 
rozhodnutí správních orgánů vydaných v průběhu stavby a další doklady ve sktruktuře dle čl. 3.7 
této smlouvy. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů.

6.19. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby a závěrečné kontrolní 
prohlídky, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, 
nese veškeré náklady na opakovanou závěrečnou kontrolní prohlídku.

6.20. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

6.21. Objednatelem je na uvedené stavbě určen koordinátor pro realizaci stavby uvedený v bodě 1.1. SoD. 
Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s tímto určeným koordinátorem BOZP pro realizaci díla 
v rozsahu uložených povinností daných zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění (§ 16). O určeném 
koordinátoru a v druhé větě uvedených povinnostech je zhotovitel povinen v dostatečném časovém 
předstihu (nejméně 8 dní před jeho nástupem na staveniště) prokazatelně informovat další právnické 
ěi fyzické osoby, které budou na staveništi pracovat. V případě nedodržení tohoto ustanovení bude 
případná pokuta udělená kontrolními orgány (OIP) uplatněna k úhradě u zhotovitele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 60 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode 
dne předání a převzetí stavby.

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady 
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém 
termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. 
Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku 
za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody 
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na 
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že



v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám 
může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za 

každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 
6.17. této SoD).

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Z důvodu nedodržení termínu předání díla jako celku, tzn. dodání veškerých chybějících podkladů 
a dokladů nutných pro řádné provedení závěrečné kontrolní prohlídky a úspěšné dokončení a 
finanční vypořádání díla jako celku, je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 
5 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených 
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.17. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných 
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.6. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 000,-Kč za každé prokázané 
odmítnutí závazného pokynu koordinátora bezpečnosti práce při zjištění nesouladů v činnosti 
zhotovitele na úseku BOZP.

8.7. Případné sankce udělené třetími osobami, zejména kontrolními orgány (OIP), z důvodu nedodržení 
podmínek z bodu 6.21 této SoD budou uplatněny k úhradě u zhotovitele.

8.8. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami. Smluvní strany si 
sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem představující včasně neuhrazené 
smluvní pokuty je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele.

8.9. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky včetně DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení.

8.10. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody.

9. Ostatní ujednání
9.1. V případě spolufinancování stavby z prostředků SFDI je zhotovitel povinen dodržovat pravidla 

publicity dle aktuálního znění Pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu Státního 
fondu dopravní infrastruktury na financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů. Jde především



o uvádění loga a informace o spolufinancování na všechny dokumenty a písemnosti, kde se jedná 
o použití finančních prostředků z rozpočtu SFDI. Pravidla i logo včetně manuálu jeho používání jsou 
ke stažení na www.sfdi.cz.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i 
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 
pozdějších předpisů. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

9.5. Technický dozor stavebníka bude provádět osoba, která bude objednatelem vybraná v rámci veřejné 
zakázky malého rozsahu na tuto činnost, bude nepropojená s dodavatelem a do této smlouvy bude 
doplněna před jejím podpisem.

9.6. Činnost koordinátora bezpečnosti práce bude provádět osoba vybraná objednatelem a do této 
smlouvy bude doplněna před jejím podpisem.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují. Jakákoli změna závazku ze smlouvy bude provedena v souladu 
s ust. § 222 zákona ě. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

10.2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 22/VZ/2025 včetně 
případných změn a nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2025 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.3. Zhotovitel prohliašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

10.4. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo ajejích případných 
dodatků dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich 
správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány 
v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým 
osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a vznést námitku proti 
zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými 
ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě 
může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím pověřence pro ochranu osobních údajů Správy a údržby 
silnic Jihočeského kraje -  ........ ................................. ................................, tel. 387021031). 
V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu 
pro ochranu osobních údajů.

http://www.sfdi.cz


10.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění 
v registru smluv provede objednatel.

10.7. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

10.8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, a 
vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních 
stran své podpisy

10.9. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy 
se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány 
výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud 
objednatele.

10.10. Tato smlouva o dílo je sepsána ve (4) čtyřech stejnopisech splatností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po (2) dvou vyhotoveních včetně příloh.

10.11. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:

• příloha ě. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 9.5.2025
• příloha č. 2 -  Závazný časový harmonogram stavebních prací
• příloha č. 3 -  Kontrolní a zkušební plán
• příloha č. 4 -  Technické požadavky na digitální zaměření skutečného provedení stavby a další
• příloha č. 5 -  CP o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v 

souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku



Firma:

Rekapitulace ceny
Stavba: 23002 - Most ev. č. 166-007 mezi Červeným Dvorem a

Celková cena bez DPH: 5 977 900,00
Celková cena s DPH: 7 233 259,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
002 Všeobecné konstrukce a práce .................. .................. ..................
182 Dopravně inženýrská opatřeni .................. ................ ..................
201 Most ev.č. 166-007 ..................... ..................... .....................



E
Firma1

Soupis prací objektu
S ta v b a : 23002

M o s t  e v .  č . 1 66 -0 07  m e z i Č e r v e n ý m  D v o re m  a  K ř e n o v é m  -  
A K T U A L I Z A C E  202 5 002 ..... . ..........

R o z p o č t i : 0 0 2  V ie o b e c n é  k o n s t r u k c e  a p rá c e ________________
Kód M 1 lv í

Cena ^  ,  gCenová soustava JPo ř. č ís lo po ložky
Varianta

Jednotková Ce lkem

1 2 3 4 5 0 8 >
0 VSeobecné kon s tru kce  a práce ...... .......... _______

1 02730 PO M O C  PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _______
Ochrana a V y ty čen í kabelu  EGD během  stavby.

zahrnu je  veškeré náklady spečené s  ob lednate lem  požadovaným i zařízen ím i

2 i 02910 OSTATNÍ p o ž a d a v k y -  z e m ě m ě ř i č s k á  MĚŘENI KPL 1 0 0 0 . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . . .

V y ty čen í staven iště .zam ěřen í všech stave vy tyčen í trva lého  a dočasného záboru

zahrnuje veškeré náklady spo jené s o b jednate lem  požadovaným i pracem i,
- pro s tanoven í or ien tačn í investo rské ceny u rčete jedno tkovou  cenu jako  1%
odhadované ceny stavby

3 02910 b OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚM ĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL 1,000 . . . . .......... . . . . . . . . . . . . . . .

Zam ěřen í skutečného stavu po proved en í stavby na podk ladu  ka tastrá ln í mapy.

zahrnuje veškeré  náklady spojené.s ob jednate lem  požadovaným i pracem i,
- pro  s tanoven í o r ie n ta čn í in vesto rské  ceny u rčete jedno tkovou  cenu  jako 1%

odhadované ceny stavby

4 02910 c OSTATNÍ PO ŽAD AVKY- ZEMĚM ĚŘIČSKÁ MĚŘENI KPL 1 0 0 0 ... .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

V y tyčen í inženýrských s ít í r řed začátkem  stavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s ob jednate lem  požadovaným i pracem i,
- pro s tanoven í or ien tačn í in vesto rské  cen y  určete jedno tkovou  cenu jako  1% 
odhadované ceny stavby

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1.000 . ............ . . .. . . . . . . . . . . ..

V vn racován í Havarijn ího plánu

zahrnu ie veškeré náklady spojené s ob jednate lem  požadovaným i pracem i

6 02940 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1 0 0 0 . . .......... . . ..........

V ypracován í Povodňového plánu

zahrnuje veškeré náklady strojené s ob jednate lem  požadovaným i p racem i

7 029412| OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Papírové vyho toven í M L  v požadovaném  počtu  + d ig itá lně na CD. Včetně 
výpočtu  zatíž ite lno sti a v lo žen í do BMS.

zahrnuje veškeré  náklady spojené s ob jednate lem  požadovaným i pracem i

8Í 029431 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ...... ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pap írové  vyho toven í RDS požadovaném  počtu  + d ig itá lně  na CD.

zahrnuie veškeré náklady spojené s ob fed natě lem  p í řadovaným i p racem i

9 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE 5KUTEČ PROVEDENÍ V D1GIT FORMĚ KPL 1,000 . . . . ...... . . . . . . . .......... .................
Pap írové vyho toven í DSPS v i ozadováném  počtu + d ig itá lně na CD.
— 1®---------- 1-------
zahrnuje veškeré náklady spo jené s ob ednate lem  požadovan  ými pracem i

10 029461 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 . . .......... . . . . . . . . . . . . .

F o todokum entace  Průběhu  stavby.
položka zahrnuje:
- fo todokum entac i zadavate lem  požadovaného děje a konstrukc í v 
požadovaných  časových in terva lech
- zadavate lem  specifikované výstupy (fo togra fie  v  papírovém  a dig itá ln ím  
form átu! v  požadovaném  počtu

11 0295221 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 2 000 . . ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pasportizace siln ice, oko ln ích  ob jektů  a dom u na parce le č,p.206 před a po 
dokončen í stavby.

zahrnuje veškeré náklady spo jené s ob jednate lem  požadovaným i pracem i

12 029531 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1 0 0 0 . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

po ložka z a h rn u je :
- úkony dle ČSN 73 6221
- proveden í h lavn í m ostn í p roh lídky op rávněnou  fyz ickou  nebo právn ickou  
osobou
- vyho toven í záznam u lp rotoko!u|, který jednoznačně definuje stav mostu

13 03100| ZAŘÍZENI' STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENI. PROVOZ. DEMONTÁŽ KPL 1 0 0 0 ...... .......... . . . . . . ....... .. .. .
zahrnuje ob jednate lem  povo lené náklady na po řízen í (event. pronájem ), 
provozování, udržován í a likv idaci zho tov ite lo va  zařízen í ______

9 1 O sta tn í kon stru kce  a  práce ...... ..........

14 916812 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - M ON TÁŽ S PŘESUNEM M 44 000 .......... . . . . .......... . ............ ..... .... ... .
O p lo cen í s taven iště  uýšky m in. 1.8 m.
N a  začátku  úseku: 22  = 22,000 [A] 
N a  ko n á  úseku:22 = 22,000 [B] 
Celkem : A+B = 44 000  ÍCJ
položka zahrnuje:
- p řem ístěn í za řízen í z  dočasné sk ládky a  je ho  osazen í a  m ontáž  na m ístě 
u rčeném  p ro jektem
- údržbu po ce lou dobu trván í funkce , náhradu  zn ičených  nebo ztracených  kusů, 
nutnou  op ravu  poškozených  částí

15 1 9168131 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ M I 44 000 ...... . . . . . ..........

N a  začátku  úseku: 22  = 22,000 [A] 
N a  kon c i úseku:22 = 22,000 [B] 
Celkem : A+B = 44.000  <CJ
Položka zahrnuje odstranění, dem on táž a odk lizen í za řízen i s odvozem  na 
r-ředepsané m ísto

16 1 9168191 ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ M DEN 11 704,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

D le nol. 916812. Pronájem  38 týdnů.
44*38*7  = 11704  OOO\Aj
položka zahrnuje sazbu za pronájem  zařízen i. Poče t m ěrných  jedno tek  se u rč í 
jako součin  dé lky zařízen í a po čtu  dn í použití.











po ložka  zahrnuje:
- vod orovná  a svislá doprava, přem ístěn í, pře lo žen í, m an ipu lace  s  výkopkem  

kom p le tn í p roved en í vykopávky ne2apažené i zapažené
oše třen í výkop iš tě  po ce lou  dobu  práce  v něm  vč. k lim atických  opa třen í

- ztížen í vykopávek v b lízkosti podzem n ího  veden í, konstrukc í a ob jektů  vč. je jich  
dočasného za jištěn í
- z tížen í pod vodou , v  o ko lí výbušn in , ve  stísněných  p rostorech  a pod. 

tě že n í po  v rstvách, pásech a p o  jiných  nutných  částech  (figurách)
- če rpán í vody vč. če rpac ích  jím ek, p o tru b í a po ho tovostn í če rpac í soupravy (viz 
u stanoven í k pot. 1151,2)

po třeb né  sn ížen í h lad iny  podzem n í vody
- tě že n í a rozpojován í jedno tlivých  balvanů 

vy tahován í a  nošen í výkopku
- svahován í a  přesvah. svahů do konečného tvaru , vým ěna horn in  v  pod lo ž í a v 
p lán i znehodnocené klim a tickým i vlivy
even tu e ln ě  nu tné  druho tné  rozpo jen í odstře lené  horn iny  
ručn í vykopávky, o d straněn í kořenů  a napadávek

- pažení, v ze p řen í a  rozep řen í vČ. p řepažován í (vyjma ště tových  stěn)
- úpravu , ochranu  a oč iš těn í dna, základové spáry, stěn  a svahů
-  odveden í nebo obveden í vod y  v  oko lí výkop iš tě  a ve  výkop iš ti
- t ř íd ě n í výkopku

veškeré pom ocné konstrukce  um ožňu jíc í p roved en í vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešen í, podpěr, konstr., p řem ostěn í, zpevněné p lochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnu je  u ložen í zem iny  (na skládku, do  násypu) an i pop la tky za skládku, 
vykazují se v po ložce č.0141**





























Reno Šumava a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí

Harmonogram prací

Most ev. č. 166-007 Křenov

e n č M í
ŠUWAVAÍb

Vlachovo Bfril

měsic 6. 7. ------- W .------- ------- 5 ------- TO! 11. 12.
Z k r á c e n ý  n á z e v  t ý d e n 25.126. 27 |28.|29.| 30.] 31. 32.133.134.135. 36. | 37.138. j 39. 40.141. [ 42.143.144. 45.146.147 148. 49.

E ta p a  0

- p ř íp r a v n é  p rá c e ,  z ř íz e n í  z a ř íz e n í  s t a v e n iš t i , X
-  p r o v iz o r n í  ž a t r u b n ě n í  to k u . X
-  z ř íz e n í  r o z š í ř e n í  p r o v iz o r n í  k o m u n ik a c e , X
-  d o p r a v n ě  in ž e n ý r s k á  o p a t ř e n í  -  z a v e d e n í  k y v a d lo v é  d o p r a v y , X

E ta p a  I
-  v r t á n í  d ě r  p ro  z á p o ro v é  p a ž e n í,  z á p o r o v é  p a ž e n í a  v y t v o ř e n í  p r a c o v n íh o  p ro s to r u , X
-  p r o v iz o r n í  ž a t r u b n ě n í  to k u , 1 T
-  z ř íz e n í  r o z š í ř e n í  p r o v iz o r n í  k o m u n ik a c e , X
- s e jm u t í  k u l t u r n í  v r s t v y  z e m in y , X
- o d s t r a n ě n í  v o z o v k y  v  u p ra v o v a n é m  ú s e k u  s i ln ic e , X
- d e m o lic e  m o s tn íh o  p ř ís lu š e n s tv í, X X
-  p o s tu p n á  d e m o li c e  s t á v a j íc íh o  m o s tu . X X
-  d e m o lic e  k o lm é h o  k ř íd la  PÍ a č á s t i  k ř íd la  P2 , X
- v ý k o p o v é  p rá c e , X X
- v r t á n í  m ik ro p i lo t . X
- a r m o v á n í  a b e to n á ž  z á k la d ů , X X
- o s a z e n í p r e fa b r ik o v a n é h o  ž e le z o b e to n o v é h o  k le n b o v é h o  rá m u , X
- a r m o v á n í  a b e to n á ž  n o v é h o  k ř íd la  P Í  a  p a ra p e tn íc h  z d í, X X
- d o z d ě n í  k ř íd la  P2 , X X
- i z o la c e  n o s n é  k o n s t r u k c e  a  s p o d n í  s ta v b y , X
- z ř íz e n í  k ř íd la  z  p r o s t é h o  b e to n u  n a  h r a n ic i  e ta p . X
- z á s y p y  v  p ř e c h o d o v é  o b la s t i X
-  a r m o v á n í  a b e to n á ž  m o s tn íc h  ř ím s , X X
- p r o v e d e n í  b e to n o v é  m a z a n in y  n a d  v r c h o le m  k le n b o v é  p ř íč le X
- v y b u d o v á n í  n o v é  k o n s t r u k c e  v o z o v k y , X
- o s a z e n í b e z p e č n o s tn íc h  p r v k ů  n a  m o s tě  - z á b r a d e ln í  s v o d id lo , X

E ta o a  11

- d o p r a v n ě  in ž e n ý r s k á  o p a t ř e n í  -  p ř e v e d e n í  k y v a d lo v é  d o p r a v y  n a  n o v o u  s t r a n u  m o s tu X
- u p á le n í  z á p o r . X
- s e jm u t í  k u l t u r n í  v r s t v y  z e m in y , X
- o d s t r a n ě n í  v o z o v k y  v  u p ra v o v a n é m  ú s e k u  s i ln ic e , X
- d e m o lic e  m o s t n íh o  p ř ís lu š e n s tv í, X
- p o s tu p n á  d e m o lic e  d ru h é  p o lo v in y  s t á v a j íc íh o  m o s tu . X X'
- d e m o lic e  k ř íd e l. X X
- v ý k o p o v é  p rá c e , X
- v r t á n í m ik r o p i lo t , *
- a r m o v á n í  a b e to n á ž  z á k la d ů , X X
-  o s a z e n í p r e fa b r ik o v a n é h o  ž e le z o b e to n o v é h o  k le n b o v é h o  rá m u , X
-  a r m o v á n í  a  b e to n á ž  k ř íd e l a  p a ra p e tn íc h  z d í, X X
-  iz o la c e  n o s n é  k o n s t r u k c e  a  s p o d n í  s ta v b y , X
-  z á s y p y  v  p ř e c h o d o v é  o b la s t i X X
- a r m o v á n í  a b e to n á ž  m o s tn íc h  ř ím s , X X
-  p r o v e d e n í  b e to n o v é  m a z a n in y  n a d  v r c h o le m  k le n b o v é  p ř íč le X
-  v y b u d o v á n í n o v é  k o n s t r u k c e  v o z o v k y , X
-  o s a z e n í b e z p e č n o s tn íc h  p r v k ů  n a  m o s t ě - z á b r a d l í  a  s v o d id lo , X
* v y t v o ř e n í  b e rm  p o d é l  o p ě r  z  k a m e n e  d o  b e to n u , X X
- ú p r a v y  p o d  m o s te m  a  k o le m  m o s tu . X X X
-  o s a z e n í  s v o d id e l  p ře d  a  za  m o s te m ,  n o v é  d o p r a v n í  z n a č e n í, X X
- u k o n č e n í  d o p r a v n íc h  o m e z e n í,  p ř e v e d e n í  d o p r a v y  n a  m o s t , X
- d o k o n č o v a c í  p r á c e  a u v e d e n í  s t a v e n iš t ě  d o  p ů v o d n íh o  s ta v u . X X
P ře d á n í  d íla  v č . v š e c h  d o k la d ů -X



Kontrolní a zkušební plán
Most ev. č. 166-007 Křenov

Poř.
číslo Předmět kontroly Četnost

Místo
kontroly Postup Kriterium Záznam Odpovídá

Informace
pro: Záznam o kontrole:

1. Převzetí staveniště Před zahájením 
stavby Stavba Směrnice pro přípravu a 

řízení výroby
Soulad se smlouvou o 
dílo

Zápis o předání 
staveniště, Stavební 
deník

SV VSS, ŘS

2. Kontrola bouracích prací V průběhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s PD Stavební deník, KZP sv VSS, ŘS

3. Kontrola výkopových prací V průběhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TKP 4 Stavební deník, KZP SV VSS, ŘS

4. Mikropiloty V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 29, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

5. Betonáž V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 18, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

6. Betonářská výztuž V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Uložení, soulad s TKP 
19, 20, certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

7. Osazení prefabrikátů V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 18, 
certifikát

Stavební deník. 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

8. Zdění z lomového kamene V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s PD, certifikát Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

9. Mostní izolace V průběhu stavby Stavba
Prouhlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 7, 8, 21, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

10. Dlažby, rigoly V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího
listu

Soulad s TKP 9,10, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

11. Odvodnění mostů V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou.kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 3, 18, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

12. Zásypy, podkladní vrstvy V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 5, 
certifikát

Stavební deník. 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

13. Pokládka AB V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou, kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 5, 7, 
certifikát

Stavební deník, 
Dodací list, KZP sv VSS, ŘS

14. Zábradlí, svodidla V průběhu stavby Stavba
Prohlídkou,kontrola 
dodávky dle dodacího 
listu

Soulad s TKP 11, 
certifikát

Stavební deník. 
Dodací list, KZP

sv VSS, ŘS

15. Svislé a vodorovné dopravní 
značení V průběhu stavby Stavba Prohlídkou Soulad s TKP 14, 

certifikát Stavební deník, KZP sv VSS, ŘS

16.
Kontrola úplnosti zakázky před 
předáním Po ukončení díla Stavba Prohlídkou a měřením Soulad se smlouvou o 

dílo KZP sv VSS, ŘS

17. Předání stavby Po ukončení díla Stavba Směrnice pro přípravu a 
řízení \ v rob v

Soulad se smlouvou o 
dílo

Zápis o předání 
stavbv sv VSS, ŘS





Příloha č. 5 smlouvy

Vzor čestného prohlášení k mezinárodním sankcím

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o opatřeních ve vztahu k mezinárodním sankcím přijatým Evropskou unií v souvislosti s ruskou agresí na
území Ukrajiny vůči Rusku a Bělorusku

Název veřejné zakázky: Most ev. č. 166-007 Křenov 
Interní č. veřejné zakázky: 22/VZ/2025 
(dále jen „veřejná zakázka“)

DODAVATEL

Dodavatel (název, IČO) Reno Šumava a.s. IČO: 60071346
Zastoupen (jméno příjmení, funkce): ....... ............... ...........-  ředitel stavební výroby
(dále jen „dodavatel")

Prohlašuji, že jako dodavatel veřejné zakázky nejsem dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 
2022/576, tj. nejsem:

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je  z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněný některým 
ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze 
subjektů uvedených v písmeni a) nebo b).

Prohlašuji, že nevyužiji při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil výše uvedená písm. a) 
-  c), pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky.

Dále prohlašuji, že neobchoduji se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z 
Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek.

Současně prohlašuji, že žádné finanční prostředky, které obdržím za plnění veřejné zakázky, přímo ani 
nepřímo nezpřístupním fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným 
uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením 
Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) ě. 765/2006 nebo v jejich 
prospěch1.

V případě změny výše uvedeného budu neprodleně zadavatele informovat.


