Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
(ČÍSLO PROJEKTU 5215510021)
PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
SMLOUVA O DÍLO
Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ Číslo jednací objednatele: ŘVC/679/2024/OVZ-10
Evidenční číslo ZHOTOVITELE: 1-01-24-001-KBAG

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi
Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR
organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)
se sídlem:	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1 IČO, DIČ:	67981801, CZ67981801
bankovní spojení:	XXXXXXX
zastoupen:	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel
osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:, XXXXXXX vedoucí oddělení, XXXXXXX - vedoucí projektu.
(dále jen "Objednatelem") na jedné straně


a


název:	STRABAG Water s.r.o.
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 340448 se sídlem:	Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO, DIČ:	01706446, CZ01706446
bankovní spojení:	
zastoupen:	XXXXXXX, jednatel
XXXXXXX, jednatel (dále jen "dodavatelem/Zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si Objednatel přeje, aby Dílo: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice – Zhotovitel stavby, číslo projektu 5215510021, financovaného z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury, bylo provedeno dodavatelem/Zhotovitelem a přijal dodavatelovu/Zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení Díla a na odstranění všech vad na něm za Přijatou smluvní částku ve výši 64 514 226,75 v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

	Název stavby
	Nabídková cena
/ Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
	DPH
	Celková nabídková cena
/ Přijatá smluvní částka v Kč včetně DPH

	
	(a)
	(b)
	(c) = (a) + (b)

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
	64 514 226,75
	13 547 987,62
	78 062 214,37

	Celkem:
	64 514 226,75
	13 547 987,62
	78 062 214,37



kterážto Přijatá smluvní částka byla spočtena na základě závazných jednotkových cen podle oceněného soupisu prací (Výkazu výměr).

dohodli se Objednatel a dodavatel/Zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-059062 a Smluvními podmínkami pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Smlouva o dílo a Příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)1
(c) soupis prací pro ocenění
(d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky
(e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky
(f) Technické specifikace
(g) Výkresy
(h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
· Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· Formuláře bankovních záruk
· Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu
· Kontrolní kniha stavby
· Publicita
· Stavební povolení


Základní datum je 31.1.2025.


[bookmark: _bookmark0]1 Z povahy tohoto dokumentu bude předloženo až vybraným účastníkem před podpisem smlouvy.

Vzhledem k platbám, které má Objednatel uhradit dodavateli/Zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/Zhotovitel tímto zavazuje Objednateli, že provede a dokončí Dílo a odstraní na něm všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/Zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení Díla a odstranění vad na něm, Smluvní cenu Díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: dig. podpis 17.06.2025	Datum: dig. podpis 05.06.2025



PODEPSÁN 		PODEPSÁN	
	Jméno:
	Ing. Lubomír Fojtů
	Jméno:
	

	Funkce:
	ředitel
	Funkce:
	jednatel



za Objednatele	za dodavatele/Zhotovitele
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR	STRABAG Water s.r.o.



PODEPSÁN	
Jméno:	Funkce:	jednatel

za dodavatele/Zhotovitele
STRABAG Water s.r.o.







PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).
Název díla: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě 
PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky.
	Název článku Smluvních podmínek
	Číslo článku Smluvních podmínek
	Příslušné údaje

	Technické zadání
	1.1.2
	technické specifikace definované v příloze f) a g) Smlouvy SML-2024-157-VZ

	Název a adresa Objednatele
	1.1.4
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR, 
se sídlem: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	STRABAG Water s.r.o.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	14 dnů po výzvě objednatele či správce stavby

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	do 47 týdnů od doručení výzvy k zahájení činnosti od objednatele či správce stavby, a to následujícím způsobem, kdy pro řádné dokončení Díla je Zhotovitel také povinen

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ Díla nebo Sekce (pokud je nějaká) a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací, to vše v dostatečné podrobnosti tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a
(ii) řádně ve spolupráci s Objednatelem provést Ověření funkčnosti díla nebo sekce dle Pod-čl. 7.8 
(iii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla, pokud o to Zhotovitel požádá alespoň 4 týdny před Dobou pro dokončení; a
(iv) předat Objednateli či Správci stavby kompletní doklady nutné pro úspěšnou kolaudaci Díla. 

Pro řádné dokončení Díla je nutné splnění všech výše uvedených bodů (i) až (iv), pokud se Smluvní strany nedohodly jinak. 


	Sekce
	1.1.25
	Popis definované Sekce (je-li taková): 
– kompletní funkční čekací stání pro malá plavidla včetně dokladů pro úspěšnou kolaudaci Díla.


	Faktura
	1.1.27
	Faktura musí obsahovat číslo a celý název ISPROFOND, číslo a celý název projektu, evidenční číslo a název Smlouvy Objednatele, údaje o celkové fakturované částce, označení peněžních ústavů obou Smluvních Stran a čísla jejich účtů, lhůtu splatnosti podle Smlouvy, jméno a podpis osoby zodpovědné za vystavení faktury, razítko Zhotovitele. V příloze Faktury bude přiložen doklad prokazující splnění podmínky pro vystavení Faktury dle Smlouvy.
Faktury v listinné podobě musí být doručeny na adresu sídla Objednatele. Faktury v elektronické podobě musí být doručeny prostřednictvím informačního systému datových schránek do datové schránky Objednatele nebo e-mailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronickou pečetí dle nařízení Evropské unie č. 910/2014 o elektronické identifikaci a důvěryhodných službách pro elektronické transakce na vnitřním evropském trhu (eIDAS) na adresu elektronické podatelny Objednatele.

	Záruční doba
	1.1.30
	36 měsíců pro všechny objekty s výjimkou ocelových konstrukcí a povrchových nátěrů, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem stanovena v délce 60 měsíců.

	[bookmark: _Hlk187860950]Doba pro uvedení do provozu 
	1.1.37
	43 týdnů od zahájení prací

	Hierarchie smluvních dokumentů 
	1.3
	(a) Smlouva o dílo a příloha
(b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
(c) soupis prací pro ocenění      
(d) Zvláštní podmínky	
(e) Obecné podmínky	
(f) Technické specifikace (projektová dokumentace)
(g) Výkresy
(h) Výkaz výměr                                   


	Právo 
	1.4
	právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Sociální odpovědnost
	1.7
	
Zhotovitel musí v průběhu provádění díla realizovat následující principy odpovědného zadávání:

(a) umožnit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním
k Dílu 

Zhotovitel je povinen umožnit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel alespoň jeden student v oboru stavebnictví či dalších příbuzných oborů po dobu alespoň 1 měsíce. 

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru, a to nejpozději při předání díla.


(b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu 

Zhotovitel se zavazuje uspořádat na základě požadavku Objednatele min. 1 exkurzi pro skupinu studentů vysoké nebo střední školy (3. nebo 4. ročník střední školy) z oboru stavebnictví či jiného tematicky vhodného oboru studia včetně výkladu na stavbě díla s cílem podpořit zájem o technické vzdělání či práci v technických oborech (zejména ukázkami technických oborů na stavbě).

Minimální počet studentů ve skupině je 10.

Splnění podmínky Zhotovitel doloží písemným potvrzením příslušné školy o uspořádání exkurze s uvedením jmen studentů včetně jejich studijního oborů, a to nejpozději při předání díla.


(c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce 

Zhotovitel bude po celou dobu provádění díla povinen zajistit, aby alespoň 1 osoba z celkového počtu zaměstnanců Zhotovitele, kteří se budou podílet na provádění díla, pocházela z řad osob znevýhodněných na trhu práce, a to
i. osoba se zdravotním postižením;
tj. osoba splňující některou ze zákonných definic podle ustanovení § 67 odst. 2, 3 nebo 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů;
ii. osoba po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody;
tj. osoba, která se octla bez zaměstnání bezprostředně po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody (i podmíněném); nebo
iii. osoba se záznamem v evidenci rejstříku trestů;
tj. osoba, jejíž evidence rejstříku trestů obsahuje informaci o odsouzení; nebo
iv. osoba dlouhodobě nezaměstnaná;
tj. osoba, která byla bezprostředně před započetím plnění dle této smlouvy vedena úřadem práce v evidenci uchazečů o zaměstnání po dobu alespoň 5 po sobě jdoucích měsíců. Zhotovitel splňuje závazek dle přechozí věty, pokud byly tyto osoby prokazatelně vyřazeny z evidence uchazečů o zaměstnání vedené úřadem práce v souvislosti s uzavřením pracovněprávního vztahu;
v. osoba starší 55 let.  

Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění této povinnosti i prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba pocházející z řad osob znevýhodněných na trhu práce zúčastněná na provádění díla v pracovněprávním vztahu (pracovní poměr) k poddodavateli Zhotovitele.

Objednatel si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu plnění provádět kontrolu provádění díla včetně plnění podmínek tohoto Pod-čl. 1.7 [Sociální odpovědnost]. Zhotovitel se zavazuje poskytnout k tomuto účelu objednateli potřebnou součinnost.

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.
Staveniště bude poskytnuto za podmínek všech orgánů vypsaných ve vydaném platném stavebním povolení.

	Pověřená osoba
	3.1
	XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX

	Zástupce objednatele
	3.2	
	Správce stavby – sdružení Garnets-Beting, na základě Smlouvy o poskytování služeb S/ŘVC/170/R/PřS/2020

Vedoucí sdružení: Garnets Consulting a.s., IČO: 27349675, se sídlem Čs. legií 445/4, 415 01 Teplice-Trnovany

Člen sdružení: Beting s.r.o, IČO: 26418321, se sídlem Koněvova 2660/141, Žižkov, 130 00 Praha 3


	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy (h) Publicita

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 10 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Zajištění kvality
	4.5
	Zhotovitel musí do 10 dnů po oznámení Data zahájení prací předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti, který musí zobrazit složení týmu Zhotovitele formou organigramu, včetně popisu odpovědností členů týmu a specifikace nadřízenosti a podřízenosti v týmu Zhotovitele. 

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	bankovní záruky nebo pojištění záruky v listinné podobě nebo v podobě elektronického originálu ve výši 3 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	pro všechny stavební objekty a provozní soubory je požadováno objednatelem zpracování RDS (výrobní dokumentace) zhotovitelem

	Rizika objednatele
	6.1
	t) rizika spojená s vodou, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení nebo Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění závazného milníku při výskytu povodně s periodicitou Q1 a vyšší. Rizikem objednatele nejsou škody na Díle nebo na majetku Zhotovitele při povodni s periodicitou do Q50. Při vyšší povodni jsou rizikem objednatele jen škody, který nebylo možné při náležité péči Zhotovitele předejít. 

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který
musí obsahovat informace:
a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Postupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jmenovaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prvků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a provádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
g) průvodní zprávu obsahující:
(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.


	Postupné závazné milníky
	7.5
	Z důvodu krátké doby výstavby nebudou tvořeny postupové milníky pro výstavbu. 

	Zkušební provoz
	7.7
	Bez zkušebního a ověřovacího provozu. 

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Bude provedeno v rozsahu:
· Předložení technické dokumentace, schéma zapojení elektrického rozvodu, návodu na údržbu, 
· Odzkoušení:
i. Funkčnosti osvětlení, ozvučení a silového napájení v rozvaděči slaboproudém.
ii. Protokol o kvalitě a jakosti nátěrového systému
iii. Geodetické zaměření na úrovni pro vklad do KN
Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce bude provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a tato činnost je součástí Díla. 

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Cenová soustava
	10.2
	Pro realizaci je k dispozici nacenění agregovaný výkaz výměr v OTSKP.

	Smluvní cena a oceňování díla
	11.1
	Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky.

	Měsíční vyúčtování
	11.2
	Měsíční periodicita 
Vyúčtování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xc4.

	Průběžné platby
	11.3
	a) je v prodlení s udržováním v platnosti Záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy),
30 % průběžné platby

	
	11.3
	b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram), 
30 % průběžné platby

	
	11.3
	c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění),
30 % průběžné platby

	Měna 
	11.7
	koruna česká

	Zálohová platba
	11.9
	Pod-článek 11.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zálohovou platbu je možné poskytnout ve výši maximálně 20 % Přijaté smluvní částky jako jednorázovou zálohovou platbu při zahájení prací. 
Objednatel poskytne zálohovou platbu jako bezúročnou půjčku na mobilizaci za podmínky, že Zhotovitel předloží (i) Zajištění splnění smlouvy v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a (ii) záruku za zálohu v částkách a měnách rovnajících se zálohové platbě. Tato záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.
Zhotovitel musí zajistit, že záruka bude platná a vymahatelná do vrácení zálohové platby, ale její částka může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je uvedeno v Potvrzeních platby. Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby.
Pokud a dokud Objednatel neobdrží tuto záruku, tento Pod-článek se nepoužije.
Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzeních průběžné platby, která budou následovat po vydání Potvrzení průběžné platby, v němž součet všech potvrzených průběžných plateb (mimo zálohovou platbu) překročí padesát procent (50 %) Přijaté smluvní částky bez Podmíněných obnosů. Tyto odpočty uplatní Zhotovitel v plné výši ve všech následujících měsíčních vyúčtováních a Potvrzeních průběžné platby v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 a 11.3 tak a v takovém rozsahu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena. Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.
Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.
Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit splátku zálohové platby do lhůty 30 dnů běžící od vyžádání zálohové platby Zhotovitelem nebo po obdržení dokumentů v souladu s Pod-článkem 4.4 [Zajištění splnění smlouvy] a Pod-článkem 11.9 [Zálohová platba] podle toho, co se stane později.“

	Výzisky
	11.10
	Při provádění díla nedojde k žádnému vyzískání materiálu. 

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-článkem 1.7 (Sociální odpovědnost):
0,10 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,50 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti):
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti);
0,01 % Přijaté smluvní částky, nejméně však 30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 e)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 (Subdodávky)
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 f)
	Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 (Střet zájmů) nebo takovou dohodu neplní:
0,25 % Přijaté smluvní částky Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 g)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení);
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení


	
	12.5 h)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze;
0,05 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení


	
	12.5 i)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání);

0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením prací v rozsahu nezbytném pro uvedení Díla nebo Sekce do provozu

	
	12.5 j)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
0,01 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení


	
	12.5 k)
	Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram].
0,1 % Přijaté smluvní částky Kč za každý započatý den prodlení

	
	12.5 l)
	Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku 14.1 (Rozsah krytí), nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 (Obecné požadavky na pojištění):
0,02 % předpokládané hodnoty zakázky Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Obecné požadavky na pojištění
	14.2.
	Maximální výše spoluúčasti pro jednu pojistnou událost ve výši 100 000 Kč, vyjma rizika povodně/záplavy, pro které nesmí být spoluúčast vyšší než 10 % z Přijaté smluvní částky. 


	
	14.2
	Parametry pro pojištění Díla a vybavení zhotovitele:
- rozšířené pojištění škod během Záruční doby po dobu min. 24 měsíců
- pojištění okolního majetku 
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na Díle


	
	14.2
	Pojištění odpovědnosti
Minimální limit 1,5 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všechny pojistné události v úhrnu

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem 

	
	
	

	
	
	


Datum: 
____________________________
STRABAG Water s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel


____________________________
STRABAG Water s.r.o.
XXXXXXXXXXXXXXX, jednatel


PŘÍLOHA K NABÍDCE 

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele. 
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim). 
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.  
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká. 
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu všemi oprávněnými osobami viz vzor přiložený vzor. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn ke změně dle Pod-článku 10.1 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek. 
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě změny dle Pod-článku 10.1 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování. 

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
c)	Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)















































c) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG
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ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
dle ust. § 122 a 123 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen "ZZVZ")

Datum: 23. 4. 2025
Č.j.: ŘVC/679/2024/OVZ-9
Doručeno prostřednictvím NEN

Identifikační údaje zadavatele

	Název zadavatele
	Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

	Sídlo zadavatele
	nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

	Právní forma zadavatele
	organizační složka státu

	IČO zadavatele
	679 81 801

	Osoba oprávněná zastupovat
zadavatele
	Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

	Datová schránka zadavatele
	ndn5skh

	Adresa profilu zadavatele
	https://nen.nipez.cz/profil/RVCCR




Identifikační údaje zakázky

	Název zadávacího řízení
	PK Štěchovice – Zhotovitel stavby

	Druh veřejné zakázky
	Stavební práce

	Režim veřejné zakázky
	Nadlimitní

	Druh zadávacího řízení
	Otevřené nadlimitní řízení

	Evidenční	číslo
(ISPROFIN/ISPROFOND)
	5215510021

	Číslo	veřejné	zakázky	ve
Věstníku veřejných zakázek
	Z2024-059062

	Systémové	číslo	veřejné zakázky na profilu zadavatele
(NEN)
	
N006/24/V00036257

	Spisová značka zadavatele
	ŘVC/679/2024/OVZ
(ev. č. smlouvy SML-2024-157-VZ)
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Zadavatel výše uvedené veřejné zakázky tímto rozhoduje o výběru dodavatele

STRABAG Water s.r.o.
Se sídlem Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice
IČO: 01706446.
Zadavatel tímto v souladu s ust. § 123 ZZVZ tuto skutečnost oznamuje všem účastníkům zadávacího řízení na výše uvedenou část veřejné zakázky.

Přílohou tohoto oznámení je:

1) Zpráva o hodnocení nabídek
2) Protokol o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Nabídka vybraného dodavatele byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na základě hodnotících kritérií stanovených zadavatelem. Vybraný dodavatel současně splnil všechny zadávací podmínky. Uvedené skutečnosti vyplývají z připojené zprávy o hodnocení nabídek a protokolu o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele.

Poučení:

Proti rozhodnutí o výběru dodavatele lze podat námitky podle ust. § 241 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ. Námitky musí být zadavateli doručeny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru dodavatele. Zadavatel nesmí před uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele uzavřít smlouvu s dodavatelem, jehož nabídka byla vybrána podle ust. § 122 ZZVZ.




Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR Ing. Lubomír Fojtů
ředitel
podepsáno kvalifikovaným elektronickým podpisem


Přílohy (v samostatných dokumentech):
Posouzení o posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele Zpráva o hodnocení nabídek

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
c)	Soupis prací pro ocenění















































c) Soupis prací pro ocenění

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG


	REKAPITULACE STAVBY

	Kód:
	agr_549
	

	Stavba:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
	

	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025


Zadavatel:
Ředitelství vodních cest ČR

IČ:
DIČ:

Účastník:
IČ:
STRABAG Water s.r.o.
DIČ:
Projektant:
IČ:
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
DIČ:

01706446
CZ01706446
25023829
CZ25023829

Zpracovatel:
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.

IČ:
DIČ:

25023829
CZ25023829





	Poznámka:

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.



Cena bez DPH	
	
	Sazba daně
	Základ daně
	Výše daně

	DPH základní
	21,00%
	
	

	snížená
	12,00%
	0,00
	0,00



	Cena s DPH	v	CZK	
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	REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

	Kód:
	agr_549

	Stavba:
	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02



Místo:	Datum:Kód
10. 1. 2025
PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
PROVOD - inženýrská
společnost, s.r.o.


Zadavatel:
Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR
STRABAG Water s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:



	Popis
	Cena bez DPH [CZK]
	Cena s DPH [CZK]
	Typ



	Náklady stavby celkem
	64 514 226,75
	78 062 214,37
	

	1)
	PK Štěchovice
	
	
	STA

	SO 01
	Čekací stání v horní vodě
	
	
	Soupis

	01.1
	Čekací stání
	
	
	Soupis

	01.2
	Plavební značení
	
	
	Soupis

	SO 02
	Čekací stání v dolní vodě
	
	
	Soupis

	02.1
	Čekací stání
	
	
	Soupis

	02.2
	Plavební značení
	
	
	Soupis

	02.3
	Prohrábka dna
	
	
	Soupis

	PS 01
	Osvětlení a komunikační zařízení
	
	
	Soupis

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	Soupis



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Úroveň 3:

	01.1 - Čekací stání



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Úroveň 3:
01.1 - Čekací stání
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem	

	HSV - Práce a dodávky HSV	

	
1 - Zemní práce	

	
2 - Zakládání	

	
4 - Vodorovné konstrukce	

	
4.1 - Ocelová konstrukce - sekce 1 (1 ks)	

	
4.2 - Ocelová konstrukce - sekce 2 (1 ks)	

	
4.3 - Ocelová konstrukce - sekce 3 (1 ks)	

	
5 - Komunikace pozemní	

	
998 - Přesun hmot	

	
PSV - Práce a dodávky PSV	

	
762 - Konstrukce tesařské	

	
762.1 - Odrazný DB trám	

	
767 - Konstrukce zámečnické	

	
767.01 - Podlahové rošty	

	
767.02 - Vzpěra	(6 ks)	

	
767.03 - Ocelové lano při sekcích 1 a 3	(4 ks)	

	
767.04 - Ocelové lano při sekci 2	(2 ks)	

	
767.05 - Jistící řetěz	(1 ks)	

	
767.06 - Kotvení lan do betonového bloku	(6 ks)	

	
767.07 - Kotvení pojistného řetězu do betonového bloku	(1 ks)	

	
767.08 - Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 1	(2 ks)	

	
767.09 - Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 2	(2 ks)	

	
767.10 - Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 3	(2 ks)	

	
767.11 - Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 4	(2 ks)	

	
789 - Odvoz suti	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Úroveň 3:

	01.1 - Čekací stání


Místo:Datum:
10. 1. 2025


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.


Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	113.agr
	Odstranění části povrchu betonové cesty - podélný
zásah, ručně
	m2
	5,895
	
	
	

	
	
	
	
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	
Položka obsahuje:
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek:
· z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
· z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.10 HV_Základové patky_výkres tvaru
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podélný zásah do betonové cesty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pruh šířky cca. 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45* 2,300 * 1
	
	1,035
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45* 2,300 * 2
	
	2,070
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45* 3,100 * 2
	
	2,790
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,895
	
	
	

	2
	K
	114.agr
	Rozebrání dlažeb, očištění získaného kamene,
srovnání kamene do figur, třídění kamene
	m3
	10,808
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Položka obsahuje:
- rozebrání dlažeb s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
	
	
	
	
	

	P
	lomového kamene do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
· očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin od malty
· srovnání lomového kamene do měřitelných figur s přemístěním na
vzdálenost do 20 m
· třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, podle druhu,
velikosti nebo tvaru
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"kamenná dlažba břehu tl. 250 mm
	

	VV
	"D.1.2.2.1 - TZ Ocelové konstrukce
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"D.1.2.1.10 HV_Základové patky_výkres tvaru
	

	VV
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	

	VV
	(3,3* 2,300 * 1)*0,25
	1,898

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	

	VV
	(3,3* 2,300 * 2 ) * 0,250
	3,795

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	

	VV
	(3,3* 3,100 * 2 ) * 0,250
	5,115

	VV
	Součet
	10,808

	
3
	
K
	
131.agr
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 (50%) a 5 (50%)
přes 50 do 100 m3
	
m3
	
45,850
	
	
	



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"zatřídění hornin - 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	"průřezová plocha výkopu 3,5 m2
	

	VV
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	

	VV
	(3,5* 2,3 ) *1
	8,050

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	

	VV
	(3,5* 2,3 ) * 2
	16,100

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	(3,5* 3,1 ) * 2
	21,700

	VV
	Součet
	45,850

	
4
	
K
	
162.agr
	Vodorovné přemístění 25 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 včetně naložení a složení
	
m3
	
47,297
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	VV

VV
	"zemina z výkopů na trvalou skládku (zemina nevhodná do zásypů) - 100% zeminy
"výkop základových bloků
	

	VV
	45,85 " VV viz. 131.agr
	45,850

	VV
	"vývrt mikropilot M1 a M2
	

	VV
	( PI * 0,070 * 0,070 * 94,000 ) " VV viz. 275.agr
	1,447

	VV
	Součet
	47,297



	
5
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
89,864
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
Poznámka k položce:
průměrná směrná objemová hmotnost zeminy GT1/GT2 = 1900 kg/m3

P	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce

TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%

	VV
	"zemina z výkopů na trvalou skládku (zemina nevhodná do zásypů) - 100% zeminy
	

	VV
	"pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	"výkop základových bloků
	

	VV
	45,85 " VV viz. 131.agr
	45,850

	VV
	"vývrt mikropilot M1 a M2
	

	VV
	( PI * 0,070 * 0,070 * 94,000 ) " VV viz. 275.agr
	1,447

	VV
	Součet
	47,297

	VV
	47,297*1,9 "Přepočtené koeficientem množství
	89,864



	
6
	
K
	
174.agr
	Zásyp sypaninou štěrkodrtí frakce 0/32 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
m3
	
36,962
	
	
	




	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	

	
	%
	

	P
	
	

	
	
Zásyp sypaninou štěrkodrtí frakce 0/32 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"průřezová plocha výkopu 3,5 m2/m
	

	VV
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	

	VV
	3,500 * 2,300
	8,050

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	

	VV
	3,500 * 2,300 * 2
	16,100

	VV
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	

	VV
	3,500* 3,100 * 2
	21,700

	VV
	- ( 1,000 * 1,000 * 0,900 ) * 1 " odpočet zákl. bloku pojistného
řetězu
	-0,900

	VV
	- ( 1,000 * 1,000 * 0,900 ) * 2 " odpočet zákl. bloku lávky
	-1,800

	VV
	- ( 1,800 * 1,000 * 0,900 ) * 2 " odpočet zákl. bloku lávky
	-3,240



VV	- (2,25*2,30*0,10 ) * 1 " odpočet podkl. bet. vrstvy zákl. bloku pojistného řetězu
VV	- (2,25*2,30*0,10) * 2 " odpočet podkl. bet. vrstvy zákl. bloku
lávky
VV	- ( 2,25 *3,10 * 0,10) * 2 " odpočet podkl. bet. vrstvy zákl. bloku
lávky

-0,518

-1,035

-1,395

VV	Součet	36,962

D	2	Zakládání	
	
7
	
K
	
231.agr
	Mikropiloty průměru 140 mm, vrty, zálivka, injektážní směs, výztuž. kruh. trubka TR70/12, hlava mikropilot
	
m
	
94,000
	
	
	


Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%


Položka obsahuje:
· vrty maloprofilové jádrové D 140 mm úklon do 45° hl 0 až 25 m hornina
III a IV	28m
· vrty maloprofilové jádrové D 140 mm úklon přes 45° hl 0 až 25 m
P	hornina III a IV	66m
· odpažení maloprofilových vrtů průměru 140 mm	94m
· výplňová zálivka mikropilot průměru 140 mm	94m
· injektování vysokotlaké s dvojitým obturátorem tlakem do 8 MPa
· cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa	2,685t
· voda pitná pro ostatní odběratele	1,221m3
· zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 70 mm
· trubka ocelová bezešvá hladká jakost 70x12mm (ocel S235)	110m
· zřízení a dodávka hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D 70
mm	15ks
VV	"D.1.2.1.01_TZ-Stavebně kční řešení (statika)
VV	"D.1.2.1.02_Statický posudek (výpočet)
VV	"profil vrtů d=140 mm
VV	"délka vrtu svislých pilot = 5,6 m (M2)
VV	"délka vrtu šikmých pilot = 6,6 m (M1)

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"třída vrtatelnosti III. (50%) - IV. (50%)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x základový blok 1x1,8x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"tahová mikropilota M1 (45°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 6,600 * 2 * 2 )
	
	26,400
	
	
	

	
	VV
	
	"tlaková mikropilota M2 (0°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 5,600 * 1 * 2 )
	
	11,200
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	37,600
	
	
	

	
	VV
	
	"2x základový blok 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"tahová miropilota M1 (45°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 6,600 * 2 * 2 )
	
	26,400
	
	
	

	
	VV
	
	"tlaková mikropilota (0°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 5,600 * 1 * 2 )
	
	11,200
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	37,600
	
	
	

	
	VV
	
	"1x základový blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"tahová mikropilota M1 (45°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 6,600 * 1 * 2 )
	
	13,200
	
	
	

	
	VV
	
	"tlaková mikropilota M2 (0°)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	( 5,600 * 1 * 1)
	
	5,600
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	18,800
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	94,000
	
	
	

	
8
	
K
	
275.agr
	Základové patky z železobetonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, včetně podkl. betonu C12/15, včetně bednění
	
m3
	
5,940
	
	
	

	
	






P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%


Položka obsahuje:
· ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl. 100 mm tř. C 12/15	2,948 m3
· základové patky z ŽB pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37	5,94 m3
· zřízení a odstranění bednění základových patek.	15,84 m2
· výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	1,382 t
· zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 70 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.10 HV Zákl. patky-výkres tvaru.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"beton C 30/37-XF3,XC4, XA1 (CZ)-CI 0,2-Dmax22-S3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1x zákl. blok pojistného řetězu
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,0*1,0*0,9
	
	0,900
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,0*1,0*0,9
	
	1,800
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*1,8*1,0*0,9
	
	3,240
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	5,940
	
	
	

	
	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	

	


9
	


K
	


465.agr
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm, včetně podkladu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
	


m2
	


43,230
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"zpětná úprava břehové kamenné dlažby (použití původní
kam. dlažby)
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.1 - TZ Ocelové konstrukce
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3* 2,300 * 1
	
	7,590
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3* 2,300 * 2
	
	15,180
	
	
	

	
	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	3,3* 3,100 * 2
	
	20,460
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	43,230
	
	
	

	
	D
	4.1
	Ocelová konstrukce - sekce 1 (1 ks)
	
	
	
	
	

	

10
	

K
	

411.agr
	Montáž a dodávka ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 pokrytých rošty, dílenská výroba ocelových konstrukcí (řezání a úprava, vrtání, svařování apod.) včetně materiálu dle
specifikace
	

kg
	

649,790
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ocelová konstrukce lávky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sekce 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prvky ozn. 49 - 77 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	649,790
	
	649,790
	
	
	

	
11
	
K
	
789315p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
21,570
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy
omytím, osušením, odmaštěním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,57
	
	21,570
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,570
	
	
	

	12
	K
	4.1agr
	Montáž a dodávka plováku - PE plovák 1400x700x600
mm, výplň EPS
	kus
	8,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.4_Pohled_na_čekací_stání_HV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"montáž plastového plováku na ocelovou konstrukci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8 "8x plovák / sekce
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	4.2
	Ocelová konstrukce - sekce 2 (1 ks)
	
	
	
	
	

	

13
	

K
	

411.agr
	Montáž a dodávka ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 pokrytých rošty, dílenská výroba ocelových konstrukcí (řezání a úprava, vrtání, svařování apod.) včetně materiálu dle specifikace
	

kg
	

642,450
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ocelová konstrukce lávky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sekce 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prvky ozn. 27 - 48 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	642,45
	
	642,450
	
	
	

	
14
	
K
	
789315p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
21,590
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy
omytím, osušením, odmaštěním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,59
	
	21,590
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,590
	
	
	

	15
	K
	4.1agr
	Montáž a dodávka plováku - PE plovák 1400x700x600
mm, výplň EPS
	kus
	8,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.4_Pohled_na_čekací_stání_HV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"montáž plastového plováku na ocelovou konstrukci
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	8 "8x plovák / sekce
	
	8,000
	
	
	

	
	D
	4.3
	Ocelová konstrukce - sekce 3 (1 ks)
	
	
	
	
	

	

16
	

K
	

411.agr
	Montáž a dodávka ocelových kcí podlah a plošin hmotnosti přes 30 do 50 kg/m2 pokrytých rošty, dílenská výroba ocelových konstrukcí (řezání a úprava, vrtání, svařování apod.) včetně materiálu dle
specifikace
	

kg
	

644,500
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"ocelová konstrukce lávky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"sekce 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"prvky ozn. 2 - 26 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	644,5
	
	644,500
	
	
	

	
17
	
K
	
789315p.agr.1
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
21,440
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy omytím, osušením, odmaštěním
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	VV

VV
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	

	VV
	"TZ D.1.1.a
	

	VV
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	

	VV
	21,44
	21,440

	VV
	Součet
	21,440



	18
	K
	4.1agr
	Montáž a dodávka plováku - PE plovák 1400x700x600
mm, výplň EPS
	kus
	8,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.4_Pohled_na_čekací_stání_HV
	
	

	VV
	
	"montáž plastového plováku na ocelovou konstrukci
	
	

	VV
	
	8 "8x plovák / sekce
	8,000
	

	D
	5
	Komunikace pozemní
	
	



	
19
	
K
	
581.agr
	Komunikace-obnova, cementobetonový kryt silničních komunikací skupiny CB I tl. 150 mm, podklad ze štěrkodrti po zhutnění tl. 150 mm
	
m2
	
7,020
	
	
	


Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%


včetně napojení:
- vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu kluznými trny průměru 25 mm, délky 500 mm (85 ks)
	P
	
	· vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu filigrán (distanční žebříček) pro uchycení trnů nebo kotev (21,0m)
· zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z betonu prostého tl. do 150 mm (21,0m)
· řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100
do 150 mm (21,0m)
· řezání ocelových profilů na staveništi úhlovou bruskou průřezu přes
3500 do 4000 mm2 (15 ks)
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.2.1.10 HV_Základové patky_výkres tvaru
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	
	

	VV
	
	"podélný zásah do betonové cesty
	
	

	VV
	
	"pruh šířky cca. 450 mm
	
	

	VV
	
	"1x zákl. blok pojistného řetězu 1x1x0,9 m
	
	

	VV
	
	0,45* 2,300 * 1
	1,035
	

	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1x1x0,9 m
	
	

	VV
	
	0,45* 2,300 * 2
	2,070
	

	VV
	
	"2x zákl. blok lávky 1,8x1x0,9 m
	
	

	VV
	
	0,45* 3,100 * 2
	2,790
	

	VV
	
	"1x zákl. blok plavební značení 1,2x1,0x1,0 m
	
	

	VV
	
	0,45*2,5*1
	1,125
	

	VV
	
	Součet
	7,020
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	



	20
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	149,445
	
	
	CS ÚRS 2024 01



	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
Poznámka k položce:
	

	
	P
	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	
	

	
	D	762.1
	Odrazný DB trám
	
	
	
	
	

	21
	K
	762.agr
	Odrazný trám z dubového hranolu 120x120mm,
dodávka a montáž, přesun hmot
	m
	29,920
	
	
	

	
	
	Poznámka k položce:
	
	
	
	
	

	
	
	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	
	
	
	
	

	
	
	%
	
	
	
	
	

	
	P
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně:
	
	
	
	
	

	
	
	- uchycení, kotvení DB hranololu 120x120mm do UPN 140
	
	
	
	
	

	
	
VV
	- spojovacích prostředků
"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	"viz. detail "c"
	
	
	
	
	

	
	VV
	"odrazný trám - DB hranol 120x120 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	2*10,02+9,88
	
	29,920
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	
	D	767.01
	Podlahové rošty
	
	
	
	
	

	
22
	
K
	
767.01agr
	Dodávka a montáž podlahové konstrukce lávky z pororoštu - svařovaný žárově zinkovaný SP 340-34/38 velikost 30/3 mm 1500x1000mm včetně spojovacích
prostředků a přesunu hmot
	
ks
	
30,000
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pochozí konstrukce lávky
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice 128
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"30x pororošt SP 340-34/38 - 1000x1500 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	30
	
	30,000
	
	
	

	
	D
	767.02
	Vzpěra	(6 ks)
	
	
	
	
	

	23
	K
	767.02agr
	Dodávka a montáž vzpěry včetně spojovacích
prostředků a přesunu hmot
	ks
	6,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"6x vzpěra lávky z TR 139,7x5 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice ozn. 78 - 80 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková hmotnost (6 ks) 845,31 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
24
	
K
	
789315p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
21,880
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy
omytím, osušením, odmaštěním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	21,88
	
	21,880
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	21,880
	
	
	

	
	D
	767.03
	Ocelové lano při sekcích 1 a 3	(4 ks)
	
	
	
	
	

	
25
	
K
	
767.03agr
	Ocelové lano žárově pozinkované při sekci 2 (2ks), 6x37+FC ø26 mm dl. 12113 mm, dodávka a montáž, přesun hmot
	
m
	
48,452
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"4x ocelové lano při sekcích 1 a 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice ozn. 81 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4*12,113
	
	48,452
	
	
	

	
	D
	767.04
	Ocelové lano při sekci 2	(2 ks)
	
	
	
	
	

	
26
	
K
	
767.04agr
	Ocelové lano žárově pozinkované při sekci 1 a 3 (4ks), 6x37+FC ø26 mm dl. 12113 mm, dodávka a montáž, přesun hmot
	
m
	
24,014
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"4x ocelové lano při sekcích 1 a 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice ozn. 82 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	2*12,007
	
	24,014
	
	
	

	
	D
	767.05
	Jistící řetěz	(1 ks)
	
	
	
	
	

	27
	K
	767.05agr
	Jistící řetěz G8 - ø19 mm dl. 10790 mm, dodávka a
montáž, přesun hmot
	m
	10,790
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	D
	767.06
	Kotvení lan do betonového bloku	(6 ks)
	
	
	
	
	

	28
	K
	767.06agr
	Kotvení lan do betonového bloku, dodávka a montáž,
přesun hmot (6 ks)
	ks
	6,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"6x kotvení do betonového bloku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice ozn. 84 - 90 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková hmotnost (6 ks) 265,75 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6
	
	6,000
	
	
	

	
29
	
K
	
789315p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
4,010
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy
omytím, osušením, odmaštěním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,01
	
	4,010
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	4,010
	
	
	

	
	D
	767.07
	Kotvení pojistného řetězu do betonového bloku	(1 ks)
	
	
	

	30
	K
	767.07agr
	Kotvení pojistného řetězu do betonového bloku,
dodávka a montáž, přesun hmot (1 ks)
	ks
	1,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"6x kotvení do betonového bloku
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice ozn. 91 - 95 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"celková hmotnost 27,43 kg
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
31
	
K
	
789315p.agr.1
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry,
otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
0,410
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy
omytím, osušením, odmaštěním
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,41
	
	0,410
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	0,410
	
	
	

	
	D
	767.08
	Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 1	(2 ks)
	
	
	
	
	

	32
	K
	767.08agr
	Dodávka a montáž zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 1 (2
ks) včetně přesunu hmot
	m
	3,100
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x dílec 1
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice 96 - 103 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,550 * 2
	
	3,100
	
	
	

	
33
	
K
	
789315.1.p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
2,690
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,65m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	2,04m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,65m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	2,04m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III	0,65m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové potrubí do DN50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	2,04m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nátěrový systém	2,69m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	VV
	
	2,69
	
	2,690
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	2,690
	
	
	

	
	D
	767.09
	Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 2	(2 ks)
	
	
	
	
	

	34
	K
	767.09agr
	Dodávka a montáž zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 2 (2
ks) včetně přesunu hmot
	m
	9,816
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x dílec 2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice 104 - 111 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	4,908 * 2
	
	9,816
	
	
	

	
35
	
K
	
789315.2.p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
6,710
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	6,02m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	6,02m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové potrubí do DN50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
100µm	6,02m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nátěrový systém	6,71m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,71
	
	6,710
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,710
	
	
	

	
	D
	767.10
	Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 3	(2 ks)
	
	
	
	
	

	36
	K
	767.10agr
	Dodávka a montáž zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 3 (2
ks) včetně přesunu hmot
	m
	10,064
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"2x dílec 3
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pozice 112 - 119 + spojovací materiál
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	5,032 * 2
	
	10,064
	
	
	

	
37
	
K
	
789315.3.p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
6,820
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	kce vystavené povětrnostním vlivům
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	6,13m2
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň
zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	6,13m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl,
tloušťky 100 µm, třídy III	0,68m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	žárové potrubí do DN50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
100µm	6,13m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	nátěrový systém	6,82m2
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	6,82
	
	6,820
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,820
	
	
	

	
	D
	767.11
	Zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 4	(2 ks)
	
	
	
	
	

	38
	K
	767.11agr
	Dodávka a montáž zábradlí při sekci 1 a 3 - dílec 4 (2
ks) včetně přesunu hmot
	m
	9,924
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	
	
	




	PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	VV
	"2x dílec 4
	

	VV
	"pozice 120 - 127 + spojovací materiál
	

	VV
	4,962 * 2
	9,924

	
39
	
K
	
789315.4.p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
6,760
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí III. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,68m2
VV	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	6,07m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy III. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,68m2
VV	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	6,07m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy III	0,68m2
VV	žárové potrubí do DN50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky
100µm	6,07m2
VV	nátěrový systém	6,76m2
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.a_Ocelová_konstrukce_Horní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.2.3.b_Ocelová_konstrukce_Horní_voda.pdf
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.1.a
	
	
	

	
	VV
	
	"Životnost ochranného systému min. 15 let
	
	
	

	
	VV
	
	6,76
	
	6,760
	

	
	VV
	
	Součet
	
	6,760
	
	
	

	
	D
	789
	Odvoz suti
	
	
	
	
	

	40
	K
	997.agr
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku se
složením, na vzdálenost do 25 km
	t
	5,111
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	%
5,111
	
	
5,111
	
	
	

	

41
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

1,485
	
	
	

CS ÚRS 2024 01




	Online PSC

P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	

	
VV
	%
5,111-1,71-1,916
	
1,485



	
42
	
K
	
997013861
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01
	
t
	
1,916
	
	
	
CS ÚRS 2024 01



	Online PSC

P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013861
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	

	
VV
	%
1,916 "beton. cesta
	
1,916



	
43
	
K
	
997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
1,710
	
	
	
CS ÚRS 2024 01



	Online PSC

P
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	

	
VV
	%
1,71 "beton. cesta
	
1,710



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Úroveň 3:

	01.2 - Plavební značení



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
SO 01 - Čekací stání v horní vodě
Úroveň 3:
01.2 - Plavební značení
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 01 - Čekací stání v horní vodě

	Úroveň 3:

	01.2 - Plavební značení


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	113.agr
	Odstranění části povrchu betonové cesty - podélný
zásah, ručně
	m2
	1,125
	
	
	

	
	
	
	
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
P
	
	
Položka obsahuje:
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek:
· z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
· z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podélný zásah do betonové cesty
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"pruh šířky cca. 450 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"1x zákl. blok plavební značení 1,2x1,0x1,0 m
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	0,45*2,5*1
	
	1,125
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	1,125
	
	
	

	2
	K
	114.agr
	Rozebrání dlažeb, očištění získaného kamene,
srovnání kamene do figur, třídění kamene
	m3
	2,063
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Položka obsahuje:
- rozebrání dlažeb s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
	
	
	
	
	

	P
	lomového kamene do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou
· očištění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, záhozů,
rovnanin od malty
· srovnání lomového kamene do měřitelných figur s přemístěním na
vzdálenost do 20 m
· třídění lomového kamene získaných při rozebrání dlažeb, podle druhu,
velikosti nebo tvaru
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"kamenná dlažba břehu tl. 250 mm
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	

	VV
	"1x zákl. blok plavební značení 1,2x1,0x1,0 m
	

	VV
	(3,3*2,500)*0,250
	2,063

	VV
	Součet
	2,063

	
3
	
K
	
131.agr
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 (50%) a 5 (50%)
přes 50 do 100 m3
	
m3
	
8,750
	
	
	



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	

	VV
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	

	VV
	"zatřídění hornin - 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
	

	VV
	"průřezová plocha výkopu 3,5 m2
	

	VV
	"1x zákl. blok plavební značení 1,2x1,0x1,0 m
	

	VV
	(3,5*2,5)*1,0
	8,750

	VV
	Součet
	8,750



	
4
	
K
	
162.agr
	Vodorovné přemístění 25 000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 včetně naložení a složení
	
m3
	
8,750
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	"zemina z výkopu na trvalou skládku (zemina nevhodná do
zásypů) - 100% zeminy
VV	8,75 " VV viz. 131.agr	8,750

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
5
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
17,500
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231
Poznámka k položce:
P	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce

	VV
	"zemina z výkopu na trvalou skládku (zemina nevhodná do
zásypů) - 100% zeminy
	

	VV
	"pro VV SP stanovena směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	8,75 " VV viz. 131.agr
	8,750

	VV
	8,75*2 "Přepočtené koeficientem množství
	17,500



	
6
	
K
	
174.agr
	Zásyp sypaninou štěrkodrtí frakce 0/32 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
m3
	
4,438
	
	
	




	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
	
	

	
	%
	
	

	P
	
	
	
	

	
	
	
Zásyp sypaninou štěrkodrtí frakce 0/32 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	
	

	VV
	
	8,75 "výkopek"
	8,750
	

	VV
	
	-8,25*(0,25+0,1) "odpočet kamenné dlažby včetně podkl. lože
	-2,888
	

	VV
	
	-1,0*1,2*1,0 "odpočet základového bloku
	-1,200
	

	VV
	
	-1,4*1,6*0,1"odpočet podkl. betonové vrstvy tl. 100 mm
	-0,224
	

	VV
	
	Součet
	4,438
	

	D
	2
	Zakládání
	
	



	
7
	
K
	
275.agr
	Základová patka pro plavební značení z železobetonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, včetně podkl. betonu C12/15, včetně bednění
	
m3
	
1,200
	
	
	



	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	

	


P
	
	
Položka obsahuje:
· ochranná vrstva na základové spáře z betonu prostého bez zvláštních nároků na prostředí tl 100 mm tř. C 12/15	0,224m3
· základová patka pro plavební značení z železobetonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	1,2m3
· zřízení a odstranění bednění základových patek.	4,4m2
· výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)	0,007t
· výztuž základů patek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	0,033t
· zálivková malta pod patní plech tl. 40 mm	0,36m2
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.5 Plavební znak HV"
	
	

	VV
	
	"beton C 25/30-XA1, XC3, XF1
	
	

	VV
	
	"zákl. blok 1,2x1,0x1,0 m" 1,2
	1,200
	

	VV
	
	Součet
	1,200
	

	D
	4
	Vodorovné konstrukce
	
	



	


8
	


K
	


465.agr
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm, včetně podkladu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do 150 mm
	


m2
	


8,250
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	

	VV
	
	"kamenná dlažba břehu tl. 250 mm
	
	

	VV
	
	"D.1.2.2.1 - TZ Ocelové konstrukce
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.1 Štěchovice_Situace HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.3-Rezy HV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV
	
	

	VV
	
	"1x zákl. blok plavební značení 1,2x1,0x1,0 m
	
	

	VV
	
	3,3*2,500*1
	8,250
	

	VV
	
	Součet
	8,250
	

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	



	9
	K
	914.agr
	Dodávka a montáž svislé dopravní značky do velikosti
1 m2 páskováním na sloup
	kus
	7,000
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

Položka obsahuje:
- montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na
sloup	7 ks
P	- značky: deska plavebního znaku typ E.5 (1000x1000 mm)	1ks
deska plavebního znaku typ C.1b (1000x1000 mm)	1ks
deska plavebního znaku typ dodatková tabule (1000x500 mm) - text "ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA ČEKAJÍCÍ NA PROPLAVENÍ"	1ks
deska plavebního znaku typ směrová šipka (1000x500 mm) s
	
	údajem "15"	4ks
- montáž a demontáž lehkého lešení
	
	

	VV
	
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV.pdf
	
	

	VV
	
	1 "deska PLZ typ E.5
	1,000
	

	VV
	
	1"deska PLZ typ C.1b
	1,000
	

	VV
	
	1"deska PLZ dodatková tabulka
	1,000
	

	VV
	
	4"deska PLZ směrová šipka
	4,000
	

	VV
	
	Součet
	7,000
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	

	10
	K
	998325011
	Přesun hmot pro objekty plavební dopravní vzdálenost
do 500 m
	t
	19,619
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998325011
	
	
	
	
	

	
	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	11
	K
	767.agr
	Dodávka a montáž sloupku plavebního značení včetně
ukotvení a přesunu hmot
	kus
	1,000
	
	
	

	
	
	
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
	
Položka obsahuje:
	
	
	
	
	

	P
	· montáž sloupku plavebního značení	1 ks
· sloupek plavebního znaku z TR 121/5 mm zavíčkovaný s patním plechem P20-400x400 mm a výztuhami z P10-110x200 mm, povrchová úprava žárový pozink min. tl. 80μm DLE ČSN EN I ISO 1461	1 ks
· kotva, pevnostní třída A4-70 korozivzdorná ocel, kotevní hloubka 400 mm (D+MTŽ)	4ks
· přesun hmot
	

	VV VV
VV
	"D.1.1.1.5_Plavební značení_HV.pdf
"konstrukční TR 121/5 mm-dl. 4,54m, patní plech P20- 400x400 mm, výztuhy P10-110x200 mm, plech P3, kruh d121mm,
"102,699 hmotnost celkového prvku
	

	VV
	1
	1,000

	VV
	Součet
	1,000



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.1 - Čekací stání



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Úroveň 3:
02.1 - Čekací stání
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	1 - Zemní práce
	

	2 - Zakládání
	

	3 - Svislé a kompletní konstrukce
	

	4 - Vodorovné konstrukce
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	997 - Přesun sutě
	

	998 - Přesun hmot
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	762 - Konstrukce tesařské
	

	762.1 - Oděrné dubové trámce
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	

	767.1 - Ocelová konstrukce DV - Úvazné prvky (12x)
	

	767.2 - Ocelová konstrukce DV - Žebříky (6x)
	

	767.3 - Ocelová konstrukce DV - Zábradlí - běžné pole (6x)
	

	767.4 - Ocelová konstrukce DV - Zábradlí - levé krajní pole (1x)
	

	767.5 - Ocelová konstrukce - Zábradlí - pravé krajní pole (1x)
	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.1 - Čekací stání


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D
	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

114.1agr
	Rozebrání a očištění od hlíny a písku dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho nebo se spárami vyplněnými pískem nebo drnem
	

m3
	

61,475
	
	
	



P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
VV	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
VV	"stávající svah zpevněný kamennou dlažbou (sklon cca. 30°)
VV	"(kámen bude opětovně použit na předláždění)
VV	"(Stávající kamenná dlažba svahu (sklon cca. 30°)/ cos(30) )"
245,9 * 0,250









61,475

VV	Součet	61,475
	
2
	
K
	
114.2agr
	Rozebrání a očištění od malty dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho se zalitými spárami
	
m3
	
32,150
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	

	VV
	"stávají cesta z kamenné dlažby, š. 2,95m
	

	VV
	"(kámen bude opětovně použit k předláždění)
	

	VV
	128,6*0,250
	32,150

	VV
	Součet
	32,150



	
3
	
K
	
114.3agr
	Třídění podle druhu, velikosti nebo tvaru a srovnání lomového kamene nebo betonových tvárnic s přemístěním do 500 m
	
m3
	
93,625
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"očištěná kamenná dlažba - staveništní deponie
	

	VV
	61,475 " VV viz. 114.1agr
	61,475

	VV
	32,150 " VV viz. 114.2agr
	32,150

	VV
	Součet
	93,625



	
4
	
K
	
115.agr
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s
uvažovaným průměrným přítokem přes 2 000 do 4 000
l/min
	
hod
	
360,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
VV	"případné průsaky dočasné ochranné hrázky
VV	"stanoven rozsah 3 hodiny denně, pohotovost po dobu 120 dnů
VV	3,000 * 120	360,000
	
5
	
K
	
131.agr
	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 1 000 do
5 000 m3
	
m3
	
1 407,931
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
VV	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
VV	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
VV	"TZ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.pdf
VV	"zatřídění hornin 50% tř. II sk. 4 + 50% tř. II sk. 5
VV	"průřezová plocha stanovena aritm. průměrem dle příčných řezů 1-1 až 3-3
VV	((34,440+32,180+29,060) / 3 ) *44,145	1 407,931
	

6
	

K
	

151.agr
	Osazení ocelových zápor včetně materiálu pro pažení
hloubených vykopávek do předem provedených vrtů se zabetonováním spodního konce, s případným obsypem zápory pískem délky od 0 do 8 m a jejich vytažení
	

m
	

226,000
	
	
	




	PČ Typ
	Kód
	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava

	
	
	
Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	


P
	
	
materiál:
Do ceny zápor dočasně zabudovaných promítnout obratovost materiálu.

ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 330, hmotnost 49,2
kg/m, délka 7,0m	3,444 t
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 300, hmotnost 42,2
kg/m, délka 6,5 m	3,017 t
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 270, hmotnost 36,1
kg/m, délka 6,5 m	3,05 t



VV	"D.1.2.1.03-1 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys,
pohled.pdf
VV	"D.1.2.1.03-2 Pohled na záporovou stěnu.pdf
VV	"D.1.2.1.03-4 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys, příčné řezy.pdf
VV	10*7,0+24*6,5	226,000
VV	Součet	226,000
	

7
	

K
	

153.agr
	Zřízení dřevěných stěn nasazených nebo tabulových jakékoliv výšky a tloušťky stěny, s dodáním spojovacího materiálu z terénu mezi zaberaněné vodicí piloty včetně materiálu a jejich odstranění
	

m2
	

205,600
	
	
	


Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

P
materiál:
řezivo jehličnaté boční omítané š 80-160mm tl 23mm dl 3-3,5m	16,45
m3
VV	"D.1.2.1.03-1 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys,
pohled.pdf
VV	"D.1.2.1.03-2 Pohled na záporovou stěnu.pdf
VV	"D.1.2.1.03-4 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys, příčné řezy.pdf
VV	205,6	205,600
	

8
	

K
	

162.agr
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 25 000 m
	

m3
	

1 407,931
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"zemina z výkopu na trvalou skládku (zemina nevhodná pro
zásypy) - 100% zeminy
	

	VV
	1407,931 " VV viz. 131.agr
	1 407,931

	VV
	Součet
	1 407,931



	
9
	
K
	
171201231
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
2 815,862
	
	
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/171201231

Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
P
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
odpadu na skládce

	VV

VV
	"zemina z výkopu na trvalou skládku (zemina nevhodná pro zásypy) - 100% zeminy
"stanovena směrná hmotnost zeminy 2000 kg/m3
	

	VV
	1407,931 " VV viz. 131.agr
	1 407,931

	VV
	Součet
	1 407,931

	VV
	1407,931*2 "Přepočtené koeficientem množství
	2 815,862



	

10
	

K
	

171.agr
	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením
sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnost
včetně dodávky zeminy
	

m3
	

206,006
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
	

	VV
	"TZ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.pdf
	

	VV
	"hutněný násyp zeminou od úrovně 200,10
	

	VV
	"průřezové plochy viz. řezy
	

	VV
	((4,830+4,700+4,580) / 3 ) * 43,800
	206,006



	
11
	
K
	
181.agr
	Úprava pláně a svahování v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 se zhutněním strojně
	
m2
	
322,777
	
	
	



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	

	VV
	"Zpevněná přístupová cesta z kam. dlažby
	

	VV
	"Zpevnění břehu kam. dlažbou (sklon 45°)/ cos(45)
	

	VV
	"přípočet 20% na nezměřitelnou zvlněnou konfiguraci terénu
	

	VV
	184,630
	184,630

	VV
	184,630 * 20 / 100
	36,926

	VV
	Mezisoučet
	221,556

	VV
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	

	VV
	"svah nad kamennou cestou
	

	VV
	87,660/ cos(30)
	101,221

	VV
	Mezisoučet
	101,221

	VV
	Součet
	322,777



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	

	
12
	
K
	
213.agr
	Ochranná vrstva na základové spáře tl. do 200 mm z prostého betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15
	
m3
	
30,586
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.1.03_VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI OZ1_PŮDORYS_ POHLED.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.04_VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI OZ1_PŘÍČNÉ
ŘEZY.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2..1.07_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ
A,B,C,D,E.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2..1.08_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ
F,G.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Betonová podkladní vrstva tl.100 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,0*0,75+5,2*0,45+5,0*0,45)*0,1
	
	2,709
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	2,709
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"TZ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"podkladní bet. mazanina tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"délka OPZ" 40,2* 3,350 * 0,200
	
	26,934
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	26,934
	
	
	

	
	VV
	
	"přípočet 3,5% na betonáž bez bednění
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	26,934 * 3,5 / 100
	
	0,943
	
	
	

	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	0,943
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	30,586
	
	
	

	
13
	
K
	
226.agr
	Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené průměru přes 400 do 450 mm v hornině tř. III a IV.
	
m
	
217,600
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.1.03-1 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys,
pohled.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.03-2 Pohled na záporovou stěnu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.03-4 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys, příčné
řezy.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"B. Souhrnná technická zpráva
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	34*3,9 "hornina III, vrt do 5m"
	
	132,600
	
	
	

	
	VV
	
	34*2,5 "hornina IV, vrt přes 5m"
	
	85,000
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	217,600
	
	
	

	

14
	

K
	

231.agr
	Zřízení výplně pilot bez vytažení pažnic nezapažených nebo zapažených bentonitovou suspenzí svislých z betonu prostého, v hl od 0 do 30 m, při průměru piloty přes 245 do 450 mm včetně materiálu
	

m
	

80,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.1.03-1 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys,
pohled.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.03-2 Pohled na záporovou stěnu.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.03-4 Opěrná zeď OZ1-výkres tvaru_půdorys, příčné
řezy.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa ...1285,0
kg/1m3 směsi	vypočítaná spotřeba 14,865t"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"voda pitná pro ostatní odběratele	spotřeba vody 585 l/1m3
směsi	vypočítaná spotřeba 6,763m3"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(13+10)*2,45
	
	56,350
	
	
	

	
	VV
	
	11*2,15
	
	23,650
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	80,000
	
	
	

	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	
	

	
15
	
K
	
321.2agr
	Zdění obkladního zdiva opěrných zdí, zdiva kvádrového s vyspárováním na maltu cementovou kvádrů objemu do 0,2 m3 včetně materiálu
	
m3
	
26,182
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.1.2.3 Štechovice Pohled DV.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"Kamenný svislý obklad tl. 200 mm, kopák hrubý
(1t=1,3m2).	205,601m2"
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	(30,0*3,4-12*0,6*3,4-6*0,8*3,4)*0,2
	
	12,240
	
	
	

	
	VV
	
	2*7,0*0,2
	
	2,800
	
	
	

	
	VV
	
	"Kamenný obklad koruny zdi tl. 200 mm
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	1,5*30,0*0,2
	
	9,000
	
	
	

	
	VV
	
	1,05*(5,0+5,2)*0,2
	
	2,142
	
	
	

	
	VV
	
	Součet
	
	26,182
	
	
	

	
16
	
K
	
321.3agr
	Konstrukce opěrných zdí z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37 včetně materiálu a bednění a odbednění
	
m3
	
216,188
	
	
	

	
	




P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

Položka obsahuje:
· konstrukce opěrných zdí z betonu železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37	216,188 m3
· bednění a odbednění rovinné	452,080m2
· výztuž z oceli 10 505 D do 12 mm	0,756t
· výztuž z oceli 10 505 D do 32 mm	25,662t
	
	
	
	
	

	
	
VV
	
	"D.1.2.1.03_VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI OZ1_PŮDORYS_ POHLED.pdf
	
	
	
	
	

	
	VV
	
	"D.1.2.1.04_VÝKRES TVARU OPĚRNÉ ZDI OZ1_PŘÍČNÉ
ŘEZY.pdf
	
	
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	"D.1.2..1.05_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ 1-
1. pdf
VV	"D.1.2..1.06_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ 2-
2. pdf
VV	"D.1.2..1.07_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ
A,B,C,D,E.pdf
VV	"D.1.2..1.08_VÝKRES vÝZTUŽE OPĚRNÉ ZDI OZ1_ŘEZ
F,G.pdf


VV

"TZ D.1.2 Stavebně konstrukční řešení.pdf


VV

"pata úhlové OPZ OZ1 tl. 600 mm


VV

40,2*2,75*0,6
66,330

VV

"korunní převázka úhlové OPZ OZ1 tl. 400 mm, řez A,B,C,D,E


VV

30,0*1,5* 0,4
18,000

VV

"korunní převázka úhlové OPZ OZ1 tl. 410 mm, řez F


VV

5,0*1,05* 0,41
2,153

VV

"korunní převázka úhlové OPZ OZ1 tl. 650 mm, řez G


VV

5,2*1,05* 0,65
3,549

VV

"stěna OPZ OZ1 tl. 950 mm, řez A,B,C,D,E


VV

30,0*0,95*1,6
45,600

VV

"stěna OPZ OZ1 tl. 800 mm, řez F, G


VV

(5,0+5,2)*0,8*1,6
13,056

VV

"stěna OPZ OZ1 tl. 750 mm, řez A,B,C,D,E


VV

30,0*0,75*2,3
51,750

VV

"stěna OPZ OZ1 tl. 600 mm, řez F


VV

5,0*0,6*2,3
6,900

VV

"stěna OPZ OZ1 tl. 600 mm, řez G


VV

5,0*0,6*2,95
8,850

VV

"12x odpočet niky 600x150x3200 mm pro úvazný prvek


VV

"- ( 0,600 * 0,150 * 3,200 ) * 12


VV

"6x odpočet niky 800x150x3200 mm pro žebřík


VV

"- ( 0,800 * 0,150 * 3,200 ) * 6


VV

Součet
216,188

D
4
Vodorovné konstrukce

4 235 250,68




















	


17
	


K
	


465.agr
	Oprava dlažeb z lomového kamene lomařsky upraveného pro dlažbu o ploše opravovaných míst do 20 m2 jednotlivě bez dodání kamene na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm, včetně podkladu z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí C 25/30 tl přes 100 do
150 mm
	


m2
	


221,556
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	

	VV
	"použití původní očištěné kamenné dlažby
	

	VV
	"Zpevněná přístupová cesta z kam. dlažby
	

	VV
	"Zpevnění břehu kam. dlažbou (sklon 45°)/ cos(45)
	

	VV
	"přípočet 20% na nezměřitelnou zvlněnou konfiguraci terénu
	

	VV
	184,630
	184,630

	VV
	184,630 * 20 / 100
	36,926

	VV
	Součet
	221,556



	
18
	
K
	
458311121.R
	Výplňové klíny a filtrační vrstvy za opěrou z betonu hutněného po vrstvách výplňového prostého
	
m3
	
537,864
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
VV	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
VV	"D.1.2.1.04 Štechovice- Výkres tvaru, Příčně řezy DV.pdf
VV	"výplňový beton za OPZ z betonu C 8/10 prokládaný
kamenem
VV	"průřezové plochy viz. řezy 1-1 až 3-3
VV	((12,280+12,280+12,280) / 3 ) * 43,800	537,864
	
19
	
K
	
462.agr
	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg včetně urovnání viditelných ploch
záhozu (27,778 m2)
	
m3
	
55,556
	
	
	




	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	

	VV
	
	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
	

	VV
	
	"z lomového kamene z kamenů do hmotnosti 80 kg
	

	VV
	
	"lícová pata OPZ
	

	VV
	
	"((Plocha průřezová (svislá) kam. záhozu paty OPZ - řezy*dl.
	

	VV
	
	1,382*40,2
	55,556

	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	



	

20
	

K
	

941.agr
	Montáž a demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 1,5 do 1,8 m v do 10 m a se zábradlím na úrovni poslední prac. podlahy, včetně příplatku za každý den použití (cca 150 dni), odbor. prohlídky, dovozu a odvozu
	

m2
	

144,720
	
	
	



	
	P

VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	
	
	

	
	VV
	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
	
	
	

	
	VV
	"poslední pracovní podlaha cca. 1,5 m pod korunou zdi
	
	
	

	
	VV
	40,2* 3,600
	
	144,720
	

	21
	K
	985131111
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou
vodou
	m2
	175,104
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/985131111
	
	
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	

	VV
	
	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
	
	

	VV
	
	"základová spára - horninové podloží GT2-Pt
	
	

	VV
	
	44,33* ( 0,600 + 2,750 + 0,600 )
	175,104
	

	D
	997
	Přesun sutě
	
	



	
22
	
K
	
997.agr
	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu 25 km s nakládáním nebo překládáním na dopravní prostředek
	
t
	
101,307
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"přebytečná původní kamenná dlažba po předláždění

	VV
	"směrná orientační hmotnost kamenné dlažby 2400-2900

	
	kg/m3 = průměr 2650 kg/m3
	

	VV
	( 93,618 - 55,389 ) * 2,650
	101,307

	VV
	Součet
	101,307



	
23
	
K
	
997013873
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
	
t
	
101,307
	
459,48
	
46 548,54
	
CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013873

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"přebytečná původní kamenná dlažba po předláždění

	VV
	"směrná orientační hmotnost kamenné dlažby 2400-2900

	
	
	kg/m3 = průměr 2650 kg/m3
	
	

	VV
	
	( 93,618 - 55,389 ) * 2,650
	101,307
	

	VV
	
	Součet
	101,307
	

	D
	998
	Přesun hmot
	
	



	24
	K
	998332011
	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m
	t
	589,221
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998332011

	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	
D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	

	D
	762
	Konstrukce tesařské
	

	D
	762.1
	Oděrné dubové trámce
	



	
25
	
K
	
762.agr
	Montáž a dodávka oděrných dubových trámců včetně kotvení nerezovými kotvami do stěny a včetně přesunu hmot
	
m
	
60,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	

	VV
	
	"D.1.1.2.2 Štechovice_Příčné řezy DV.pdf
	
	

	VV
	
	"D.1.1.a Technická zpráva_Štěchovice.pdf
	
	

	VV
	
	"oděrný dubový trám - DB hranol 100x100 mm
	
	

	VV
	
	24*2,5
	60,000
	

	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	

	D
	767.1
	Ocelová konstrukce DV - Úvazné prvky (12x)
	
	



	26
	K
	767.1agr
	Dodávka (výroba) a montáž ocelové konstrukce
úvazných prvků, materiál dle specifikace
	kg
	3 103,800
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV

VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce úvazných prvků
	

	VV
	"prvky ozn. 1 - 8 + spojovací materiál
	

	VV
	2923,800 + 180,000
	3 103,800



	
27
	
K
	
7893151p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
51,340
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí IV. třídy omytím, osušením, odmaštěním	9,92m2
VV	potrubí do DN 150	omytím, osušením,
odmaštěním	41,42m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy IV. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	9,92m2
VV	potrubí do DN 150 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	41,42m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy IV.	9,92m2
	VV
	žárové potrubí do DN150 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	41,42m2
	

	VV
	nátěrový systém	51,34m2
	

	VV
	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
	

	VV
	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
	

	VV
	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
	

	VV
	51,34
	51,340

	VV
	"D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava




	28
	K
	9971.agr
	Odvoz odpadu po otryskání na skládku se složením do
vzdálenosti 25 km
	t
	1,386
	
	
	


P	Poznámka k položce:VV

VV
"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf

VV
Součet
51,340


TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	

29
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

1,386
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
30
	
K
	
9531.agr
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 20, včetně kotevních šroubů (96 ks dl.
260mm, 48 ks dl. 350 mm)
	
kus
	
144,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce úvazných prvků
	

	VV
	"viz. detail A
	

	VV
	4,000 * 2 * 12
	96,000

	VV
	"viz. detail B
	

	VV
	4,000 * 1 * 12
	48,000

	VV
	Součet
	144,000

	VV
	kotevní šrouby
	

	VV
	"viz. detail A, M20, délka 260mm
	

	VV
	12*2*4
	96,000

	VV
	Mezisoučet
	96,000

	VV
	"viz. detail B, M20, délka 350mm
	

	VV
	4,000 * 12
	48,000

	VV
	Mezisoučet
	48,000

	VV
	Součet
	144,000



	

31
	

K
	

998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	

t
	

5,238
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

D	767.2	Ocelová konstrukce DV - Žebříky (6x)	
	32
	K
	767.2agr
	Dodávka (výroba) a montáž venkovních žebříků do
betonu, materiál dle specifikace
	m
	26,700
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce žebříků
	

	VV
	"prvky ozn. 11 - 15 + spojovací materiál
	

	VV
	4,450 * 6
	26,700



	
33
	
K
	
789315_2p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
21,430
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí II. třídy omytím, osušením, odmaštěním	10,47m2
VV	potrubí do DN 50	omytím, osušením,
odmaštěním	10,96m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	10,47m2
VV	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	10,96m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	10,47m2
VV	žárové potrubí do DN 50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	10,96m2
VV	nátěrový systém	21,43m2
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
VV	"D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf
	VV

VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	21,43
	21,430

	VV
	Součet
	21,430



	34
	K
	9972.agr
	Odvoz odpadu po otryskání na skládku se složením do
vzdálenosti 25 km
	t
	0,764
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

35
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

0,764
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
36
	
K
	
9532.agr
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, včetně kotevních šroubů (dl. 100 mm)
	
kus
	
96,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce žebříků
	

	VV
	"viz. detail C (deska), délka 110 mm
	

	VV
	6*2*2
	24,000

	VV
	Mezisoučet
	24,000

	VV
	"stěna
	

	VV
	6*2*3*2
	72,000

	VV
	Mezisoučet
	72,000

	VV
	Součet
	96,000



	

37
	

K
	

998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	

t
	

3,966
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

D	767.3	Ocelová konstrukce DV - Zábradlí - běžné pole (6x)	
	
38
	
K
	
7671.3
	Dodávka a montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině, materiál dle specifikace
	
m
	
30,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce zábradlí - běžné pole
	

	VV
	"prvky ozn. 21 - 26 + spojovací materiál
	

	VV
	5,000 * 6
	30,000



	
39
	
K
	
789315_3p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
15,780
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí II. třídy omytím, osušením, odmaštěním	1,22m2
VV	potrubí do DN 50	omytím, osušením,
odmaštěním	14,56m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	1,22m2
VV	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	14,56m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	1,22m2
VV	žárové potrubí do DN 50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	14,56m2
VV	nátěrový systém	15,78m2
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
VV	"D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf
	VV

VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	15,78
	15,780

	VV
	Součet
	15,780



	40
	K
	9973.agr
	Odvoz odpadu po otryskání na skládku se složením do
vzdálenosti 25 km
	t
	0,563
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	

41
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

0,563
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
42
	
K
	
9533.agr
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, včetně kotevních šroubů (dl. 100 mm)
	
kus
	
48,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"viz. detail D
	

	VV
	6*4*2
	48,000



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	

43
	

K
	

998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	

t
	

4,214
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

D	767.4	Ocelová konstrukce DV - Zábradlí - levé krajní pole (1x)	
	
44
	
K
	
7671.4
	Dodávka a montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině, materiál dle specifikace
	
m
	
2,180
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce zábradlí - krajní levé pole
	

	VV
	"prvky ozn. 31 - 33 + spojovací materiál
	

	VV
	2,180 * 1
	2,180



	
45
	
K
	
789315_4p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
0,630
	
	
	


Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí II. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,05m2
VV	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	0,58m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,05m2
VV	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,58m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	0,05m2
VV	žárové potrubí do DN 50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	0,58m2
VV	nátěrový systém	0,63m2
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
VV	"D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf
	VV

VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	0,63
	0,630

	VV
	Součet
	0,630



	46
	K
	9974.agr
	Odvoz odpadu po otryskání na skládku se složením do
vzdálenosti 25 km
	t
	0,026
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	

47
	

K
	

997013841
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

0,026
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
48
	
K
	
9534.agr
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, včetně kotevních šroubů (dl. 100 mm)
	
kus
	
10,000
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"viz. detail D
	

	VV
	5*2
	10,000



	

49
	

K
	

998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	

t
	

0,167
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111

D	767.5	Ocelová konstrukce - Zábradlí - pravé krajní pole (1x)	
	
50
	
K
	
7671.5
	Dodávka a montáž přímého kovového zábradlí z dílců do betonu v rovině, materiál dle specifikace
	
m
	
2,380
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá
lu.pdf
	

	VV
	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	"ocelová konstrukce zábradlí - pravé krajní pole
	

	VV
	"prvky ozn. 41 - 45 + spojovací materiál
	

	VV
	2,380 * 1
	2,380

	VV
	Součet
	2,380



	
51
	
K
	
789315_5p.agr
	Nátěrový systém - konstrukce vystavené
povětrnostním vlivům, celk. tl. 340 µm, krycí vrstva odstín RAL 7004, úpravy povrchů pod nátěry, otryskání, nátěrový systém
	
m2
	
0,750
	
	
	



PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

Poznámka k položce:
P	TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30
%
VV	kce vystavené povětrnostním vlivům
VV	úpravy povrchů pod nátěry ocelových konstrukcí II. třídy omytím, osušením, odmaštěním	0,1m2
VV	potrubí do DN 50... omytím, osušením, odmaštěním	0,65m2
VV	otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy II. stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,1m2
VV	potrubí do DN 50 otryskání abrazivem ze strusky stupeň zarezavění B stupeň přípravy Sa 3	0,65m2
VV	žárové stříkání ocelových konstrukcí slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100 µm, třídy II	0,1m2
VV	žárové potrubí do DN 50 slitinou zinacor ZnAl, tloušťky 100
µm	0,65m2
VV	nátěrový systém	0,75m2
VV	utěsňující nátěr dvousložkový epoxid - 30 µm
VV	základní dvousložkový nátěr epoxid - 180 µm
VV	vrchní vrstva dvousložkový polyuretan - 60 µm
VV	"D.1.2.2.1_Technická_zpráva_ocelové_konstrukce.pdf
	VV

VV
	"D.1.2.2.4.a_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda_Výkaz_materiá lu.pdf
"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
	

	VV
	0,75
	0,750

	VV
	Součet
	0,750



	52
	K
	9975.agr
	Odvoz odpadu po otryskání na skládku se složením do
vzdálenosti 25 km
	t
	0,040
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	

53
	

K
	

997013841.1
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) odpadního materiálu po otryskávání bez obsahu nebezpečných látek zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 12 01 17
	

t
	

0,040
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997013841.1
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
54
	
K
	
9535.agr
	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, včetně kotevních šroubů (dl. 100 mm)
	
kus
	
10,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
VV	"D.1.2.2.4.b_Ocelová_konstrukce_Dolní_voda.pdf
VV	"viz. detail D
VV	5*2	10,000
	

55
	

K
	

998767111
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s omezením mechanizace v objektech výšky do 6 m
	

t
	

0,195
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998767111

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.2 - Plavební značení



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Úroveň 3:
02.2 - Plavební značení
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	HSV - Práce a dodávky HSV
	

	2 - Zakládání
	

	9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	

	PSV - Práce a dodávky PSV
	

	767 - Konstrukce zámečnické
	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.2 - Plavební značení


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	

	
	D
	2
	Zakládání
	
	
	
	
	

	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	

	
1
	
K
	
914.2agr
	Dodávka a montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup včetně přesunu hmot
	
kus
	
7,000
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
	
	
Položka obsahuje:
- montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na
sloup	7 ks
	
	
	
	
	


P	- značky: deska plavebního znaku typ E.5 (1000x1000 mm)	1ks
deska plavebního znaku typ C.1 (1000x1000 mm)	1ks
deska plavebního znaku typ dodatková tabule (1000x500 mm) - text "ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA ČEKAJÍCÍ NA PROPLAVENÍ"	1ks
deska plavebního znaku typ směrová šipka (1000x500 mm) s
údajem "15"	4ks
· montáž a demontáž lehkého lešení
· přesun hmot

VV	"D.1.1.2.4_Plavební znak DV.pdf
VV	"Deska plavebního znaku
VV	1 "deska plavebního znaku E5 - Povolené stání (1000x1000 mm)"
VV	1 "deska plavebního znaku C1 - Hloubka omezena (1000x1000 mm)"
1 "deska plavebního znaku - Dodatková tabule (1000x500
VV	mm) text :ČEKACÍ STÁNÍ PRO MALÁ PLAVIDLA ČEKAJÍCÍ
NA PROPLAVENÍ"




1,000

1,000

1,000

	
	VV

VV
	
	4 "deska plavebního znaku - Směrová šipka (1000x500 mm)
text : 15"
7
	
	4,000
7,000
	

	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	
	

	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	
	

	2
	K
	767.2agr
	Dodávka a montáž sloupku plavebního značení včetně
ukotvení a přesunu hmot
	kus
	1,000
	
	
	

	
	
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	



P
	
	Položka obsahuje:
· montáž sloupku plavebního značení...1 ks
· sloupek plavebního znaku z TR 121/5 mm, dl.4,54m, zavíčkovaný s patním plechem P20-400x400 mm a výztuhami z P10-110x200 mm, povrchová úprava žárový pozink min. tl. 80μm DLE ČSN EN I ISO 1461	1 ks
· zálivka pod patní plech 0,16m2
· kotva, pevnostní třída A4-70 korozivzdorná ocel, M20, kotevní hloubka 400 mm (D+MTŽ)	4ks
· přesun hmot
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.3 - Prohrábka dna



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK



























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
SO 02 - Čekací stání v dolní vodě
Úroveň 3:
02.3 - Prohrábka dna
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem	

	HSV - Práce a dodávky HSV	

	
1 - Zemní práce	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	SO 02 - Čekací stání v dolní vodě

	Úroveň 3:

	02.3 - Prohrábka dna


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	D	HSV
	Práce a dodávky HSV
	

	D	1
	Zemní práce
	



	

1
	

K
	

127751101
	Vykopávky pod vodou strojně na hloubku do 5 m pod projektem stanovenou hladinou vody v horninách třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4, průměrné tloušťky projektované vrstvy do 0,50 m do 1 000 m3
	

m3
	

562,700
	
	
	

CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/127751101

	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"C.3.2 Štechovice ZOV DV.pdf
	

	VV
	"sediment dna v tl. do 500 mm
	

	VV
	1125,4* 0,500
	562,700



	
2
	
K
	
162.2agr
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 25 000 m
	
m3
	
562,760
	
	
	




	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	

	VV
	"zemina po odvodnění na trvalou skládku
	

	VV
	562,760 " VV viz. 127751101
	562,760



	
3
	
K
	
164.02agr
	Vodorovné přemístění výkopku po vodě včetně přeložení z plavidla na místo dočasné deponie sedimentu pro jeho odvodnění třídy těžitelnosti I a II
skupiny 1 až 4
	
m3
	
562,760
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
"přemístění k místu dodatečného odvodnění sedimentu na
VV	souši, přemístění do vzdálenosti 22 km + příplatek 6 km za
proplavení 1x plavební komorou"
VV	"překládání z plavidla na místo dočasné deponie sedimentu pro jeho odvodnění
VV	562,760 " VV viz. 127751101	562,760
	4
	K
	171201231.IO
	Poplatek za uložení dnových sedimentů na skládku typ
S-IO (inertní odpad)
	t
	928,554
	
	
	R-položka



Poznámka k položce:
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením
P	odpadu na skládce

TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

VV	"B. Souhrnná technická zpráva
VV	"trvalá skládka po odvodnění sedimentu dna
VV	"pro VV SP stanovena směrná hmotnost odvodněné zeminy
1650 kg/m3
VV	562,760 " VV viz. 127751101	562,760
VV	562,76*1,65 "Přepočtené koeficientem množství	928,554

	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	

	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK

























Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02
Objekt:
1) - PK Štěchovice
Soupis:
PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení
Místo:

Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	D1 - Zemní práce
	

	D3 - Kabelizace
	

	D4 - Osvětlení
	

	D5 - Kamerový systém - rozšíření
	

	D6 - Rozhlasová ústředna
	

	D7 - Komplexní přezkoušení
	

	D8 - Ostatní náklady
	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	PS 01 - Osvětlení a komunikační zařízení


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	
D	D1	Zemní práce	
	
1
	
K
	
Pol1
	Řízené horizontální vrtání při elektromontážích v hornině tř. těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 vnějšího
průměru do 225 mm
	
m
	
12,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	2
	K
	Pol2
	Příplatek za skálu
	m
	12,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	3
	K
	Pol3
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 80 cm v
hornině tř II skupiny 4
	m
	24,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	4
	K
	Pol4
	Vytýčení kabelové trasy ve volném terénu
	km
	0,300
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	5
	K
	Pol5
	Geodetické zaměření - trasa
	soub
	1,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	6
	K
	Pol7
	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 100 cm v
hornině tř II skupiny 4
	m2
	29,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	7
	K
	Pol8
	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z kostek
velkých do písku spáry zalité
	m2
	11,700
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	
8
	
K
	
Pol9
	Kladení dlažby po překopech při elektromontážích z
kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého
	
m2
	
11,700
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	9
	K
	Pol15
	Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože
přes 35 do 50 cm
	m
	53,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	10
	K
	Pol16
	Odvoz zeminy do 50km
	m3
	25,900
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	11
	K
	Pol17
	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm
	m
	360,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	12
	K
	Pol18
	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl
80 cm z horniny tř II skupiny 4
	m
	360,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	13
	K
	Pol19
	Odkrytí a zakrytí kabelovodu
	m
	160,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	14
	K
	Pol20
	Zához jámy - kamenný zához
	m2
	18,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%

	15
	K
	Pol21
	Betonový základ pro stožár
	ks
	6,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	16
	M
	Pol22
	Komora vodotěsná s víkem
	ks
	3,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	17
	K
	Pol23
	Hloubení nezapažených jam při elektromontážích
ručně v hornině tř II skupiny 5
	m3
	16,200
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	18
	K
	Pol24
	Zásyp jam při elektromontážích ručně se zhutněním z
hornin třídy II skupiny 5
	m3
	10,200
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	19
	K
	Pol25
	Montáž plastové komory na spojkování optického
kabelu
	ks
	3,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	20
	K
	Pol26
	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 5
	m2
	180,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	21
	M
	Pol27
	Pás zemnící 30 x 4 mm FeZn
	m
	140,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	22
	M
	Pol28
	drát průměr 8 mm FeZn
	m
	16,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
23
	
K
	
Pol29
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě
	
m
	
140,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
24
	
K
	
Pol30
	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem průměru do 10 mm ve městské zástavbě
	
m
	
16,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	25
	K
	Pol82
	Řezání betonového podkladu nebo krytu při
elektromontážích hl přes 25 do 30 cm
	m
	68,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	26
	K
	Pol83
	Bourání základu betonového při elektromontážích
	m3
	2,925
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
D
	D3
	Kabelizace
	
	
	
	
	

	27
	M
	Pol31
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x2,5mm2
	m
	124,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	28
	M
	Pol32
	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC
450/750V (CYKY) 5x10mm2
	m
	514,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	29
	M
	Pol33
	Kabel TCEPKPFLE 3xN 0,8
	m
	514,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	30
	K
	Pol34
	Příprava kabelového bubnu a uzavření konců kabelu
do 100 žil
	ks
	10,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	31
	K
	Pol35
	Odřezání kabelu
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	32
	M
	Pol36
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE
	m
	160,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	33
	M
	Pol37
	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová
korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
	m
	596,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	34
	M
	Pol38
	Kabelová chránička 40mm nerez
	m
	62,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	35
	K
	Pol39
	Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová
DN přes 25 do 50 mm uložená pevně
	m
	62,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	36
	M
	Pol40
	Konzole pro chráničky
	ks
	62,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	37
	K
	Pol41
	Montáž konzoly na zeď do výšky 3 m nosnosti do 5 kg
	ks
	62,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	38
	K
	Pol42
	Uložení chráničky do výkopu
	m
	518,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	39
	K
	Pol42
	Uložení chráničky do výkopu
	m
	518,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	40
	K
	Pol43
	Zatažení 1 až 3 ks trubky z HDPE do otvoru
kabelovodu
	m
	238,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	41
	K
	Pol44
	Zatažení kabelu do chráničky
	m
	1 152,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	42
	K
	Pol45
	Stejnosměrné měření na kabelu
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
43
	
K
	
Pol46
	Vybourání otvorů pro elektroinstalace ve zdivu betonovém pl přes 0,0225 do 0,09 m2 tl přes 15 do 30
cm
	
ks
	
2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
44
	
K
	
Pol47
	Zazdívka otvorů při elektroinstalacích cihlami pálenými pl přes 0,0225 do 0,09 m2 a tl přes 15 do 30 cm
	
ks
	
2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	45
	K
	Pol48
	Ukončení kabelu v rozvaděči
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	46
	K
	Pol49
	Zatažení kabelu do objektu do 9 kg/m
	m
	25,000
	
	
	

	
	
P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - MĚŘITELNÝ - ROZDÍL FINÁLNÍHO OBJEMU 30%
	
	
	
	
	

	
	
D
	D4
	Osvětlení
	
	
	
	
	

	47
	M
	Pol50
	Stožár 6 m, přírubový
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	48
	K
	Pol51
	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně
stojících délky do 12 m
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	49
	K
	Pol52
	Uzemnění stožáru
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	50
	M
	Pol53
	Výložník max. 2m
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	51
	K
	Pol54
	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných
sloupových hmotnosti do 35 kg
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	52
	M
	Pol55
	Svítidlo LED max 50W
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
53
	
K
	
Pol56
	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník nebo dřík
	
ks
	
6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	54
	M
	Pol57
	Stožárová svorkovnice
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	55
	K
	Pol58
	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
	ks
	6,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	56
	K
	Pol59
	Úpravy v rozvaděči velínu
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	57
	K
	Pol60
	Revize
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
	D
	D5
	Kamerový systém - rozšíření
	
	
	
	
	

	58
	M
	Pol61
	Venkovní kamera den/noc 30xopt.zoom otočná
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	59
	K
	Pol62
	Montáž kamery
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	60
	M
	Pol63
	Konzola pro kameru závěsná/stěnová
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	61
	K
	Pol64
	Montáž konzol
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	62
	M
	Pol65
	Adaptér na sloup
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	63
	K
	Pol66
	Montáž adaptéru
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	64
	M
	Pol67
	Přepěťová ochrana
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	65
	K
	Pol68
	Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení
	ks
	2,000
	
	
	



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	66
	M
	Pol69
	Úprava ve stávajícím rozvaděči
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	67
	K
	Pol70
	Rozšíření záznamového zařízení
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	68
	K
	Pol71
	Nastavení kamerového systému, parametrizace
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
	D
	D6
	Rozhlasová ústředna
	
	
	
	
	

	69
	M
	Pol72
	Rozhlasová ústředna včetně interface
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	70
	M
	Pol73
	Reproduktor tlakový
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	71
	K
	Pol74
	Montáž reproduktoru na ocelový stožár
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	72
	K
	Pol75
	Nastavení komunikační jednotky, parametrizace
	ks
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	73
	M
	Pol76
	Přechodová krabice na sloup
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	74
	K
	Pol77
	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová
běžná do 20 kg
	ks
	2,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
	D
	D7
	Komplexní přezkoušení
	
	
	
	
	

	75
	K
	Pol78
	Komplexní přezkoušení
	soub
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	
	D
	D8
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	

	76
	K
	Pol79
	Mimostaveništní doprava
	kus
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	

	77
	K
	Pol80
	Horizontální přesun
	kus
	1,000
	
	
	

	
	P
	
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
	
	
	
	



	KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	VON - Vedlejší a ostatní náklady



	KSO:
	CC-CZ:
	

	Místo:
	Datum:
	10. 1. 2025

	Zadavatel:
	IČ:
	

	Ředitelství vodních cest ČR
	DIČ:
	

	Účastník:
	IČ:
	01706446

	STRABAG Water s.r.o.
	DIČ:
	CZ01706446

	Projektant:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Zpracovatel:
	IČ:
	25023829

	PROVOD - inženýrská společnost, s.r.o.
	DIČ:
	CZ25023829

	Poznámka:
	
	

	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
	
	


Cena bez DPH	Cena s DPH



	
	Základ daně
	Sazba daně
	Výše daně

	DPH základní
	
	21,00%
	

	snížená
	0,00
	12,00%
	0,00



	v
	CZK
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PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zadavatel:
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STRABAG Water s.r.o.



	Náklady stavby celkem
	

	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	

	VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	

	VRN3 - Zařízení staveniště
	

	VRN4 - Inženýrská činnost
	

	VRN6 - Územní vlivy
	

	VRN7 - Provozní vlivy
	

	VRN9 - Ostatní náklady
	



SOUPIS PRACÍ

	Stavba:

	Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě_1) PK Štěchovice_rev.02

	Objekt:

	1) - PK Štěchovice

	Soupis:

	VON - Vedlejší a ostatní náklady


Místo:Datum:
10. 1. 2025

Projektant:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.

Zpracovatel:
PROVOD -
inženýrská společnost, s.r.o.


Zadavatel:

Účastník:

Ředitelství vodních cest ČR

STRABAG Water s.r.o.



	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava


Náklady soupisu celkem	

	
	D	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	

	
	D	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	
	

	1
	K
	012203000
	Geodetické práce při provádění stavby
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
2
	
K
	
012303000
	Geodetické práce po výstavbě včetně vypracování geometrického plánu (1x v digitální podobě + 4x v tištěné podobě)
	
soub.
	
1,000
	
	
	
R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
3
	
K
	
013244000
	Dokumentace pro provádění stavby v úrovni dílenské/výrobní dokumentace včetně souvisejících nezbytných výpočtů
	
soub.
	
1,000
	
	
	
R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

4
	

K
	

013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby (textová + výkresová část) s barevným vyznačením případných odchylek či změn oproti schválenému stupni PD (1x v digitální podobě + 6x v tištěné podobě)
	

soub.
	

1,000
	
	
	

R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	5
	K
	013294000
	Ostatní dokumentace
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/013294000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	Poznámka k položce:
VV	Obsahem položky je vypracování :
VV	- havarijní plán výstavby - vypracování, projednání a schválení
VV	- povodňový plán výstavby - vypracování, projednání a
schválení
VV	- provozní řád díla (definitivní) - vypracování, projednání a
schválení
VV	- povodňový plán (definitivní) - vypracování, projednání a
schválení
VV	- vytýčení podzemních vedení inženýrských sítí
VV	- zajištění dozoru uznané klasifikační organizace nad stavbou plovoucího zařízení
VV	- kontrola hotového díla a vystavení dokladů klasifikační
organizace a Státní plavební správy
VV	1,000	1,000

D	VRN3	Zařízení staveniště	
	

6
	

K
	

032103000
	Náklady na stavební buňky - zřízení, pronájem a
odstranění ZS (min. 1x kancelářská buňka pro objednatele, 1x kancelářská buňka pro zhotovitele, 1x skladovací buňka, 1x šatní buňka, 2x mobilní chemická toaleta) po celou dobu provádění prací vč. připojení
	

soub.
	

1,000
	
	
	

R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	7
	K
	032503000
	Skládky na staveništi
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/032503000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	8
	K
	032803000
	Ostatní vybavení staveniště včetně zabezpečení a
oplocení
	soub.
	1,000
	
	
	R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o havarijní prostředky:
VV	- havarijní soupravu s hydrofobními a sorpčními materiály (např. typu Vapex,
VV	sorpční drť ECO-DRY, expandovaný vápenec, sorpční drť rašelinová apod.);
VV	- havarijní pomůcky (např. sorpční rohože, polštáře a koberce, sorpční hady,
VV	osobní ochranné pomůcky, rychlosavé utěrky, plastové folie, norné stěny, sudy na
VV	již kontaminované potřeby apod.)

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	- Havarijní prostředky budou uloženy v prostoru zařízení staveniště v množství, které
VV	odpovídá předepsané stavební technologii a velikosti a skladbě strojního
VV	a vozového parku.
VV	- Před zahájením stavebních prací vytvoří dodavatel stavby
aktuální seznam
VV	havarijních prostředků, které budou po čas výstavby k
dispozici
VV	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu, výstražné pásky, oplocení staveniště.
VV	1,000	1,000
	9
	K
	032903000
	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště
	soub
	1,000
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
10
	
K
	
034303000
	Dopravní značení na staveništi (vypracování návrhu DIO, jeho projednání a odsouhlasení dotčenými orgány státní správy včetně zajištění vydání kladného
stanoviska DIR)
	
soub.
	
1,000
	
	
	
R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

11
	

K
	

034503000
	Informační tabule na staveništi se základními údaji o stavbě (název stavby, objednatele, zhotovitel, projektant stavby, AD a TDS stavby, termíny realizace, apod. s nezbytnými kontaktními údaji na odpovědné pracovníky)
	

soub.
	

1,000
	
	
	

R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN4	Inženýrská činnost	
	12
	K
	042603000
	Plán zkoušek
	soub
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/042603000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Vybavení pracoviště, prostředky záchranného systému
VV	Na pracovištích bude vedena potřebná dokumentace:
VV	Doklady o kvalifikaci, způsobilosti pracovníků
VV	Technologické, pracovní postupy
VV	Vyhodnocená rizika (předaná ostatním zhotovitelům a koordinátorovi) – pro
VV	provádění činnosti
VV	Doklady provozovaných strojů a zařízení (provozní deníky,
návody k obsluze apod.)
VV	Kniha úrazů
VV	Identifikační listy nebezpečných odpadů, povolení k nakládání, pokud při pracech
VV	vznikají.
VV	Plán kontrolních obhlídek
VV	V průběhu výstavby budou prováděny pravidelné kontrolní
prohlídky stavby
VV	v četnosti minimálně 1x za 14 dní, projektant bude 1x měsíčně přizván na KD.
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	
13
	
K
	
043154000
	Zkoušky a měření, dozory, ostatní inženýrská činnost (kvalita svarů, hutnící zkoušky, kvalifikovaný
geotechnický dozor)
	
soub.
	
1,000
	
	
	
R-položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	14
	K
	043203002
	Ultrazvukové zaměření dna 1x před a 1x po provedení
prací z lodi
	soub
	2,000
	
	
	R - položka



	P
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	

	VV
	C.3.2 Štechovice ZOV DV.pdf
	

	VV
	D.1.1.a Technicka_zprava_Štechovice.pdf
	

	VV
	"1x před provedením prohrábky pro ověření údajů v PD
	

	VV
	"1x po provedení prohrábky
	

	VV
	1,000*2
	2,000

	VV
	Součet
	2,000



	15
	K
	045303000
	Koordinační činnost zhotovitele
	soub
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	
16
	
K
	
049303000
	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby - vypracování seznamu dokumentů a dokladů stavby, jejich sumarizace a kompletace dle pokynů správce
stavby
	
soub
	
1,000
	
	
	
R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN6	Územní vlivy	
	17
	K
	062103000
	Překládání nákladu
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062103000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	18
	K
	062303000
	Použití nezvyklých dopravních prostředků
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/062303000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	29
	K
	063204001.R
	Odvodnění stavební jámy - dočasná stavba
	kpl.
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"D.1.1.2.1 Štechovice_Situace DV.pdf
VV	"D.1.1.2.2 Štechovice-Příčně řezy DV.pdf
VV	"technické řešení a způsob provedení bude předmětem RDS
zhotovitele

PČ Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.cena [CZK]
Cena celkem [CZK]
Cenová soustava

VV	"náklady obsahují :
"zřízení a odstranění dočasné hradící konstrukce v délce cca.
VV	72 m s výškou nad max. plav. hladinu včetně dopravy a staveništní manipulace
VV	"čerpací šachtu pro odčerpání vody včetně nákladů na průběžné čerpání průlinové vody
VV	"úpravu dna dočasné jímky beton. recyklátem včetně následného odstranění
VV	"zřízení a odstranění dočasného sjezdu do dočasné jímky
VV	"oprava stavbou poškozené stávající betonové komunikace
sjezdu do vody - cca. 20m2
VV	1,000	1,000
	20
	K
	063204002.R
	Dočasné úpravy dešťové propusti
	kpl.
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"C.3.2. ZOV DV
VV	"Přehrazení dešťové propusti po dobu stavby, s napojením do potrubí DN 800 (dl. 20m) a následným zaústěním do Vltavy."
VV	" Po dokončení stavby uvedení propustku do původního
stavu."
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	21
	K
	063204003.R
	Vlivy klimatických podmínek, vyšší ztratné u
zabudovaných materiálů
	soub.
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	22
	K
	063603000
	Omezený přístup těžké techniky
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/063603000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN7	Provozní vlivy	
	23
	K
	071002000
	Provoz investora, případně třetích osob
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/071002000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	24
	K
	079002000
	Ostatní provozní vlivy, neobvyklá zásobování
staveniště
	soub.
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ

D	VRN9	Ostatní náklady	
	25
	K
	013294003
	Zpracování BIM modelu skutečného provedení stavby
	soub
	1,000
	
	
	R - položka

	
	P
VV
	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
"J_BIM_protokol
	
	
	

	
	VV
	"podrobně specifikováno v dokumentu EIR
	
	
	

	
	VV
	1
	
	1,000
	

	26
	K
	092203000
	Náklady na zaškolení
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01

	
	Online PSC
	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/092203000
	
	
	
	
	


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
VV	"Poznámka k položce:
VV	Jedná se zejména o :
VV	- seznámení budoucího provozovatele s konstrukčním a funkčním řešením předmětné lávky čekacího stání
VV	- seznámení budoucího provozovatele s podmínkami
provozování předmětné lávky čekacího stání
VV	1,000	1,000
VV	Součet	1,000
	27
	K
	094104000
	Náklady na opatření BOZP, plán BOZP na staveništi
	soub.
	1,000
	
	
	R - položka


P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ
	28
	K
	094204000
	Zimní opatření na stavbě
	soub.
	1,000
	
	
	CS ÚRS 2024 01


Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/094204000
P	Poznámka k položce:
TYP KONTRAKTU - PAUŠÁLNÍ


	Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

	Struktura



	Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

	ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.



	Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

	V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci

	celkové nabídkové ceny účastníka.




Termínem "učastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

	V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

	vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

	identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

	STA
	Stavební objekt pozemní

	ING
	Stavební objekt inženýrský

	PRO
	Provozní soubor

	VON
	Vedlejší a ostatní náklady

	OST
	Ostatní

	Soupis
	Soupis prací pro daný typ objektu



	Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

	i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

	Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO,

	CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.



	Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např.

	stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.



	Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

	inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

	Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

	PČ
	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

	
TYP
	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad
figur

	Kód
	Kód položky

	Popis
	Zkrácený popis položky

	MJ
	Měrná jednotka položky

	Množství
	Množství v měrné jednotce

	J.cena
	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje

	
	J.cenu položky.

	Cena celkem
	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

	Cenová soustava
	Příslušnost položky do cenové soustavy



	Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

	Plný popis položky

	Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

	Výkaz výměr

	Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



Metodika pro zpracování
	Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

	modifikovány.



	Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

	Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

	Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

	Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

	J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

	- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

	Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu



	V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

	- J.materiál - jednotková cena materiálu

	- J.montáž - jednotková cena montáže

	Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

	neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

	aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.





	Rekapitulace stavby

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Kód
Stavba
Místo
Datum
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Zadavatel
IČ
DIČ
Účastník
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
Kód stavby
String
20
A
Název stavby
String
120
N
Místo stavby
String
50
A
Datum vykonaného exportu
Date

N
Klasifikace stavebního objektu
String
15
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
N
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
N
Klasifikace produkce podle činností
String
20
N
Zadavatel zadaní
String
50
N
IČ zadavatele zadaní
String
20
N
DIČ zadavatele zadaní
String
20
N
Účastník veřejné zakázky
String
50
N
Projektant
String
50
N
Poznámka k zadání
String
255
A
Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů
eGSazbaDph

A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů
Double

A
Hodnota DPH
Double

A
Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.
Double

A
Celková cena s DPH za celou stavbu
Double







	Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Kód
Stavba
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
Kód
Objektu, Soupis prací
Cena bez DPH
Cena s DPH
Typ

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
20
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Kód objektu
String
20
A
Název objektu
String
120
A
Cena bez DPH za daný objekt
Double

A
Cena spolu s DPH za daný objekt
Double

A
Typ zakázky
eGTypZakazky






	Krycí list soupisu

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
KSO
CC-CZ
CZ-CPV
CZ-CPA
Místo
Zadavatel
Účastník
Projektant
Poznámka
Sazba DPH
Základna DPH
Hodnota DPH
Cena bez DPH
Cena s DPH

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu
String
20 + 120
A
Kód a název soupisu
String
20 + 120
N
Klasifikace stavebního objektu
String
15
N
Klasifikace stavbeních děl
String
15
N
Společný slovník pro veřejné zakázky
String
20
N
Klasifikace produkce podle činností
String
20
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Poznámka k soupisu prací
String
255
A
Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu
eGSazbaDph

A
Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu
Double

A
Hodnota DPH
Double

A
Cena bez DPH za daný soupis
Double

A
Cena s DPH za daný soupis
Double







	Rekapitulace členění soupisu prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
Kód dílu - Popis
Cena celkem

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
A
Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
Date

N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
N
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
50
A
Kód a název dílu ze soupisu
String
20 + 100
A
Cena celkem za díl ze soupisu
Double





eGSazbaDPH
eGTypZakazky
eGTypPolozky

	Soupis prací

	Název
	Povinný
	Popis
	Typ
	Max. počet

	atributu
	(A/N)
	
	
	znaků


Stavba
Objekt
Soupis
Místo
Datum
Zadavatel
Projektant
Účastník
PČ
Typ
Kód
Popis
MJ
Množství
J.Cena
Cena celkem
Cenová soustava
p
psc
pp
vv
fig
DPH
Hmotnost
Suť
Nh

A
Přebírá se z Rekapitulace stavby
String
120
A
Kód a název objektu
String
20 + 120
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
20 + 120
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
A
Přebírá se z Krycího listu soupisu
Date

N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
N
Přebírá se z Krycího listu soupisu
String
50
A
Pořadové číslo položky soupisu
Long

A
Typ položky soupisu
eGTypPolozky
1
A
Kód položky ze soupisu
String
20
A
Popis položky ze soupisu
String
255
A
Měrná jednotka položky
String
10
A
Množství položky soupisu
Double

A
Jednotková cena položky
Double

A
Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství
Double

N
Zařazení položky do cenové soustavy
String
50
N
Poznámka položky ze soupisu
Memo

N
Poznámka k souboru cen ze soupisu
Memo

N
Plný popis položky ze soupisu
Memo

N
Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu
Text,Text,Double
20, 150
N
Rozpad figur
Text,Text,Double
20, 150
A
Sazba DPH pro položku
eGSazbaDPH

A
Hmotnost položky ze soupisu
Double

A
Suť položky ze soupisu
Double

N
Normohodiny položky ze soupisu
Double







	
	
	Datová věta

	Typ věty
	Hodnota
	Význam


základní
snížená
nulová
zákl. přenesená
sníž. přenesená

Základní sazba DPH
Snížená sazba DPH
Nulová sazba DPH
Základní sazba DPH přenesená
Snížená sazba DPH přenesená

STA
PRO
ING
VON
OST

Stavební objekt
Provozní soubor
Inženýrský objekt
Vedlejší a ostatní náklady
Ostatní náklady

1
2
3
4

Položka typu HSV
Položka typu PSV
Položka typu M
Položka typu OST
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Obecné podmínky
Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý- znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva	1.1.1	„Smlouva“ je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace“ je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy“ jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby	1.1.4	„Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel“ je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana“ je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby	1.1.7	„Datum zahájení prací“ je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den“ je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací.

Peníze a platby	1.1.10	„Náklady“ jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob- ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice	1.1.11	„Vybavení zhotovitele“ jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma- teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země“ je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele“ jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály“ jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení“ jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.17 „Staveniště“ je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást Staveniště.

1.1.18 „Variace“ je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří- zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného díla a Variací.
1.2
Výklad	Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed- notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to kontext vyžaduje.
1.3
Hierarchie smluvních	Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se dokumentů	v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu
s pořadím uvedeným v Příloze.
1.4
Právo	Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.
1.5
Komunikace	Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.
1.6
Zákonné povinnosti	Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky ve vztahu k Dílu.
Ob2jednatel
2.1
Poskytnutí staveniště	Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.
2.2
Povolení a licence	Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod- poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou vyžadována pro Dílo.
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2.3
Pokyny objednatele	Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře- rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.
2.4
Schválení	Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob- jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.
Zás3tupci objednatele
3.1
Pověřená osoba	Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem Zhotoviteli.
3.2
Zástupce objednatele  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po- vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto zástupce Objednatele delegoval.
Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške- ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta- veništi jsou majetkem Objednatele.
4.2
Zástupce zhotovitele	Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob- né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.
4.3
Subdodávky	Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.
4.4
Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí strany, kterou schválil Objednatel.










Obecné podmínky	© FIDIC 1999	3


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu“ je možné získat na http://cace.cz/.OBECNÉ PODMÍNKY

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- zhotovitele	dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek- tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná-
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova- né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.
5.2
Odpovědnost	Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto- za projektovou	vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému dokumentaci	účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech-
nickou specifikaci a Výkresy.
Riz6ika objednatele
6.1
Rizika objednatele	V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,
b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,
c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst- nanci,
d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic- ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,
e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu- chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,
f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko- vaných ve Smlouvě,
g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný, a
h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne- předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše- ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,
i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho- tovitelem nebo jinému jeho selhání,
k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname- nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku- šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,
m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo a odstranit všechny vady.
Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.
7.2
Harmonogram	Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram Díla ve formě stanovené v Příloze.
7.3
Prodloužení doby	Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.
7.4
Zpožděné dokončení	Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto- vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří- loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.
Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.
8.2
Oznámení o převzetí	Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra- vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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Od9stranění vad
9.1
Odstranění vad	Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto- viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.
9.2
Odkrytí a zkoušení	Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite- le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va- riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.
Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Objednatel může dát pokyn k Variacím.
10.2
Oceňování variací	Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.
10.3
Včasné upozornění	Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte- rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná- mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4
Oprávnění ke claimu	Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho- tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.
10.5
Postup při variaci	Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací a při claimu	nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí
Objednatel ocenění určit.
Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Oceňování díla	Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.
11.2
Měsíční vyúčtování	Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš- tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte- rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.
11.3
Průběžné platby	Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano- vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).
11.4
Platba první poloviny	První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů
zádržného	po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.
11.5
Platba druhé poloviny	Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů zádržného	po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle
toho, co nastane později.
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11.6
Závěrečná platba	Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto- vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo- hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč- ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.
11.7
Měna	Platba musí být v měně stanovené v Příloze.
11.8
Zpožděná platba	Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den, kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.
Ne1plně2ní
12.1
Neplnění zhotovitele	Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele, nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed- nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto- vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
12.2
Neplnění objednatele	Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná- pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave- no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná- mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě- hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta- veniště.
12.3
Úpadek	Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro- střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili- zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po- kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.4
Platba po odstoupení  Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove- dených částí Díla,
d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.
13.2
Vyšší moc	Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto- vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od- stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro- vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni- ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů od oznámení o odstoupení.
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba- vení zhotovitele,
b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je Dílo a
c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob- jednatele.
14.2
Obecné požadavky	Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po- na pojištění	jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta- hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která nemá být opravena nebo napravena.
14.3
Nepojištění	Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od- kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž- ních částek náležejících Zhotoviteli.
Ře1šení5sporů
15.1
Adjudikace	Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly adjudikace („Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do- hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou- ladu s Pravidly.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod- nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla- su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.
15.3
Rozhodčí řízení	Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod- nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod-
-článek 1.5.
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Ob1ecná ustanovení
1.1
Definice	1.1.2	Pod-článek 1.1.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Technické zadání“ je buď:

a) „Technická specifikace“, tj. dokument tak, jak je specifikován v Pří- loze, včetně požadavků Objednatele ve vztahu k projektové doku- mentaci Zhotovitele, je-li nějaká, a jakákoli Variace takového doku- mentu, nebo
b) „Požadavky objednatele“, tj. dokument nazvaný jako požadavky objednatele tak, jak je specifikován v Příloze včetně jeho jakýchkoli dodatků a modifikací v souladu se Smlouvou; tento dokument speci- fikuje účel, rozsah anebo projektovou dokumentaci anebo další tech- nická kritéria Díla.“

1.1.3  Na konec Pod-článku 1.1.3 se doplňuje následující text:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby, není-li ve Smlouvě ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak.“

1.1.7 Pod-článek 1.1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Datum zahájení prací“ je datum uvedené v Příloze nebo na základě Přílohy určené. Není-li v Příloze uvedené datum nebo způsob jeho určení, je Datem zahájení prací datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo.“

1.1.9 Pod-článek 1.1.9 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Doba pro dokončení“ je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data zahájení prací, či určená v Příloze přesným datem (včetně všech prodloužení podle Pod-článku 7.3).“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které byly účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včet- ně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.14  Pod-článek 1.1.14 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
„Vyšší moc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne- může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat- ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Vyšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okolnosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřá- telství ze zahraničí,
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	5

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo ucho- pení moci, nebo občanská válka,
c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radio- aktivitou, pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, io- nizující záření nebo radioaktivitu použil Zhotovitel,
e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo vulkanická aktivita.

Rizika spojená s vodou, jež nejsou přírodní katastrofou, jsou definovaná dle Pod-článku 6.1 [Rizika objednatele].“

Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články 1.1.20 – 1.1.41:

1.1.20 „Výkaz výměr“ je v těchto Podmínkách Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený v případě Smluv uzavřených na základě výsledku zadá- vacích řízení v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních pra- cí, dodávek a služeb s výkazem výměr.

1.1.21 „Harmonogram plateb“ je dokument tak nazvaný (pokud existuje), který je zahrnut ve Formulářích.

1.1.22 „Příloha“ znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy o dílo.

1.1.23 „Formuláře“ jsou dokumenty (nebo dokument) přímo nazvané jako formu- láře nebo mající podobu formuláře, připravené Objednatelem a vyplněné Zhotovitelem tak, jak jsou zahrnuty ve Smlouvě. Takový dokument může ob- sahovat údaje, seznamy, harmonogramy plateb anebo rozpisy položkových cen.

1.1.24 „Stavební deník“ je dokument, který obsahuje záznamy o provádění pra- cí na Díle a dalších skutečnostech souvisejících s prováděním Díla a jehož náležitosti, formu a způsob vedení stanoví platné a účinné Právní předpisy a Technické zadání.

1.1.25 „Sekce“ je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.26 „Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdoda- vatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.

1.1.27 „Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další náležitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.28 „Záruka za provedení díla“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy].

1.1.29 „Záruka za odstranění vad“ znamená bankovní záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad].
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1.1.30 „Záruční doba“ znamená dobu určenou v Příloze, po kterou Zhotovitel po- skytuje Objednateli záruku za jakost Díla nebo jeho jednotlivých částí, tj. za- ručuje se, že Dílo nebo jeho jednotlivé části budou po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachovají obvyklé vlastnosti, a během které je Objednatel oprávněn k oznámení vad Díla, převzaté části Díla nebo Sekce (podle okolností) podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad] tak, jak je stanovena v Příloze, počítanáZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) od data dokončení Díla nebo Sekce tak, jak je potvrzeno podle Pod-
-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí], nebo
b) od data převzetí části Díla v souladu s Pod-článkem 8.3 [Převzetí části díla].

1.1.31 „Potvrzení o převzetí“ je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.32 „Přijatá smluvní částka“ je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.

1.1.33 „Smluvní cena“ je definována v Pod-článku 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] a obsahuje úpravy v souladu se Smlouvou.

1.1.34 „Vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-člán- kem 11.2 [Vyúčtování], jehož účelem je zjištění hodnoty prováděného Díla v periodicitě určené na základě předmětného Pod-článku.

1.1.35 „Závěrečné vyúčtování“ je vyúčtování předložené Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 11.6 [Závěrečná platba] za účelem zjištění celkové smluvní hodnoty Díla.

1.1.36 „Evidenční list vyhrazené změny“ je samostatný dokument vypracova- ný za účelem evidence vyhrazených změn závazku podle Pod-článku 11.1 [Oceňování díla], jehož součástí musí být přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek Výkazu výměr, liší-li se skutečně naměřené množství od původního předpokladu.

1.1.37 „Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze.

1.1.38 „Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vyda- ného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s před- časným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku
7.6 [Předčasné užívání].

1.1.39 „Zkušební provoz“ znamená časové ohraničené provozování Díla nebo Sekce sloužící k ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce a provedené na základě povolení nebo nařízení stavebního úřadu v souladu se stavebním zákonem.
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou	7

1.1.40 „Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce“ znamená časově ohraničené pro- vozování Díla nebo Sekce požadované Objednatelem za účelem ověření funkčnosti a vlastností Díla nebo Sekce podle Výkresů anebo Technického zadání.

1.1.41 „Právní předpisy“ jsou veškerá národní (nebo státní) legislativa, nařízení, vy- hlášky a jiné právní předpisy a též zákony a místní vyhlášky jakéhokoli legálně ustanoveného orgánu veřejné správy. Za Právní předpisy se považují rovněž technické normy (zejména České technické normy) vydané jinými osobami, než orgány veřejné moci, pokud jsou závazné na základě ustanovení jiných Právních předpisů.“
1.3
Hierarchie smluvních	Pod-článek 1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
dokumentů
„Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv- ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn.“
1.4
Právo	Na konec Pod-článku 1.4 se doplňuje následující text:

„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně.“
1.7
Sociální odpovědnost	Přidává se nový Pod-článek 1.7 [Sociální odpovědnost] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,
b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl- nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem vystavených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,
c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce,
d) akceptovat možnost přímé platby Podzhotovitelům ve smyslu § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
e) zajistit plnění jakéhokoli jiného odpovědného požadavku Objednatele.

Podrobné podmínky plnění požadavků dle jednotlivých Pod-odstavců předchozího odstavce mohou být uvedeny v Příloze nebo Technickém zadání.“
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Ob2jednatelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

2.5
Kontrolní dny	Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolní dny]:

„Zástupce Objednatele je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce Zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce Objednatele vyžádá. Zástupce objednatele musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kont- rolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou.“

Zás3tupci objednatele
3.2
Zástupce objednatele	První věta Pod-článku 3.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k jednání za Objednatele. Oprávnění k jednání za Objednatele lze omezit Přílohou.“

Na konec Pod-článku 3.2 se doplňuje následující text:

„Zástupce Objednatele může přenést pravomoc a pověřit plněním povinností asistenty a může též takové přenesení pravomoci nebo pověření odvolat. Přenesení pravomoci, pověření nebo odvolání musí být písemné a nenabude účinnosti, dokud jeho kopie ne- obdrží druhá Strana. Pravomoci určené Přílohou není oprávněn zástupce Objednatele přenést ani k nim pověřit asistenta.

Asistenti zástupce Objednatele mohou být určeni také Přílohou. V takovém případě však musí být v Příloze určen i rozsah jejich pravomoci.

Každý asistent, na kterého byly přeneseny pravomoci, nebo byl pověřen plnění povin- ností, musí být oprávněn vydávat pokyny Zhotoviteli v rozsahu vymezeném přenese- ním pravomocí nebo pověřením. Jestliže Zhotovitel zpochybňuje jakékoliv určení nebo pokyn asistenta, může Zhotovitel postoupit záležitost zástupci Objednatele, který musí bez zbytečného odkladu potvrdit, zvrátit nebo pozměnit toto určení nebo pokyn.“
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Zho4tovitel
4.1
Obecné povinnosti	Pod-článek 4.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„4.1.1  Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel za- jistí veškeré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vy- bavení zhotovitele, které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmi- le nastane dřívější z následujících možností:

a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem podle Pod-článků 12.4 [Platba po odstoupení] a 13.2 [Vyšší moc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnos- ti ve výstavbě musí zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkuše- nostech a odborné kvalifikaci v souladu s požadavky Objednatele na kvalifi- kaci, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky prokázáno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze se souhlasem Objednatele, a to Podzhotovitelem splňujícím požadavky dle předchozí věty. Jestliže Zho- tovitel nedodrží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.3 Učinil-li Objednatel v zadávacích podmínkách veřejné zakázky výhradu dle
§ 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, není Zhotovitel oprávněn provádět část Díla spe- cifikovanou v předmětné výhradě Podzhotovitelem. Jestliže Zhotovitel nedo- drží ustanovení tohoto Pod-článku, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.

4.1.4 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stav- bu informační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele a v sou- ladu s Přílohou nebo jakoukoliv jinou přílohou Smlouvy, se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž ná- ležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou Dobu pro dokončení Díla.

4.1.5 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správ- ních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanove- ných pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným sta- vebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.


10	Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnouZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY



Smluvní podmínky pro výstavbu

4.1.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunika- cí, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


4.1.7 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednate- lem (resp. Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného po- zemku). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umož- ňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgá- nu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a propor- cionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti pů- vodce odpadů podle platných právních předpisů a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archiva- ce této evidence po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy. Zho- tovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“
4.3
Subdodávky	Na konec Pod-článku 4.3 se doplňuje následující text:

„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po- kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele tako- vým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího zjištění tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Součástí oznámení dle předchozí věty musí
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být uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumen- ty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušnou část kvalifikace může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzho- tovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není potřeba znovu schvalovat.“
4.4
Zajištění splnění smlouvy	Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Záruku za provedení díla ve formě a výši uve- dené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za provedení díla Objednateli do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, a to podle toho, které da- tum nastane později. Záruka za provedení Díla musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za provedení díla bude platná a účinná, dokud ne- provede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-
-článku 4.6 [Záruka za odstranění vad]. Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti Záruky za provedení díla, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost Záruky za provedení díla, dokud není Dílo dokončeno a Objedna- tel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za provedení díla pouze v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží její platnost tak, jak je popsáno v předchozích odstav- cích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku Záruky za provedení Díla,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo
d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-článku
12.1 [Neplnění zhotovitele]. V takovém případě může Objednatel nárokovat pl- nou částku bankovní záruky.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí do 21 dnů poté, co vydal Zhotoviteli Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v listinné podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za provedení díla, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.
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Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za provedení díla finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek práv- nické osoby, která tuto záruku vydala.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


V případě nevymahatelnosti Záruky za provedení Díla se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za provedení Díla ve pro- spěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním této Záruky za provedení Díla v platnosti.“
4.5
Zajištění kvality	Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištění kvality] s následujícím textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel zavést systém zajištění kvality podle požadavků uvedených v Příloze nebo Technickém zadání, aby bylo prokázáno dodržo- vání požadavků Smlouvy. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému.

Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.“
4.6
Záruka za odstranění vad	Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdr- žel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon- ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta- ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl- nou výši částky Záruky za odstranění vad,
b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] do 42 dnů po dohodě nebo určení,
c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po- tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža- dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad.
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Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra- nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která tuto záruku vydala.

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro- dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání další Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky musí v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí do 21 dnů po ukončení data platnosti Záruky za odstranění vad a za předpokladu, že byly odstraněny všechny vady (byl vystaven poslední Protokol o ukončení Záruční doby)

a) vrátit Zhotoviteli Záruku za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v listin- né podobě,
b) vydat a Zhotoviteli doručit prohlášení o zproštění vystavující banky veškerých povinností ze Záruky za odstranění vad, byla-li tato záruka vystavena v podobě elektronického originálu, nebo
c) učinit všechny další kroky nezbytné k zproštění vystavující banky veškerých po- vinností ze Záruky za provedení díla.“
4.7
Kontrolní prohlídky stavby Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolní prohlídky stavby] s následujícím textem:

„Kontrolní prohlídky stavby musí být uskutečněny v souladu se stavebním zákonem ve fázích výstavby uvedených ve stavebním povolení nebo v dalších dokumentech a případech dle stavebního zákona či na základě požadavků Objednatele. Zhotovitel je povinen podle dohody s Objednatelem vytvořit k uskutečnění těchto prohlídek pod- mínky, spolupracovat při nich s Objednatelem, zajistit potřebné podklady, poskytnout součinnost stavebnímu úřadu a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“
4.8
Vytyčení stavby	Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Vytyčení stavby] s následujícím textem:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe- renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove- ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“
4.9
Archeologické nálezy	Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Archeologické nálezy] s následujícím textem:

„Nález všech fosilii, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí a jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Staveništi musí být Zhotovitelem oznámen Objednateli. Zhotovitel musí přijmout přiměřená pre- ventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Po oznámení nálezu musí dát Objednatel pokyn, jak s ním naložit.“
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4.10ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Střet zájmů	„Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy neexistují okolnosti nebo záleži- tosti, které by mohly vyvolat přímý nebo nepřímý střet zájmů při plnění jeho závazků ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že tento stav bude udržovat do vydání Potvrzení o převzetí dle Pod-článku 8.2 [Převzetí díla a sekcí] nebo ukončení Smlouvy (v závis- losti na tom, co nastane dříve).

Za přímý střet zájmů Strany považují zejména situace, kdy se Zhotovitel nebo jeho jakýkoli Podzhotovitel nebo jiný dodavatel (včetně osob ovládaných Podzhotovitelem nebo jiným dodavatelem a ovládajících Podzhotovitele nebo jiného dodavatele) podílí nebo podílel na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Přímý střet zá- jmů podle tohoto odstavce se však nevztahuje na zpracování prováděcí (realizační) dokumentaci stavby, má-li být v souladu se Smlouvou zpracovávána, a dokumentaci skutečného provedení.

Za nepřímý střet zájmů Strany považují situace, kdy se jakýkoli člen Personálu zho- tovitele či jiný jeho zaměstnanec, osoba Zhotovitelem ovládaná či Zhotovitele ovlá- dající, Podzhotovitel nebo jiný dodavatel Zhotovitele, podílí nebo podílel/podílela na projektování nebo dozorování Díla pro Objednatele. Dozví-li se Zhotovitel o takových okolnostech nebo záležitostech, je povinen Objednatele okamžitě informovat. Jestliže byl zjištěn nepřímý střet zájmů či důvodná obava z jeho vzniku, musí se Strany v dobré víře dohodnout na opatření k vyřešení takového střetu. Cílem takových opatření bude zamezení negativních dopadů na provádění Díla a negativních dopadů do oprávně- ných zájmů Objednatele.

V případě přímého střetu zájmů či v případě, že Zhotovitel odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů nebo takovou dohodu neplní, je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze nebo je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Volba konkrétního postupu dle předchozí věty je na vůli Objednatele.“

Pro5jektování zhotovitelem
5.1
Projektová dokumentace	Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:
zhotovitele
„Pokud je Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen zajistit přípravu projektové dokumentace odborným per- sonálem Zhotovitele nebo jeho Podzhotovitelů, který splňuje požadavky stanovené Smlouvou a Právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že jeho projektanti musí být na výzvu dostupní k účasti na diskusích se zástupcem Objednatele, a to až do data uplynutí příslušné Záruční doby.

Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci v rozsahu specifikovaném ve Vý- kresech anebo Technickém zadání a urychleně ji předložit Objednateli. Není-li v Příloze uveden odkaz podle předchozí věty, článek 5 [Projektování zhotovitelem] se nepoužije.

Do 14 kalendářních dnů od jejího přijetí musí Objednatel oznámit Zhotoviteli své připo- mínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit práce bez odsouhlasení projektové do- kumentace tohoto prvku Objednatelem. Projektová dokumentace, která byla odmít-
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nuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhotovitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do Harmonogramu.

Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele a není-li v nich uvedeno něco jiného, je Zhotovitel nad rámec vypracování projektové dokumentace dále povinen:

a) provádět nebo prostřednictvím svých Podzhotovitelů zajistit provedení autor- ského dozoru projektanta v přípravě a realizaci za podmínek a v rozsahu stano- veném Právními předpisy a Požadavky objednatele;
b) zastupovat Objednatele na základě plné moci ve správních řízeních nebo v po- stupech vedoucích k obstarání závazných stanovisek za účelem získání pravo- mocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby a provést veškeré další činnosti a obstarat potřebné doklady zajišťující komplexní veřejno- právní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání pravomocného stavebního povolení nebo pravomocného ohlášení stavby;
c) s vynaložením odborné péče vyvíjet činnost směřující k tomu, aby Objednatel v rozsahu a způsobem stanoveným v Požadavcích objednatele a vyplývajícím z projektové dokumentace nabyl práva k nemovitým věcem třetích osob, je-li to potřebné k provedení stavby. Při plnění této povinnosti bude Zhotovitel zejména zastupovat při jednáních o uzavření smluv o nabytí takových práv, a to způso- bem, který stanovují příslušné Právní předpisy.“
5.2
Odpovědnost	Poslední věta Pod-článku 5.2 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:
za projektovou
dokumentaci	„Objednatel je odpovědný za Technické zadání.“

Na konec Pod-článku 5.2 se doplňuje následující text:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak dále platí, že

a) bezodkladně po Datu zahájení prací musí Zhotovitel podrobně prozkoumat Po- žadavky objednatele (včetně parametrů projektové dokumentace a výpočtů, jsou-li takové) a referenční prvky, k nimž je Dílo vytyčeno; během doby stano- vené v Příloze, počítané od Data zahájení prací, musí dát Zhotovitel zástupci Objednatele oznámení o jakékoli chybě, nedostatku nebo jiné vadě nalezené v Požadavcích objednatele nebo těchto referenčních prvcích;
b) po obdržení tohoto oznámení musí zástupce Objednatele určit, zda se použije Článek 10 [Variace a claimy] a musí dát podle toho oznámení Zhotoviteli; pokud a v té míře, v níž (s ohledem na náklady a čas) mohl zkušený Zhotovitel jednající s odbornou péčí objevit chybu, nedostatek nebo jinou vadu při přezkoumání Staveniště a Požadavků objednatele před předložením nabídky, nesmí být Doba pro dokončení prodloužena a Smluvní cena nesmí být upravena.“
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Riz6ika objednateleZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

6.1
Rizika objednatele	V Pod-odstavci o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se čárkou.

V Pod-odstavci p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písme- nem „a”.

Za Pod-odstavec p) se vkládají nové Pod-odstavce r) až t):

„r) ztráty a škody způsobené Objednatelem nebo v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání],
s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta- veništi,
t) rizika spojená s vodou (včetně případných limitací) určená v Příloze.“

Do7ba pro dokončení
7.1
Provedení díla	Na konec Pod-článku 7.1 se doplňuje následující text:

„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce.“
7.2
Harmonogram	Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který musí obsahovat informace z Přílohou určeného výběru následujících Pod-odstavců:

a) Datum zahájení prací, Dobu pro dokončení Díla a každé jeho Sekce (je-li něja- ká), Dobu pro uvedení do provozu Díla a každé jeho Sekce (je-li nějaká) a Po- stupné závazné milníky podle Pod-článku 7.5 [Postupné závazné milníky],
b) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně práce každého ze jme- novaných Podzhotovitelů,
c) všechny činnosti do 3. stupně členění (tzn. stavební činnosti, stavební části prv- ků, díly [např. zemní práce, základy mostního pilíře, dřík, atd.]), a to s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a ukončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké), a se znázorněním kritické cesty (případně kritických cest),
d) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro- vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,
e) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až do doby vydání Potvrzení o převzetí,
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f) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
g) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít,
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé z hlavních etap a
(iii) Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Není-li v Příloze výběr Pod-odstavců určen, platí, že harmonogram musí obsahovat informace dle Pod-odstavců a) a g).

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne- souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů- vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].“
7.3
Prodloužení doby	Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozornění] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup- ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod- půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“
7.5
Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky] s následujícím textem:

„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto- vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro- vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Pokud je po- stupným závazným milníkem finanční plnění, znamená to, že Zhotovitel k poslednímu dni doby stanoveného milníku provede práce v souhrnném finančním objemu odpoví- dajícímu minimálně částce stanovené pro daný milník v Příloze. Podkladem ke splnění milníku je vystavení Vyúčtování podle Pod-článku 1.1.34 [Vyúčtování] Zhotovitelem. Doba pro splnění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených v Pod-článku 7.3 [Prodloužení doby].

O splnění každého postupného závazného milníku musí být Stranami sepsán protokol. Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon- čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze.“
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7.6ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Předčasné užívání	Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.37. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatelem Dohodu o předčasném užívání, která musí obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě pod- mínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.37;
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet- ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné- mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.37, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
7.7
Zkušební provoz	Přidává se nový Pod-článek 7.7 [Zkušební provoz] s následujícím textem:

„Zkušební provoz bude proveden Objednatelem za podmínek stanovených rozhod- nutím stavebního úřadu. Je-li to nezbytné nebo tak požaduje Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli s provedením Zkušebního provozu nezbytnou sou- činnost.“
7.8
Ověření funkčnosti	Přidává se nový Pod-článek 7.8 [Ověření funkčnosti díla nebo sekce] s následujícím
díla nebo sekce	textem:

„Je-li tak stanoveno v Příloze, provede Zhotovitel v době určené Přílohou nebo Tech- nickým zadáním Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce. Podmínky Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce mohou být uvedeny ve Výkresech, v Příloze nebo v Technickém za- dání.

Přílohou bude určeno, zda bude Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce či po vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce. Není-li v Příloze způsob Ověření funkčnosti Díla nebo Sekce určen, musí být provedeno před vydáním Potvrzení o převzetí Díla nebo Sekce a platí, že je tato činnost součástí Díla.“
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Pře8vzetí
8.1
Dokončení	Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí nej- dříve 14 dnů předtím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno a připra- veno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci.“
8.2
Oznámení o převzetí	Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 8.2 [Převzetí díla a sekcí] s následujícím textem:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele o vydání Potvrzení o převzetí:

a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo
b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi- tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku.“
8.3
Převzetí části díla	Přidává se nový Pod-článek 8.3 [Převzetí částí díla] s následujícím textem:

„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel smí užívat pouze převzaté části Díla nebo části Díla, jež jsou předmětem Předčasného uží- vání dle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Je-li pro účely takového užívání převzaté části Díla nezbytný přístup na Staveniště, musí Objednatel se Zhotovitelem dohodnout podmínky takového přístupu.

Záruční doba pro část díla převzatou v souladu s tímto Pod-článkem začíná běžet dnem uvedeném v Potvrzení o převzetí na část Díla.

Jestliže bylo vydáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být ná- sledně Smluvní pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena.“
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Od9stranění vadZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

9.1
Odstranění vad	Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí

a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře- vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,
b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply- nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed- natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen- tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou a
c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí Objednatel. Toto odsouhlasení nesmí Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze.“
9.2
Odkrytí a zkoušení	Pod-článek 9.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„9.2.1 Objednatel je oprávněn v průběhu provádění Díla kontrolovat práce, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými. K účasti na kontrole výše uvedených prací se Zhotovitel zavazuje Objednatele písemně vyzvat.

9.2.2  Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumenta- ce Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Variaci v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování Variací]. V případě, že Zhotovitel porušil svoji povinnost uvedenou v Pod-bodu 9.2.1 a nepřizval Objednatele ke kontrole, nárok na zaplacení nemá.“
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Var1iace0a claimy
10.1
Oprávnění k variaci	Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Objednatel může dát pokyn k Variacím kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla.

Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci a nedojde k jejímu ocenění v souladu s Pod-článkem 10.2 [Oce- ňování variací]. Objednatel je však oprávněn vydat pokyn k provedení Variace i před jejím oceněním v souladu s Pod-článkem dle předchozí věty. Pozměnění nebo modifi- kace Díla provedené Zhotovitelem bez pokynu k Variaci nemohou být součástí Vyúč- tování anebo Závěrečného vyúčtování.

Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílohy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Byla-li Smlouva uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky, zava- zuje se Zhotovitel v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zá- konné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, poskytnout dodavateli nových pra- cí veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto- váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle Pod-článku 10.3.“
10.2
Oceňování variací	Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

a) je specifikovaná ve Smlouvě,
b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) v cenové soustavě uvedené v Příloze, platné ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,
d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při- měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu
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s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při- rážkou na správní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.“ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Sm1luvn1í cena a platba
11.1
Smluvní cena	Pod-článek 11.1 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.1 [Smluvní
a oceňování díla	cena a oceňování díla] s následujícím textem:

„Je-li Technické zadání tvořeno Požadavky objednatele, pak, pokud ve Smlouvě není sjednáno jinak, platí, že:

a) Smluvní cena je paušální obnos Přijaté smluvní částky a musí podléhat úpravám v souladu se Smlouvou;
b) Zhotovitel musí zaplatit všechny daně, cla a poplatky, které má podle Smlouvy zaplatit a Smluvní cena nesmí být upravena z důvodu jakýchkoli těchto nákladů;
c) jakákoli množství stanovená v nějakém Formuláři jsou množství odhadovaná a nemají být považována za skutečná a správná množství, co se týče Díla, které má Zhotovitel provést; a
d) jakákoli množství nebo cenové údaje stanovené v nějakém Formuláři musí být použity k účelům, které jsou ve Formuláři stanoveny, a mohou být pro jiné účely nepoužitelné.

Má-li však být nějaká část Díla zaplacena podle skutečně dodaného množství nebo provedené práce, použijí se ustanovení pro měření a oceňování tak, jak jsou uvedena v tomto Pod-článku. V souladu s tím musí být určena Smluvní cena, která musí podlé- hat úpravám v souladu se Smlouvou.

Je-li Technické zadání tvořeno Technickou specifikací a Výkresy, pak platí, že Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu výměr (není-li sjednána paušální částka nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí být upra- vena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby,
b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými Formuláři.

Měření množství každé položky ve Výkazu výměr, s výjimkou neměřitelných položek určených v Příloze prostřednictvím zvláštní měrné jednotky, podle tohoto Pod-článku je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Měření musí být stranami evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny.

Je-li v Příloze stanoveno omezení pro měření položek Výkazu výměr, může být vy- hrazená změna závazku dle předchozího odstavce použita pouze do výše takového omezení.“
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11.2
Měsíční vyúčtování	Pod-článek 11.2 je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 11.2 [Vyúčtová- ní] s následujícím textem:

„Zhotovitel je oprávněn k platbám Smluvní ceny v souladu s Harmonogramem plateb (pokud existuje), jinak k platbám hodnoty prováděného Díla v termínech či periodici- tě uvedených v Příloze, s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné. Ke konci příslušného období dle Harmonogramu plateb (pokud existuje), ji- nak v termínech či periodicitě uvedené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli Vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného. Je-li v Příloze uvedeno, že platba hodnoty Díla proběhne pouze jedinou Fakturou, použije se pouze poslední odstavec tohoto Pod-článku.

Položky určené Přílohou v souladu s Pod-článkem 11.1 [Smluvní cena a oceňování díla] jako položky, jež nejsou měřeny, mohou být součástí Vyúčtování až po jejich pro- vedení.

Nejsou-li v Příloze uvedeny termíny či periodicita dle předchozího odstavce, platí, jako by byla uvedena měsíční periodicita, nedohodnou-li se Strany písemně jinak.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně Faktur a Potvrzení průběžných a zá- věrečných plateb musí být Zhotovitelem předávána dle požadavků Objednatele. Vyúč- tování je Zhotovitel povinen předložit rovněž v elektronické podobě ve formátu uvede- ném v Příloze a není-li v Příloze formát uveden, tak ve formátu *.xls“
11.3
Průběžné platby	Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta- tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v sou- ladu se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování.

Objednatel může v rámci jakéhokoli Vyúčtování požadovat jakoukoli opravu nebo mo- difikaci, která by měla být správně provedena v jakémkoliv předchozím Vyúčtování. V takovém případě je Objednatel povinen předmětnou skutečnost oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování, v němž by měla být provedena oprava nebo modi- fikace, a následně musí být postupováno podle Pod-odstavců (i) a (ii) tohoto Pod-člán- ku. Zaplacení Vyúčtování nesmí být považováno za vyjádření akceptace, schválení, souhlasu nebo uspokojení Objednatele.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování. Objed- natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém Vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou- hlaseného Vyúčtování.
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Když ZhotovitelZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 [Za- jištění splnění smlouvy],
b) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova- ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
c) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš- tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povin- nosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze.“
11.4
Platba první poloviny	Pod-článek 11.4 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.5
Platba druhé poloviny	Pod-článek 11.5 se odstraňuje bez náhrady.
zádržného
11.6
Závěrečná platba	Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Není-li délka lhůty uvedena v Příloze, musí Zhotovitel do 42 dní od vydání Potvrzení o převzetí Díla předložit Objednateli Závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumen- ty, jež mohou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které musí být v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnu- tých změnách návrhu Závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu Závě- rečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit Závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč- tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtová- ní do 30 dnů od data, kdy Objednateli byla doručena Faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování.“
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11.9
Zálohová platba	Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba] s následujícím textem:

„Zálohové platby se neposkytují.“
11.10
Výzisky	Přidává se nový Pod-článek 11.10 [Výzisky] s následujícím textem:

„Je-li tak uvedeno v Příloze, je Zhotovitel povinen naložit s materiálem vyzískaným při provádění Díla v souladu s požadavky uvedenými v Příloze nebo Technickém zadání. Vyzískaným materiálem se rozumí materiál specifikovaný v Příloze nebo Technickém zadání.











12.4



Ne1plně2ní

Není-li v Příloze stanoveno jinak, zůstává materiál vyzískaný při provádění Díla majet- kem Objednatele.“


Platba po odstoupení	Na konec Pod-článku 12.4 se doplňuje následující text:

„Zaplacením této sankce není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způso- bené porušením povinnosti Zhotovitele, pro kterou Objednatel od Smlouvy odstoupil.“
12.5
Povinnost zhotovitele	Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu] s ná-
zaplatit smluvní pokutu	sledujícím textem:

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze, jestliže:

a) Zhotovitel nedodrží kteroukoli povinnost stanovenou mu v souladu s Pod-člán- kem 1.7 [Sociální odpovědnost];
b) Zhotovitel nedodrží kteroukoliv povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.2 Pod-
-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
c) Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z Pod-článku 4.1.3 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
d) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené mu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.1.8 Pod-článku 4.1 [Obecné povinnosti];
e) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky];
f) Zhotovitel bude v přímém střetu zájmů nebo odmítne bez závažného důvodu dohodu na opatření k vyřešení nepřímého střetu zájmů podle Pod-článku 4.10 [Střet zájmů] nebo takovou dohodu neplní;
g) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro dokončení];
h) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá- vazné milníky] uvedený v Příloze;
i) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před- časné užívání];
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j) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1 [Odstranění vad];ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

k) Zhotovitel nepředloží harmonogram v souladu s ustanovením Pod-článku 7.2 [Harmonogram],
l) Zhotovitel neuzavře pojistnou smlouvu pro kterékoliv pojištění dle Pod-článku
14.1 [Rozsah krytí], nezajistí platnost kteréhokoli z těchto pojištění po celou Dobu pro dokončení nebo nepředloží doklad o uzavření takového pojištění na výzvu Objednatele dle Pod-článku 14.2 [Obecné požadavky na pojištění].

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením ne- zaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ- sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite- lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze. Není-li v Příloze ma- ximální výše dle předchozí věty uvedena, platí, že nepřesáhne 30 % z Přijaté smluvní částky.“

Riz1iko 3a odpovědnost
13.1
Péče zhotovitele o dílo	První věta Pod-článku 13.1 je odstraněna a nahrazena následujícím textem:

„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí].“
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Po1jiště4ní
14.1
Rozsah krytí	Pod-článek 14.1 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen mít před zahájením provádění Díla uzavřenou pojistnou smlouvu na:

a) pojištění díla a vybavení Zhotovitele v souladu s Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] a
b) pojištění odpovědnosti v souladu s Pod-článkem 14.4 [Pojištění odpovědnosti].

Zhotovitel je povinen zajistit platnost pojištění dle tohoto Pod-článku po celou Dobu pro dokončení, a to až do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem.“
14.2
Obecné požadavky	Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím textem:

na pojištění	„Smluvní strany musí jednat v souladu s podmínkami pojistných smluv. Zhotovitel musí průběžně informovat pojistitele o každé významné změně týkající se provádění prací na Díle a musí zajistit, že pojištění je udržováno v souladu s požadovanými podmínkami v tomto Článku.

Zhotovitel nesmí učinit jakoukoli podstatnou změnu ujednání jakéhokoli pojištění bez předchozího souhlasu Objednatele. V případě, že pojistitel provede (nebo se snaží provést) jakoukoli změnu, Zhotovitel musí takovou skutečnost neprodleně oznámit Ob- jednateli.

Nedošlo-li v zadávacím řízení veřejné zakázky, na jehož základě byla uzavřena tato Smlouva, k předložení pojistné smlouvy, pojistného certifikátu nebo jiného obdobného dokladu k prokázání uzavření kteréhokoliv pojištění dle tohoto Článku, je Zhotovitel po- vinen takový doklad předložit bez zbytečného odkladu po obdržení výzvy Objednatele.

Kdykoli to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své po- jistné smlouvy Objednatelem anebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistné- ho a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění podle Pod-člán- ku 14.1 [Rozsah krytí] nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit patřičné po- jistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněžních částek náležejících Zhotoviteli.

Ustanovení tohoto Článku nijak neomezují závazky, odpovědnosti nebo ručení Zho- tovitele nebo Objednatele podle ostatních ustanovení této Smlouvy nebo jakékoli jiné smlouvy. Jakékoli od pojistitelů nepojištěné nebo nenahrazené částky musí nést Zho- tovitel anebo Objednatel v souladu s těmito závazky, odpovědnostmi nebo ručením. Jestliže však Objednatel neuzavře a nedrží v platnosti pojištění, které je dostupné a u kterého se požaduje, aby bylo podle Smlouvy uzavřeno a udržováno, a druhá Strana takové opominutí neschválí a ani neuzavře pojištění na krytí odpovídající tomuto
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nesplněnému závazku, musí být jakékoli peněžní částky, které by byly hrazeny z tohoto pojištění, zaplaceny Zhotovitelem jako pojišťující Stranou.ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY


Pokud v Příloze nebudou uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění musí činit minimálně 50 mil. Kč na jednu pojistnou událost a všech- ny pojistné události v úhrnu, s maximální spoluúčastí 300 tis. Kč.“
14.3
Nepojištění	Pod-článek 14.3 [Nepojištění] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-článkem 14.3 [Pojištění díla a vybavení zhotovitele] s následujícím textem:

„Není-li v Příloze uvedeno jinak, je Zhotovitel povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění typu „all risk“ (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození či další rizika uvedená v Příloze) pro Dílo, a to včetně součástí Díla a jeho příslušenství. Za Dílo a součásti Díla se pro účely tohoto Pod-článku považují zejména stavební a montážní práce, Materiá- ly, výrobky, zařízení a dokumenty související s prováděním Díla.

Pojištění podle tohoto Pod-článku musí být uzavřeno na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu s parametry a spoluúčastí stanovenými v Příloze.

Pojistná smlouva pro pojištění dle tohoto Pod-článku nesmí obsahovat ustanovení vy- lučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustano- vení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla, s výjimkou výluk odpovídají- cích výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v Zemi.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce- lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky podle tohoto Článku a

(i) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
(ii) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a to aniž by byl vyžadován jakýkoli souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.“
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14.4
Pojištění odpovědnosti	Přidává se nový Pod-článek 14.4 [Pojištění odpovědnosti] s následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění od- povědnosti obou Stran včetně křížové odpovědnosti v rozsahu zaručujícím pojistnou ochranu pro případ vzniku povinnosti k náhradě újmy, pokud újma vznikla v souvislosti s výkonem činností a práv či povinností vyplývajících nebo souvisejících s plněním závazků ze Smlouvy.“

Ře1šení5sporů

Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.
VARIANTA A
15.2
Oznámení o nesouhlasu	V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem“ nahrazeno slovy „rozhodnutím obecných soudů České republiky.“
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:






VARIANTA B 15.1

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyře- šeny před obecnými soudy České republiky.“

Adjudikace	Pod-článek 15.1 se odstraňuje bez náhrady.
15.2
Oznámení o nesouhlasu	Pod-článek 15.2 se odstraňuje bez náhrady.
15.3
Rozhodčí řízení	Pod-článek 15.3 [Rozhodčí řízení] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-člán- kem 15.3 [Rozhodování sporů] s následujícím textem:

„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před obec- nými soudy České republiky.“
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Ministerstvo dopravy
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 111
e-mail: posta@mdcr.cz http://www.mdcr.cz/

Ministerstvo zemědělství
Těšnov 65/17 110 00 Praha 1
tel.: +420 221 811 111
e-mail: posta@mze.cz http://www.eagri.cz/
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Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové
tel.: +420 495 088 111
e-mail: podatelna@pla.cz http://www.pla.cz/
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Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov
tel.: +420 474 636 111
fax: +420 474 624 200
e-mail: podatelna@poh.cz https://www.poh.cz/
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Ředitelství vodních cest ČR Nábřeží L. Svobody 1222/12 110 15 Praha 1
tel.: +420 225 131 732
e-mail: rvccr@rvccr.cz http://www.rvccr.cz/

Povodí Moravy, s.p.
Dřevařská 11
602 00 Brno
tel.: +420 541 637 111
fax: +420 541 211 403
e-mail: info@pmo.cz http://www.pmo.cz/
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Povodí Vltavy, státní podnik
Holečkova 3178/8 150 00 Praha 5
tel.: +420 221 401 111
fax: +420 257 322 739
e-mail: podatelna@pvl.cz http://www.pvl.cz

Povodí Odry, státní podnik
Varenská 3101/49701 26 Ostrava
tel.: +420 596 657 111
fax: +420 596 612 666
e-mail: info@pod.cz https://www.pod.cz/


Ověřovací doložka konverze dokumentu
z elektronické do elektronické podoby
( v souladu s ustanoveními zákona č. č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, § 69a, Zvláštní ustanovení o dokumentech v digitální podobě )









Ověřuji pod pořadovým číslem 3101/2020, že tento dokument, který vznikl převedením datového formátu se shoduje s obsahem dokumentu, jehož převedením vznikl.

Převedením dokumentu a vytvořením ověřovací doložky se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující elektronický dokument byl podepsán elektronickým podpisem a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena. Zaručený elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči replice seznamu zneplatněných certifikátů, která je automaticky vedena v systému eObec pro všechny poskytovatele kvalifikovaných certifikačních služeb.


Elektronický podpis:Podpis byl připojen u dokumentu
Rozhodný okamžik pro věření platnosti podpisu: 17.08.2020 06:35:12 byl získán jako datum a čas z razítka vstupujícího dokumentu
Elektronický podpis byl shledán platným (dokument nebyl změněn), podpis byl založen na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb v souladu s nařízením EU eIDAS
Certifikát podpisu:
Číslo certifikátu: 11580448(0xB0B420)
Platnost: od 30.09.2019 do 29.09.2020, certifikát nebyl zneplatněn Vystavitel certifikátu: První certifikační autorita, a.s., CZ
Podepisující: Ministerstvo dopravy ČR - pečeť, Česká republika - Ministerstvo dopravy
Podpis byl opatřen časovým razítkem v souladu s nařízením eIDAS ( Razítko bylo připojeno k dokumentu ) Číslo časového razítka: 235328139 ( 0E 06 D2 8B )
Vystavitel: I.CA Time Stamping Authority TSU 2 08/2019 (První certifikační autorita, a.s.) Datum a čas z razítka: 17.08.2020 06:35:12











































Identifikační údaje ověřovací doložkyDatum a čas vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2020 09:29:46
Místo vyhotovení ověřovací doložky: nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 PRAHA 1
Ověřující organizace: Ředitelství vodních cest ČR Ověřující osoba: Tereza Schneiderova



Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
f) Technické specifikace

· Celá část f) Technické specifikace je uložena elektronicky na datovém nosiči

f) Technické specifikace
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
g) Výkresy

· Celá část g) Výkresy je uložena elektronicky na datovém nosiči

g) Výkresy
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

· h1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 2.3.2. přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· h2) Seznam poddodavatelů a jiných osob (vyplněný formulář 2.3.3. dle přílohy č. 2 zadávací dokumentace)
· h3) Formuláře bankovních záruk
· h4) Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu
· h5) Kontrolní kniha stavby
· h6) Publicita
· h7) Stavební povolení

h) Formuláře a ostatní dokumenty
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
h1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

h1) Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG
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FORMULÁŘ 2.3.1.
PŘEHLED PATENTŮ, UŽITNÝCH VZORŮ A PRŮMYSLOVÝCH VZORŮ

Společnost: STRABAG Water s.r.o.,
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 01706446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340448,
jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku s názvem „PK Štěchovice –
Zhotovitel stavby“ (dále jen „účastník“), tímto závazně
prohlašuje, že
technologické procesy, zařízení či jejich součásti nutné pro realizaci veřejné zakázky
1. využívají těchto vynálezů, které jsou chráněny patentem dle příslušných ustanovení zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů, nebo užitným vzorem dle příslušných ustanovení zákona č. 478/1992 Sb., o užitných vzorech, ve znění pozdějších předpisů, resp. ekvivalentů či obdoby vynálezů dle příslušných zahraničních právních řádů, které požívají na území České republiky obdobné právní ochrany jako patenty či užitné vzory:

	
	
	
	Právní titul
	

Termín exspirace právní ochrany patentu či užitného vzoru na území České republiky

	
	Název a
	
	účastníka
	

	
	identifikace (zejm.
	
	k nakládání
	

	
	číslo, datum
	Popis zařízení či
	s právy patentu
	

	č.
	udělení, resp.
registrace do
	technologického
procesu, který je
	či užitnému
vzory v rozsahu
	

	
	příslušného
	předmětem ochrany
	stanoveném v
	

	
	rejstříku) patentu
	
	příslušných
	

	
	či užitného vzoru
	
	ustanoveních
	

	
	
	
	Smlouvy
	

	1.
	NEAPLIKOVÁNO

	2.
	NEAPLIKOVÁNO


2. využívají těchto věcí, výrobků či zařízení, které jsou chráněny průmyslovým vzorem ve smyslu zákona č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů, ve znění pozdějších
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předpisů, resp. věcí, výrobků či zařízení, které mají dle příslušných zahraničních právních řádů ekvivalentní či obdobný status jako průmyslové vzory a které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany:

	
	
Název a
	
	Právní titul účastníka
k nakládání s právy
k průmyslovému vzoru v rozsahu stanoveném v příslušných
ustanoveních Smlouvy
	

Termín exspirace právní ochrany průmyslového vzoru na území
České republiky

	
	identifikace (zejm.
	
	
	

	
	číslo, datum
	
	
	

	
	udělení, resp.
	Popis věci, výrobku
	
	

	č.
	registrace do
	či zařízení, které je
	
	

	
	příslušného
	předmětem ochrany
	
	

	
	rejstříku)
	
	
	

	
	průmyslového
	
	
	

	
	vzoru
	
	
	

	1.
	NEAPLIKOVÁNO

	2.
	NEAPLIKOVÁNO


3. nevyžadují získání žádných dalších práv (licencí) k patentům, užitným vzorům, průmyslovým vzorům nebo ekvivalentním či obdobným předmětům právní ochrany dle zahraničních právních řádů, které na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent, resp. užitný vzor, resp. průmyslový vzor.
Účastník dále prohlašuje, že uzavřením Smlouvy poskytuje zadavateli veškerá práva (licence) ke shora v bodech 1 a 2 uvedeným předmětům právní ochrany, a to v rozsahu nezbytném k dosažení účelu Smlouvy.
Podpisem tohoto dokumentu potvrzujeme, že shora uvedené údaje jsou pravdivé.

V Praze dne dle el. podpisu

Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o.
(na základě plné moci)
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FORMULÁŘ 2.3.2.
SEZNAM PODDODAVATELŮ A JINÝCH OSOB

Společnost: STRABAG Water s.r.o.,
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5,
IČO: 01706446,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 340448,
jakožto dodavatel veřejné zakázky na dodávky „PK Štěchovice – Zhotovitel stavby“ (dále jen „dodavatel“),
I)
v souladu s požadavky ust. § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), níže předkládá seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi včetně uvedení, kterou část bude každý z poddodavatelů plnit

	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení poddodavatele
	
IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo poddodavatele
	Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
	
455 38 093
	
SO 1 01.1 – čekací stání

	
STRABAG Rail a.s.
	
254 29 949
	PS 01 Osvětlení a komunikační zařízení – zemní práce


II)
v souladu s požadavky ust. § 83 odst. 1 ZZVZ níže předkládá seznam jiných osob, jejichž prostřednictvím prokazuje kvalifikaci a u nichž doložil písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.
Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazoval kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle Smlouvy uzavřené s vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce a případně naplňujícími
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kritéria hodnocení nejméně ve stejném rozsahu jako nahrazované osoby. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.


	Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení jiné osoby
	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo jiné osoby
	Kvalifikace, která je jinou osobou prokazována

	LABSKÁ, strojní a stavební společnost s.r.o.
	455 38 093
	SO 1 01.1 – čekací stání

	
STRABAG Rail a.s.
	
254 29 949
	PS 01 Osvětlení a komunikační zařízení – zemní práce





V Praze dne dle el. podpisu




Obchodní vedoucí oblasti STRABAG Water s.r.o.
(na základě plné moci)
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h3) Formuláře bankovních záruk

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ
Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG


VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY - ZAJIŠTĚNÍ SPLNĚNÍ SMLOUVY
Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby
Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelství vodních cest ČR, se sídlem, nábř. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 67981801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby konzultantem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce : Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Objednatelem Smlouvu. Na základě Pod-článku
4.2. Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, neobdržel-li Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce podle Pod-článku 10 Smluvních podmínek nebo nepředal-li Vám bankovní záruku za odstranění vad podle Smlouvy do 28 dnů přede dnem ukončení platnosti této bankovní záruky.

Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČ banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR , vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky a a prohlášení, že Smlouva nabyla účinnosti a že
i. Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) vyplývající ze Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů a v jakém ohledu je porušil, a České republice – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy či vydání


bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (at‘ už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), nebo
ii. do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže nebylo Vámi Zhotoviteli vydáno Potvrzení o převzetí Díla nebo bankovní záruka za odstranění vad Vám nebyla předána z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).

Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.


Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.
Vystaveno v 	

Datum		

Podpis(y) 	











FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD


VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ODSTRANĚNÍ VAD
Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě,
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele):
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801

Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen
„Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby“ (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku 4.25 Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit řádné plnění svých povinností ze Smlouvy bankovní zárukou za odstranění vad vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, pokud byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek a k prodloužení Záruční doby došlo do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, České republice – Ředitelství vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] % z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel porušil svou (své) povinnost (i) odstranit určitou vadu nebo vady vyplývající z porušení Smlouvy nebo technických norem nebo právních předpisů, a České republika – Ředitelství vodních cest ČR z takového porušení dle Smlouvy vzniklo právo na smluvní pokutu, slevu z ceny díla, náhradu škody či jiné újmy


či vydání bezdůvodného obohacení, nebo nárok na jakékoliv jiné finanční plnění (ať už sankčního, reparačního, restitučního či jiného charakteru), přičemž vada nebo vady musí být v prohlášení uvedeny, nebo
(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže byla Záruční doba prodloužena podle Pod-článku 11.3 Smluvních podmínek z důvodů přičitatelných Zhotoviteli, a že platnost této bankovní záruky za odstranění vad nebyla prodloužena, přestože je Zhotovitel dle Smlouvy povinen zajistit v těchto případech prodloužení platnosti této bankovní záruky
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno datum odpovídající 70 dnům od uplynutí záruční doby], podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora v Paříži.


Vystaveno v 	


Datum		

Podpis(y) 	











FORMULÁŘ
BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


VZOROVÝ FORMULÁŘ BANKOVNÍ ZÁRUKY ZA ZÁLOHU


Název Smlouvy o dílo:
Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě,
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby

Název a adresa příjemce (jehož Smlouva o dílo uvádí jako Objednatele).
Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR nábř. L. Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
IČO: 679 81 801
Tato bankovní záruka je poskytnuta v souvislosti se Smlouvou o dílo č. [bude doplněno] ze dne [bude doplněno], kterou byla uzavřena Smlouva mezi Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, se sídlem nábř. L. Svobody 1222/12 , 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801, coby Objednatelem na straně jedné a obchodní společností [bude doplněno], se sídlem [bude doplněno], IČO: [bude doplněno], [Pozn.: v případě, že je zhotovitelem konsorcium složené z více osob, bude doplněna identifikace všech těchto osob], coby zhotovitelem na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“, resp. „Smlouva“), a to na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě
PK Štěchovice - Zhotovitel stavby (dále jen „Dílo“).
Byli jsme informováni, že Zhotovitel uzavřel s Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR Smlouvu. Na základě Pod-článku [bude doplněno] Smluvních podmínek, jež tvoří nedílnou součást Smlouvy, je Zhotovitel před obdržením zálohové platby povinen zajistit bankovní záruku za zálohu vystavenou ve prospěch České republiky – Ředitelství vodních cest ČR. Dále jsme byli informováni, že můžete požadovat, aby Zhotovitel zajistil prodloužení této bankovní záruky, nebyla-li záloha splacena do 28 dnů před datem ukončení platnosti této bankovní záruky.
Na žádost Zhotovitele se my, [bude doplněn název, sídlo a IČO banky], na základě této bankovní záruky, referenční číslo [bude doplněno], tímto neodvolatelně a bezpodmínečně zavazujeme, že Vám, Českou republikou – Ředitelstvím vodních cest ČR, vyplatíme bez nutnosti předchozí výzvy Zhotoviteli, bez námitek či omezujících podmínek sumu [bude doplněno] z přijaté smluvní ceny, tj. celkem částku [bude doplněno],- Kč (slovy: [bude doplněno]) dále jen „Zaručená částka“), obdržíme-li od Vás písemnou žádost v českém jazyce, která bude v souladu se všemi podmínkami této bankovní záruky, obsahující referenční číslo této bankovní záruky a prohlášení, že
(i) Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky,
kterou Zhotovitel nesplatil, nebo


(ii) do 28 dnů před dnem zániku této bankovní záruky uvedeným pod písm. d) níže platnost této bankovní záruky nebyla prodloužena a Zhotovitel nesplatil zálohu v souladu s podmínkami Smlouvy s uvedením částky, kterou Zhotovitel nesplatil
(dále jen „Žádost o platbu“).
Každá Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky nám musí být prezentovány v listinné podobě a doručeny na naši adresu [bude doplněno] doporučenou poštou, kurýrní službou nebo osobně a musí obsahovat vlastnoruční podpis Vašeho statutárního orgánu nebo Vámi zmocněné osoby, který musí být ověřen úředně nebo Vaší bankou. V případě podpisu zmocněnou osobou musí být přiložen i originál nebo úředně ověřená kopie plné moci s úředně ověřeným podpisem Vašeho statutárního orgánu. Jakékoli jiné způsoby prezentace a doručení Žádosti o platbu a/nebo prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky jsou výslovně vyloučeny. Žádné další dokumenty nebudou z naší strany požadovány jako podmínka vyplacení požadované částky z této bankovní záruky.
Změna výše uvedené adresy, na kterou nám má být prezentována Žádost o platbu a/nebo níže uvedené prohlášení o zproštění povinností z této bankovní záruky, je vůči Vám účinná uplynutím pěti pracovních dnů ode dne, kdy Vám bude doručeno naše písemné oznámení o změně této adresy.
Zaručená částka se automaticky snižuje o všechny platby provedené námi na základě uplatnění
této bankovní záruky.
Tato bankovní záruka je platná a účinná od data vystavení uvedeného níže, s tím, že zaniká
automaticky:
a) v den, kdy nám bude doručen (vrácen) originál této záruční listiny, nebo
b) v den, kdy obdržíme Vaše prohlášení o tom, že nás zprošťujete veškerých povinností
z této bankovní záruky a že vůči nám nemáte žádné nároky z ní plynoucí, nebo
c) vyplacením celé Zaručené částky, nebo
d) dne [bude doplněno],
podle toho, která z uvedených skutečností nastane dříve.
Je nutno, abychom Vaši Žádost o platbu obdrželi v naší bance nejpozději v den zániku této bankovní záruky, jak uvedeno výše.
Tato bankovní záruka se řídí právem České republiky a podléhá „Jednotným pravidlům pro záruky vyplatitelné na požádání“, která pod číslem 758 vydala Mezinárodní obchodní komora.

Datum 	


Podpis(y) 	
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h4) Závazek o odkoupení vyzískaného materiálu

· Projekt obsahuje malé až zanedbatelné množství dále použitelného materiálu. Není tedy relevantní.
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h5) Kontrolní kniha stavby
· Vítěznému uchazeči bude kontrolní kniha stavby předána elektronicky na datovém nosiči.
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Publicita obsahuje zásady pro používání grafických symbolů, publikování informací apod., které budou ZHOTOVITELEM dodržovány po celou dobu plnění SMLOUVY.

PŘEDPISY PRO PUBLICITU
ZHOTOVITEL je povinen zabezpečit v rámci plnění smluvního vztahu na vlastní náklady osazení povinných prostředků publicity na STAVENIŠTI, zrealizovat slavnostní zahájení a ukončení projektu a zajistit další propagační materiály a akce k projektu dle článku III. Publicity. Po dobu časově neomezenou smluvním vztahem je ZHOTOVITEL dále povinen dodržovat obecná pravidla publicity.

I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY
1. Používání grafických symbolů (log)

Symbol SFDI
Symbol Státního fondu dopravní infrastruktury je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované SFDI na internetových stránkách www.sfdi.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol SFDI budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami SFDI.

Symbol MD
Symbol Ministerstva dopravy je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované MD na internetových stránkách www.mdcr.cz.
Veškeré materiály obsahující symbol Ministerstva dopravy budou před zahájením výroby předloženy ke schválení OBJEDNATELI, který v odůvodněných případech zajistí jejich odsouhlasení příslušnými osobami Ministerstva dopravy.

Symbol Ředitelství vodních cest České republiky
Symbol Ředitelství vodních cest České republiky je třeba používat výhradně v oficiální formě distribuované OBJEDNATELEM a definované v Grafickém manuálu OBJEDNATELE.
Veškeré materiály obsahující symbol Ředitelství vodních cest České republiky budou před zahájením výroby předloženy OBJEDNATELI ke schválení.

2. Publikování informací o projektu
ZHOTOVITEL se zavazuje předkládat OBJEDNATELI ke schválení veškeré tiskové zprávy a informační a propagační materiály vztahující se k PŘEDMĚTU DÍLA před jejich vydáním, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo zakázat jejich vydání.
ZHOTOVITEL je povinen předem informovat OBJEDNATELE o veškerých aktivitách vůči veřejnosti, které se týkají PŘEDMĚTU DÍLA (článcích, konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích apod.) a požádat ho o jejich schválení v dostatečném předstihu, přičemž OBJEDNATEL si vyhrazuje právo tyto aktivity zakázat.
ZHOTOVITEL se zavazuje dodržovat tato pravidla: Písmo:
Font Tahoma nebo Arial, barva černá, min. velikost 9
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Ve veškerých tištěných i elektronicky předávaných výstupech a informačních a propagačních materiálech vztahujících se k předmětu plnění uvádět následující specifikace:
· přesný název akce
· investorem akce je Ministerstvo dopravy a Ředitelství vodních cest České republiky
· akce je financována z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury
· měsíc, rok dokončení
Při publikování stručné informace o projektu, jejímž autorem je ZHOTOVITEL nebo třetí osoba ve smluvním vztahu se ZHOTOVITELEM, je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace k akci uvést formou úmyslně nesnižující její přehlednost a postřehnutelnost pro čtenáře.
Při poskytování informací o projektu třetím stranám v souladu s ustanoveními SMLOUVY O DÍLO
je ZHOTOVITEL povinen výše uvedené specifikace této straně sdělit.
U účelových publikací, letáčků, plakátů a jiných propagačních materiálů úzce se vztahujících k předmětné akci ZHOTOVITEL uvádí na titulní straně veškeré výše jmenované specifikace včetně grafických symbolů (loga) Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest ČR a SFDI ve srovnatelných velikostech a v provedeních/formách dle článku I. odst. 1. Publicity. Povinnosti uvádět grafické symboly a texty/slogany může být ZHOTOVITEL písemně zproštěn OBJEDNATELEM, pokud není jejich uvedení technicky proveditelné (např. u drobných propagačních materiálů).
Při informačních akcích pro veřejnost (konferencích, seminářích, veletrzích, výstavách, soutěžích) souvisejících s prováděním projektu musí organizátor v jednacích sálech zřetelně umístit grafické symboly Ministerstva dopravy, Ředitelství vodních cest České republiky a SFDI. Pro dokumenty předávané veřejnosti v rámci těchto akcí platí výše uvedená pravidla.

3. Splnění požadavků dle bodu 1. Používání grafických symbolů (log):
· weby a sociální sítě
· loga na stejném místě na všech stránkách
· ideálně jako součást rámce stránky, který se užívá na celém webu/sekci
· u sociálních sítí na úvodní (vstupní) obrazovce
· tištěné materiály určené pro veřejnost (vč. novinářů, odborníků atd.)
· loga v pravém spodním rohu přední nebo zadní strany obálky
· na bílém pozadí (s výjimkou umístění na celoplošné fotografii)
· reporty a interní dokumenty projektu
· loga na přední straně obálky
· elektronické prezentace (PowerPoint atd.)
· loga na prvním nebo posledním slidu nebo v zápatí každého
· CD a DVD
· loga na obalu krabičky nebo na etiketě disku
· videa, animace, film
· loga na úvodním nebo závěrečném záběru
· veřejně přístupné práce – v průběhu prací
· billboard umístěný v místě prací obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů
· veřejně přístupné práce – po dokončení
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· pamětní deska obsahující loga vizuálně rovnocenná, první v pořadí vždy logo Ministerstva dopravy, všechna loga uvedená v bodu 1. ve stejné výšce, resp. výše, než loga ostatních subjektů


4. Zodpovědná osoba za oblast publicity
ZHOTOVITEL se zavazuje k datu spuštění projektu ustanovit kontaktní osobu pro oblast publicity, která bude zodpovědná za plnění Publicity a zajistí komunikaci mezi ZHOTOVITELEM a OBJEDNATELEM v oblasti publicity.
ZHOTOVITELEM určená zodpovědná osoba se bude nejméně 1x měsíčně účastnit kontrolního dne publicity, na kterém OBJEDNATELI představí plnění závazků plynoucích z Publicty, zejména pak fotodokumentace, video záznamů a komunikace k DÍLU vedené k médiím ze strany ZHOTOVITELE.

II. ZÁKLADNÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. Velkoplošné reklamní panely na STAVENIŠTI
„Velkoplošný reklamní panel“ znamená reklamní panel umístěný na vhodném viditelném místě v místě realizace Projektu tak, aby mohl informovat veřejnost o Projektu a jeho financování z prostředků SFDI.
ZHOTOVITEL je povinen na STAVENIŠTI umístit 4 velkoplošné reklamní panely odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě přístupném veřejnosti s viditelností jak z pozemní komunikace, tak z vodní cesty.
Osazení velkoplošného panelu dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost velkoplošného reklamního panelu musí odpovídat rozsahu akce. Minimální rozměr panelu je 3,0x1,5 m. Velikost a místo jeho osazení bude upřesněno OBJEDNATELEM. Panel bude zhotoven z materiálu svojí trvanlivostí odpovídající délce trvání výstavby, přičemž nebude docházet k jeho barevné degradaci a snížení čitelnosti. ZHOTOVITEL je povinen panel po celou dobu jeho instalace na STAVENIŠTI udržovat, aktualizovat a čistit. Pokud by došlo k poškození nebo zničení panelu, ZHOTOVITEL zajistí obnovu panelu do 1 měsíce od okamžiku zjištění vady.
Přesná podoba velkoplošného reklamního panelu bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh velkoplošného reklamního panelu a místo, kam bude umístěn, bude před zahájením výroby předloženo OBJEDNATELI ke schválení. Zápis o tom bude uveden ve stavebním deníku.
2. Pamětní deska
ZHOTOVITEL je povinen na dokončeném objektu osadit 1 pamětní desku odpovídající níže uvedeným požadavkům na místě dobře viditelném většině uživatelů infrastruktury. Jedná se převážně o polohy při hlavních přístupech na objekt. Při osazování pamětní desky bude dbáno na její čitelnost osobami nacházejícími se na běžně přístupných komunikačních koridorech stavby, aniž by bylo nutné vynaložit zvláštní úsilí pro její přečtení. Přesná poloha bude před instalací stanovena OBJEDNATELEM a bude o tom proveden písemný zápis.
Pamětní desku ZHOTOVITEL osazuje nejpozději do 6 měsíců od předání dokončené stavby včetně odstraněných vad a nedodělků.
Osazení pamětní desky dokladuje ZHOTOVITEL fotografiemi s časovým razítkem, které neprodleně předá OBJEDNATELI.
Velikost pamětní desky musí odpovídat rozsahu akce a požadavkům na čitelnost uvedených informací. Minimální rozměry jsou 0,60 x 0,40 m. Pamětní deska bude zhotovena
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z trvanlivého nekorodujícího kovu. Text a grafické symboly budou vyhotoveny reliéfním způsobem s barevnou úpravou. Pamětní deska bude připevněna na zdivo nebo jiné pevné konstrukce stavby, přičemž, pokud se pamětní deska nachází na místě volně přístupném pro veřejnost, bude použité kotvení maximálně znesnadňovat demontáž jednoduchými prostředky.
Přesná podoba pamětní desky bude dána OBJEDNATELEM.
Grafický návrh pamětní desky bude před zahájením výroby předložen OBJEDNATELI k písemnému schválení.

III. DALŠÍ PROSTŘEDKY PUBLICITY
1. ZHOTOVITEL se zavazuje zajistit součinnost při vydání tiskové zprávy OBJEDNATELEM dle jeho požadavků (a to i opakovaně). Termín vydání tiskové zprávy bude po dohodě s OBJEDNATELEM stanoven s předstihem minimálně 5 dnů. Obsah tiskové zprávy bude předem připraven ZHOTOVITELEM a zaslán k odsouhlasení OBJEDNATELI. Před rozesláním tiskové zprávy předá ZHOTOVITEL ke schválení a případnému doplnění OBJEDNATELI seznam obesílaných novinářů. Tisková zpráva musí obsahovat informace dle článku I. OBECNÁ PRAVIDLA PUBLICITY.
ZHOTOVITEL se dále zavazuje uspořádat další tiskovou konferenci operativně kdykoliv v průběhu realizace DÍLA na pokyn OBJEDNATELE.
2. ZHOTOVITEL se zavazuje na vlastní náklady zajistit vytvoření a rozmístění potřebného počtu omluvných a vysvětlujících panelů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
3. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí pravidelné zasílání fotodokumentace z průběhu výstavby v minimální frekvenci 1x za 14 dnů. Fotografie v minimální velikosti 1920x1080 budou v elektronické podobě ukládány ZHOTOVITELEM na adresu určenou OBJEDNATELEM. Po skončení stavby ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI ucelenou fotodokumentaci na DVD – jednotlivé fotografie budou mít název ve tvaru RRMMDD název stavby XXX (R – rok, M – měsíc, D – den, X – pořadové číslo fotografie). DVD (USB flash disk) budou označena názvem projektu a pořadovým číslem a uložena v krabičkách též označených názvem projektu a pořadovým číslem.
4. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit obsahovou náplň sekce webu www.rvccr.cz věnované Dílu. Plnění bude obsahovat:
· text o chystané stavbě – vč. popisu technologie výstavby a fotografie původního stavu
· aktualitu k zahájení stavby
· 1x měsíčně aktualizaci textu a aktualitu z průběhu stavby se zdůrazněním významných milníků Díla, vč. fotodokumentace
· text o dokončené stavbě, vč. fotografií dokončeného Díla a průběhu realizace Díla
Výstupy Zhotovitel předá Objednateli elektronickou poštou, resp. na vhodných datových nosičích nebo přes webové rozhraní. Při předání prostřednictvím webového rozhraní musí Zhotovitel data předávat ve formátu pro rozhraní aktuálně akceptovatelném. Při ostatních cestách přenosu Zhotovitel upraví formát předávaných dat (tímto ustanovením nejsou dotčené formáty dat požadované v ostatních bodech smlouvy):
· text ve formát digitálního prostého textu (velikost písma 11, font Arial)
· videa ve formátu mp4 16:9 480p
· fotografie ve formátu jpg v rozlišení 640x480
Výstupy předávané mimo webové rozhraní musí být upraveny do formátu vhodného pro zveřejnění na webu, Facebooku, Twitteru a Youtube, popř. dalších sociálních sítích.
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5. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí profesionální fotodokumentaci zachycující stav před zahájením a po dokončení Díla vč. leteckých snímků, pro účely další reprezentace projektu. Snímky budou vyhotoveny v minimálním rozlišení 600 dpi rozměru A3. Fotografie musí být zhotoveny za ideálního počasí v předem s OBJEDNATELEM dohodnuté podobě (námět, úhel pohledu, výška záběru fotografie). Fotografie v minimálním počtu 5+5 ks pozemní a 5+5 ks letecké předá OBJEDNATELI v digitální podobě na nosiči DVD (USB flash disk) v termínu určeném OBJEDNATELEM dle počasí a ročního období. DVD (USB flash disk) bude označeno názvem projektu a uloženo v krabičce též označené názvem projektu.
6. ZHOTOVITEL na vlastní náklady zajistí grafický návrh a OBJEDNATELI předá do 3 měsíců od předání a převzetí dokončeného DÍLA nebo dle dostupnosti fotografií díla (viz bod 5.) 500 ks referenčních listů o velikosti minimálně jednoho listu formátu A4 v oboustranném barevném provedení na lesklé křídě s min. gramáží 120 g/m2 a 3 ks zarámovaných referenčních listů formátu A0 v barevném provedení pro venkovní použití s životností min. 5 let ve venkovním prostředí k propagaci DÍLA a vodních cest.
Přesná podoba referenčních listů bude dána OBJEDNATELEM.
Před tiskem bude obsah, umístění i forma schválena OBJEDNATELEM.
7. U všech grafických výstupů dle výše uvedených bodů ZHOTOVITEL předá OBJEDNATELI na DVD tyto v souborech formátu PDF v tiskové kvalitě, v souborech ve formátu EPS a zdrojové plně editovatelné grafické soubory ve formátech CDR, resp. AI. Dále přikládá zdrojový text ve formátu DOC a zvlášť všechny použité grafické materiály (fotografie, kresby, mapy, vizualizace atd.) v souborech formátu JPG nebo TIFF v tiskové kvalitě vč. písemného souhlasu s neomezeným užitím díla.
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Příklady grafického provedení velkoplošného reklamního panelu, pamětní desky a referenčních listů formátu A4 a A0:
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Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby
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Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě PK Štěchovice – Zhotovitel stavby Evidenční číslo objednatele: SML-2024-157-VZ

Evidenční číslo zhotovitele: 1-01-24-001-KBAG
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Městský úřad Černošice – odbor životního prostředí Oddělení vodního hospodářství
Podskalská 1290/19
120 00 Praha 2
 

Dle rozdělovníku


oprávněná úřední osoba: 
telefon: 
e-mail: 
počet stran: 8
Spis. zn.: S-MUCE 86888/2023 OZP/V/Ja
Č.j.: MUCE 213948 /2023 OZP/V/Ja

Praha dne 22.11.2023

Věc: Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, plavební komora Štěchovice – stavební povolení

R O Z H O D N U T Í
Městský úřad Černošice, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zákona č . 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (dále stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 115 vodního zákona, rozhodl o žádosti investora Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábř.
L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, jako účastníka řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zastoupeného na základě plné moci PROVOD inž. spol. s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, t a k t o:

podle §15 odst. 1 vodního zákona a podle § 115 stavebního zákona,
s e	v y d á v á	s t a v e b n í	p o v o l e n í

Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – plavební komora Štěchovice, ř.km 84,4, kat. ú. Hradištko pod Medníkem - horní voda a ř.km 84,0, kat.ú. Štěchovice u Prahy - dolní voda

Budovaného podle ověřené projektové dokumentace: „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, 1) PK Štěchovice“, kterou vypracoval v červnu 2022 Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT – 0401243.

Stavba je umístěna na pozemcích č. parc. 794, 879, 794, 878, 877, 880, st. 502, 880, 165/10, st. 501 v kat. ú. Hradištko pod Medníkem a na pozemcích č. parc. 700/21, 848, 700/14, 700/16 v kat.ú. Štěchovice u Prahy, v kraji Středočeském, okrese Praha – západ, městysu Štěchovice, ČHP 1-08-05-1120-0-00, č. hgr 6250, vodní útvar podzemních vod: 62500,
Předmětem záměru jsou čekací stání pro malá plavidla v horní a dolní vodě VD Vrané. Stavba je členěna na tyto stavební objekty a podobjekty a provozní soubory:

1. SO 01 – Čekací stání v horní vodě
(SO 01.1 Čekací stání, SO 01.2 Plavební značení)
· podélné stání u plovoucího zařízení –
[image: ]
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· rozdělené do 3 sekcí délky 10 m kotvené do betonových bloků, kotvené pomocí
mikropilot
· molo zhotoveno z ocelové příhradové konstrukce v horizontální rovině, přikotveno do bloků pomocí vzpěr a ocelových lan opatřených napínáky
· Obvodové nosníky z profilů U140, diagonály z L70x6 a příčníky z IPE140 a v místě příčníků jsou na hraně obvodového nosníku umístěny vazáky
· Zábradlí výšky 1,1 m, pochozí plochou z ocelového pororoštu, odrazového trámu (dubový hranol)
· každá sekce bude podepřena 8 plováky z polyetylenu
· bude osazeno plavební značení

2. SO 02 – Čekací stání v dolní vodě – (SO 02.1 Čekací stání, SO 02.2 Plavební značení, SO 02.3 Prohrábka dna)
· stání podél železobetonové nábřežní zdi v délce 30 m s možností přístupu na břeh
· betonová nábřežní zeď s korunou plata v úrovni bermy s tyčovými úvaznými prvky, vzdálené od sebe 2,5 m a vyvýšen 0,5 m nad úroveň max. plavební hladiny
· u zdi umístěno 6 ocelových žebříků ve vzájemné vzdálenosti 5 m včetně ocelového zábradlí, výšky 1,1 m se vstupní brankou
· bude osazeno plavební značení
· bude provedena prohrábka dna.
3. PS1 - Osvětlení a komunikační zařízení (pro obě čekací stání). Tento provozní soubor byl již povolen územním rozhodnutím SÚ Štěchovice ze dne 25.3.2017.

Účel: pro zajištění možnosti krátkodobého vyvázání malých plavidel po dobu čekání na proplavení plavební komorou

	orientační určení polohy stavby
	Y
	X

	SO 01
	746303.3
	1069537.5

	SO 02
	746591.7
	1069285.4



Povolení se uděluje za těchto podmínek, jejichž splnění zajistí investor:
1) Bude technicky zabezpečena stabilita sousedních objektů a jejich ochrana před otřesy, hlučností a prašností.
2) Bude zajištěna očista vozidel vyjíždějících ze stavby na veřejné komunikace a průjezdnost komunikací.
3) Prostorová poloha stavby bude vytyčena subjektem k tomu oprávněným. Investor zajistí vytyčení a ochranu stávajících inženýrských sítí a odpovídá za jejich případné poškození. Správci sítí budou vyrozuměni o zahájení výkopových prací minimálně tři týdny před realizací.
4) Bude zajištěno vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí.
5) V případě, že stavba zasáhne do ochranných pásem stávajících inženýrských sítí, budou správci těchto sítí požádáni o souhlas s umístěním stavby nebo s činností v ochranném pásmu a výstavba v ochranném pásmu musí být prováděna dle požadavků těchto správců.
6) Bude zajištěna průjezdnost komunikací, ukládání výkopku musí respektovat ochranná pásma
sítí a dopravní a komunikační pruhy bez omezení. V případě potřeby budou zřízeny přejezdy
k jednotlivým nemovitostem.
7) Bude provedeno zajištění výkopů pro vodní dílo, v noční době jejich řádné osvětlení výstražnými světly.
8) Pozemky dotčené stavbou budou uvedeny do původního stavu nebo využity v souladu se
záměry povolenými podle zvláštních předpisů.
9) Při provádění prací nesmí dojít ke kontaminaci povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.
10) V průběhu výstavby musí být zajištěno plynulé odstraňování přebytečného materiálu v blízkosti vodního toku z důvodu možného odplavení a následného zanesení koryta.
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11) Po dobu stavby musí být k dispozici prostředky pro likvidaci případné havárie a informace o telefonních číslech na správce toku, vodoprávní úřad, ČIŽP OI Praha, oddělení ochrany pro případné oznámení havárie.
12) Budou splněny podmínky uvedené v vyjádření Povodí Vltavy s.p. zn.: PVL-56409/2021/242- Ma/ SP-2015/1093 ze dne 21.2.2023:
· Stavební činností nebude ohrožena jakost povrchových nebo podzemních vod zejména závadnými látkami podle ust. §39 vodního zákona. Na stavbě budou prostředky pro
likvidaci případné havárie. Pro čekací stání v dolní vodě:
a. Po dobu stavby ČS v DV musí být na náklady stavby zajištěn nějaký způsob příjezdu těžké techniky pro potřebu hrazení komory (např. na pontonu). Za běžného stavu tato technika přijíždí po místní obslužné komunikaci podél dolní vody
b. Obnovení pojezdové obslužné komunikace musí být únosné pro pojezd techniky 15 t, je tedy třeba přizpůsobit této skutečnosti vrstvy podloží. Musí zde být zachována průjezdná šířka min. 2950 mm.
c. Zavázání ČS v DV zasahuje do obslužní komunikace, tedy nemůže zde být
schod.
d. Po provedení stavby bude výústění potoka v místě zavázání ochranné hrázky stavby uvedeno do funkčního stavu, tedy usnadňující odtok přes opevněný svah, zavázání hrázky musí být kompletně odtěženo (bude provedena fotodokumentace před započetím stavby).
e. ČS v DV nebude zasahovat do stávajícího kamenného schodiště.
f. Kabely pro kamerový systém a osvětlení ČS musí být uvedeny v kabelovém kanálu podél příjezdové vozovky (u skály). Umístěním kabelového kanálu nebude porušena konstrukce příjezdové komunikace, ani její okolní zpevnění, resp. vyspárování.
g. Nebudou realizovány překopy komunikace, ale podtlaky pro vedení el. sítě pro osvětlení ČS (včetně betonového sjezdu k vodě)
h. Ve svahu nad čekacím stáním je navrženo umístění přívodních kabelů a stožárů osvětlení do terénu, resp. do paty svahu nad sjezd do vody, sjezd do vody je z panelů a betonu, realizací kabelového kanálu do paty svahu může dojít k poruše stability břehového opevnění, bude nám doložen podrobný návrh provedení kabelového kanálu a ukotvení stožáru osvětlení ve svahu.
Pro čekací stání v horní vodě:
a. Po dobu stavby ČS v HV musí být po celou dobu stavby umožněn/ponechán průjezd těžké techniky na manipulační prostor k pobřežnímu jeřábu v horní vodě.
b. Šikmý svah je stabilizován kamenným opevněním, tam kde dojde výstavbou kotevních bloků ČS k porušení kompaktnosti opevnění, musí toto být opraveno.
c. ČS v HV nebude zasahovat do stávajícího širokého kamenného schodiště.
· Zástupce Povodí Vltavy s.p.  bude přizván na všechna jednání týkající se projednání
stavby.
· Budou nám předloženy všechny další stupně projektové dokumentace (RDS či DPS) k posouzení a vyjádření. Případné odchylky od projektu nebo jeho dopřesnění požadujeme předložit k dodatečnému schválení.
Pro stavbu bude vypracován jednoduchý Povodňový a Havarijní plán.
13) Případná havárie nebo poškození koryta vodního toku musí být hlášena správci toku Povodí
Vltavy, s.p.
14) Budou splněny podmínky uvedené v souhlasném stanovisku Státní plavební správy – pobočka
Praha, zn 6714/PH/21 ze dne 18.8.2021:
1. Vázací tyče budou provedeny tak, aby byly bezpečně a pohodlně přístupné pro vyvázání plavidel a zároveň jejich zakončení bylo provedeno tak, aby bylo zabráněno možnému nasednutí plavidla,
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případně zachycení /např. o oděrku).
2. Žebříky budou ukončeny pod minimální plavební hladinou tak, aby
v případě, že spadne osoba do vody, mohla po něm bezpečně vylézt.
3. Po ukončení prací bude provedeno podrobné zaměření dna v prostoru
čekacího stání, které bude předáno Státní plavební správě.
4. Přes líc čekacího stání nebudou přesahovat žádné konstrukce.
5. Stavbou nesmí dojít k poškození či odstranění stávajících součástí vodní cesty, kterých se nedotkne vlastní stavba (tj. opevnění břehů, pobřežní obslužná cesta vodního toku, plavební znaky plovoucí či břehové, kilometráž vodní cesty, vyvazovací zařízení, vodní část, atd.).
6. Typ a přesné umístění plavebního značení bude před osazením projednán se Státní plavební správou.
7. Na hraně zdi bude provedeno takové opatření, které zamezí poškození
hrany této zdi a zamezí možnosti poškození lan vyvázaných plavidel na čekacím stání.
8. Plovoucí zařízení musí být v dostatečném časovém předstihu projednán se Státní plavební správou, a to zejména z hlediska úpravy plavebního provozu a osazení příslušného značení po dobu stavby.
9. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby
10. Státní plavební správě bude předložen časový harmonogram celé akce, a to min. tři týdny před zahájením prací včetně oznámení termínu zahájení stavby.
11. Případná omezení či zastavení plavby během stavby lze realizovat pouze na základě projednání se Státní plavební správou.
12. Používaná plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení v rámci provádění stavby musí být vybavena platnými lodními doklady, vedena způsobilými osobami, a označena signálními znaky dle vyhlášky č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu.
13. Před dosažením limitního stavu pro zastavení plavby pro příslušný úsek vodní cesty musí být používaná plavidla nebo plovoucí stroje či plovoucí zařízení včas odklizena do ochranného přístavu.
14. Po dokončení stavby bude Státní plavební správě předána dokumentace
skutečného provedení stavby.
15) Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření ČEZ Distribuce a.s.
16) Budou splněny podmínky uvedené ve vyjádření CETIN a.s.
17) Stavba bude dokončena do dvou let od zahájení stavby.
18) Dle § 115 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vodoprávní úřad stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
19) Po ukončení stavby podá stavebník návrh na vydání kolaudačního souhlasu v souladu s č. 11
a) vyhlášky 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Spolu s žádostí bude předložen provozní řád přístaviště a dokumentace skutečného provedení ve třech vyhotoveních (pro vodoprávní úřad, Plavební správu a Povodí Vltavy s.p.).
20) Bude aktualizován provozní řád zařízení.

Ke zřízení vodního díla, budovaného podle ověřené projektové dokumentace: „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, 1) PK Štěchovice“, kterou vypracoval v červnu 2022 Ing. Petr Plichta, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT - 0401243

O d ů v o d n ě n í
MěÚ Černošice, obdržel dne 18.5.2023 návrh investora Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, zastoupené na základě plné moci společností PROVOD inž. spol. s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem, o vodoprávní
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projednání a povolení stavby: „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě, plavební komora Štěchovice“. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Stavba je umístěna na pozemcích č. parc. 794, 879, 794, 878, 877, 880, st. 502, 880, 165/10, st.
501 v kat. ú. Hradištko pod Medníkem – horní voda PK Štěchovice a na pozemcích č. parc. 700/21, 848, 700/14, 700/16 v kat.ú. Štěchovice u Prahy – dolní voda PK Štěchovice v souladu s územním rozhodnutím stavebního úřadu Štěchovice č.j.: 0924/17/SUS/IKa ze dne 25.3.2017 s nabytím právní moci ze dne 20.4.2017, prodloužené rozhodnutím č.j.: 1631/19/SUS/IKa ze dne 17.5.2019 nabytím právní moci ze dne 22.5.2019.

Z předložené projektové dokumentace bylo zjištěno:
Jedná se o stavbu - „Čekací stání pro malá plavidla na Vltavě – plavební komora Štěchovice“, horní voda ř.km 84,4, na pozemcích č. parc. 794, 879, 794, 878, 877, 880, st. 502, 880, 165/10, st. 501 v kat. ú. Hradištko pod Medníkem a dolní voda ř.km 84,0, na pozemcích č. parc. 700/21, 848, 700/14, 700/16 v kat.ú. Štěchovice u Prahy,
Předmětem záměru jsou čekací stání pro malá plavidla v horní a dolní vodě – jejich potřeba je vyvolána rozvojem rekreační plavby.
Stavba je určena pro zajištění možnosti krátkodobého vyvázání malých plavidel po dobu čekání na
proplavení plavební komorou.
Stavba je členěna na stavební objekty provozní soubory: SO 01 Čekací stání v horní vodě (SO
01.1 Čekací stání, SO 02 Čekací stání v dolní vodě (SO 02.1 Čekací stání, SO 02.2 Plavební značení, SO 02.3 Prohrábka dna). PS01 Osvětlení a komunikační zařízení (pro obě čekací stání).. SO 01 – Čekací stání v horní vodě
SO 01.1 Čekací stání
Stání v horní vodě je navrženo v horní rejdě plavební komory, podél pravého břehu těsně před
vjezdem do komory.
Čekací stání v horní vodě bude zřízeno jako podélné stání u plovoucího zařízení – plovoucí molo rozdělené do 3 sekcí délky 10 m kotvené do betonových bloků. Betonové bloky budou kotveny pomocí mikropilot. Molo je přikotveno do bloků pomocí vzpěr a ocelových lan opatřených napínáky.
Konstrukce mola bude zhotovena z ocelové příhradové konstrukce v horizontální rovině. Obvodové nosníky navrženy z profilů U140, diagonály z L70x6 a příčníky z IPE140. V místě příčníků jsou na hraně obvodového nosníku umístěny vazáky. Plovoucí molo je vybaveno zábradlím výšky 1,1 m, pochozí plochou z ocelového pororoštu, odrazového trámu (dubový hranol. Každá sekce bude podepřena 8 plováky z polyetylenu.
Min. plavební hladina je 215,80 m.n.m., max. plavební hladina je 219,40 m.n.m., kóta dna cca
214,00 m.n.m.
V rámci tohoto stavebního objektu bude osazeno plavební značení, které je označeno jako stavební objekt SO 01.2 Plavební značení
SO 02 – Čekací stání v dolní vodě
SO 02.1 Čekací stání
Stání v dolní vodě je nevrženo rovněž při pravém břehu, a to v úseku mezi ústím drobného pravobřežního přítoku a sjezdem cesty pro přenášení sportovních plavidel. Břeh je v těchto místech opevněn dlažbou z lomového kamene nasucho, která je v korytě opřena o záhozovou patku.
Čekací stání v dolní vodě je navrženo na pravém břehu řeky Vltavy jako stání podél železobetonové nábřežní zdi v délce 30 m s možností přístupu na břeh.
Stání v dolní vodě je řešeno jako betonová nábřežní zeď s korunou plata v úrovni bermy s tyčovými úvaznými prvky, vzdálené od sebe 2,5 m a vyvýšen 0,5 m nad úroveň max. plavební hladiny. Dále je u zdi umístěno 6 ocelových žebříků ve vzájemné vzdálenosti 5 m a ocelové zábradlí výšky 1,1 m se vstupní brankou.
Min. plavební hladina je 199,10 m.n.m., max. plavební hladina je 201,80 m.n.m., kóta dna cca
197,60 m.n.m.

č.j.: MUCE 213948 /2023 OZP/V/Ja

V rámci tohoto stavebního objektu bude osazeno plavební značení, které je označeno jako
stavební objekt SO 02.2 Plavební značení a Prohrábka dna (SO 02.3).

Provozní soubor PS 01 Osvětlení a komunikační zařízení se již nebude dále povolovat. Tento provozní soubor byl již povolen územním rozhodnutím SÚ Štěchovice.
Stavba je umístěna na pozemcích č. parc. 794, 879, 794, 878, 877, 880, st. 502, 880, 165/10, st.
501 v kat. ú. Hradištko pod Medníkem – horní voda PK Štěchovice a na pozemcích č. parc. 700/21, 848, 700/14, 700/16 v kat.ú. Štěchovice u Prahy – dolní voda PK Štěchovice v souladu s územním rozhodnutím stavebního úřadu Štěchovice č.j.: 0924/17/SUS/IKa ze dne 25.3.2017 s nabytím právní moci ze dne 20.4.2017, prodloužené rozhodnutím č.j.: 1631/19/SUS/IKa ze dne 17.5.2019 nabytím právní moci ze dne 22.5.2019.
V rámci tohoto stavebního objektu bude osazeno plavební značení.

V dalších podrobnostech se odkazuje na schválenou projektovou dokumentaci. Ke stavbě vodních děl uvedených ve výroku je třeba následujících pozemků:
	Parcelní číslo
	Katastrální území
	Vlastník, adresa

	794, 879, 878,
877, 880, st.
502, 165/10,
st. 501.
	
Hradištko pod Medníkem
	
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5

	700/21, 848,
700/14,
700/16
	Štěchovice u
Prahy
	
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5



Údaje o stavbě:
Investor stavby:	Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábř. L. Svobody 122/12, 110 15
Praha 1
Místo stavby:	kat. ú. Hradištko pod Medníkem, kat.ú. Štěchovice u Prahy Náklady stavby:	 26 000 000 Kč
Okruh účastníků řízení dle § 109 stavebního zákona byl stanoven takto: Stavebník:
Ředitelství vodních cest ČR, IČ: 67981801, nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1 Vlastník dotčeného pozemku:
Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5, IČO: 70889953,
Vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, jehož vlastnické právo prováděním stavby může být přímo dotčeno:
ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8/8, 405 02 Děčín, CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
městys Štěchovice, Hlavní 3, 25207 Štěchovice
obec Hradištko, Ve Dvoře 1, 25209 Hradištko
Dne 14.9.2023 bylo zahájení vodoprávního řízení oznámeno pod č.j.: MUCE 160950/2023 OZP/V/Ja s tím, že účastníci řízení mohli uplatnit své námitky nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení. Ve stanovený termín nebyly žádné námitky uplatněny.
Podaná žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a vodoprávnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště, proto bylo podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upuštěno od ústního jednání a ohledání na místě. Při přípravě a provádění stavby připadají stavebníkovi povinnosti a odpovědnost podle § 152 stavebního zákona.

č.j.: MUCE 213948 /2023 OZP/V/Ja




Investor předložil následující doklady:
· plné moci
· územní rozhodnutí stavebního úřadu Štěchovice
· prodloužení územní rozhodnutí stavebního úřadu Štěchovice
· rozhodnutí KÚSK - výjimka ze zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů
· závazné stanovisko Státní plavební správa,
· souhlas podle § 15 odst.2 stavebního zákona stavebního úřadu Štěchovice
· stanovisko OŽP MěÚ Černošice,
· vyjádření Povodí Vltavy, s.p.,
· CETIN a.s,
· GasNet s.r.o.,
· VHS Benešov a.s.,
· Závazné stanovisko – hasičský záchranný sbor Středočeského kraje,
· Souhlasné koordinované stanovisko, MěÚ Černošice
· Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru,
· ČEZ Distribuce a.s.,
· ČEZ ICT Services a.s.,
· Telco Pro Services a.s.,
· Koordinační smlouva Povodí Vltavy s.p.
· projektová dokumentace

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny skutečnosti bránící vydání povolení a investor splnil všechny náležitosti řízení, rozhodl MěÚ Černošice tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.







P o u č e n í  ú č a s t n í k ů

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat podle § 81 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, podáním učiněným u Městského úřadu Černošice.







oprávněná úřední osoba

č.j.: MUCE 213948 /2023 OZP/V/Ja






























Rozdělovník:
Účastníci řízení do vlastních rukou:
1) Ředitelství vodních cest ČR, nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1, zastoupeno: PROVOD
inž. spol. s.r.o., V Podhájí 226/28, 400 01 Ústí nad Labem (datovou schránkou)
2) Povodí Vltavy s.p., Holečkova 8, 150 00 Praha 5	(datovou schránkou)
3) ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8/8, 405 02 Děčín	(datovou schránkou)
4) CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9	(datovou schránkou)
5) městys Štěchovice, Hlavní 3, 25207 Štěchovice	(datovou schránkou)
6) obec Hradištko, Ve Dvoře 1, 25209 Hradištko	(datovou schránkou)
Dotčené orgány:
7) SÚ Štěchovice, Hlavní 3, 252 07 Štěchovice	(datovou schránkou)
8) Státní plavební správa – pobočka Praha, Jankovcova 4, 170 04 Praha 7 – Holešovice (datovou schránkou)
9) MěÚ Černošice, OŽP, odd. ochrany přírody a krajiny - zde
Na vědomí:
10) Povodí Vltavy s.p., Grafická 36, 150 00 Praha 5 (datovou schránkou)

11) OŽP – spisy/Ja





Kontrolováno a schváleno vedoucí odboru ………………… (podpis je pouze na originálu písemnosti, který je založen ve spisu.)
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