SMLOUVA O DIiLO

na zhotoveni dokumentace stavby

INézeV akce: Uprava &asti pavilonu zikladni §koly na vydejnu stravy |

uzaviena mezi nize uvedenymi stranami dle § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik*)

l.
Smluvni strany

1. Objednatel:  Zakladni §kola a Matei'ska $§kola Olomouc, Dvorského 33, prispévkova organizace
se sidlem: Dvorského 115/33, 779 00 Olomouc — Svaty Kopeéek
téz , piikazce*  IC: 70631042 DIC:
Zastupci objednatele
- ve vécech smluvnich:
Magr. Jan Kolisko, feditel skoly
tel.: 585 385 357 e-mail: reditel@zskopecek.cz
- kontaktni osoba ve vécech technickych:
Mgr. Jan Kolisko, feditel skoly
tel.: 585385357  tel.: 585385357  tel.: 585 385 357

Bankovni spojeni: Ceské spofitelna, a.s., pobocka Olomouc,
¢islo vydajového uétu: 27-1801731369/0800

2. Zhotovitel: OBRplans.r.o.
téz ,,prikaznik* se sidlem: Polivkova 465/51, Nova Ulice, 779 00 Olomouc

IC: 08029351 DIC: CZ08029351

zapsany v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave
pod sp. zn. C 78104

Zastupci zhotovitele

- ve vécech smluvnich:

Ing. Robert Binar

tel.: 739060335 e-mail: binar@obrplan.cz

- ve vécech technickych:

Hlavni inZenyr projektu: (autorizovana osoba v oboru pozemni stavby, €. autorizace 1201548)
Ing. Robert Binar

tel.: 739060335 e-mail: binar@obrplan.cz

Hlavni projektant: (autorizovana osoba v oboru pozemni stavby, ¢. autorizace 1201548)
Ing. Robert Binar

tel.: 739060335 e-mail: binar@obrplan.cz

Bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., pobotka Olomouc
¢. t¢tu: 6011673339/0800
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1.
Preambule

1. Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze se dohodly na pouziti § 1751 a nasl. obanského zakoniku tak, ze urcuji
¢ast obsahu této smlouvy odkazem na Zasady sestavovani Soupisid stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér pomoci cenové soustavy URS Praha (dale jen ,,Zasady*), které jsou p¥ilohou &. 1 této smlouvy, a to pouze
Vv elektronické podobé a jsou k dispozici na webové strance http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-
magistratu/odbor-investic/odbor. Odli§na ujednani ve smlouvé maji prednost pied znénim Zasad.

2. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze se podrobné seznamil pted podpisem této smlouvy s pfilohou €. 1.

2.

3.

1.
Predmét smlouvy

Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou k provedeni dila spocivajiciho ve zpracovani projektové dokumentace pro

projektové dokumentace pro provadéni stavby (DPS) v¢. soupisu praci, dodavek a sluzeb v¢. vykazu vymér. Jedna

se 0 projekt v rezimu opravy a udrzby bez spravniho fizeni.

Projektova dokumentace pod nizvem ,Uprava &sti pavilonu zikladni $koly na vydejnu stravy* bude fesit

projekt opravy elektroinstalace ve stavajicim objektu MS Kovatovicova v Olomouci na Svatém Kopecku.
Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu s podminkami sjednanymi v této smlouvé, pozadavky zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé&jSich piedpist, vefejnopravni smlouvy a tizemniho opatfeni, ve
znéni pozdéjsich piedpist, podminkami rozsahu a obsahu projektové dokumentace dle vyhlasky ¢499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpist; vyhlasky ¢. 398/2009 Sb., o obecnych technickych pozadavcich
zabezpetujicich bezbariérové uzivani staveb; zavaznymi CSN a daliimi platnymi normami a normovymi hodnotami
uvedenymi v technickych predpisech a navodech vyrobcii.

Veskera vykresova dokumentace, jeji zmény a dopliiky budou opatfeny podpisem odpovédného projektanta dle

této smlouvy v¢. razitka autorizované osoby.

Predmét smlouvy bude zpracovan v nasledujicim ¢lenéni:

a) Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) vé. soupisu stavebnich praci, dodavek a sluZeb vé.
vykazu vymér

Rozsah ¢innosti je uveden ve vyhlasce ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsich predpisi.

Dokumentace bude obsahovat mimo jiné vykresy detailti urcujici konstrukéni prvky nebo jejich ¢asti u ptislusnych
stavebnich objektu, které budou projedniany na samostatném vyrobnim vyboru s objednatelem. Pokud je pro
podrobnosti nutné k realizaci stavby zpracovat dodavatelskou dokumentaci — dilenskou ¢i realiza¢ni, musi byt
takovy pozadavek v projektové dokumentaci pro provadéni stavby vyslovné uveden a obsaZen v soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

V DPS zhotovitel uvede piesné vymezeni technickych parametrti pozadovanych vyrobki, materialii a sluzeb. Bude
zde uveden zejména vzhled, provedeni, vlastnosti, uzitnost, vykony, potieba energii, podminky pro komplexni
zkousky, podminky zkuSebniho a definitivniho provozu, podrobny popis technickych a uzivatelskych standarda
stavby, které¢ stanovi jednoznacné jakostni technické parametry navrhovanych technologii, konstrukci, vyrobki
a materiali. V dokumentaci budou uréeny druhy a pocet zkousek, revizi, méfeni, posudkd apod. v rozsahu dle
odborné¢ho posouzeni zhotovitele dokumentace pro dodrzeni kvalitativnich ukazateli a standardd a pro ziskani
kolaudacniho souhlasu pro pfedmétnou stavbu

V _tomto stupni pfredmétu smlouvy je zhotovitel dale povinen zpracovat jako samostatnou ¢ast DPS:

- Zasady organizace vystavby (dale jen ,,ZOV*) budou v ramci vyrobnich vybort fadné projednany a nasledné
schvaleny na samostatném jednani. ZOV stanovi podminky pro provadéni stavby, ¢lenéni stavby na etapy,
feSeni dopravy béhem vystavby, uzavirky, objiZd’ky, vyluky, pristupové trasy, do¢asné dopravni znaceni po
dobu stavby, poZzadavky na organizaci stavenisté, prip. zvlastni podminky a pozadavky na realizaci stavby,
vyplyvajici z druhu stavebnich praci, vlastnosti staveniSté nebo poZadavku stavebnika na provadéni stavby.
Soucasti je i navrh usporadani stavenisté (umisténi doc¢asnych objektl zdzemi stavby, skladovani materiilu),
oploceni staveni§té, napojeni na média a harmonogram vystavby. ZOV bude obsahovat textovou a
vykresovou ¢ast.

- Soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,,soupis praci®) dle pfilohy ¢. 1 této
smlouvy.


http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-investic/odbor
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Soupis praci bude zpracovan v Clenéni na stavebni a inZenyrské objekty a provozni soubory, z nichz kazdy ma
vlastni soupis praci v souladu s vyhlaskou ¢. 169/2016 Sh., kterou se stanovi podrobnosti vymezeni predmétu
vefejné zakazky na stavebni prace a rozsah soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér.

Neni-li to odivodnéno pfedmétem vefejné zakazky, nesmi projektova dokumentace ani soupis praci, obsahovat
pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, ndzvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaceni zbozi a sluzeb, které
plati pro uréitou osobu, popfipadé¢ jeji organizacni slozku, patenty na vynalezy, uzitné vzory, primyslové vzory,
ochranné znamky nebo oznaceni piivodu, pokud by to vedlo ke zvyhodnéni nebo vylouceni urcitych zhotovitel
stavby nebo urcitych vyrobkd.

Zhotovitel je povinen sestavovat soupisy praci s vyuzitim aktualni cenové soustavy URS CZ a.s. ke dni zpracovani
soupisu praci tak, aby nebyly, pokud je to mozné, tvofeny rucni polozky nepatiici do uzité cenové soustavy.

Vykaz vymér kazdé polozky bude uveden s pfehlednym postupnym vypoctem celkového mnozstvi. Postup vypoctu
celkové vyméry bude uveden piehledné s popisem odkazujicim na pfislusnou grafickou nebo textovou cast
dokumentace. Forma a zplisob zpracovani soupisu praci a vykazu vymér je uveden v priloze ¢. 1 této smlouvy.

Dokumentace DPS bude zpracovana a predana ve formatu:

| Pozadovany pocet vyhotoveni: |6 kustt | DPS (texty, vykresy) — V ti§téné podobé
2 kusy | DPS (texty, vykresy) — Vv digitalni podobé na nosici dat véetné popisu.

1 kus ocenéného soupisu praci véetné souhrnné cenové nabidky - v tisténé
podobé¢
1 kus ocenén¢ho soupisu praci  véetné¢ souhrnné cenové nabidky +

neocenéného soupisu praci vcetné souhrnné cenové nabidky,
v digitalni podobé na nosici dat s popisem ve formatu: *.KZ nebo
* KZA (soupis praci) a *.xls (souhrnna cenova nabidka)

Dokumentace DPS v digitalni podobé bude zpracovana a piedana ve formatu:

1 kus nosice dat ve formatu: *.dwg , *.doc , *.xIs (texty, vykresy - oteviena verze)

1 kus nosice dat ve formatu: *.pdf (texty, vykresy, dokladova ¢ast - uzaviena verze)

Nosice dat budou formalné (skladba stranek ,vykrest, dokumenti atp.) odpovidat ti§téné verzi.

v.
Spoluprace zhotovitele pri zadani a pribéhu veFejné zakazky na realizaci stavby

Zhotovitel se zavazuje:

— ke spolupréci pfi vypracovani soutéznich podminek pro vyhlaseni vybérového/zadavaciho fizeni na
realizaci stavby,

— ke spolupréci a soucinnosti v pribéhu vybérového/zadavaciho fizeni na realizaci stavby,

— Kk vypracovani odpovédi na dotazy uchaze¢t k projektové dokumentaci nejpozdéji do 48 hodin po odeslani
objednatelem zhotoviteli,

—  k vypracovani odbornych stanovisek k namitkam uchaze&t, popf. jejich naslednym navrhtim na UOHS,

—  kvypracovani dalSich odbornych stanovisek a vyjadieni na vyzvu objednatele (zejména k dotaziim
poskytovatell dotaci, statnich instituci, dot¢enych organt apod.),

— ke spolupraci pii vyhodnoceni vybérového fizeni na zhotoviteli stavby.

Cena bude stanovena hodinovou sazbou (sazba 900,- K¢/h bez DPH krat pocet skute¢né stravenych hodin spolupraci pti
vybérovém fizeni). Spoluprace zhotovitele v ramci téchto cinnosti bude fakturovana po odsouhlaseni protokolu
provedenych ¢innosti objednatelem po ukonceni vybérového fizeni. Zhotovitel se zavazuje k platnosti nabidkové ceny
za spolupraci pfi vybérovém fizeni na dobu 3 let. Autorsky dozor bude pfedmétem samostatné objednavky.

V.
Podklady pro vypracovani projektové dokumentace

a) Tato smlouva o dilo v¢. jejich piiloh,
b) archivni PD
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VI.
Termin plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést a piedat jednotlivé ucelené dil¢i ¢asti predmétu smlouvy objednateli nejpozdéji do:

a) Projektova dokumentace pro DSP a vykaz vymér do 15.8.2025
b) DSP do 15.2.2026
Pfedani kompletniho predmétu smlouvy do 15.2.2026

Prodleni zhotovitele s dokonenim predmétu smlouvy dle pifedchoziho odstavee del$i jak 30 dna
se povazuje za podstatné poruseni této smlouvy, ale pouze v piipadé, Ze prodleni zhotovitele nevzniklo z divodl na
strané objednatele.

Dnem dokonceni se rozumi den pfedani pfedmétu smlouvy bez vad objednateli na zakladé vystaveného a
odsouhlaseného predavaciho protokolu.

Lhttu plnéni Ize piekro€it pouze za podminky prokazatelného neplnéni povinnosti dotéenych organti a organizaci,
kterym byla predloZzena kompletni a projednand projektova dokumentace k vydani pfislusnych povoleni ¢&i
vyjadreni, z divodu nevytizenych majetkopravnich zalezitosti na strané objednatele k terminu podéani zadosti o
uzemni rozhodnuti nebo stavebniho povoleni. Smluvni strany se dohodly, ze IlhiGta plnéni bude
posunuta/prodlouzena o dobu, po kterou doslo k prokazatelnému neplnéni povinnosti dotéenych organd. Nova
lhita bude upravena dodatkem ke smlouvé.

VII.
Cena a platebni podminky

Celkova cena smlouvy (dale jen cena) byla stanovena vypoétem dle sazebniku Unika a upravena dohodou
smluvnich stran na zéklad¢ nabidky zhotovitele a sklada se z nasledujicich ¢asti:

Projektova dokumentace pro provadéni stavby (DPS) v¢. soupisu stavebnich praci dodavek a sluZeb v¢.
vykazu vymér

Cena za ¢ast a) bez DPH: 157.000,00 K¢
DPH za &4st a): 32.970,00 K¢&
Cena za ¢ast a) s DPH: 189.970,00 K¢

Ceny jsou platné od nabyti ucinnosti smlouvy po celou dobu plnéni dle této smlouvy, kryji veskeré naklady
nezbytné k fadnému a v€asnému provedeni predmétu smlouvy, stejné tak obsahuje i ndklady vzniklé vyvojem cen
a mezd.

Smluvni strany prohlasuji, Ze na sebe po dobu trvani zavazkd z této smlouvy piebiraji nebezpeci zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., o0.z.

Vysi nabidkové ceny je mozné piekroCit pfi zméné rozsahu pfedmétu smlouvy pozadované objednatelem
a v piipadé zmény danovych piedpisi majicich vliv na cenu dila (zejména zména DPH). Jiné podminky pro
piekroceni ceny objednatel nepfipousti.

Faktura bude zasilana objednateli po piedani predmétu smlouvy ¢i v souladu se SOD. Objednatel se zavazuje
uhradit fakturu pfevodem na ucet zhotovitele ve lhité splatnosti 30 dnit ode dne doruceni faktury objednateli.
Dnem zaplaceni je odepsani finan¢nich prostiedkll z uctu objednatele.

Opravnéné vystaveny danovy doklad musi mit veskeré nalezitosti dokladi ve smyslu zakona ¢. 563/1991 Sb.,
0 ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist, (dale jen ,zdkon o ucetnictvi®) a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty (dale jen ,,zakon o DPH®), ve znéni pozdéjsich ptedpist, jinak jsou neplatné a budou vraceny
zhotoviteli k doplnéni ¢i oprave. V pripadé vadné vystavené faktury se zavazuje zhotovitel vystavit novou fakturu
s novou lhiitou splatnosti. Faktury musi dale obsahovat nazev akce a ¢islo smlouvy objednatele

Za doruceni faktury se povazuje den predani faktury do postovni evidence objednatele.

VIIL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Zhotovitel odpovida za to, ze predmét smlouvy ma v dobé jeho predani objednateli vlastnosti stanovené obecné
zdvaznymi piedpisy, zdvaznymi CSN a dal§imi platnymi normami a normovymi hodnotami uvedenymi
Vv technickych predpisech a ndvodech vyrobcii popiipadé vlastnosti obvyklé; dale za to, Ze pfedmét smlouvy nema
pravni vady, je kompletni, splituje uréenou funkci a odpovida pozadavkim sjednanym ve smlouvé. Zhotovitel
odpovida téz za to, Ze navrzené feSeni obsazené v piedaném pfedmétu smlouvy je technicky realizovatelné

4
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v souladu s obecné zavaznymi piedpisy a technickymi normami, které se vztahuji ke zpracovanému piedmétu
smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady, které ma projektova dokumentace v dob¢ jejiho predani objednateli a po dobu zaruc¢ni
doby. Za vady vzniklé po predani projektové dokumentace a uplynuti zaruéni doby zhotovitel odpovida jen tehdy,
byly-li zptisobeny porusenim jeho povinnosti.

Zhotovitel je povinen vady, které objednatel pri prevzeti pifedmétu smlouvy a v zaruéni dobé reklamoval,
odstranit na vlastni naklady bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji ve lhiité, kterou stanovi objednatel
priméiené vzhledem k charakteru a rozsahu vady. Neur¢i-li objednatel jinak, dohodly se smluvni strany na
tom, Ze priméienou lhitou pro odstranéni vad je 10 pracovnich dni. Pokud uvedena zména ¢i oprava
projektové dokumentace bude zahrnovat i pripadné projednani s organy statni spravy a dalSimi dotéenymi
organy, je lhiita pro odstranéni vad stanovena na 15 pracovnich dni.

Pokud zhotovitel neodstrani vady ve stanovené lhiit¢, m& objednatel pravo odstranit vadu tfeti osobou nebo je
odstranit sam, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je povinen vynalozené naklady na takto odstranéné vady
objednateli uhradit.

Zhotovitel odpovida za vady predmétu smlouvy podle ustanoveni ob&anského zakoniku.

Zaru¢ni doba pocne bézet dnem podepsani koneéného predavaciho protokolu a trva po dobu 24 mésicti ode dne
podepsani kone¢ného predavaciho protokolu.

Smluvni strany se vyslovné dohodly na vylouéeni § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku, kdy pro piipad, Zze bude
predmét smlouvy ptevzat a nasledné bude objevena zjevna vada, vznikaji objednateli prava z odpovédnosti za vady
dle obc¢anského zakoniku.

IX.
Piehled dalSich ujednani

Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pokyny objednatele. Za predpokladu, ze pokyny objednatele jsou nevhodné, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost objednatele pisemné upozornit.

Zhotovitel se zavazuje zachovavat ml¢enlivost o vSech jemu sdélenych skuteénostech a zavazuje se nepiedavat
podklady a zpracovany predmét smlouvy dle této smlouvy v priubéhu jeho realizace i po jeho skonceni.

Pfipadné dodateéné objednané prace budou kalkulovany stejnym zptsobem jako ptivodni nabidka zhotovitele.
Objednatel poZaduje zasilat pozvanky na pracovni schiizky a zapisy z nich na e-mail odborného referenta
ve vécech technickych uvedeného v ¢l. 1. této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje lhiitu 5 pracovnich dnd na schvaleni zhotovitelem predavané DPS, z ¢ehoz vyplyva
povinnost zhotovitele predat pfedmétné DPS k vécné kontrole a ke schvaleni v terminu nejméné 10 dni pfed lhtitou
plnéni dle této smlouvy tak, aby zhotovitel po vécné kontrole objednatelem provedl vypotadani ptfipominek
objednatele a ptip. dopracoval pfedmét smlouvy. Teprve po schvaleni objednatelem, resp. po zapracovani
pfipominek objednatele, je zhotovitel opravnén vystavit pfedavaci protokol pro ucely predani Casti predmétu
smlouvy nebo celého predmétu smlouvy. Upfesnit terminy

Objednatelova kontrola se tyka provéfeni, zda je predmét smlouvy kompletni, tj. zda PD odpovida svou strukturou
pozadavkiim provadécich vyhlasek k obsahu a rozsahu projektové dokumentace, zda je soupis praci vyhotoven dle
piilohy €. 1 této smlouvy, zda jsou zapracovany pozadavky dotéenych organt a organizaci apod. Objednatel vSak
neni povinen pfezkoumavat vypoéty nebo takové vypoclty provadét, ani zkoumat technicka feSeni. Odpovédnost
zhotovitele za technické feSeni stavby dle této smlouvy vyplyva ze stavebniho zékona ¢&i jinych pfislusnych
pravnich ptedpisu.

X.
Majetkové sankce

V ptipadé prodleni zhotovitele s realizaci pfedmétu smlouvy oproti nékteré z lhit plnéni sjednanych v ¢l. VI. odst.
1 této smlouvy, je opravnén objednatel uplatnit u zhotovitele ve vztahu k prodleni s jakoukoliv lhiitou plnéni tam
uvedenou smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (vybrat dle ceny dila) a to za kazdy i zapocaty den prodleni a pro kazdy
piipad.

V ptipad¢€ prodleni objednatele s uhradou faktur je oprdvnén zhotovitel uplatnit u objednatele smluvni pokutu ve
vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel neodstrani vady PD nebo soupisu praci neprodlené, piipadn€¢ ve lhité stanovené
objednatelem, (neurci-li objednatel jinak, plati lhity stanovené dle ¢l. VIII. odst. 3) je opravnén objednatel uplatnit
u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou vadu a kazdy i zapocaty den prodleni do doby
odstranéni vady. Pocatek lhity pro pocitani doby prodleni za¢ina bézet od nasledujiciho dne po dni, kterym marné
uplynula lhiita pro odstranéni vady.

V piipad¢ dodate¢ného zjisténi vady projektové dokumentace, ktera bude mit za nasledek financni navyseni
nakladl stavby (ve fazi realizace), je objednatel opravnén u zhotovitele uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z ceny
vicepraci v¢€. DPH (cenou vicepraci se rozumi rozdil ceny vicepraci a ménépraci na kazdém jednotlivém zménovém
listu) za kazdy ptipad.

Za vady projektové dokumentace je povazovano zejména nikoliv v§ak pouze:

5
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a) navrh feSeni je v rozporu s obecnd zavaznymi pravnimi predpisy nebo zavaznymi CSN a daldimi platnymi
normami a normovymi hodnotami uvedenymi v technickych piedpisech, které byly platné v dobé zpracovani
PD.

b) navrh feseni vyplyva z nedostate¢ného prizkumu, zaméfeni ¢i nedostateéné prohlidky budouciho mista plnéni
(stavby),

€) Vprojektové dokumentaci ¢i vykazu vymér chybi ¢i byl vypustén zcela navrh feSeni nékteré z Casti projektu
potiebnych k dokonceni stavby, pfestoze z pfedmétu plnéni a povahy véci vyplyva, Ze tento navrh zpracovan
byt mél,

d) nesoulad mezi projektovou dokumentaci (pfedevs§im vykresové &asti) a vykazem vymér, zejména
ve specifikaci nazvu, pouzitého materialu, zvolenych jednotek a mnozstvi.

5. 'V pfipadé poruseni zasad uvedenych v pfiloze ¢. 1 této smlouvy, je objednatel opravnén uplatnit u zhotovitele
smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou porusenou zasadu.

6. Neposkytne-li zastupce AD vyjadieni k pozadavkiim zhotovitele stavby ¢&i objednatele do 5 dnd od obdrzeni
oznameni zmény nebo zménového listu, je opravnén objednatel uplatnit u zhotovitele smluvni pokutu ve vysi
1.000,- K¢ za kazdy jednotlivy ptipad a za kazdy i zapocaty den prodleni.

7. Souhrn vySe uvedenych smluvnich pokut se omezuje nejvyse do 20 % ceny predmétu smlouvy v¢. DPH dle ¢l
VILI. odst. 1 za ¢asti a) —e).

8. Smluvni strany se mezi sebou dohodly ve vztahu k smluvnim pokutam dle tohoto ¢lanku a uvedenych v ptilohach
této smlouvy na vyloudeni pouziti § 2050 obcanského zakoniku, v platném znéni. Smluvni strany se dohodly
na tom, ze ujednanou smluvni pokutou neni dotéeno pravo objednatele pozadovat po zhotoviteli ndhradu skody
vzniklou z poruseni povinnosti, kterému se vztahuje smluvni pokuta, a to vedle G¢tované smluvni pokuty. Smluvni
pokuta je splatna dnem doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé zhotoviteli.

XI.
Licen¢ni ujednani

1.  Zhotovitel poskytuje objednateli na zaklad¢ uzaviené smlouvy vyhradni, neomezenou a beztplatnou licenci k uziti
veskerych slozek a ¢asti tohoto dila, které budou v souladu s touto smlouvou objednateli piedany, v souladu s
obcanskych zakonikem a v rozsahu vyplyvajicim z této smlouvy. Zhotovitel poskytuje objednateli rovnéz
opravnéni k pfipadnému provedeni uprav a zmén predmétu smlouvy (napf. Gprava dispozice, technického
vybaveni, zabudovaného mobiliafe, zména materialG apod. pii zachovani hodnoty pfedmétu smlouvy) véetné
rozpracovani pfedmétu smlouvy do dalsich stupiii projektové dokumentace (DSP, DPS, realiza¢ni dokumentace,
dokumentace skuteéného provedeni atd.) jinym zhotovitelem. Objednatel neni povinen ptedmét smlouvy vyuzit.

2. Dale zhotovitel poskytuje objednateli opravnéni ke zhotoveni stavby dle PD dle této smlouvy a v ptipade jeji
realizace poskytuje také opravnéni provadet na stavbé v budoucnu béznou udrzbu, opravy, vyménu nefunkénich
casti  stavby, drobné dispozi¢ni Upravy, barevné Upravy interiéru a  exteriéru, strojniho
vyrobky a zafizeni, a to vSe bez dal$iho souhlasu zhotovitele, av§ak pouze v mife nezbytné nutné, v souladu
s éelem vyplyvajicim ze smlouvy a pfi zachovani hodnoty pfedmétu smlouvy.

3. Zhotovitel — autor PD je povinen se zdrZet vykonu prava uzit PD v celém jejim rozsahu, tzn. Ze PD

nebude zhotovitelem poskytnuta jakymkoliv zplsobem tietim osobam, rozmnozovana, uvetejfiovana, ani

z Casti uzita jako podklad pro zpracovani jiné PD, a dale nebude zpracovavana bez souhlasu objednatele

do vyssich stupnii PD a jiné obdobné piipady

Pro ptipad umrti ¢i zaniku zhotovitele — autora PD neptechdzi prava a povinnosti na jeho pravni nastupce.

Objednatel je opravnén licenci poskytnout tieti osob€ na zakladé podlicenéni smlouvy. K tomuto zhotovitel dava

vyslovny souhlas.

ok

XII.
Ukonceni smlouvy

1. Tato smlouva miize byt ukonena dohodou smluvnich stran, odstoupenim, vypoveédi ¢i dalSimi zptsoby
predvidanymi obcanskym zdkonikem.
2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od této smlouvy pifi podstatném poruseni jejich povinnosti.
Za podstatné poruseni povinnosti se zejména povazuje:
— prodleni objednatele s poskytnutim podkladi pro zhotoveni dila a prodleni s poskytnutim jeho spoluptisobeni
delsim jak 60 dni;
— prodleni objednatele s placenim faktur(-y) del§im jak 60 dni;
—  prodleni zhotovitele s dodrzenim lhtit pInéni uvedenych v ¢l. VI. této smlouvy del§im jak 30 dni.
3. Objednatel je opravnén vypoveédét tuto smlouvu. Vypoveédni doba bézi od odeslani vypovédi zhotoviteli
a skon¢i prvni den mésice nasledujiciho po meésici, v némz byla vypoveéd odeslana.
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XIII.
Zavazky smluvnich stran ve vztahu ke GDPR

1. Jelikoz pfi plnéni smlouvy dochazi ke zpracovani osobnich udaji zhotovitelem, smluvni strany se zavazaly
postupovat v souladu s platnou legislativou o zpracovani a ochrané osobnich udaji, zejména Nafizenim
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané fyzickych osob v souvislosti
se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné
nafizeni o ochran¢ osobnich udajt), (dale jen GDPR)

2. Zhotovitel bere na védomi, Ze se povaZzuje a bude povazovat za zpracovatele osobnich tdajt, se v§emi pro ngj
vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Objednatel je a bude nadéale povazovan za spravce osobnich udajt, se
vSemi pro néj vyplyvajicimi disledky a povinnostmi. Ustanoveni o vzajemnych povinnostech zhotovitele o
objednatele pfi zpracovani osobnich udaju zajistuje, ze nedojde k nezakonnému pouziti osobnich tdaja
tykajicich se subjektl idajti ani k jejich ptedani do rukou neopravnéné tieti strany. Smluvni strany se dohodly
na podminkach zajisténi odpovidajicich opatieni k zabezpeceni ochrany osobnich udaju a zakladnich prav a
svobod subjektti udajt pti zpracovani osobnich udajt zhotovitelem.

3. Zhotovitel se zavazuje zpracovavat pouze a vylucné ty osobni udaje, které jsou nutné k vykonu Cinnosti dle
smlouvy, pouze a vyluéné po dobu uginnosti smlouvy a pouze za uéelem stanoveném v Cl. III Pfedmét
smlouvy.

4. Zhotovitel je povinen:

a) zpracovavat osobni udaje vylucné na zakladé dolozenych pokyni objednatele. Za dolozené pokyny se
povazuje i elektronickd komunikace vcetné e-mailu. Zhotovitel je povinen neprodlené objednatele
informovat, pokud dle jeho nazoru udé€leny pokyn objednatele porusuje GDPR nebo jiné piedpisy
tykajici se ochrany osobnich udaji;

b) =zajistovat, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni tudaje pii plnéni smlouvy zavazaly
k ml¢enlivosti nebo aby se na né vztahovala zakonna povinnost mlcenlivosti, zejména pak
k mlc¢enlivosti ve vztahu ke vSem osobnim udajim, ke kterym budou mit pfistup nebo se kterymi
ptijdou do kontaktu;

c) piijmout ve smyslu ¢l. 32 GDPR, s ohledem na stav techniky, naklady na provedeni, povahu, rozsah,
kontext a ucely zpracovani i k rizné pravdépodobnym a rizné zavaznym rizikim pro prava a svobody
fyzickych osob, vhodna technickd a organizaéni opatfeni, aby zajistil Giroven zabezpeceni odpovidajici
danému riziku, zejm. pak osobni udaje zabezpecit vi¢i ndhodnému ¢i nezakonnému zniceni, ztrate,
zmeéng, zpiistupnéni neopravnénym stranam, zneuziti ¢i jinému zplisobu zpracovani v rozporu s GDPR,;

d) poskytovat objednateli veSkerou souéinnost, o kterou bude pozadan v souvislosti se zpracovanim
osobnich dajl nebo kterd mu pfimo vyplyva z GDPR. Zhotovitel je povinen na vyzadani zpfistupnit
objednateli sva pisemna technickd a organizaéni bezpe€nostni opatfeni a umoznit mu piipadnou
kontrolu, audit véetné inspekci dodrzovani predlozenych technickych a organizacnich bezpecnostnich
opatfeni; objednatelem nebo jinym auditorem, kterého objednatel povéril.

e) bezodkladné pisemné seznamit objednatele s jakymkoliv podezienim na poruseni nebo skuteCnym
porusenim bezpecnosti zpracovani osobnich udajt, napft. jakoukoliv odchylkou od udélenych pokynti,
odchylkou od sjednaného pfistupu pro Spravce, planovanym zvefejnénim, upgradem, testy apod.,
kterymi mtize dojit k upravé nebo zmén¢ zabezpeceni nebo zpracovani osobnich udaji, jakymkoliv
podezienim z poruseni divérnosti, jakymkoliv podezienim z nahodného ¢i nezakonného zniceni, ztraty,
zmeny, zpristupnéni neopravnénym strandm, zneuZiti ¢i jiného zptisobu zpracovani osobnich udaju v
rozporu s pravnimi predpisy.

5. Zhotovitel neni opravnén ve smyslu ¢l. 28 GDPR zapojit do zpracovani osobnich udaju dalsiho zpracovatele
(zékaz Tetézeni zpracovateld), bez pfedchoziho schvaleni a pissmného souhlasu objednatele.

6. Po skonceni ucinnosti smlouvy je zhotovitel povinen vSechny osobni udaje, které ma v drzeni vymazat, a
pokud je dosud nepiedal objednateli, pfedat je objednateli a dale vymazat vSechny existujici kopie. Povinnost
uvedena v tomto odstavci neplati, stanovi-li pravni pedpis EU, pfipadné vnitrostatni pravni predpis zhotoviteli
osobni udaje ukladat i po zaniku smlouvy nebo dodatku, nebo pokud se smluvni strany dohodnou jinak.

XIV.
Zavérecna ustanoveni

1. Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména obdanskym
zakonikem.

2. Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou pfedmétu smlouvy, Ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybné realizaci pfedmétu smlouvy a ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni ptedmétu smlouvy potiebné.
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3.

10.

11.
12.

13.

14.

Zmeény a dopliky této smlouvy mohou byt provedeny na zakladé¢ dohody smluvnich stran, pisemnymi dodatky,

podepsanymi opravnénymi zastupci obou smluvnich stran. Veskeré dodatky a pfilohy vzniklé po dobu plnéni

smlouvy se stavaji jeji nedilnou soucasti.

Pokud pti provadéni pfedmétu smlouvy vyjdou najevo nebo vzniknou nové skutecnosti, které smluvni strany pfi

uzavieni smlouvy neznaly a nemohly znat a které podstatn¢ ztizi nebo znemozni zhotoveni predmétu smlouvy za

sjednanych podminek, je objednatel opravnén dohodnout se zhotovitelem zménu této smlouvy.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu vefejné zakazky, pokud se mu nepodaii zajistit

finan¢ni prostiedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo uplatni, je zhotovitel povinen na redukci

(snizeni rozsahu) pfedmétu veiejné zakazky pristoupit.

Vsechny zadosti zhotovitele, které bude odesilat za objednatele na zaklad€ plné moci zhotovitel jinym subjektim,
budou obsahovat nazev akce.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovoln¢, srozumitelné, vazné a urc€iteé, prosty omylu, na

znameni ¢ehoz pripojuji nize podpisy osob opravnénych jednat za smluvni strany.

Soucasti této smlouvy jsou pfilohy:

¢. 1 - Zasady sestavovani Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. (pouze v elektronické

podobé na webové strance  objednatele  http://www.olomouc.eu/magistrat/odbory-magistratu/odbor-
investic/odbor)

Zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil s touto smlouvou Vv plném rozsahu, Ze ji porozumél a v plném rozsahu

ji akceptuje.

Uzavieni této smlouvy je v souladu s Vnitinim predpisem k zadavani vefejnych zakazek statutdrniho mésta
Olomouce.

Tato smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichz po dvou obdrzi kazda smluvni strana.

Zhotovitel bere na védomi, Ze obsah této smlouvy vcetné¢ vSech dodatkii mize byt poskytnut zadateli v rezimu

zakona ¢. 106/1999 Sb., 0 svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozd&jsich ptedpisi, a ze tato smlouva

véetné vSech dodatkii bude statutirnim méstem Olomouc uvefejnéna v registru smluv (pokud takovému

uvefejnéni podléhd) dle zdkona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Wwé¢innosti nékterych smluv,

uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) v u¢inném znéni.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle pfislusnych ustanoveni

zakona ¢.340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o

registru smluv (zakon o registru smluv) v G¢inném znéni.

Smluvni strany prohlasuji, ze skute¢nosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu §
504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich predpisi.

V Olomouci dne 20. 6. 2025 V Olomouci dne 20. 6. 2025

Objednatel Zhotovitel
Magr. Jan Kolisko Ing. Robert Binar
teditel ZS a MS Olomouc, Dvorského 33, p.o. jednatel OBRplan s.r.o.
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