
SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 11PU-005218 ev. č.: 115/25 
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009.77360 

Číslo smlouvy zhotovitele:

Název související veřejné zakázky:
1/35 Jaroslav, revitalizace plochy

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:
IČO, DIČ:

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
65993390, CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: 
zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

tel.:
E-mail:

ředitelem Správy
Pardubice, na základě Pověření

vedoucí oddělení veřejných
zakázek

kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:

. vedoucí provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických: 
tel.:
E-mail:
(dále jen „objednatel44)
a

provozní úsek

název: ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Nádražní 460, 517 73 Opočno 
455 35 124, CZ45535124

kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „dodavatel14 nebo „zhotovitel““)
(dále společně jen „smluvní strany44, jednotlivě jako „smluvní strana44)



Protože si objednatel přeje, aby stavba 1/35 Jaroslav, revitalizace plochy, Evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009.77360 byla realizována dodavatelem/zhotovitclem a 
přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění 
všech vad na ní za cenu ve výši 5 287 786,17 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní částka 
bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně DPH 

v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

/-“■s
-Q+II

1/35 Jaroslav, 
revitalizace plochy

5 287 786,17 Kč
1 110435,10 

Kč
6 398 221,27 Kč

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem 1/35 Jaroslav, 
revitalizace plochy, číslo veřejné zakázky 11PU-005218 a Smluvními podmínkami pro stavby 
menšího rozsahu -  Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího 
rozsahu - Zvláštní podmínky (dále rovněž „Smluvní podmínky").

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
í) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
Formulář - závazek odkoupení vytěženého materiálu 
Kupní smlouva -  odkoupení vytěženého materiálu (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavatel i/zhotovitel i tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
Smluvní strany se dohodly, že Datum zahájení prací bude objednatelem oznámeno nejpozději 
do 9 (devíti) měsíců od Základního data dle Pod-čl. 1.1.7 Smluvních podmínek.



D o dav ate 1/z h oto v ite 1 tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb„ o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a 0 registru smluv,: ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv")- přičemž bere na vědomí, žc uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově citelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatei/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
V registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinností 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem 
Smlouvy.

Případné spory mezí smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) c. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů á o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodávatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V 
případě, kdy bude dodavatei/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je  povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy vsak před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatei/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít 
vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor 
Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použit, přičemž 
Výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů: bude vždy stanoveno dohodou 
Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími 
dotčenými obecně závaznými právními předpisy :

Dodavatei/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi-směnami, placené přesčasy), dále předpisů 

/týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona 
Č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a (o vůči 
všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu ňa to, zda budou Činnosti 
prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatcli). Dodavatei/zhotovitel se také 
zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavatcli), jsou vedeny 
v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, á mají příslušná povolení 
k pobytu v ČR. Dodavatei/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které :se na 
plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavaíeli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že



jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle úcínné legislativy, je-li 
používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět Smlouvy 
vyžadováno. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o 
zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „zákon Č. 309/2006 Sb.4'), še dodavatel/zhotovitel zavazuje k součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při přípravě a realizaci 
stavby. Dodavatel/zhotovitel rovněž prohlašuje, že se tímto zavazuje k zavázání součinnosti s 
koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práei na staveništi všechny své poddodavatele 
a osoby, které budou provádět Činnosti na staveništi, a tó po celou dobu přípravy a realizace 
stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovněž Zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá 
zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi, povinnost 
zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na 
kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi. V případě, žě dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci 
řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem Veřejné moci pravomocně uznán vinným 
ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je 
dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, 
písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě Stanovené po dohodě s Objednatelem. 
Objednatel je oprávněn odstoupit od léto Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho 
poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či 
správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto Článku 
Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednal a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozděféní rizika a smluvních pokut 
se svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě,

Dodavatei/zhotovitel Se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež 
naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klímatu, využíváním zdrojů a 
udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č, 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, ve znění pozdějších(předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů. Zhotovitel: tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně 
požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a 
jinými jeho činnostmi, a musí zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti 
nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) budě v rámci řízení zahájeného 
orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 
protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nej pozdě ji do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené



[hutě odstranit a/nebo učinit prcvenční nápravná opatření za účelem zamezení 
opakování předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené fhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání y Oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme, nápravná Opatření v souladu s písni. b) 
předchozího odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zholovitelem nedojde ani na 
základě písemné výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lliůtě, pokud tato 
výzva na možnost odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele 
výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinností dodavatele/zhotoVÍtele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětně 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy 
doručené Objednateli zjevíte nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k Zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practíces.

Dodavatel/zhotovitel písemně informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o následující 
skutečností, db 5 pracovních dnů od zjištění této skutečnosti;

osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona c. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných 
nařízeních EU [ze]ménahlařízení Rady (EU) c. 269/2014 ze dne 17. března 2014 p omezuj ících 
opatřeních vzhledem k Činnostem narušujícím nebo Ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rády (EU) č. 208/2014 ze dne 5, března 2014 
o omezujících opatřeních vůči'některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na 
Ukrajině], vzniklo právo na převod finančních prostředků, které dodavatel/zhptovitel obdrží od 
objednatele za provedení a dokončení této stavby.

Za porušení této oznamovací povinnosti zaplatí dodavatel/zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,5 % Přijaté smluvní Částky. . .

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-ol. 12.1. Smluvních podmínek, 
pokud dodavatel/zhotovitel použije finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení 
teto stavby, v rozporu s § 2 zákona č, 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve zpění 
pozdějších předpisů.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu 
fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní 
činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondů dopravní infrastruktury, 
zákona č, 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů



(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích,, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Č. 104/1997 Sb., kterou se provádí 
zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti^dodavatel/zhotovitel mimo 
jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy 
ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součásti jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).
Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE 'ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE. VĚZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

ejitjrt tWW.

1 Uznávaný e Icktro nicky podpis m úží:, bý Ido všech souborů tvoři cích elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Šmlohvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje intepritu originálního .souboru, 
ze kterého byl olištén (tj. při porovnání huslí souhrnu vůči originálnímttsouboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění Obsahu '.originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory vě formátu 
PKCS/Í7 v DOR kódování, vi “ . . .  ‘ " 16 s algoritmem podpisu SI1A256RSA,

Digitálně podepsal:
Datum: 19.06.2025 17:23:49 +02:00



v l i v .  ŘEDITELSTVÍ 
SILNIC 
A DÁLNIC

Č.j.: 11PU-005218 Vyřizuje:

ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Ředitelství silnic a dálnic s. p., se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 
65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „1/35 Jaroslav, 
revitalizace plochy14, interní číslo zakázky 11PLI-005218, evidenční číslo 
(ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009.77360, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl 
o výběru nabídky dodavatele

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o. 
se sídlem: Nádražní 460, 517 73 Opočno 

IČO: 45535124

Odůvodnění výběru nabídky dodavatele:

Nabídka vybraného dodavatele byla zadavatelem vybrána bez provedení hodnocení, neboť je 
v poptávkovém řízení jediný účastník, přičemž vybraný dodavatel splnil všechny požadavky 
zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA 
Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

1



PŘÍLOHA

Název stavby: 1/35 Jaroslav, revitalizace plochy

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky44).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.
Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5 ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Datum zahájení prací 1.1.7
Na základě výzvy Objednatele 
doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 
Datem zahájení prací

Doba pro dokončení 1.1.9 4 měsíce od Data zahájení prací

Doba pro uvedení do 
provozu

1 .1.22 4 měsíce od Data zahájení prací

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):
Nepoužije se.

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.
Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ředitel Správy

Pardubice, na základě Pověření
Zástupce objednatele 3.2 , vedoucí provozního

úseku
Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.



N ázev  P o d -č lá n k u  

S m lu v n íc h  p o d m ín e k

:V":

Č íslo  P o d -  
č lá n k u  

S m lu v n íc h  

p o d m ín e k

ú d a j e  v  ,/■ v
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Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací 
Forma harmonogramu:
Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: 
Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 a)
Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
60 měsíců $ výjimkou:
(i) prvků vodorovného dopravního značení, 
pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 
Technické specifikace,

(b)
Záruční doba materiálů / zařízení / 
technologických zařízení /  prací , pro něž je 
v Technické specifikaci uvedena Záruční 
doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce 
Záruční doby uvedené v Technické 
specifikaci u příslušného materiálu / zařízení 
/ technologického zařízení / práce.

Oprávnění k Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy
Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti 

bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 
(Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu 
aktualizovaný Harmonogram podle Pod- 
článku 7:2 (Harmonogram)
10 % průběžné platby



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Zálohová platba 11.9 Nepoužije se
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné 
povinnosti)
30 000.00 Kč za každý případ porušení

12.5 b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod- 
článku 4.3 (Subdodávky)
7 600,00 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1 500,00 Kč za každý započatý den prodlení 
Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se.

12.5 e) Nepoužije se.
12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 

bezpečnost práce
20 000,00 Kč za každý případ porušení

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z Přijaté smluvní částky bez DPH

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - pojištění majetkových škod „proti všem 
rizikům44 (all risks)
- pojištěnými dle této pojistné smlouvy 
budou Objednatel, Zhotovitel a 
Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA 
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při
v

Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro - org ani začni předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variacírozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim),

(3) V případě, že Variace Zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek rta předložení návrhu variace s: 
uvedením přiměřené Ihůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou Součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace,

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního 
souboru, kterého se Variace týká,

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případe, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-clánku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.



Změnový list

Evidenční číslo a název Stavby:

Č íslo a název stavebního objektu/provozního souboru 
(SO/PS): Č íslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!) (dále jen Smlouva):

Číslo ZBV:

? .2, 3 
4 a 5

j

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic s. p. se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 
Zhotovitel: [doplňte]

Popis Změny:

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných 
Změn záporných

Cena navrhovaných Změn 
kladných

Cena navrhovaných 
Změn záporných a 

Změn kladných 
celkem

0 ,00

P o d p is  vyjadřuje  s o u h la s  
s e  Z m ěn ou :

Projektant (autorský dozor) jméno datum podpis

Supervize jméno datum podpis

Pověřená osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v 
souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobné popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž 
součástí je i tento Změnový list. V  ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě 
nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své 
podpisy.

Objednatel (oprávněná osoba 
Objednatele dle § 24 SSP  10-S- 
11.6 v platném zněni)

jméno datum podpis

jméno podpisZhotovitel datum



3.2.1 (25.1.10:0) Datum: D6.06.2025 Čas: 6:50

REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 01-1/35 Jaroslav - revitalizace plochy
Objekt N ázev Odbytová cena [Kč]

2 946 155,49 
1 994 566,68 

159 071,00

Celkem za stavbu: 5 287 786,17
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzi' a je zveřejněn se souhlasem CACE. tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást F O C  
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu*, 1. vydání, 1999, vydaných v českém pfeWadu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CAGE) jako první vydání v roce 2015. FIL1C „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu1' 
je možné zfekat na adrese České, asociace konzultačních inženýrů (CÁCE, Havlíčkovo nábřeží 38, ,702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, race#cace.cz,.hUp7/cace.cz4idtc-pLblík2ce.php konkrétně http7/race;cz/oider-fQrm3-green.php).
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Obecné podmínky

ná ustanovení
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1.1
Defin ice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující sb va  a výrazy níže definovaný vý­

znam s  výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Sm louva

O soby

1.1.1 „Smlouva" je Sm louva o dílo a dalš í dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a  jakákoli Variace takových výkresů.

1.1.4 ..Objednatel" je osoba uvedená ve Sm louvě o dílo a její právní nástupci 
m imo postupníkú (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Sm buvě  o  dílo a její právní nástupci m imo 
postupníkú (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ihuty a doby  1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po  datu účinnosti Sm louvy o  dílo
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

Pen íze  a p latby

Da lš í defin ice

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a  odstraněni vad s  vyloučením M a ­
teriálů a Technologického zařízeni.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat: proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opa t­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato sm luvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míre 
přičíst druhé Straně.

1
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1.1.15 „Materiály" jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří čá st stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení" jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoři 
část stavby.

1.1.17 ,. Staveniště" je m ísto poskytnuté Objednatelem, kde má byt provedeno DJo 
a jakékoli jiné m ísto specifikované ve Sm louvě jako m ísto tvoňcí součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace" je zm ěna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem  podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokum entace (je-li nějaká), kterou m á Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2 ------------------------

Výk lad Slova označující o soby  a  strany zahrnují korporace a  jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom  rodě obsahují také množné čís lo  a da ihý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 ---------------------------

H ie ra rch ie  sm luvn ích  
dokum en tu

Dokumenty tvořící Sm louvu se  m usí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se 
v dokum entech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s  pořadím uvedeným v Příloze.

1.4

P rá vo Právo Sm louvy je stanoveno v Příloze.

1.5 --------

K om u n ika ce Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu 
nebo nějaká jiná kom unikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková kom unikace p ísem nou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6 ----------------------------

Z ákon n é  pov innosti Zhotovitel m usí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává 
činnost. Zhotovitel m usí podat veškerá oznám ení a  zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

Obiran atel

2.1
Po sky tn u ti s ta ven iš tě Objednatel m usí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho 

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2 -------- --------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------
P o vo le n i a lic e n c e Po požadavku Zhotovitele m usí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­

poru pň žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.

2



Pokyny ob jednate le Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­
rušeni postupu prací na části nebo na celém Díle.

2 . 3 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.4

Schvá len í Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce O b ­
jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

objednatele

3.1
Pověřená o so b a  Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za  Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznám ena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3 . 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástup ce  ob jednate le  Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých p o ­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznám ena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké jaovinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
O becné  pov innosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní silu. Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na S ta ­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2

Zástup ce  zho tov ite le  Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­
né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

Subdodávky  Zhotovitel nesm í zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesm í zadat
provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4

Zajištěn í sp lněn i sm louvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do  14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od  třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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Prc |e£ ování zhotovitelem

5.1
P ro jektová  d oku m en ta ce  Zhotovitel m usí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zho tov ite le  dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychlené předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připraví. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s  uvedením důvodů. Zhotovitel nesm í zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jňm projektova­
né stavby do  14 dnů od  předložení projektové dokum entace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že  projektová dokum entace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychlené doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel m usí veškerou připom ínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím. že vezm e tyto připom ínky v úvahu tak, jak je to  potřebné.

5.2

O d p o vě d n o s t Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za  p ro jektovou  vou dokum entaci pod le  tohoto Č lánku s  tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokum en tac i účelu definovanému ve Sm louvě a Zhotovitel je také odpovědný za  jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za  Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

bjednatele

6.1
R iz ika  ob jedna te le  V  této Sm louvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z  následujících nebezpečí:

a) vá lka  nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k mm dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská  válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s  vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zam ěst­
nanci,

d) ionizující rad iace a radioaktivní kontam inace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze  spalováni jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s  výjimkou rozsahu, v jakém 
je za  použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízením i pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

0 užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem m imo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem  Objednatele nebo někým jiným, 
za  koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působen í přírodních sil s  vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšš í m oc,
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j) přerušeni podle Pod-článku 2.3. pokud není počitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání.

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání.
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumné předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpožděn í nebo ztížené podm ínky zapříčiněné Variaci',
n) jakákoli změna práva Smlouvy po  datu nabídky Zhotovitele tak. jak je stanoveno 

ve Sm louvě o  dílo,
o) ztráty vyplývajíc z  práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad. pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozem ek a z  práva zabrat tento pozem ek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

dokončení

7.1
Proveden i d íla  Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dito dokončit během Doby pro dokončení.

7.2

Harm onogram  Během  Ihuty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3

Prod loužen i doby  Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodlouženi Doby pro dokončení,
jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po  obdržení podaní Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a  musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4

Zpožděné  dokončen i Jestliže Zhotovitel D lo  nedokončí během  Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplaceni částky stanovené v P ř í­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
D okončen í Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2  
O znám en i o  převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznám ení s uvedením příslušného data, když se

domnívá, že Zhotovitel Dito dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel m usí po vydání tohoto oznámení Dito převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště pode  Článku 9.
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OdOT není vad

9.1
O dstraněn í v ad  Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel m usí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze  strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokum entace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se  Sm louvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během  přiměřené lhůty stanovené v oznám ení Objednatele opravňují Objednatele 
k  vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9 . 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O dk ry t í a  zko u še n í Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušen í zjištěno, že  projektová dokum entace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízen í nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, m usí být Zhotoviteli za  takové odkrytí nebo zkoušení zap laceno jako za  Va­
riaci v souladu s Pod-článkem  10.2.

10.1
O právněn i k va riac i Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2  

O ceň o ván í va r ia c í Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovým i cenam i ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné po ložkové ceny neexistují, m usí být položkové ceny ze Sm louvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovým i cenam i, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za  vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě m usí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o  využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3  - « •--------------------------------------------------------------------------

V ča sn é  upozo rněn i Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědom í jakoukoi okolnost, kte­
rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podm ínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel m usí přijmout veškerá rozumná opatřeni, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončen í a dodatečnou platbu je 
om ezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.
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10.4 --------------------

O právněn í ke cla im u

10.5

Postup  pň variac i 
a pň cla im u

JestRže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Z h o ­
tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, m usí se situace řešit jako Variace.

Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací 
nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel 
musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, m usí 
Objednatel ocenění určit.

Smluvní j;ena a platba

i i . i
O ceňován í d íla  Dílo m usí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Č lánek 10.

M ěs íčn í vyúčtován i Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného D ia,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na S taven iš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které m ohou být splatné.

Zhotovitel m usí každý m ěsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o k te­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3

P růběžné p la tby  Během 28 dnů po obdrženi každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli
částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s  odpočtem  zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s  odpočtem  jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za  splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel m ůže odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění sm louvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4

P la tba prvn í po lov iny  První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
zádržněho po vydáni oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5

P la tba  druhé po lov iny  Zůstatek zádržného m usí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v PřSoze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co  nastane později.
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Z ávě rečná  p la tb a  Během  42 dnů od posledn í z  událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše m usí Zhoto­
vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež m o­
hou být rozum ně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během  28  dnů po  předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotovitel. Nesouhlasí-li Objednatel s  jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, m usí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

1 1 .6 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

11.7 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

M ěna  P latba m usí být v m ěně stanovené v Příloze.

1 1 . 8  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Z p o žd ěn á  p la tba  Zhotovitel je oprávněný k úroku z  prodlení v sazbě stanovené v Příloze za  každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

12.1
N ep lněn í zho tov ite le  Opustí-li Zhotovitel Dílo, odm ítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s  náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem  
na tento Pod-článek, popisující neplněni Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co  Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, m ůže Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznám ení podaného během 21 dnů odstoupit od  Smlouvy. Zhoto­
vitel poté m usí dem obilizovat a opustit Staveniště s  tím, že  na m ístě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznám eni Objednatel pokyn, že má být používáno až do  dokončení Díla.

12.2  
N ep lněn i ob jedna te le  Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­

pravě porušuje Sm louvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s  odkazem  
na tento Pod-článek. popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplněni není naprave­
no během 7 dnů potom, co  Objednatel obdržel oznám ení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění ce lého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom , co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, m ůže Zhotovitel prostřednictvím druhého oznám ení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté m usí demobilizovat a  opustit S ta ­
veniště.

12.3

Ú p ad ek  Je-li rozhodnuto o  úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­
střednictvím  oznám ení okam žitě odstoupit od  Smlouvy. Zhotovitel poté m usí demobili­
zovat a opustit Staveniště s  tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o  kterém dá v tom to oznám ení Objednatel p o ­
kyn, že má být používáno až do  dokončení Díla.
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P la tba  po  odstoupen i Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

1 2 . 4 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20% hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům  jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem , který 
odpovídá 10% hodnoty k datu odstoupení neprovedených části Díla.

Č istý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznám ení o odstoupeni.

povědnost

13.1
P éče  zho tov ite le  o d ílo  Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za  péči o  Dílo od Data zahájeni prací až

do data. kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za  péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, m usí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, m usí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zam ěstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2

V yšš í m oc Jestliže je nebo bude některé ze  Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli
jejich závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a m usí demobilizovat Vybavení zho to­
vitele v rozsahu dohodnutém s  Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze  Stran může podat oznámení o  o d ­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty p ro­
vedeného Díla a Materiálů a  Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště. upraveného následovně:

a) o  jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o  Náklady jeho přerušeni a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Č istý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznám ení o  odstoupení.
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14.1
R o zsah  kry tí Zhotovitel m usí před zahájením prací na Díle uzavřít společným  jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiá lech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za  ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Sm louvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za  škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za  smrt 
nebo uraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a  jakéhokoli zástupce nebo zam ěstnance O b ­
jednatele.

1 4 . 2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

O b e cn é  po žadavky  Veškerá pojištění m usí být v  souladu s  požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na po jiš těn í jistky musí být vydány pojistiteli a za podm ínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

m usí Objednateli poskytnout důkazy, že jakáko i požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany m usí spo lečně disponovat veškerými platbami obdrženým i od pojistitelů vzta­
hujícími se  ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby m usí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kom penzace za  ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3

N epo jiš těn í Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­
kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, m ůže Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

r

I

15.1
A d ju d ik a ce  Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spo r nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se  Sm louvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocen í nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze  Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace (,,Pravidla“). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se  Strany d o ­
hodnou. V  případě, že  se Strany nedohodnou, m usí být adjudikátor jmenován v sou ­
ladu s  Pravidly.

1 5 . 2  ---------------------------------------

O znám en í o  ne souh la su  Nesouhlasí-li některá ze  Stran s  rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve Ihutě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28  dnú po  obdrženi rozhodnutí

10
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15.3 --------------

R o zh o d č í řízen i

nebo uplynutí Ihuty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznám ení o  svém  nesouhla­
su s odkazem  na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným  a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámeni o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jim musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem .

>

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, m usí být s  konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem  podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
článek 1.5.

11
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Zvláštní podmínky

Ob ná ustanovení

1.1
D e fin ice

1.1.3 Na konec Pod-čiánku 1.1.3 se přidává následu je ' ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokum entace pro:;provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak. “

1.1.4 Na konec Pod-čiánku 1.1.4 se  přidává následující ustanovení;
„Pojmem Objednáte! se rozum í i „zadavatel" ve sřnýslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech m luvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1,5 zní::
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona ů veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a  znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v  zadávacím  řízení a které Objednatel podpisem  Sm louvy ú dílo pověřil realizací díla."

1,1.7 Text Pod-čiánku 1.1,7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem;
„Datum zahájení prac í' je datum stanovené v Příloze jednou z  možností;

a) datum účinností Sm louvy o  dílo (např. u sm luv s  velmi krátkou dobou pro do ­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Sm louvy o dílo
c) datum  na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací.“

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nébo budou) účelně, hospodárná 
a  efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať jíž na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však Zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1,14 zní:
„Vyšší m oc“ je výjimečná událost nebo okolnost: kterou sm luvní Strana nemůže Ovlá­
dat; proti které tato sm luvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato sm luvní Strana účelně vyknout nebo jí
překonat; a kterou nelze v podslam é míře přičíst druhé Straně

Vyšš í m oc může zahrnovat, avšak neomezuje se  na ně. následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:.

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství zě 
zahraničí, . . mř-i

(b): rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský, převrat nebo uchopení mocí,
nebo občanská  válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobam i než 
je personál Zhotovitele a jiní zam ěstnanci Zhotóvi-.olo a Podzholovitelů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kouta;ninaco radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že  tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita,"

1.1.20 Za Pbd-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je Soup is stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro­
véhotřídn íku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané1 Příloha, které jsou sou čá stí Sm louvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do  provozu" je  doba pro dokončen í Díla nebo Sekce  Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce  do  provozu zá podm ínek 
stavebního zákona tak, jak je  stanovena v  Příloze (se všemi prodloužením i podle Pod - 
-článku 7.3 {Prodloužení doby]}, počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze,

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezeně užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením  na základě pravomocného povolení vydaného stavebním  úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a  povinnosti Stran související s  předčasným užíváním Díla nebo Sekce  jsou uprave­
ny především  v Pod-článku 7.6 [Předčasná užíván/].

1.1 ;24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platném účinné právní předpisy,

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podán í Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Pódzhotoviter je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech m luvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož da lš í nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za  odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka zá 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.81 „Přijatá sm luvní částka" jo částka (bez DPH) uvedená ve Sm louvě o d lo  za  provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad. ‘

1.1.32 Za Pod-článek 1.1.31 se  vkládají nové Pod-články:
„BIM Protokol" je dokument tvořící' přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele,! personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z, BIM 
p ro tokcL  a jeho příloh (použije-!; se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky Objednatele na Informace,

£yií&in(-pptímin?<ý ŽflSS
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I.a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Spo lečné datové prostředí (CDE) 
lil. Požadavky na Plán realizace B!M (BEPj

1.1.33 „Spo lečně datové prostředí" je informační systém  podle přílohy BIM
dávky na Spo lečné datové prostředí (GDI.'.)".

1.1.34
7
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dokum entů

„Informační model stavby" jsou data ve sm yslu  BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na in íormace" a souvisejících příloh."

Pod-článek 1.3 zní:
„Dokumenty tvořící Sm louvu se  m usí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. P o řad í práv-: 
ní síly jednotlivých; dokum entu je v  souladu s  pořadím  uvedeným v  Příloze. Jestliže s e  
v dokumentech: vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, m usí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytně vyjasnění nebo pokyn."

1 .4  —  -----—  ......................................... .....- - ......----------------------------------------------------------------------------------------■— -

P rávo  Pod-článek 1.4 se  doplňuje následujícím textem:
„Řídhli se Sm louva pravém České  republiky, řídí se občanským  zákoníkem  s  výjimkou 
těch ustanovení, ktěrá jsou v  této Sm louvě upravena odchylně,"

1.7
Sociální odpovědnost Z a  Pod-článék 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]: 

„Zhotovitel m usí v  průběhu provádění D ia:

a)

b)

sjednat a dodržovat srovnatelné sm luvní podm ínky v oblasti rozdělení rizika 
a sm luvních pokut se svými Podzhotovíteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhótovitěle, jako jsou podm ínky sjednané ve Smlouvě, 
včas plnit finanční závazky svým  Pqdzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl­
nění se  považuje p lné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a  Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů, od obdržen í platby ze strany Objednatele za  konkrétní 
plnění.

Je-lí takový požadavek uveden v  Příloze, n ius í Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů Vysoké 
nebo středrv' školy v cb c ru  relevantním k Dílu,

c) za jštit zam ěstnání osob  znevýhodněných na trhu práce.
l i l i i

natel

Poskytnutí staveniště Za I ‘od-č lánek 2.4 se  vkiáoá nový I :cd -č lánek 2.5 Kontrolní dny\\ 
„ObjednatělijěldptSVňěňlsvolávat kontrolní dny ža  účelem přijetí opa lřon ’ pro další prá­
ce  na D íe .-Zástupce zhotovitele se  těchto kontrolních dnů m usí účastnit, Kontrolních 1 
dnů se  m usí účastnit rovněž zástupci těch Podzho lov ite li, jejichž účasti si zástupce ..1
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zá le­
žitosti projednávané na kontrolním dn ii a  m usí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dně. V  záp ise m usí být uvedena odpovědnost za  veškeré kroky, které se  
mají podniknout v souladu se Smlouvou,"

Text Rod-clánku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Sm louve j. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorovaní, pracovní silu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení Zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se  stávají vlastnictvím Objednatelé, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Sm louvy o dílo k  jejich zap lacen í Objednatelem 

podle Pod-článků 12,4 [Platba po odstoupont] a  13.2 [Vyšší moc].

Zhotovitel i jeho Podzhůtovitelé m usí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních p rac í jako předmětu své činnosti a  vybrané činností ve výstavbě m usí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k  výkonu těchto činností p o ­
dle zvláštních předpisů a to v  počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podm ínkách veřejné zakázky 
ná provedení Díla, Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím  řízení veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-edstav 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifj- 
káčních údajů uvedených ve Štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro ozhámerií 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce .podle zákona č. 3C9/20Q6 S h „  a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účoiu Objednatelem. V  případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků “ U v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena lak, aby odpovídala požadavkům  Evropské kom ise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v Čitelném a  aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla áž do  uplynutí půl 
roku ode dné vydání Potvrzení o převzetí, ;-

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podm ínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím prq Dílo a nravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
ve?ej:icprávn'rrf sm louvami vydanými pro provádění D ia.
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4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veš k e rá z  nečište ní pozem ních komunikací, která 
způsob í v souvislosti s  prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do  1 hodíný 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozem cích  nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem , v jakém  k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např, nájemní sm louvou s  vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v  souladu se  
Sm louvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní Odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj zám ěr předem projednat še všem i dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozem ků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí; souh lasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za  neoprávněné1 překročení trvalého1 nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za  škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám} nese vý­
lučně Zhotovitel,

4.1,7 Obdrží-li Zhotovitel od  Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele b e z  zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může: Zhotovitel po  Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podlé tohoto pokynu učinil 
v  p ísemně formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se  nepoužije.

4.3 ----------

Subdodávky

4.1.8 Zhotovitel je povinen dqdržet lhůty a da lš í časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí nříslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čá s­
tečná nebo: úplná uzavírka pozem ní komunikábé zá  účelem  provádění Díla. Zhotovitel 
m usí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto om ezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co  nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozem ních komunikacích.

Jestliže Zhotovíte! nedodrží lhůty a da lš í Časová určení jemu: stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z  jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zap latí Objednateli z a  toto porušení své povinnosti sm luvní pokutu ve 
výši, uvedené v  Příloze. \\

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s  prováděním prací povinen plnil povinnosti původce odpa­
dů podle zákona  o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitefů, a to včetně veden í průběžné evidence o odpadech  a způ­
sobech nakládání s  odpady a archivace této evidence po  dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele béz  zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech  a způsobech  nakládání s  nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Pqdzhótovitelí. .

irod-článoK 4.3 se  doplňp.e následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaolatit smluvní: po­
kutu ve výši stanovené v  Příloze, Zhotovitel, bude odpovídat za  jednání nebo chyby 
všech Podzhdtovitelů stejně jako by š lo o  jednání nebo chyby Zhotovitele.
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Jestliže.z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Sm louvy provést v  tom  roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitélé takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovíte! povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost p ísemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů, Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit O b ­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž; 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám  Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovř.ele. Podzbotovitéie uvedené v nabídce není 
potřeba znovu Schvalovat."

4.4 _ ----------- ---------------------------------------------- ----------- --- -------------- — .... - ... ------------------------- ------------------

Z a jiš těn í sp ln ěn í sm louvy  Pod-článek 4,4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění sm louvy ve formo bankovní 
záruky á ve výši uvedené v  Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije. -

Zhotovitel m usí předat Zajištění splnění sm louvy Objednateli do  28 dn í po uzavření 
Sm louvy nebo k  Datu zahájení prací, podle toho, co  nastane později. Zajištění splnění 
sm louvy musí být vydáno právnickou osobou ž  členského státu EU a musí m ít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištěni špinění sm louvy m usí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel m usí zajistit, že  Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
v e d e š  nedokončí Díio a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad\, Pokud podmínky Zajištění splnění sm louvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do  data 28  dnů 
před dáterri ukončení piatnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
m usí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dilo dokončeno a  Objednatel 
neobdrží Zámku za odstranění vad.

Objednatel sm í uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění sm louvy tak, jak jo popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnpů Částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se  Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(o) Zhotovitel nenapraví porušení sm luvní povinnosti do 42 dnů po tom, co  obdržel 
oznám ení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti .nebo 

(d) dojde k naplnění podm ínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- 
ku;12.1. [Neplněnízhotovitele]. V  takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy. ■ iV. 1

Objednatel haní povinen uplatnit práva na Čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musíZajiŠtění splnění sm louvy Zhotoviteli vrátil do 21 dnů poté, co  obdržel 
kopii Potvrzení o  převzetí na Dílo nebo posledn í Sekcí a poté, co  obdřželsod Zhotovi­
tele Záruku za  údstranění vad.

Zhotovitel rhusížajistit, že  Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění snilo., • 
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezu jících podm ínek právnické 
osoby, xterá bankovní záruku vydala.
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4.5 ■-----------
Zajištění jakosti

4.6 —

Z á ruka  z a  od s tran ěn í vad

V  případě nevymahatelnosti Zajištění splnění sm louvy se  Zhotovitel zavazuje; nepros 
dlené učinit veškeré kroky nezbytné,k obstarání Zajištění špinění sm louvy ve prospěch 
Objednatele,; jejíž hodnota a  podm ínky budou v  maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podm ínkám  uvedeným výše.

Objednatel bude rriít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v  Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním  tohoto Zajištění splnění sm louvy v plat­
nosti.'1

Přidává se nový P cd -č lá re k  4.5 [Zajištěníjakost,]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Sm louvy doklad o zavedeném  systému: 
zajištění jakosti ve smyslu Metod ického pokynu Systém  jakostí v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém  bude od- 
povídat podrobnostem  uvedeným ve Sm louvě. Objednatel nebo jeho zástupce'(je-li) je 
oprávněn oodrobit přezkoum ání jakýkoliv aspekt systém u."

Přidává se nový Pod-č lanek 4.6 [Záruka za odstranění vaď*:
„Zhotovitel m usí z ískat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v  Příloze, 
jestliže  v Příloze není uvéderia Částka, tento Pod-čiánék se nepoužije.

Zhotovitel m usí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do  21 dnů poté, co  ob ­
držel Potvrzení q převzetí Díla nebo posledn í Sekce. Záruka z a  odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z  č lenského státu EU  á m usí mít formu vzoru, který je  
součástí zadávac í dokum entace.

Zhotovitel m usí zajistit, že Záruka za  odstranění vad bude platná a účinná do  kon­
ce  uplynutí všech Záručních dób, včetně jejjch případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k  datu dokončen í znám é nedokončené práce uvedené 
v  Potvrzen: o přéyzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později, Pokud  podm ínky Záruky za  odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do  d á ta28  dnů před datém ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel m usí rozšířit p latnost Záruky zá  odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatei sm í uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží p latnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím  odstavci; z a  těch to  okolností m ůže Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za  odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnu la nebo u-čena podle Článku 15 {Řešení sporů] 
do 42 dnů po do h o cč  nebo určení;

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po ­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podte pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do  42  dnů poté, co  obdrže l oznám ení Objednatele, v  němž bylo. poža ­
dováno Odstranění vady. V  tom případě může Objednatel nárokovat plno., výši 
částky Záruky za  odstranění vad.

Objennatel není povinen uplatnil práva na čerpáni ze Záruky :.:a edsiranén: vad.

Zhotovitel je povinon zajistit, žo  Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za  odstra­
něn-' vad finanční.prostředky na první výzvu á bez námitek či omezujících podmínek, 
právnické osoby, .která.záruku vydala. . ; . h.
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