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*KULBX00UEVD5*
Smlouva o provedení stavby

č. OLP/00292/2025

"Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, na základě plné moci Mgr. Jiří Ulvrem, náměstkem
hejtmana

číslo účtu: 19-7964200287/0100

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:

−

dále jen „objednatel“

a

COLAS CZ, a.s.

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

osoba oprávněná podepsat smlouvu: Ing. Pavel Keller, ředitel obl. Čechy, na základě plné moci

číslo účtu: 7408201/0100

evidence v obchodním rejstříku: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

kontaktní osoby (zástupci) pro plnění smlouvy:
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dále jen „zhotovitel“ 

takto: 
 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou v souladu 
s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny 
dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně 
identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě 
dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem 
„Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice“ (dále jen „veřejná zakázka“), ve které 
byla nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje: 

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou 
předmětu plnění této smlouvy,  

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro 
realizaci předmětu plnění této smlouvy, 

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této 
smlouvy provedl za dohodnutou maximální cenu a v dohodnutém termínu.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že plnění dle této smlouvy může být financováno nebo 
spolufinancováno z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury, a uvědomuje si, 
že neplnění svých povinností stanovených touto smlouvou může vést k uložení odvodu 
za porušení rozpočtové kázně ze strany poskytovatele dotace nebo ke krácení či ztrátě 
dotace, a tím ke vzniku škody objednateli. 

5. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto: 

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy, 

b) zhotovitelem se rozumí dodavatel po uzavření této smlouvy, 

c) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy, 

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném 
vyhláškami č. 227/2024 Sb. a č. 169/2016 Sb., 

e) položkovým rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

 
Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované 
dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo. 



Stránka 3 z 19 

 
 

 

 
Článek II. 

Specifikace díla  

1. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže 
uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy (dále také jako „stavební 
práce“ nebo „stavba“).  

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání 
stavby, nebo které požadují právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné 
ke kolaudaci stavby (dále také jako „doklady“), zejména se jedná o závěrečnou zprávu 
zhotovitele o hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci 
z průběhu celé stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vč. elektronické podoby a 
spolu s protokolem o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě 
Libereckého kraje (viz článek IX. odst. 19), doklady k výrobkům, atestům, protokoly 
o provedení a vyhodnocení zkoušek díla, prohlášení o shodě, rozhodnutí o nakládání 
s odpady. Geodetické zaměření na podkladu katastrální mapy, geometrické plány potvrzené 
katastrálním úřadem v případě zásahu do cizích pozemků, mostní list a hlavní mostní 
prohlídku a provedené doplňující průzkumy či monitoringy sousedních objektů a pasporty 
komunikací zhotovitel dodá, jsou-li uvedeny v soupisu prací. 

3. Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: 

− projektová dokumentace, kterou zpracovala společnost ADVISIA, s.r.o. se sídlem 
Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 IČO: 24668613, číslo zakázky 19 040-A z 06/2020, 

− nabídka zhotovitele s oceněným soupisem prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
(dále jen "soupis prací"), který je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. 

Pokud dojde k rozdílům mezi předanou projektovou dokumentací a soupisem prací, platí 
soupis prací.  

4. Součástí díla je také zhotovení realizační dokumentace stavby včetně srovnávacích soupisů 
prací (dále také jako „RDS“). 

 
Článek III. 

Realizační dokumentace stavby 

1. Zhotovitel je povinen předložit objednateli návrh harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů, a to bez zbytečného odkladu po nabytí 
účinnosti této smlouvy, nejpozději však do termínu předání a převzetí staveniště uvedeném 
v článku VII. této smlouvy. Harmonogram bude obsahovat navržené termíny odevzdání 
konceptů RDS ke každému stavebnímu objektu, a to ve formě určitého počtu kalendářních 
dnů od předání a převzetí staveniště v souladu s článkem VII. této smlouvy. Termíny dle 
harmonogramu neběží po dobu přerušení stavebních prací z důvodu zimního období. Návrh 
harmonogramu musí respektovat celkovou dobu výstavby definovanou v článku VII. této 
smlouvy. Harmonogram podléhá kladnému schválení objednatelem. Schválený 
harmonogram se stává pro zhotovitele závazným. V případě požadavku na jakoukoli změnu 
v harmonogramu zhotovitel neprodleně zajistí jeho aktualizaci, kterou předloží objednateli 
ke schválení i s komentářem důvodu změny.  
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2. Při zpracování RDS včetně jejího konceptu musí zhotovitel dodržet následující podmínky: 

a) RDS musí vycházet z projektové dokumentace pro provedení stavby, musí dodržet její 
členění na jednotlivé stavební objekty a její obsah se nesmí lišit v technologickém 
postupu stavby; 

b) za každý jednotlivý stavební objekt uvedený v soupisu prací bude předložena jedna RDS 
jako celek; 

c) RDS musí být zpracována po částech odpovídajících jednotlivým stavebním objektům 
uvedeným v soupisu prací; 

d) zhotovitel musí respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové 
dokumentace; 

e) zhotovitel musí dbát na to, aby při vypracování RDS nedošlo k nárůstu ceny v důsledku 
projektových změn a za tímto účelem je zhotovitel povinen pravidelně předkládat 
objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení a v dostatečném předstihu jej 
informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv na cenu stavby; 

f) zhotovitel je povinen předat RDS v počtu 2 písemných vyhotovení a jedenkrát 
v digitální formě; 

g) otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné verzi a musí 
obsahovat celý text včetně všech příloh; názvy příslušných souborů je nutné volit 
výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci; textová část bude 
uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, obrázky *.dwg - AutoCAD 
2004, popřípadě jiné. 

3. Objednatel vznese k předloženému konceptu RDS do 14 dnů připomínky. Do 7 dnů 
od předložení připomínek zajistí zhotovitel jejich zapracování a odevzdání čistopisu. 
Připomínky objednatele je zhotovitel povinen akceptovat. 

4. Zhotovitel nesmí zahájit stavbu či část stavby, dokud nebude návrh RDS objednatelem 
odsouhlasený. Neodsouhlasení konceptu RDS, resp. vypořádávání připomínek objednatele 
nemá vliv na termíny pro dokončení a předání stavby a předání a převzetí díla sjednané touto 
smlouvou.  

 
Článek IV. 

Kontrola provádění stavby 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř. 
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 
součinnost. 

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 
nebo z aplikovatelných právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel 
zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu řádným způsobem. Nebude-li náprava 
zjednána ani ve lhůtě stanovené objednatelem, je objednatel oprávněn učinit příslušná 
nápravná opatření, a to i prostřednictvím třetí osoby, na odpovědnost a náklady zhotovitele. 
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3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), který 
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace 
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDS a autorskému dozoru veškerou 
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontrolních dnů v termínech určených 
TDS. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho 
zástupce. Z každého kontrolního dne TDS sepíše zápis.  

4. Zhotovitel je povinen předávat TDS podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu 
výměr), soupisu provedených prací (zjišťovací protokoly), změn během výstavby a faktur 
za stavební práce v průběhu realizace stavby také v elektronické podobě, a to ve formě 
souborů XML v struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datového formátu XML 
je umístěn na stránkách www.xc4.cz. 

5. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace 
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní 
předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé. 

6. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit 
odsouhlasení a kontrolu TDS. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam 
ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich 
řádného provedení TDS mohou být zakryty. 

7. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke kontrole části 
stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stanou nepřístupnou. Poruší-li 
zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se 
umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu 
objednatel stanoví. 

8. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí stavby 
nebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle předchozího 
odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly 
nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají vady. V opačném 
případě nese náklady zhotovitel. 

 
Článek V. 

Zkoušky stavby 

1. Zhotovitel je povinen provést všechny zkoušky sjednané v této smlouvě nebo předepsané 
právními předpisy a platnými českými technickými normami, byť by nebyly obecně 
závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději však před 
předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek stavby jsou zahrnuty v ceně 
díla. 

2. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat objednatele 
k provedení zkoušek. 

3. Výsledky zkoušek musí být písemně zachyceny. Stejnopis Zápisu o výsledku zkoušek 
je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po provedení zkoušky objednateli. 
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Článek VI. 
Nebezpečí škody a vlastnické právo 

1. Od předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na díle, na věcech 
určených k jeho provedení a na staveništi.  

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže však objednatel 
převzal dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech 
vad uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází 
na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště zhotovitelem. 

 

Článek VII. 
Termíny plnění 

1. Termín pro předání a převzetí staveniště: nejpozději do 5 dnů od doručení výzvy ze strany 
objednatele. 

2. Termín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 30 dnů od předání a převzetí 
staveniště. 

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby: nejpozději 
do 120 dnů od předání a převzetí staveniště. 

4. Termín pro předání dokladů: nejpozději do 90 dnů od předání a převzetí stavby. Teprve 
předáním dokladů v tomto termínu je dílo řádně provedeno. 

5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou 
vyšší moci dle odst. 6, přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele dle odst. 7 
nebo přerušení provádění stavby z důvodu nepříznivých klimatických podmínek dle odst. 8.  

6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním stranám plnit 
jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.), úkon 
vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude 
splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se rovněž považuje 
změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době uzavírání smlouvy, v 
důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za jakých byla smlouva 
uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla plněna. Příslušné 
termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit. 

7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele, 
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. 
Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele 
přerušil provádění stavby.  

8. K přerušení provádění stavby může dojít také z důvodu nepříznivých klimatických 
podmínek, kvůli kterým nelze stavbu řádně provádět. Za nepříznivé klimatické podmínky 
lze považovat např. vytrvalý déšť, sněžení nebo pokles denní venkovní teploty pod 0° C.  
Přerušit z důvodu nepříznivých klimatických podmínek lze stavbu i na dobu zimního období 
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(zpravidla od 1.11. daného roku do 1.3. roku následujícího). Přerušení z důvodu 
nepříznivých klimatických podmínek musí být písemně odsouhlaseno objednatelem 
a technickým dozorem stavebníka zápisem do stavebního deníku. Příslušné termíny se 
prodlužují o dobu, po kterou bylo z důvodu nepříznivých klimatických podmínek provádění 
stavby přerušeno. 

9. Existence sporné pohledávky zhotovitele jej neopravňuje k pozastavení provádění stavby.  
 

Článek VIII. 
Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo 
se považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v termínech dle této smlouvy. 
Za dokončenou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu 
vyplývajícímu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu, 
který je pro užívání stavby obvyklý. 

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k předání 
a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele k předání a 
převzetí stavby i před uplynutím sjednaného termínu pro dokončení stavby.   

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje TDS. Kromě zástupců objednatele a zhotovitele 
je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský dozor nebo jiné osoby, jejichž účast 
pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele apod.). 

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí 
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.  

5. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má vady, 
které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu přejímá.  

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud 
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 30 dnů od dne podpisu předávacího 
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle 
jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese 
až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení 
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále 
obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že objednatel odmítá 
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody. 

8. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

9. Smluvní strany pořídí předávací protokol také o předání dokladů, který musí obsahovat 
soupis dokladů předaných a také dokladů, které v termínu předány nebyly. Chybějící 
doklady je zhotovitel povinen doplnit ve lhůtě určené objednatelem. 
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Článek IX. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, 
s veškerými právními předpisy, s příslušnou dokumentací, s podmínkami pravomocných 
územních rozhodnutí, stavebních povolení, nebo ohlášení staveb, a to za podmínky, že je 
pravomocné územní rozhodnutí, případně stavební povolení nebo ohlášení stavby vydáno, a 
je povinen zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 
uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 
strany tímto sjednávají. 

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení 
díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí 
staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím 
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem provádění díla a je povinen 
je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané 
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen 
zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací 
na příslušné části díla a upozornit objednatele do 14 dnů od převzetí dokumentace na zjištěné 
vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně 
vymezení dopadu na předmět a cenu plnění.  

3. Před zahájením provádění díla předloží zhotovitel objednateli technologické postupy nebo 
předpisy pro provádění plnění, která jsou součástí díla. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 
potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil 
sám.  

6. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění 
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím 
písemným souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikací 
ve stejném či větším rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele. 
Objednatel nesmí souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout, 
pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas. 

7. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 
stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

8. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby 
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musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich 
jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených 
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.  

9. Zhotovitel zpracuje potřebná dočasná dopravní opatření a požádá příslušný úřad o stanovení 
přechodné úpravy dopravního značení. Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti 
provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním stavby odpovídá v průběhu 
prací zhotovitel. 

10. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen 
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak, 
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má 
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné znalosti o zacházení s podobnými 
zařízeními nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis. 

11. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDS 
příslušné atesty na materiály a zařízení. 

12. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním 
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo 
ke škodě na této části.   

13. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 
odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám. 

14. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen 
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého 
uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu 
veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem 
prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbě. 

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla sjednané pojištění odpovědnosti na 
krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností zhotovitele, včetně škod 
způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 19.000.000 Kč 
(slovy: devatenáct milionů korun českých) na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost 
objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou 
smlouvu, ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení 
stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou 
dobu provádění stavby. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení 
platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku. 

16. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 
výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této smlouvy, a za 
tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci 
související s plněním této smlouvy.  
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17. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem 
č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy, a to po dobu 
10 let.  

18. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění pořizovat fotodokumentaci prováděných prací. 
Po protokolárním předání stavby předá zhotovitel kompletní fotodokumentaci objednateli 
v elektronické podobě. 

19. Zhotovitel je povinen zpracovat geodetickou část dokumentace skutečného provedení stavby 
podle „Metodického pokynu pro pořizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný 
na Portálu Digitální technické mapy (DTM) Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-

lbc.cz/portal/. Předání geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby pro 
zapracování do DTM Libereckého kraje bude provedeno prostřednictvím Portálu DMVS na 
URL https://dmvs.cuzk.cz/portal. O předání dat bude na portálu vystaven protokol o přijetí 
podkladu pro zápis změny v DTM, který zhotovitel předá objednateli. Podrobně je způsob 
předání dat geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby do DTM 
Libereckého kraje uveden v „Návodu pro předávání dat do DTM Libereckého kraje“, který 
je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje. 

 
Článek X. 

Staveniště a zařízení staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. Objednatel 
prostřednictvím TDS předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma 
smluvními stranami a TDS. 

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními 
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy, 
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označení nebo 
jen po předchozím písemném svolení objednatele. 

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli příslušnou 
dokumentaci včetně všech provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků 
sítí, pokud nejsou obsaženy v předané příslušné dokumentaci. 

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostrahy, 
a to v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem 
a v souladu s dalšími požadavky objednatele, TDS, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel 
je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon TDS, autorského dozoru, 
případně koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. 

5. Zhotovitel je oprávněn prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním 
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby 
na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd 
a výjezd ze staveniště. 

6. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s výstavbou 
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musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do původního stavu na 
jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za pořádek a čistotu na 
staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození komunikací, ke kterým 
dojde jeho provozem nebo činností. 

7. Zhotovitel se zavazuje odkoupit veškerý vyfrézovaný živičný materiál v množství 
odpovídajícímu příslušným fakturovaným položkám soupisu prací (frézování). Kupní cenu 
ve výši 150 Kč/m3 bez DPH zhotovitel uhradí Krajské správě silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizaci, na základě faktury vystavené Krajskou správou silnic Libereckého 
kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 
460 06 Liberec, IČO: 70946078, ve třech originálních vyhotoveních a splatné ve lhůtě 30 
dnů od jejího doručení zhotoviteli na účet Krajské správy silnic Libereckého kraje, 
příspěvkové organizace, se sídlem České mládeže 632/32, Liberec VI - Rochlice, 460 06 
Liberec, IČO: 70946078.  

8. Materiál odstraněný při provádění stavby (např. kamenná dlažba, kamenné kvádry, svodidla, 
obrubníky a podobně), vyjma materiálu uvedeného v předchozím odstavci, zůstává ve 
vlastnictví objednatele a zhotovitel je povinen tento materiál předat objednateli.  

9. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 
po předání a převzetí stavby. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi 
ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím 
protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní 
ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude 
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště. 

10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy měl příležitost odborným způsobem 
prohlédnout staveniště, včetně existující technické infrastruktury, a potvrzuje, že je vhodné 
pro řádné provedení díla podle této smlouvy a že je dána adekvátní stavební připravenost. 
Zhotovitel není oprávněn požadovat (i) oddálení termínů dokončení a předání stavby nebo 
(ii) zvýšení ceny stavby, pokud se ukáže, že staveniště nebo existující technická 
infrastruktura nebyly vhodné pro řádné provedení díla. 

 
Článek XI. 

Cena za dílo a platební podmínky 

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši: 

− 14.289.000,11 Kč (slovy: čtrnáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc korun českých 
a jedenáct haléřů) bez DPH, 

− 17.289.690,13 Kč (slovy: sedmnáct milionů dvě stě osmdesát devět tisíc šest set 
devadesát korun českých a třináct haléřů) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této 
smlouvy činí 21 %. V případě, že se uvedená sazba DPH na základě změny příslušného 
právního předpisu změní, uhradí objednatel cenu za dílo s platnou DPH.  

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu 
prací, který tvoří přílohu této smlouvy. 

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná 
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a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně 
inflace.  

4. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 
zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 
příslušného měsíce. Součástí faktury musí být soupis prací potvrzený TDS, bez tohoto 
soupisu prací je faktura neúplná. Soupis prací vypracuje zhotovitel v položkovém členění 
a s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu. Nejpozději s doručením faktury 
předá zhotovitel objednateli soupis prací vč. zjišťovacího protokolu také v elektronické 
podobě v datovém formátu XC4. Předání soupisu prací v elektronické podobě dle předchozí 
věty je podmínkou pro úhradu faktury. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. 

5. Zhotovitel provádí fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem 
odsouhlasených prací do výše 100 % ceny díla včetně DPH v platné výši, tj. ve výši sjednané 
v článku XI. odst. 1 a případně upravené v dodatcích k této smlouvě z důvodu méněprací 
nebo víceprací. Částka rovnající se 10 % z ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 
1 zaokrouhlená na tisíce Kč nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě 
dodatků k této smlouvě), tj. fixní částka ve výši 1.729.000,00 Kč, slouží jako zádržné, a bude 
uhrazena objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu po předání a převzetí stavby a 
kompletních dokladů. Pokud však objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či 
nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění těchto vad a nedodělků. Zhotovitel 
provádí měsíční fakturaci na základě skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených 
prací až do výše 70 % ceny díla včetně DPH uvedené v článku XI. odst. 1 zaokrouhlené na 
tisíce Kč včetně nahoru (nezohledňující případné úpravy ceny díla na základě dodatků k této 
smlouvě), tj. částky ve výši 12.103.000,00 Kč. Po dovršení hranice 70 % bude uplatněno 
výše sjednané zádržné. Zbývající část fakturace bude objednatelem uhrazena do výše 100 % 
ceny díla včetně DPH v platné výši.   

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 
předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění 
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim 
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této 
smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena 
ve třech originálních vyhotoveních.  

8. Adresa pro doručování faktur je určena objednatelem takto: 

 Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

 České mládeže 632/32, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec 

 Fakturační adresa je:  

 Liberecký kraj 
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 se sídlem: U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2 

 IČO: 708 915 08 

 DIČ: CZ708 915 08 

9. Faktura  musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy), 

− den uskutečnění plnění, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s  předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

10. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle 
příslušných právních předpisů. 

11. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných 
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli 
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné 
délce doručením opravené faktury.  

12. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny náležitosti 
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem 
na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli 
písemně sdělí po nabytí účinnosti této smlouvy. 

13. V případě, že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty (dále 
také jako „vícepráce“), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, případně se 
při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem, které 
způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy. 

14. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také 
jako „méněpráce“), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly 
v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně 
potřeba méněprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné 
od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek, které nebyly 
provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XVII. této smlouvy.  

 
Článek XII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
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za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost). 

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání 
a převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.  

3. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vady nejpozději do 3 dnů od doručení oznámení 
o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Jde-li o vadu havarijní nebo 
ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povinen zahájit zabezpečení 
a odstraňování vady ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takovéto vady. Zhotovitel je 
povinen vadu odstranit v co nejkratší možné lhůtě, nejpozději však do 30 dnů od doručení 
oznámení o vadě. Na základě dohody obou stran může být, vzhledem k povaze vady nebo s 
přihlédnutím ke klimatickým a technologickým podmínkám, stanovena delší lhůta. 

4. O odstranění vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění 
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od 
dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem VIII. této smlouvy. Záruční doba 
na dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce 
poskytnuté třetí osobou. 

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, 
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel 
je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců 
tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění 
bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která 
počíná běžet dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak 
než splněním. 

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě 
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy 
objednatele a v jím určené lhůtě.  

 
Článek XIII. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škody a započtení 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za 
dílo včetně DPH sjednané v článku XI. odst. 1 této smlouvy za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s předáním dokladů v termínu sjednaném v článku VII. této 
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny 
za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou se 
zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za každou 
vadu a za každý započatý den prodlení. 
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4. V případě prodlení zhotovitele s předložením harmonogramu zpracování a předkládání 
konceptů RDS jednotlivých stavebních objektů dle článku III. odst. 1 této smlouvy 
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny za dílo 
včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

5. V případě nedodržení termínu vyklizení staveniště a uvedení do náležitého stavu dle článku 
X. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % 
z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000 Kč za každý 
započatý den prodlení.  

6. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované smlouvou v článku 
IX., zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetně 
DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá. 

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku XII. odst. 7 této 
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z neuhrazených 
výdajů za každý započatý den prodlení. 

8. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne splnění 
nebo jiného způsobu zániku povinnosti, kterou utvrzuje. Zhotovitel je povinen na výzvu 
objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i před zánikem utvrzené povinnosti, 
v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení 
písemné výzvy zhotoviteli.  

9. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že se objednatel rozhodne smluvní pokutu proti 
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny započíst, je smluvní pokuta pro tento případ na 
rozdíl od odst. 8 splatná ihned po splnění nebo jiném způsobu zániku utvrzené povinnosti. 
Smluvní strany se dále dohodly, že utvrzená povinnost zaniká rovněž dnem, kdy objednatel 
obdrží písemné prohlášení zhotovitele, že není schopen nebo ochoten tuto povinnost splnit. 
Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho 
započtení proti pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho 
vzniku.  

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení 
ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení. 

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené zhotovitelem porušením jakékoli jeho 
povinnosti vztahující se k této smlouvě. Zhotovitel je tak například povinen uhradit 
objednateli škodu v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty 
nároku na dotaci či její části, nebo je povinen uhradit škodu vzniklou v důsledku porušení 
platného zákona o zadávání veřejných zakázek. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 
povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 
dohodnutou smluvní pokutu převyšuje.  

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti 
pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to za podmínek stanovených touto smlouvou 
a občanským zákoníkem. Pokud zhotovitel poruší některou ze svých povinností 
a v důsledku toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu nebo nárok na náhradu 
vzniklé škody v podobě odvodu za porušení rozpočtové kázně nebo v podobě ztráty nároku 
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na dotaci či její části, vylučují smluvní strany ve vztahu k jejich započtení aplikaci § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku. 

 
Článek XIV. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 
touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel sdělí objednateli, že není schopen 
nebo ochoten stavbu dokončit, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti němu 
zahájeno insolvenční řízení. 

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze smluvních stran, je zhotovitel povinen 
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.  

4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení pokuty 
ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 
Článek XV. 

Kontaktní osoby a doručování písemností 

1. Kontaktní osoby jsou oprávněny ke všem jednáním a úkonům, které se týkají plnění této 
smlouvy, s výjimkou změn nebo ukončení této smlouvy.  

2. Změna určení kontaktních osob nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana je však 
povinna změnu kontaktní osoby bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní 
straně. 

3. Jakékoli úkony dle této smlouvy musí být učiněny písemně v českém jazyce. Smluvní 
strany považují za účinné osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou 
schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje 
smluvních stran a jejich kontaktních osob nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po 
uzavření této smlouvy písemně oznámily. 

4. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování, 
doručování doporučenou poštou nebo datovou schránkou okamžikem doručení, v případě 
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od 
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu. 

 
Článek XVI. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 
1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH 

včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní 
objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato 
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smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném 
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 
tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.  

 
Článek XVII. 

Vícepráce a méněpráce 

1. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která znemožňuje provést 
stavbu dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést vícepráce nebo 
naopak nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti objednateli 
neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.  

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejímuž provedení brání 
vzniklá skutečnost.  

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např. 
podmínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany 
na tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. 
Za tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě. 
Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen 
dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku VII. této smlouvy, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel 
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokynu 
objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat: 

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku 
a nezbytnosti jejich provedení či nerealizace; 

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr (soupis bude 
zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu XC4), který je zhotovitel povinen 
ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací, 
dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící 
vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím  položkovém soupisu prací, dodávek a služeb, 
použije zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním 
směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) 
v poslední aktuální cenové úrovni; 

c) informace o dopadu víceprací či méněprací na termín pro dokončení stavby sjednaný 
v článku VII. této smlouvy. 

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené 
lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních 
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDS a poskytnout mu účinnou součinnost pro 
stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty 
s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDS. Lhůtou, kterou určí TDS, 
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je zhotovitel vázán. 

6. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se objednatel zavazuje 
se zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují 
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti 
daného případu. 

 
Článek XVIII. 

Ostatní ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou pohledávku, 
kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností, 
které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 
zákoník. 

Článek XIX. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je uzavřena v českém jazyce a spory vyplývající 
z této smlouvy nebo spor o existenci této smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti) budou 
rozhodovány podle českého práva a před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky. 

2. Tato smlouva je uzavřena elektronicky a každá strana obdrží její elektronický originál. 

3. Tato smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle 
zákona č. 297/2016 Sb. Smluvní strany se dohodly, že rozhodující okamžik pro nabytí 
účinnosti této smlouvy je den zveřejnění této smlouvy ze strany objednatele v registru smluv, 
i kdyby byla smlouva dříve zveřejněna protistranou nebo třetí osobou. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit na základě vzestupně číslovaných dodatků, které smluvní 
strany uzavřou pouze elektronicky za použití platného uznávaného elektronického 
podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. 

5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy. Smlouva byla schválena 
usnesením Rady Libereckého kraje č. 1060/25/RK ze dne 3. 6. 2025.       

6. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) tato smlouva, 

b) zadávací podmínky. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: soupis prací dodávek a služeb.                    

8. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby 
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.       
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Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

 

 

 

……………………………… ………………………… 

Mgr. Jiří Ulvr Ing. Pavel Keller, ředitel oblast Čechy 

náměstek hejtmana a zplnomocněný zástupce společnosti 

 

 
 

Ing. Pavel 
Keller
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REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

Stavba: 2025_024-Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt Název OC bez DPH [Kč] DPH Odbytová cena [Kč]
SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 487 000,00 102 270,00 589 270,00
SO 101 Komunikace a zpevnené plochy 11 666 138,83 2 449 889,15 14 116 027,98
SO 101.1 úprava násypového telesa km 1,54-

1,58 L (gabion)
460 226,08 96 647,48 556 873,56

SO 101.2 úprava krajnice s rímsou a zábradlím
km 3,48

1 169 564,45 245 608,53 1 415 172,98

SO 101.3 Obnova kamenné operné zdi km 3,12-
3,18 P

108 434,75 22 771,30 131 206,05

SO 185 Dopravne-inženýrská opatrení 85 000,00 17 850,00 102 850,00
SO 201 Zajištení skalního masivu 312 636,00 65 653,56 378 289,56

Celkem za stavbu:   17 289 690,13  3 000 690,02  14 289 000,11
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 000 - Všeobecné a ostatní náklady

Rozpočet: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

Objednatel: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 487 000,00 Kč

Celková cena: 487 000,00 Kč

DPH: 102 270,00 Kč

Cena s DPH: 589 270,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000 Všeobecné a ostatní náklady 487 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 487 000,00
1 02730 POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

1 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními

2 02811 PRUZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Geotechnické posouzení násypového telesa v místech rozšírení
Doplnující inženýrsko geologický pruzkum, zpracování prukazních zkoušek, posouzení základové spáry
geologem. Platí pro všechny SO
zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zarízeními.

SO101 - posouzení po odfrézovaní povrchu
- posouzení základové spáry u gabionu
- posouzení základové spáry u trámu

1.000000 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02821.1 PRUZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KC 30 000,000 1,00 30 000,00
Archeologický dohled (provizorní cena 30 000 Kc bez DPH - položka bude fakturována dle skutecnosti
na základe Zhotovitelem predložených faktur vystavených oprávnenou institucí provádející
archeologický dohled). Zadavatel upozornuje, že položku archeologický dohled uvedenou v soupisu
prací, musí úcastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v soupisu prací. V prípade,
že úcastník ocení položku  (archeologický dohled) jinou, než uvedenou provizorní cenou, zadavatel
vyloucí úcastníka ze zadávacího rízení.
(v rámci položky je Zhotovitel stavby povinen respektovat zákon c. 20/1987 Sb., o státní památkové péci
a provést oznámení o zahájení výkopových prací a to v dostatecném predstihu pred provádením
zemních prací. Dále je Zhotovitel povinen strpet na staveništi archeologický dohled v prubehu provádení
stavebních prací. Oznámení musí být adresováno na príslušnou instituci oprávnenou k provádení
archeologického dohledu a výzkumu, se kterou bude formou smlouvy o archeologickém dohledu zajišten
archeologický dohled. Dojde-li pri provádení zemních prací k archeologickým nálezum, je Zhotovitel
povinen veškeré stavební práce okamžite zastavit a tyto skutecnosti neprodlene oznámit TDI, zástupci
investora a príslušnému archeologickému pracovišti provádející archeologický dohled. Cinnost za
archeologický dohled bude fakturována dle skutecnosti na základe Zhotovitelem predložených faktur od
oprávnené instituce provádející archeologický dohled.)

30000 = 30 000,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02821.2 PRUZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KC 30 000,000 1,00 30 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Záchranný archeologický pruzkum (provizorní cena 30 000 Kc bez DPH - položka bude fakturována dle
skutecnosti na základe Zhotovitelem predložených faktur vystavených oprávnenou institucí provádející
archeologický pruzkum). Zadavatel upozornuje, že položku  záchranný archeologický pruzkum
uvedenou v soupisu prací, musí úcastník ocenit provizorní cenou, která je uvedena pod položkou v
soupisu prací. V prípade, že úcastník ocení položku  (záchranný archeologický pruzkum) jinou, než
uvedenou provizorní cenou, zadavatel vyloucí úcastníka ze zadávacího rízení.
(položka bude použita na prímý príkaz TDI a investora v prípade, že pri provádení zemních prací a pri
provádení archeologického dohledu dojde k archeologickým nálezum. V rámci položky bude uzavrena
smlouva o provedení archeologického pruzkumu s príslušnou instituci oprávnenou k provádení
archeologického pruzkumu. Dále je Zhotovitel povinen strpet na staveništi archeologický pruzkum v
prubehu provádení stavebních prací. Cinnost za archeologický pruzkum bude fakturována dle
skutecnosti na základe Zhotovitelem predložených faktur od oprávnené instituce provádející
archeologický pruzkum.)

30000 = 30 000,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02910.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
Geodetická cinnost v prubehu provádení stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) vcetne vytycení
stavby, obvodu stavenište a skutecného zjištení prubehu inženýrských sítí. Soucástí je vybudování
potrebné vytycovací síte.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Zpusob stanovení:
- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

6 02910.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICSKÁ MERENÍ KPL 1,000 70 000,00 70 000,00
Geodetické zamerení skutecného provedení stavby vložené na podkladu katastrální mapy.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Zpusob stanovení:
- pro stanovení orientacní investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE DSPS KPL 1,000 30 000,00 30 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
Dokumentace skutecného provedení stavby dle kap. 18 Smernice pro dokumentaci staveb pozemních
komunikací (SDS PK) (7/2022) v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci
staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Soucástí je predání dokumentace v tištené podobe (2
paré) a predání 1 x v digitální podobe (rozsah a usporádání odpovídající podobe tištené) v uzavreném
(PDF) a otevreném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

Zpracování geodetické cásti dokumentace skutecného provedení stavby bude provedeno podle
„Metodického pokynu pro porizování dat DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM
Libereckého kraje na URL https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.

Predání geodetické cásti dokumentace skutecného provedení stavby pro zapracování do DTM
Libereckého kraje bude provedeno v souladu se zákonnými postupy a požadavky kladenými na DTM, a
to následujícím zpusobem. Data pro aktualizaci základní prostorové situace DTM vcetne technické
zprávy a dalších dokumentu budou predány prostrednictvím Portálu DMVS na URL
https://dmvs.cuzk.cz/portal. O predání dat bude na portálu vystaven protokol prijetí podkladu pro zápis
zmeny v DTM, který bude nutné vždy doložit. Podrobne je zpusob predání dat geodetické cásti
dokumentace skutecného provedení stavby do DTM Libereckého kraje uveden v „Návodu pro predávání
dat do DTM Libereckého kraje“, který je dostupný na Portálu DTM Libereckého kraje na URL
https://dtm.kraj-lbc.cz/portal/.

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 150 000,00 150 000,00
Realizacní dokumentace stavby (dále jen „RDS“) dle kap. 17 Smernice pro dokumentaci staveb
pozemních komunikací (SDS PK) (7/2022). V rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro
dokumentaci staveb pozemních komunikací (TKP-D) (7/2022). Soucástí je predání dokumentace v
tištené podobe (2 paré) a predání 1 x v elektronické podobe (rozsah a usporádání odpovídající podobe
tištené) v uzavreném (PDF) a otevreném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 80 000,00 80 000,00
Zajištení geometrických plánu skutecného provedení objektu a inženýrských sítí  a geometrických plánu
vecných bremen v požadovaném formátu s hranicemi pozemku jako podklad pro vklad do katastrální
mapy pro evidenci zmen na katastrálním úradu. Tato dokumentace bude potvrzena príslušným
katastrálním úradem a predána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potreb investora.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prípravu podkladu, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úrad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpocetní a grafické kancelárské práce
- úrední overení výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí príslušným katastrálním úradem
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Všeobecné a ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
19 02950.1 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00

Aktualizace pasportu všech propustku v BMS na dotceném úseku stavby. U nove navržených a
chybejicích propustku provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá schválení u zástupce investora.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

20 02950.2 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 5 000,00 5 000,00
Aktualizace pasportu všech operných a zárubních zdí v BMS na dotceném úseku stavby. U nove
navržených a chybejicích operných a zárubních zdí provést zápis do BMS. Vzor zápisu podléhá
schválení u zástupce investora.

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

15 02950.3 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 10 000,00 10 000,00
- pasport a monitoring dotcených objektu pred a po stavbe, zjištení technického
stavu prilehlých objektu - stavebne technický pruzkum

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

18 03100 ZARÍZENÍ STAVENIŠTE - ZRÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 42 000,00 42 000,00
Kompletní zarízení stavenište pro celou stavbu  vcetne zajištení potrebných povolení a rozhodnutí.

Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením stavenište, vstupem a
vjezdem na stavenište, staveništní prípojky vody, kanalizace, elektrické energie, zajištení dodávky
elektrické energie, rozvody médií po stavbe vcetne vyvolaných preložek sítí a s tím spojených nákladu s
odstávkou a zabezpecení stávajících IS proti poškození, kancelárské plochy pro potreby zhotovitele a
zástupce investora, sociální zarízení, zajištení skladovacích ploch a prostor pro potreby stavby.
Komplexní ostrahu a zabezpecení stavenište. Poplatky a náklady spojené se záborem verejného
prostranství a s tím související dopravní znacení a zabezpecení pracovište. Poplatky a náklady za
spotrebované energie, plyn a vodu atd. v dobe výstavby až do predání díla. Zajištení údržby verejných
komunikací a komunikací pro peší v prubehu celé stavby, vcetne prípadné zimní údržby.

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
 objednatelem povolené náklady na porízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zarízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101 - Komunikace a zpevnené plochy

Rozpočet: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 11 666 138,83 Kč

Celková cena: 11 666 138,83 Kč

DPH: 2 449 889,15 Kč

Cena s DPH: 14 116 027,98 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Komunikace a zpevnené plochy 11 666 138,83

0 Všeobecné konstrukce a práce 131 820,60

2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T 2 914,620 40,00 116 584,80

"dle pol 11130-18222 "(6952-3110)*0,15*2 = 1 152,600 [A]
"dle pol 12373 "435,51*2 = 871,020 [C]
"dle pol. 12931 "2970*0,15*2 = 891,000 [J]
"Celkové množství "2914.620000 = 2 914,620 [B]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

3 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ
BETON BEZ DEHTU T 304,716 50,00 15 235,80

"dle pol. 11313 "41,33*2,3 = 95,059 [A]
"dle pol. 11343 "91,155 *2,3 = 209,657 [B]
"Celkové množství "304.716000 = 304,716 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

1 Zemní práce 1 420 151,00
5 11120 ODSTRANENÍ KROVIN M2 248,000 53,40 13 243,20

smácení náletu v prujezdním profilu, v prošcištovaných príkopech, v míste odkopu krajnic u rozšírení
apod.,
likvideca zbytku drení hmoty v režii zhotovitele

cerpáno se souhlasem TDI
"dle situace a místního šetrení "248 = 248,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
doprava drevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štepkování

6 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 6 952,000 32,00 222 464,00
prum tl. 0,15, pretrídení a uložení vhodné ornice na mezideponii ke zpetnému ohumusování, prebytek na
recykl. skládku. Odvoz v režii zhotovitele.
Poplatek za skl. viz pol. 015111

"odmereno ze situace "6952 = 6 952,000 [A]
Specifikace vcetne vodorovné dopravy  a uložení na skládku

7 11202 KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,9M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS 20,000 2 500,00 50 000,00
V príkrých svazích  budou parezy ponechány. V úseku sgabionovou stenou parezy odstraneny.
Zhotovitel v cene zohlední možnost zpetného využití materiálu na stavbe. Odvozná vzdálnost v režii
zhotovitele.

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech
Položka nezahrnuje:
- x
Zpusob merení:
- kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem)

8 11313 ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 41,330 650,00 26 864,50
Odstranení krytu z  PM v místech lokálních sanací podkadu pro ACP
Vyzískaný materiál zatrídený jako ZAS-T1.
Vc. odvozu na a uložení na recykl. skládku urcenou zhotovitelem.
Odvoz v režii zhotovitele.
Poplatek za skl. viz pol. 015130

"v míste plošných sanací ACP
predpoklad 5% plochy "13776,8*0,05*0,06 = 41,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

43 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VCET PODKLADU M3 91,155 700,00 63 808,50
ostranení krytu vc. podkladu, Vc. odvozu na a uložení na recykl. skládku urcenou zhotovitelem.
Odvoz v režii zhotovitele.
Poplatek za skl. viz pol. 015130
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"bourání vozovky pásu š. 1 m v míste rozšírení u výhyben "(8*35)*1*0,25 = 70,000 [A]
"bourání vozovky v míste gabionové operné zdi "40*1,5*0,25 = 15,000 [B]
"bourání vozovky pásu š. 1 m  v km  2,18 L u rozšírení vozovky "20*1*0,25 = 5,000 [C]
"bourání vozovky v km 3,48 "8,4*2,75*0,05 = 1,155 [D]
"Celkové množství "91.155000 = 91,155 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplnujícím textu k položce).

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 41,330 907,00 37 486,31
frézování v místech lokálních sanací podkadu pro ACP

tl. frézování 60 mm
Vyzískaný materiál zatrídený jako ZAS-T1 bude povinne odkoupen zhotovitelem stavby na základe
smlouvy o dílo.

"v míste plošných sanací ACP
predpoklad 5% plochy "13776,8*0,05*0,06 = 41,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplnujícím textu k položce).

11 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I M3 435,510 170,80 74 385,11
Vc. odvozu na a uložení na recykl. skládku urcenou zhotovitelem.
Odvoz v režii zhotovitele.
Poplatek za skl. viz pol. 015111

"odkop pro novou konstrukci výhyben + odkop AZ "27,8*(0,25+0,5)+(8*35)*0,5*(0,25+0,5) = 125,850 [A]
"odkop AZ pod stáv.vozovkou podél nových výhyben "(8*35)*1*0,5 = 140,000 [B]
"odkop pro AZ v míste gabionové zdi "40*1,5*0,5 = 30,000 [C]
"odkop v míste rozšírení vozovky km 2,180 L + odkop AZ "20*1*0,25+20*2*0,5 = 25,000 [D]
"odkop v míste sjezdu "(473,2+291,2)*0,15 = 114,660 [E]
"Celkové množství "435.510000 = 435,510 [F]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
c.0141**

47 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKU A SKLÁDEK TR. I M3 466,500 128,10 59 758,65
natežení a dovoz ornice z mezideponie

"dle pol. 18222 "3110*0,15 = 466,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

41 12931 CIŠTENÍ PRÍKOPU OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 970,000 128,10 380 457,00
Vc. odvozu materiálu a uložení na recykl. skládku urcenou zhotovitelem.
Odvoz v režii zhotovitele.
Poplatek za skl. viz pol. 015111

2970 = 2 970,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplnujícím textu k
položce)

13 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 273,900 600,00 164 340,00
Násyp v aktivní zóne. Hutneno na 100 % PS.

"v míste gabionové zdi "40*1,5*0,5 = 30,000 [A]
"v rozšírení km 2,18 L "20*2*0,5 = 20,000 [B]
"AZ v míste výhyben (plochy výhyben, krajnice vedle výhyben,plocha AZ pod stáv.vozovkou) "27,8*0,5+
(8*35)*0,5*0,5+(8*35)*1*0,5 = 223,900 [C]
"Celkové množství "273.900000 = 273,900 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a
dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 40,800 373,60 15 242,88
dosypávky krajnic, mater. min vhodný

"dosypávky u nové konstrukce výhyben "(8*35)*0,12 = 33,600 [A]
"u rozšírení km 2,18 "20*0,12 = 2,400 [B]
"u gabionové zdi "40*0,12 = 4,800 [C]
"Celkové množství "40.800000 = 40,800 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

16 18120 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 495,500 26,70 13 229,85
míra zhutnení 100 % P.S.

"podél výhyben "(28+7*35*0,5+7*35*1) = 395,500 [A]
"v míste rozšírení km 2,18 "20*2 = 40,000 [B]
"v míste gabionové zdi km 1,54 "40*1,5 = 60,000 [C]
"Celkové množství "495.500000 = 495,500 [D]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.

17 18214 ÚPRAVA POVRCHU SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 3 110,000 26,70 83 037,00
"dle pol 18222 "3110 = 3 110,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje srovnání výškových rozdílu terénu

18 18222 ROZPROSTRENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 3 110,000 42,70 132 797,00
"za krajnicí a v príkopech (ze situace) "3090 = 3 090,000 [B]
"podél gabionu "40*0,5 = 20,000 [C]
"Celkové množství "3110.000000 = 3 110,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce ve svahu pres 1:5

19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 3 110,000 26,70 83 037,00
"dle pol. 18222 "3110 = 3 110,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání predepsané travní smesi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace 8 358 822,14
22 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM M2 473,000 170,80 80 788,40

ŠDa 0/32  sjezdu zpevnených JV
"sjezdy s povrchem JV "473 = 473,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery

21 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 250MM M2 429,250 266,80 114 523,90
ŠDa 0/32, v míste výhyben a nové kosntrukce u gabionové zdi

"podél výhyben "(28+7*35*0,25+7*35*1) = 334,250 [A]
"v míste rozšírení km 2,18 "20*1,75 = 35,000 [B]
"v míste gabionové zdi km 1,54 "40*1,5 = 60,000 [C]
"Celkové množství "429.250000 = 429,250 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery

46 56363 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 291,000 170,80 49 702,80
R 0/32

"obnova nezp. sjezdu "291 = 291,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery

42 56963 ZPEVNENÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 3 712,000 117,40 435 788,80
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
zpevnené krajnice š. 0,5-1,5

"krajnice - plocha ze situace "3712 = 3 712,000 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení recyklátu dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení
- nezahrnuje postriky, nátery

23 572214 SPOJOVACÍ POSTRIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 28 142,000 12,40 348 960,80
PS CP 0,4 kg/m2

2*14071 = 28 142,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech predepsaných materiálu pro postriky v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení
Položka nezahrnuje:
- x

44 572433 JEDNOVRSTVÝ NÁTER Z EMULZE DO 1,5KG/M2 S PODRCENÍM M2 473,000 39,10 18 494,30
v míste zpev sjezdu

473 = 473,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech predepsaných materiálu pro nátery v predepsaném množství
- provedení dle predepsaného technologického predpisu
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení
Položka nezahrnuje:
- x

27 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRÍŽOVINY M2 2 066,400 237,10 489 943,44
geomríž proti kopírování trhlin na rozhraní nového ACP, VŠESMEROVÁ KOMPOZITNÍ GEOMRÍŽ,
PEVNOST V TAHU MIN.100/100 kN/m

cerpáno dle skut se souhlasem TDI
"v míste lokálních oprav "13776*0,15 = 2 066,400 [A]

Specifikace

- dodání geomríže v požadované kvalite a v množství vcetne presahu (presahy zapocteny v jednotkové
cene)
- ocištení podkladu
- pokládka geomríže dle predepsaného technologického predpisu

24 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 13 776,880 210,00 2 893 144,80
ACO 11+ 50/70 tl. 40mm
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
"plocha vozovky hlavní trasy "13358,8 = 13 358,800 [A]
"plocha v križovatkách "62,4 = 62,400 [B]
"plocha nových výhybe "355,68 = 355,680 [C]
"Celkové množství "13776.880000 = 13 776,880 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a
pod.

25 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 14 072,000 217,00 3 053 624,00
ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm

14072 = 14 072,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a
pod.

26 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 206,652 4 200,00 867 938,40
ACP 16+ 50/70
lokální sanace tl. 60mm-
vyrovnávky podkladu - prom. tl.

"sanace stáv vrstev "0,1*13776,8*0,06 = 82,661 [A]
"vyrovnávky podkladu pro zajištení prícného sklonu vozovky
predpoklad 30 % plochy  prum tl. 3 cm "0,3*13776,8*0,03 = 123,991 [B]
"Celkové množství "206.652000 = 206,652 [C]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání smesi v požadované kvalite
- ocištení podkladu
- uložení smesi dle predepsaného technologického predpisu, zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách, vcetne pracovních spar a spoju
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku,
odvodnovacu, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postriky, nátery
- tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet a
pod.

45 57622 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 10KG/M2 M2 473,000 12,50 5 912,50
kam. frakce 4/8 posyp JV
v míste zpev. sjezdu

473 = 473,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- posyp predepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí 4 400,00
30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCU KUS 4,000 1 100,00 4 400,00

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zarízení (vcetne nutné úpravy stávajícího
povrchu vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 1 750 945,09
29 9113A3 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 160,000 239,40 38 304,00

vc. odvozu kovových konstrukcí na místo urcené investorem (20 km predpoklad)
160 = 160,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Zpusob merení:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka nábehu se nezapocítává

28 9113B1.1 SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEN ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ M 932,000 1 230,00 1 146 360,00
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
ocelové svodidlo úroven zadržení H1 - povrchová úprava-  náter barva tmave šedá (dle požadavku
CHKO - odstín RAL bude zpresnen v RDS)

180+60+196+232+152+112 = 932,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílu certifikovaného ocelového svodidla s predepsanou povrchovou úpravou
vcetne spojovacích prvku
- montáž a osazení svodidla, osazení sloupku zaberanením nebo osazením do betonových bloku (vcetne
betonových bloku a nutných zemních prací)
- výškové nábehy, ukoncení zapuštením do betonových bloku (vcetne betonového bloku a nutných
zemních prací) nebo koncovkou
- prechod na jiný typ svodidla nebo pres mostní záver
- ochranu proti bludným proudum a vývody pro jejich merení
Položka nezahrnuje:
- odrazky nebo retroreflexní fólie
Zpusob merení:
- vykazuje se délka svodidla v predepsané výšce, délka nábehu se nezapocítává

32 91228 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VCETNE ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 232,000 450,00 104 400,00
"smerové sloupky cervené kulaté Z11g" 12 = 12,000 [A]
"smerové sloupky bílé Z11a+Z11b" 220 = 220,000 [B]
"Celkem: "A+B = 232,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku vcetne nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

33 912283 SMEROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 6,000 112,30 673,80
vc. odvozu kovových konstrukcí na místo urcené investorem (20 km predpoklad)

6 = 6,000 [A]
Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

31 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 152,000 271,20 41 222,40
odrazky á 10 resp 5 m

152 = 152,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplnujícími pracemi a soucástmi
Položka nezahrnuje:
- x

34 914161 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 13,000 1 188,00 15 444,00
"obnova DZ IZ4a,IZ4b A5a, P4 "3+3+2+1 = 9,000 [A]
"nové DZ P2,P4 "2+2 = 4,000 [B]
"Celkové množství "13.000000 = 13,000 [C]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

35 914163 DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ KUS 13,000 78,20 1 016,60
vc. odvozu kovových konstrukcí na místo urcené investorem (20 km predpoklad)

13 = 13,000 [A]
Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

40 914461 DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 3 345,00 6 690,00
"IZ8a+IZ8b "2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

36 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 11,000 305,60 3 361,60
vc. odvozu kovových konstrukcí na místo urcené investorem (20 km predpoklad),
vc. likvidace betonových cástí, poplatek je soucástí položky

11 = 11,000 [A]
Specifikace Položka zahrnuje odstranení, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo

37 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 15,000 1 643,00 24 645,00
15 = 15,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje:
- sloupky a upevnovací zarízení vcetne jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNACENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 886,375 81,10 71 885,01
barva bílá

"V4,V2a "7060*0,125+31*0,25*0,5 = 886,375 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAC PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 886,375 294,60 261 126,08
cca 1/2 roku po provedení VDZ v barve bude provedeno VDZ plastem.

"V4,V2a "7060*0,125+31*0,25*0,5 = 886,375 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku náterového materiálu (merí se pouze natíraná plocha)
- predznacení a reflexní úpravu

49 919112 REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 42,200 106,70 4 502,74
"v míste napojen ína stáv. asf. vrstvy "12,2+9,5+9,5+4+7 = 42,200 [A]

Specifikace položka zahrnuje rezání vozovkové vrstvy v predepsané tlouštce, vcetne spotreby vody
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace a zpevnené plochy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
50 931326 TESNENÍ DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2 M 42,200 77,30 3 262,06

v místech napojení na stávající vrstvy,
"ze situace "12,2+9,5+9,5+4+7 = 42,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení predepsaného materiálu, ocištení ploch spáry pred úpravou,
ocištení okolí spáry po úprave
nezahrnuje tesnící profil

48 93808 OCIŠTENÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2 13 358,000 2,10 28 051,80
ocištení povrchu stáv. vozovky pred pokládkou asf. vrstev. Odvoz materiálu a uložení na recykl skládku
vc. poplatku bude soucástí jedn.ceny této položky

"plocha stáv vozovky "13358 = 13 358,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- ocištení predepsaným zpusobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Strana 1 z 6

3.1.1.1  (23.4.7.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101.1 - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

Rozpočet: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 460 226,08 Kč

Celková cena: 460 226,08 Kč

DPH: 96 647,48 Kč

Cena s DPH: 556 873,56 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion) 460 226,08

0 Všeobecné konstrukce a práce 9 856,00

9 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  I. TRÍDA TEŽITELNOSTI T 246,400 40,00 9 856,00

"dle pol. 12373-17411 "(196-72,8)*2 = 246,400 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

1 Zemní práce 50 558,08
1 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I M3 196,000 170,80 33 476,80

cástecné uložení na mezideponii pro zpetný zásyp, odvoz a uložení prebytku na recykl. skládku,
skládkovné dle pol. 015111

Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
"z rezu "40*4,9 = 196,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce
c.0141**

2 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 4,000 373,60 1 494,40
40*0,1 = 4,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 72,800 192,10 13 984,88
zpetný zásyp za rubem gabionu, využití materiálu z odkopu vc. natežení a odvozu z mezideponie

40 *1,82 = 72,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 18120 ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINE TR. II M2 60,000 26,70 1 602,00
míra zhutnení 100 % P.S.

40*1,5 = 60,000 [A]
Specifikace položka zahrnuje úpravu pláne vcetne vyrovnání výškových rozdílu. Míru zhutnení urcuje projekt.



AspeEsticon Strana 5 z 6

3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 Základy 27 492,00
7 21262 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM M 42,000 380,00 15 960,00

HDPE, PROFILOVANÝ, PERFOROVANÝ S PLNÝM
DNEM, ULOŽEN DO ŠP LOŽE tl.0,10m vc vyústení do svahu za koncem gabionu
vc.dodání, ŠP lože, osazení, obsypu drenážním zásypem (z hrubozrnného
materiálu- vc. zásypu ŠD fr.32-63,vc. výkopu rýhy

42 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodu:
- výkop rýhy predepsaného tvaru v dané tríde težitelnosti, výpln, zásyp trativodu vcetne dopravy, uložení
prebytecného materiálu, dodávky predepsaného materiálu pro výpln a zásyp
- zrízení spojovací vrstvy
- zrízení podkladu a lože trativodu z predepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu predepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu predepsaným materiálem
- ukoncení trativodu zaústením do potrubí nebo vodotece, prípadne vybudování ukoncujícího objektu
(kaplicky) dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštení z geotextilie, fólie

8 21461 SEPARACNÍ GEOTEXTILIE M2 120,000 96,10 11 532,00
OPLÁŠTENÍ TRATIVODU A VSAKOVACÍHO PRÍKOPU, netkaná geotextilie zajištující seperacní a
filtracní funkci, 400g/m2,

"opláštení rubu gabionu "40*3 = 120,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce 360 000,00
5 3272B4 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z GABIONU SYPANÝCH, DRÁT O2,7MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al M3 80,000 4 500,00 360 000,00

40*1*2 = 80,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení drátených košu s výplní lomovým kamenem.
Položka nezahrnuje:
- gabionové matrace se vykazují v pol.c.2722**.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - úprava násypového telesa km 1,54-1,58 L (gabion)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce 12 320,00
4 45152 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 11,200 1 100,00 12 320,00

lože pro gabionovu zed ŠDa 0/63
40*1,4*0,2 = 11,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101.2 - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

Rozpočet: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 1 169 564,45 Kč

Celková cena: 1 169 564,45 Kč

DPH: 245 608,53 Kč

Cena s DPH: 1 415 172,98 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48 1 169 564,45

0 Všeobecné konstrukce a práce 37 343,36

13 015113 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  III. TRÍDA TEŽITELNOSTI T 41,104 40,00 1 644,16

"dle pol. 12891 "15,1*2,4 = 36,240 [A]
"dle pol. 12283 "2,432*2 = 4,864 [B]
"Celkové množství "41.104000 = 41,104 [C]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

11 015120 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02  STAVEBNÍ A DEMOLICNÍ
SUT (CIHLY) T 4,180 80,00 334,40

1,9*2,2 = 4,180 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

12 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01  BETON Z DEMOLIC
OBJEKTU, ZÁKLADU TV T 4,560 80,00 364,80

1,9*2,4 = 4,560 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

23 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 20 000,00 20 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
vypracování výrobní dokumentace PREFA nosníku a realizacní dokumentace 101.2 jako celku

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

22 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 15 000,00 15 000,00
gelogický dozor stavby, odborný návrh a posouzení postupu prací.  Po celou dobu realizace objektu SO
101.2

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 183 676,60
26 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II M3 2,432 373,60 908,60

ocištení odlamovaného povrchu sklaního masivu
vc. odvozu a uložení na rec. skládku, pol. dle pol. 015113

7,6*3,2*0,1 = 2,432 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

4 12891 DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III M3 15,100 1 500,00 22 650,00
vc. odvozu a uložení na rec. skládku, pol. dle pol. 015113

"pro základové pasy "2*1,6*1*3,1 = 9,920 [A]
"pro podklad prefa "5,6*1,25*,5+5,6*1,5*0,2 = 5,180 [C]
"Celkové množství "15.100000 = 15,100 [B]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- težení výkopu bez použití trhavin.
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141

28 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 1,280 850,00 1 088,00
zásyp rubu základu v kvalite tesnící vrstvy

"2 x dl. x plocha z rezu "2*1,6*0,4 = 1,280 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

21 17680 VÝPLNE Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 27,000 5 890,00 159 030,00
výpln z popílkobetonu, výpln volného jeskynního prostoru pod konstrukcí
cerpáno se souhlasem TDI

27 = 27,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vcetne nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy 151 814,91
1 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 2,800 15 104,00 42 291,20
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
betonová plomba C16/20 XF3
cerpáno se souhlasem TDI

5,6*1,25*0,4 = 2,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních
opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku,
prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

15 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 3,840 16 913,00 64 945,92
základové pasy

2*0,8*0,8*3 = 3,840 [A]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních
opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku,
prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

16 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADU Z OCELI 10505, B500B T 0,576 77 392,00 44 577,79
výzkuž základu pod prefa nosníky, 150kg/m3 dle pol. 272325

0,15*3,84 = 0,576 [A]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovnež presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením
- dodání betonárské výztuže v požadované kvalite, stríhání, rezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvaru (vc. armakošu) a uložení s požadovaným zajištením polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnení výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonárské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplnkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zrízení železobetonových kloubu, kotevních prvku, závesných ok a doplnkových
konstrukcí,
- veškerá opatrení pro zajištení soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je soucástí ochrany konstrukce proti vlivum bludných proudu, vyvedení
do merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu (vlastní merící skríne se uvádejí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení merících zarízení a úpravy pro ne,
- osazení merících skríní nebo míst pro merení bludných proudu
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce 719 510,56
19 420314 PRECHOD DESKY MOSTNÍCH OPER Z PROST BETONU DO C25/30 M3 1,260 14 296,00 18 012,96

prechod. klíny C25/30
2*3*0,3*0,7 = 1,260 [A]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních
opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku,
prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

8 421125 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z DÍLCU ŽELBET DO C30/37 M3 8,085 79 561,00 643 250,69
prefa nosníky C30/37 XF4 s povrchovou úpravou striáží na rímse

(0,8+1,5)*0,3*7+(1,5*0,3*7+0,15*0,1*7) = 8,085 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- u dílcu železobetonových a predpjatých veškerá výztuž, prípadne i tuhé kovové prvky a závesná oka,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, príp.
rubových ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x



AspeEsticon Strana 11 z 14

3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
14 451313 PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 2,624 15 068,00 39 538,43

"podkladní beton základové pasy "2*1,4*3,2*0,1 = 0,896 [A]
"podkladní beton prefa nosníky "5,4*3,2*0,1 = 1,728 [B]
"Celkové množství "2.624000 = 2,624 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  cerstvého  betonu  (betonové  smesi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru pri jakékoliv hustote výztuže, konzistenci cerstvého betonu a zpusobu hutnení, ošetrení a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potrebných prísad a technologií výroby betonu,
- zrízení pracovních a dilatacních spar, vcetne potrebných úprav, výplne, vložek, opracování, ocištení a
ošetrení,
- bednení  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, vcetne
odbednovacích a odskružovacích prostredku, náteru zabranujících soudržnosti betonu a bednení,
- podperné  konstr. (skruže) a lešení všech druhu pro bednení,  vc. ochranných a bezpecnostních
opatrení a základu techto konstrukcí a lešení,
- vytvorení kotevních cel, kapes, nálitku a sedel, zrízení  všech  požadovaných  otvoru,  výklenku,
prostupu, dutin, drážek a pod., vc. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplnkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a náteru, prípadne vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zarízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubu, upevnení kotevních prvku a doplnkových konstrukcí,
- nátery zabranující soudržnost betonu a bednení,
- výpln, tesnení  a tmelení spar a spoju,
- opatrení  povrchu  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v cástech, kde prijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- prípadné zrízení spojovací vrstvy u základu,
- úpravy pro osazení zarízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudu,
Položka nezahrnuje:
- x

25 45160 PODKL A VÝPLN VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 2,520 7 424,00 18 708,48
zásyp základových pasu, mezerovitý beton u dren. porubí

4*0,3*0,7*3 = 2,520 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutnením
- vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež presuny)
Položka nezahrnuje:
- x

7 Pridružená stavební výroba 20 405,00
18 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PECETÍCÍ VRSTVOU M2 21,000 805,00 16 905,00

7*3 = 21,000 [A]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)
- dodání predepsaného izolacního materiálu
- ocištení a ošetrení podkladu, zadávací dokumentace muže zahrnout i prípadné vyspravení
- zrízení izolace jako kompletního povlaku, prípadne komplet. soustavy nebo systému podle príslušného
technolog. predpisu
- zrízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, vcetne pracovních spár a spoju
- úprava u okraju, rohu, hran, dilatacních i pracovních spoju, kotev, obrubníku, dilatacních zarízení,
odvodnení, otvoru, neizolovaných míst a pod.
- zajištení odvodnení povrchu izolace, vcetne odvodnení nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zrízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, napr. litý asfalt, asfaltový beton

27 78383 NÁTERY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 7,000 500,00 3 500,00
ochranný náter pohledových cástí betonu

7*1 = 7,000 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i ruznobarevné), vcetne úpravy podkladu (odmaštení, odstranení
starých náteru a necistot) a jeho vyspravení, provedení náteru predepsaným postupem a splnení všech
požadavku daných technologickým predpisem.

8 Potrubí 2 117,12
24 875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DEROVANÝCH M 12,800 165,40 2 117,12

drenážní potrubí DN80 SN8 - drenážní portubí u základových pasu, vc. vyústení
4*3,2 = 12,800 [A]
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3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (vcetne technologického predpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a tesnící materiál
a pod.), podperných, závesných a upevnovacích prvku, vcetne potrebných úprav
- úprava a príprava podkladu a podper, ocištení a ošetrení podkladu a podper
- zrízení plne funkcního potrubí, kompletní soustavy, podle príslušného technologického predpisu (bez
ohledu na sklon)
- zrízení potrubí i jednotlivých cástí po etapách, vcetne pracovních spar a spoju, pracovního zaslepení
koncu a pod.
- úprava prostupu, pruchodu  šachtami a komorami, okolí podper a vyústení, zaústení, napojení,
vyvedení a upevnení odpad. výustí
- ochrana potrubí náterem (vc. úpravy povrchu), prípadne izolací, nejsou-li tyto práce predmetem jiné
položky
- úprava, ocištení a ošetrení prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce provádené v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chránickách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prevádením a cerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce 54 696,90
17 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNICNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PRESUNEM M 7,000 106,70 746,90

vc. likvidace
7 = 7,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranení zarízení
- jeho odvoz na predepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

3 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,500 4 200,00 27 300,00
vc. osazení chemickými kotvami , povrchová úprava náter tmave šedá

6,5 = 6,500 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílu zábradlí vcetne predepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí vcetne kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, prípadné
nivelacní hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

20 94895 PODPERNÉ SKRUŽE ZE DREVA M3OP 27,000 600,00 16 200,00
zajištení volného jeskynního prostoru pod konstrukcí v dobe výstavby, vc. následné demontáže a odvozu
cerpáno se souhlasem TDI

27 = 27,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - úprava krajnice s rímsou a zábradlím km 3,48

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dovoz, montáž, údržbu, opotrebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz
Položka nezahrnuje:
- x

7 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 1,900 1 500,00 2 850,00
bourání stáv opery pod zábradlím
vc. odvozu a uložení na rec. skládku, pol. dle pol. 015120

0,5*7,6*1*0,5 = 1,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplnujícím textu k položce)

5 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 1,900 4 000,00 7 600,00
bourání stáv opery pod zábradlím
vc. odvozu a uložení na rec. skládku, pol. dle pol. 015140

0,5*7,6*1*0,5 = 1,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplnujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 101.3 - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

Rozpočet: [SO 101.3] - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 108 434,75 Kč

Celková cena: 108 434,75 Kč

DPH: 22 771,30 Kč

Cena s DPH: 131 206,05 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3] - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.3 Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P 108 434,75

0 Všeobecné konstrukce a práce 192,00

4 015112 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  II. TRÍDA TEŽITELNOSTI T 4,800 40,00 192,00

dle pol. 96712, predpoklad 20% výmeny kamenných bloku

cerpáno se soihlasem TDI
0,2*10*0,5*2*2,4 = 4,800 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

1 Zemní práce 4 242,75
5 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II M3 7,500 373,60 2 802,00

odkop v míste opravy OZ, uložení na mezideponii v míste stavby
10*0,75*1 = 7,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3] - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNENÍM M3 7,500 192,10 1 440,75
zpetný zásyp rýhy u opravované operné zdi, využití odteženého materiálu, vc. natežení z mezideponie v
míste stavby

10*0,75*1 = 7,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3] - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vc. výberu vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy
za úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

3 Svislé konstrukce 102 000,00
3 32719 ZDI OPER, ZÁRUB, NÁBREŽ Z DÍLCU KAMENNÝCH M3 2,000 31 000,00 62 000,00

doplnení materiálu z kammených dílcu pro opernou zed
materiál pískovec z místních zdroju

cerpáno se souihlasem TDI
0,2*10*0,5*2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x

2 327215 PREZDENÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA M3 8,000 5 000,00 40 000,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.3] - Obnova kamenné operné zdi km 3,12-3,18 P

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
prezdení kamenné operné zdi nasucho, spárování MC
predpoklad využití 80 % kamenných bloku,

cerpáno se souhlasem TDI
0,8*10*0,5*2 = 8,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávajícího zdiva
- nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení, odvoz
nepoužitelného materiálu a suti)
- vyzdení z tohoto materiálu
- vcetne dodávky predepsaného materiálu pro výpln spar.
Položka nezahrnuje:
- dodávku nového materiálu

9 Ostatní konstrukce a práce 2 000,00
7 96712 VYBOURÁNÍ CÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA SUCHO M3 2,000 1 000,00 2 000,00

vybourání nepoužitelných kamenných bloku a zbytku operné zdi vc. odvozu  uložení n rec. skládku
predpoklad 20% rozsahu opravované OZ
cerpáno se souhlasem TDI

0,2*10*0,5*2 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami vcetne uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického predpisu a z platných predpisu
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplnujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 185 - Dopravne-inženýrská opatrení

Rozpočet: [SO 185] - Dopravne-inženýrská opatrení

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 85 000,00 Kč

Celková cena: 85 000,00 Kč

DPH: 17 850,00 Kč

Cena s DPH: 102 850,00 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 185] - Dopravne-inženýrská opatrení

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 185 Dopravne-inženýrská opatrení 85 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 85 000,00
1 03720.1 POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZRÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 85 000,00 85 000,00

Položka zahrnuje dopravne inženýrská opatrení v prubehu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV, DIO
a vyjádrení DI PCR), zahrnuje pronájem dopravního znacení - tzn. osazení, presuny a odvoz
provizorního dopravního znacení. Zahrnuje docasné dopravní znacení, semafory vc. casomíry odpoctu,
dopravní zarízení (napr citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, svetelné výstražné zarízení
atd.), oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Zahrnuje presun betonových svodidel
a úpravu DZ ve všech etapách výstavby, vc. bet.svodidel, oddelujících pásek, provizorních lávek do 7m
ci zábradlí na provizorní komunikaci. Soucástí položky je i údržba a péce o dopravne inženýrská
opatrení v prubehu celé stavby. Soucástí položky je vyrízení DIR vcetne jeho projednání.
Pro celou stavbu

1 = 1,000 [A]
Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zarízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2025_024 - Silnice III/25936 Dražejov, rekonstrukce silnice

Objekt: SO 201 - Zajištení skalního masivu

Rozpočet: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 312 636,00 Kč

Celková cena: 312 636,00 Kč

DPH: 65 653,56 Kč

Cena s DPH: 378 289,56 Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Zajištení skalního masivu 312 636,00

0 Všeobecné konstrukce a práce 25 436,00

5 015113 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  VYTEŽENÉ ZEMINY A
HORNINY -  III. TRÍDA TEŽITELNOSTI T 73,400 40,00 2 936,00

položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI
"dle pol. 12891R "14*2,4 = 33,600 [A]
"dle pol. 12293 "12*2,4 = 28,800 [B]
"dle pol. 12283 "5*2,2 = 11,000 [C]
"Celkové množství "73.400000 = 73,400 [D]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

7 015160 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADU NEKONTAMINOVANÝCH - 02 01 03  SMÝCENÉ STROMY A KERE T 2,000 2 250,00 4 500,00
"dle pol. 1120R a 11201 "2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo
likvidaci odpadu související s prevzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu
2. Položka neobsahuje:
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo prevzetí provozovatelem skládky,
recyklacní linky nebo jiného zarízení na zpracování nebo likvidaci odpadu
3. Zpusob merení:
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrídeného v souladu se zákonem c. 541/2020 Sb., o nakládání s
odpady, v platném znení.

1 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 18 000,00 18 000,00
Nezávislý gelogický dozor stavby, odborný návrh a koordinace postupu prací.  Po celou dobu realizace
objektu SO 201

1 = 1,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce 123 150,00
2 11120.R ODSTRANENÍ KROVIN M2 20,000 197,50 3 950,00
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem
odstranení krovin horolezeckou technikou ,
 vc. odvozu a uložení na recykl. skládku, poplatek za skládku v pol. 015160
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

20 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranení krovin a stromu do prumeru 100 mm
- dopravu drevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štepkování
Položka nezahrnuje:
- x

3 11201.R KÁCENÍ STROMU D KMENE DO 0,5M S ODSTRANENÍM PAREZU KUS 5,000 6 850,00 34 250,00
kácení horolezeckou technikou vc. odvozu a uložení na recykl. skládku, poplatek za skládku v pol.
015160
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání vetví
- spálení vetví na hromadách nebo štepkování
- dopravu a uložení kmenu, prípadné další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání parezu
- veškeré zemní práce spojené s odstranením parezu
- dopravu a uložení parezu, prípadne další práce s nimi dle pokynu zadávací dokumentace
- zásyp jam po parezech
Položka nezahrnuje:
- x
Zpusob merení:
- kácení stromu se merí v [ks] poražených stromu (prumer stromu se merí ve výšce 1,3m nad terénem)

16 12283 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. II M3 5,000 2 450,00 12 250,00
ocištení povrchu odteženého skalního masivu, vc. odvozu materiálu na rec. skl.
skládkovné dle pol. 015113
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

5 = 5,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

9 12293 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. III M3 12,000 1 450,00 17 400,00
odkop materiálu a odstranení skalních bloku strojne vc. odvozu a uložení na recykl. skládku. Poplatek za
skl. dle pol 015111

položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI
"odhad rozsahu dle zprávy CGS "12 = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- príplatek za lepivost
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- zrízení stupnu v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zrízena samostatná položka
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141**

4 12891.R DOLAMOVÁNÍ ODKOPÁVEK TR. III M3 14,000 3 950,00 55 300,00
Ocištení skalních ploch od volných bloku a odtežení nestabilních skalních utvaru,
horolezeckou technikou s použitím rucního pneumatického náradí s naložením,
odvozem a uložením na skládku (poplatek za skládku viz položka 015113).

položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI
"odhad rozsahu dle zprávy CGS "14 = 14,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- težení výkopu bez použití trhavin.
- vodorovnou a svislou dopravu, premístení, preložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetrení výkopište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektu vc. jejich docasného zajištení
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísnených prostorech a pod.
- težení po vrstvách, pásech a po jiných nutných cástech (figurách)
- cerpání vody vc. cerpacích jímek, potrubí a pohotovostní cerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potrebné snížení hladiny podzemní vody
- težení a rozpojování jednotlivých balvanu
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a presvah. svahu do konecného tvaru, výmena hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- rucní vykopávky, odstranení korenu a napadávek
- pažení, vzeprení a rozeprení vc. prepažování (vyjma pažení záporového a štetových sten)
- úpravu, ochranu a ocištení dna, základové spáry, sten a svahu
- zhutnení podloží, prípadne i svahu vc. svahování
- udržování výkopište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopište a ve výkopišti
- trídení výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožnující provedení vykopávky (príjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podper. konstr., premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce c.0141

2 Základy 69 300,00
12 263814 VRTY PRO SVORN A KOTVY V PODZEMÍ DO 12M TR III-IV D DO 35MM M 15,000 760,00 11 400,00

položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI
"odhad rozahu dle zprávy CGS "15*1 = 15,000 [A]

Specifikace

Položky zahrnuje:
- vlastní vrt
- všechny potrebné pomocné práce a konstrukce (spotreba vody pri vrtání s vodním výplachem, vycištení
vrtu stlaceným vzduchem, lešení a pracovní plošiny a pod.)
- polohu vrtu, jejich prumer, délku, prípadné vrtání s výpažnicí a její specifikaci urcuje zadávací
dokumentace
- platí i pro event. provádení jádrových vrtu.
Položka nezahrnuje:
- x

14 281451 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY NA POVRCHU M3 3,000 6 900,00 20 700,00
výpln puklin skalních bloku
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

3 = 3,000 [A]



AspeEsticon Strana 7 z 8

3.1.1.1  (23.4.7.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní práce, které jsou nutné pro predepsanou funkci injektáže (statickou, tesnící a pod.).
- vodní tlakové zkoušky pred a po injektáži.
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, vcetne mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovnež
presuny), vcetne naložení a složení, prípadne s uložením.
Položka nezahrnuje:
- zrízení vrtu (vykazují se položkami 261, 262)

11 284121 SVORNÍKY MECHAN UPÍNANÉ V PODZEMÍ DL DO 1,0M ÚNOS DO 50KN KUS 15,000 760,00 11 400,00
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

"odhad rozahu dle zprávy CGS "15 = 15,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku svorníku od 0,51m do 1,0m a únosnosti do 50kN vcetne príslušenství, podle
požadavku a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby (podložky, upínací matice a pod.);
- soucástí je kompletní osazení svorníku v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle
technologického predpisu výrobce nutné pro rádné osazení a aktivaci vcetne všech pomocných
mechanizmu, prípravku a hmot;
- prukazné a kontrolní zkoušky svorníku;
- druh, délku, rozmístení a rozsah zkoušek urcuje zadávací dokumentace
Položka nezahrnuje:
- vrty, uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m.

10 289941 ZPEVNENÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPUSOBEM M2 20,000 1 290,00 25 800,00
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

"odhad rozahu dle zprávy CGS "5*4 = 20,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsaných sítí
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Zpusob merení:
- presahy se nezapocítávají do výmery
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Zajištení skalního masivu

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

3 Svislé konstrukce 94 750,00
13 31119 ZDI A STENY PODPER A VOLNÉ Z DÍLCU KAMENNÝCH M3 5,000 18 950,00 94 750,00

podedezní skalního masivu, kamenné bloky z místních zdroju, spáry MC
položka cerpána dle skutecnosti se souhlasem TDI

"odhad rozahu dle zprávy CGS "5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní
polohy, vcetne komplexní technologie výroby a montáže dílcu, ošetrení a ochrana dílcu,
- úpravy a zarízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílcu, vcetne doplnkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbe vcetne montážních zarízení, plošin a prahu a pod.,
- výpln, tesnení a tmelení spár a spoju,
- ocištení a ošetrení úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílcu,
- oznacení dílce výrobním štítkem nebo jiným zpusobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované presnosti jeho osazení, vcetne prípadných merení,
- veškerá zarízení pro zajištení stability v každém okamžiku,
- další práce dané prípadne specifikací k príslušnému dílci (úprava pohledových ploch, príp. rubových
ploch, osazení merících zarízení, zkoušení a merení dílcu a pod.).
Položka nezahrnuje:
- x


