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_ Clének 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je provedeni opravy oken s cilem zajiiténi fadného stavebné technického stavu
objektu.

2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.2.

2.3.

24.

2.5.

2.6.

Clanek 2
Predmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s ndzvem: ,,PS 0018
Oprava oken v objektu GS ACR®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, véetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funkénost dila vcetné predani v§ech dokladi.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci — zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 10 pracovnich dnil po pfevzeti staveniSté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zménit.

Podrobnd specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadadni vybérového fizeni ,,PS
0018 - Oprava oken v objektu GS ACR, Praha 6, s.&. N006/25/V00016633, v ptiloze €. 1 -
Uptesnéni podminek realizace vefejné zakézky, ktera je nedilnou soucdsti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonceni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkl a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle smlouvy a Ze
se za vyuZiti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné sezndmil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu pfedal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjiSténé vady, rozpory, opomenuti, neuplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by pfekazely faddnému zahdjent,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢€i rozpory v piedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi predané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoZznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zddné zdvady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zdvaznymi pravnimi predpisy, technickymi predpisy, technickymi pravidly nebo poZadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici v§echny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonéeni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pfed jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fddné a vcas je pfedat objednateli ve lhité¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo prevzit a zaplatit za n€ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které jsou nutné k
fddnému zpracovani nebo dokonceni pfedmétu smlouvy, jejichZ potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala aZ v prub¢hu plnéni dila a nebylo mozné je pti

2/13



2.7.

3.1.

3.2

3.2.1.

3.2.2.

3.3.

34.

3.5.

3.6.

3.7.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0018-2025-078

vynaloZeni naleZité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (ddle jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se ddle dohodly, Ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
préace, ¢innosti a doddvky obsaZené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fddnému
provedeni dila, (déle jen ,,ménéprace*), musi byt presné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miiZze byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zdkona ¢. 526/1990 Sb., o cenéch, ve znéni pozdé€jsich predpisu,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:

3411 170,00 K¢ bez DPH

4127 515,70 K¢ s DPH
(Slovy: Ctytimilionyjednostodvacetsedmtisicpétsetpatnact 70/100 korun &eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z piidané hodnoty ve vysi platné v dobé
poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zdkonem stanovena sazba
DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 716.345,70 K¢ a celkové cena za dilo v€etné DPH tedy &ini
4.127.515,70 K¢.

Smluvni strany si sjedndvaji, Ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né zdvazni a

nevyZaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel, ktery v dob€ uzavieni smlouvy neni plitcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je oprdvnén objednateli tctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navySeni smluvni ceny o DPH.

Podrobnd skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkovd cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v piiloze €. 2 této smlouvy. V téchto cenidch jsou jiZ zahrnuty

veskeré ndklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny préce, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych doddvek. Price a doddvky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtuze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu mé zhotovitel aZ po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné ozndmit objednateli bez zbytecného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materidlii, prvkli a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, Ze bude nezbytny k naplnéni ticelu a pfedmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocetniovany takto:

a) v piipadé poloZky obsaZené v cenové nabidce bude pouZita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalng viak do vySe smérnych cen stavebné montéznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto pracf;

b) v ostatnich pripadech budou viceprice oceniovany podle katalogli popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, as., platnych v dobé realizace téchto prac,
pfipadné individudlni kalkulaci ndkladl praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované poloZky nejsou piipustné.
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Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani, pfevzeti staveni§té a zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 10
pracovnich dnli od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s ¢l. 12.1. smlouvy
vyfidit si v dostate€ném piedstihu potfebnd povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do
vojenského objektu.

Termin pfeddni zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 60
pracovnich dnli od udcinnosti této smlouvy. Tento termin lze prodlouZit pouze na zdkladé¢
uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v piipadé vyskytu skute€nosti, které nebylo objektivn€ mozné v dob& uzavieni
smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provddéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po — P4 od 7:30 — do 15:30 hod.

Mistem plnéni je aredl ve spravé PS 0018 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-06-10 - GS ACR — Praha 6

- stavebni objekt: I.¢. 001 — Administrativni budova A, v k.u. Dejvice, parcel. ¢. 518/2 zapsano
na LV ¢&. 4940 vedeném u Katastrdlntho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrdlni pracovi§té
Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 002 — Administrativni budova B, v k.u. Dejvice, parcel. ¢. 518/2 zapsano
na LV ¢&. 4940 vedeném u Katastrdlntho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrdlni pracovi§té
Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 004 — Administrativni budova D, v k.4. Dejvice, parcel. €. 519 zapsano
na LV ¢&. 4940 vedeném u Katastrdlntho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrdlni pracovi§té
Praha;

- stavebni objekt: I.¢. 005 — Administrativni budova K, v k.4. Dejvice, parcel. ¢. 517 zapsano
na LV ¢&. 4940 vedeném u Katastralntho tfadu pro hlavni mésto Prahu, Katastrdlni pracovi§té
Praha;

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povéftil jako svého zastupce k:

a) pfedani staveniste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a § 2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a doddvek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zdhlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O ptedani véci k provedeni dila bude sepsan zépis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfeddno, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiZ zhotovenych ¢asti dila proti ztratdm, odcizeni a poSkozeni, ato aZ do doby jejich

pfedéni objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba oprdvnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplatiovini poZadavkid na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjiSténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladné zjedndni népravy;
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b) je opravnéna ddvat zdvazné podnéty a uklddat opatieni k zajisSténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi préci a pti stanovovéni pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je oprdvnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniSté, v¢etné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za Gcasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjiSténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pfi praci na
staveniSti, na né€Z upozornila zhotovitele, a ddle zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd¢ji do 8 dnii pfed zahdjenim praci na staveni§ti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni pfijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavb& veskera opatfeni z hlediska zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi préci v souladu
s ustanovenimi zdkona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdéjSich pfedpist a nafizenim vlady c.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
staveniStich. Naklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s ustanovenimi zdkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V piipadé€ zjisténi ze strany Statniho
ufadu inspekce prace, mistné piislusSného oblastniho inspektordtu price, Ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatieni k zajiSténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako Skoda zplisobend objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pii pfedani staveni§té¢ bude zhotovitel sezndmen s podminkami provadéni stavebnich praci

v aredlu objednatele, s hranici staveniSté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,

kanalizace atd., se zdkresy zndmych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich

rozvodi a zafizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou

podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym

zpusobem ochrénit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrZovat vSechny podminky spravct inZenyrskych sitf a nese odpovédnost za skody vzniklé

v dusledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stdvajicich inZenyrskych siti a ptfed jejich

opétovnym zakrytim a provede zdpis do stavebniho deniku s prohldSenim o jejich

neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrZzovat na pievzatém staveniSti a na

pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani stavenisté) Cistotu a potadek.

Pristupové komunikace musi zistat trvale prjezdné (popt. prichodné), v piipad€ jejich

poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do pivodniho stavu pfed poskozenim. Pokud

zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni staveniSt€¢ nejpozd€ji do dne preddni a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim stavenis$t€¢ zhotovitel pfebird v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani

ptislusnych pravnich predpist v oblasti bezpe€nosti a ochrany zdravi pii préci, poZarni

ochrany, ochrany Zivotniho prostfedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotfenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pti provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenis$té do

ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dulezité pro vedeni

dila, zejména pfevzeti stavenisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, svolani kontrolniho
dne, vysledky z kontrolntho dne, odstranéni vad a nedodélkli zjisténych pfi kontrolni
prohlidce, zdznamy o mimofddnych udélostech, vyklizeni staveniSté. Zdznamy ve stavebnim
deniku musi obsahovat udaje o vSech skute¢nostech, které maji vliv na provadéni dila tak, aby
zachycovaly redlny pribéh praci. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu
smlouvy, ale slouZi jako podklad pro vypracovani dodatki smlouvy. Béhem pracovni doby
musi byt stavebni denik na staveniSti trvale pfistupny vSem opravnénym osobdm, kdy musi
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obsahovat origindlni listy, které musi byt o€islovany a potfebné mnoZstvi kopii pro oddéleni
dal$im osobdm, které svym podpisem prokazuji opravnéni k vykonu této ¢innosti. Zhotovitel
je povinen pfedat objednateli pti pfedani dila origindl stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je oprdvnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zdpisem zdstupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdé€ji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zdpisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétrené 1hit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu doddvek. Pfi nedodrZeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych oprdvnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odiivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede diivod preruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o pferuseni praci povinen pfipojit své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonc¢eni pferuSeni praci musi byt
odsouhlaseno zéstupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to aZ po zjednani ndpravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema ndrok na dhradu ndkladt
spojenych s pferusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipad€ nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjiSt€né vady
v dokumentaci, rozpory ve vykazu vymeér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokracovat v fddném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostfedné (tj. ihned po
zji$téni) ozndmi pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zdpis do stavebniho deniku, avSak neni oprdvnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odlivodnéni preruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdé€ji do 3
pracovnich dnt, jinak plati, Ze se znénim zdpisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tykd pouze
¢asti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichZ se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto naleZitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nediivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.

V piipadé, Ze dojde k prodleni s plnénim dila z diivodii uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ticastnikli
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouZeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.

Zhotovitel zodpovidd za zabezpeceni staveniSté (zajiSténi proti krddeZi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pfed veSkerymi pfipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateCeni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cené dila.

Zhotovitel je oprdvnén realizovat dilo ve spolupréci s jinymi subjekty — poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom plné odpovédny za provadéni praci svych poddodavatel. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, predlozit objednateli seznam vSech svych
poddodavateld. Zménu poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné priace musi vykondvat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici piisluSnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na poZddédni objednatele povinen piedloZit.

Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatell
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$t€¢ a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomickami.

Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrZovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovény za zdvazné.
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Zhotovitel se zavazuje pouZivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické

pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve

znéni pozdéjsich predpisi, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materily, zafizeni apod. pouZité

pfi zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne difve neZ vroce 2024), nepouZité,

nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normdm a pfedpisim. Tuto

skute€nost zhotovitel na vyZadani dolozi pfislusnymi doklady.

Zhotovitel se zavazuje nezatiZit dilo Zddnymi privy tietich osob. Zhotovitel odpovidad za

pfipadné poruseni prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.

Pti provadeéni dila zhotovitel:

- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poSkozent;

- zajisti, aby nedochéazelo k §ifeni prachu z prostor, ve kterém budou probihat stavebni
préace, do ostatnich prostor (plachty apod.);

- provede zakryti ndbytku a instaluje Cistici zony;

- pro odinstalovani a zpétnou instalaci bezpecnostnich magneti bude kontaktovat zastupce
firmy SPIE STS spol. s r.o. dle piilohy €. 1 — Upfesnéni podminek

- provede prubézny a po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory
pfipraveny k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni ndklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozd¢jsich predpisi. U odpadl materidld, pro které je to zdavodli jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu
s platnou pravni dpravou.

Clanek 7
Podminky piedani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pfedd objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedéani dila
v ¢l. 4.2. této smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jeSté pied sjednanym
terminem plnéni. Nejpozdéji 1 pracovni den pred pfedanim dila ozndmi zhotovitel kontaktni
osobé objednatele pro véci technické telefonicky a zdroven pisemné (formou e-mailové
zpravy) datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek,
véetné dokladi uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O piedani pfedmétu dila bude sepsan
pisemny zdpis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K piejimacimu fizeni dod4 zhotovitel tyto doklady v ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouZzité materidly a vyrobky, prohlaSeni o shod¢ dle platnych pravnich
predpisu;

- zapisy a osvédceni o provedenych pfedepsanych zkouskich, ovétujicich fadné provedeni dila
dle platnych pravnich a technickych norem, a poZadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v pribéhu provadéni dila;

- origindl stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na
jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichZ potfeba vznikne v pribcéhu provadéni dila a o nichZ bude ucinén
zaznam do stavebniho deniku.

Pfi preddni dila bude za dcasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, Ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfend statutdrnim orgdnem zhotovitele
se znalosti ¢eského jazyka, kterd bude schopna feSit ptipadné nedostatky zjiSt€né pii prejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uzndno za dokoncené a o preddni bude
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dané& podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pfipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z pfidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dan€ mistné piisluSného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vySi ¢4stky odpovidajici zdkladu dané a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na tcet jemu mistné ptisluSnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohleddvky objednatele viici nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohleddvky vici objednateli na tfeti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila pifechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfeddni véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech pfedanych k provedeni dila a provadéném dile aZ do predédni
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny Skody, které vzniknou jeho ¢innosti v diisledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé S§kody nahradit nebo odstranit na své
ndklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pifipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni pfedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zpiisobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobdm, a to ve vysi pojistného plnéni min. 10.000.000,00 K&. Smlouvu o
pojisténi (dfedné ovétrenou kopii) je zhotovitel povinen piedloZit objednateli nejpozdéji do 14
dnt od G¢innosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel prejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a ptevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii pfedani dila a specifikované v pfeddvacim protokolu. Ziru¢éni doba nebéZi po
dobu, po kterou objednatel nemtze uZzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v prubchu zaru¢ni doby skryta vada dila, md se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiZ v dobé& predéni.

Préava z vadného plnéni se {idi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemn¢ vyjadtit do 10 kalendafnich dnti ode dne jejiho
obdrZeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (véetné ndvrhu zptsobu a
terminu jejich odstranéni), nebo dliivody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
Ze je reklamace opravnénd a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dni od
obdrZeni reklamace. Po uplynuti této lhity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, Ze zhotoviteli pfetctuje veskeré takto vzniklé ndklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynaloZené ndklady ve lhaté do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptisobu vyfizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.
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Clanek 11
Smluvni pokuty a arok z prodleni

V piipadé€, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti staveniSté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. této smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢,
a to za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

V ptfipadé€, Ze zhotovitel bude v prodleni s pfeddnim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfeddni dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraftiovanim vad podle €l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o pfeddni a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni a za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedloZenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipad€, Ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.15. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoZ prostiednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci vybérového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni predpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykondvat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 600.000,- K¢.

V piipadé€ zjisténi poruseni piedpisi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany,
ekologie, véetn€ nakldddni s odpady (déle jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti, je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisit BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V piipadé€, Ze zhotovitel ozndmi objednateli, Ze je dilo dokonceno a pfipraveno k piedédni
a v prabehu piejimactiho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednordzovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli drok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urCuje vySe drokil z prodleni a ndkladl spojenych s uplatnénim pohledavky, urCuje odména
likvidatora, likvida¢niho sprdvce a Clena orgdnu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji n€které otiazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstitkli pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinnd strana
stran€ opravnéné na zdkladé vytctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnti po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznikd prvnim dnem ndsledujicim po marném
uplynuti Thuty.

Smluvni pokuty a drok z prodleni hradi povinnd strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouZiti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjedndvaji jako ujedndni na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred fadnym
dokoncenim a ptredanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Ze zlstane
zachovédno pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néZ mu vznikl
ndrok po dobu platnosti smlouvy.
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Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dileZité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zdkona &. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozd&jsich predpisi. V této
souvislosti se zavazuje dodrZovat nédsledujici poZadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni ptisluSnosti, bez statni piislusnosti
nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskerd interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dals$i omezeni stanovenda piimym uZivatelem, kterd byla v této souvislosti vyddna
piislusnym orgdnem, do jehoZ plisobnosti tyto objekty dulezité pro obranu statu ndlezi a se
kterymi byl sezndmen nejpozdé€ji pti predani stavenisté. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméestnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostiedky.

c¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu ptedlozi zhotovitel min. 5
kalendafnich dni pfed zahdjenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pifjmeni, datum a misto narozeni, cislo
obcanského pritkazu a adresa trvalého bydlisté) a seznam registrac¢nich znac¢ek dopravnich
prostiedku.

d) Vystavend povoleni opraviiujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydand
uZivatelem se zhotovitel zavazuje vritit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujedndni ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnti od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaseni dpadku, v dané 1huté je zhotovitel rovnéZz povinen sdélit objednateli zahdjeni

insolven¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v t&chto piipadech:

a) splnénim vSech zavazkl fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzdjemném vyrovnani icelné vynaloZenych a prokazatelné
doloZenych ndkladl ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusSent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipadé, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zaddvaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, Ze bude vic¢i majetku
zhotovitele vyhldSeno insolven¢ni fizeni, v némz bude vyddno rozhodnuti o dpadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolven¢ni ndvrh zamitnut pro nedostatek majetku k dhrade
ndkladt insolvencniho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednani zastupct opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li né€kterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdklad€é ujednédni této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé stran€. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presnd citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povaZuje, jestliZze objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penéZitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.
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Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahdjenim dila déle nez 5 pracovnich dnl z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonc¢enim dila déle nez 5 pracovnich dni;

c) pozastaveni praci na provddéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvdlenému ¢asovému harmonogramu praci, na dobu delsi neZ 10 pracovnich dnt;

d) neumoZnéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadeéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrZovani piislusnych platnych predpisi a CSN pii provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli ozndmenych vad zdpisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoZ prostfednictvim zhotovitel prokdzal v rdmci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifika¢ni
predpoklady, bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzdjemné financni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemZ vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tiZi strany, kterd porusSila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujedndni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou ndsledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a doddvek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu™;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveniSt¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptedani dila”, pfi
pfedani se postupuje pfiméfené dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapfiCinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z diivodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérefna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze ptipadné spory, které nebudou vyfeseny dohodou, budou feSeny pfed soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskerd komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formé, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostfednictvim doporucené posStovni zdsilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné origindl tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresitovi osobné nebo
prostednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjedndvaji pravidla pro dorucovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schrdnky tak, Ze pisemnost se v piipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozd¢ji tietim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruc¢i-li druhd strana pisemné ozndmeni o
zméné adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrZuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Ze podle ustanoveni ¢l. 6 Nafizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich ddaji a o
volném pohybu téchto tdaji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich tdaji) (déle jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tidaje a udé€luji souhlas se
zpracovanim svych osobnich udajl, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovdvat mlcenlivost o skutecnostech, o nichZz se dozvéd€ly
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v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim strandm. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona €. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢jsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v reZimu tohoto zdkona.

14.6. Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

14.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a tcinnosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach dG¢innosti
nekterych smluv, uvefejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

14.8. Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, Ze byla
uzaviena po vzdjemné shodé na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za ndpadn€ nevyhodnych podminek.

14.9. Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucdsti této smlouvy jsou pfilohy:
Priloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vefejné zakdzky — pocet listl: 3;
Priloha ¢. 2: Cenova nabidka — pocet listi: 4;
Priloha ¢. 3: BOZP — pocet listt: 3;

Pifloha ¢. 4: Cestné prohlaseni — podet listii: 1.

. Digitalné podepsal
DaVId David Polach
z Datum: 2025.06.17
POIaCh 08:37:56 +02'00"

V Lacnov€ dne ................

za zhotovitele

David Polach
Digitalné
Ing * podepsal Ing.
Zdenko Pohranc
Zdenko 5

2025.06.23
V Praze dne...... Pohranc 12:28:35 +02'00'

za objednatele
Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci oddéleni provozu Praha
Agentura hospodateni s nemovitym majetkem
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Po dokonceni vSech vySe uvedenych praci je nutné provést zadvérecny uklid vcetné odvozu a
ekologické likvidace odpadu.

Béhem celé realizace bude provadén prubézny uklid. Pred pracovisti budou nainstalovany
Cistici zony, aby nedochézelo k roznosu znecisténi po budove.

Ostatni pokyny:
Pro spravné ocenéni doporucujeme prohlidku mista plnéni. Repase okennich kiidel musi byt
provadéna na diln€ zhotovitele. V objektu neni prostor pro provadéni téchto praci.

Organizacni pokyny:

Price budou provadény dle CSN s dodrZenim viech technologickych postupt, s vynaloZenim
odborné péce za dodrZeni vSech bezpecCnostnich pfedpisti pro provadéné prace. Zhotovitel
zajisti proskoleni a bezpecnost pracovniki realizujicich zakdzku. PoZadujeme min. tfi reference
zhotovitele o piredeslych zakazkach (repase oken apod.)

Pét kalendarnich dni pfed zapocetim praci je nutné piedat technikovi seznam pracovniki,
urenych na provadéni praci, k zajisténi vstupt do objektu a také RZ a typ vozidel pro dovoz
naradi, materidlu a odvoz piipadného odpadu. Jednd se o vojensky aredl, ureni pracovnici
musi mit, pii vstupu do objektu, u sebe platny doklad totoZnosti s fotografii a fidit se platnym
vnitinim fddem.

Do objektu GS ACR miZe vjet vozidlem pouze fidi¢, a to vjezdovou brinou z ulice
Banskobystrickd. Pésky se do aredlu pracovnici dostanou pies hlavni vstup. Na informacni
kancelafi obdrzi, po predloZeni platného OP, vstupni kartu a za doprovodu zaméstnance
Provozniho stfediska projdou pies kontrolu Vojenské policie. Na zdklad¢ nafizeni velitele
objektu mohou do objektu vstoupit pouze osoby dle stanovenych obecnych zdsad vstupu.

Obecné zasady vstupu a pohybu zaméstnancu dodavatelskych organizaci v zajmovvych
objektech MO

Podminkou pro vydani prozatimniho pritkazu pro zaméstnance dodavatelskych organizaci,
ktery se bude pohybovat v zdjmovych objektech MO, je ptedlozeni vypisu z rejstiiku tresti.
Pii vstupu do objektu prelozi zaméstnanec dodavatelské organizace vojenské policii nebo
ostraze VLS s.p. vydany prozatimni prikaz spolu s obCanskym prikazem k prokdzani
totoznosti. Na vyzvéni je povinen podrobit se kontrole technickymi prostiedky stfezeni
(bezpecnostni ram, rentgen, rucni detektor).

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi po celou dobu pobytu v zdjmovych
objektech MO nosit priikaz ke vstupu viditelné na odévu.

Vydany prozatimni pritkkaz ke vstupu nesmi byt poskytnut jiné osobé€ ani jinak zneuZit.

Ztratu prikazu ke vstupu je kazdy zameéstnanec dodavatelskych organizaci povinen
neprodlené hlasit svému vedoucimu, ktery cestou objednatele ozndmi tuto skutecnost
vojenské policii, kterd zabezpeci jeho zablokovani v systému, aby nedoslo k jeho zneuZiti.
Vsem zaméstnanciim dodavatelskych organizaci je zakdzano konzumovat alkoholické nédpoje.
Koufteni je povoleno pouze na mistech vyhrazenych pro koufeni.

Zameéstnancim dodavatelskych organizaci neni dovoleno pohybovat se po objektu mimo
urc¢ené pracoviste.

VSichni zaméstnanci dodavatelskych organizaci musi dodrzovat zdsady BOZP a pouZivat
predepsané ochranné pomuicky.

Pti praci o vikendu a svétcich musi byt zabezpecena kontrolni Cinnost ze strany objednatele.



Vjezd do zdjmovych objektli vozidly dodavateli a firem je povolen na zdkladé schvaleného
seznamu dodavateld nebo na zdklad¢ jednordzového povoleni. Vozidlim bude umoznén vjezd
do objektu pouze pro vyloZeni nebo naloZeni materidlu, zbozi apod.

Vozidla dodavatelskych firem jsou v ptipad¢ povoleni k vjezdu do objektu povinna se
podrobit kontrole vozidla piislusniky VP nebo ostrahou VLS s.p.

Bez povoleni velitele objektu nebo vedouciho organiza¢niho celku je zakdzdno pofizovat
jakékoliv zdznamy.

Na zpracovani predmétu smlouvy se nebudou podilet ob¢ané cizi statni ptisluSnosti, bez statni
prislusnosti nebo s n¢kolika statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obcant c¢lenskych stata
NATO a EU, které maji na tizemi CR trvaly pobyt, a spliiuji podminky stanovené zdkonem ¢.
412/2005 Sb.).

Vstup nebude povolen osobam cizi statni piisluSnosti, bez statni ptislusnosti nebo s nékolika
statnimi piislusnostmi (s vyjimkou obc¢anti ¢lenskych stati NATO a EU, které maji na izemi
CR trvaly pobyt, a splituji podminky stanovené zakonem &. 412/2005 Sb.).

Kontrolni ¢innost:
Kontrolu dodrzovéni téchto opatfeni bude provadét Vojenskd policie, ostraha VLS s.p. a kontrolni
organ velitele objektu (SO, BM). Zjisténé zavady hlasi veliteli objektu.

Datum: Zpracoval:















Piiloha ¢. 3
Pocdet listt: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét apravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*‘) urcuji n¢které casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliuji
Jji. Odchylnd ujedndni ve smlouvé maji pfednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, Ze se piislusnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouZiji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci na stavenisti

1.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni piedpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pii praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokynl objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na staveniSti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynl objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V pripadé vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzdjemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozZeni Zivota a zdravi pfi provddéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né€ navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
plsobenim téchto rizik, kterd se tykaji poskytovani plnéni a stavenisSté (pracovisSte), seznamit se s
umisténim prostfedkil prvni pomoci, traumatologickym pldnem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahdjenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanclim a
jinym osobdm, které se zdrZuji s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) vhodné a pfimefené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdoldvani poZari,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofddnych udédlostech na stavenisti (pracovisti).

Na zdkladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrZzujici se s jeho védomim na staveniSti (pracovisti) sméji pouZivat pouze
bezpecna elektrickd nebo jind zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedloZit objednateli na jeho Zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpecny provoz.

Provizorni osvétleni, pfivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s piislu§nymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s ptedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveniSté, popiipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrZovat do doby splnéni zdvazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrZovat jen na pracoviStich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zdvazku zhotovitele a ohledn€ nichZz obdrZeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zptisobem odpovidajicim predpisim o BOZP.

KaZdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené ozndmit téZ urcenému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pfi zjiStovani
pficin a okolnosti takového pracovniho trazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni tiraz, 0 némzZ se zdznam nepoftizuje, pisemné¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zdznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpisii o evidenci a registraci pracovnich trazi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrZeli poZivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjedndvaji, Ze objednatel mad pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni§té (pracovi§té) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracoviSti) poZiva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkouSce, vykdzat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavcii tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanct
zhotovitele plati obdobné€ i ve vztahu k jinym osobdm, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrZuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

1.

2.

4.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZirni ochrané (dile jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZdrni opatfeni na staveniSti (pracovisti), pfed zahdjenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoZ i provadét na predaném staveniSti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich predpisti o PO.

O kazdém poZaru vzniklém na staveniSti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlédsit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfisluSnym orgdnim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci poZaru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, poZdrnim dozorem a ziizenim dostate¢nych unikovych cest.

Zhotovitel rovnéZ zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpe¢im vzniku poZaru vrozsahu podle pravnich pfedpisi o PO a
piislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

1.

2.

Zhotovitel pfijme veskerd opatfeni k omezeni hlucnosti zptsobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi pfedpisy a déle opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich toktl, drenazi nebo jinych zdrojii vody na staveniSti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pted zneciSténim.

Zhotovitel je povinen udrZovat pofddek a Cistotu na staveniSti (pracoviSti) a na piistupovych
cestach na stavenisté (pracovisté), pribézné odstranovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zdvazku, technickymi opatfenimi zabrafovat jejich pronikdni mimo stavenisté (pracovisté) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich pfedpisii o odpadech. Na Zadost objednatele je
zhotovitel povinen ptedloZit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s plnénim jeho zdvazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zdkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisti. U odpadd materidld, pro které je to z diivodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfisluSné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Ttidéné odpady smi zhotovitel uklddat pouze do obalt a prostfedktl k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodatecné pfimétené lhuté stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrZovani Cistoty na staveniSti (pracovi$ti) a na piistupovych cestdch k nému nebo naklddani s
odpady, je objednatel oprdvnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na ndklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouZivané pii plnéni jeho zdvazku proti
uniku provoznich ndplni do pidy nebo vod a neponechdvat zbytecné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliovani
provoznich ndplni na staveni$ti (pracovisti). Nepfevozni staciondrni techniku a prostiedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrZeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi ldtkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim pfedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiZ pfi plnéni svého zdvazku
naklada, jakoZ i kopie bezpecnostnich listii, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pii provddéni dila dodrZovat pravni pfedpisy o ochrané pifirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dfevin, poptipad¢ jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, uréenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s piisluSnymi orgdny vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln¢ sezndmit vSechny osoby podilejici se jeho
prostfednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrZovani téchto podminek.






