

MUZAX00SZMFS

Smlouva o dílo na dodávku a instalaci 3 výtahů v Domě s pečovatelskou službou, Písečná 2820, 43801 Žatec

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy dodavatele:

I. Smluvní strany

Město Žatec

se sídlem: náměstí Svobody 1, 438 01 Žatec

Zastoupené: Ing. Radim LAIBL, starosta města

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Radim LAIBL, starosta města

Tel/fax: +420 415 736 111, +420 415 736 148

E-mail: laibl@mesto-zatec.cz

- ve věcech technických:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Tel:

E-mail:

Mobil:

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 9005-422481/0100

IČO: 00265781

DIČ: CZ00265781

ID datové schránky: q7ebuu4

(dále jako „objednatel“)

a

Dodavatel:

se sídlem:

Schindler CZ, a.s.

Walterovo náměstí 329/3, 158 00 Praha 5

MUZAX00SZMFS

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, odd. B vl. č.: 9174

Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech technických:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

- ve věcech stavby:

Telefon:

Mobil:

E-mail:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

ČSOB, a.s.

900476493/0300

27127010

CZ27127010

(dále jako „dodavatel“)

II. Předmět plnění

1. Předmětem plnění podle této smlouvy je realizace předmětu veřejné zakázky zadávané v režimu nadlimitní veřejné zakázky s názvem: **„Výměna 3 výtahů v Domě s pečovatelskou službou Písečná 2820, 43801 Žatec“** dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále také jen „ZZVZ“) spočívající v dodávce a instalaci výtahové technologie tří výtahů ve stávajícím objektu domu s pečovatelskou službou na adrese: Písečná 2820, 438 01 Žatec. Jedná se o následující výtahy: V1 - TOV 500/0,7; V2 - TOV 320/0,7; V3 - TOV 320/0,7 vč. montáže a provedení souvisejících stavebních úprav. Součástí plnění je dále:

- A) dodávka a montáž vzduchotechniky,
- B) dodávka a montáž silnoproudé elektroinstalace,
- C) demontáž stávajících výtahů a jejich nezávadná likvidace včetně likvidace případných dalších odpadů,
- D) předání příslušné výrobně montážní dokumentace v listinné podobě ve dvou vyhotoveních a samostatném CD mediu v elektronické podobě ve formátu *.pdf,
- E) zajištění příslušných zkoušek, zkušebních protokolů, atestů a revizí podle ČSN a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o shodě nejméně ve dvou vyhotoveních,
- F) návrh provozního řádu výtahů,

Součástí předmětu plnění jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení realizace v celém rozsahu zadání, který je projektovou dokumentací s názvem: „Výměna tří výtahů v domě s pečovatelskou službou, Písečná 2820, 438 01 Žatec“ a souvisejícím výkazem výběr, které tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Součástí předmětu plnění je i demontáž stávajících výtahů, odvoz a likvidaci odpadu dle

MUZAX00SZMFS

příslušných předpisů a související stavební práce (dále také jen „dílo“ či jako „dodávky a práce“). Podrobná specifikace díla je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Dílo bude provedeno v kvalitě v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají dodávek a prací tohoto druhu. Dodavatel podpisem prohlašuje, že jím nabízené plnění zcela splňuje podmínky zadavatele, stanovené zadávací dokumentací veřejné zakázky.
3. Dodavatel jako nedílnou součást díla provede následující činnosti:
 - před vlastní realizací a objednávkám je dodavatel povinen si šachtu přesně zaměřit,
 - dodávka zařízení do místa plnění,
 - montáž zařízení včetně případných stavebních úprav (uvedení dotčených ploch do původního stavu),
 - kompletní zkouška zařízení,
 - předání záručních listů, doklady o zkouškách a certifikáty apod. dle příslušných právních předpisů,
 - zpracování dokumentace skutečného provedení díla (2 paré v tištěné podobě a 2x na CD),
 - uvedení zařízení do provozu,
 - zaškolení obsluhy zařízení,
 - veškeré další práce, činnosti a služby nutné k řádnému provedení zakázky a řádné provozuschopnosti dodávaných zařízení,
 - úklid a uvedení dotčených ploch do původního stavu,
 - záruka po dobu min. 60 měsíců.
4. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě.
5. Objednatel se zavazuje řádně realizovanou zakázku převzít a zaplatit za ni cenu sjednanou v této smlouvě.

III. Změny v realizaci zakázky

1. Dojde-li při realizaci zakázky k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku objednatele, nebo tak vyplýve z podmínek při provádění díla nebo z vad zadávací dokumentace, je dodavatel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Změny v ceně zakázky budou vypořádány v souladu s dotčenými ustanoveními ZZVZ.
2. V případě, že rozsah zakázky bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění zakázky dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla byly dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena zakázky adekvátním způsobem sníží (tzv. méně práce).
3. Pro ocenění případných změn závazku ze smlouvy - víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování: tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využívány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro příslušný rok realizace zakázky, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací.

IV. Cena za realizaci zakázky

1. Za provedení zakázky v rozsahu podle čl. II. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla v Kč bez DPH	4 882 500 Kč
Samostatná výše DPH	1 025 325 Kč
Cena díla v Kč včetně DPH	5 907 825 Kč

MUZAX00SZMFS

DPH bude připočtena v případě změny sazby podle platných předpisů. Daň z přidané hodnoty je ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno.

Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě a je stanovena na základě oceněného výkazu výměr - položkového rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal na stanovený rámec zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V. Platební podmínky

1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku IV odst.1. této smlouvy na základě faktury vystavené dodavatelem. Fakturu vystaví dodavatel po řádném dodání zařízení, montáži a zaškolení personálu. Právo vystavit fakturu vzniká podpisem zjišťovacího protokolu objednatel, respektive jeho pověřeným zástupcem, na základě soupisu provedených dodávek a prací (příloha zjišťovacího protokolu).
2. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět dodavateli k doplnění či úpravě. Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3. Na faktuře musí být uveden název projektu: „Výměna 3 výtahů v Domě s pečovatelskou službou Písečná 2820, 43801 Žatec“.
4. Splatnost faktur je stanovena 30 kalendářních dnů od data jejich doručení objednateli.
5. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Dodavatel bude jedenkrát měsíčně předkládat soupisy dodávek a prací provedených v uplynulém měsíci odsouhlasených zástupcem objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je dodavatel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad dodavatele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatel nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Dodavatel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

VI. Doba plnění

1. Zahájení plnění: účinností smlouvy tzn. podpisem smlouvy a uveřejněním smlouvy v registru smluv. Úplné dokončení díla vč. protokolárního předání: nejpozději do **300 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy**.

VII. Způsob realizace zakázky

1. Dodavatel realizuje zakázku na své náklady a na vlastní nebezpečí.
2. Před zahájením dodávek a prací předá objednatel dodavateli všechny potřebné písemné a výkresové podklady, pokud tyto nebyly součástí zadávací dokumentace.

MUZAX00SZMFS

3. Dodavatel se zavazuje na své náklady udržovat na staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění zakázky odstraňovat odpady a nečistoty jeho činností vzniklé. Dojde-li v průběhu provádění zakázky ke znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je dodavatel povinen znečištění odstranit na své náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je dodavatel povinen odstranit na své náklady i veškerá poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti s činností dodavatele.
4. Dodavatel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky vyplývající ze závazných právních předpisů, vyhlášek a norem a dále pak požadavky a podmínky vyplývající z vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu.. Dodavatel je povinen dodržovat zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, zejména při uspořádání staveniště dle § 2 uvedeného nařízení vlády.
5. Dodavatel odevzdá objednateli nejpozději k termínu odevzdání a převzetí díla nezbytné doklady související s předmětem díla.
6. Dodavatel uvede po ukončení dodávek a prací všechny plochy dotčené realizací zakázky do původního stavu.
7. Dodavatel odpovídá za bezpečnost a zdraví svých pracovníků.
8. Dodavatel odpovídá za čistotu a pořádek v jemu svěřených prostorách. Dodavatel odstraní na vlastní náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti.
9. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu provádění zakázky, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi dodavatelem a objednatelem, se uskuteční kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a dodavatelem. Dodavatel současně zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na kontrolních poradách.
10. Práce, materiály a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými (pokud jsou pro plnění zakázky relevantní), je objednatel povinen včas prověřit. Toto prověření provede do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy dodavatele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním/montážním deníku. Pokud není výzva dodavatele podle tohoto odstavce učiněna, nebo se při kontrole zjistí, že dodávky a práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím dodavatel.
11. Dodavatel je povinen vést stavební/montážní deník. Stavební/montážní deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a dodávek a osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku z této smlouvy, a to po celou dobu plnění zakázky.
12. Ve stavebním/montážním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČO objednatele,
 - název, sídlo, IČO a DIČ zástupce objednatele ve věcech technických,
 - název, sídlo, IČO a DIČ dodavatele,
 - přehled všech provedených zaměření, provedení zkoušek jakosti atp.
 - seznam dokumentace zakázky včetně veškerých změn a doplňků,
 - seznam dokladů a úředních opatření týkajících se zakázky.
13. Veškeré listy stavebního/montážního deníku musí být očíslovány.
14. Zápisy ve stavebním/montážním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
15. Provedení technické kontroly nezprošťuje dodavatele odpovědnosti za řádné a kvalitní provedení zakázky.

MUZAX00SZMFS

16. Právo objednatele písemně zmocnit k jednání v jakýchkoliv věcech týkajících se této smlouvy třetí osobu včetně TDI není dotčeno.
17. Dodavatel je povinen zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením zakázky a nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem).
18. Objednatel má právo převzít i dodávky a výsledky prací, které vykazují drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání. V tom případě je dodavatel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v protokolu o předání a převzetí výsledku realizace zakázky.
19. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění zakázky.
20. Dodavatel je povinen zajistit a financovat veškeré případné poddodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu.

VIII. Předání a převzetí výsledku realizace zakázky

1. Dílo se považuje za dokončené jejím předáním a převzetím bez vad a nedodělků, případně s pouze drobnými vadami a nedodělky nebránícími neomezenému užívání. Tyto vady a nedodělky odstraní dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 dnů, pokud nebude dohodnut jiný termín. O odstranění vad a nedodělků pořídí dodavatel písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá.
2. Objednatel se zavazuje, že umožní dodavateli pro potřebu odstranění vad a nedodělků přístup do svých objektů a na svá prostranství.
3. Nedokončené dílo, nebo jeho část nebo výsledek realizace zakázky vykazující vady a nedodělky bránící užívání není objednatel povinen převzít.
4. Dodavatel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude výsledek realizace díla připraven k převzetí.
5. Dodavatel bude aktivně spolupracovat při uvádění výsledku realizace díla do provozu. Rovněž se zavazuje poskytnout bez úhrady všechny informace, které se uvádění do provozu a následného provozu týkají.
6. Součástí předávací dokumentace, a tedy i předání díla objednateli budou rovněž protokoly o případných provedených zkouškách, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě na všechna dodaná zařízení, doklady o zaškolení obsluhy technologických zařízení, provozní pokyny dodaných technologických zařízení, stavební/montážní deník, popř. další doklady požadované objednatelem.
7. Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotoveným za součinnosti obou smluvních stran. Dodavatel je povinen nejpozději do 5 dnů po protokolárním předání díla vyklidit místo plnění zakázky.

IX. Záruka a vadné plnění

1. Dodavatel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé dílo vč. všech komponentů, po dobu min. **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců**.
2. Závady zjištěné při přejímce zakázky je dodavatel povinen začít odstraňovat okamžitě od jejich oznámení, nejpozději však do 24 hodin, nedojde-li k písemné dohodě o jiném termínu, a to i v případě, že odpovědnost za vady neuzná. S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato okamžitě po zjištění závady a oznámení dodavateli, nejpozději však do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak. Pokud tak dodavatel neučiní, má objednatel právo zadat odstranění vad jiné organizaci (zmocnění pro objednatele) a dodavatel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud dodavatel prokáže, že za

MUZAX00SZMFS

vady neodpovídá, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem, a to do 10 dnů po tomto prokázání. Lhůta nutná pro odstranění závady bude dohodnuta mezi stranami a to přiměřeně s ohledem na zjištěnou závadu.

3. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol vystaví dodavatel a musí v něm být uvedeno:
 - jméno zástupců smluvních stran
 - identifikace této smlouvy (název zakázky, číslo smlouvy)
 - datum uplatnění a číslo jednacích reklamace
 - popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
 - datum zahájení a odstranění vady
 - celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
 - vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání
4. Převzal-li objednatel v přejímacím řízení skrytou vadu, má právo na dodatečné, bezodkladné a bezplatné odstranění vady dodavatelem nebo na přiměřenou slevu. Objednatel při zjištění vady o tom uvědomí dodavatele. Pro zahájení a odstranění takové vady platí lhůty uvedené výše v odst. 2. tohoto článku. Jestliže dodavatel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn (zmocnění pro objednatele) dát na jeho náklady vadu odstranit. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými bylo dílo převzato.
5. Vznikne-li vada z důvodů, pro které není objednatel oprávněn dle této smlouvy odmítnout převzetí výsledku realizace zakázky, ručí dodavatel i za tuto vadu a její odstranění provede v termínu stanoveném objednatelem.
6. V případě, že dodavatel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup platí ustanovení článku VIII. této smlouvy.

X. Sankce, smluvní pokuty

1. V případě prodlení dodavatele s dokončením realizace zakázky v termínu stanoveném v čl. VI.1 této smlouvy uhradí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny zakázky bez DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, čímž není dotčen nárok na náhradu škody.
2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, že dodavatel nedodrží termín řádného odstranění vad či nedodělků dle čl. VIII.1 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, kterou dodavatel objednateli uhradí za každý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky budou zapsány v předávacím protokolu.
3. Jestliže z důvodu nesplnění termínu dle článku VI.1 této smlouvy vznikne objednateli škoda způsobená omezením nebo znemožněním provozu Domu s pečovatelskou službou, uhradí dodavatel prokazatelnou náhradu škody.

XI. Další smluvní podmínky, důstojné pracovní podmínky

1. Od této smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních povinností a pokud tento úmysl oznámí strana věřitelská straně dlužnické bez zbytečného odkladu ode dne, kdy se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy, nebo z důvodu méně podstatného porušení smlouvy v souladu s touto smlouvou a občanským zákoníkem. Účinky odstoupení nastanou ke dni doručení písemného odstoupení druhé smluvní straně (tj. té, která smlouvu porušila). K tomuto dni dodavatel ukončí dodávky a práce, učiní opatření nutná k minimalizaci škod a předá dosud provedenou část zakázky a veškerou související dokumentaci objednateli do 10 kalendářních dnů. Dosud provedená část zakázky, která ještě není

MUZAX00SZMFS

vlastnictvím objednatele, se stává vlastnictvím objednatele ke dni nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy. Dodavateli přísluší úhrada za řádně provedenou část zakázky do dne nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy.

2. Za podstatné porušení smlouvy se považuje taková jakost dodávky či provedených prací, která nezaručuje bezvadné užívání podle stanovených parametrů, a také situace, kdy objednatel nesplní své finanční závazky a současně nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
3. Dodavatel je povinen v rámci celkové ceny zakázky provést nejpozději do předání předmětu plnění úplné zaškolení provozního personálu z předpisů pro provoz a údržbu a z ostatních souvisejících předpisů a zaškolení obsluhy zaznamenat do protokolu.
4. Objednatel je povinen zajistit svůj personál na školení podle předchozího odstavce a požádat jej o přezkoušení prokazující schopnost obsluhy bezpečně a kvalifikovaně provozovat výsledek realizace zakázky.
5. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít sjednanou účinnou pojistnou smlouvu (případně dodatek pojistné smlouvy), jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám minimálně ve výši 5 mil. Kč.
6. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na plnění této smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plněno dodavatelem či jeho poddodavatelem.
7. Dodavatel je povinen po dobu trvání této smlouvy vždy na výzvu objednatele předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na realizaci zakázky podílel v době od uzavření smlouvy či od poslední výzvy k předložení. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu v ČR a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že byly proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Dodavatel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci ČR. Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda bude plnění dle této smlouvy prováděno dodavatelem či jeho poddodavatelem.
8. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností dodavatele dle odst. 6 a odst. 7 tohoto článku této smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž dodavatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva a práva a povinnosti z ní vyplývající se řídí českým právem. Práva a povinnosti Smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto Smlouvou, se řídí Občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
2. Dodavatel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Smlouvy, včetně Cen v souladu s příslušnými právními předpisy.

MUZAX00SZMFS

3. Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou budou primárně řešeny jednáním Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České republiky.
4. V případě, že některé ustanovení této Smlouvy je nebo se stane v budoucnu neplatným, neúčinným či nevymahatelným nebo bude-li takovým shledáno příslušným orgánem, zůstávají ostatní ustanovení této Smlouvy v platnosti a účinnosti, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplyvá, že jej nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit neplatné, neúčinné nebo nevymahatelné ustanovení této Smlouvy ustanovením jiným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe ustanovení původnímu a této Smlouvě jako celku.
5. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným písemnou formou se nepřihlíží.
6. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 1765 odst. 1, § 1766 a § 2620 Občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
8. Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky s platností originálu.
9. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že její obsah a práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, že Smlouva byla uzavřena po jejich vzájemném projednání. Na důkaz toho připojují své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušného počtu vyhotovení této Smlouvy.
10. Tato smlouva byla schválena Radou města Žatec dne 19.5.2025, usnesením č. 426/2025.
11. Nedílnou součástí smlouvy je následující příloha:


Příloha č. 1 – Projektová dokumentace vč. oceněného výkazu výměr - položkového rozpočtu.

Za objednatele:

Za dodavatele:

V Žatci dne _____

V Praze dne viz. El. podpis




Ing. Radim Laibl

Tomáš Stočes

MUZAX00SZMFS

starosta města

manažer Obchodu MOD



Člen představenstva

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

KSO:
Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

Zadavatel:
Město Žatec

Uchazeč:
Schindler CZ, a.s.

Projektant:
OTIS a.s.

Zpracovatel:
OTIS a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2025

IČ:
DIČ: 00265781

IČ:
DIČ: 27127010
CZ27127010

IČ:
DIČ: 42324254
CZ42324254

IČ:
DIČ: 42324254
CZ42324254

Cena bez DPH		4 882 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	4 882 500,00 0,00	21,00% 12,00%	1 025 325,00 0,00
Cena s DPH		v CZK	5 907 825,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč



Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel: Město Žatec

Projektant: OTIS a.s.

Uchazeč: Schindler CZ, a.s.

Zpracovatel: OTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 882 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

476 222,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 131,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

242 939,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

212 530,10

997 - Doprava sutí a vybouraných hmot

82,92

998 - Přesun hmot

4 539,12

PSV - Práce a dodávky PSV

4 305 517,91

713 - Izolace tepelné

8 390,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

81 611,90

742 - Elektroinstalace - slaboproud

155 040,00

751 - Vzduchotechnika

48 037,54

755 - Dopravní zařízení

3 864 433,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 631,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 615,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

69 758,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 759,23

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

20 001,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN6 - Územní vlivy

20 758,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,23

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel: Město Žatec

Projektant: OTIS a.s.

Uchazeč: Schindler CZ, a.s.

Zpracovatel: OTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 882 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 476 222,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 131,12

1	K	346272216.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Obezdivka tl 50 mm	m2		680,84	
	VV		Přízdívky ostění šachetních dveří				
	VV		2,12*0,15*11				
	VV		2,12*0,01*11				
	VV		Obezdivky el. rozváděčů				
	VV		2,5*0,25				
	VV		Součet				
2	K	346272236.XLA	Přízdívka z tvárnice Ytong Klasik tl 100 mm	m2		841,83	
	VV		Přízdívky ostění šachetních dveří a el. rozváděčů				
	VV		2,5*0,25*3				
	VV		2,04*0,2*11				
	VV		0,6*0,25*2				
	VV		2,04*0,2*2*11				
	VV		Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2		296,00	
	VV		Ostění a nadpraží šachetních dveří, čelní stěny				
	VV		Stěny a stropy okolo potrubí VZT				
	VV		Přízdívky el. rozváděčů				
	VV		Ostatní opravy v souvislosti s montáží výtahové technologie,				
	VV		el. rozváděčů, UPS, VZT				
	VV		(2,04*2+1)*0,5*2*11				
	VV		(2,12*2+1,04)*(0,2+0,15+0,45+0,15)*11				
	VV		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	VV		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	VV		15				
	VV		5*0,2*2				
	VV		Součet				
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2		190,00	
	VV		Ostění a nadpraží šachetních dveří, čelní stěny				
	VV		Stěny a stropy okolo potrubí VZT				
	VV		Přízdívky el. rozváděčů				
	VV		Ostatní opravy v souvislosti s montáží výtahové technologie,				
	VV		el. rozváděčů, UPS, VZT				
	VV		(2,04*2+1)*0,5*2*11				
	VV		(2,12*2+1,04)*(0,2+0,15+0,45+0,15)*11				
	VV		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	VV		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	VV		5*0,2*2				
	VV		35				
	VV		Součet				
5	K	617335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl do 20 mm světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10 %	m2		156,00	
	VV		Výtahové šachty a místnost UPS				
	VV		(5,1+2,1+2,1)*2,6				
	VV		(1,79+2,65)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		(1,49+2,65)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		(1,4+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		Součet				
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m		242,00	
	VV		Šachetní dveře výtahů				
	VV		(2,04*2+0,98)*2*11				
	VV		(2,12*2+1,04)*11				
	VV		(0,98+0,2*2+0,1*2)*2*11				
	VV		(1,04+0,15*2+0,1*2)*11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
VV			Součet		221,100		
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				212 530,10
75	K	949321114	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 30 do 40 m	m		1 020,00	
	VV		Výtahová šachta EV1				
	VV		33				
	VV		Výtahová šachta V2				
	VV		33				
	VV		Výtahová šachta V3				
	VV		33				
	VV		Součet				
76	K	949321214	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 30 do 40 m za každý den použití	m	5	10,00	
	VV		Výtahová šachta EV1 - 60 dní				
	VV		33*60				
	VV		Výtahová šachta V2 - 60 dní				
	VV		33*60				
	VV		Výtahová šachta V3 - 60 dní				
	VV		33*60				
	VV		Součet				
77	K	949321814	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 30 do 40 m	m		300,00	
	VV		Výtahová šachta EV1				
	VV		33				
	VV		Výtahová šachta V2				
	VV		33				
	VV		Výtahová šachta V3				
	VV		33				
	VV		Součet				
7	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m		461,00	
	VV		0,3				
8	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m		2 390,00	
	VV		Prostupy pro kabelové svazky				
	VV		0,25*2				
	VV		0,3*6				
	VV		0,2*6				
	VV		Součet				
9	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m		2 720,00	
	VV		Prostupy pro kabelové svazky				
	VV		0,2*4				
	VV		Součet				
10	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m		10 500,00	
	VV		Prostupy pro VZT				
	VV		0,3				
	VV		0,25				
	VV		0,3+0,1+0,15				
	VV		Součet				
11	K	977342112	Frézování drážek ve stěnách z betonu do 50x50 mm	m		184,00	
	VV		Drážky pro kabelové svazky				
	VV		0,3*4				
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		301,00	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		13,10	
D 998			Přesun hmot				
14	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t		611,00	
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 713			Izolace tepelné				
15	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2		202,00	
	VV		VZT potrubí				
	VV		5*1,3				
	VV		(1,9+2)*1,3				
	VV		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	63141794	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm	m2		373,00	
	VV		11,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	713411125	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2		320,00	
	VV		VZT				
	VV		2				
	VV		Součet				
18	M	63141794	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm	m2		373,00	
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t		1 970,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
20	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m		58,30	
	VV		51				
21	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m		37,10	
	VV		51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m		61,80	
	VV		126,5				
	VV		63,250				
	VV		Součet				
23	M	34111369	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm2	m		159,00	
	VV		126,5				
	VV		126,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
24	M	34111368	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2	m		121,00	
	VV		63,25				
	VV		63,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus		192,00	
26	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus		1 090,00	
27	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus		14 600,00	
28	K	741920361.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		833,84	
29	K	741920373.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		1 839,00	
30	K	741920383.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		1 031,64	
31	K	998741104	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m	t		3 970,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
32	K	742210252EX	Připojení bezpotenciálového kontaktu EPS do rozvaděče výtahu	kus		5 000,00	
33	K	742210504EX	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS, UPS, evakuační výtah	kus		10 000,00	
34	K	EX3	Dodávka a montáž UPS, evakuační výtah, protipožární odvětrání výtahové šachty EV	kus		125 040,00	
35	K	EX4	Dodávka a montáž požárního rozvaděče	kus		5 000,00	
	D	751	Vzduchotechnika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jednot. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	751133014	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 300 mm	kus		4 450,00	
37	M	42913002EX	ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon D 315mm	kus		10 000,00	
38	K	751398014	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus		635,00	
39	M	42972570	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 350mm	kus		1 680,00	
40	K	751398042	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus		423,00	
41	M	42972904	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 315mm	kus		3 050,00	
42	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m		1 930,00	
43	K	751514164	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 300 do 400 mm	kus		344,00	
44	M	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus		759,00	
45	K	998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 24 do 36 m	t		3 960,00	
46	K	998751105	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 48 do 60 m	t		4 440,00	
47	K	998751113	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t		5 710,00	
D 755 Dopravní zařízení							3 8
48	K	755111131	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti do 630 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Výtah V3				
	VV		1				
49	M	OTS.LM0710ST ST11	Trakční osobní výtah 500kg 1,0 11/11 30m nepr.	kompl et		931 433,00	
50	K	755111231	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti přes 630 do 1000 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Výtah V2				
	VV		1				
51	M	OTS.LM1210ST ST11	Trakční osobní výtah 900kg 1,0 11/11 30m nepr.	kompl et		1 056 000,00	1
52	K	755112231	Montáž výtahu evakuačního bez strojovny elektrického nosnosti 1000 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Evakuační výtah EV1				
	VV		1				
53	M	OTS.LM1310ST ST11E	Trakční osobní výtah 1000kg 1,0 11/11 30m nepr. - evakuační	kompl et		1 142 000,00	1
54	K	998755204	Přesun hmot procentní pro dopravní zařízení v objektech v přes 24 do 36 m	%		0,78	
55	K	DEMV01	Demontáž trakčního osobního výtahu do 1000 kg, 11 podlaží, nepr.	kus		45 000,00	
	VV		Demontáž výtahu EV1, V2, V3				
	VV		3				
D 767 Konstrukce zámečnické							
56	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus		2 080,00	
	VV		Protipožární dvířka el. rozvádecu				
	VV		2				
	VV		Protipožární uzávěr do místnosti UPS				
	VV		1				
	VV		Součet				
57	M	553EX	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 45 S200 DP1, před rozvaděč, nerezové	kus		30 000,00	
58	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch laminátový plně 800x1970mm	kus		6 730,00	
59	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus		1 330,00	
60	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t		1 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
61	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2		68,40	
	VV		Prohluben a sokl výtahové šachty EV1, V2, V3				
	VV		(1,79+2,65)*2*0,1+1,79*2,65				
	VV		(1,49+2,65)*2*0,1+1,49*2,65				
	VV		(1,49+1,49)*2*0,1+1,49*1,49				
	VV		Součet				
62	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2		205,00	
	VV		Prohlubeň a sokl výtahové šachty EV1, V2, V3				
	VV		(1,79+2,65)*2*0,1+1,79*2,65				
	VV		(1,49+2,65)*2*0,1+1,49*2,65				
	VV		(1,49+1,49)*2*0,1+1,49*1,49				
	VV		Součet				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
63	K	784181106	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2		49,50	
	VV		Stěny a stropy výtahových šachet EV1, V2, V3				
	VV		(2,65+1,79)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		(2,65+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		(1,49+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	VV		Součet				
64	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		18,70	
	VV		Ostení, nadpraží, celní steny okolo šachetních dveří, el. rozváděce, steny u VZT				
	VV		(2,65*1,7)*11				
	VV		(2,65*5,4)*11				
	VV		(2,65*1,49)*11				
	VV		2,65*2,2*2+2,65*1*2				
	VV		25				
	VV		Součet				
65	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr		68,20	
	VV		292,359*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				
66	K	784325231	Provedení dvojnásobné silikátové malby v místnosti v do 3,80 m	m2		59,50	
	VV		Ostení, nadpraží, celní steny okolo šachetních dveří, el. rozváděce, steny u VZT				
	VV		(2,65*1,7)*11				
	VV		(2,65*5,4)*11				
	VV		(2,65*1,49)*11				
	VV		2,65*2,2*2+2,65*1*2				
	VV		25				
	VV		Součet				
67	M	58124944	hmota malířská silikátová za mokra středně otěruvzdorná bílá	litr		119,00	
	VV		292,359*0,21 'Přepočtené koeficientem množství				
68	K	784325241	Příplatek k cenám provedení dvojnásobné silikátové malby za provádění malého rozsahu pl do 5 m2	m2		16,40	
	VV		(2,65*1,7)*11				
	VV		2,65*1*2				
	VV		Součet				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
69	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...		20 000,00	
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...		1,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				
73	K	030001000	Zařízení staveniště	...		10 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				
78	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...		30 000,00	
	VV		Inženýrská činnost				
	VV		Stanoviska dotčených orgánů				
	VV		Kolaudace				
	VV		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D VRN6			Územní vlivy				
71	K	060001000	Územní vlivy	...		20 758,00	
	VV		Omezení vlivem provozu DPS				
	VV		1				
D VRN7			Provozní vlivy				
72	K	070001000	Provozní vlivy	...		20 000,23	

VP		Vícepráce					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C5KG565U
Stavba: Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

KSO:
Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel:
Město Žatec

IČ: 00265781
DIČ:

Uchazeč:
Schindler CZ, a.s.

IČ: 27127010
DIČ: CZ27127010

Projektant:
OTIS a.s.

IČ: 42324254
DIČ: CZ42324254

Zpracovatel:
OTIS a.s.

IČ: 42324254
DIČ: CZ42324254

Poznámka:

Cena bez DPH 4 882 500,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	4 882 500,00	1 025 325,00
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 5 907 825,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	C5KG565U		
Stavba:	Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec		
Místo:	DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec	Datum:	28. 1. 2025
Zadavatel:	Město Žatec	Projektant:	OTIS a.s.
Uchazeč:	Schindler CZ, a.s.	Zpracovatel:	OTIS a.s.
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů		4 882 500,00	5 907 825,00
C5KG565 U	Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec	4 882 500,00	5 907 825,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

KSO:
Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

Zadavatel:
Město Žatec

Uchazeč:
Schindler CZ, a.s.

Projektant:
OTIS a.s.

Zpracovatel:
OTIS a.s.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 1. 2025

IČ:
DIČ: 00265781

IČ:
DIČ: 27127010
CZ27127010

IČ:
DIČ: 42324254
CZ42324254

IČ:
DIČ: 42324254
CZ42324254

Cena bez DPH		4 882 500,00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	4 882 500,00	21,00%	1 025 325,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	5 907 825,00

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec

Datum: 28. 1. 2025

Zadavatel: Město Žatec

Projektant: OTIS a.s.

Uchazeč: Schindler CZ, a.s.

Zpracovatel: OTIS a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

4 882 500,00

HSV - Práce a dodávky HSV

476 222,86

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16 131,12

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

242 939,60

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

212 530,10

997 - Doprava suti a vybouraných hmot

82,92

998 - Přesun hmot

4 539,12

PSV - Práce a dodávky PSV

4 305 517,91

713 - Izolace tepelné

8 390,52

741 - Elektroinstalace - silnoproud

81 611,90

742 - Elektroinstalace - slaboproud

155 040,00

751 - Vzduchotechnika

48 037,54

755 - Dopravní zařízení

3 864 433,00

767 - Konstrukce zámečnické

74 631,15

783 - Dokončovací práce - nátěry

3 615,72

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

69 758,08

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 759,23

VRN1 - Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce

20 001,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

30 000,00

VRN6 - Územní vlivy

20 758,00

VRN7 - Provozní vlivy

20 000,23

VP - Vícepráce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Výměna tří výtahů, DPS Písečná, Žatec

Místo: DPS Písečná 2820, 438 01 Žatec
Zadavatel: Město Žatec
Uchazeč: Schindler CZ, a.s.

Datum: 28. 1. 2025
Projektant: OTIS a.s.
Zpracovatel: OTIS a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 4 882 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV 476 222,86

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 131,12

1	K	346272216.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Obezdívka tl 50 mm	m2		680,84	
	W		Přizdívky ostění šachetních dveří				
	W		2,12*0,15*11				
	W		2,12*0,01*11				
	W		Obezdívky el. rozváděčů				
	W		2,5*0,25				
	W		Součet				
2	K	346272236.XLA	Přizdívka z tvárníc Ytong Klasik tl 100 mm	m2		841,83	
	W		Přizdívky ostění šachetních dveří a el. rozváděčů				
	W		2,5*0,25*3				
	W		2,04*0,2*11				
	W		0,6*0,25*2				
	W		2,04*0,2*2*11				
	W		Součet				
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
3	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtačené do tmelu	m2	1	296,00	
	W		Ostění a nadpraží šachetních dveří, čelní stěny				
	W		Stěny a stropy okolo potrubí VZT				
	W		Přizdívky el. rozváděčů				
	W		Ostatní opravy v souvislosti s montáží výtahové technologie,				
	W		el. rozváděčů, UPS, VZT				
	W		(2,04*2+1)*0,5*2*11				
	W		(2,12*2+1,04)*(0,2+0,15+0,45+0,15)*11				
	W		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	W		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	W		15				
	W		5*0,2*2				
	W		Součet				
4	K	612321131	Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	1	190,00	
	W		Ostění a nadpraží šachetních dveří, čelní stěny				
	W		Stěny a stropy okolo potrubí VZT				
	W		Přizdívky el. rozváděčů				
	W		Ostatní opravy v souvislosti s montáží výtahové technologie,				
	W		el. rozváděčů, UPS, VZT				
	W		(2,04*2+1)*0,5*2*11				
	W		(2,12*2+1,04)*(0,2+0,15+0,45+0,15)*11				
	W		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	W		(0,1+0,25+0,1)*2,6				
	W		5*0,2*2				
	W		35				
	W		Součet				
5	K	617335411	Oprava vnitřní cementové hladké omítky tl do 20 mm světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10 %	m2	7	156,00	
	W		Výtahové šachty a místnost UPS				
	W		(5,1+2,1+2,1)*2,6				
	W		(1,79+2,65)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		(1,49+2,65)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		(1,4+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		Součet				
6	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	2	242,00	
	W		Šachetní dveře výtahů				
	W		(2,04*2+0,98)*2*11				
	W		(2,12*2+1,04)*11				
	W		(0,98+0,2*2+0,1*2)*2*11				
	W		(1,04+0,15*2+0,1*2)*11				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		221,100		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				212 530,10
75	K	949321114	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 30 do 40 m	m		1 020,00	
	W		Výtahová šachta EV1				
	W		33				
	W		Výtahová šachta V2				
	W		33				
	W		Výtahová šachta V3				
	W		33				
	W		Součet				
76	K	949321214	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v přes 30 do 40 m za každý den použití	m	5	10,00	
	W		Výtahová šachta EV1 - 60 dní				
	W		33*60				
	W		Výtahová šachta V2 - 60 dní				
	W		33*60				
	W		Výtahová šachta V3 - 60 dní				
	W		33*60				
	W		Součet				
77	K	949321814	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v přes 30 do 40 m	m		300,00	
	W		Výtahová šachta EV1				
	W		33				
	W		Výtahová šachta V2				
	W		33				
	W		Výtahová šachta V3				
	W		33				
	W		Součet				
7	K	974049134	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 50 mm š do 150 mm	m		461,00	
	W		0,3				
8	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 40 do 50 mm	m		2 390,00	
	W		Prostupy pro kabelové svazky				
	W		0,25*2				
	W		0,3*6				
	W		0,2*6				
	W		Součet				
9	K	977151115	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 60 do 70 mm	m		2 720,00	
	W		Prostupy pro kabelové svazky				
	W		0,2*4				
	W		Součet				
10	K	977151129	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm	m		0 500,00	
	W		Prostupy pro VZT				
	W		0,3				
	W		0,25				
	W		0,3+0,1+0,15				
	W		Součet				
11	K	977342112	Frézování drážek ve stěnách z betonu do 50x50 mm	m		184,00	
	W		Drážky pro kabelové svazky				
	W		0,3*4				
D	997		Doprava suti a vybouraných hmot				
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t		301,00	
13	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t		13,10	
D	998		Přesun hmot				
14	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 24 do 36 m	t		611,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	713		Izolace tepelné				
15	K	713411121	Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2		202,00	
	W		VZT potrubí				
	W		5*1,3				
	W		(1,9+2)*1,3				
	W		Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	M	63141794	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm	m2		373,00	
	VV		11,57*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
17	K	713411125	Montáž izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi s Al fólií staženými drátem 1x	m2		320,00	
	VV		VZT				
	VV		2				
	VV		Součet				
18	M	63141794	rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 65kg/m3 tl 50mm	m2		373,00	
	VV		2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství				
19	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 24 do 36 m	t		1 970,00	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				
20	K	741122122	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m		58,30	
	VV		51				
21	M	34111327	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 3x1,5mm2	m		37,10	
	VV		51*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
22	K	741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m		61,80	
	VV		126,5				
	VV		63,250				
	VV		Součet				
23	M	34111369	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x6mm2	m		159,00	
	VV		126,5				
	VV		126,5*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
24	M	34111368	kabel silový oheň retardující bezhalogenový s funkční schopností při požáru 180min a P60-R třída reakce na oheň B2cas1d0 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-V) 5x4mm2	m		121,00	
	VV		63,25				
	VV		63,25*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				
25	K	741311071	Montáž tlačítka nouzového zastavení/vypnutí TOTAL STOP přisazeného nebo nástěnného se zapojením vodičů	kus		192,00	
26	M	34532002	ovládač nouzového zastavení s aretací 1V+1Z 3A 240V AC	kus		1 090,00	
27	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 100 000 do 500 000,- Kč	kus		14 600,00	
28	K	741920361.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 90 mm zaplnění prostupu kabely z 10% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		833,84	
29	K	741920373.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely z 30% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		1 839,00	
30	K	741920383.HLT	Ucpávka prostupu pěna CFS-F FX kabelového svazku otvorem D 140 mm zaplnění prostupu kabely ze 60% stěnou tl 150 mm požární odolnost EI 60	kus		1 031,64	
31	K	998741104	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 24 do 36 m	t		3 970,00	
	D	742	Elektroinstalace - slaboproud				
32	K	742210252EX	Připojení bezpotenciálového kontaktu EPS do rozvaděče výtahu	kus		5 000,00	
33	K	742210504EX	Provedení koordinační funkční zkoušky EPS, UPS, evakuační výtah	kus		10 000,00	
34	K	EX3	Dodávka a montáž UPS, evakuační výtah, protipožární odvětrání výtahové šachty EV	kus		125 040,00	
35	K	EX4	Dodávka a montáž požárního rozvaděče	kus		5 000,00	
	D	751	Vzduchotechnika				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	751133014	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného D přes 300 mm	kus		4 450,00	
37	M	42913002EX	ventilátor axiální diagonální nevýbušný ocelový IP44 příkon D 315mm	kus		10 000,00	
38	K	751398014	Montáž větrací mřížky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus		635,00	
39	M	42972570	mřížka větrací plastová na kruhové potrubí D 350mm	kus		1 680,00	
40	K	751398042	Montáž protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí D přes 300 do 400 mm	kus		423,00	
41	M	42972904	žaluzie protidešťová plastová s pevnými lamelami, pro potrubí D 315mm	kus		3 050,00	
42	K	751510044	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 300 do 400 mm	m		1 930,00	
43	K	751514164	Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového s přírubou D přes 300 do 400 mm	kus		344,00	
44	M	42981122	oblouk segmentový Pz 90° D 315mm	kus		759,00	
45	K	998751103	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 24 do 36 m	t		3 960,00	
46	K	998751105	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku v objektech v přes 48 do 60 m	t		4 440,00	
47	K	998751113	Přesun hmot tonážní pro vzduchotechniku s omezením mechanizace v objektech v přes 24 do 36 m	t		5 710,00	
D 755 Dopravní zařízení							
48	K	755111131	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti do 630 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Výtah V3				
	VV		1				
49	M	OTS.LM0710ST ST11	Trakční osobní výtah 500kg 1,0 11/11 30m nepr.	komplet		931 433,00	
50	K	755111231	Montáž výtahu pro dopravu osob nebo osob a nákladů bez strojovny elektrického nosnosti přes 630 do 1000 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Výtah V2				
	VV		1				
51	M	OTS.LM1210ST ST11	Trakční osobní výtah 900kg 1,0 11/11 30m nepr.	komplet		1 056 000,00	
52	K	755112231	Montáž výtahu evakuačního bez strojovny elektrického nosnosti 1000 kg rychlosti do 1 m/s 11 stanic	kus		200 000,00	
	VV		Evakuační výtah EV1				
	VV		1				
53	M	OTS.LM1310ST ST11E	Trakční osobní výtah 1000kg 1,0 11/11 30m nepr. - evakuační	komplet		1 142 000,00	
54	K	998755204	Přesun hmot procentní pro dopravní zařízení v objektech v přes 24 do 36 m	%		0,78	
55	K	DEMV01	Demontáž trakčního osobního výtahu do 1000 kg, 11 podlaží, nepr.	kus		45 000,00	
	VV		Demontáž výtahu EV1, V2, V3				
	VV		3				
D 767 Konstrukce zámečnické							
56	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzávěru jednokřídlového	kus		2 080,00	
	VV		Protipožární dvířka el. rozvádecu				
	VV		2				
	VV		Protipožární uzávěr do místnosti UPS				
	VV		1				
	VV		Součet				
57	M	553EX	dveře jednokřídlé ocelové protipožární EI 45 S200 DP1, před rozvaděč, nerezové	kus		30 000,00	
58	M	61162098	dveře jednokřídlé dřevotřískové protipožární EI (EW) 30 DP3 povrch laminátový plně 800x1970mm	kus		6 730,00	
59	M	54917250	samozavírač dveří hydraulický	kus		1 330,00	
60	K	998767104	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 24 do 36 m	t		1 850,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 783			Dokončovací práce - nátěry				
61	K	783923161	Penetrační akrylátový nátěr pórovitých betonových podlah	m2		68,40	
	W		Prohluben a sokl výtahové šachty EV1, V2, V3				
	W		(1,79+2,65)*2*0,1+1,79*2,65				
	W		(1,49+2,65)*2*0,1+1,49*2,65				
	W		(1,49+1,49)*2*0,1+1,49*1,49				
	W		Součet				
62	K	783927161	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr betonové podlahy	m2		205,00	
	W		Prohlubeň a sokl výtahové šachty EV1, V2, V3				
	W		(1,79+2,65)*2*0,1+1,79*2,65				
	W		(1,49+2,65)*2*0,1+1,49*2,65				
	W		(1,49+1,49)*2*0,1+1,49*1,49				
	W		Součet				
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety				
63	K	784181106	Základní akrylátová jednonásobná pigmentovaná penetrace podkladu v místnostech v přes 5,00 m	m2		49,50	
	W		Stěny a stropy výtahových šachet EV1, V2, V3				
	W		(2,65+1,79)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		(2,65+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		(1,49+1,49)*2*(1,48+28+3,63)				
	W		Součet				
64	K	784185001	Provedení jednonásobné penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2		18,70	
	W		Ostení, nadpraží, celní steny okolo šachetních dveří, el. rozváděče, steny u VZT				
	W		(2,65*1,7)*11				
	W		(2,65*5,4)*11				
	W		(2,65*1,49)*11				
	W		2,65*2,2*2+2,65*1*2				
	W		25				
	W		Součet				
65	M	58124965	hmota nátěrová akrylátová základní penetrační transparentní	litr		68,20	
	W		292,359*0,04 'Přepočtené koeficientem množství				
66	K	784325231	Provedení dvojnásobné silikátové malby v místnosti v do 3,80 m	m2		59,50	
	W		Ostení, nadpraží, celní steny okolo šachetních dveří, el. rozváděče, steny u VZT				
	W		(2,65*1,7)*11				
	W		(2,65*5,4)*11				
	W		(2,65*1,49)*11				
	W		2,65*2,2*2+2,65*1*2				
	W		25				
	W		Součet				
67	M	58124944	hmota malířská silikátová za mokra středně otěruvzdorná bílá	litr		119,00	
	W		292,359*0,21 'Přepočtené koeficientem množství				
68	K	784325241	Příplatek k cenám provedení dvojnásobné silikátové malby za provádění malého rozsahu pl do 5 m2	m2		16,40	
	W		(2,65*1,7)*11				
	W		2,65*1*2				
	W		Součet				
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce				
69	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby	...		20 000,00	
70	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...		1,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				
73	K	030001000	Zařízení staveniště	...		10 000,00	
D VRN4			Inženýrská činnost				
78	K	049303000	Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby	...		30 000,00	
	W		Inženýrská činnost				
	W		Stanoviska dotčených orgánů				
	W		Kolaudace				
	W		1				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

D		VRN6	Územní vlivy					20 758,00
71	K	060001000	Územní vlivy	...		20 758,00		
	W		Omezení vlivem provozu DPS					
	W		1					
D		VRN7	Provozní vlivy					
72	K	070001000	Provozní vlivy	...		20 000,23		

VP		Vícepráce						0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00