

Smlouva o dílo

číslo smlouvy: 2025/OŽP/0023/DDIL

Městská část Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894

se sídlem Sokolovská 14/324, Vysočany, 180 49 Praha 9

zastoupena Mgr. Tomášem Portlíkem, starostou

(dále jen „**Objednatel**“)

a

REKOCEM CS, s.r.o.

IČO:06461204, DIČ: CZ06461204

se sídlem K rokli 416, Satalice, 190 15 Praha 9

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 282587

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena Bc. Martinem Čeřovským, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

SPOLEČNĚ S:

OK Stavby s.r.o

IČO: 26763982, DIČ: CZ26763982

se sídlem Libiš, Mělnická č.p. 73, 277 11

zapsaná v OR u MS v Praze, sp. zn. C 92116

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupena Denisem Fefkem, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních i technických: [REDACTED]

sduženy do společnosti dle ust. § 2716 OZ s názvem „Sdružení pro rekonstrukci v ul. Českolipská – Novoborská“ a odpovídající Objednateli za plnění této Smlouvy společně a nerozdílně na základě „Smlouvy o sdružení“ ze dne 12.11.2024, která je nedílnou a závaznou přílohou č. 5 této Smlouvy

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají dle s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**OZ**“) tuto Smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“):

Preamble

Tato Smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „*Rekonstrukce komunikací v ulicích Českolipská – Novoborská*“ (dále jen „**zadávací řízení**“). Zadávací řízení bylo Objednatelům vysláno

v souladu s ust. § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“). Nabídka Zhotovitele byla v souladu s pravidly zadávacího řízení vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější. Smluvní strany se zavazují vykládat tuto Smlouvu se zřetelem k účelu zadávacího řízení a ve shodě s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení.

I. Předmět Smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací včetně s nimi souvisejících dodávek a služeb, a to konkrétně v provedení stavebních úprav a rekonstrukce stávajících komunikací a přílehlé infrastruktury v ulicích Českolipská – Novoborská, katastrální území Střížkov a Prosek, Praha 9, hl. m. Praha, včetně napojení komunikací na navazující komunikace pro automobilovou dopravu a chodníky pro pěší a obnovy a úprav zelených ploch v okolí komunikací; provozní řešení bude odpovídat charakteru zařazení komunikace dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích; svrchní část vozovky a komunikací pro pěší bude tvořena asfaltovým krytem, parkovací stání budou vyložena betonovou dlažbou. Přesná specifikace všech prací, dodávek a služeb, jejich položek, kvality, kvantity a výměr včetně přesné lokalizace komunikací s uvedením parcelních čísel pozemků a prostorovým vymezením je uvedena v projektové dokumentaci, která tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této Smlouvy, a dále v oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této Smlouvy. Objednatel se zavazuje od Zhotovitele dílo dokončené v plném souladu s touto Smlouvou převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli cenu díla dle čl. II. této Smlouvy.

1.2. Zhotovitel je při plnění Smlouvy vázán rovněž podanou nabídkou v zadávacím řízení a všemi obecně závaznými právními předpisy a technickými normami, vztahujícími se na uvedené dílo. Zhotovitel za dodržení těchto norem odpovídá Objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že je v oboru plnění této Smlouvy profesionálem – podnikatelem a veškeré platné normy a technické postupy zná, bude podle nich postupovat a zachovávat standard odborné péče ve smyslu ust. § 5 odst. 1 OZ. K témuž je povinen zavázat i své poddodavatele, přičemž Zhotoviteli odpovídá, jako by činnost vykonával sám.

1.3. Zhotovitel se zavazuje řídit se při realizaci díla předanými podklady a pokyny Objednatele, které jsou v souladu s touto Smlouvou, zápisy s dohodami smluvních stran, které nemění ujednání této Smlouvy a jsou s ní v souladu, a vyjádřeními orgánů veřejné správy.

1.4. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

1.5. Součástí díla jsou veškeré práce, činnosti a úkony nutné k řádnému provedení díla, a to včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny v této Smlouvě a jejích přílohách, ale jsou s úplným vyhotovením, dodáním a předáním díla pojmově spjaty.

1.6. Zhotovitel se zavazuje celé dílo provádět s přímým zapojením hlavního stavbyvedoucího – vedoucího realizačního týmu [REDAKCE] jehož kvalifikaci prokazoval v zadávacím řízení, a specialisty na městské inženýrství [REDAKCE] jehož kvalifikaci prokazoval v zadávacím řízení. Případná výměna některé z uvedených osob je možná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel souhlas neodepře, bude-li k výměně osoby objektivní důvod nezávislý na vůli Zhotovitele a nově navržená osoba bude zároveň splňovat podmínky kvalifikace dle zadávacích podmínek zadávacího řízení minimálně ve stejném rozsahu jako nahrazovaná osoba.

II.

Cena díla

2.1. Smluvní strany si ujednávají cenu díla ve shodě s nabídkou podanou Zhotovitelem v zadávacím řízení tak, že celková cena díla činí částku ve výši **58.899.207,58 Kč** bez DPH (slovy: padesát osm milionů osm set devadesát devět tisíc dvě stě sedm korun českých a padesát osm haléřů). DPH v zákonné sazbě činí ke dni uzavření této Smlouvy částku ve výši 12.368.833,59 Kč. Spolu s DPH činí celková cena díla částku ve výši 71.268.041,17 Kč.

2.2. Objednatel se zavazuje cenu díla včetně částky odpovídající zákonné sazbě DPH uhradit Zhotoviteli v české měně bezhotovostním převodem na bankovní účet vedený na jméno Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to postupně na základě Zhotovitelem vystavených faktur dle platebního harmonogramu, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 3 této Smlouvy. Splatnost vystavených faktur vystavených dle této Smlouvy činí 30 kalendářních dnů.

2.3. Objednatel může na základě písemné žádosti Zhotovitele poskytnout Zhotoviteli finanční prostředky na materiál a technologie pro realizaci díla i před splatností ceny díla dle odst. 2.2. této Smlouvy, které budou následně zúčtovány proti provedeným stavebním pracím namísto úhrady příslušné části ceny dle odst. 2.2., ovšem jen za podmínky, že tento materiál nebo technologie Zhotovitel vyfakturuje v rámci provedených prací nejpozději do 6 měsíců ode dne poskytnutí finančních prostředků Objednatelem. V žádosti uvede Zhotovitel důvod, předmět a částku bez a včetně DPH, přičemž Objednatel poskytne finanční prostředky v rozsahu takto stanovené ceny bez DPH. Objednatel může poskytnutí finančních prostředků odmítnout i bez udání důvodu. V případě, že poskytnuté prostředky nebudou zúčtovány oproti provedeným stavebním pracím ve stanoveném termínu, je Zhotovitel povinen tyto prostředky neprodleně vrátit a Objednatel je oprávněn po něm za nesplnění podmínky prostavěnosti do 3 měsíců ode dne obdržení finančních prostředků požadovat smluvní pokutu ve výši 6 % z poskytnuté výše finančních prostředků za každý měsíc držení těchto prostředků.

2.4. Cena díla ujednaná v tomto článku zahrnuje veškeré náklady, které Objednatel vynaloží v souvislosti s úplným dokončením a převzetím díla, a to včetně činností a nákladů dle odst. 1.5. této Smlouvy. Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů po celou dobu realizace díla. Cenu je možno změnit pouze postupem dle odst. 3.7. této Smlouvy za splnění tam ujednaných podmínek. Změna výše ceny díla zahrnující DPH je možná jen o částku odpovídající změněné sazbě DPH v případě její zákonné změny, účinné pro plnění z této Smlouvy. Zhotovitel je

vázán celkovým položkovým rozpočtem a jeho jednotlivými položkami, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 této Smlouvy. Pro takto ujednanou cenu se použije ust. § 2620 odst. 1 OZ.

2.5. Faktury Zhotovitele musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Faktury musí obsahovat přílohu s vypracovaným soupisem provedených prací, dodávek a služeb a s protokolem o kontrole provedených prací technickým dozorem a o souhlasu Objednatele s ním a musí být navíc označeny identifikací této Smlouvy. Bez odsouhlasení soupisu dle věty předchozí je faktura neplatná. Částka k plnění bude vždy uváděna bez DPH i s DPH a dále výše DPH. V případě, že účetní doklad nebude mít odpovídající náležitosti nebo spolu s ním nebude předložen doklad o provedení konkrétních prací, dodávek či služeb, je Objednatel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s placením; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněných či opravených dokladů. U plátce DPH bude faktura proplacena pouze v případě, že účet na ní uvedený bude zaregistrovaný u FÚ a zveřejněný. Nebude-li tomu tak, není objednatel v prodlení s úhradou ceny díla.

2.6. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

2.7. Pokud se stane Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné DPH provést přímo na účet příslušného správce daně dle ust. § 109a zákona o DPH. Zaplacením částky ve výši DPH na účet správce daně Zhotovitele a zaplacením ceny bez DPH Zhotoviteli je splněn závazek Objednatele uhradit sjednanou cenu.

2.8. Objednatel má právo zadržet a nezaplatit až 10 % z každé fakturované částky (dále jen „zádržné“), a to až do konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se právo Objednatele na zádržné uplatňuje až do úplného odstranění veškerých vad díla uvedených v zápisu z přejímacího řízení. Zádržné lze uplatnit až po úhradě sjednané ceny snížené o sjednané zádržné.

2.9. Zádržné je Objednatel povinen vyplatit po zániku práva na zádržné ve lhůtě 15 kalendářních dní ode dne úplného předání a převzetí díla. S výkonem práva na zádržné vč. jeho vrácení nejsou ve vztahu k Objednateli spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze objednatel za výkon tohoto jeho práva žádným způsobem sankcionovat.

2.10. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné Zhotoviteli uhrazeno až po jejich odstranění.

2.11. Bez ohledu na předchozí ujednání ohledně vydání zádržného Objednatelem Zhotoviteli však platí, že pokud Objednatel část zádržného již konzumoval v souvislosti s uplatněním svých splatných pohledávek vůči Zhotoviteli, vrací Zhotoviteli pouze tu část zádržného, kterou již nekonzumoval (zápočtem), s čímž Zhotovitel vyjadřuje svůj souhlas.

2.12. Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné dle tohoto článku bankovní zárukou ve výši 10 % ceny díla dle této Smlouvy. Podmínky uplatnění bankovní záruky jsou shodné s uplatněním zádržného dle tohoto článku Smlouvy. Originál záruční listiny bude předložen do 15 dnů ode dne uzavření této Smlouvy anebo bez zbytečného odkladu po jejím vystavení v případě nahrazení po uzavření této Smlouvy.

III.

Další práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo sám, případně za pomoci svých poddodavatelů za předpokladu, že je výslovně identifikoval v seznamu poddodavatelů, které tvoří nedílnou přílohu č. 4 této Smlouvy, a to v části plnění a v rozsahu v seznamu výslovně uvedeném. V případě zapojení poddodavatelů odpovídá Zhotovitel Objednateli za splnění všech ujednání této Smlouvy i ze strany poddodavatelů, jako by činnost vykonával sám. Případná změna poddodavatelů je možná jen z objektivních důvodů, nezaviněných Zhotovitelem a je podmíněna písemným oznámením Objednateli ze strany Zhotovitele a souhlasem Objednatele. Nevyjádří-li se Objednatel do 10 pracovních dní od doručení oznámení, má se za to, že souhlasí. Zhotovitel je však oprávněn zapojit pouze takového nového poddodavatele, který splňuje kvalifikaci k plnění příslušné části díla minimálně v témže rozsahu jako poddodavatel původní. Objednatel bez závažného důvodu neodepře souhlas se změnou poddodavatele, který kvalifikaci splňuje.

3.2. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle v přiměřeném kontaktu se Zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání řešené otázky. Dále se Objednatel zavazuje poskytnout Zhotoviteli pro vytvoření díla nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku Zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu Objednateli.

3.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu dle této Smlouvy.

3.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má všechny potřebné podklady pro provedení díla, se zachováním standardu odborné péče je považuje za dostatečné a srozumitelné a nepožaduje žádné doplnění ani vysvětlení.

3.5. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které Zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

3.6. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele.

3.7. Smluví strany si v souladu se zadávací dokumentací zadávacího řízení ujednávají ve smyslu ust. § 100 ZZVZ možnost změny závazku z této Smlouvy, v podobě úpravy rozsahu prací či souvisejících dodávek a služeb a s tím související úpravy ceny díla, na základě

písemného dodatku, kterým je možno uzavřít toliko vzájemnou dohodou smluvních stran, a změnit jím závazek z této Smlouvy až do výše 30 % ujednané hodnoty jejího plnění, a to za následujících podmínek: v průběhu provádění prací se projeví z objektivních důvodů nutnost změn, a to v podobě nemožnosti faktické realizace díla v plném souladu s projektovou dokumentací, v podobě změn vyvolaných požadavky orgánů veřejné správy v době výstavby, kdy na základě nezpracování jejich požadavků by nebylo možno dílo plně dokončit či kolaudovat, dále v podobě změn v důsledku zjištěných odlišných kvalit a vlastností podloží či jiných změn obdobných, nezávislých na vůli Objednatele Přepočet veškerých jednotkových cen bude proveden dle oceněného výkazu výměr, který bude přílohou smlouvy o dílo, a nebude-li jich, pak podle v oboru užívaných veřejně verifikovatelných ceníků.

IV.

Odpovědnost Zhotovitele za vady díla, záruky

4.1. Pro případ vad díla nebo jeho části sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat a povinnost Zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vad, a to v termínech dohodnutých mezi Objednatelem a Zhotovitelem. Pokud nedojde k jiné písemné dohodě mezi Objednatelem a Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen odstranit vady díla či jeho části nejpozději do 30 dnů od doručení výzvy Objednatele. V případě, že Zhotovitel prokazatelnou vadu díla neodstraní ani v této náhradní lhůtě, zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady spojené s odstraněním vady díla. Tím není dotčeno právo Objednatele na smluvní pokutu podle této Smlouvy ani na náhradu škody.

4.2. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za vady a škody vzniklé na předmětu díla. V případě odstranitelných vad se zavazuje vady odstranit na své náklady. V případě škod nevratných je Zhotovitel povinen Objednateli tyto škody v plné výši finančně nahradit.

4.3. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené všemi jeho zaměstnanci či poddodavateli nebo i jinými osobami, kterým umožnil nakládat s věcmi či se pohybovat v místě provedení díla a jeho okolí, a to na všech movitých i nemovitých věcech, a to včetně škod vzniklých v souvislosti s prováděním díla třetím osobám.

4.4. Smluvní strany si ujednávají, že za škodu způsobenou Zhotovitelem se považují i případy, kdy v důsledku porušení či neplnění povinností ze strany Zhotovitele bude Objednateli udělena ze strany poskytovatele Dotace sankce v podobě neuznatelnosti výdajů spojených s provedením díla nebo bude Dotace krácena, nevyplacena nebo bude udělena sankce ze strany jiných správních orgánů.

4.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

4.6. Na vady díla se stanovuje **záruční doba v trvání 60 měsíců** ode dne předání jednotlivých částí díla Objednateli. Po stejnou dobu se ujednává i záruka za jakost.

4.7. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno písemně. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

4.8. Smluvní strany sjednávají právo Objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě, kterou určí Objednatel dle objektivních hledisek.

4.9. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla a že nezjistil, ani podle stanovisek jím přizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by Zhotoviteli bránily v uzavření této Smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této Smlouvy.

V.

Součinnost smluvních stran

5.1. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě a rovněž platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši hodnoty plnění podle této Smlouvy vč. DPH a udržovat je po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti. Doklad o pojištění Zhotovitel předložil Objednateli před podpisem této Smlouvy. Pojištění dle tohoto odstavce se musí vztahovat i na škody způsobené pracovníky či poddodavateli Zhotovitele.

5.2. Při realizaci díla budou použity pouze materiály, zařízení a technologie, které splňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie a odpovídají pravidlům a normám pro všechny činnosti dle přílohy č. 1 této Smlouvy.

5.3. Bude-li v souvislosti s prováděním díla Zhotovitel potřebovat nutné zábory prostranství či jakákoliv jiná veřejnoprávní povolení či oprávnění či soukromoprávní tituly, obstará si je sám na své náklady a odpovědnost.

5.4. Všechny pracemi dotčené povrchy, pozemky a zeleň v okolí stavby budou po provedení díla uvedeny Zhotovitelem do původního stavu.

5.6. Objednatel je oprávněn z důležitých, jím nezaviněných důvodů nařídit Zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně Objednatele, na základě požadavku Objednatele či po vzájemné dohodě smluvních stran, zavazuje se Objednatel ujednat se Zhotovitelem dodatek ke Smlouvě s úpravou harmonogramu prací s prodloužením termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není v souvislosti s výkonem práva Objednatele

dle předchozí věty oprávněn domáhat se po Objednateli žádných náhrad, kompenzací či jiných věcných či finančních plnění.

5.7. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této Smlouvy si smluvní strany sjednaly následující:

a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude Zhotovitel organizovat v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby, nejméně však každých 14 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele, Zhotovitele a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje s Objednatelem, resp. technickým dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami. Na kontrolní dny je povinen Zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této Smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění a stavu místa plnění. Objednatel je oprávněn přizvat si na kontrolní dny osoby dle své úvahy a dávat jim pokyny. Na žádost Objednatele se kontrolního dne zúčastní i poddodavatel. Závěry z kontrolního dne budou zaznamenány do stavebního deníku.

b) Nedostaví-li se Objednatel (resp. jeho pověřený zástupce) ke kontrolnímu dni, na který byl řádně a včas, nejméně 3 pracovní dny předem, pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole Objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může Objednatel bez zbytečného odkladu požadovat provedení dodatečné kontroly.

c) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

5.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

5.9. Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne Objednatel.

5.10. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací dle této Smlouvy o pracích, které provádí, stavební deník v kvalitě odpovídající profesním standardům a platné vyhlášce ke stavebnímu zákonu. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník musí být vždy k dispozici na staveništi a na výzvu být předložen Zhotovitelem, resp. zástupcem Zhotovitele k nahlédnutí či zápisu Objednateli, resp. oprávněným osobám. Stavební deník může být

veden rovněž elektronicky dle platných právních předpisů.

5.11. Jestliže oprávněný zástupce Zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5.12. Objednatel je povinen uchovávat stavební deník po dobu deseti let ode dne dokončení a předání díla.

5.13. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem, stanovisek a souhlasů a právních předpisů. Taková práva mají i osoby k tomu pověřené Objednatelem. Osoba vykonávající technický dozor je oprávněna rovněž přejímat dokončení části díla, zhotovovat soupisy vad a nedodělků, prověřovat vystavené faktury, kontrolovat stavební deník a realizaci stavby. O pověření konkrétní osoby včetně její změny Objednatel informuje Zhotovitele.

5.14. Jestliže Zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní tak ani v přiměřené lhůtě mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Tím není dotčeno jeho právo požadovat po Zhotoviteli náhradu škody ani případnou smluvní pokutu dle této Smlouvy.

5.15. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy a realizace díla a kontrolu závěrečného vyúčtování díla.

5.16. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci, poddodavateli a ostatními osobami na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení a poddodavatelé a jejich zaměstnanci) jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněna provádět Objednatelem pověřená osoba a Zhotovitel je povinen s ní spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými právními předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit Objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody.

5.17. Zhotovitel se zavazuje na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla a v souvislosti s ním zajistit a uhradit jejich odvoz a uložení.

VI.

Předání a převzetí díla

6.1. Objednatel vyzve písemně Zhotovitele k převzetí staveniště nejméně 5 pracovních dnů před plánovaným předáním. Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Provádění díla bude

zahájeno do 5 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště.

6.2. Dílo bude zcela dokončeno nejpozději do **150** (slovy: sto padesáti) kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle odst. 6.1. této Smlouvy. Při provádění díla bude Zhotovitel postupovat podle časového harmonogramu prací, který je nedílnou a závaznou přílohou č. 3 této Smlouvy. Celé dílo bude předáno a převzato nejpozději ve lhůtě dle věty první. Předáním a převzetím díla se rozumí úplné předání všech provedených prací dle příloh této Smlouvy, a to bez vad a nedodělků bránících v užívání, a to včetně všech úředních souhlasů, rozhodnutí či jiných správních úkonů, je-li jich třeba.

6.3. Předání díla bude provedeno na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude obsahovat prohlášení o převzetí či nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít řádně provedené a dokončené dílo či jeho příslušnou část i před termínem předání ujednaném v časovém harmonogramu.

6.4. V případě vad zjištěných při předání bude do protokolu zaznamenána jejich specifikace a termín jejich odstranění, v případě zjištěných vad s výjimkou nepodstatných vad nebránících běžnému užívání není Objednatel povinen dílo, resp. jeho část převzít, tj. je oprávněn převzetí odmítnout až do úplného odstranění vad.

6.5. Zhotovitel je povinen připravit a Objednateli doložit u převjímacího řízení (tzn. protokolárního převzetí díla):

- zápisy o prověření prací;
- originál stavebního deníku;
- doklady o likvidaci vzniklých odpadů;
- dokumentaci skutečného provedení stavby
- další doklady předem vyžádané Objednatелеm.

Smluvní strany si ujednávají, že bez výše citovaných dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené a způsobilé k předání a převzetí.

6.6. V případě jakéhokoliv prodlení s termínem plnění uvedeným v této Smlouvě, je Objednatel oprávněn neposkytnout Zhotoviteli platby, dokud nebudou nejbližší sjednané závazné termíny splněny.

6.7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu Objednatele předat dokumentaci předmětu díla třetí osobě ani ji použít k jiným účelům než v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy.

6.8. Zařízení staveniště Zhotovitel odstraní a vyklidí nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne protokolární předání a převzetí díla.

VII.

Bankovní záruky k zajištění závazků

Zajištění závazku za řádné splnění díla – Bankovní záruka za řádné plnění díla

7.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele z této Smlouvy provést dílo řádně a včas, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).

7.2. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být sjednána ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH dle této Smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch Objednatele.

7.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

7.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a platná po dobu počínající jejím vystavením a končící nejdříve dne 31.12.2026.

7.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva Objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

7.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

7.7. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky objednateli, má Objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

7.8. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání.

7.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

Zajištění závazku po dobu záruční doby – Bankovní záruka za jakost díla

7.10. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle této Smlouvy této Smlouvy předložit Objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků Zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady a ze záruky z jakost dle Smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od Smlouvy a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za jakost díla).

7.11. Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši 2 % z celkové ceny díla bez DPH dle této Smlouvy ve prospěch Objednatele.

7.12. Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

7.13. Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu trvání celé záruční doby dle této Smlouvy.

7.14. Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu Objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku Zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči Objednateli s výjimkou, že písemná výzva Objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva Objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku Objednatele vůči Zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za Objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala Objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajících z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

7.15. Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet Objednatele, který bude určen v písemné výzvě Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch Objednatele.

7.16. Je-li Zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla Objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb Zhotoviteli až do splnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku Objednateli.

7.17. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

7.18. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které Zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1. Smluvní strany si sjednaly následující smluvní pokuty pro případ porušení povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy:

- a) v případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním celého díla včetně všech jeho součástí ve lhůtě dle ujednání odst. 6.2. vzniká Objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den prodlení s úplným předáním díla,
- b) v případě prodlení Zhotovitele s odstraněním případných zjištěných vad díla v dohodnutých termínech, má Objednatel právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč za každou jednotlivou vadu, uvedenou v zápise o předání a převzetí díla, a den prodlení, a to i opakovaně bez omezení celkové výše těchto pokut,
- c) zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při provádění díla porušuje svou povinnost podle této Smlouvy a nesjedná-li nápravu ani přes výzvu Objednatele v přiměřené době, může Objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den trvání porušování povinnosti,
- d) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla dle odst. 2.1. za každý započatý den zaplatí Zhotovitel Objednateli rovněž v případě, že provádění díla přeruší v rozporu s ujednaným časovým harmonogramem.

8.2. Uplatněním či zaplacením smluvní pokuty dle tohoto článku není nijak omezen ani vyloučen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení dané povinnosti Zhotovitele. Výslovně se tak vylučuje ust. § 2050 OZ. Uplatnění, či zaplacením smluvní pokuty rovněž není dotčeno právo Objednatele odstoupit od Smlouvy, vznikne-li mu na základě kteréhokoliv ujednání této Smlouvy či zákona.

8.3. Objednatel je oprávněn si uplatněnou smluvní pokutu jednostranně započíst proti plnění ceny díla, a to s účinky ke dni doručení písemného oznámení o zápočtu Zhotoviteli.

8.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že smluvní pokuty ujednané v tomto článku jsou přiměřené a vylučují jejich moderaci soudem.

IX.

Ukončení Smlouvy

9.1. Smluvní strany mohou ukončit tuto Smlouvu písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami nebo odstoupením od Smlouvy v případech, kdy je to v této Smlouvě výslovně ujednáno, nebo jde-li o podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ.

9.2. Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě:

- a)** prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla delším než 30 dnů oproti lhůtě sjednané v odst. 6.2. této Smlouvy,
- b)** že Zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn Objednatelem,
- c)** Zhotovitel podal před dokončením a předáním díla insolvenční návrh jako dlužník nebo bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele,
- d)** že Zhotovitel neuvedl pravdivé údaje při prokazování kvalifikace v zadávacím řízení.

9.3. Zhotovitel je od Smlouvy oprávněn odstoupit v případě neuhrazení ceny díla Objednatelem způsobem ujednaným v této Smlouvě ani do 30 dnů po doručení druhé výzvy Zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.

9.4. Odstoupení od Smlouvy je odstupující strana povinna doručit druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti od Smlouvy odstoupit.

9.5. Odstoupením od Smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně, se Smlouva ruší od počátku a smluvní strany si vrátí či nahradí vše, co si navzájem plnily. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty ani úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od Smlouvy. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od Smlouvy ani zajištění.

9.6. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této Smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této Smlouvy do 30 dnů od odstoupení od Smlouvy.

X.

Závěrečná ujednání

10.1. Vyskytne-li se rozpor mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací, pak jsou pro určení rozsahu prací a ceny díla rozhodující informace a údaje vyplývající ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

10.2. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že Objednatel je obcí s povinnou publicistou obecních smluv, že tato Smlouva bude včetně všech příloh plně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, na profilu zadavatele dle ZZVZ a že může být rovněž zpřístupňována žadatelům informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Zhotovitel proto prohlašuje, že žádné ujednání této Smlouvy není důvěrné, nepodléhá obchodnímu ani jinému tajemství.

10.3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této Smlouvy není plněním nemožným, že berou na vědomí stanovené závazné časové termíny a že Smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

10.4. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě Objednatel.

10.5. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této Smlouvy a příslušnými ustanoveními OZ. Mezi smluvními stranami nebudou užity žádné obecné ani jejich specifické zvyklosti ani ujednání z předchozích či paralelních smluvních vztahů.

10.6. Tuto Smlouvu je možné měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

10.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, přičemž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

10.8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy č. 1 až 4.

Přílohy:

- č. 1 – Projektová dokumentace díla
- č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- č. 3 – Časový harmonogram prací a platební harmonogram
- č. 4 – Přehled poddodavatelů
- č. 5 – Smlouva o sdružení ze dne 12.11.2024


Objednatel

V Praze


Město

Mgr. T

Zhotovitel



REKOCES, s.r.o.



Denis Fefko, jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: B_23-005b1 Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

KSO: 822 2
Místo: MC Praha 9
CZ-CPV: 45230000-8

CC-CZ: 2112
Datum: 15.12.2024
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o.

IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

58 899 207,58

Sazba daně 21,00%
snížená 15,00%

Základ daně 58 899 207,58
0,00


Výše daně 12 368 833,59
0,00

Cena s DPH

CZK

v

71 268 041,17



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

B 23-005b1

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

15.12.2024

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

SO.001	Dopravně inženýrská opatření			STA
SO.101	Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace			STA
SO.301	Dešťová kanalizace			STA
SO.401	Veřejné osvětlení			STA
SO.801	Sadové úpravy			STA
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			STA

58 899 207,58	71 268 041,17
---------------	---------------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

KSO:

822 2

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Všechné další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

544 912,00

DPH základní
snižovaná

Základ daně
544 912,00
0,00


Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
114 431,52
0,00

Cena s DPH

v CZK

659 343,52



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

15.12.2024

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.001 - Dopravně inženýrská opatření

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Uchazeč:

Datum:

15.12.2024
Projektant: BOMART spol. s r.o.

PČ Typ Kód

Popis

MJ

Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

1 K 1131060R

Rozebírání vozovek ze silničních dílů včetně podkladních vrstev a uvedení podkladu do původního stavu

m2

70,000

P

Posádka k poloze: obsahuje kompletní demontáž celé konstrukce provizorní komunikace, odvoz demontovaného materiálu ze stavby a uvedení povrchu podkladu do původního stavu

D 5
2 K 58412110R

Komunikace pozemní
Zřízení provizorní komunikace ze silničních dílů z ŽB do lože z kameniva těženého a ochranou stávajících povrchů

m2

70,000

P

Posádka k poloze: Obsahuje kompletní provedení konstrukce provizorní komunikace vč. dodání bet. panelů, podkladních konstrukcí (předpoklad ŠD tl.250mm + podkladní beton pro zhrnutí nájezdů) a ochranných prvků tak, aby bylo možno následně uvést překryté povrchy do původního stavu. Položka zahrnuje také přípravné práce, tj. ochranu stávajících zpevněných ploch proti poškození (např. geotextilie, ochranná vrstva ŠP apod.) a sejmuli omítky v místě zelených ploch + ochrana níz. ploch proti znečištění.

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 K 911381212

Městská ochranná zábrana průběžná délky 1 m, výšky 0,5 m

m

10,000

Online PSC

4 K 911381832

Odstranění městské ochranné zábrany s naložením na dopravní prostředek průběžné nebo koncové délky 1 m, výšky 0,5 m

m

10,000

Online PSC

5 K 913111115

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních

kus

52,000

Online PSC

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

Ww

6 K 913111215

Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115

kus

3 695,000

Online PSC

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn.
7	K	913121111	Etapa 1, 70dní			
			(59-37)*70		1 540,000	
			Etapa 2, 90dní			
			(45-32)*90		1 170,000	
			Etapa 3, 65dní			
			(27-18)*65		585,000	
			Etapa 4, 50dní			
			(30-22)*50		400,000	
			Etapa 6, 65dní			
			(22-22)*65		0,000	
			Součet		3 695,000	
			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních	kus	131,000	
			https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/913121111			
			Etapa 1, 70dní			
			37		37,000	
8	K	913121211	Etapa 2, 90dní			
			32		32,000	
			Etapa 3, 65dní			
			18		18,000	
			Etapa 4, 50dní			
			22		22,000	
			Etapa 6, 65dní			
			22		22,000	
			Součet		131,000	
			Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111	kus	9 170,000	
			https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/913121211			
			Etapa 1, 70dní			
			37*70		2 590,000	
			Etapa 2, 90dní			
			32*90		2 880,000	
9	K	913211112	Etapa 3, 65dní			
			18*65		1 170,000	
			Etapa 4, 50dní			
			22*50		1 100,000	
			Etapa 6, 65dní			
			22*65		1 430,000	
			Součet		9 170,000	
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 2,5 m	kus	6,000	
			https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/913211112			
			Etapa 1, 70dní			
			ZZ 3-3		0,000	
			Etapa 2, 90dní			
			ZZ 3-1		2,000	
			Etapa 3, 65dní			
			ZZ 2-1		1,000	
11	K	913211212	Etapa 4, 50dní			
			ZZ 2-2		0,000	
			Etapa 6, 65dní			
			ZZ 7-4		3,000	
			Součet		6,000	
			Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1112	kus	440,000	
			https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/913211212			
			Etapa 1, 70dní			
			ZZ 0		0,000	
			Etapa 2, 90dní			
			ZZ 2*90		180,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Etapa 3, 65dní					
	W		"Z1" 1*65		65,000			
	W		Etapa 4, 50dní					
	W		"Z1" 0		0,000			
	W		Etapa 6, 65dní		195,000			
	W		"Z1" 3*65		440,000			
	W		Součet		11,000			
12	K	91322111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světlá	kus				
			https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/91322111					
	W		Etapa 1, 70dní					
	W		"Z2+2S7" 3		3,000			
	W		Etapa 2, 90dní					
	W		"Z2+2S7" 1		1,000			
	W		Etapa 3, 65dní					
	W		"Z2+2S7" 1		1,000			
	W		Etapa 4, 50dní					
	W		"Z2+2S7" 2		2,000			
	W		Etapa 6, 65dní		4,000			
	W		"Z2+2S7" 4		11,000			
	W		Součet		725,000			
10	K	91322121	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111	kus				
			https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/91322121					
	W		Etapa 1, 70dní					
	W		"Z2+2S7" 3*70		210,000			
	W		Etapa 2, 90dní					
	W		"Z2+2S7" 1*90		90,000			
	W		Etapa 3, 65dní					
	W		"Z2+2S7" 1*65		65,000			
	W		Etapa 4, 50dní					
	W		"Z2+2S7" 2*50		100,000			
	W		Etapa 6, 65dní		260,000			
	W		"Z2+2S7" 4*65		725,000			
	W		Součet		46,000			
13	K	91322111	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní	kus				
			https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02_91322111					
	W		Etapa 1, 70dní					
	W		"Z4a" 12		12,000			
	W		Etapa 2, 90dní					
	W		"Z4a" 12-8		4,000			
	W		Etapa 3, 65dní					
	W		"Z4a" 13-3		10,000			
	W		Etapa 4, 50dní					
	W		"Z4a" 13-3		10,000			
	W		Etapa 6, 65dní		10,000			
	W		"Z4a" 10		46,000			
	W		Součet		3,000			
14	K	91322115	Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 3 desky	kus				
			https://podniky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/91322115					
	W		Etapa 1, 70dní					
	W		0		0,000			
	W		Etapa 2, 90dní					
	W		1		1,000			
	W		Etapa 3, 65dní					
	W		1		1,000			
	W		Etapa 4, 50dní					
	W		1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	913321116	Etapa 6, 65dnl	kus	0,000			
			0		3,000			
			Součet		1,000			
			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení soupravy směrových desek s výstražným světlem 5 desek					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_913321116					
			Etapa 1, 70dnl		0,000			
			0		1,000			
			Etapa 2, 90dnl		0,000			
			1		0,000			
			Etapa 3, 65dnl		0,000			
16	K	913321211	Etapa 4, 50dnl	kus	0,000			
			0		0,000			
			Etapa 6, 65dnl		0,000			
			0		1,000			
			Součet		3 000,000			
			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_913321211					
			Etapa 1, 70dnl		840,000			
			"Z4a" 12*70		360,000			
			Etapa 2, 90dnl		650,000			
17	K	913321215	"Z4a" 4*90	kus	500,000			
			Etapa 3, 65dnl		650,000			
			"Z4a" 10*65		650,000			
			Etapa 4, 50dnl		650,000			
			"Z4a" 10*50		650,000			
			Etapa 6, 65dnl		3 000,000			
			"Z4a" 10*65		205,000			
			Součet		205,000			
			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1115					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_913321215					
18	K	913321131	Etapa 1, 70dnl	kus	0,000			
			0		90,000			
			Etapa 2, 90dnl		90,000			
			1*90		65,000			
			Etapa 3, 65dnl		50,000			
			1*65		0,000			
			Etapa 4, 50dnl		205,000			
			1*50		90,000			
			Etapa 6, 65dnl		90,000			
			0*65		130,000			
19	K	913921131	Součet	kus	26,000			
			Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1116		39,000			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_913321216		22,000			
			Etapa 2, 90dnl					
			1*90					
			Součet					
			Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky zakrytí značky					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_913921131					
			Etapa 1, 70dnl					
			26					
			Etapa 2, 90dnl					
			39					
			Etapa 3, 65dnl					
			22					

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W		Etapa 4, 50dní		20,000			
W		20					
W		Etapa 6, 65dní		23,000			
W		23		130,000			
W		Součet		130,000			
20 K	913921132	Dočasné omezení platnosti základní dopravní značky odkrytí značky	kus				
	Online PSC	Adresa/Popis/název/značky/UR5_2024_02/913921132					

000000000000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

KSO:

822 2

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

15.12.2024

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

06461204
CZ06461204

25091905
CZ25091905

IČ:

DIČ:


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Zakládání
- 5 - Komunikace pozemní
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

M - Práce a dodávky M

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

Datum: 15.12.2024

Projektant:

Zpracovatel: BOMART spol. s r.o.

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.101 - Rekonstrukce a stavební úpravy stávající komunikace

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

15.12.2024

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Popis

MJ

J.cena

Množství

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 113106193

Rozebření dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spar ručně z vegetační dlažby s ložem z kameniva betonové



https://podminky.ups.cz/temy_CS_UHS_2024_02_113107223

stávající dlažba, tl.80mm

"v místě bud. kce K4" 30,0

Součet

30,000

30,000

1 240,000

2 K 113107221

Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

https://podminky.ups.cz/temy_CS_UHS_2024_02_113107223

podklad stáv. vozovky, tl.40mm

v místě sklady K2.1

"ul.Českolipská" 800,0

podklad stáv. vozovky, tl.60mm

v místě sklady K4

"ul.Českolipská" 350,0

podklad stáv. chodníku, tl.100mm

"v místě budoucí zeleně (K5)" 90,0

Součet

800,000

350,000

90,000

1 240,000

5 050,000

3 K 113107222

Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

https://podminky.ups.cz/temy_CS_UHS_2024_02_113107223

podklad stáv. vozovky, tl.160mm

v místě sklady K4

"ul.Českolipská" 1800,0

podklad stáv. vozovky, tl.140mm

v místě sklady K2.1

"ul.Českolipská" 2900,0

podklad stáv. vozovky, tl.120mm

v místě sklady K2.2

"ul.Českolipská" 350,0

Součet

1 800,000

2 900,000

350,000

5 050,000

5 450,000

4 K 113107223

Odstanění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivé přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm

https://podminky.ups.cz/temy_CS_UHS_2024_02_113107223

Online PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		podklad stáv.vozovky, tl.220mm v místě skladby K2.2		1 350,000			
	W		"ul.Novoborská" 1350,0		4 100,000			
	W		podklad stáv.chodníku, tl.250mm		5 450,000			
	W		"v místě budoucího chodníku (K1)" 4100,0					
	W		Součet		150,000			
5	K	113107225	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107225	m2				
	W		podklad stáv.chodníku, tl.470mm		120,000			
	W		"v místě budoucí kce K4" 120,0		30,000			
	W		podklad stáv.zařt.dlažby, tl.440mm		150,000			
	W		"v místě budoucí kce K4" 30,0		75,000			
	W		Součet					
6	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107230	m2				
	W		stáv. asf.vozovka, tl.40mm		75,000			
	W		v místě skladby K5					
	W		75,0					
7	K	113107232	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107232	m2				
	W		stáv. asf.vozovka, tl.250mm		2 900,000			
	W		v místě skladby K2.1		1 350,000			
	W		"ul.Novoborská" 2900,0		220,000			
	W		v místě skladby K2.2		1 800,000			
	W		"ul.Novoborská" 1350,0		6 270,000			
	W		v místě skladby K3					
	W		220,0					
	W		v místě skladby K4					
	W		"ul.Novoborská" 1800,0					
	W		Mezisoučet					
	W		stáv. asf.vozovka, tl.190mm		1 100,000			
	W		v místě skladby K1		7 370,000			
	W		1100,0					
	W		Součet		1 500,000			
8	K	113107233	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_113107233	m2				
	W		stáv. asf.vozovka, tl.350mm		800,000			
	W		v místě skladby K2.1		350,000			
	W		"ul.Českolipská" 800,0		350,000			
	W		v místě skladby K2.2		1 500,000			
	W		"ul.Českolipská" 350,0					
	W		v místě skladby K4		4 310,000			
	W		"ul.Českolipská" 350,0					
	W		Součet					
9	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/113107241	m2				
	W		stáv.chodník, tl.50mm		4 100,000			
	W		"v místě budoucí kce K1" 4100,0		120,000			
	W		"v místě budoucí kce K4" 120,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	W	113154334.1R	"V místě budoucí kce K5" 90,0		90,000			
			Součet		4 310,000			
	K	113154334.1R	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 110 mm	m2	7 975,000			
	W		sláv. asf vozovka tl.110mm					
	W		v místě skladby K2.1					
	W		"ul.Novoborská" 2200,0+700,0		2 900,000			
	W		"ul.Českolipská" 0		0,000			
	W		v místě skladby K2.2					
	W		"ul.Novoborská" 1150,0+200,0		1 350,000			
	W		"ul.Českolipská" 50,0+300,0		350,000			
11	W		v místě skladby K1		930,000			
			480,0+450,0					
	W		v místě skladby K3		220,000			
	W		190,0+30,0					
	W		v místě skladby K4					
	W		"ul.Novoborská" 1500,0+300,0		1 800,000			
	W		"ul.Českolipská" 350,0		350,000			
	W		v místě skladby K5		75,000			
	W		Součet		7 975,000			
	K	113201112	Výrhnání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	1 960,000			
12	W	113202111	https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_113201112		1 960,000			
			Podávka k podávce					
	W		vozov. od skladu investora					
	W		odměřeno					
	W		"kamenný silniční obrubník" 1960,0		1 850,000			
	W		Součet		1 850,000			
	K	113202111	Výrhnání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	1 850,000			
	W		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_113202111					
	W		odměřeno					
	W		"bet.chodníkový obrubník" 1850,0		1 850,000			
13	W	121151113	Součet		1 850,000			
					1 015,000			
	K	121151113	Sejmnutí ornice strojně př souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	1 015,000			
	W		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_121151113					
	W		předpoklad tl. ornice 150mm		80,000			
	W		"stáv.zeleň v místě bud.chodníku (kce K1)" 80,0		935,000			
	W		"stáv.zeleň v místě bud.zeleně (kce K5)" 935,0		1 015,000			
	W		Součet		1 362,000			
	K	122452206	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 1 000 do 5 000 m3	m3				
	W		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_122452206					
14	W		odkop na novou úroveň pláně		12,000			
			"stáv.zeleň v místě bud.chodníku (kce K1), pl.=100m2" 60,0*0,15		12,000			
	W		Mezisoučet					
	W		odkop pro výměnu zeminy v aktivní zóně					
	W		MIMO západní rameno ul. Českolipská (50% plochy úseku)					
	W		"vozovka, tl.500mm" 2700,0*0,5		1 350,000			
	W		Mezisoučet		1 350,000			
	W		Součet		1 362,000			
	K	131213701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných	m3	90,000			
	W		https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_131213701					
15	W		provedení sond pro ověření polohy stáv.IS					
			"odhadem 10ks pro každou etapu" 10*4*1,5*1,0		90,000			
			Součet		90,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	132251104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojné s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/132251104	m3	191,764			
		Online PSC	výkop pro tratěvod:					
		W	"elapa I" 1170,0*0,4*0,4		187,200			
		W	výkop pro základ cyklostojanu, 21ks		4,564			
		W	21*11,03*0,65*0,3+0,55*0,15*0,2)		191,764			
		W	Součet		72,000			
17	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených výkopávek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_01/139001101	m3				
		Online PSC	kopané sondy pro ověření polohy stáv.I.S		72,000			
		W	"80% objemu výkopávky" 0,8*80,0		72,000			
		W	Součet		304,500			
18	K	182351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/182351104	m3				
		Online PSC	ornice na deponii a zpět		304,500			
		W	1015,0*0,15*2		304,500			
		W	Součet		1 573,864			
19	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/162751117	m3				
		Online PSC	odvoz přebytečné zeminy		187,200			
		W	"výkop pro tratěvod" 187,2		12,000			
		W	"stav zelen v místě bud.chodníku (kce K1), pl=100m2" 80,0*0,15		4,564			
		W	"výkop pro základ cyklostojanu, 21ks" 4,564		4,800			
		W	"sloupky SDZ" 48*0,1		12,150			
		W	"zahraz.sloupek" 81*0,15		3,150			
		W	"zábradlí" 21*0,15		223,864			
		W	Mezisoučet		1 350,000			
		W	odkop zeminy v aktivní zóně - 100% odvoz na skládku		1 573,864			
		W	"dle pol.122452206" 1350,0		176,914			
		W	Součet					
20	K	187151101	Nakládání, skládání a překládání neuhleného výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/187151101	m3				
		Online PSC	ornice ke zpětnému použití		152,250			
		W	1015,0*0,15		4,564			
		W	zeminy z výkopu pro městský mobiliář a značení		4,800			
		W	"výkop pro základ cyklostojanu, 21ks" 4,564		12,150			
		W	"sloupky SDZ" 48*0,1		3,150			
		W	"zahraz.sloupek" 81*0,15		176,914			
		W	"zábradlí" 21*0,15		2 675,569			
		W	Součet		2 675,569			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkové) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/171201231	t				
		Online PSC	1573,864*1,7 "Přepočtené koeficientem množství"		2 675,569			
22	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziiskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru https://podminky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/171251201	m3				
		Online PSC	uložení ornice v místě stavby		152,250			
		W	1015,0*0,15		152,250			
		W	Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	174211101	Žásyp sypaninou z jakékoliv hominy ručně s uložením výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/174211101 sondy pro ověření polohy stáv. IS "množství dle pol.131213701" 90,0	m3	90,000			
	Online PSC							
	WV							
	WV							
24	K	181252305	Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně na násypech se zhutněním https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181252305 paraplán (úprava A2) MIMO západní rameno ul. Českolipská (50% plochy úseku) "vozovka" 2700,0 Mezisoučet plán pod kol zpev.ploch K2_1 K2_2 K1 K3 K4 Z_P Mezisoučet Součet	m2	15 890,000			
	Online PSC							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
25	K	181351003	Rozprostití a urovňání omnice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181351003 K5	m2	1 100,000			
	Online PSC							
26	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice Poznámká k položce: nákup vč. dovozu na místo stavby K570,15 - "sejmutá omnice (viz pol.121151113)" 1045,070,15 Součet 12,75118 "Přepočtené koeficientem množství Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výšeem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181411131 K5	t	1 100,000			
	P							
	WV							
	WV							
	WV							
	WV							
27	K	181411131	osivo směs travní parková okrasná 1100*0,03 "Přepočtené koeficientem množství	kg	33,000			
	Online PSC							
28	M	00572420	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v homině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/181951111 úprava pláně pod omicí K5	m2	1 100,000			
	WV							
29	K	181951111	Zakládání Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeběr nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté síťce opláštění do 2,5 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/211971121 vyložení trativodu, prům. 1,7m2m "etapa I" 1170,0*1,7 Součet geotextilie neřkána separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 1989*1,1845 "Přepočtené koeficientem množstv Trativody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením stérkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevířeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401 trativodi: "etapa I" 1170,0	m2	1 989,000			
	WV							
	WV							
30	K	211971121	geotextilie neřkána separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 1989*1,1845 "Přepočtené koeficientem množstv Trativody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením stérkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevířeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401 trativodi: "etapa I" 1170,0	m2	1 989,000			
	Online PSC							
	WV							
31	M	69311080	geotextilie neřkána separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 1989*1,1845 "Přepočtené koeficientem množstv Trativody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením stérkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevířeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401 trativodi: "etapa I" 1170,0	m2	1 989,000			
	WV							
	WV							
32	K	212752401	geotextilie neřkána separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 200g/m2 1989*1,1845 "Přepočtené koeficientem množstv Trativody z drenážních trubek pro linové stavby a komunikace se zřízením stérkového lože pod trubky a s jejich obšypem v otevířeném výkopu trubka korugovaná PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 100 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/212752401 trativodi: "etapa I" 1170,0	m	2 355,971			
	Online PSC							
	WV							
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Komunikace pozemní								
33	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprossením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 400,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564750111					
	W		K4		2 400,000			
34	K	564831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprossením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	5 150,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564831111					
	W		K1		5 150,000			
35	K	564851111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprossením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	8 770,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564851111					
	W		K2_2*2		3 400,000			
	W		K1		5 150,000			
	W		K3		220,000			
	W		Součet		8 770,000			
36	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprossením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	20,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861011					
	W		Z_P		20,000			
37	K	564861113	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprossením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 220 mm	m2	3 700,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564861113					
	W		K2_1		3 700,000			
38	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprossením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	7 800,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/564871111					
	W		nové konstrukce					
	W		K4		2 400,000			
	W		sanace aktivní zóny					
	W		MIMO západní rameno ul. Českolipská (50% plochy useku)		5 400,000			
	W		*vozovka, tl.500mm* 2700,0*2		7 800,000			
	W		Součet		5 400,000			
39	K	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obaované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprossením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2				
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/565145121					
	W		ACP 16S		3 700,000			
	W		K2_1		1 700,000			
	W		K2_2		5 400,000			
	W		Součet		20,000			
40	K	567122110R	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprossením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 70 mm	m2				
	W		Z_P		20,000			
41	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprossením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 120 mm	m2	220,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122111					
	W		K3		220,000			
42	K	567122112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprossením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 130 mm	m2	5 400,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122112					
	W		K2_1		3 700,000			
	W		K2_2		1 700,000			
	W		Součet		5 400,000			
43	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprossením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 150 mm	m2	20,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/567122114					
	W		Z_P		20,000			
44	K	573111110R	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,50 kg/m2	m2	10 770,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Pozvánka k položce: C60BP 3 K2_1 K2_2 K1 K3 Součet Poslíř spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,20 kg/m2 https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/573211106 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
45	K	573211106		m2	11 020,000			
Online PSC P W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tl. 1 (ACO 11+), po zhuťnění tl. 40 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577143111 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
46	K	577134121		m2	5 460 000			
Online PSC W W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS); s rozproštěním a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577143111 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
47	K	577143111		m2	160 000			
Online PSC W W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS); s rozproštěním a se zhuťněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 40 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577143111 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
48	K	577143111		m2	5 150 000			
Online PSC W W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) s rozproštěním a se zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577143111 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
49	K	577145112		m2	220 000			
Online PSC W W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 50 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577145112 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
50	K	577155122		m2	5 400 000			
Online PSC W W W W W W Součet Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozproštěním a zhuťněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhuťnění tl. 60 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/577155122 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
51	K	591141111		m2	20 000			
Online PSC W W W W W W Součet Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/591141111 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								
52	M	58381008		m2	20 200			
W W W W W W W Součet Kostka stípaná dlažební žula velká 15/17 https://podminky.uzs.cz/Item/CS_URS_2024_02/58381008 Pozvánka k položce: C60BP 6 K2_1*2 K2_2*2 K3 Součet								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/596211110	m2	470,000			
		Online PSC						
		WV	vodící linie z drážkované dlažby		140,000			
		WV	"etapa I" 140,0		330,000			
		WV	dlažba pro nevidomé - pochozi		470,000			
		WV	"etapa I" 330,0		339,900			
		WV	Součet					
54	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná "etapa I" 330,0	m2				
		WV	330*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"		330,000			
55	M	59246086	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm bílá 140*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m2				
		WV			339,900			
					144,200			
56	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/596211114	m2	470,000			
		Online PSC						
		WV	"dle pol.596211110" 470,0		470,000			
57	K	596212210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/596212210	m2	35,000			
		Online PSC						
		WV	dlažba pro nevidomé - pojízdná		35,000			
		WV	Součet		36,050			
58	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná 35*1,03 "Přepočtené koeficientem množství"	m2				
		WV			36,050			
59	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/596212213	m2	2 400,000			
		Online PSC						
		WV	K4		2 400,000			
60	M	59245030	dlažba skladebná betonová 200x200mm tl 80mm přírodní 2400*1,01 "Přepočtené koeficientem množství"	m2				
		WV			2 424,000			
61	K	596212214	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02_596212214	m2	35,000			
		Online PSC						
		WV	"dle pol.596212210" 35,0		35,000			
62	K	59911111	Zálivka živičná spár dlažby hloubky do 50 mm, s vyčištěním spár z velkých kostek https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/599111111	m2	20,000			
		Online PSC						
		WV	Z_P		20,000			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
63	K	915241111	Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový https://podminky.urs.cz/tem/CS_URS_2024_02/915241111	m2	695,000			
		Online PSC						
		WV	konstrukce K2.1, červená		320,000			
		WV	"odměřeno z PD" 320,0		375,000			
		WV	konstrukce K2.2, červená		695,000			
		WV	"odměřeno z PD" 375,0					
		WV	Součet					
D	8		Trubní vedení					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
64	K	899132111	Výměna (výšková úprava) poklopu kanalizačního s rámem samonivelačním s ošetřením podkladních vrstev hloubky do 25 cm https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/899132111	kus	10,000			
	WV		výšková úprava vč. výměny poklopů šachet kanalizace (typ dle městských standardů)		10,000			
	WV		10		10,000			
65	M	55241033	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu pro intenzivní provoz					
66	K	899132211r	Výměna poklopu plynovodního potrubí výšková úprava a výměna poklopu plynovodního vedení	kus	2,000			
	WV		2		2,000			
67	M	55241100	poklop přípojkový litinový bez ventilace tř D400 v pevném rámu	kus	2,000			
68	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/899132212	kus	2,000			
	WV		výšková úprava a výměna poklopů vodovodního vedení (typ poklopu dle městských standardů)		2,000			
	WV		"šoupě" 2		2,000			
69	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	2,000			
70	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/899132213	kus	3,000			
	WV		výšková úprava a výměna poklopů vodovodního vedení (typ poklopu dle městských standardů)		3,000			
	WV		"hydrant" 3		3,000			
71	M	55241105	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	3,000			
					3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
72	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/911111111	m	20,000			
	Online	PSC						
73	M	74910601	zábradlí městské obílkové bezpečnostní galvanizovaný povrch 1000x1000mm Poznaménka k položce: Blížší specifikace viz. Katalog dopravních prvků veřejného prostranství M. m. Prahy	kus	20,000			
	P							
74	K	912111114R	Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 1000 mm se zabetonovanou patkou	kus	81,000			
	P				81,000			
75	M	7491024R	sloupek zahrazovací v 1000mm litinový					
	P							
76	K	914111111	Poznaménka k položce: Blížší specifikace viz. Katalog dopravních prvků veřejného prostranství M. m. Prahy					
	Online	PSC	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	85,000			
	WV		"původní" 73		73,000			
	WV		"nové" 10+2		12,000			
	WV		Součet		85,000			
77	M	4044560R1	dopravní značky - základní velikost	kus	10,000			
78	M	4044560R2	dopravní značky - zmenšená velikost	kus	2,000			
79	K	914431112	Montáž dopravního zrcadla na sloupky nebo konzoly velikosti do 1 m2 https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/914431112	kus	4,000			
	Online	PSC						
80	M	40445200	zrcadlo dopravní kruhové D 600mm	kus	4,000			
81	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/914511111	kus	48,000			
	Online	PSC						
82	M	40445230	sloupek pro dopravní značku Zn D 70mm v 3,5m					
83	K	915111111	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/915111111	kus	48,000			
	Online	PSC	"V4" 85.0	m	85,000			
84	K	915111115	Vodorovné dopravní značení sříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní https://podminky.urs.cz/item_CS_URS_2024_02/915111115	m	85,000			
	Online	PSC	"V12a" 55.0		55,000			
	WV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	91511115R	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá modrá základní	m	750,000			
	W		~V10g~ 750,0		750,000			
	W		Součet		750,000			
86	K	915111121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	10,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915122121					
	W		~V2b~ 10,0		10,000			
87	K	915121111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	30,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915122111					
	W		~V4~ 30,0		30,000			
88	K	91512113R	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára žlutá šířky 250 mm souvislá	m	1,000			
	W		~V12c~ 1,000		1,000			
89	K	915121121	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	22,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915122121					
	W		~V2b~ 22,0		22,000			
90	K	915131111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	503,598			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915131111					
	W		~V7a~ 330,0		330,000			
	W		~V11a~ 40,0		40,000			
	W		~V13a~ 30,0		30,000			
	W		~V15~ 1,5*1,5*7,0		15,750			
	W		~V20~ 0,85*2,65*39		87,848			
	W		Součet		503,598			
91	K	915211111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	85,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915211111					
	W		~V4~ 85,0		85,000			
92	K	915211115	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá žlutá základní	m	55,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915212115					
	W		~V12a~ 55,0		55,000			
93	K	91521115R	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá modrá základní	m	750,000			
	W		~V10g~ 750,0		750,000			
	W		Součet		750,000			
94	K	915211121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá základní	m	10,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915211121					
	W		~V2b~ 10,0		10,000			
95	K	915221111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá základní	m	30,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915221111					
	W		~V4~ 30,0		30,000			
96	K	91522113R	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá žlutá	m	1,000			
	W		~V12c~ 1,0		1,000			
97	K	915221121	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní	m	22,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02_1522121					
	W		~V2b~ 22,0		22,000			
98	K	915223111	Orientační prvky pro nevidomé z plastu na pozemních komunikacích a komunikacích pro pěši varovný pás šířky 420 mm	m	10,000			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915223111					
	W		vizuálně kontrastní nehmotný pás					
	W		10,0					
99	K	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly bílé základní	m2	503,598			
	Online PSC		https://podminiky.urs.cz/Item/CS_URS_2024_02/915231111					
	W		~V7a~ 330,0		330,000			
	W		~V11a~ 40,0		40,000			
	W		~V13a~ 30,0		30,000			

PČ	Typ	Kód	Popis			MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Canová soustava
	W		^V15" 1,5*1,5*7				15,750			
	W		^V20" 0,85*2,85*39				87,848			
	W		Součet				503,598			
100	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z náterových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky			m	953,000			
		Online PSC	https://gsodniks.ur.s.cz/item_CS_URS_2024_02/915621111							
	W		85,0+55,0+750+10,0+30,0+1,0+22,0				953,000			
101	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z náterových hmot plošné šipky, symboly, nápisy			m2	508,598			
		Online PSC	https://gsodniks.ur.s.cz/item_CS_URS_2024_02/915621111							
	W		vizuálně kontrastní nepřetržitý pás				5,000			
	W		5,0							
	W		plošné znaky / symboly				503,598			
	W		Součet				508,598			
102	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			m	1 794 000			
		Online PSC	https://gsodniks.ur.s.cz/item_CS_URS_2024_02/916231213							
103	M	59217018	obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm			m	1 829,880			
	W		odměřeno z PD							
	W		"chodníkový bet.obrubník-přímá" 1794,0				1 794 000			
	W		Součet				1 794 000			
	W		1794*1,02 Přepočtené koeficientem množství				1 829,880			
104	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého			m	2 140,000			
		Online PSC	https://gsodniks.ur.s.cz/item_CS_URS_2024_02/916241113							
105	M	58380004	obrubník kamenný žulový přímý 1000x250x200mm			m	1 876,800			
	W		odměřeno z PD							
	W		"OP3-přímá" 1840,0				1 840,000			
	W		Součet				1 840,000			
	W		1840*1,02 Přepočtené koeficientem množství				1 876,800			
106	M	58380414	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm			m	22,440			
	W		odměřeno z PD							
	W		"OP3 R0,25" 2,0				2,000			
	W		"OP3 R0,50" 20,0				20,000			
	W		"OP3 R1,00" 0				0,000			
	W		Součet				22,000			
	W		22*1,02 Přepočtené koeficientem množství				22,440			
107	M	58380424	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm			m	20,400			
	W		odměřeno z PD							
	W		"OP3 R1,25" 5,0				5,000			
	W		"OP3 R2,00" 15,0				15,000			
	W		Součet				20,000			
	W		20*1,02 Přepočtené koeficientem množství				20,400			
108	M	58380434	obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm			m	16,320			
	W		odměřeno z PD							
	W		"OP3 R4,00" 6,0				6,000			
	W		"OP3 R5,00" 10,0				10,000			
	W		Součet				16,000			
	W		16*1,02 Přepočtené koeficientem množství				16,320			
109	M	58380444	obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm				147,900			
	W		odměřeno z PD							
	W		"OP3 R6,00" 90,0				90,000			
	W		"OP3 R9,00" 30,0				30,000			
	W		"OP3 R10,00" 25,0				25,000			
	W		Součet				145,000			
	W		145*1,02 Přepočtené koeficientem množství				147,900			


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
110	M	58380454	obrubník kamenný žulový obloukový R 10-25m 250x200mm	m	98,940			
	VV		odměřeno z PD					
	VV		"OP3 R11,00" 30,0		30,000			
	VV		"OP3 R12,00" 35,0		35,000			
	VV		"OP3 R15,00" 5,0		5,000			
	VV		"OP3 R16,00" 25,0		25,000			
	VV		"OP3 R20,00" 2,0		2,000			
	VV		Součet		97,000			
	VV		97*1,02 Přepočtené koeficientem množství		98,940			
111	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 140,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916241213					
112	M	58380007	obrubník kamenný žulový příčný 1000x150x250mm	m	785,400			
	VV		odměřeno z PD					
	VV		"OP6-přímá" 770,0		770,000			
	VV		Součet		770,000			
	VV		770*1,02 Přepočtené koeficientem množství		785,400			
113	M	58380005	obrubník kamenný žulový příčný 1000x200x250mm	m	377,400			
	VV		odměřeno z PD					
	VV		"OP4-přímá" 370,0		370,000			
	VV		Součet		370,000			
	VV		370*1,02 Přepočtené koeficientem množství		377,400			
114	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	14,980			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/916991121					
	VV		lože pod obrubníky OP3, tl.přesahující 100mm (celkem tl.lože = 120mm)		14,980			
	VV		"celk délka OP3" 2140,0*0,35*0,02		14,980			
	VV		Součet		14,980			
115	K	919112213	Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící závluku šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3 280,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919112213					
	VV		ořezání na styku obrubník / živ. vozovka		3 280,000			
	VV		"podél kamenných obrub" 2140,0*1140,0		3 280,000			
	VV		Součet		3 280,000			
116	K	919121213	Utěsnění dilatačních spár závlukou za studena v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního nátěru bez těsnícího profilu pod závlukou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	3 280,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919121213					
117	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně přetřezání spáry	m	900,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919732211					
	VV		"odměřeno z PD" 900,0		900,000			
118	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	900,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/919735112					
	VV		"odměřeno z PD" 900,0		900,000			
119	K	936001001	Montáž prvků městské a zahradní architektury hmotnosti do 0,1 t	kus	7,000			
	Online	PSC	https://zodminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_36001001					
	VV		"stojan (zdrnící kol, mobilní" 7		7,000			
120	M	74910150R	stojan na kola, kov, mobilní	kus	7,000			
	P		Poznámka k položce: podrobněji viz PD					
121	K	93612401R	Zpětná montáž městského mobiliáře (lavičky, koše, schránky	kus	15,000			
	P		Poznámka k položce: viz. dopravy k místu zabudování					
122	K	936174313R	Osazení stojanu na kola do základové patky	kus	21,000			

PČ Typ Kód MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

		Poznámka k položce: provedení podobné viz PD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Vv			"obruby kamenné" 588,4		568,400			
Vv			"značky SDZ k dalšímu použití (tam i zpět)" 73*0,004*2		0,584			
Vv			"demonťovaný mobilár (i zpět)" 1,5*2		3,000			
Vv			Mezisoučet		571,984			
Vv			na skládku					
Vv			"obruby bet." 379,25		379,250			
Vv			"zatr.dlažba" 7,8		7,800			
Vv			"SDZ, zábradlí, balísky, zpomal.prahy" 8,871-73*0,004		8,579			
Vv			"poklopy IS" 7,05		7,050			
Vv			Mezisoučet		402,679			
Vv			Součet		974,863			
136	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost	t	8 771,967			
	Online PSC		Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km					
Vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579					
137	K	997221612	974,663*9 "Přepočtené koeficientem množství"	t	8 771,967			
	Online PSC		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot		974,663			
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221612					
138	K	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do	t	1 831,590			
	Online PSC		Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
Vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221645					
Vv			frézovaná sláv vozovka - množství vhodné k recyklaci (PAU ZAS-T1)					
Vv			2017 675-608,465		1 409,210			
Vv			bourání asf.chodníku					
Vv			422,38		422,380			
Vv			Součet		1 831,590			
139	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do	t	6 406,300			
	Online PSC		Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01					
Vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861					
Vv			"obruby bet." 379,25		379,250			
Vv			"zatr.dlažba" 7,8		7,800			
Vv			"podkl. beton, vozovky" 4606,25*1395,0*18,0		6 019,250			
Vv			Součet		6 406,300			
140	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do	t	4 185,800			
	Online PSC		Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04					
Vv			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221873					
			"podklad sláv zpěv.ploch z kameniva" 210,8*1464,5*2398,0*112,5		4 185,800			
141	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu	t	608,465			
	Online PSC		zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02					
P			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221875					
Vv			Pozvánka k položení:					
Vv			PAU ZAS - T1					
Vv			frézování sláv. asf.vozovky, tl.110mm - asfalt vhodný k dalšímu použití					
Vv			v místě sklady K2.1		700,000			
Vv			"ul.Novoborská" 700,0					
Vv			v místě sklady K2.2		200,000			
Vv			"ul.Novoborská" 200,0		300,000			
Vv			"ul.Českolipská" 300,0					
Vv			v místě sklady K1		450,000			
Vv			450,0					
Vv			v místě sklady K3		30,000			
Vv			30,0					
Vv			v místě sklady K4		300,000			
Vv			"ul.Novoborská" 300,0		350,000			
Vv			"ul.Českolipská" 350,0					
Vv			v místě sklady K5		75,000			
Vv			75,0					
Vv			Součet		2 405,000			
Vv			2405*0,253 "Přepočtené koeficientem množství"		608,465			

00000104



00000100

Objekt:

1000 JOURNAL OF CLIMATE

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt: SO.301 - Dešťová kanalizace

Místo: MČ Praha 9

Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 8 - Trubní vedení
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

Datum: 15.12.2024

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

SOUPIŠ PRACÍ

Slavba:

Slavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.301 - Dešťová kanalizace

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč: REKOCEM CS, s.r.o.

Datum: 15.12.2024

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zp

MJ Množství

Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1					
1	K	132254201	Zemní práce			
		Online PSC	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	1 916,582	
		W	https://podminky.uz.cz/item/CS_UPS_2024_02/151101101			
		W	hloubení pro zřízení a napojení UV + 10x rušená UV			
		W	tělesa UV 50x nová, 10x rušená			
		W	60*1,5*1,5*(1,5-0,50)		135,000	
		W	- "vybouraná tělesa ve stávající poloze" 11*P1*0,25*0,25*(1,3-0,50)		-1,728	
		W	Mezisoučet		133,272	
		W	přípojky UV			
		W	"nové, 18ks" 152,0*2,0*(5,5-0,5)		1 520,000	
		W	"posunuté, 19ks" 93,0*1,0*(1,33-0,5)		77,190	
		W	"posunuté, UV56,57" (12,5+1,6)*2,0*(7,1-0,5)		186,120	
		W	Mezisoučet		1 783,310	
		W	Součet		1 916,582	
					697,380	
2	K	151101101	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2		
		Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_UPS_2024_02/151101101			
		W	pažení pro zřízení a napojení UV bez spádového stupně			
		W	tělesa UV 50x			
		W	50*1,5*1,5*4		450,000	
		W	Mezisoučet		450,000	
		W	přípojky UV			
		W	"posunuté" 93,0*1,33*2		247,380	
		W	Mezisoučet		247,380	
		W	Součet		697,380	
					1 872,220	
3	K	151301103R	Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení hloubky přes 4 do 8 m	m2		
		P	Poznámka k položce:			
		W	s ohledem na značné hloubky se předpokládá použití systémové kluznicové pažení výkopu pro hl. přes 4m			
		W	pažení pro zřízení a napojení UV se spádovým stupněm			
		W	přípojky UV			
		W	"nové" 152*5,5*2		1 672,000	
		W	"posunuté, UV56,57" (12,5+1,6)*7,1*2		200,220	
		W	Součet		1 872,220	
					697,360	
4	K	151101111	Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2		
		Online PSC	https://podminky.uz.cz/item/CS_UPS_2024_02/151101111			
			Odstanění pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, hloubky přes 4 do 8 m	m2	1 872,220	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/83352211	m	436,000			
		Online PSC						
		W	přípojky UV					
		W	"nové" 235,0		235,000			
		W	"posunuté" 93,0		93,000			
		W	"UV56,57" 20,0		20,000			
		W	"slávající, odhadem" 11*8,0		88,000			
		W	Součet		436,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce					
15	K	452141112	Osazení plastových podkladních a vyrovnávacích prvků pro šachty a vpusti prstenců nebo adaptérů včetně zalití cementovou maltou s kamenivem průměru do DN 500, výšky přes 50 do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/452141112	kus	50,000			
16	M	28659021	prstěncov. vyrovnávací plochy pro šachty a vpusti DN 500 v 50mm	kus	50,000			
17	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/451572111	m3	42,520			
		Online PSC						
		W	přípojky UV					
		W	"nové" 152,0*2,0*0,1		30,400			
		W	"posunuté" 93,0*1,0*0,1		9,300			
		W	"posunuté, UV56,57" (12,5+1,6)*2,0*0,1		2,820			
		W	Součet		42,520			
	D	8	Trubní vedení					
18	K	831352121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831352121	m	348,000			
		Online PSC						
		W	přípojky UV					
		W	"nové, 18ks" 235,0		235,000			
		W	"posunuté, 19ks" 93,0		93,000			
		W	"posunuté, UV56,57" 20,0		20,000			
		W	Součet		348,000			
19	M	59710676	trouba kameninová glazovaná DN 200 dl 1,50m spojovací systém F	m	353,220			
		W	348*1,015 Připojené koeficientem množství		353,220			
20	K	831352193	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za napojení dvou důlků rub o stejném průměru (max. rozdíl 12 mm) pomocí převlečné manžety (manžeta zahrnuta v ceně) DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/831352193	kus	31,000			
		Online PSC						
		W	připojení tělesa UV					
		W	"nová tělesa na stáv. přípojky UV" 11		11,000			
		W	"posunuté UV na stáv. přípojky" 19+1		20,000			
		W	Součet		31,000			
21	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/837352221	kus	138,000			
		Online PSC						
		W	přípojky UV					
		W	"nové" 18+38*2		90,000			
		W	"posunuté" 38		38,000			
		W	"UV56,57" 2+4*2		10,000			
		W	Součet		138,000			
22	M	59710946	koleno kameninové glazované DN 200 15° spojovací systém F tř. 160	kus	58,000			
		W	přípojky UV					
		W	"nové" 18		18,000			
		W	"posunuté" 38		38,000			
		W	"UV56,57" 2		2,000			
		W	Součet		58,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
23	M	59710966	koleno kameninové glazované DN 200 30° spojovací systém F tř. 160	kus	80,000			
	WV		přípojky UV					
	WV		"nové, 60°= 2x KO 30°= 36°2		72,000			
	WV		"posunutě" 0		0,000			
	WV		"UV56,57° 1°2		8,000			
	WV		Soudět		80,000			
24	K	837355121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 200	kus	1,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_837355121					
	WV		"napojení UV57 na sláv ležaté potrubí přípojky" 1		1,000			
25	K	837395121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 400	kus	18,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_837395121					
	WV		"nové přípojky UV" 18		18,000			
26	K	892352121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníciemi vaky ucpávkovými DN 200	úsek	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_892352121					
27	K	895941300DMT2	DMT2 vpusť uliční z betonových dílců DN 450	kus	42,000			
	WV		11+21+10		42,000			
28	K	895941301	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 dno s výtokem	kus	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_895941301					
29	M	59224498	vpusť uliční DN 450 kalíšče s odfokem 200mm 450x250x50mm	kus	42,000			
30	K	895941312	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm	kus	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_895941312					
31	M	59223856	skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm	kus	50,000			
32	K	895941323	Osazení vpusť uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 570 mm	kus	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_895941323					
33	M	59224488	skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x570x50mm	kus	50,000			
34	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	50,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_899204112					
35	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zařízení 40 tun	kus	50,000			
36	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusť žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	50,000			
37	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 12/15	m3	26,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_899623141					
	WV		obetonování potrubí spádového stupně		26,000			
	WV		"1,3m3 / UV" (18+2)*1,3		252,200			
38	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m				
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_899722113					
	WV		přípojky UV					
	WV		"nové" 152,0		152,000			
	WV		"posunutě" 93,0		93,000			
	WV		"posunutě, UV56,57° (5,6+1,6)		7,200			
	WV		Soudět		252,200			
39	K	899910201	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopřípilkovou suspenzí spádem, délky do 50 m	m3	2,073			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_899910201					
	WV		rušené UV, 10ks					
	WV		"odhadem" 6,0*PI*0,1*0,1*1,1*10		2,073			
	D	997	Přesun sutě					
40	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	34,020			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02_997221571					
	WV		"vybouraná tělesa UV na skládku" 34,02		34,020			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221579	t	306,180			
		Online PSC VV	34,02*9 Přepočtené koeficientem množství		306,180			
42	K	997221861	Příplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997221861	t	34,020			
		Online PSC						
D		998	Přesun hmot					
43	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998275101	t	104,617			
		Online PSC						

00000113

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.401 - Veřejné osvětlení

KSO:

822 2

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

CC-CZ:

Datum:

15.12.2024

IC:

DIČ:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

06461204

CZ06461204

25091905

CZ25091905


Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UKS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenova soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snižovaná

Cena s DPH



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt: SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo: MČ Praha 9

Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis


Náklady stavby celkem

- HSV - Práce a dodávky HSV
 - 8 - Trubní vedení
- M - Práce a dodávky M
 - 21-M - Elektromontáže
 - 46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

Datum: 15.12.2024

Projektant: BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.401 - Veřejné osvětlení

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

REKOCEM CS, s.r.o.

Datum:

15.12.2024

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracoval:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

Jednotka

Náklady soupisu celkem

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 8

Trubní vedení

1 K 899623161

Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, betonem tř. C 20/25

Online PSC

https://podmininy.us.cz/item/CS_URS_2024_02_899623161

WV

obetonování chrániček

WV

"předpoklad" 210.0*(0.35*(0.11+0.1)-P1*(0.055)*2)

WV

Součet

13,439

13,439

13,439

D M

Práce a dodávky M

D 21-M

Elektromontáže

2 K 210021520R

Utěsnění konců chrániček pěnou pro zapěnování trubek PVC - spray- včetně materiálu

3 K 210100003

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozvaděči nebo na přístroji průřezu žíly do 16 mm2

Online PSC

https://podmininy.us.cz/item/CS_URS_2024_02/210100003

P

Poznáámka k položce:

Nové zapojení kabelů CYKY do rozvaděče v zaplněném místě(ZM0519)

4 K 210101233

Propojení kabelů nebo vodičů spojkou do 1 kV venkovní smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil do 4 x 10 až 16 mm2

Online PSC

https://podmininy.us.cz/item/CS_URS_2024_02/210101233

5 M 35436021

spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-21s 4x6-25mm

6 K 210120400R

Montáž a dodávka dozbrojení zapínacího bodu ZM0517

P

Poznáámka k položce:

specifikace

dozbrojení jističe 1x jistič 10AOC + 1x stykač 25A

7 K 210190051R

Montáž a dodávka plastový rozvaděč pro zapínací bod VO rozměr 1570x940x320mm sestava 3 skříňní -6x vývod pro kabelové trasy. Skříň S1, opatřena zámkem "D", skříň S2,S3 opatřeny vložkou FAB-THMP, skříň S3 opatřena větracími mřížkami IP54.Na dveřích rozvaděče umístit typové štítky a bezpečnostní tabulky.

8 K 210203905R

Uvnitř skříňné na dveřích schránka na dokumenty, kabely přichytit na bezpečnostní sokl

9 M 34774012R

Montáž svítidel venkovního osvětlení LED se zapojením vodičů na výložník nebo dřík

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj 20LED/NW740/800mA/52W

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj 40LED/NW730/450mA/45W

Poznáámka k položce:

specifikace

barva AKZ0900, tělo svítidla -hliníkový odlietek, optika svítidla - tvrdné ploché sklo, zpětná clona, ZHAGA socket, rozměry 387/94/294mm, mechanická odolnost IK09, stupeň krytí IP66/IP67, recyklovací

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj 40LED/NW730/450mA/45W

10 M 34774013R

svítidlo veřejného osvětlení na dřík/výložník zdroj 40LED/NW730/450mA/45W

22,000

Poznámka k položce:

specifikace:

barva AKZO900, tělo svítidla - hliníkový odlitek, optika svítidla - tvrděné ploché sklo, zpodní dna, ZHAGA socket, rozměry 60x94x352mm, mechanická odolnost IK09, stupeň krytí IP66/IP67, recyklace

svítidlo veřejného osvětlení na dřívky/výložník zdroj 30LEDxWW730/350mA/33W

Poznámka k položce:

specifikace:

barva AKZO900, tělo svítidla - hliníkový odlitek, optika svítidla - tvrděné ploché sklo, zpodní dna, ZHAGA socket, rozměry 60x94x352mm, mechanická odolnost IK09, stupeň krytí IP66/IP67, recyklace

Montáž a dodávka komunikační čten v řešených svítilnách (Másch síť)

Montáž stožárů osvětlení samostatně stojících ocelových, délky do 12 m

https://podminikurs.cz/item/CS_Urs_2024_02/210204011

Kulatý bezpalcový, třístupňový stožár 159/133/114 - výšky 10m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461

Poznámka k položce:

specifikace:

stožár certifikovaný, připojení zemního vodiče šroubem M8, pevnost v tahu 370Mpa, vstupní otvor pro kabely v hloubce 0,5m

Kulatý bezpalcový, třístupňový stožár 159/133/114 - výšky 6m, žárově zinkovaný dle ČSN EN ISO 1461

Poznámka k položce:

specifikace:

stožár certifikovaný, připojení zemního vodiče šroubem M8, pevnost v tahu 370Mpa, vstupní otvor pro kabely v hloubce 0,5m

6

Součet

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg

https://podminikurs.cz/item/CS_Urs_2024_02/210204103

Jednoduchý výložník pro stožár výšky 10m, délka výložníku 2m, žárově zinkovaný, dle ČSN EN ISO 1461

Poznámka k položce:

specifikace:

řezací pomůcka 3sroubí M10

Montáž elektrovybřeje stožárů osvětlení 1 okruh

https://podminikurs.cz/item/CS_Urs_2024_02/210204201

Svorkovnice stožárová 1,5 až 35mm2 včetně pojisky 6A pro svítidlo

Montáž trubka ochranná z PE, pro ochranu kabelů do stožáru, DN do 50 mm

pro vstup do stožáru:

72,0

Součet

trubka elektroinstalace HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm

72*1,05 Přepočtené koeficientem množství

Protahovací drát do trubek pr.40mm

Montáž trubka ochranná z PE, uložená do stožáru, DN do 100 mm

pro vstup do stožáru:

60,0

Součet

trubka elektroinstalace HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 94/110mm

60*1,05 Přepočtené koeficientem množství

Protahovací drát do trubek pr.110mm

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojuj vodičů FeZn drátem nebo lanem průměru do 10 mm v městské zástavbě

https://podminikurs.cz/item/CS_Urs_2024_02/210204202

drát D 10mm FeZn

1280*0,713 Přepočtené koeficientem množství

svorka odcbočovací a spojovací pro spojení kruhových a páskových vodičů, FeZn

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení revizní

zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tisíc Kč

https://podminikurs.cz/item/CS_Urs_2024_02/210280003

Online PSC

27 M 35441073

W

28 M 35441996

W

29 K 210280003

Online PSC

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	210280010	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhodnocení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně -0003 za každých dalších i započatých 500 tisíc Kč přes 1000 tisíc Kč https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210280010	kus	8,000			
31	K	210290860R	Výměna svítilidel na stožárech v sousedství řešené etapy Rozdávka k požáři: Výšňná bude provedena z důvodů komunikace Masch sítě. <i>Blíží specifikace a způsob provedení po dohodě s technikem THAMP.</i> Montáž a dodávka popisných štítků na stožáry Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812011</i> "protážení kabelu ke svítilidlu na sloupu" 350,0 Součet	kus	9,000			
32	K	210291401R		kus	35,000			
33	K	210812011		m	350,000			
	Online PSC				350,000			
	VV			m	402,500			
	VV			m	402,500			
34	M	34111030	Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 350*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x6 až 10 mm2 <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812033</i> "nový vývod (přechody pro chodce), odměřeno" 750,0 Kabel instalační jádro Cu plně izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2 750*1,15 "Přepočtené koeficientem množství" Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu žil 4x16 mm2 <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/210812035</i> "nový rozvod ve výkopu, odměřeno" 1860 Součet	m	750,000			
	Online PSC			m	862,500			
	VV			m	862,500			
35	K	210812033		m	1 860,000			
	Online PSC			m	1 860,000			
	VV			m	2 139,000			
36	M	34111076		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
37	K	210812035		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
38	M	34111080		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
39	K	218100003R		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
40	K	218202013		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
41	K	218204011		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
42	K	218204103		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
43	K	218204500R		soubor	1,000			
	Online PSC			kus	30,000			
	VV			kus	30,000			
44	M	460010024	Zemní práce při extr.mont.pracích Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném prostoru <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460010024</i>	km	1,280			
45	K	460021111	Sejmuti ornice ručně včetně rozpojení a odhazu ornice do vzdálenosti 3 m nebo naložení na dopravní prostředek tl. vrstvy do 20 cm. <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460021111</i>	m2	76,000			
46	K	460141112	Hloubení jam strojně včetně urovňování dna s přemístěním vykopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460141112</i> "pro siožáný" (0,4*0,9)*6*(1,1*1,1*1,5)*29 "zaklad pro rozvaděč" 1,6*0,5*0,8 Součet	m3	54,139			
	Online PSC			m	53,499			
	VV			m	0,640			
	VV			m	54,139			
47	K	460161142	Hloubení kabelových ryh ručně včetně urovňování dna s přemístěním vykopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 50 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 <i>https://podminiky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460161142</i> "zpevněné plochy a chodníky" 925,0 Součet	m	925,000			
	Online PSC			m	925,000			
	VV			m	925,000			

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K 460171162	Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	252,000			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171162					
		"ve volném terénu" 252,0		252,000			
		Hloubení kabelových rýh strojně včetně urovňování dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 120 cm v homině třídy těžitelnosti I skupiny 3		103,000			
49	K 460171322	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460171322	m3	103,000			
		"v komunikaci" 103,0		28,542			
		Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního vedení pro jakoukoliv třídu horniny					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242111					
50	K 460241111	cca 10% objemu výkopu rýh		18,188			
		925*0,35*0,5*0,1		6,174			
		252*0,35*0,7*0,1		6,180			
		103*0,5*1,2*0,1		28,542			
51	K 460242111	Součet	kus	15,000			
		Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech potrubí při křížení s kabelem					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242111					
		orientačně:		15			
52	K 460242211	Provizorní zajištění inženýrských sítí ve výkopech kabelů při křížení	kus	15,000			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460242211		20,000			
		orientačně:					
		20					
53	K 460281113	Pažení výkopů příložné plně jam, hloubky do 4 m	m2	20,000			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281113		191,400			
		"pro stožárny" (1,1*4)*1,5*29		191,400			
		Pažení výkopů odstranění pažení příložného plného jam, hloubky do 4 m		191,400			
54	K 460281123	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460281123	m2	191,400			
		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m					
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341113					
		odvoz na skládku		69,023			
55	K 460341113	"výpočet viz pol.460371121" 69,023	m3	69,023			
		Součet		69,023			
		Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m		621,207			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460341121					
56	K 460341121	"odvoz na skládku" 69,023*9	m3	621,207			
		"Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04		117,339			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121					
		"odvoz na skládku" 69,023*1,7					
57	K 460361121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	1	117,339			
		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460371121					
		odvoz přebytečné výkopové zeminy:		117,339			
		"přibýtek výkopu pro stožárny" (0,4*0,4*0,9)*6*(1,1*1,1*1,1*1,5)*29		69,023			
58	K 460371121	"základ pro rozvaděč" 1,8*0,5*0,8	m3	53,499			
		přibýtek výkopku z rýh:		0,640			
		"pískové lože" 1117,0*0,35*0,1		39,095			
		"obelonování" 13,439		13,439			
		"základové kce pod chráničky" 7,35		7,350			
		"zářyp po vybouraných zákl.kolcích" 46		45,000			
		Součet		69,023			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
59	K	460391123	Zásyp jam ručně s uložení výkopku ve vrstvách a úpravou povrchu s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhutněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	69,795			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460391123					
		W	zhutněním					
		W	"Zásyp po vybouraných základech" 30*1,0*1,0*1,5		45,000			
		W	šitékem		24,795			
		W	"pažený výkop pro stožár" (((1,1*1,1*1,5)-(0,8*0,8*1,5))*29		69,795			
		W	Soudet		51,846			
60	M	58337310	Štěrkopisec frakce 0/4	t	51,846			
		W	24,795*1,23*1,7					
61	K	460431152	Zásyp kabelových rýh ručně s přemístění sypaniny ze vzdálenosti do 10 m s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a úpravy povrchu šířky 35 cm hloubky 50 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	925,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460431152					
		VV	"zpevněné plochy a chodníky" 925,0		925,000			
62	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	252,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451172					
		VV	"ve volném terénu" 252,0		252,000			
63	K	460451332	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 120 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m	103,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460451332					
		VV	"v komunikaci" 103,0		103,000			
64	K	460551111	Rozproštění a urovnání ornice včetně přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 3 m při souvislé ploše, tj. vrstvy do 20 cm	m2	76,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460551111					
65	K	460581121	Úprava terénu zatrávnění, včetně dodání osiva a zalití vodou na rovině	m2	76,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581121					
66	K	460581131	Úprava terénu uvedení nepevněného terénu do původního stavu v místě dočasného uložení výkopku s vynabáním, srovnáním a částečným dosadím trávy	m2	76,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460581131					
67	K	460100025R	Pouzdrový základ 400x900 mm v ose trasy kab.- kompletní zhotovení pouzdrového základu včetně trubkování	kus	6,000			
68	K	460100027R	Pouzdrový základ 800x1500 mm v ose trasy kab.- kompletní zhotovení pouzdrového základu včetně trubkování	kus	29,000			
69	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3	7,350			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641112					
		VV	"lože pod chládky" 210,0*0,35*0,1		7,350			
70	K	460641113	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 16/20	m3	0,736			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460641113					
		VV	"základ pro rozvaděč" 1,6*0,5*0,8*1,15		0,736			
		VV	Soudet		0,736			
71	K	460661411	Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn zakryté plastovými deskami (materiál ve specifikaci), šířky do 25 cm	m	1 117,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/460661411					
		VV	"v chodníku nebo volném terénu" 1117,0		1 117,000			
		VV	Soudet					
72	M	34575103	deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	210,000			
73	K	460880512R	Krycí kabelů nn plastovou deskou včetně vyrovnání povrchu rýhy, uložení desky do rýhy š přes 25 do 50 cm	m	210,000			
		VV	"v komunikaci" 210		210,000			
74	M	34575103	deska kabelová krycí PVC červená, 200x2mm	m	210,000			
75	K	450742131	Osazení kabelových prostupů včetně uložení a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací s obetonováním, vnitřního průměru do 10 cm	m	210,000			
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/450742131					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
76	M	34571355	"pod komunikací nebo jako rezervy, předpoklad" 210,0		210,000			
	W		trubka elektroinstalační ohebná dvojitá HDPE+LDPE (chráněná) D 93/110mm	m	216,300			
	W		210*1,03 Přepočtené koeficientem množství		216,300			
77	K	468051121	Bourání základu betonového	m3	45,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/468051121					
	W		"slávající sloupy osvětlení" 30*1,0*1,0*1,5		45,000			
	W		Součet		45,000			
78	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	99,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111					
79	K	469972121	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km	t	891,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972121					
	W		99*9 Přepočtené koeficientem množství		891,000			
80	K	469973120	Poplatek za uložení stavebního odpadu (skládkovné) na recyklační skládce z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	99,000			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469973120					
81	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t	131,633			
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469981111					

00000130

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.801 - Sadové úpravy

KSO:

822 2

Místo:

MC Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:



Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS URS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum:

15.12.2024

IČ:

DIČ:

IČ: 06461204

DIČ: CZ06461204

IČ: 25091905

DIČ: CZ25091905

IČ:

DIČ:

Z

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.801 - Sadové úpravy

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.


Datum:

15.12.2024

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:



Kód dlu - Popis

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sítě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN4 - Inženýrská činnost

000000123

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

SO.801 - Sadové úpravy

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

REKOCEM CS, s.r.o

Uchazeč:

Datum:

15.12.2024
Projektant: BOMART spol. s r.o.
Zpracoval:

PČ Typ Kód MJ Množství J.cen


Popis

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D	1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	162751117	*zahradní substrát k místu uložení* 2,0*26,125 Součet	m3	28,125 28,125			
	Online	PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/162751117					
	W		odvoz přebytkové zeminy					
	W		"hloubení jam pro dřeviny, 50%" 4*1,1*0,5		2,200			
	W		"jamky pro keře, 50%" 1045*0,05*0,5		26,125			
	W		Součet		28,325			
12	K	167451101	Nakládání, skládání a překládání neuhliho výkopku nebo sypaniny strojné nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelosti I, skupiny 1 až 3 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/167451101	m3	28,125			
	Online	PSC						
	W		zahradní substrát		2,0*26,125			
	W		Součet		28,125			
13	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/171201231	t	47,813			
	Online	PSC						
	W		28,125*1,7 "Přepočtené koeficientem množství		47,813			
14	K	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vrstvách se ztuhnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/174111101	m3	4,000			
	Online	PSC						
	W		výměna zeminy pro výsadbu dřevin, 50%, 4ks (ambrohi)		4,000			
	W		4*1,0		4,000			
	W		Součet		2,000			
15	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL výměna zeminy pro výsadbu dřevin, 50%, 4ks (ambrohi) 4*1,0*0,5	m3	2,000			
	Online	PSC						
	W		Součet		2,000			
16	K	183101213	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,02 do 0,05 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/183101213	kus	1 045,000			
	Online	PSC						
17	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL 1045*0,025 "Přepočtené koeficientem množství	m3	26,125 26,125			
	Online	PSC						
18	K	183151115	Hloubení jam pro výsadbu dřevin strojné v rovině nebo ve svahu do 1:5, objem přes 0,70 do 1,10 m3 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/183151115	kus	4,000			
	Online	PSC						
	W		4ks dřevin, 50% výměna zeminy		4,000			
19	K	183403111	Obdělání půdy nakopáním hl. přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/183403111	m2	110,000			
	Online	PSC						
	W		příprava plochy pro založení trávníku (plochy nepřístupné pro mechanizaci), plocha zeleně viz SO101, kosa K-5;		110,000			
	W		"10% plochy" 1100,0*0,1		110,000			
	W		Součet		1 980,000			
20	K	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/183403114	m2	1 980,000			
	Online	PSC						
	W		příprava plochy pro založení trávníku, plocha zeleně viz SO101, kosa K-5;		1 980,000			
	W		"90% plochy, nejméně 2x" 1100,0*0,9*2		1 980,000			
	W		Součet		1 980,000			
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5 https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/183403153	m2	1 980,000			
	Online	PSC						
22	K	184102110	Výsadba dřevin s balem do předem vyhloubené jamky se zatížitím v rovině nebo na svahu do 1:5, př průměru balu do 100 mm https://podminky.urs.cz/item/CS_Urs_2024_02/184102110	kus	1 045,000			
	Online	PSC						
23	M	02650530r	favolník nízký (Spiraea bumalda 'Crispa')	kus	160,000			



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_ revize 14.11.2024

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Projektant:

BOMART spol. s r.o.

Zpracovatel:

[Redacted]

Poznámka:


Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálekově k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

DPH základní
snižená

Cena s DPH

CC-CZ:
Datum: 15.12.2024
IČ:
DIČ:
IČ: 06461204
DIČ: CZ06461204
IČ: 25091905
DIČ: CZ25091905
IČ:
DIČ:



00000126

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba:

Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

MČ Praha 9

Zadavatel:

Uchazeč:

REKOCEM CS, s.r.o.

Kód dlu - Popis

Náklady stavby celkem

- VRN - Ostatní rozpočtové náklady
- VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN2 - Příprava staveniště

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

VRN6 - Územní vlivy

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

00000127

Datum:

15.12.2024

Projektant:

ROMART spol. s r.o.

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: Stavba č. 44409 TV Praha 9, etapa 0001 Oblast Prosek, Novoborská a Českolipská - ETAPA I_revize 14.11.2024

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: MC Praha 9

Zadavatel: REKOCEM CS, s.r.o.

Uchazeč:

Datum: 15.12.2024

Projektant: ROMART spol.s r.o.

Zpr

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	Jedn.
Náklady soupisu celkem						
D		VRN	Ostatní rozpočtové náklady			
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce			
1	K	012002000	Geodetické práce	ks	1,000	
Poznámka k položce:						
Zahrnuje:						
- geodetické práce prováděné před výstavbou (vč. vytyčení stávajících IS),						
- geodetické práce v průběhu výstavby,						
- geodetické práce prováděné po výstavbě,						
- kurbovací práce						
2	K	012002000.1.1	Vytyčení sítí	ks	1,000	
3	K	012002000.2	Geodetické zaměření skutečného stavu	ks	1,000	
4	K	013244000.1	Náklady na doplnění datů RPD	ks	1,000	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000	
6	K	013274000.1	Pasportizace a monitoring	ks	1,000	

D		VRN2	Příprava staveniště			
16	K	022002000R	Přeložení konstrukcí - stranový posun stávajících sdělovacích vedení	kpl	1,000	
Poznámka k položce:						
Položka zahrnuje:						
- přeložení sdělovacího vedení společnosti „Vodafone Czech Republic a.s. (SO.402)						
- přeložení sdělovacího vedení společnosti „T-Mobile Czech Republic a.s. (SO.403)						

Kompletní provedení zajišťuje nominovaný dodavatel příslušného SO, generální dodavatel stavby zajišťuje koordinaci těchto prací.

Uchazeč vyplní návnou cenu dle zadávací dokumentace, tj. 740 000,- Kč

D		VRN3	Zařízení staveniště			
7	K	030001000	Zařízení staveniště	ks	1,000	
Poznámka k položce:						
Kompletní ZS, vč. dopravy a uvedení do původního stavu						
8	K	034503000	Informační tabule na staveništi	ks	1,000	
D		VRN4	Inženýrská činnost			
9	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	ks	1,000	
10	K	045002000	Kompletační a koordináční činnost	ks	1,000	
11	K	049002000.1	Ostatní inženýrská činnost - zajištění DIR	ks	1,000	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN6		Územní vlivy					
12	K	060001000	Územní vlivy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: jedná se o náklady související s umístěním stavby. Zohledňují např. vliv klimatických podmínek, zřítké dopravní podmínky, mimostaveništní dopravu, materiálu a výrobků apod.					
D	VRN7		Provozní vlivy					
13	K	070001000	Provozní vlivy	ks	1,000			
P			Poznámka k položce: zahrnuje zejména náklady cyklovéne provozem, např. zřízení, udržb vozidel při husté dopravě, zajištění provozu IZS apod.					
14	K	075103000.1	Ochranná pásma - vyznačení ochranných a bezpečnostních pásem	ks	1,000			
D	VRN9		Ostatní náklady					
15	K	091002000.2	Součinnost s provozovateli dotčených IS	ks	1,000			

[illegible]

Přehled poddodavatelů

čestné prohlášení účastníka

Název veřejné zakázky

Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská – Novoborská

zadavatel: Městská část Praha 9

Identifikace účastníka zadávacího řízení	
název / obchodní firma:	REKOCEM CS, s.r.o. („Správce“)
sídlo:	K rokli 416, 190 15 Praha-Satalice
IČO:	064 61 204

Seznam poddodavatelů, kterým má účastník v úmyslu zadat určitou část výše uvedené veřejné zakázky:


název poddodavatele:	Šťastný asfalt s.r.o.
sídlo:	Bronzová 2018/17, 155 00 Praha 5 – Stodůlky
IČO:	291 27 718
část plnění zakázky, již mu hodlá zadat + podíl:	pokládka asfaltových povrchů / 14,67%
<i>Příp. poznámka</i>	

název poddodavatele:	GPF stavební s.r.o.
sídlo:	Františka Diviše 710/65, 104 00 Praha – Uhřetěves
IČO:	241 63 066
část plnění zakázky, již mu hodlá zadat + podíl:	veřejné osvětlení / 8,17%

00000078

Příp. poznámka

V Praze-Satalicích dne 3.12.2024


Bc. Martin Čerňanský, jednatel
REKOCEM CS, s.r.o.
(„Správce“)

00000073

SMLOUVA O SDRUŽENÍ

podle § 2716 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

REKOCEM CS, s.r.o.

se sídlem Praha - Satalice, K rokli 416, PSČ 190 15

IČ: 064 61 204

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 282587

jednající:

Bc. Martin Češovský, jednatel

(dále též „Společník 1“ nebo „Správce“)

a

OK Stavby s.r.o.

se sídlem Libiš, Mělnická 73/106, PSČ 277 11

IČ: 267 63 982

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92116

jednající:

Denis Fefko, jednatel

(dále též „Společník 2“)

(výše uvedené osoby jsou dále společně uváděny též jako „Společníci“; jsou-li sdružení více, než dva společníci, budou ti z nich, kteří nejsou Správcem, označováni společně jako „Další společníci“)

se touto smlouvou sdružují jako společníci za společným účelem činnosti, jak je dále stanoveno v této smlouvě o sdružení (dále jen „Smlouva“).

I. Sdružení

1. Sdružení, které sdružením Společníků podle této smlouvy vzniká, nebude mít právní osobnost, a že společné činnosti budou vůči třetím osobám zavázáni společníci **společně a nerozdílně**.
2. Společníci se rozhodli vyvíjet níže popsanou společnou činnost pod názvem

„Sdružení pro rekonstrukci v ul. Českolipská - Novoborská“

1. Sdružení bude sídlit na adrese
REKOCEM CS, s.r.o.
K rokli 416
190 15 Praha - Satalice
Česká republika
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

II. Společný účel a doba trvání Sdružení

1. Účelem Sdružení je
 - a) zvýšení efektivity využití vlastních zdrojů Společníků a k dosažení optimálních podmínek k plnění níže uvedené Zakázky;
 - b) podání společné nabídky Společníků v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na zhotovení stavby s názvem: „*Rekonstrukce komunikace v ulicích Českolipská - Novoborská*“ (dále jen „Zakázka“)

00000136

jejímž zadavatelem je „*Městská část Praha 9, Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9*“ (dále jen „*Zadávací řízení*“).

- c) v případě, že zadavatel vybere společnou nabídku Společníků jako nejvhodnější, uzavření smlouvy o dílo na realizaci Zakázky se zadavatelem („*Smlouva o dílo*“) a společné poskytnutí plnění, které je předmětem Zakázky.
2. Sdružení bude trvat ode dne podpisu této smlouvy do okamžiku, kdy nastane některá z níže uvedených skutečností:
- a) zadávací řízení bude zrušeno, a to dnem jeho zrušení;
 - b) zadavatel vydá rozhodnutí o přidělení Zakázky svědčící o tom, že příslušná Smlouva o dílo nebude uzavřena se Společníky, a to dnem, kdy proti takovému rozhodnutí již nebude možné podat námitky nebo návrh na přezkoumání úkonu zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, případně po vrácení veškerých jistot za nabídku, dojde-li k němu později;
 - c) Smlouva o dílo bude uzavřena, ale bude později pravomocně posouzena jako neplatná;
 - d) budou splněny veškeré závazky Společníků vůči zadavateli, které budou vyplývat ze společné nabídky a ze Smlouvy o dílo (tj. včetně splnění všech závazků vyplývajících z poskytnutých záruk);
 - e) ostatních důvodů stanovených v občanském zákoníku.
3. Vypořádání práv a povinností Společníků při zániku Sdružení a další podrobnosti o právech a povinnostech Společníků budou upraveny ve stanovách Sdružení, na kterých se Společníci dohodnou („*Stanovy*“).

III. Správce

1. Společníkem, který je pověřen správou společných záležitostí (dále jen „*Správa společnosti*“), tedy Správcem, je Společník **REKOCEM CS, s.r.o.** Správce jedná ve společných záležitostech za všechny Společníky se třetími osobami (viz dále odst. 2 a 3 a čl. IV, odst. 2c) a 4-9 níže).
2. Správce zejména zastupuje Sdružení resp. Společníky vůči zadavateli, a to v ústním i písemném styku.
3. Společníci tímto udělují Správci plnou moc k tomu, aby Společníky zastupoval:
- a) ve všech věcech týkajících se společné žádosti o účast (je-li podávána) a společné nabídky včetně jejich podpisů a podání zadavateli jakož i dalších úkonů v zadávacím řízení před uzavřením Smlouvy o dílo;
 - b) v případě, že společná nabídka Společníků bude zadavatelem vybrána jako nejvhodnější, při všech úkonech týkajících se uzavření Smlouvy o dílo, včetně vlastního podepsání Smlouvy o dílo za Společníky;
 - c) po uzavření Smlouvy o dílo ke všem úkonům souvisejícím s plněním Smlouvy o dílo, a to včetně platebního styku.
4. Správce plnou moc od Společníků ve výše uvedeném rozsahu přijímá. Za Správce jednají členové jeho statutárního orgánu, jejichž zástupčí oprávnění vyplývá z obchodního rejstříku, nebo osoba, kterou tito členové zmocní.
5. Správce je ve věci povinen jednat s potřebnou loajalitou vůči Sdružení a péčí řádného hospodáře, přičemž zájmy Sdružení jsou nadřazeny zájmům Správce.

IV. Práva a povinnosti Společníků

1. Každý Společník se zavazuje v rámci společné činnosti postupovat s náležitou odbornou péčí, chránit dobré jméno Sdružení jakož i dobré jméno dalších Společníků.

2. O dosažení společného účelu se Společníci přičiňují touto měrou:
- a) každý Společník zajistí, aby splnil (ať již sám či prostřednictvím subdodavatele) všechny kvalifikační předpoklady, které podle zákona o veřejných zakázkách a podle dohody Společníků splnit má, a v termínu předcházejícím rozumně termín pro podání společné žádosti o účast nebo společné nabídky doručil všechny doklady o splnění kvalifikačních předpokladů Správci;
 - b) každý Společník zajistí, že pro vypracování společné nabídky poskytne nezbytné informace a součinnost;
 - c) Správce při splnění součinnosti Společníků zajistí včasné podání společné žádosti o účast a/nebo společné nabídky zadavateli, a dále zajistí další komunikaci se zadavatelem v průběhu Zadávacího řízení, a po jeho skončení zařídí i případné uzavření Smlouvy o dílo;
 - d) bude-li se Společníky uzavřena Smlouva o dílo, budou Společníci v rámci společné činnosti provádět stavební práce v rámci Zakázky tak, že jejich podíly na těchto pracích budou odpovídat níže uvedenému rámcovému vymezení:

S olečník	Podíl
REKOCEM CS, s.r.o.	50%
OK Stavby s.r.o.	50%


3. Podrobné určení
- a) výkonů, dodávek a jiných plnění Společníků ve vztahu k zadavateli;
 - b) vymezení dílčích plnění poskytovaných jednotlivými Společníky;
 - c) zásad úhrady nákladů, spojených se společnou činností, vynaložených jednotlivými Společníky,
 - d) pravidel pro rozdělení výnosů a nákladů ze společné činnosti; a
 - e) podrobných pravidel pro organizaci společné činnosti
- bude upraveno ve Stanovách.
4. Správce koordinuje, a přejímá od Společníků jimi provedené stavební práce formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění a následně jménem všech Společníků dodává formou měsíčních dílčích zdanitelných plnění celkové dílo zadavateli.
5. Společníci dbají na dodržování ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH) která se dotýkají společné činnosti. Správce vede evidenci pro účely DPH z činnosti celého Sdružení. Současně každý Společník vede evidenci pro účely DPH za společnou činnost odděleně, a to ve vztahu ke svému podílu na plnění Zakázky. Správce přiznává daň na výstupu za činnost celého Sdružení. Další Společník/Společníci uplatňují daň na výstupu ve vztahu ke Správci, a to v rozsahu jejich podílů na plnění Zakázky. Pro uplatňování nároku na odpočet daně postupují Společníci v souladu se ZDPH.
6. K zajištění financování výdajů na společnou činnost, přijímání plateb a placení za výkony, subdodávky, materiál i k provádění dalších finančních operací prováděných v rámci společné činnosti Správce zřídí u banky odděleně od svých ostatních účtů zvláštní běžný účet („Účet Sdružení“). Správce bude mít postavení majitele účtu. Další Společník/Společníci budou mít právo seznamovat se s údaji o pohybech na Účtu Sdružení. Podpisové právo k Účtu Sdružení budou mít určení zástupci jednotlivých Společníků. Příkaz k úhradě nebo jakákoliv jiná dispozice s prostředky na účtu musí být podepsána všemi Společníky. Správce se zavazuje, že po dobu trvání Společnosti nezmění podpisová práva k Účtu Sdružení bez souhlasu všech Společníků. Každý Společník se zavazuje neodmítnout podepsání příkazu k úhradě předloženého Správcem s výjimkou případů, kdy písemně uplatní odůvodněné výhrady k jeho správnosti.
7. Každý Společník je povinen být pojištěn v rozsahu a způsobem, jak bude sjednáno ve Smlouvě o dílo. Společníci předají relevantní pojistné smlouvy Správci nejpozději v termínu stanoveném pro předložení pojistných smluv zadavateli.
8. Informace týkající se provozu závodů Společníků, jejich obchodní činnosti, odborných metod a jiných oblastí, které nejsou veřejně dostupné, a dále informace týkající se Zakázky, které nejsou zveřejněny zadavatelem, se považují za důvěrné. Společníci se zavazují nepředávat ani jinak nezpřístupňovat

důvěrné informace třetím osobám a proti jejich jakémukoli zpřístupnění třetím osobám je přiměřeně chránit.


V. Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky této Smlouvy mohou být učiněny pouze písemně formou dodatků.
2. Tato Smlouva je vypracována ve třech (3) stejnopisech. Každý Společník obdrží jedno vyhotovení, jedno vyhotovení je určeno pro zadavatele.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem připojení podpisu poslední z osob zastupujících Společníky.

V Praze, dne 12. listopadu.2024



Bc. Martin Cerovsky
jednatel
REKOCEM CS, s.r.o.
(„Společník 1“)



Denis Fefko
jednatel
OK Stavby s.r.o.
(„Společník 2“)