Smlouva o dilo

Cislo smlouvy objednatele: V/3009/2025/LT
Cislo smlouvy zhotovitele: 325 011

uzavrena nize uvedeného dne, mésice a roku mezi

I. Smluoni strany

Sprava a tidrzba silnic Usteckého kraje, piispévkova organizace

Sidlo: Dubi 3, Ruska 260

Zastoupené: Ing. Marek Macho, povéfen fizenim organizace

IC: 00080837

za vécné pInéni smlouvy odpovida: |||l vedouci TSU provozu Litométice
za finan¢ni pInéni smlouvy odpovida: ||| G namestek reditele

na strané jedné

/dale jen ,objednatel/

[ZHOTOVITEL]

/dale jen ,zhotovitel”/

SaM silnice a mosty Dé¢in a.s.

Sidlo: Obloukova 416/39, 405 02 Déc¢in 1

Zastoupené: Petrem Podrazilem, vykonnym feditelem

1C: 25042751

za vécné plnéni smlouvy odpovida: Petr Podrazil, vykonny feditel

za finanéni pIlnéni smlouvy odpovida: Petr Podrazil, vykonny feditel



II. P¥edmét vInéni

II. 1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je provedeni dila véetné odstranéni vad a nedodélki
,111/23741 MSené lazné, ul. Lazeiiska - apravy povrchu komunikace” (déle jen , dilo”).

Dilo bude provedeno vrozsahu dle soupisu praci a platné projektové dokumentace
zpracované spolecnosti B-PROJEKTY TEPLICE s.r.o., Kollarova 1879/11, 415 01 Teplice.

Dodavkou dila se pro acely této Smlouvy o dilo (dale jen ,SoD” nebo ,smlouva”) rozumi
provedeni vsech praci, konstrukci a materialti nutnych k fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen v ramci pfedmétu dila provést veskeré préace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo doc¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a piedani dila.

II. 2. Pouzité materialy jsou stanoveny v projektu dila. Pokud by se ukdzala potieba uzit
materidlt jinych, budou podminky jejich uplatnéni projednany samostatné v ramci
pisemnych dodatk@i zpracovanych k SoD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvélenému projektu.

II. 3. Zmény pfedmétu plnéni nejsou povoleny, s vyjimkou ¢l. IX.7.

II.4. Pfedmétem dila je vSechno to, co je popsédno v soupisu praci, projektové dokumentaci
nebo specifikacich, a dalsi naklady uvedené v bodé III. 4 této SoD.

II.5.  Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze
disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

II. 6. Dodavatel je povinen pfi plnéni zakazky:

a) zajistit férové a dastojné pracovni podminky dle zdkoniku prace a dalsich
pravnich predpist v oblasti zaméstnanosti pro véechny osoby, které se budou na
plnéni pfedmeétu VZ podilet;

b) =zajistit legdlni zaméstndvani osob pro vSechny osoby, které se budou na plnéni
pfedmétu VZ podilet;

¢) minimalizovat dopad na Zzivotni prosttedi, respektuje udrzitelnost ¢i moznost
cirkularni ekonomiky;

d) zajistit dodrzeni podminek podle odstavce a) az c) i u svych poddodavateli.

III. Cena dila

III. 1. Cena dila je stanovena v souladu s obecné zdvaznymi pravnimi pfedpisy a je obéma
smluvnimi stranami dohodnuta ve vysi:

Cena bez DPH: 995 988,55 K¢ (slovy: devét set devadesat pét tisic devét set osmdesat
osm korun ¢eskych a padesat pét haléfit)
DPH ve vysi 21% 209157,60 K¢ (slovy: dvé sté devét tisic sto padesidt sedm korun

¢eskych a Sedesat halétt)
Cena véetné DPH 1205 146,15 K¢ (slovy: jeden milion dvé sté pét tisic sto ¢tyticet Sest
korun ¢eskych a patndct haléf)



Vsouladu s Obchodnimi podminkami je cena stanovena jako nejvySe piipustnd a
neprekrocitelna. Objednatel nepfipousti prekroceni nabidkové ceny, vyjma zmény sazby
DPH a zakonnych poplatkd.

II. 2. Podkladem pro stanoveni ceny je soupis praci, ktery tvoii pfilohu této SoD, a
pozadavky zadavatele uvedené v Zadavaci dokumentaci.

III. 3. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsazeny v soupisu
praci, projektové dokumentaci nebo specifikacich.

III. 4. Zhotovitel potvrzuje, Ze sjednana cena obsahuje veskeré ndklady (mimo vlastni dilo
i ndklady na zafizeni mista plnéni a jeho provoz, odvoz a likvidaci odpadti, poplatky za
skladky, tklid mista plnéni a jeho nejblizsitho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci dila,
pfipadné poplatky za zabory vefejnych ploch, dopravni znaceni po dobu provadéni praci,
uvedeni okoli do ptvodniho stavu, geodetické prace, projektovou dokumentaci realiza¢ni,
projektovou dokumentaci skute¢ného provedeni) a zisk zhotovitele, nutné k ¥tddné realizaci
dila v rozsahu dle ¢l. II. smlouvy. Déale obsahuje dati z pfidané hodnoty a ocekdvany vyvoj
cen k datu predani dila.

III. 5. Cena je stanovena pro danové podminky k datu podpisu SoD. Smluvni strany berou
na védomi, Ze piipadna zména vyvolanad novelizaci dafiovych zdkonti se promitne v jejim
kone¢ném vyc¢isleni.

III. 6. Infla¢ni dolozka. Smluvni strany se dohodly, Ze nevyzve-li zadavatel zhotovitele
k pfevzeti stavenisté do 1 mésice po podpisu smlouvy o dilo, mZze byt celkova cena dle
smlouvy automaticky upravovana (kladné) na zakladé tdaj@i zvefejnénych Ceskym
statistickym tufadem (dale téz ,CSU”) v Indexech cen stavebnich praci, indexy cen
stavebnich dél a indexy naklad(i stavebni vyroby - ¢&tvrtletni ¢asové fady pod nazvem
,Indexy cen stavebnich dél podle klasifikace CZ-CC. Pro vypocet je stanovena hodnota
tfimistného koédu CZ-CC piislusného typu stavebniho dila ve sloupci ,Pfedchozi obdobi =
100” (dale téz ,index"). Procento navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci bude
vramci kazdé fakturace rovno posledni CSU zvefejnéné hodnoté procentuilniho
pfirtstku indexu, ktera byla znama v mésici, kdy byly prace odvedeny.

Z vyse uvedeného postupu indexace jsou vylouceny nové polozky soupisu praci
fakturovanych vramci zmény zavazku ve smyslu § 222 zdkona o zadavani vefejnych
zakazek ¢. 134/2016 Sb.

Vyse uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel navrhne objednateli posun
terminu prevzeti stavenisté z divoda vzniklych na jeho strané.

Vyse uvedeny postup indexace nelze aplikovat, pokud zhotovitel odvede veskeré prace
v témze ¢tvrtleti, ve kterém nabyla smlouva o dilo G¢innosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
z vySe uvedeného postupu indexace, musi dosdhnout alespori 3%. Nebude-li hodnota 3%
dosazena, nebude cena odvedenych stavebnich praci indexovéna (tzn., Zze v takovém piipadé
bude cena odvedenych stavebnich praci vyndsobena hodnotou 1,00).

Smluvni strany se dohodly, Ze navyseni hodnoty odvedenych stavebnich praci, které vzejde
zvyse uvedeného postupu indexace, nepfesdhne 10%. Bude-li ve vypoctu piekrocena
hodnota 10%, nebude pro navyseni pouzit skute¢ny pftirtistek indexu, nybrz zastropovana
hodnota 10 % (tzn.,, Ze v takovém piipadé bude cena odvedenych stavebnich praci
vynasobena hodnotou 1,10).

V ptipadé aplikace vyse uvedeného postupu indexace je povinnosti zhotovitele zapracovat
v rdmci kazdého soupisu provedenych praci, vzdy u kazdé polozky jednotlivé, zvlast cenu
pfed a zvlast cenu po provedeni indexace. Na kaZdém soupisu provedenych praci musi byt
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dale vyznacena hodnota, kterou byla nasobena cena odvedenych stavebnich praci. Stejnym

zptsobem musi byt také zpracovany zjistovaci protokoly. Zhotovitel bere na védomi, ze

nesplnéni této povinnosti je diivodem pro odmitnuti dhrady vystavené faktury ze strany
objednatele.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze:

- v piipadé zaporné miry inflace se cena odvedenych praci nesnizuje;

- indexace se uplatni pouze ve vztahu k cené dila, tedy neuplatni se ve vztahu k nakladim
vzniklym zhotoviteli v dasledku preruseni nebo =zastaveni praci, taktéz pokud
je zhotovitel v prodleni s pInénim;

- k tpravé ceny dle tohoto ustanoveni smlouvy neni tfeba uzavirat dodatek ke smlouvé,
pficemZ z dGvodu pravni jistoty o navyseni ceny je mozné sepsat zdpis podepsany obéma
smluvnimi stranami;

- pokud by Cesky statisticky tfad ptestal v pribéhu trvani této smlouvy vyhlagovat index

a/nebo by plisobnost Ceského statistického tfadu piesla na jiny afad, zavazuji se smluvni

strany jednat v dobré vite tak, aby v co nejkratsi dobé po nastani takové skutecnosti uzaviely
dodatek k této smlouvé, kterym nahradi index uvedeny v této smlouvé indexem nejbliz$im.

Nejblizsim indexem je tfeba rozumét takovy index, ktery bude vyhlasovan obecné

uzndvanou autoritou ¢i autoritou, na kterou presla ptisobnost Ceského statistického tfadu,

bude se vztahovat k vécné obdobnému predmétu, jeho tvorba bude vychazet z obdobnych
zdsad a rGst takového indexu (za predchozi obdobi, tak i v budoucnu
ocekavatelny/ocekavany) bude co nejbliz$i nahrazovanému indexu.

IV. Terminy plnéni

IV.1. Pfedani mista plnéni: do 3 pracovnich dnt od vyzvy objednatele

IV.2. Zahdjeni praci na dile: do 10 pracovnich dnii od pfedani stavenisteé

IV.3. Ukonceni a pfedani praci: do 3 mésictt ode dne prevzeti stavenisté

IV.4. Vyklizeni mista pInéni: do 10 pracovnich dnii po odevzdani a pievzeti dila

IV. 5. Realizace dila se bude fidit odsouhlasenym harmonogramem priibéhu praci (déle jen
,harmonogram®), ktery je nedilnou pfilohou SoD. V harmonogramu musi byt uvedeny
zéakladni druhy praci a u nich uveden termin realizace.

IV. 6. Terminy plnéni uvedené v harmonogramu jsou pro zhotovitele zavazné. Dojde-li

v prabéhu praci u zhotovitele k prodleni v dokonceni jednotlivych etap dle harmonogramu
del$imu jak 30 dnd, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

V. Platebni podminky, fakturace

V. 1. Jedenkrat mési¢né zhotovitel piedlozi objednateli nejpozdéji do 10. dne nésledujiciho
mésice soupis provedenych praci a dodédvek ocenény dle ¢l. III. a po jeho odsouhlaseni
technickym dozorem objednatele (je povinen se vyjadfit nejpozdéji do 5 pracovnich dnid od
data doruceni) vystavi darovy doklad. Pfilohou danového dokladu je soupis provedenych
praci a dodédvek. Splatnost datiového dokladu je 30 kalendainich dni od data doruceni
objednateli.

V. 2. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pf#i odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel oprdvnén fakturovat pouze préace, u kterych nedoslo
k rozporu.
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V. 3. Objednatel nebude poskytovat zalohy.

V. 4. Platby budou probihat aZ do vyse 90 % ceny plnéni. Zbyvajicich 10 % bude uhrazeno az
po odstranéni vad a nedodélkti uvedenych v protokolu o piedani a prevzeti.

V. 5 Zhotovitel je povinen uvadét na veskerych fakturach a vSech dalsich dokumentech
nazev projektu ,111/23741 MSené lazné, ul. Lazenska - apravy povrchu komunikace”.

V. 6 Platby budou probihat vyhradné v ¢eskych korunach.

V. 7 Objednatel neptipousti prekroceni celkové ceny vyjma zmény sazeb DPH a zdkonnych
poplatk.

V. 8 Veskeré danové doklady (faktury) musi obsahovat néleZitosti dariového dokladu dle
zéakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni. V pripadé, Ze faktury
nebudou mit odpovidajici nalezitosti, je objednatel opravnén zaslat je ve lhité splatnosti zpét
zhotoviteli k doplnéni, aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti; Ihiita splatnosti po¢ina
bézet znovu od opétovného doruceni nélezité doplnénych ¢i opravenych dokladt
objednateli.

VI. Majetkové sankce, smluvni pokuty

VL. 1. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mazZe udélit zhotoviteli smluvni pokuty:

VL. 1. 1. Za prodleni s terminem prevzeti mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni.

VL. 1. 2. Za prodleni se zahdjenim praci na pfedmétu dila, a to 3.000,- K¢ za kazdy
zapocaty den prodleni.

VL. 1. 3. Za prodleni s ukon¢enim a pfedanim dila a to 3.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 1. 4. Za prodleni s odstranénim stavbou zptisobeného znecisténi okoli, zejména
pozemnich komunikaci ¢i nepofadku v misté plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni od vyzvy zastupce objednatele.

VL. 1. 5. Za prodleni s vyklizenim mista plnéni a to 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni.

VL. 2. V pfipadé, Ze objednateli vznikne z ujednani této SoD nérok na smluvni pokutu nebo
jinou majetkovou sankci viaci zhotoviteli, je objednatel opravnén odecist tuto castku

z jakéhokoliv dariového dokladu a snizit o ni ¢astku k tthradé.

VI. 3. Ustanoveni o smluvni pokuté nerusi pravo objednatele na nahradu skody a uslého
zisku, které mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

VII. Misto plnéni

VIL 1. Objednatel pfeda zhotoviteli misto plnéni nejpozdéji do 10 dnti od vyzvy objednatele,
pokud se strany nedohodnou jinak.
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VII. 2. Veskera potfebna povoleni k uzivani vefejnych ploch zajistuje zhotovitel a nese
naklady s tim spojené. Tyto ndklady jsou soucésti sjednané ceny dila.

VIL 3. Zhotovitel je povinen udrzovat na misté plnéni poradek a je povinen odstratiovat
odpady a necistoty vzniklé jeho ¢innosti v souladu s platnymi pravnimi predpisy. Pokud
béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich objektt ¢i okolnich zafizeni vinou
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vse uvést do ptivodniho stavu.

VIL 4. Zhotovitel zajisti na své naklady odbérnd mista energii véetné pripadného méteni
odbeért.

VIL 5. Objednatel mé pravo nezahdjit pfejimaci fizeni, neni-li na misté plnéni potradek, nebo
neni-li odstranén z mista pInéni odpad vznikly pfi realizaci apod.

VIL 6. Nejpozdéji do 10 pracovnich dnti po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen
vyklidit misto plnéni a upravit jej dle projektu. Pokud misto plnéni v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat
zhotoviteli smluvni pokutu dle ¢l. VI. 1. 4. a to aZ do vyklizeni staveniste.

VIL 7. Ptipadné provozni, socidlni zafizeni mista plnéni zabezpecuje zhotovitel. Néklady na

projekt, vybudovéni, zprovoznéni, tdrzbu, likvidaci a vyklizeni zafizeni mista plnéni jsou
zahrnuty ve sjednané cené dila.

VIII. Provddéni dila

VIIL. 1. Zhotovitel je povinen provést dilo na své naklady a na své nebezpeci ve sjednané
dobe.

VIIL. 2. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén kontrolovat provadéni dila.
Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén
zastavit provadéné prace a dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize zhotovitel tak neucini ani
v pfiméfené lhGté mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné
k poruseni smlouvy, mé objednatel prdvo od SoD odstoupit.

VIII. 3. Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob
v prostoru mista plnéni a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomtickami.
Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat bezpec¢nostni, hygienické ¢i pfipadné jiné piedpisy
souvisejici s realizaci dila.

VIII. 4. Veskeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho
poddodavatelé majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovniki je zhotovitel na
pozadani objednatele povinen predlozit. Zhotovitel je povinen zajistit, aby ¢leny tymu na
pfislusnych pozicich byly osoby, jejichz prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v ramci
zadéavaciho fizeni pfedchazejictho uzavieni této smlouvy. Jejich nahrazeni jinou osobou
podléha schvéleni objednatele a zhotovitel je povinen predloZit objednateli doklady o
minimalné stejné kvalifikaci takové osoby, jako byla pozadovéana v rdmci zadavaciho fizeni.

VIIL. 5. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZzovat platné zdkony a jejich provadéci
predpisy a dalsi obecné zavazné predpisy, které se tykaji jeho ¢innosti. Pokud porusenim
téchto predpisti vznikne jakdkoliv skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.



VIII. 6. Objednatel je povinen ke dni pfeddni mista plnéni pfedat zhotoviteli povoleni
vztahujici se k pfedmétu dila. Zhotovitel se zavazuje dodrZzovat pfi provadéni dila veskeré
podminky a pfipominky vyplyvajici z povoleni. Pokud nesplnénim téchto podminek
vznikne objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v pIném rozsahu.

VIIL. 7. Zhotovitel se zavazuje a ruci za to, Ze pii realizaci dila nepouZije Zddny material, o
kterém je v dobé jeho uziti znamo, zZe je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzité ndpravu a veskeré naklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIII. 8. Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila byt pojistén proti skoddm
zplisobenym jeho ¢innosti véetné moZznych skod pracovnikti zhotovitele, a to az do vyse min.
3 mil. K¢.

VIII. 9. Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zptisobeni $kody objednateli nebo jinym
subjektim =z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z platnych zakond, ¢eskych technickych norem (CSN) nebo jinych pravnich norem nebo
vyplyvajicich z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
$kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit. Veskeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

VIIL 10. Zhotovitel je povinen predloZit objednateli pisemny seznam vsech predpokladanych
poddodavatelti jesté pied uzavienim svych smluvnich vztahG snimi. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty poddodavatele, se kterymi méa z predchozich
staveb nebo jedndni Spatné zkuSenosti, piipadné ty, u kterych nema jistotu kvalitniho
provedeni dila nebo u kterych zjisti negativni reference. Zhotovitel je pak povinen zajistit
jiného poddodavatele.

VIIIL 11. Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy. Pokud
tak neucini, nese veskeré dtisledky z toho plynouci. Objednatel je povinen rozhodnout o
dal$im postupu.

VIIL. 12. Zhotovitel pfi pfedéani stavenisté zapiSe do Zdpisu o pfeddini mista plnéni seznam
svych poddodavateld v souladu s nabidkou v zaddvacim fizeni, pfedchéazejicim podpisu této
smlouvy. Pokud zhotovitel bude chtit provadét stavbu pomoci poddodavateldi, které
neuvedl v nabidce, musi pozadat zadavatele o schvaleni téchto poddodavatelti. V ptipade,
Ze zména nebude predem odsouhlasena zadavatelem a zhotovitel bude provadét stavbu
pomoci poddodavatelt, které neuvedl v nabidce, bude zadavatel pozadovat po zhotoviteli
sankci 300.000,- K¢. Predlozeny seznam poddodavateld je koneény a poddodavatel nesmi
bez souhlasu objednatele ¢ast zakazky provadét pomoci dalsiho poddodavatele. Existuje
pouze smluvni vztah generalniho dodavatele a poddodavatele.

IX. Denik praci

IX. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti mista pInéni o pracich, které provadi,
denik praci, do kterého je povinen zapisovat vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy o dilo. Zejména je povinen zapisovat tidaje o ¢asovém postupu praci, jejich jakosti,
zdvodnéni odchylek provadénych praci od projektu dila apod. Povinnost vést denik praci
konéi pfedanim a prevzetim stavby.



IX. 2. V deniku praci musi byt uvedeno mimo jiné:

nézev, sidlo, IC zhotovitele

nézev, sidlo, IC objednatele

nazev, sidlo, IC zpracovatele projektové dokumentace

nazev, sidlo, IC firmy vykonévajici technicky dozor investora
seznam dokumentace dila véetné viech zmén a doplikt
seznam dokladti a afednich opatfeni tykajicich se dila

IX. 3. Zapisy do deniku praci ¢itelné zapisuje a podepisuje povéfeny zastupce zhotovitele
vzdy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfredmétem
zapisu. Mimo povéfeného zastupce zhotovitele miZe do stavebniho deniku provadét
zdznamy pouze objednatel, jim povéfeny zdstupce, zpracovatel projektové dokumentace
nebo piislusné organy statni spravy.

IX. 4. Nesouhlasi-li povéfeny zastupce zhotovitele se zdpisem, ktery ucinil objednatel nebo
jim povéfeny zastupce, pfipadné zpracovatel projektové dokumentace do deniku praci, musi
k tomuto zdpisu ptipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi pracovnich dnd, jinak se ma za to,
Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

IX. 5. Objednatel nebo jim povéfeny zastupce je opravnén se k zapisim v deniku praci,
uc¢inénym zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnt.

IX. 6. Zapisy v deniku praci se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouZzi jako doklad pro
vypracovani doplrki (dodatkii) a zmén smlouvy o dilo.

IX. 7. Zhotovitel je povinen za stejnych podminek, jako jsou uvedeny vyse, vést pro tcely
radné, priibézné a presné evidence samostatny pomocny denik vicepraci a zmén dila (déle
jen denik vicepraci). Do tohoto deniku se zapisuji zejména vSechny zmény nebo tpravy dila,
které se odchyluji od projektové dokumentace a veskeré viceprace nebo ménéprace, které
v prabéhu realizace dila vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deniku vicepraci
uvést strucny, ale pfesny technicky popis viceprdce nebo zmén dila a jejich podrobny a
presny vykaz vymér a je-li to moZzné, tak i ndvrh na zvyseni ¢i sniZeni ceny. Objednatel se k
témto zdpisim vyjadfuje na vyzvani zhotovitele, nejpozdéji vsak do deseti pracovnich dnit
od vyzvani zhotovitelem. Zapis zhotovitele musi obsahovat i odkaz na zapis v fadném
deniku a pfesné urceni kde a kdy viceprace vznikly a z jakého dtéivodu. Viceprace vedouci
k dodatku o zméné ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platnym zdkonem o
zadavani verejnych zakéazek.

IX. 8. Denik praci musi byt stale pfistupny na stavbé. Pro p¥ipad ztraty ¢i zni¢eni deniku
praci sjedndvaji strany smluvni pokutu pro zhotovitele 300 000,- K¢, ledaze k ni dojde v
dtisledku okolnosti vylucujicich odpovédnost zhotovitele.

IX. 9. Denik praci bude piedan objednateli po ukonceni dila ke dni pfedani a prevzeti dila, a

to v jednom originale a jedné kopii.

X. Vlastnické pravo k zhotovované véci a nebezpeci skody na ni

X. 1. Vlastnické pravo k zhotovované véci zastava po celou dobu provadéni praci na dile
objednateli, na zhotovitele po tuto dobu pfechédzi nebezpeci skody na ni. Vlastnické pravo k



jednotlivym soucastem stavby a materidldm prechdzi na objednatele okamZikem jejich
provedeni ¢i zabudovani.

X. 2. Zhotovitel na sebe prejimd zodpovédnost za Skody zplisobené vsemi osobami a
subjekty (vcetné poddodavatel(l) podilejicimi se na provadéni pfedmétného dila, a to po
celou dobu realizace, tzn. do pifevzeti dila objednatelem bez vad a nedodélkd, stejné tak za
Skody zptisobené svou ¢innosti objednateli nebo tfeti osobé na zdravi nebo majetku, tzn., Ze
v piipadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napf. vjezdd, ploth, objektd,
prostranstvi, inZenyrskych siti) nebo poskozeni zdravi osob je zhotovitel povinen bez
zbyte¢ného odkladu tuto kodu odstranit a neni-li to mozné, tak finanéné uhradit. Za timto
tcelem musi mit zhotovitel uzavfenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace
dila na pojisténi skod zptisobenych pti vykonu ¢innosti tieti osobé min. ve vysi min. 3 mil.
Ke.

XI. Predani a pievzeti dila

XL 1. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit nejpozdéji 10 pracovnich dnti pfedem, kdy
bude dilo ptfipraveno k pfedédni. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dntt
od terminu stanoveného zhotovitelem zahdjit pfejimaci fizeni a fddné v ném pokracovat.

XL 2. Ozndmi-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je p¥ipraveno k pfedani a pfi pfejimacim
fizeni se zjisti, Ze dilo neni podle podminek SoD ukonceno ¢i pfipraveno k odevzdéni, je
zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré néklady s tim vzniklé.

XL 3. O prabéhu prejimaciho fizeni poiidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede
isoupis vad a nedodélkli, pokud je dilo obsahuje, sterminem jejich odstranéni. Pokud
objednatel odmitne dilo pievzit, je povinen uvést do zépisu svoje ditvody.

XI. 4. Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vsech praci uvedenych v ¢l. II. této
smlouvy, pokud jsou ukon¢eny fadné a véas a povrch vsech pozemkt tvoficich misto plnéni
je vyc¢istén a uveden do predepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvé pouzity terminy
ukonéeni dila nebo pfedéni, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu
predéavaciho protokolu.

XL 5. Objednatel ma pravo pievzit i dilo, které vykazuje drobné vady a nedodélky, které
samy osobé ani ve spojeni sjinymi nebrdni fadnému uzivani dila. V tom pfipadé je
zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zapise o predani
a pfevzeti dila. Pokud zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém
terminu, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000- K¢ za kazdy zapocaty
den prodleni, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Objednatel neni povinen prevzit dilo
vykazujici vady nebo nedodélky.

XL 6. Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo
parametrech dila, stanovenych projektem dila, touto smlouvou a obecné zivaznymi
predpisy. Nedodélkem se rozumi nedokoncena prace oproti projektu dila.

XI. 7. Zhotovitel je povinen v pfiméfené lhité odstranit vady a nedodélky, i kdyz tvrdi, Ze za
uvedené vady a nedodélky neodpovida. Néklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vad a
nedodélkti v pfiméfené lhité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji vsak do 10
dnti od obdrzeni pisemného oznameni objednatele, sjednédvaji obé strany smluvni pokutu ve
vysi 2.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozdéji. Za pisemné
oznameni objednatele se povaZuje i zapis v protokole o predani a prevzeti dila.
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XII. Zdaruky

XII. 1. Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé jeho predéni. Za vady dila, na néz se
vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

XII. 2. Zhotovitel poskytuje na dilo specifikované v ¢l. II. zaruku v délce 60 mésici na
stavebni préace. Zaru¢ni doba na technologické ¢asti, které jsou oddélitelné, ¢ini 3 roky. V
pfipadé dodavky technologii, technického vybaveni, material(i a vyrobkt, které maji vlastni
zaruéni listy se zaru¢ni dobou odlisnou, plati tato zaru¢ni doba, o které je zhotovitel povinen
predat zaruc¢ni listy objednateli spolu s privodni dokumentaci. V pfipadé, Ze bude zarué¢ni
doba uvedend v kterémkoliv takovém zarucnim listu kratsi 36 mésict, plati, Ze zaru¢ni doba
je 36 meésicli od okamziku protokolarniho prevzeti dila. Zhotovitel je povinen zajistit, aby na
objednatele piesly zaruky k plnéni, které v rdmci plnéni smlouvy pofidil. Po tuto dobu
odpovidé za vady, které objednatel zjistil a které v¢as ozndmil.

XII. 3. Zaruéni lhtita pocina bézet dnem odstranéni posledni vady a nedodélku vyplyvajictho
z protokolu o pfedani a pievzeti dila.

XII. 4. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného
odkladu po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuiji.
Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zptisobem poZzaduje sjednat ndpravu. Objednatel
je opravnén pozadovat:

XII. 4. 1. Odstranéni vady dodanim ndhradniho plnéni (u vad materialt, apod.)

XII. 4. 2. Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.
XII. 4. 3. Pfiméfenou slevu ze sjednané ceny.

XIL. 5. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5 dntit po obdrZeni reklamace pisemné ozndmit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, mé se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Vzdy vsak musi pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni
vady. Tento termin nesmi byt delsi, nez 10 dnii od obdrZeni reklamace, a to bez ohledu na to,
zda zhotovitel reklamaci uzndva ¢i neuznava. Soucasné zhotovitel pisemné navrhne, do
kterého terminu vady odstrani.

XIL. 6. Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i
reklamace odeslana objednatelem v posledni den zédru¢ni lhiity se povazuje za vcas
uplatnénou.

XII. 7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady,
nejpozdéji vsak do 10 dnit po obdrzeni reklamace, a to i v pfipadé, ze reklamaci neuznava.
Pokud tak neucini, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za
kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma vedle sjednané smluvni pokuty ndrok na
pfipadnou ndhradu skody a uslého zisku. Néklady na odstranéni reklamované vady nese
zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

XII. 8. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnii po obdrzeni
reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou
nebo fyzickou osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

XIL 9. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéng, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze se na ni nevztahuje zdru¢ni lhity resp., ze
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vadu zptisobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod., je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti s odstranénim vady prokazatelné vzniklé a doloZené
naklady.

XII. 10. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahdjit odstratiovani vady (havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrZeni
reklamace (oznameni). Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli mimo nahrady skody
a pfipadného uslého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstrariovani vady pozdéji.

XIII. Vyssi moc

XII 1. Pro tcely této smlouvy se za vy$si moc povazuji ptipady, které nejsou zavislé na
smluvnich stranach a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jednd se nap#. o vélku,
mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy, opatfeni spojena s pandemii apod.

XIIL 2. Pokud se spInéni této smlouvy stane nemoznym v dasledku vy$si moci, strana, ktera
se bude chtit na vys$$i moc odvolat, pozada druhou stranu o Gpravu smlouvy ve vztahu
k pfedmétu a dobé plnéni. V pfipadé, Ze okolnosti, na néz se strana pozadujici Gpravu
smlouvy odvolava nejsou vSeobecné zndmy, prokdze spolu se zadosti o tpravu smlouvy
relevantni skute¢nosti. Pokud nedojde k dohod¢, mé strana, ktera se odvolala na vy$si moc
pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost odstoupeni nastava v tomto piipadé dnem dorudeni
oznameni.

X1V. Zména smlouoy

XIV. 1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim
vyslovné nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle poradovych ¢isel. Jiné
zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatkt této smlouvy
je nutna dohoda o celém obsahu.

XIV. 2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute¢nosti branici fddnému plnéni této smlouvy, je
povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu ozndmit druhé strané a vyvolat jednéni zastupcti
opravnénych k podpisu smlouvy.

XIV. 3. Chce-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zdkladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, je povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané s uvedenim
terminu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden diévod, pro
ktery smluvni strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace toho bodu smlouvy, ktery ji
k takovému kroku opravniuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni neplatné.

XIV. 4. Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s ddvodem odstoupeni druhé strany nebo
popiréa-li jeho existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do deseti dnii po obdrzeni oznameni o
odstoupeni. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze s divodem odstoupeni souhlasi.

XIV. 5. Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajici, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

Zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenény dle zptsobu, kterym je
stanovena cena dila.

Zhotovitel provede finan¢ni vycisleni provedenych praci a zpracuje ,dil¢i koneény datiovy
doklad.”
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Zhotovitel vyzve objednatele k ,dilé¢imu pfedani a prevzeti dila” a objednatel je povinen do
tfi dnti po obdrzeni vyzvy zahajit , dil¢i pfejimaci fizeni.”

XIV. 6. Objednatel je opravnén bez souhlasu zhotovitele prevést svoje prava a povinnosti
z této smlouvy vyplyvajici na jinou stranu. Zhotovitel je oprdvnén pfevést svoje prava a
povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem
objednatele.

XV. Povinnosti zhotovitele

XV. 1. Pokud v ramci realizace dila budou vznikat a/nebo se budou ménit a/nebo zanikat
objekty, které jsou obsahem digitalni technické mapy dle piilohy ¢&. 1 vyhlasky ¢. 393/2020
Sb., o digitalni technické mapé kraje, je soucasti realizace zakdzky vyhotoveni podkladu pro
vedeni digitdlni technické mapy podle § 5 vyhlasky, kterymi jsou geodeticka cast
dokumentace skutecného provedeni stavby nebo geodeticky podklad pro vedeni digitalni
technické mapy v pfipadé, Ze geodetickd c¢ast skutecného provedeni stavby se nebude
vyhotovovat.

XV. 2. Zhotovitel je povinen uchovavat po dobu 10 let od ukonceni realizace dila doklady
souvisejici s realizaci dila a umoznit osobam objednatele opravnénym k vykonu kontroly
provést kontrolu téchto dokladd@. Lhiita dle pfedchézejici véty zacina bézet od 1. ledna
nasledujiciho kalendainiho roku po ukoncenti realizace dila.

XV. 3. Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zdkona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve vefejné spravé a o zmeéné nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti, osobou
povinou spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provddéné v souvislosti s thradou zboZi
nebo sluzeb z vetejnych vydajd, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a
dokumentaci zameéstnanciim nebo zmocnéncim povéfenych organd (CRR, MMR,
Ministerstva financi, Evropské komise, Evropského tcetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho
ufadu, pfislusného finané¢niho aradu a dal$ich opravnénych orgénii statni spravy) a vytvorit
vyse uvedenym organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a
poskytnout jim soucinnost. Zhotovitel je povinen archivovat originadlni vyhotoveni smlouvy
véetné jejich dodatkdi, origindly tucetnich dokladti a dalsich dokladG vztahujicich se
k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu 10 let od zéniku této smlouvy. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobdm opravnénym k vykonu kontroly projektti provést
kontrolu dokladi souvisejicich s pInénim této smlouvy.

XV. 4. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli na jeho vyzadani jakékoliv dokumenty
potiebné pro monitoring realizace dila, a to do 5 dnti od pozadani objednatele.

XV. 5. Zhotovitel je povinen jako pfilohu této smlouvy piedlozit plan organizace dila, ve
kterém budou zejména uvedeny tidaje o:
a) zpusobu feSeni zasobovéni stavby potfebnym materidlem a dodavkami, umisténi
zatizeni mista pnéni a skladovacich prostor materiélu,
b) opatfeni provadénych smérem k dodrzovéni ekologickych piedpisti, hygienickych
predpist, ochrany zelené a stavajicich konstrukci,
¢) zpusobu feseni likvidovani odpadu vzniklého pfi realizaci,
d) zpusobu feSeni odborného dohledu nad provadénim praci pii pracich nad ramec
zékladni pracovni doby.

XVI. Zavérecna ustanoveni
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XVLI. 1. Splatnost vSech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjednava na 14 dna
ode dne doruceni ozndment o jejich uloZeni spolu s vy¢islenim druhé smluvni strané.

XVI. 2. Veskeré dohody ucinéné pred podpisem smlouvy a v jejim obsahu nezahrnuté,
pozbyvaji dnem podpisu smlouvy platnosti.

XVI. 3. Obé strany prohlasuji, ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

XVIL. 4. Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originalu s pfipojenim
elektronickych podpisti opravnénych osob smluvnich stran.

XVL. 5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se sezndmily s celym textem SoD, vcetné piiloh
a s celym obsahem SoD souhlasi. Souc¢asné prohlasuji, Ze SoD nebyla sjednéna v tisni ani za

jinak jednostranné nevyhodnych podminek.

XVL. 6. Smlouva je platnd okamzikem jejtho podpisu obéma smluvnimi stranami, G¢inna
jejim uverejnénim v Registru smluv.

XVII. Seznam p¥iloh

NiZe uvedené piilohy jsou nedilnou soucéasti smlouvy:

Pfiloha ¢. 1 - Pokyny-DTM

Pfiloha ¢. 2 - ocenény soupis praci

Pfiloha ¢. 3 - ¢asovy harmonogram prabéhu praci zpracovany zhotovitelem
Ptiloha ¢. 4 - plan organizace dila

Pfiloha ¢. 5 - doklady o pojisténi

Vo ,dne ............ V Dé&éiné, dne 6.5.2025
za objednatele: za zhotovitele:
Ing. Marek Macho Petr Podrazil
povéfen fizenim organizace vykonny feditel
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