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1.1.

1.2

1.3.
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1.5.

2.1.

2.2.

2.3.

3.1

3.2

1. PREAMBULE

Tato Smlouva o dilo (déle jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zdkona
¢. 89/2012 Sb., obc¢ansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,,Obéz”).

Smlouva je uzaviena na zakladé vysledku verejné zakazky ,Stfesni krytina, hromosvody a Zebtiky
centrdlni haly dilen Kfimice”. Poptavkové fizeni k predmétné verejné zakazce bylo vyhlaseno
dne 23. 5. 2025. Verejnd zakazka byla zadana mimo reZim zdkona — zakdzka malého rozsahu.

Dlavodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplsobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

Prislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016
Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozdéjsich predpist, v podrobnostech pro provadéni
stavby v souladu s platnymi a Ucinnymi provadécimi pravnimi predpisy k zakonu ¢&. 283/2021 Sb.,
stavebni zdkon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,SZ“). Tim neni dot¢ena mozZnost aplikace
prechodnych ustanoveni SZ.

2. PREDMET SMLOUVY

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci pro objednatele
za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci v realizaci stavebnich praci
podle ¢lanku 3.1. této smlouvy.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provaddéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby uvedené v této smlouvé. Tato osoba bude vidy pritomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za rfadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENI

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni vymény pasového svétliku, Zebfikl, zazdéni stavajicich oken v drovni stfechy,
oprava casti stfesni krytiny véetné klempitskych prvk(. Zruseni nevyuZitych odvétrani VZT

a. Pro rozsah provedeni praci je zadvazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymér, jakoZ i podminky verejné zakazky. Pfesny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprdv, soupisu praci a vykazl vymér,
zpracované spolecnosti PLANSTAV a.s. s ndzvem SO 02 — Centralni hala

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;i
pred uzavienim této Smlouvy.

c. 'V pfipadé, Ze jsou v projektové dokumentaci, ktera je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobk( ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly a vyrobky je moiné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materidlu.

Za spravnost a Uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocetim praci pfevzal, podrobil kontrole
a shledal ji bez zjevnych vad a dostate¢né podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen fadné
realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické, kvalitativni a
jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k plnéni Smlouvy
nezbytné.
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusSnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi predpisy v platném znéni a uZivatelskymi standardy stavby.

Zhotovitel je povinen v rdmci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony, kterych
je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a uvedeni
do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovat pozadavky projektové dokumentace,
b. zabezpecit odborné provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dodrZovat jednotlivd ustanoveni SZ véetné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich
predpisli, zejména tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrZovani podminek
rozhodnuti, vyjadreni a stanovisek organ( statni spravy,

d. poridit kompletni barevnou fotodokumentaci stavby a okoli pred zahajenim praci a v priibéhu
provadéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,

e. poskytnout soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi predani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zarovern preda objednateli original stavebniho deniku.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vzdy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokyn( objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k radné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfti jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadnd zdmeéna materidalu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat vedkerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zavaznost si pro ucely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pfipad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisli. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkd v bezvadné
kvalité. Zhotovitel je povinen dodrZovat vSechny platné pravni predpisy, které se vztahuji k predmétu
této smlouvy. Pfedmét dila musi byt schopen poddavat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a pIné vyhovovat Ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a je odborné zpUsobily provadét ¢innosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MISTO PLNENI
Mistem plnéni je stavba nachazejici se na adrese Prikopnik( 290/9, p. €. 901, k. 0. Kfimice [676195]
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5. TERMINY PLNENI - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENI A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnli od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 120 (sto dvaceti) kalendafnich dni ode dne
nasledujicim po datu predani stavenisté. Termin pro dokonceni dila
pocind bézet prvni pracovni den nésledujici po predani stavenisté.

Pfedanim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o predani a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
doklad(i, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Pfedanim a prevzetim
stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za podminek
uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélku).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahdjit v co nejkratS§im mozném terminu po pfedani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila. Objednatel zahaji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvdzeni objednatele také autorsky dozor projektanta. Predavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni asoupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout predmét dila
prevzit, pokud vykazuje podstatné vady ¢i nedodélky, a to az do doby jejich Uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni naklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonéenim a preddnim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélki objednateli. Po fadném protokoldrnim preddani dila bez vad
a nedodélkd zacina bézet sjednand zarucni Ih{ta.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli veSkeré atesty, kopii
certifikatd kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzitych komponenti, materialti a vyrobka
(nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o provedenych
zkouskach, revizni zprdvy, doklad o uloZeni suti na skladku, doklady o nakladani s odpady,
projektovou dokumentaci skutecného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé a jeden
krat (1) PD skutec¢ného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original stavebniho
deniku, apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladi je podminkou fadného predani dila (predmétu
dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokondit a predat dilo objednateli dfive, nez preda
objednateli veskeré doklady bez vad. V ptipadé, ze budou doklady vykazovat vady, je objednatel
opravnén je vratit zhotoviteli na jeho naklady nebo zhotovitele vyzvat k dodani doklad( bez vad
a zhotovitel je povinen bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd, od jejich
vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez vad. Naklady spojené
s vyhotovenim a dodanim vsech dokladli v potfebném poctu, vcetné jejich oprav, doplnéni
a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo azhotovitel neni oprdvnén od objednatele

Stranka 5z 18



5.8.

6.1.

6.2.

6.3.
6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim objednatele,
ktery je opravnén s nimi volné nakladat.

Zatizeni stavenisté zabezpecuje zhotovitel na své naklady a vsouladu se svymi potfebami,
dokumentaci pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi
usporadani stavenisté v souladu s pldnem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve
IhGtach v ném uvedenych, v souladu s Nafizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich
poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpisu.
Na stavenisti je zhotovitel povinen udrZovat poradek po celou dobu provadeéni dila az do fadného
prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fFadné provedeni dila sjednanou cenu:

Celkem cena za dilo bez DPH cini 2.739.738,53 K¢

(slovy: dva miliony sedm set tficet devét tisic sedm set tficet osm korun ceskych a padesat tfi
haléra)

Celkem za DPH 21% 575.345,09 K¢

(slovy: pét set sedmdesat pét tisic tfi sta Ctyficet pét korun ¢eskych a devét haléra)
Celkem cena za dilo vcetné 21% DPH cCini 3.315.083,62 K¢

(slovy: tti miliony tfi sta patndct tisic osmdesat tfi koruny ceské a Sedesat dva halére)

Predmét Cinnosti dle této Smlouvy podléhd rezimu preneseni danové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro Ucely uplatriovani DPH Fidit klasifikaci CZ-CPA v souladu s § 92e zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o dani z pfidané
hodnoty“), a Pokynem GFR D-22 k jednotnému postupu pfi uplatiiovani nékterych ustanoveni zdkona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijmu, ve znéni pozdéjsich predpist, k § 26 a k pfiloze €. 1 pokynu.

Zhotoviteli bude uhrazena cena bez DPH, nebot objednatel je platcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penézni ¢astka, jejiz vyse odpovida vysi dané z pfidané hodnoty
vypoctené dle zakona o dani z pfidané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni uzavreni této
Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data uskutecnéného
zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zakladé této Smlouvy, bude
takova platba provedena ve vysi zohlednujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektd stavby
a rekapitulace poloZkového rozpoctu. Cena v ném uvedend se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predkldadan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je Uplna a konec¢na a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, zahrnuje i veSkeré ndklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a se splnénim
povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napt. naklady na zhotoveni projektové
dokumentace skutec¢ného provedeni; naklady na zafizeni stavenisté, na dopravu apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zakladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit v pribéhu plnéni dila vidy po skonéeni kalendarniho mésice dil¢i fakturu (danovy
doklad) na uhradu ¢asti hodnoty skutecné provedenych praci ocenénych na zakladé vykazu vymeér,
objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci. Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni kazdé faktury, kdyzZ nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura nedplna) - bude-
li soupis praci podepsan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predloZen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pti odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendafnich dnli dne doruceni objednateli. Dnem zdanitelného
plnéni je posledni den pfislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti danového dokladu dle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist. V prfipadé vystaveni elektronické faktury staci prilohy predlozit
v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfislusnych pravnich predpist pro vystaveni
zavérecné faktury, ¢ini jeji splatnost tficet (30) kalendafnich dnl ode dne jejiho doruceni objednateli.
Nedilnou pfilohou konecné faktury je objednatelem podepsany preddvaci protokol, popf.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vsech vad a nedodélkd zjisténych pti pfedani dila.

Kazda faktura musi byt oznacena nazvem verejné zakdazky. Zhotovitel predlozi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) origindly danovych ucetnich doklad( (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych ndlezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
pfislusného faktura¢niho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zakladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vySe 90 %
celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1. Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila je objednatel
opravnén zadrZet jako zavazek za fadné dokonceni dila dle ¢l. 7.1. Smlouvy. Objednatel uhradi
zhotoviteli zadrzné proti zavéreéné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkli v terminu do
patnacti (15) kalendainich dnl po predani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

V pfipadé, Ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit predepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejna jako plvodni dohodnuta lh(ta a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tricet (30) dnd od doruceni opravené faktury
obsahujici veskeré nalezitosti stanovené zdakonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafovych dokladech bude uvadét pouze Cisla bankovnich
uctll, ktera jsou spravcem dané zverejnéna zplisobem umoznujicim dalkovy pfistup (§ 98 pism. d)
zdkona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto
zverejnény ucet, bude takovyto dafovy doklad povaZovan za nelplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamzZiku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zakladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pFipustného zvySeni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a. pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b. pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c. pokud se pfirealizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy zndmé, a zhotovitel
je nezavinil ani nemohl predvidat a maiji vliv na cenu dila,

d. pokud se pfi realizaci zjisti skutec¢nosti odlisSné od dokumentace pfedané objednatelem,
e. pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pridané hodnoty,

f.  pokudv pribéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist a norem,
které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila,
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6.15.

6.16.

6.17.

g. pokud tak stanovi Zadavaci dokumentace k predmétné verejné zakazce.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude zména
ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li tyto prace
obsazZeny v polozkovém rozpoctu, urci se jednotkova cena predmétnych polozek na zakladé ndvrhu
kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle polozek obecné dostupné cenové
soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvodl snizit sjednany rozsah dila, v takovém ptipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozZil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést presny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predloZit objednateli k projednani. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli narok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvyseni a snizeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s touto Smlouvou, zadavaci dokumentaci verejné zakdzky a pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k
§ 222 7ZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou dodatek ke Smlouvé.

7. ZARUKY

Zaruky za fadné plnéni:

7.1.

Zavazek za fadné dokonceni dila

Objednatel ma pravo zadrzet v souladu s ¢l. 6.11 této Smlouvy 10 % sjednané ceny dila bez DPH do
doby predani celého dila bez vad a nedodélkll zhotovitelem, jako zaruku za fadné dokonceni dila.
Objednatel je povinen uhradit pfipadnou nevylerpanou zadrzenou ¢dast zddrzného zhotoviteli
bezodkladné, nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnl, po radném predani dila na zakladé
oboustranné podepsaného protokolu o predani bez vad a nedodélk(l, pokud dilo pfi predani netrpélo
zadnymi vadami ani nedodélky, nebo po odstranéni vad a nedodélkli, uvedenych v predavacim
protokolu.

Zavazek za radné dokonceni dila si objednatel vyhrazuje zejména pro pfipad, Ze:

- zhotovitel nesplni povinnost spocivajici v odstranéni vad a nedodélkl uvedenych v protokolu
o predani a prevzeti dila,

- zhotovitel v€as neuhradil sankce za nedodrZeni terminu pro odstranéni vad a nedodélkd,

- zhotovitel nedokondil dilo ve stanoveném terminu a vcas neuhradil sankce za nedodrzeni
terminu dokonceni dila,

- zhotovitel nevyklidil stavenisté ve stanoveném terminu a véas neuhradil sankce za
nedodrZeni stanoveného terminu pro vyklizeni stavenisté.

Zarucni doba

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy ¢ini pét (5) rokl (tj. Sedesat (60) mésict).

Zarucni doba pocina bézet predanim dila objednateli. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady ¢i
nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli ode dne uplatnéni vady, neni-li pisemné sjednano
jinak. O predani dila bez vad a nedodélkll, popf. o odstranéni pfipadnych vad a nedodélki bude
pofizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zaruéni doby zhotovitel prejima zavazek, Ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufziti nejen k sjednanému Gcelu, ale i k téelu obvyklému.
Zarucni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nem(iZze predmét dila uZivat pro jeho vady, za

které odpovida zhotovitel.

Pokud se v pribéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charakter vady a zdvaZznost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vZidy oprdvnén pozadovat jeji
odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy z ceny dila, a to
vse dle vlastni volby bez ohledu na charakter predmétné vady.
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento Ucel ve Smlouvé sjednan,
pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzZiva. Za vady se rovnéz povazuji vady v dokladech
nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného nez sjednaného predmétu dila. Vadami dila se dale
rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ¢i zavazné technické
normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych poZadavcich na vyrobky).

Zhotovitel odpovida za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zadvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout pfevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel prevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prava z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida dale za veskeré vady dila ve sjednané zaruéni dobé, a to za vady faktické i pravni,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovidd v plném rozsahu za vady,
které ma dilo v okamziku, kdy prechazi nebezpeli Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi aZ po této dobé.

Objednatel je oprdvnén ozndmit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je oprdvnén:

a. pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad material(i apod.),
b. pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opraviteln3,

c. pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d. ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky z vad dila ndleZi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pficemz konkrétni
volbu ozndmi objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv b€hem lh{ty stanovené
pro uplatnéni predmétného naroku. Za vcasné oznameni objednatele je povaZovdno oznameni
ucinéné kdykoliv béhem lh{ty stanovené pro uplatnéni narokl z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl po obdrZeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne uznani
reklamace, neni-li pisemné sjednano s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné
uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havdrie)
nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokaze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim reklamovanad
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré, v souvislosti
s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotéen narok objednatele na nahradu zplisobené skody. Uspokojenim, kterého Ize
dosahnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstranuje radné, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady bez dalsiho nahradnim dodavatelem nebo si vadu odstranit sam, a
to na naklady zhotovitele. Veskeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu timto neni dotcéen.
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9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrZenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni vefejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélk() mit sjedndno a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za skodu
z ¢innosti zplsobenou treti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zplsobené pfi realizaci
a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery (poddodavateli)
a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min 10 000 000 K¢ (deset milionG
KE).

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost pfedané projektové dokumentace.

Je-li vsouladu s pravnimi predpisy objednatel povinen urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti, naklady za tuto ¢innost hradi objednatel. Zhotovitel je povinen zajistit
podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a poskytne jim potfebou soucinnost.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zakoniku provést dilo s potfebnou péci, v ujednaném
Case a obstarat vSe, co je k provedeni dila potreba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplisobené na stavebnim dile, jakoZz
i za Skody, vzniklé jeho Cinnosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v objektu vystavby a s dostateénym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pfipadna nezbytné nutnd omezeni.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat casovy harmonogram, ktery je ptilohou €. 1 této Smlouvy.
Harmonogram je pro zhotovitele zavazny.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a prijezdu ke stavajicim objektiim
osobam, sanitnim voziim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrzovani bezpec¢nostnich
a hygienickych podminek na stavenisti, vcetné zabezpeceni stavebniho prostoru, zajisténi zafizeni
stavenisté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby (hluk, prasnost, ochrana
Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi bezpecnosti osob, které se budou
na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V ptipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pripadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutecnost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti ndpravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
pronajem pozemkl a pfipadny zdbor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plivodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnl po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytec¢ného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pfed predanim a prevzetim dila.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vZdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Zhotovitel je povinen zajistiti vedeni stavby povérenou osobou, kterd je povinna vykondavat dozor nad
provadénim vsech praci, zajistit odborné vedeni a organizaci stavby osobné na misté realizace dila

Stranka 10z 18



10.12.

10.13.

10.14.

10.15.

10.16.

10.17.

11.1.

11.2.

v rozsahu dostatecném pro fadné a kvalitni provedeni dila. Povéfend osoba je povinna ucastnit se
pravidelné kontrolnich dnl stavby. Povérena osoba je povinna zajistit provedeni veskerych ukonl
pozadovanych v projektové dokumentaci, pokud byla zpracovana

Jestlize zhotovitel zajisti plnéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou, ma
takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto treti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlstava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouZiti vyhradné téch poddodavateld, ktefi byli uvedeni
v seznamu poddodavatell, ktery doloZil pfed uzavienim této smlouvy. V pfipadé Ze vybrany
dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele, musi vyménu poddodavatele ozndmit
technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP min. 5 dn0 pred nastupem nového
poddodavatele.

Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval ¢ast profesni zplsobilosti nebo technické
kvalifikace, novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimalné v rozsahu pozadavki
Vyzvy k podani nabidky. SpInéni zpUsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele dolozZi zhotovitel
objednateli kopii dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace) pred zahajenim cinnosti nového
poddodavatele. V pfipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost (kvalifikaci) v poZadovaném rozsahu
nespliioval nebo nedolozil, musi zhotovitel zajistit takového poddodavatele, ktery pozadovana kritéria
spliuje a dolozi.

Objednatel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakadzkou vcéetné
Uéetnich dokladd minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, Zze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato |h(ta zadind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ceskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena |h(ta delsi, musi se tato lhita pouZzit.

Objednatel i zhotovitel je povinen uchovdvat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné Ucetnich dokladd minimalné po dobu minimalné do 31. 12. 2035 a zplsobem uvedenym v
obecnych pravidlech poskytovatele dotace. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech stanovena lhita
delsi, musi ji objednatel i zhotovitel pouzit. Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢.
320/2001 Sh., o financ¢ni kontrole ve verejné spravé, v platném znéni, osobou povinnou spoluplsobit
pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je povinen minimalné do 31. 12. 2035 poskytovat poZadované
informace a dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancim nebo zmocnénclm
povérenych organd (Centra, MMR, MF, Evropské komise, Evropského ucetniho dvora (dale také
,EUD“), Nejvyssiho kontrolniho tGfadu (dale také ,NKU“), pfislusného orgdnu finanéni spravy a dal$ich
opravnénych organl statni sprdvy) a je povinen vytvofit vySe uvedenym osobam podminky k
provedeni kontroly vztahujici se k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly
soucinnost.

Objednatel si vyhradil v zadavacich podminkach vefejné zakazky, konkrétné v ¢l. 2.8 Vyzvy k podani
nabidek, zménu zavazku ze smlouvy. Pfipadna zména zdvazku se bude Fidit timto ustanovenim
zadavaci dokumentace nebo § 222 77VZ v souladu se smérnici Rady Plzeriského kraje.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést fadné, srozumitelné a dostatecné podrobné stavebni denik ve smyslu § 166
SZ a jeho provadécich predpis(.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat veskeré zmény oproti schvalené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Original veskerych zdznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti predani dokonéeného dila.
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12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrZzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrZovat platné pravni
predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou ¢ast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré naklady vzniklé s pferusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13. PROVADENi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnti (pfedpoklad konani 1x
tydné&). Povinnosti osoby, ktera bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna Géast na
kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude poftizen zapis, ktery obdrzi vSechny zicastnéné
osoby.

Objednatel je oprdvnén zkontrolovat predmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mize zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma prdvo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli ndklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je oprdvnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umoznit. Provedeni kontroly
a pripadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vidy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést kontrolu praci
na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dni od obdrzeni této vyzvy. Neni-li tato
povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umoznit objednateli provedeni dodate¢né kontroly
a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVI DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montaze zhotovitelem. Nebezpedi vzniku Skody na véci nese zhotovitel aZz
do splnéni zdvazku pfedanim a prevzetim dila bez vad a nedodélka.

15. SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zakladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00
K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté az do jeho prevzeti. Tim neni dotéeno pravo
objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendarnich dnli od predani
stavenisté, objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice
korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté, dokud
nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotdeno pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo
odstoupit od smlouvy podle €l. 16. této smlouvy.
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15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

15.8.

15.9.
15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

PFi nesplnéni IhGty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatkl ke Smlouvé, za kazdy zapodaty den prodleni proti sjednanému datu dokonceni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélkl,, je objednatel opravnén poZadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a radného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle ¢l. 8.6),
objednatel je oprdvnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,00 K¢) za kaidy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pripadech, kdy se jedna o vadu brénici v fddném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi skody
velkého rozsahu (havdrie), je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty
ve vysi deset tisic korun Ceskych (10.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému
terminu napravy za kazdou reklamovanou vadu.

Objednatel je opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty za nedodrzeni termind
realizace zdvaznych uzlovych bod( uvedenych v harmonogramu praci, a to ve vysi pét tisic korun
Ceskych (5.000,00 K¢) za kazdy zapocaty den prodleni.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho radného stavu
veskeré realizaci dila dotcené plochy ve Ihité sjednané v této Smlouvé miZe objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,00 K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré prace pod dohledem osoby povérené vedenim
stavby a zajisténi vedeni stavby touto osobou, mlze objednatel poZadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ¢eskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni. Porusenim
této povinnosti se rozumi také neprovadéni pravidelné kontroly a organizace probihajicich stavebnich
praci povéfenou osobou min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku a neucast na
kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v odlivodnéném a nezbytné nutném pripadé nezajistila za sebe
odpovidajici ndhradu.

Porusenim této povinnosti se rozumi i nepfizvani technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
na kontrolni prohlidku pred zakrytim konstrukci.

Porusenim povinnosti se rozumi rovnéz vSechny povinnosti uvedené v ¢. 10.13.,,

Stavebni denik bude na stavbé k dispozici po celou dobu provadéni stavby. Objednatel je opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,00 K¢) za kazdy den,
kdy nebude na stavbé k dispozici stavebni denik.

V pfipadé poruseni povinnosti ze strany Zhotovitele (zajistit dodrZovani pracovnépravnich predpis(,
zejména zakona €. 262/2006 Sh., zdkonik prace, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zfetelem
na regulaci odmériovani, pracovni doby, doby odpocinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004
Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist (se zvlastnim zretelem na regulaci zaméstnavani
cizincl), a to vici vsem osobam, které se na pInéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace
na predmétu plnéni provadény bezprostfedné zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli a zajistit
dodrZovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ¢i pracovnich pravech, zejména iumluv
Mezinarodni organizace prace (ILO)) bude Zhotoviteli G¢tovana pokuta dvacet tisic korun ceskych
(20.000,00 K¢) za kazdy pripad objektivné prokazatelného poruseni.

Pokud je objednatel v prodleni s dhradou Uplného danového dokladu, je zhotovitel opravnén
poZadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi patnact tisicin procenta (0,015 %) z dluzné ¢astky za
kazdy zapocaty den prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dn ode dne doruceni jejich vyuctovani druhé smluvni
strané.
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15.14.

15.15.

15.16.
15.17.

16.1.

16.2.

16.3.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni vice
povinnosti. Souhrn vSech smluvnich pokut ndrokovanych na Zhotoviteli neprekroci 20 % ceny dila bez
DPH.

V pfipadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vidi
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k Uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny ndrok objednatele na ndhradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstéavaji v platnostii v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim nebo
vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domahat se vedle smluvni pokuty i ndhrady skody, a to
i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16.  UKONCENIi SMLOUVY
Tato Smlouva mUze byt ukonéena:
a. splnénim zavazk( ze smlouvy obéma smluvnimi stranami,
b. pisemnou dohodou smluvnich stran,
c. odstoupenim od Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé nebo zdkonem,
d. vypovédi Smlouvy z divod( stanovenych v této Smlouvé.
Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti, pokud:
a. druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b. vevztahu ke Zhotoviteli bude zahajeno insolvenéni fizeni, a insolvencni navrh nebude v zdkonné
IhGté odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahajena likvidace,
popt. likvidace, nebo se jiz vtomto tizeni nachazi, pfip. je-li vyddno rozhodnuti o uUpadku
zhotovitele dle § 136 zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvenéni
zakon), ve znéni pozdéjsich predpis,

c. pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci vefejné zakazky uved! informace nebo doklady, které
neodpovidaji skute¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho tizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadu
povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o ném?z jiz pfi uzavieni smlouvy védéla
nebo musela védét, Zze by druhad smluvni strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je oprdvnén tuto Smlouvu vypovédét, nebo od smlouvy odstoupit, s okamZitou platnosti
rovnéz v pripadé, pokud:

a. zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zpUsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v prlbéhu jeho provadéni vykazuje vady a zhotovitel nezjednd napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbyteéného
odkladu, nejpozdéji vsak ve Ih(ité do péti (5) pracovnich dn(;

b. zhotovitel neposkytuje dostatecnou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c. zhotovitel je vprodleni splnénim kazdého jednotlivého zavazného uzlového dobu
harmonogramu po dobu delsi patnacti (15) kalendarnich dnl. Tato vypovéd vSak nema vliv
na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokutu a naroku na ndhradu skody;

d. zhotovitel provadidilov rozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického dozoru
stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dn( (o takovéto vyzvé bude
proveden zaznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v prlibéhu jeho provadéni vykazuje
vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

e. zhotovitel vyuZivd poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky ozndamen;

f.  neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

g. v pfipadé, Ze nedojde ke schvaleni a obdrZeni financni prostfedkld (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

h. pokud zhotovitel po pfedani stavenisté do patnacti (15) kalendarnich dnd nezaéne s realizaci dila,
pokud neni pisemné sjednano jinak;

i. ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na ahradu skutecné vynaloZenych nakladd souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, ze by ¢ast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zdkladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na Uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za predpokladu, ze dilo nebylo zahajeno.
Jedna se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2. Smlouvy (insolvencni fizeni, uvedeni nepravdivych udaju).
Objednatel je dale opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadech stanovenych ve ¢l. 16.3. pism. f., g., h.
a i., Smlouvy, zhotovitel je rovnéz opravnén od smlouvy odstoupit v ptipadé stanoveném v ¢l. 16.3.
pism. i. Smlouvy. Bylo-li dilo aspon castecné realizovano, je pfipustné ukondcit smlouvu pouze
vypovédi.

V pfipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vypofadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnll od nabyti Gcinku vypovédi/odstoupeni. PFi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné ndklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni ucinky
vypovédi Smlouvy nastdvaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zrusuje od pocatku. Pro vypovéd' a odstoupeni plati prislusna ustanoveni obc¢anského zakoniku.
17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNIMI STRANAMI

Pro ucely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZze uvedené osoby:
Smluvni kontakty:

za objednatele: Ing. Irena Novéakova

Tel.: +420 737 157 901

e-mail novakova@spsdplzen.cz

za zhotovitele: Eduard Rytif

Tel.: +420 602 123 074
e-mail rytir@ryta.cz
Kontaktni osoby:
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17.2.

17.3.

18.1.

za objednatele ve vécech smluvnich: Bc. Pavel Prochazka
Tel.: +420 778 401 872

e-mail prochazka@spsdplzen.cz

za objednatele ve vécech technickych: Jaroslav Kratochuvil

Tel.: +420 604 462 264
e-mail kratochvil@spsdplzen.cz
za zhotovitele: Jan Stiblik

Tel.: +420 602 746 535

e-mail Jan.stiblik@ryta.cz

Odborné osoby:

za objednatele:  Rudolf Neubauer

Tel.: +420 602 660 550

e-mail neuprojektl @seznam.cz
za zhotovitele: Ing. Milo$ Valdhans

Tel.: +420 702 066 032

e-mail valdhans@ryta.cz

Veskera sdéleni ¢i jina jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupctim. Pokud
je vyzadovdana pisemnad forma, bude takové sdéleni zaslano na e-mail kontaktni osoby druhé smluvni
strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostfednictvim poskytovatele
postovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni potfebnych podminek
pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zprdvy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument se
dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odeslani.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pripadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho Casti podle zakona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy Ci jeho Cast je
nebo se stane neplatnym, netcinnym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v pfislusném rozsahu od
ostatnich ujednani Smlouvy a nebude mit zadny vliv na platnost, u¢innost a vymahatelnost ostatnich
ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo neplatné, nedcinné
a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude platné, Uc¢inné a
vymahatelné a jehoZ vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co nejvice podobny
nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zUstal zachovan. Pokud by kterékoli
ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢&i nevykonatelnym, ostatni ustanoveni této
Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.
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18.2.

18.3.

18.4.

18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

18.9.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se fidi ustanovenimi
zédkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ve smyslu § 1765 zakona ¢. 89/2012 Sbh., obcanského zakoniku, ve znéni
pozdéjsich predpisl, na sebe bere nebezpeci zmény okolnosti, a tedy neni opravnén domahat se po
objednateli obnoveni jednani o této Smlouvé a/nebo podavat soudu navrh na zménu smluvniho
zédvazku ¢i jeho zruSeni z divodu podstatné zmény okolnosti zakladajici zvlast hruby nepomér v
pravech a povinnostech smluvnich stran. Zhotovitel dale timto prebird nebezpeci zmény okolnosti dle
§ 2620 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sh., obc¢anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist. Podminky
pfipustného zvysSeni nebo sniZeni ceny za provedeni dila jsou taxativné uvedeny v ¢l. 6.14 této
smlouvy.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou formou,
a to v podobé cislovanych dodatku k této Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pfiloh, zmén
a pfipadnych dodatkd zvefejnit v registru smluv v souladu se zdkonem ¢&. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Uverejnéni Smlouvy v zakonné Ihaté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi
s tim, Ze tato Smlouva véetné pfiloh bude verejné pristupna.

Objednatel je spravcem osobnich Udaju, které ziskal ve verejné zakazce a v souvislosti s plnénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Gdaji v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 77VZ. Zpracovani téchto osobnich Udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro fadné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni Ih(ity této
verejné zakazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky.

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pfipojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Géastnikd a Géinnosti uvefejnénim v registru
smiuv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.
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Ptilohy ke Smlouvé:
Pfiloha ¢. 1 - harmonogram praci
Ptiloha €. 2 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoctu a rekapitulace objektt)

— povinné podepsat prilohy smlouvy (min. 1. list)

v Plzni v Rokycanech dne
Ing. Irena Novakova Eduard Rytif
feditelka statutarni organ

Stfedni primyslova skola dopravni,

Plzen, Kfimicka 99 RYTA s.r.o.

za objednatele za zhotovitele
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