

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **KOP-029 SŠŠŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna**

Zadavatel: **Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace** IČO: **00173843**
Pražská 636/38b DIČ: **CZ00173843**
64200 Brno-Bosonohy

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			1,314,618.51
PSV			3,216,299.21
MON			2,894,362.00
Vedlejší náklady			480,000.00
Ostatní náklady			184,750.00
Celkem			8,090,029.72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0.00 CZK
Snížená DPH	12 %	0.00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	8,090,029.72 CZK
Základní DPH	21 %	1,698,906.24 CZK

Zaokrouhlení	0.00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	9,788,935.96 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0.00		
01	Oprava školní kuchyně- výdejna	0.00	8,090,029.72	1,698,906.24	9,788,935.96	100
00	Vedlejší a ostatní náklady	0.00	609,000.00	127,890.00	736,890.00	8
01 - EL	Elektroinstalace	0.00	1,106,610.00	232,388.10	1,338,998.10	14
01 - STAV	Stavební práce	0.00	3,350,665.89	703,639.84	4,054,305.73	41
01 - TECH	Technologie kuchyně	0.00	0.00	0.00	0.00	0
01 - VYT	Vytápění	0.00	414,681.35	87,083.08	501,764.43	5
01 - VZT	Vzduchotechnika	0.00	1,787,752.00	375,427.92	2,163,179.92	22
01 - ZTI	Zdravotechnické instalace	0.00	821,320.48	172,477.30	993,797.78	10
Celkem za stavbu		0.00	8,090,029.72	1,698,906.24	9,788,935.96	100

Popis stavby: KOP-029 - SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna

Popis objektu: 01 - Oprava školní kuchyně- výdejna

Popis rozpočtu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - EL - Elektroinstalace

Popis rozpočtu: 01 - STAV - Stavební práce

Popis rozpočtu: 01 - TECH - Technologie kuchyně

Popis rozpočtu: 01 - VYT - Vytápění

Popis rozpočtu: 01 - VZT - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 01 - ZTI - Zdravotechnické instalace

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			196,539.60	2.4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			158,921.64	2.0
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			43,087.20	0.5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			28,260.07	0.3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			4,986.80	0.1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			267,974.84	3.3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			87,837.19	1.1
64	Výplně otvorů	HSV			4,690.00	0.1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			8,250.00	0.1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			76,518.50	0.9
96	Bourání konstrukcí	HSV			113,869.84	1.4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			131,694.05	1.6
711	Izolace proti vodě	PSV			246,815.03	3.1
712	Povlakové krytiny	PSV			11,055.22	0.1
713	Izolace tepelné	PSV			115,428.37	1.4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			102,190.62	1.3
721.1	Vnitřní kanalizace - tuková	PSV			156,258.80	1.9
722	Vnitřní vodovod	PSV			31,120.20	0.4
722.1	Vnitřní vodovod - rozvod pitné vody	PSV			179,027.34	2.2

722.2	Vnitřní vodovod - rozvod změkčené vody	PSV			48,225.60	0.6
722.3	Požární vodovod	PSV			54,924.96	0.7
730	Ústřední vytápění	PSV			116,800.00	1.4
733	Rozvod potrubí	PSV			121,607.54	1.5
734	Armatury	PSV			27,634.28	0.3
735	Otopná tělesa	PSV			41,023.63	0.5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			140,827.78	1.7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			175,116.06	2.2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			349,497.92	4.3
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			437,668.61	5.4
776	Podlahy povlakové	PSV			192,574.98	2.4
781	Obklady keramické	PSV			460,603.81	5.7
783	Nátěry	PSV			2,963.04	0.0
784	Malby	PSV			54,528.90	0.7
786	Zastiňující technika	PSV			150,406.52	1.9
791-000	Demontáž technologie	PSV			0.00	0.0
791-100	Mytí stolního nádobí	PSV			0.00	0.0
791-200	Přípravny, regenerace	PSV			0.00	0.0
791-300	Mytí provozního nádobí	PSV			0.00	0.0
791-400	Výdej jídel	PSV			0.00	0.0
791-500	Ostatní	PSV			0.00	0.0

210-1	Elektroinstalace - dodávky	MON			343,524.00	4.2
210-2	Elektromontáže	MON			484,363.00	6.0
210-3	Svítlidla	MON			146,673.00	1.8
210-4	HZS	MON			112,050.00	1.4
210-5	PPV	MON			20,000.00	0.2
M24-1	Demontáž VZT	MON			32,000.00	0.4
M24-2	Větrání kuchyně a jídelny	MON			944,400.00	11.7
M24-3	Vzduchotechnické potrubí a izolace	MON			518,142.00	6.4
M24-4	Doplňkový materiál a HZS	MON			293,210.00	3.6
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			191,988.78	2.4
VN	Vedlejší náklady	VN			480,000.00	5.9
ON	Ostatní náklady	ON			184,750.00	2.3
Cena celkem					8,090,029.72	100.0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				480,000.00		
1	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1.00000	286,000.00	286,000.00		RTS 25/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
2	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1.00000	22,000.00	22,000.00		RTS 25/ I
		Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezo- vány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.						
3	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1.00000	172,000.00	172,000.00		RTS 25/ I
		Koordinační činnost a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				129,000.00		
4	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1.00000	3,000.00	3,000.00		RTS 25/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
5	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1.00000	48,000.00	48,000.00		RTS 25/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
6	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1.00000	30,000.00	30,000.00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
7	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1.00000	12,000.00	12,000.00		RTS 25/ I
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	00	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1.00000	36,000.00	36,000.00		RTS 25/ I

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Celkem	609,000.00
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 210-1		Elektroinstalace - dodávky				343,524.00		
1	01	Pole č.2 pro stávající skříňový rozvaděč RM14 - výstroj podle v.č. D.1.4.3-06 na nové přístroj.desce	ks	1.00000	295,524.00	295,524.00		Vlastní
2	01a	Doprava 3,60%	kompl	1.00000	36,000.00	36,000.00		Vlastní
3	01b	Přesin 1,00%	kompl	1.00000	12,000.00	12,000.00		Vlastní
Díl: 210-2		Elektromontáže				484,363.00		
4	02	Krabice přístrojová pod omítku KP67/2 70x45	ks	38.00000	78.00	2,964.00		Vlastní
5	03	Krabice přístrojová pod omítku KP64/2 2x70x45	ks	18.00000	194.00	3,492.00		Vlastní
6	04	Krabice odbočná pod omítku SEZ-5-tipólová se svorkovnicí 5x4-IP54	ks	46.00000	182.00	8,372.00		Vlastní
7	05	Krabice OBO 240x190x95mm-IP66, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	1.00000	611.00	611.00		Vlastní
8	06	Svorky AVK16 na DIN-IK6000 16-A	ks	6.00000	137.00	822.00		Vlastní
9	07	Skříňka pro pospojování EKV1-EKV4	ks	10.00000	819.00	8,190.00		Vlastní
10	08	Krabice OBO 240x190x95 - IP66, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	10.00000	611.00	6,110.00		Vlastní
11	09	Svorka Schrack na DIN - BS900200, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	10.00000	494.00	4,940.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	10	Trubka tuhá střední mechanická odolnost šedá - 4020 LA d 20mm	m	69.00000	65.00	4,485.00		Vlastní
13	11	Trubka tuhá střední mechanická odolnost šedá - 4025 LA d 25mm	m	33.00000	78.00	2,574.00		Vlastní
14	12	Trubka tuhá střední mechanická odolnost šedá - 4032 LA d 32mm	m	12.00000	98.00	1,176.00		Vlastní
15	13	Trubka tuhá střední mechanická odolnost šedá - 4050 LA d 50mm	m	3.00000	174.00	522.00		Vlastní
16	14	4125-LB KOLENO pro trubku 4025 750N	ks	36.00000	46.00	1,656.00		Vlastní
17	15	Svorkovnice krabicová 2273-202 2x0,5-2,5mm2	ks	800.00000	9.00	7,200.00		Vlastní
18	16	Svorkovnice krabicová 2273-203 3x0,5-2,5mm2	ks	600.00000	10.00	6,000.00		Vlastní
19	17	Svorkovnice krabicová 2273-204 4x0,5-2,5mm2	ks	350.00000	12.00	4,200.00		Vlastní
20	18	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva - HM8	ks	40.00000	7.00	280.00		Vlastní
21	19	Osazení hmoždinky do cihlového zdiva - HM10	ks	20.00000	8.00	160.00		Vlastní
22	20	Osazení hmoždinky do železobetonu - HM8	ks	380.00000	13.00	4,940.00		Vlastní
23	21	Osazení hmoždinky do železobetonu - HM10	ks	60.00000	14.00	840.00		Vlastní
24	22	Ocel. nosné konstrukce pro přístroje - do 10kg	ks	6.00000	156.00	936.00		Vlastní
25	23	Žlab kabelový, plechový s víkem, OBO, 200x60, MKSU 620FT, o.č.6064345, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	m	24.00000	1,520.00	36,480.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	24	Stěnový výložník, OBIO, AW15-21FT, o.č.6420680, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	22.00000	286.00	6,292.00		Vlastní
27	25	Podlahový instalační kanál s víkem, OBO, S2-25038, o.č.7400316, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	m	6.00000	2,106.00	12,636.00		Vlastní
28	26	Rohový kus OBO, KV2-25038, o.č.7400636, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	8.00000	3,016.00	24,128.00		Vlastní
29	27	Protahovací krabice vč. víka, OBO, UGD 250-3-4, o.č.7410079, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	6.00000	6,100.00	36,600.00		Vlastní
30	28	Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-O 2x1,5mm ²	m	230.00000	44.00	10,120.00		Vlastní
31	29	Kabel silový, izolace PVC bez vodiče PE - CYKY-O 3x1,5mm ²	m	10.00000	53.00	530.00		Vlastní
32	30	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x1,5mm ²	m	680.00000	53.00	36,040.00		Vlastní
33	31	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 3x2,5mm ²	m	750.00000	68.00	51,000.00		Vlastní
34	32	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x1,5mm ²	m	30.00000	68.00	2,040.00		Vlastní
35	33	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x2,5mm ²	m	150.00000	91.00	13,650.00		Vlastní
36	34	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x4mm ²	m	140.00000	135.00	18,900.00		Vlastní
37	35	Kabel silový, izolace PVC s vodičem PE - CYKY-J 5x16mm ²	m	20.00000	481.00	9,620.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	36	Šňůra střední, izolace kaučuk (CGSG) - H05RN-F-G 5x2,5	m	10.00000	114.00	1,140.00		Vlastní
39	37	Šňůra střední, izolace kaučuk (CGSG) - H05RN-F-G 5x4	m	7.00000	199.00	1,393.00		Vlastní
40	38	Šňůra střední, izolace kaučuk (CGSG) - H05RN-F-G 5x16	m	5.00000	657.00	3,285.00		Vlastní
41	39	Kabel CXKH-V-J 3x1,5 B2ca,s1,d0	m	35.00000	83.00	2,905.00		Vlastní
42	40	Ukončení Cu kabelů do 4x10mm ²	ks	60.00000	65.00	3,900.00		Vlastní
43	41	Ukončení Cu kabelů do 5x4mm ²	ks	18.00000	52.00	936.00		Vlastní
44	42	Ukončení Cu kabelů do 5x16mm ²	ks	2.00000	104.00	208.00		Vlastní
45	43	Ukončení šňůry do 5x6mm ²	ks	8.00000	52.00	416.00		Vlastní
46	44	Ukončení šňůry do 5x16mm ²	ks	2.00000	104.00	208.00		Vlastní
47	45	Spínače domovní - přepínač střídavý ELEMENT-IP44 - 3558E-A06940 03 vyp.(1), přep. (6), IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	5.00000	316.00	1,580.00		Vlastní
48	46	DTTO - 3558E-A88943 03 ovladač žaluziový jednopólový, 1/0+1/0, IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	3.00000	501.00	1,503.00		Vlastní
49	47	DTTO - 3553-25922 B spínač 1So, čirý průzor, Parktik IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	13.00000	244.00	3,172.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	48	DTTO - 3916-1222 orientační doutavka, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	13.00000	60.00	780.00		Vlastní
51	49	DTTO - 3901E-A00941 B rámeček jednonásobný, Element, IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	8.00000	91.00	728.00		Vlastní
52	50	DTTO - 3536N-C03252 11 spínač stiskací Pressto, zapuštěný, 25A, 400V, IP55, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	2.00000	1,088.00	2,176.00		Vlastní
53	51	Zásuvka domovní - 5518E-A02999 03, zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, clonkami a víčkem, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	44.00000	413.00	18,172.00		Vlastní
54	52	DTTO - 3901E-A00941 B, rámeček jednonásobný, Element, IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	12.00000	91.00	1,092.00		Vlastní
55	53	DTTO - 3901E-A00942 B, rámeček dvojnásobný, vodorovný, Element, IP44, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	16.00000	166.00	2,656.00		Vlastní
56	54	Výkonný jistič MC1B-A160, 25kA, 160A, o.č. MC116131	ks	1.00000	16,120.00	16,120.00		Vlastní
57	55	Šroubové svorky 3-pólové, pro MC1, o.č. MC190019	ks	2.00000	416.00	832.00		Vlastní
58	56	Ovládací rukojeť pro MC1, o.č. MC190125	ks	1.00000	1,053.00	1,053.00		Vlastní
59	57	Vypínací spoušť 230V AC, pro MC1, o.č. MC199744	ks	1.00000	2,535.00	2,535.00		Vlastní
60	58	Pomocný kontakt 1Z+1R pro MC1, o.č. MM107940	ks	1.00000	325.00	325.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	59	Požární ústředna GW 42201, krytí IP55, s tlačítkem	ks	4.00000	1,235.00	4,940.00		Vlastní
62	60	Zapínací konstakt 74201 pro ústřednu GW	ks	4.00000	416.00	1,664.00		Vlastní
63	61	Montáž rozváděčů skříňových - nová přístrojová vložka pro pole č.2	ks	1.00000	32,500.00	32,500.00		Vlastní
64	62	Vodič pro pospojování - CY4 Žlutozelený	m	170.00000	42.00	7,140.00		Vlastní
65	63	DTTO - CY6 Žlutozelený	m	70.00000	53.00	3,710.00		Vlastní
66	64	DTTO - CY16 Žlutozelený	m	155.00000	121.00	18,755.00		Vlastní
67	65	Svorkovnice PE7 do 16mm ² , izolovaná, o.č. IK021037	ks	3.00000	156.00	468.00		Vlastní
68	66	SPc svorka připojovací	ks	1.00000	65.00	65.00		Vlastní
69	67	Podružný materiál	kompl	1.00000	19,500.00	19,500.00		Vlastní
Díl: 210-3		Svítlidla				146,673.00		
70	68	A1 - svítidlo stropní, 1500mm, závěsné, LED, 60W, IP65 PM	ks	32.00000	2,428.00	77,696.00		Vlastní
71	69	A1p - příslušenství pro zavěšení	ks	32.00000	324.00	10,368.00		Vlastní
72	70	A1 - svítidlo stropní, 1200mm, závěsné, LED 40W, IP65 PM	ks	4.00000	2,101.00	8,404.00		Vlastní
73	71	A2p - příslušenství pro zavěšení	ks	4.00000	324.00	1,296.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
74	72	A3 - svítidlo stropní, 1500mm, závěsné, LED 50W, IP65 PM	ks	8.00000	2,428.00	19,424.00		Vlastní
75	73	A3p - příslušenství pro zavěšení	ks	8.00000	324.00	2,592.00		Vlastní
76	74	N1 - svítidlo nouzové, nástěnné LED, 2W, IP65	ks	6.00000	1,997.00	11,982.00		Vlastní
77	75	N2 - svítidlo nouzové, závěsné, LED AREA, 5W, 270lm, 1 hod, IP65 autotest	ks	5.00000	1,478.00	7,390.00		Vlastní
78	76	N2p - příslušenství pro zavěšení	ks	5.00000	697.00	3,485.00		Vlastní
79	77	N3 - svítidlo nouzové, nástěnné konzole, LED KORIDOR, 5W, 270lm, 1hod, IP65, autotest	ks	2.00000	1,478.00	2,956.00		Vlastní
80	78	N3p - nástěnné konzole	ks	2.00000	540.00	1,080.00		Vlastní
Díl: 210-4		HZS				112,050.00		
81	79	Demontáž stávajícího zařízení - měření obvodů zařízení kuchyně demontovatelné, odpojení kabelů, demont.kabelů a přístrojů v RM14, přepojování vývodů pro systém"Total stop"	hod	45.00000	800.00	36,000.00		Vlastní
82	80	Úprava stávajícího rozvaděče RM14 - výměna hlavního jističe a zapojení pro "Total stop" kuchyně	hod	12.00000	950.00	11,400.00		Vlastní
83	81	Vodotěsné utěsnění připojovacích trubek PVC pod zařízením kuchyně	hod	3.00000	950.00	2,850.00		Vlastní
84	82	Úprava stávajícího rozvaděče RM14 pro umožnění montáže nové přístrojové vložky do pole č.2	hod	8.00000	1,200.00	9,600.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - EL	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	83	Zkušební provoz	hod	8.00000	900.00	7,200.00		Vlastní
86	84	Zaškolení obsluhy	hod	2.00000	850.00	1,700.00		Vlastní
87	85	Spolupráce s dodavatelem PRI - zapojování a zkouškách	hod	6.00000	850.00	5,100.00		Vlastní
88	86	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi	hod	4.00000	850.00	3,400.00		Vlastní
89	87	Provedení revizních zkoušek dle ČSN 33 2000-6 ed.2 - revizní technik	hod	25.00000	1,200.00	30,000.00		Vlastní
90	88	DTTO - spolupráce s revizním technikem	hod	6.00000	800.00	4,800.00		Vlastní
Díl: 210-5		PPV				20,000.00		
91	89	PPV 6,00% z montáže: materiál+práce	kompl	1.00000	20,000.00	20,000.00		Vlastní
Celkem						1,106,610.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				158,921.64		
1	310271420R00	Zazdívká otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení odhad : 14	kus	14.00000	505.00	7,070.00	801-4	RTS 25/ I
2	311112125RT3	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu šířky 250 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem, pilířky vel.250/250mm pro VZT - rozříznutím tvárnice : 0,25*1,00*12	m2	3.00000	5,700.00	17,100.00	801-1	RTS 25/ I
3	317121151R00	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru do 1050 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	3.00000	438.00	1,314.00	801-4	RTS 25/ I
4	317121022R00	Montáž překladů keramických světlost do 1800 mm	kus	1.00000	300.00	300.00	801-1	RTS 25/ I
5	317121023R00	Montáž překladů keramických světlost do 3750 mm	kus	2.00000	390.00	780.00	801-1	RTS 25/ I
6	331351101R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka zřízení (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření 1 stěny pilířku : 0,25*1,00*12	m2	3.00000	1,350.00	4,050.00	801-1	RTS 25/ I
7	331351102R00	Bednění hranatých sloupů průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka odstranění (pilířů), rámových stojek, táhel nebo vzpěr svislých nebo šikmých (odkloněných) o výšce do 4 m včetně vzepření	m2	3.00000	210.00	630.00	801-1	RTS 25/ I
8	331361821R00	Výztuž hranatých sloupů z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.03139	58,700.00	1,842.59	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pilířů, rámových stojek, vzpěr, věšáků nebo táhel svislých nebo šikmých. Včetně distančních prvků. svislá R8 : 0,395*1,15*4*12*0,001 třmínky konstr. R6 : 0,222*0,90*4*12*0,001		0.02180 0.00959				
9	340001001R00	Řezání stěnových blokopanelů tl. 20, 25 a 30 cm řezání bednic tváří : 0,25*2*12	m	6.00000	3,160.00	18,960.00		RTS 25/ I
10	342255028RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčekovek pórobetonových tloušťky 150 mm včetně pomocného lešení m.č.1.02 - u příjmu nádobí : (4,275+0,10)*5,00 -3,00*(1,62+0,165)-3,25*0,25 Mezisoučet m.č.1.01 - výdej jídel : 6,05*3,90*2 -1,20*2,10-1,50*0,15 5,15*(2,10-0,15)*2 Mezisoučet	m2	80.23750	1,220.00	97,889.75	801-1	RTS 25/ I
11	342668111R00	Těsnění styku příčky se stávající stěnou PU pěnou 5,00*2+3,00 (3,90*2+6,05)*2	m	40.70000	139.00	5,657.30	801-4	RTS 25/ I
12	593211007R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; plný; délka = 3 290 mm; šířka = 70 mm; výška = 240 mm	kus	1.00000	1,460.00	1,460.00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	59321210R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 190 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	3.00000	460.00	1,380.00	SPCM	RTS 25/ I
14	59321211R	Překlad prefabrikovaný betonový jednoduchý; vylehčený dutinou; délka = 1 490 mm; šířka = 140 mm; výška = 140 mm	kus	1.00000	488.00	488.00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				43,087.20		
15	342091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm, Páska spárovací	m	18.20000	246.00	4,477.20	801-1	RTS 25/ I
		úprava u výdej.oken jídelny : (5,50+1,80*2)*2		18.20000				
16	342266111RA1	Předstěny opláštěné sádkartonovými deskami obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, desky standard, dvojité opláštění, bez izolace, Deska sádkartonová stavební; A; tl = 12,5 mm	m2	19.80000	1,950.00	38,610.00	801-1	RTS 24/ II
		úprava u výdejních oken jídelny - m.č.1.01 : 5,50*1,80*2		19.80000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				21,084.07		
17	411321315R00	Beton stropů železový stropů deskových, desek plochých střech, desek balkónových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů, železový (bez výztuže) třídy C 20/25	m3	0.09000	8,800.00	792.00	801-1	RTS 25/ I
		na trapéz.plechu v.50mm - prostupy střechou : (1,60*1,20-0,60*0,60*2)*(0,05+0,025)		0.09000				
18	411351101RT1	Bednění stropů deskových, balkónových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy bednicí materiál prkna, bez podepření, zřízení s pomocným lešením	m2	0.36000	1,550.00	558.00	801-1	RTS 24/ II

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory ve stropní desce : 0,60*4*0,075*2		0.36000				
19	411351102R00	Bednění stropů deskových, balkonových nebo plošných konzol plné, rovné, popř. s náběhy , odstranění s pomocným lešením	m2	0.36000	249.00	89.64	801-1	RTS 25/ I
20	411354256R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů pozinkovaných, vlna 50 mm, tloušťky 1 mm otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.	m2	1.92000	1,720.00	3,302.40	801-1	RTS 25/ I
		1,60*1,20		1.92000				
21	411354271R00	Bednění stropů zabudované (ztracené) z ocelových trapézových plechů příplatky příplatek za lože z malty pro uložení ocelových plechů otevřeného podhledu, bez podpěrné konstrukce, s osazením na sucho na zdech do připravených ozubů, popř. na rovných zdech, trámech, průvlacích, nebo do traverz, bez úpravy povrchu plechů, s pomocným lešením.	m2	1.92000	25.00	48.00	801-1	RTS 25/ I
22	411361921RT8	Výztuž stropů ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100 / 100 mm prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střeš a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.	t	0.01426	42,060.00	599.78	801-1	RTS 25/ I
		8,00*1,55*1,15*0,001		0.01426				
23	411941001R00	Nosné svary stropní konstrukce plošné tl. do 10 mm	m	5.60000	770.00	4,312.00		RTS 25/ I
24	413941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků ve střepech bez materiálu, výšky do 120 mm I , IE, U , UE nebo L prostory ve střeše - lemování L100/100/10mm - dl.5,60m :	t	0.08422	15,400.00	1,296.99	801-1	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		15,04*5,60*0,001		0.08422				
25	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 na nízkých příčkách : 5,15*0,15*0,15*2	m3	0.23175	7,830.00	1,814.60	801-1	RTS 25/ I
				0.23175				
26	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (5,15*0,15*2+0,15*0,15*2)*2	m2	3.18000	780.00	2,480.40	801-1	RTS 25/ I
				3.18000				
27	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	3.18000	265.00	842.70	801-1	RTS 25/ I
28	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R), Výztuž ocelová betonářská - tyč; úprava: stříhaná, ohýbaná; povrch: žebírkový; značka: B500B (1.0439); d = 12,0 mm	t	0.02467	57,860.00	1,427.41	801-1	RTS 25/ I
		Včetně distančních prvků. rovné 4*R8 : 0,395*5,10*4*1,2*0,001*2 třm. R6 po 250mm : 0,222*0,60*20*0,001*2		0.01934 0.00533				
29	13331838R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); šířka ramene = 100 mm; šířka ramene2 = 100 mm; t = 10,0 mm	t	0.09096	38,700.00	3,520.15	SPCM	RTS 25/ I
		0,08422*1,08		0.09096				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				4,986.80		
30	342091213R00	Úprava napojovací spáry SDK s jinou stavební konstrukcí akrylovým tmelem s přelepením výztužnou páskou, šířka spáry do 10 mm, Páska spárovací (1,30+1,60)*2	m	5.80000	460.00	2,668.00	801-1	RTS 25/ I
				5.80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	342264051RT1	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace, Deska sádrokartonová stavební; A; tl = 12,5 mm pozurušeném světlíku : 1,30*1,60 -0,60*0,60*2	m2	1.36000	1,290.00	1,754.40	801-1	RTS 25/ I
				2.08000				
				-0.72000				
32	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	1.36000	415.00	564.40	801-1	RTS 25/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní			267,974.84			
33	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí, 1,80*1,35*4	m2	9.72000	55.00	534.60	801-1	RTS 25/ I
				9.72000				
34	611441341R00	Oprava vnitřních sádrových omítek stropů železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy přes 10 do 30 % Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. m.č.1.01 : 14,775*5,85-1,30*5,70*3 (1,00+0,80)*0,20 m.č.1.02 : 4,25*6,30 m.č.1.03 : 21,35*1,80+2,85*4,00-0,50*0,40 -1,30*1,50*2	m2	163.37875	247.00	40,354.55	801-4	RTS 25/ I
				64.20375				
				0.36000				
				26.77500				
				49.63000				
				-3.90000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90-0,50*0,60		16.86000				
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50		9.45000				
35	612421615R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené	m2	165.96650	327.00	54,271.05	801-1	RTS 25/ I
		pod obklady po odsekání stáv.omítky :						
		m.č.1.01 :						
		14,775*2,02-(1,00+1,35)*2,02		25.09850				
		(1,10*2+0,80+0,90)*2,02		7.87800				
		m.č.1.02 :						
		(4,25+6,30)*2,02		21.31100				
		-1,80*(2,02-0,90)*2+1,12*0,15*2*2		-3.36000				
		m.č.1.03 :						
		(21,35+5,80)*2*2,02+0,40*2,02*2		111.30200				
		-(0,80+0,90*7+1,00*2+1,35+1,55)*2,02		-24.24000				
		-1,70*2,02*2		-6.86800				
		m.č.1.04 :						
		(4,40+3,90)*2*2,02-1,55*2,02		30.40100				
		(0,50+0,60)*2*2,02		4.44400				
36	612441441R00	Oprava vnitřních hladkých sádrových omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %	m2	236.98500	287.00	68,014.70	801-4	RTS 25/ I
		Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		m.č.1.01 :						
		14,775*(3,90-2,02)*2		55.55400				
		m.č.1.02 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,25+6,30)*(3,90-2,02)		19.83400				
		-1,80*1,35*2+(1,80+1,35*2)*0,15*2		-3.51000				
		-1,80*(2,35-2,02)*2+(1,80+0,33*2)*0,15		-0.81900				
		m.č.1.03 :						
		(21,35+5,80)*2*(3,90-2,02)		102.08400				
		m.č.1.04 :						
		(4,40+3,90)*2*(3,90-2,02)		31.20800				
		m.č.1.05 :						
		(1,50*2+6,30)*3,90-0,90*2,02*2		32.63400				
37	612441240R00	Omítky vnitřní stěn vápenosádrové hladké	m2	16.82400	764.00	12,853.54	801-1	RTS 25/ I
		na jakýkoliv druh podkladu, zdiva apod. v podlaží i ve schodišti						
		m.č.1.05 - doplnění omítky po odsekání obkladů :						
		(1,50*2+6,30)*2,20		20.46000				
		-0,90*2,02*2		-3.63600				
38	612473186R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky	m	13.82000	101.00	1,395.82	801-1	RTS 25/ I
		omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu, kompletní souvrství						
		m.č.1.02 :						
		4,85+(3,00+1,785*2)+1,20*2		13.82000				
39	612474550R00	Omítky vnitřní stěn ze suché směsi jednovrstvá filcovaná, , sádrová, na pálené cihly a tvarovky, ruční zpracování	m2	83.04250	414.00	34,379.60	801-1	RTS 25/ I
		kompletní souvrství						
		omítky nad obklady na perlince :						
		m.č.1.01 :						
		(5,85+0,20)*(3,90-2,02)*2		22.74800				
		-1,20*0,08+(1,20+0,08*2)*0,15		0.10800				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.02 :						
		6,30*(3,90-2,02)-1,20*0,08			11.74800			
		3,95*(3,30+0,40)+4,35*4,25			33.10250			
		-3,00*1,62*2+1,62*0,15*2			-9.23400			
		m.č.1.05 :						
		6,30*3,90			24.57000			
40	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu, Tkanina armovací	m2	160.48850	350.00	56,170.98	801-1	RTS 25/ I
		m.č.1.01 :						
		(5,85+0,20)*3,90*2			47.19000			
		-1,20*2,10+(1,20+2,10*2)*0,15			-1.71000			
		(5,15+0,15)*2*2,10*2			44.52000			
		m.č.1.02 :						
		6,30*3,90-1,20*2,10			22.05000			
		3,95*(3,30+0,40)+4,35*4,25			33.10250			
		-3,00*1,62*2+1,62*0,15*2			-9.23400			
		m.č.1.05 :						
		6,30*3,90			24.57000			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				87,837.19		
41	632443111R00	Potěr litý cementový pevnost v tlaku 20 MPa, pokládaná plocha do 100 m2, tloušťky 50 mm	m2	195.19375	450.00	87,837.19	801-1	RTS 25/ I

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

m.č.1.01 :

14,775*5,85+1,20*0,20*2+5,50*0,50*2

92.41375

-5,15*0,15*2+(0,90+1,20)*0,15

-1.23000

m.č.1.02 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4,25*6,30		26.77500				
		m.č.1.03 :						
		21,35*1,80+2,85*4,00		49.83000				
		(0,90+1,25+0,80)*0,15		0.44250				
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90+1,45*0,15		17.37750				
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50+0,90*0,15		9.58500				
Díl: 64		Výplně otvorů	4,690.00					
42	642944121RU4	Ocelové zárubně osazované dodatečně šířky 800 mm, výšky 1970 mm, hloubky 150 mm, Zárubeň kovová pro zdění; průchozí š. = 800 mm; průchozí v. = 1970 mm; tl. stěny = 150 mm; povrchová úprava: základní nátěr	kus	1.00000	4,690.00	4,690.00	801-4	RTS 25/ I
lisované nebo z úhelníků s vybetonováním prahu, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, včetně dodávky zárubně								
pro 3/T : 1								
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	8,250.00					
43	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	30.00000	275.00	8,250.00	800-3	RTS 25/ I
pro demontáž podsvětlíků :								
30,								
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	76,518.50					
44	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	553.10000	115.00	63,606.50	801-1	RTS 25/ I
m.č.1.01 : 94,45								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.02 : 26,55		26.55000				
		m.č.1.03 : 49,60		49.60000				
		m.č.1.04 : 17,10		17.10000				
		m.č.1.05 : 9,10		9.10000				
		m.č.1.06 : 356,30		356.30000				
45	953981104R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 125 mm, M 16, ampule pro chemickou kotvu	kus	48.00000	269.00	12,912.00	801-4	RTS 25/ I
		kotvení pilířků na střeše : 4*12		48.00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				113,869.84		
46	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 80 mm	m2	5.94000	154.00	914.76	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 2,70*2,20		5.94000				
47	962031125R00	Bourání příček z cihel pálených děrovaných, tloušťky 140 mm	m2	34.03650	183.00	6,228.68	801-3	RTS 25/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 5,50*0,90*2 (2,775+1,19)*3,30-0,90*2,02 (4,25+0,15+1,45)*2,20		9.90000 11.26650 12.87000				
48	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	21.40149	3,322.00	71,095.75	801-3	RTS 25/ I
		kompl.skladba podlahy v tl.cca 120mm : přípravna vč. mytí :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(20,825*5,85+5,50*0,20*2+5,34*0,20)*0,12		15.01131				
		(0,90*2+1,25)*0,15*0,12		0.05490				
		chodba :						
		(21,35*1,80+2,85*4,00-0,60*0,40)*0,12		5.95080				
		(0,90+1,25+0,90)*0,15*0,12		0.05490				
		strojovna VZT :						
		(4,40*3,90-0,50*0,60)*0,15*0,12		0.30348				
		1,45*0,15*0,12		0.02610				
49	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1+1+2	kus	4.00000	24.00	96.00	801-3	RTS 25/ I
				4.00000				
50	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 0,90*2,02	m2	1.81800	335.00	609.03	801-3	RTS 25/ I
				1.81800				
51	971033631R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 4 m2, tloušťky do 150 mm základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). 0,90*2,02*3	m2	5.45400	247.00	1,347.14	801-3	RTS 25/ I
				5.45400				
52	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtažování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 1,20*3	m	3.60000	349.00	1,256.40	801-3	RTS 25/ I
				3.60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	978059531R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	202.01300	160.00	32,322.08	801-3	RTS 25/ I

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

přípravna vč. mytí :

$(20,80+6,30*2+2,70+1,375)*2,20$

82.44500

$0,90*2,20*3$

5.94000

$-1,80*(2,20-0,90)*2+1,30*0,15*2*2$

-3.90000

$-(0,90*3+1,00+1,35)*2,02$

-10.20100

m.č.1.03 :

$(21,35+5,80)*2*2,20+0,40*2,20*2$

121.22000

$-(0,80+0,90*7+1,00*2+1,35+1,55)*2,02$

-24.24000

$-1,70*2,20*2$

-7.48000

m.č.1.04 :

$(4,40+3,90)*2*2,20-1,55*2,02$

33.38900

$(0,50+0,60)*2*2,20$

4.84000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					122,267.01		
54	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	53.06728	2,304.00	122,267.01	801-4	RTS 25/ I	

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1,2,3,4,5,6,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31,33,34,35,36,37,38,39,40, :

41,42,43,44,46,47,50,51, :

Součet: : 53,06728

53.06728

Díl: 711	Izolace proti vodě	246,815.03
-----------------	---------------------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	195.19375	57.00	11,126.04	800-711	RTS 25/ I
56	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem	m2	195.19375	475.00	92,717.03	800-711	RTS 25/ I
		Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.						
		m.č.1.01 :						
		14,775*5,85+1,20*0,20*2+5,50*0,50*2			92.41375			
		-5,15*0,15*2+(0,90+1,20)*0,15			-1.23000			
		m.č.1.02 :						
		4,25*6,30			26.77500			
		m.č.1.03 :						
		21,35*1,80+2,85*4,00			49.83000			
		(0,90+1,25+0,80)*0,15			0.44250			
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90+1,45*0,15			17.37750			
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50+0,90*0,15			9.58500			
57	711212005RT1	Izolace proti vodě stěrka hydroizolační bitumenová, proti zemní vlhkosti, včetně penetrace	m2	349.91695	375.00	131,218.86	800-711	RTS 25/ I

dvouvrstvá

podlahy :

m.č.1.01 :

14,775*5,85+1,20*0,20*2+5,50*0,50*2

92.41375

-5,15*0,15*2+(0,90+1,20)*0,15

-1.23000

m.č.1.02 :

4,25*6,30

26.77500

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.03 :						
		21,35*1,80+2,85*4,00				49.83000		
		(0,90+1,25+0,80)*0,15				0.44250		
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90+1,45*0,15				17.37750		
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50+0,90*0,15				9.58500		
		Mezisoučet				195.19375		
		stěny :						
		m.č.1.01 :						
		(14,775+5,85*2)*2,02				53.47950		
		((0,20*3+0,70)*2+0,90)*2,02				7.07000		
		-(0,90*2+1,35)*2,02				-6.36300		
		-1,20*2,02+0,15*2,02*2				-1.81800		
		((5,15+0,15)*2*2,10)*5,15*0,15*2				34.39170		
		m.č.1.02 :						
		(4,25+6,30)*2*2,02				42.62200		
		-3,00*(2,02-0,78)-1,20*2,02				-6.14400		
		(-1,80*(2,02-0,90))*2+1,12*0,15*2*2				-3.36000		
		m.č.1.04 :						
		(4,40+3,90)*2*2,02-1,55*2,02				30.40100		
		(0,50+0,60)*2*2,02				4.44400		
		Mezisoučet				154.72320		
58	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m	%	2,350.61930	5.00	11,753.10	800-711	RTS 25/ I
		50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 712		Povlakové krytiny				11,055.22		
59	712351111RT2	Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího asfaltového pásu	m2	1.68000	560.00	940.80	800-711	RTS 25/ I
		prostupy střechou : 1,60*1,50-0,60*0,60*2		1.68000				
60	712371801RZ4	Povlakové krytiny střech do 10° z termoplastické fólie volně položené, , , včetně dodávky fólie, tloušťky 1,5 mm	m2	1.68000	1,860.00	3,124.80	800-711	RTS 25/ I
61	712391171RZ7	Textilie na střeších do 10° podkladní, včetně dodávky netkané sklovláknité textilie plošné hmotnosti 120 g/m2	m2	5.04000	90.00	453.60	800-711	RTS 25/ I
		prostupy střechou - skladba viz stáv. střecha - 3* : 1,68*3		5.04000				
62	712811101RZ1	Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x, penetračním lakem (ALP), včetně dodávky materiálu	m2	10.65000	64.00	681.60	800-711	RTS 25/ I
		na konstrukce převyšující úroveň střechy,						
63	712851559RZ2	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	10.65000	464.00	4,941.60	800-711	RTS 25/ I
		dodatečná izolace pilířků pro VZT na střeše : Začátek provozního součtu pro 1 pilířek : 0,25*0,25+0,25*0,585*4 (0,55+0,25)*2*0,15 Mezisoučet Konec provozního součtu pro 12 pilířků : 0,8875*12		0.64750 0.24000 0.88750 10.65000				
64	998712201R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky do 6 m	%	101.42400	9.00	912.82	800-711	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
Díl: 713		Izolace tepelné				66,442.59		
65	713111111RT2	Montáž tepelné izolace stropů kladené vrchem, volně, dvouvrstvá	m2	1.68000	120.00	201.60	800-713	RTS 25/ I
		doplnění TI v tl.340mm - prostupy střechou :						
		1,60*1,50-0,60*0,60*2		1.68000				
66	713104113R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky nad 200 mm	m2	0.81120	60.00	48.67	800-713	RTS 25/ I
		pilířky na střeše pro VZT :						
		odstranění kompl.skladby střechy v tl.415mm - vyřiznutím přesným :						
		0,26*0,26*12		0.81120				
67	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	195.19375	78.00	15,225.11	800-713	RTS 25/ I
		m.č.1.01 :						
		14,775*5,85+1,20*0,20*2+5,50*0,50*2		92.41375				
		-5,15*0,15*2+(0,90+1,20)*0,15		-1.23000				
		m.č.1.02 :						
		4,25*6,30		26.77500				
		m.č.1.03 :						
		21,35*1,80+2,85*4,00		49.83000				
		(0,90+1,25+0,80)*0,15		0.44250				
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90+1,45*0,15		17.37750				
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50+0,90*0,15		9.58500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
68	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	195.19375	52.00	10,150.08	800-713	RTS 25/ I
69	28375766.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 20 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa 1,68*0,34*1,05	m3	0.59976	2,500.00	1,499.40	SPCM	RTS 24/ II
70	28375768.AR	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku = 150 kPa tl.60mm : 195,19375*0,06*1,05	m3	12.29721	2,940.00	36,153.80	SPCM	RTS 24/ II
71	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	632.78660	5.00	3,163.93	800-713	RTS 25/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				140,827.78		
72	766-PC00	Demontáž dřevěných stěn prosklených - podávacích okének vel. 5500/1500mm, vč. obložení 5,50*1,50*2	m2	16.50000	650.00	10,725.00		Vlastní
73	766-PC01	D+M - ozn.1/T - dveře vnitřní plné vel. 800/1970mm-pravé,vč. obložkové zárubně, CPL-javor, kování paníkové-rozeta-nerez matný, samozavírač, 2*okop.plech nerez v.250mm	ks	1.00000	25,880.00	25,880.00		Vlastní
74	766-PC02	D+M - ozn.2/T - dveře vnitřní plné vel. 800/1970mm-pravé,vč. obložkové zárubně, CPL-javor, kování klika-klika-rozeta, nerez matný, zámek vložkový, 2*okop.plech v.250mm nerez	ks	1.00000	17,797.00	17,797.00		Vlastní
75	766-PC03	D+M - ozn.3/T - dveře vnitřní plné vel. 800/1970mm-levé, do nové ocel.zárubně, CPL-bílé, kování klika-klika-rozeta, nerez matný, zámek vložkový, 2*okop.plech v.250mm nerez	ks	1.00000	22,046.00	22,046.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	766-PC04	D+M - ozn.4/T - dveře vnitřní proskl., vel. 900/1970mm-levé, do stáv. ocel.zárubně, CPL-bílé, kování klika-klika-rozeta, nerez matný, zámek vložkový, 2*okop.plech v.250mm nerez	ks	1.00000	10,436.00	10,436.00		Vlastní
77	766-PC05	D+M - ozn.5/T - dveře vnitřní dřevěné-prosklené, kyvné, vel.1250/1970mmé, do stáv.dřev.zárubně,, barva bílá, sklo čiré bezpečnostní, 2* okop.plech.v.250mm nerez	ks	1.00000	24,921.00	24,921.00		Vlastní
78	766-PC06	D+M - ozn.6/T - dveře vnitřní dřevěné-prosklené, vel.1450/1970mm-pravé, do stáv. ocel.zárubně, barva bílá, sklo čiré bezpečnostní, 2* okop.plech.v.250mm nerez	ks	1.00000	24,921.00	24,921.00		Vlastní
79	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,367.26000	3.00	4,101.78	800-766	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické			135,805.62			
80	767131801R00	Demontáž stěn a příček z plechu příček Feal (5,43+5,50*2)*1,85	m2	30.39550	410.00	12,462.16	800-767	RTS 25/ I
				30.39550				
81	767311810R00	Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení 1,20*1,50	m2	1.80000	1,250.00	2,250.00	800-767	RTS 25/ I
				1.80000				
82	767321810R00	Demontáž podsvětleníků všech typů včetně zasklení podhlady světlíků - drátosklo v kovovém rámu : 1,20*5,60*3+1,20*1,50*2	m2	23.76000	309.00	7,341.84	800-767	RTS 25/ I
				23.76000				
83	767951112R00	Pozinkování ocelových výrobků objem zakázky od 10 do 50 kg	kg	151.21080	56.00	8,467.80	800-767	RTS 25/ I
84	767991920R00	Opravy ostatní řezání plechu tl. do 1 mm	m	4.80000	170.00	816.00	800-767	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		otvory v trapéz.plechu : 0,60*4*2		4.80000				
85	767-PC01	Úprava střešního světlíku š.1200m - posunutí čelní stěny se zateplením	kpl	1.00000	56,200.00	56,200.00		Vlastní
86	767-PC02	D+M - ozn. 6/Z - T80/80/6-dl.1,30m - svařeno do tvaru L- viz v.č.011	kg	151.21080	288.00	43,548.71		Vlastní
		úprava u výdejních oken jídelny : Začátek provozního součtu pro 1ks : 10,77*1,30*1,08 Konec provozního součtu pro 10ks : 15,12108*10		15.12108 151.21080				
87	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,310.86510	3.60	4,719.11	800-767	RTS 25/ I
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 349,497.92								
88	771101101R00	Příprava podkladu pod dlažby vysávání podkladů pod keramickou dlažbu průmyslovým vysavačem	m2	196.02775	22.00	4,312.61	800-771	RTS 25/ I
89	771101210RT1	Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby	m2	196.02775	78.00	15,290.16	800-771	RTS 25/ I
		194,92375+13,80*0,08		196.02775				
90	771475014RU7	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmele	m	13.80000	225.00	3,105.00	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.05 : (1,50+6,30)*2-0,90*2		13.80000				
91	771479001R00	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky	m	13.80000	118.00	1,628.40	800-771	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
92	771575109RT0	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 200 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do flexibilního tmele	m2	195.19375	1,290.00	251,799.94	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.01 :						
		14,775*5,85+1,20*0,20*2+5,50*0,50*2		92.41375				
		-5,15*0,15*2+(0,90+1,20)*0,15		-1.23000				
		m.č.1.02 :						
		4,25*6,30		26.77500				
		m.č.1.03 :						
		21,35*1,80+2,85*4,00		49.83000				
		(0,90+1,25+0,80)*0,15		0.44250				
		m.č.1.04 :						
		4,40*3,90+1,45*0,15		17.37750				
		m.č.1.05 :						
		6,30*1,50+0,90*0,15		9.58500				
93	771577133R00	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Hrany schodů, dilatační, koutové, ukončovací a přechodové profily profily přechodové nerez, dekorativní spojení dvou podlah stejné výšky, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	6.40000	480.00	3,072.00	800-771	RTS 25/ I
		1,20+0,90+1,25+0,80*2+1,45		6.40000				
94	771578011RT2	Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	172.25000	79.00	13,607.75	800-771	RTS 25/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		m.č.1.01 :						
		(14,775+5,85)*2+(5,15+0,15)*2*2		62.45000				
		m.č.1.02 :						
		(4,25+6,30)*2		21.10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		m.č.1.03 : (21,35+5,80)*2		54.30000				
		m.č.1.04 : (4,40+3,90)*2+(0,50+0,60)*2		18.80000				
		m.č.1.05 : (1,50+6,30)*2		15.60000				
95	59764210R	Dlažba keramická bez glazury (UGL); tl. = 9,0 mm; a = 298 mm; b = 298 mm; nasákavost = 0,5 %; protiskluznost: R10; povrch: hladký, matný, protiskluzová úprava; barva: šedá	m2	216.14833	102.00	22,047.13	SPCM	RTS 24/ II
		195,19375*1,10		214.71313				
		13,80*0,08*1,30		1.43520				
96	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	3,148.62990	11.00	34,634.93	800-771	RTS 25/ I
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				437,668.61		
97	775101101R00	Příprava podkladu vysávání vlysových, parketových a lamelových podlah průmyslovým vysavačem	m2	254.30000	16.00	4,068.80	800-775	RTS 25/ I
98	775599141R00	Ostatní práce lak dřevěných podlah 1x základní + 2x lak, přebroušení	m2	254.30000	980.00	249,214.00	800-775	RTS 25/ I
99	775591900R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše broušení vlysů, parket trojnásobné	m2	254.30000	640.00	162,752.00	800-775	RTS 25/ I
		356,30-102,00		254.30000				
100	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové a parketové v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4,160.34800	5.20	21,633.81	800-775	RTS 25/ I
Díl: 776		Podlahy povlakové				192,574.98		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	776101101R00	Přípravné práce vysávání povlakových podlah průmyslovým vysavačem položky neobsahují žádný materiál	m2	102.00000	22.00	2,244.00	800-775	RTS 25/ I
102	776101115R00	Přípravné práce vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou položky neobsahují žádný materiál	m2	102.00000	355.00	36,210.00	800-775	RTS 25/ I
103	776511810RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, z ploch přes 20 m2	m2	102.00000	95.00	9,690.00	800-775	RTS 25/ I
104	776521100RU2	Lepení povlakových podlah z plastů ve formě pásů z PVC, montáž včetně dodávky podlahoviny, tl. 2,0 mm, Krytina podlahová vinylová heterogenní; role; tl = 2,00 mm; nášlapná vrstva = 0,80 mm; povrchová úprava: PUR; zatížení: 23, 34, 43; protiskluznost:...	m2	102.00000	1,277.00	130,254.00	800-775	RTS 25/ I
105	776981121R00	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny, nerez ocel, samolepicí profil, , šířka profilu 20 mm	m	23.80000	360.00	8,568.00	800-775	RTS 25/ I
106	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	1,869.66000	3.00	5,608.98	800-775	RTS 25/ I
Díl: 781		Obklady keramické	460,603.81					
107	781101210RT4	Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Provedení penetračního nátěru včetně dodávky materiálu.	m2	234.91720	66.00	15,504.54	800-771	RTS 25/ I
108	781415014RT1	Montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových montáž obkladů vnitřních z obkladaček pórovinových do tmele 200 x 100 mm, lepených do flexibilního tmele m.č.1.01 : (14,775+5,85*2)*2,02 ((0,20*3+0,70)*2+0,90)*2,02	m2	234.91720	1,280.00	300,694.02	800-771	RTS 25/ I
					53.47950			
					7.07000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,90*2+1,35)*2,02		-6.36300				
		-1,20*2,02+0,15*2,02*2		-1.81800				
		((5,15+0,15)*2*2,10)*5,15*0,15*2		34.39170				
		m.č.1.02 :						
		(4,25+6,30)*2*2,02		42.62200				
		-3,00*(2,02-0,78)-1,20*2,02		-6.14400				
		(-1,80*(2,02-0,90))*2+1,12*0,15*2*2		-3.36000				
		m.č.1.03 :						
		(21,35+5,80)*2*2,02+0,40*2,02*2		111.30200				
		-(0,80+0,90*7+1,00*2+1,35+1,55)*2,02		-24.24000				
		-1,70*2,02*2		-6.86800				
		m.č.1.04 :						
		(4,40+3,90)*2*2,02-1,55*2,02		30.40100				
		(0,50+0,60)*2*2,02		4.44400				
		Mezisoučet		234.91720				
109	781497131R00	Lišty k obkladům profil ukončovací nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, výška profilu 8 mm,	m	92.77500	480.00	44,532.00	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.01 :						
		14,775+5,85*2+0,20+0,90*3-1,20-1,00-1,35		25.82500				
		m.č.1.02 :						
		(4,25+6,30)*2-1,80*2*3,00-1,20		9.10000				
		m.č.1.03 :						
		(21,35+5,80)*2-1,00*2-1,35-0,80-0,90*6		44.75000				
		-1,55-1,70*2+0,40*2		-4.15000				
		m.č.1.04 :						
		(4,40+3,90)*2-1,55+2,20		17.25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	781497132R00	Lišty k obkladům profil rohový nerez odolná proti oděru, uložení do tmele, , výška profilu 8 mm,	m	72.31000	480.00	34,708.80	800-771	RTS 25/ I
		m.č.1.01 : ((5,15+0,15)*2+2,10*4)*2 2,02*6		38.00000 12.12000				
		m.č.1.02 : 1,12*4+1,785*2		8.05000				
		m.č.1.03 : 2,02*3		6.06000				
		m.č.1.04 : 2,02*4		8.08000				
111	597623081R	Dlažba keramická s glazurou (GL); tl. = 7,0 mm; a = 98 mm; b = 198 mm; nasákavost = 3,0 %; povrch: hladký, matný; barva: bílá	m2	258.40892	105.00	27,132.94	SPCM	RTS 25/ I
		234,9172*1,10		258.40892				
112	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	4,225.72300	9.00	38,031.51	800-771	RTS 25/ I
Díl: 783 Nátěry 2,963.04								
113	783225100R00	Nátěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické dvojnásobné + 1x email, , Hmota nátěrová typ: email; funkce: dekorační; barva: šed' střední	m2	3.81750	560.00	2,137.80	800-783	RTS 25/ I
		včetně pomocného lešení. ozn. 3/T : 4,84*0,25 ozn. 4/T : 4,94*0,25 ozn. 6/T : 5,49*0,25		1.21000 1.23500 1.37250				
114	783624200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické na vzduchu schnoucí, dvojnásobné + 1x email + 1x tmel, Malta opravná	m2	1.58700	520.00	825.24	800-783	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

včetně montáže, dodávky demontáže lešení.

pro 5/T : 5,29*0,30

1.58700

Díl: 784	Malby	54,528.90						
115	784452932R00	Oprava maleby z malířských směsí se začištěním v místnostech přes 3,8 m do 5 m, z malířských směsí tekutých, dvojnásobné bez pačokování, jednobarevné s bílým stropem, s obroušením a oprášením, Hmoty nátěrová typ: malířská; funkce: dekorační; barva: bílá; lesk: matný (G3)	m2	504.89725	108.00	54,528.90	800-784	RTS 25/ I

m.č.1.01 :

14,775*5,85-1,30*5,70*3

64.20375

(1,00+0,80)*0,20

0.36000

(5,85+0,20)*(3,90-2,02)*2

22.74800

14,775*(3,90-2,02)*2

55.55400

m.č.1.02 :

4,25*6,30

26.77500

6,30*(3,90-2,02)-1,20*0,08

11.74800

3,95*(3,30+0,40)+4,35*4,25

33.10250

(4,25+6,30)*(3,90-2,02)

19.83400

m.č.1.03 :

21,35*1,80+2,85*4,00

49.83000

(21,35+5,80)*2*(3,90-2,02)

102.08400

m.č.1.04 :

4,40*3,90

17.16000

(4,40+3,90)*2*(3,90-2,02)

31.20800

m.č.1.05 :

6,30*1,50

9.45000

(1,50+6,30)*2*3,90

60.84000

Mezisoučet

504.89725

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Díl: 786		Zastiňující technika	150,406.52					
116	786613344RXX	Předokenní roleta hliníková s lamelou MY442-stříbrná, pod omítku, el. pohon s vypínačem	m2	20.73000	6,910.00	143,244.30		Vlastní

- pod omítkový kastlík v. 165mm :
- vodící lišty+veškeré příslušenství :
- vč. montážních a kotvicích prvků :
- vč. dělicích nerez sloupků - 2ks dl. cca 1,60m :
ozn. 1/Z : 3,00*1,50
ozn. 2/Z : 2,35*1,50
ozn. 3/Z : 3,15*1,50
ozn. 4/Z : 2,68*1,50
ozn. 5/Z : 2,64*1,50

4.50000
3.52500
4.72500
4.02000
3.96000

117	998786201R00	Přesun hmot pro čalounické úpravy v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	1,432.44300	5.00	7,162.22	800-786	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	------	----------	---------	-----------

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot	191,988.78					
118	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	72.39396	570.00	41,264.56	801-3	RTS 25/ I

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, :

Součet : 72,39396

72.39396

119	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,013.51543	26.00	26,351.40	801-3	RTS 25/ I
-----	--------------	--	---	-------------	-------	-----------	-------	-----------

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, :

Součet : 1013,51543

1,013.51543

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - STAV	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
120	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, : Součet: : 72,39396</i>	t	72.39396	630.00	45,608.19	801-3	RTS 25/ I
121	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, : Součet: : 579,15167</i>	t	579.15167	71.00	41,119.77	801-3	RTS 25/ I
122	979999999R00	Poplatek za recyklaci, sutí s 10 % příměsí dřeva, plastu apod., , skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, : Součet: : 72,39396</i>	t	72.39396	460.00	33,301.22	801-3	RTS 25/ I
123	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním, <i>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 46,47,48,50,51,52,53,66,72,80,81,82,103, : Součet: : 72,39396</i>	t	72.39396	60.00	4,343.64	800-6	RTS 25/ I
Celkem						3,350,665.89		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791-000		Demontáž technologie				0.00		
1	100	Demontáž stávající technologie kuchyně + výdejny, vč. likvidace	kpl	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
Díl: 791-100		Mytí stolního nádobí				0.00		
2	101	Nerez třídicí stůl na nádobí s dráhami pro koše - 2545x1150x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
3	102	Nádoba na odpadky nerezová, 50litrů - D380x615mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
4	103	Sprcha ruční	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
5	104	Nerez deska pro odjádání podnosů se shozem na odpad - 1015x700x50mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
6	105	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s válečky - 1850x750x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
7	106	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní - v.1200mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
8	107	Mycí stroj průchozí - 635x750x1550/2010mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
9	108	Nerez výstupní stůl k myčce nádobí s válečkovou dráhou - 1200x750x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	109	Nerez vstupní mycí vana s dráhou pro koše s částečnými válečky - 1880x750x300mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
11	110	Nerez výstupní stůl k myčce nádobí s válečkovou dráhou - 1600x750x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
12	111	Nerezový transportní výdejní vozík půro přepravu a podávání talířů - 910x480x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
13	112	Nerez regál čtřipolicový - 1270x600x1800mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
14	113	Nerez deska s umyvadlem na ruce - 500x600x200mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
15	114	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
16	115	Nerez vozík dvoupolicový - cca 600x900x950mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	3.00000	0.00	0.00		Vlastní
17	116	Nerez regál čtyřpolicový - 1270x600x1800mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
18	117	Nerez trubkový pojezd na podnosy - dl.3500mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 791-200		Přípravný, regenerace				0.00		
19	201	Nerezový stůl se zásuvkovým blokem a policí - 2400x700x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
20	202	Nerez stůl se dvěma policemi - 2350x700x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
21	203	Nerez stůl s dřezem a umyvadlem na ruce, košem a policí - 2400x700x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
22	204	Stojánková páková směšovací baterie pro dřez a umyvadlo na ruce <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
23	205	Baterie stolní páková - profil - 55x310x215mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	3.00000	0.00	0.00		Vlastní
24	206	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná - 1430x300x700mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	5.00000	0.00	0.00		Vlastní
25	207	Nerez stůl se dvěma policemi - 2525x800x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
26	208	Nerez stůl s dřezem, košem a policí - 2525x800x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
27	209	Nerez stůl s dřezem a umyvadlem na ruce, košem a policí - 1700x800x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
28	210	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a dvěma policemi - 1700x800x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
29	211	Chladicí skříň, 570l, nerez opláštění - 775x735x1870mm	ks	3.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
30	212	Nerez vozík se vsuny pro GN1/1	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
31	213	Nerez deska na polopůříčku - 2585x170x40mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
32	214	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí - 1835x800x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
33	215	Nerez stůl s přípravou na zabudování sklokeramické desky - 1835x800x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
34	216	Nerez snížená varná stolička s přípravou pro sklokeramickou desku - 600x800x450mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
35	217	Sklokeramická plotna vestavná 750x605mm - 4x zóna - 750x605x6mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
36	218	Sklokeramická deska vestavná - 388x388x6mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
37	219	Napouštěcí baterie 1/2" - stolní	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
38	220	Vyhřívaný vozík s ventilátorem pro 15xGN1/1	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
39	221	Nerez stůl s policí pro 3x holding. skříň a se vsuny na GN - 2550x800x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
40	222	Holding. skříň - 410x660x448mm	ks	3.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
41	223	El. konvektomat, 20xGN1/1, 40xGN1/2, bojlerový vývin páry - 877x913x1807mm, (1872mm vč. odvětrávací trubky)	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
42	224	Přerušovač kondenzace pro konvektomat 20x GN1/1 - v.460mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
43	225	Nerez deska na polopřičku - 2030x170x40mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
44	226	Nerez stůl s policí - 1575x700x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
45	227	Nerez stůl se zásuvkovým blokem a policí - 1575x700x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
46	228	Nerez nástěnná police dvouetážová přestavitelná - 1575x300x700mm	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
Díl: 791-300		Mytí provozního nádobí				0.00		
47	301	Nerez výlevka v kombinaci s umyvadlem - 500x700x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
48	302	Nerez mycí stůl s dřezem a policí - 2550x700x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
49	303	Předoplachová tlaková sprcha s raménkem - stolní - v.1200mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
50	304	Nerez regál čtyřpolicový - 1600x700x1800mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
51	305	Nerez regál čtyřpolicový - 2050x700x1800mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
Díl: 791-400		Výdej jídel				0.00		
52	401	Nerez výdejní stůl na nápoje s odkapem, nerez deska, interiér.obklad - 2350x50x900mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						
53	402	Výrobek a výřez chlazených nápojů - 430x480x640mm	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
		Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	403	Varný izolovaný termos, nerez, 20litrů - D295x600mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
55	404	Napouštěcí baterie 1/2"- stolní <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
56	405	Chladicí jednozónová vitrina - samoobslužná, interiér obklad,vč. podesty - 1200x750x1410mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
57	406	Nerez výdejní stůl s chlazenou vanou GN3/1 s cirkulací vzduchu, nerez deska, interiér.obklad, 1950x750x750mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
58	407	Nerez deska s dokrytím mezi výdejními stoly - 500x150x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
59	408	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN3/1 vč.galerie s osvětlením, interiér obklad, nerez deska, 1325x750x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
60	409	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN3/1 vč.galerie s osvětlením, interiér.obklad,nerez deska, 1535x750x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
61	410	Nerez výdejní stůl s vodní lázní GN2/1 vč.galerie s osvětlením, interiér.obklad, nerez deska, 1100x750x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
62	411	Nerezový transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů - 910x480x900mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	3.00000	0.00	0.00		Vlastní
63	412	Nerez trubkový pojezd na podnosy dl.11500mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
64	413	Nerez vozík na přístroje a podnosy - 750x630x1000mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
Díl: 791-500		Ostatní				0.00		
65	501-x01	Změkčovač vody - automatický - 360x500x510mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
66	502-x02	Nástěnná digestoř nad myčku - DODÁVKA VZT - 1000x1100x450mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	2.00000	0.00	0.00		Vlastní
67	503-x03	Nástěnná digestoř nad konvektomat - DODÁVKA VZT - 1200x1300x450mm <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
68	504-x05	Nástěnná digestoř nad sporák a varnou stoličku - DODÁVKA VZT - 2000X1000X450nn <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
69	505-x06	Kuchařský servis <i>Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.</i>	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní
70	506-x07	Inženýring kuchařského celku, vč. montáže+dopravy	ks	1.00000	0.00	0.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - TECH	Technologie kuchyně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Podrobný popis viz rozpočet PD- Gastro technologie.



Celkem							0.00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				24,205.90		
1	722181214RT5	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 15 mm	m	24.00000	135.00	3,240.00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
2	722181214RT9	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm	m	60.00000	147.00	8,820.00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
3	722181214RU2	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubíc z pěnového polyetyleny, tloušťka stěny 20 mm, d 35 mm	m	74.00000	156.00	11,544.00	800-721	RTS 25/ I
V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásy.								
4	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	236.04000	2.55	601.90	800-713	RTS 25/ I
Díl: 730		Ústřední vytápění				116,800.00		
5	735191910R00	Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a, ohříváků) otopných těles	l	150.00000	78.00	11,700.00		RTS 25/ I
6	R025	Hydraulické vyvážení regulačních armatur	ks	4.00000	2,700.00	10,800.00		Vlastní
7	R027	Dilatační zkouška	hod	1.00000	700.00	700.00		Vlastní
8	R028	Topná zkouška	h	72.00000	650.00	46,800.00		Vlastní
9	R029	Zkušební provoz	hod	72.00000	650.00	46,800.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 733		Rozvod potrubí				121,607.54		
10	723164103RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm, spojovaného pájením , včetně dodávky a montáže závěsů a objímek bez zednických výpomocí, Včetně dodávky, montáže závěsů a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24.00000	252.00	6,048.00	800-721	RTS 25/ I
11	723164105RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 28 mm, spojovaného pájením , včetně dodávky a montáže závěsů a objímek bez zednických výpomocí, Včetně dodávky, montáže závěsů a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	60.00000	270.00	16,200.00	800-721	RTS 25/ I
12	723164106RT1	Montáž potrubí z měděných trubek D 35 mm, spojovaného pájením , včetně dodávky a montáže závěsů a objímek bez zednických výpomocí, Včetně dodávky, montáže závěsů a pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	74.00000	276.00	20,424.00	800-721	RTS 25/ I
13	733110806R00	Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32	m	45.00000	30.00	1,350.00	800-731	RTS 25/ I
14	733163103R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 250; de = 18,0 mm; tl. stěny = 1,0 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	24.00000	223.00	5,352.00	800-731	RTS 25/ I
15	733163105R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 28,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	60.00000	378.00	22,680.00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
16	733163106R00	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm, s 1,5 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, Trubka měděná R 290; de = 35,0 mm; tl. stěny = 1,5 mm; teplota média do 120 °C včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	74.00000	566.00	41,884.00	800-731	RTS 25/ I
17	733190108R00	Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 40 do DN 50 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	158.00000	12.00	1,896.00	800-731	RTS 25/ I
18	3419611511R	kabel topný podlahové vytápění v betonových podlahách; vnitřní, kulatý, dvoužilový vodič se stíněním, jeden studený konec; počet žil 2; d = 6,9 mm; l = 10000,0 mm; napětí 230 V; měrný výkon kabelu 18,0 W/m; výkon 180 W; stínění 100 % pokrytí; hliníková fólie; pocínovaný měděný drát 0,5 mm2; izolace PEX; plášť PVC; odolnost vůči UV záření	kus	1.00000	760.00	760.00	SPCM	RTS 25/ I
19	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m	%	1,165.94000	4.30	5,013.54	800-731	RTS 25/ I
Díl: 734		Armatury	27,634.28					
20	734209113R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu	kus	6.00000	119.00	714.00	800-731	RTS 25/ I
21	734209115R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu	kus	1.00000	231.00	231.00	800-731	RTS 25/ I
22	734209116R00	Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu	kus	5.00000	220.00	1,100.00	800-731	RTS 25/ I
23	734215133R00	Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	240.00	480.00	800-731	RTS 25/ I
24	734233114R00	Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu	kus	4.00000	3,900.00	15,600.00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	734293312R00	Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu	kus	3.00000	390.00	1,170.00	800-731	RTS 25/ I
26	734295214R00	Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu	kus	1.00000	854.00	854.00	800-731	RTS 25/ I
27	734413122R00	Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu	kus	2.00000	220.00	440.00	800-731	RTS 25/ I
28	230330201R00	Manometry do rozvodu D 60 mm	ks	1.00000	390.00	390.00		RTS 25/ I
29	S_0551	Trojcestný ventil s pohonem Kvs 4,0 DN 25, servopohon 0-10 V	soubor	1.00000	1,779.00	1,779.00		Vlastní
30	42610902R	čerpadlo oběhové horizontální, mokroběžné, teplovodní; jednofázové, bezucpávkové; použití pro otopné, systémy, pro domovní soustavy rozvodu teplé vody; druh čerpané kapaliny řidké, čisté neagresivní a nevýbušné kapaliny, TUV, chladicí kapaliny; průtok Q do 0,85 l/s; výtlač. DN 25 mm; H max 4 m; teplota čerpané kapaliny 2 až 110 °C; stav.délka l = 180 mm; napájecí napětí 230 V; mazání ložisek čerpanou kapalinou	ks	1.00000	3,600.00	3,600.00	SPCM	RTS 25/ I
31	551100204R	klapka zpětná pro vodovod; PN 10; vodorovná, vnitřní-vnitřní závit FF; 5/4"; pracovní teplota do 80 ° C; těleso mosaz	kus	1.00000	576.00	576.00	SPCM	RTS 25/ I
32	998734201R00	Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m	%	269.34000	2.60	700.28	800-731	RTS 25/ I
Díl: 735		Otopná tělesa				41,023.63		
33	735151832R00	Demontáž otopných těles panelových třířadých, stavební délky přes 1500 do 2820 mm	kus	3.00000	720.00	2,160.00	800-731	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
34	48457583.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 22; H = 600 mm; B = 100 mm; L = 1 200 mm; I = 50 mm; tepelný výkon (50) = 2 015 W; s vestavěným ventilem	kus	1.00000	7,219.00	7,219.00	SPCM	RTS 25/ I
35	48457659.AR	Těleso otopné s přirozeným prouděním - deskové; materiál: uhlíková ocel; typ: 33; H = 600 mm; B = 155 mm; L = 2 000 mm; I = 50 mm; tepelný výkon (50) = 4 812 W; s vestavěným ventilem	kus	1.00000	13,420.00	13,420.00	SPCM	RTS 25/ I
36	48457659AR1	Těleso otopné deskové Radik VKL typ 33, výška 600 mm, délka 2000 mm, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	ks	1.00000	13,420.00	13,420.00		Vlastní
37	551200330R	šroubení na měděné trubky; svěrné; mosaz; d = 12 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus	kus	3.00000	340.00	1,020.00	SPCM	RTS 25/ I
38	5513730669R	hlavice termostatická s vestavěným čidlem a zářázkami; regulační rozsah 6,0 až 28,0 °C; ovládání ruční; provedení kapalinová	kus	3.00000	780.00	2,340.00	SPCM	RTS 25/ I
39	998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m	%	395.79000	3.65	1,444.63	800-731	RTS 25/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				27,660.00		
40	R128	Nosníkový systém pro uchycení potrubí - závitové tyče, hrazdy, nosníky,...	soubor	1.00000	27,660.00	27,660.00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				55,750.00		
41	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	0.50000	13,300.00	6,650.00		RTS 25/ I
42	73002	Stavební přípomoci	hod	35.00000	660.00	23,100.00		Vlastní
		Bude využito na pomocné práce dosekání a jiné						
43	R_3049925T00	Komplexní a individuální funkční zkoušky dle Standardů	soubor	1.00000	25,000.00	25,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠŠŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VYT	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	R_3049929T00	Zpracování Dílenské, Výrobní a Montážní projektové dokumentace	soubor	1.00000	1,000.00	1,000.00		Vlastní

Celkem						414,681.35		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: M24-1		Demontáž VZT				32,000.00		
1	VZT - dem	Demontáž stáv.vzduchotechnických rozvodů a strojovny, vč. likvidace	kpl	1.00000	32,000.00	32,000.00		Vlastní
Díl: M24-2		Větrání kuchyně a jídelny				944,400.00		
2	1.01-01	VZT jednotka ve vnitřním stojatém standardním provedení - ventilátor přívod 4250 m3/hod 430Pa : - ventilátor přívod 4250 m3/hod 390 Pa : - 1-stupňová fil.trace min EU 7, ZZT deskový rekuperátor : - ohříváč - tzopná voda 50/40°C, komora pro přímý chladič 1-okruhový : - vč.. pružných manžet, rámu : 1	ks	1.00000	342,518.00	342,518.00		Vlastní
3	1.01-02	Montáž vzduchotechnické jednotky	ks	1.00000	36,647.00	36,647.00		Vlastní
4	1.01-03	Kompletní systém MaR vč. dodaných komponentů - viz PD VZT 1. řídicí jednotka s funkcí silového rozvaděče s programovatelnými regulátory : uživatelské ovládání lokální přes dálkový ovladač a externí přes rozhraní Modbus RTU : vč. web a mobilní aplikace : 2. řízení 0-10-V EC motorů ventilátorů : 3. řízení účinnosti a protimrazová ochrana deskového rekuperátoru : pomocí odtokové klapky plynulé 0-10V : 4. řízení čerpadla směšovacího uzlu vč. protimrazové ochrany plynulé 0-10V : 1	sys	1.00000	138,530.00	138,530.00		Vlastní
5	1.02-01	Propojovací kabeláž jednofázová 230V, ovládací 24V	kpl	1.00000	10,140.00	10,140.00		Vlastní
6	1.02-02	Montáž kabeláže a komponentů MaR, autorizovaná supervize a oživení jednotky	hod	10.00000	3,900.00	39,000.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
7	1.02-03	Venkovní kondenzátorová jednotka 1-okruhová Qch 13 kW - rotační kompresor, chladivo 410 A, ventilátor s DC motorem : - řídicí modul pro,připojení k přímému výparníku v jednotce : - expanzní ventil, technologie : - inventar vč.2ks roznášecích dlaždic umístěných na střeše : 1	ks	1.00000	73,774.00	73,774.00		Vlastní
				1.00000				
8	1.02-04	Montáž kondenzátorové jednotky	ks	1.00000	17,378.00	17,378.00		Vlastní
9	1.02-05	Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek z centrální vzt jednotky, vč. propojovací kabeláže a expanzní sady	ks	1.00000	22,982.00	22,982.00		Vlastní
10	1.02-06	Montáž modulu s kabeláží	ks	1.00000	4,329.00	4,329.00		Vlastní
11	1.02-07	Autorizovaná šéfmontáž a oživení jednotky	hod	5.00000	1,116.00	5,580.00		Vlastní
12	1.02-08	Cu potrubí chladiva profilu 9,52/15,9mm s izolací a kabelem trasa 1p + 1k, vč.náplně	bm	3.00000	772.00	2,316.00		Vlastní
13	1.02-09	Příslušenství ventilového vybavení, náplň chladiva do 7 kg	kpl	1.00000	1,521.00	1,521.00		Vlastní
14	1.02-10	Mars žlab kryty pro venkovní vedení Cu potrubí chladiva	bm	3.00000	711.00	2,133.00		Vlastní
15	1.03-01	Odsávací zákryt nerez s tukovými filtry 1500x1100x400mm	ks	1.00000	26,396.00	26,396.00		Vlastní
16	1.03-02	Montáž zákrytu	ks	1.00000	4,751.00	4,751.00		Vlastní
17	1.04-01	Odsávací zákryt nerez s tukovými filtry 1200x1100x400mm	ks	1.00000	23,309.00	23,309.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	1.04-02	Montáž zákrytu	ks	1.00000	4,196.00	4,196.00		Vlastní
19	1.05-01	Odsávací zákryt nerez s tukovými filtry 2000x1100x400mm	ks	1.00000	38,349.00	38,349.00		Vlastní
20	1.05-02	Montáž zákrytu	ks	1.00000	6,903.00	6,903.00		Vlastní
21	1.06-01	Odsávací zákryt nerez s tukovými filtry 1200x1300x400mm	ks	1.00000	27,905.00	27,905.00		Vlastní
22	1.06-02	Montáž zákrytu	ks	1.00000	5,023.00	5,023.00		Vlastní
23	1.07-01	Tlumič hluku buňkový 500x200x1500mm	ks	4.00000	4,969.00	19,876.00		Vlastní
24	1.07-02	Montáž tlumiče hluku	ks	4.00000	1,243.00	4,972.00		Vlastní
25	1.08-01	Tlumič hluku buňkový 500x200x1000mm	ks	4.00000	3,312.00	13,248.00		Vlastní
26	1.08-02	Montáž tlumiče hluku	ks	4.00000	828.00	3,312.00		Vlastní
27	1.09-01	Regulační klapka lamelová 250x200 ovl R	ks	1.00000	1,283.00	1,283.00		Vlastní
28	1.09-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	320.00	320.00		Vlastní
29	1.10-01	Regulační klapka lamelová 355x225 ovl R	ks	1.00000	1,666.00	1,666.00		Vlastní
30	1.10-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	417.00	417.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	1.11-01	Regulační klapka lamelová 500x400 ovl R	ks	1.00000	2,174.00	2,174.00		Vlastní
32	1.11-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	545.00	545.00		Vlastní
33	1.12-01	Regulační klapka lamelová 225x200 ovl R	ks	1.00000	1,253.00	1,253.00		Vlastní
34	1.12-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	313.00	313.00		Vlastní
35	1.13-01	Regulační klapka lamelová 450x400 ovl R	ks	1.00000	2,084.00	2,084.00		Vlastní
36	1.13-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	521.00	521.00		Vlastní
37	1.14-01	Regulační klapka lamelová 500x200 ovl R	ks	1.00000	1,590.00	1,590.00		Vlastní
38	1.14-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	398.00	398.00		Vlastní
39	1.15-01	Regulační klapka lamelová 500x400 ovl R	ks	1.00000	2,174.00	2,174.00		Vlastní
40	1.15-02	Montáž r-klapky	ks	1.00000	545.00	545.00		Vlastní
41	1.16-01	Odlučovač tuku horizontální do potrubí nerez OTH 400x200mm se záchyt.vaničkou	ks	5.00000	3,030.00	15,150.00		Vlastní
42	1.16-02	Montáž OTH	ks	5.00000	758.00	3,790.00		Vlastní
43	1.17-01	Vyústka obdélníková komfortní dvouřadá s regulací R1 - 625x325mm, bílá	ks	8.00000	2,752.00	22,016.00		Vlastní
44	1.17-02	Montáž vyústky	ks	8.00000	688.00	5,504.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	1.18-01	Vyústka obdélníková komfortní jednořadá s regulací R1 - 425x225mm, bílá	ks	3.00000	2,019.00	6,057.00		Vlastní
46	1.18-02	Montáž vyústky	ks	3.00000	504.00	1,512.00		Vlastní
Díl: M24-3		Vzduchotechnické potrubí a izolace				518,142.00		
47	1.19-01	Čtyřhranné ocel.potrubí sk.l rovné	m2	186.00000	586.00	108,996.00		Vlastní
48	1.19-02	Montáž potrubí rovné	m2	186.00000	264.00	49,104.00		Vlastní
49	1.20-01	Čtyřhranné ocel.potrubí sk.l tvarovky	m2	126.00000	586.00	73,836.00		Vlastní
50	1.20-02	Montáž potrubí tvarovky	m2	126.00000	264.00	33,264.00		Vlastní
51	1.21-01	Tepelná a protihluk. izolace tl.4mm - izol.deskami nebo pásy, interiér	m2	102.00000	624.00	63,648.00		Vlastní
52	1.21-02	Montáž TH izolace	m2	102.00000	527.00	53,754.00		Vlastní
53	1.22-01	Tepelná a protihluk. izolace tl.6mm - izol.deskami nebo pásy, exteriér oplechování	m2	108.00000	728.00	78,624.00		Vlastní
54	1.22-02	Montáž TH izolace	m2	108.00000	527.00	56,916.00		Vlastní
Díl: M24-4		Doplňkový materiál a HZS				293,210.00		
55	1.23	Montážní, těsnící a spojovací materiál	kg	450.00000	81.00	36,450.00		Vlastní
- nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění : - kotvení do stropu přes hmoždinky : - primární ok pro instalaci potrubí na střeše :								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - VZT	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		- šroubování k potrubí přes lišty : - těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE : - spojovací šrouby, matice, podložky : 450,00		450.00000				
56	1.24	Doplnění primární ocelové konstrukce pro osazení jednotky na střeše a U-profilů pro vedení potrubí	ks	1.00000	38,000.00	38,000.00		Vlastní
57	1.25	Betonové dlaždice 400x400x50 - D+M	ks	8.00000	420.00	3,360.00		Vlastní
58	1.26	Doprava a přesuny	hod	60.00000	640.00	38,400.00		Vlastní
59	1.27	Zdvihací technika	hod	10.00000	3,900.00	39,000.00		Vlastní
60	1.28	Inženýrská a koordinační činnost	hod	160.00000	480.00	76,800.00		Vlastní
61	1.29	Předávací řízení - oživení, zaregulování, uvedení do provozu, zkušební provoz, zaškolení obsluhy	hod	90.00000	680.00	61,200.00		Vlastní
Celkem						1,787,752.00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				196,539.60		
1	139711101R00	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 1-4 s naložením výkopku na dopravní prostředek 0,8*69,0*0,9 : 49,68	m3	49.68000	1,350.00	67,068.00	800-1	RTS 25/ I
					49.68000			
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 49,68000 : Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 19,32000*-1 : 30,36	m3	30.36000	270.00	8,197.20	800-1	RTS 25/ I
					30.36000			
3	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 30,36000*5 : 151,8	m3	151.80000	20.00	3,036.00	800-1	RTS 25/ I
					151.80000			
4	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, lože potrubí : 5,52 : obsyp potrubí : 24,84 : zemina určená k odvozu na skládku : 30,36 : 60,72	m3	60.72000	310.00	18,823.20	800-1	RTS 25/ I
					60.72000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem	m3	242.88000	150.00	36,432.00	800-1	RTS 25/ I
bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 60,72000*4 : 242,88								
				242.88000				
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	30.36000	270.00	8,197.20	800-1	RTS 25/ I
7	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19.32000	180.00	3,477.60	800-1	RTS 25/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 0,8*69,0*(0,9-0,45-0,1) : 19,32								
				19.32000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	24.84000	1,210.00	30,056.40	800-1	RTS 25/ I
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, 0,8*69,0*0,45 : 24,84								
				24.84000				
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	30.36000	700.00	21,252.00	800-1	RTS 25/ I
Cena dle Pískovny Černovice. www.piskovna-cernovice.cz								
Díl: 4				Vodorovné konstrukce				
10	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0+4 mm	m3	5.52000	1,300.00	7,176.00	827-1	RTS 25/ I
v otevřeném výkopu,								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

0,8*69,0*0,1 :

5,52

5.52000

Díl: 99		Staveništní přesun hmot					9,427.04	
11	998276201R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem	t	52.66505	179.00	9,427.04	827-1	RTS 25/ I

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

8,10, :

Součet : 52,66505

52.66505

Díl: 722		Vnitřní vodovod						31,120.20	
12	722182011RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, do DN 25	m	320.00000	81.00	25,920.00	800-721	RTS 25/ I	

100+30+165+15+10 :

320

320.00000

13	722182014RT1	Montáž tepelné izolace potrubí lepicí páska, sponky, přes DN 25 do DN 40	m	30.00000	102.00	3,060.00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	--	---	----------	--------	----------	---------	-----------

15+15 :

30

30.00000

14	722182004RT2	Montáž tepelné izolace potrubí samolepicí spoj a příčné stažení páskou, přes DN 25 do DN 40	m	15.00000	102.00	1,530.00	800-721	RTS 25/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	---------	-----------

15	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	305.10000	2.00	610.20	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						

Díl: 713		Izolace tepelné					24,779.88	
16	722182094K00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek	kompl	1.00000	5,828.00	5,828.00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	283771027R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 20,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	100.00000	20.00	2,000.00	SPCM	RTS 25/ I
18	283771031R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	30.00000	20.00	600.00	SPCM	RTS 25/ I
19	283771033R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 22,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	165.00000	58.00	9,570.00	SPCM	RTS 25/ I
20	283771092R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	15.00000	24.00	360.00	SPCM	RTS 25/ I
21	283771094R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 25,0 mm; tl. izolace 25,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	10.00000	66.00	660.00	SPCM	RTS 25/ I
22	283771127R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 32,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	15.00000	29.00	435.00	SPCM	RTS 25/ I
23	2837711523R	pouzdro potrubní tvarovatelné; pěnový polyetylén; vnitřní průměr 40,0 mm; tl. izolace 13,0 mm; provozní teplota -65 až 90 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0380 W/mK	m	15.00000	37.00	555.00	SPCM	RTS 25/ I
24	28377130R	spona na potrubní pouzdro; plastová; tl = 1,00 mm; š = 4,9 mm; l = 32 mm; šedá	kus	1,400.00000	1.00	1,400.00	SPCM	RTS 25/ I
25	28377135R	páska spojovací PVC; samolepicí; jednostranně; tl. 0,19 mm; š = 38,0 mm; l = 20 m	kus	1.00000	64.00	64.00	SPCM	RTS 24/ I
26	631547115R	pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost (50°C) 0,037 W/mK	m	15.00000	177.00	2,655.00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	283233621R	páska spojovací Al, PE; samolepicí; jednostranně; spoj parotěsný; š = 50,0 mm; l = 50 m	kus	1.00000	167.00	167.00	SPCM	RTS 25/ I
28	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	242.94000	2.00	485.88	800-713	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				97,620.00		
29	721170966R00	Opravy odpadního potrubí novodurového propojení dosavadního potrubí PVC, D 140 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. napojení na venkovní areálové sítě : 1 : 1	kus	1.00000	513.00	513.00	800-721	RTS 25/ I
30	721176102R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	6.00000	255.00	1,530.00	800-721	RTS 25/ I
31	721176103R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 50 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	17.00000	287.00	4,879.00	800-721	RTS 25/ I
32	721176104R00	Potrubí HT připojovací vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	1.00000	371.00	371.00	800-721	RTS 25/ I
33	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 1,9 mm, DN 70 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí.	m	6.00000	656.00	3,936.00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.						
34	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek, objímek a vložek pro tlumení hluku. Bez zednických výpomocí. Včetně zřízení a demontáže pomocného lešení.	m	36.00000	716.00	25,776.00	800-721	RTS 25/ I
35	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	12.00000	718.00	8,616.00	800-721	RTS 25/ I
36	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. Potrubí včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.	m	57.00000	725.00	41,325.00	800-721	RTS 25/ I
37	721194104R00	Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1.00000	89.00	89.00	800-721	RTS 25/ I
38	721194105R00	Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	14.00000	101.00	1,414.00	800-721	RTS 25/ I
39	721194107R00	Zřízení přípojek na potrubí D 75 mm vyvedení a upevnění odpadních výpustek,	kus	1.00000	121.00	121.00	800-721	RTS 25/ I
40	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	5.00000	838.00	4,190.00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125	m	135.00000	36.00	4,860.00	800-721	RTS 25/ I
		6+17+1+6+36+12+57 :						
		135		135.00000				
Díl: 721.1		Vnitřní kanalizace - tuková				156,258.80		
42	721170962V00	Napojení potrubí vzduchotechniky (bez sifonu)	kus	4.00000	288.00	1,152.00		Vlastní
43	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	6.00000	367.00	2,202.00	800-721	RTS 25/ I
44	721213041RZ3	Montáž odtokového žlabu nebo vpusti s betonáží prostoru s dodávkou betonové směsi	kus	11.00000	1,075.00	11,825.00		Vlastní
		žlab : 2+2 :						
		vpust : 1+6 :						
		11		11.00000				
45	416710	Žlab ACO hygienický 300 x 330 mm, H=55, odtok 142 mm, prodlouž., 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	2.00000	6,481.00	12,962.00		Vlastní
		V2 : 2 :						
		2		2.00000				
46	416711	Žlab ACO hygienický 300 x 630 mm, H=60, odtok 142 mm, prodlouž., 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	2.00000	8,017.00	16,034.00		Vlastní
		V1 : 2 :						
		2		2.00000				
47	408090	Rošt ACO mřížkový 168 x 168, L15, protiskuz, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	3.00000	3,019.00	9,057.00		Vlastní
		V3 : 2 :						
		V4 : 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3		3.00000				
48	416864	Rošt ACO mřížkový 268 x 298, L15, protiskuz R11, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	6.00000	1,362.00	8,172.00		Vlastní
		V1 : 4 :						
		V2 : 2 :						
		6		6.00000				
49	414716	Vpust hyg. ACO 142, DN100 svislá, tavná příruba, bez PU, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	1.00000	1,657.00	1,657.00		Vlastní
		V4 : 1 :						
		1		1.00000				
50	408056	Vpust hyg. ACO 157, DN100 svislá, tavná příruba, bez PU, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	6.00000	3,714.00	22,284.00		Vlastní
		V1 : 2 :						
		V2 : 2 :						
		V3 : 2 :						
		6		6.00000				
51	447125	Nástavec roštový ACO 200 x 200, D110 mm, sifon, příruba, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	1.00000	3,449.00	3,449.00		Vlastní
		V4 : 1 :						
		1		1.00000				
52	408241	Nástavec roštový ACO 200 x 200, pro vpust 157, příruba, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	2.00000	12,471.00	24,942.00		Vlastní
		V3 : 2 :						
		2		2.00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
53	414736	Mezidíl ACO pro vpust 142, poziční příruba, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	1.00000	1,204.00	1,204.00		Vlastní
		V4 : 1 :		1.00000				
		1						
54	408249	Mezidíl ACO pro vpust 157, poziční příruba, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	6.00000	1,409.00	8,454.00		Vlastní
		V1 : 2 :						
		V2 : 2 :						
		V3 : 2 :						
		6		6.00000				
55	449678	Pachový uzávěr ACO EASY 125, vč. kalového koše, Q=1,2 l/s, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	1.00000	10,885.00	10,885.00		Vlastní
		V4 : 1 :		1.00000				
		1						
56	449096	Pachový uzávěr ACO EASY 142, vč. kalového koše, Q=2,6 l/s, 1.4301, dle §89 ods.6 ZZVZ možno navrhnout technicky a kvalitativně srovnatelné či lepší řešení	kus	5.00000	2,777.00	13,885.00		Vlastní
		V1 : 1 :						
		V2 : 2 :						
		V3 : 2 :						
		5		5.00000				
57	28349010R.	Dvířka revizní plastová, rozměr 150 x 150 mm	kus	6.00000	470.00	2,820.00		Vlastní
58	28615422.AR	Zátka plastová pro vnitřní kanalizaci spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; DN/OD = 75	kus	4.00000	47.00	188.00	SPCM	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	28615442.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 75	kus	1.00000	197.00	197.00	SPCM	RTS 25/ I
60	28615443.AR	Kus čistící plastový pro vnitřní kanalizaci typ: přímý; spoj: hrdlový; potrubí: jednovrstvé; materiál: PP; povrch: hladký; DN/OD = 110	kus	5.00000	197.00	985.00	SPCM	RTS 25/ I
61	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	976.20000	4.00	3,904.80	800-721	RTS 25/ I
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				4,570.62		
62	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	1,523.54000	3.00	4,570.62	800-721	RTS 25/ I
Díl: 722.1		Vnitřní vodovod - rozvod pitné vody				179,027.34		
63	722172913R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 25 mm	kus	1.00000	132.00	132.00	800-721	RTS 25/ I
64	722172915R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek propojení plastového potrubí polyfuzí, D 40 mm	kus	2.00000	183.00	366.00	800-721	RTS 25/ I
65	722172963R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 25 mm	kus	1.00000	198.00	198.00	800-721	RTS 25/ I
		cirkulace : 1 : 1		1.00000				
66	722172965R00	Opravy vodovodního potrubí z plastových trubek vsazení odbočky do stávajícího plastového potrubí polyfuzí včetně T-kusu, D 40 mm	kus	2.00000	278.00	556.00	800-721	RTS 25/ I
		studená voda : 1 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		teplá voda : 1 :						
		2		2.00000				
67	722178711R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 20 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	265.00000	290.00	76,850.00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 100 :						
		TV : 100 :						
		C : 65 :						
		265		265.00000				
68	722178712R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 25 mm, s 3,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	25.00000	349.00	8,725.00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 15 :						
		TV : 10 :						
		25		25.00000				
69	722178713R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 32 mm, s 4,4 mm, S 3,2, polyfúzně svařované	m	30.00000	434.00	13,020.00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí						
		Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		SV : 15 :						
		TV : 15 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		30		30.00000				
70	722178714R00	Potrubí vícevrstvé PP-RCT/ PP-RCT+BF/ PP-RCT, D 40 mm, s 5,5 mm, S 3,2, polyfúzně svařované včetně tvarovek, bez zednických výpomocí Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. SV : 15 : 15	m	15.00000	570.00	8,550.00	800-721	RTS 25/ I
		15		15.00000				
71	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí. 265+25+30 : 320	m	320.00000	22.00	7,040.00	800-721	RTS 25/ I
		320		320.00000				
72	722280107R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	15.00000	22.00	330.00	800-721	RTS 25/ I
73	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 Včetně dodání desinfekčního prostředku. 320+15 : 335	m	335.00000	44.00	14,740.00	800-721	RTS 25/ I
		335		335.00000				
74	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	31.00000	315.00	9,765.00	800-721	RTS 25/ I
75	722190901R00	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě včetně vypuštění a napuštění,	kus	4.00000	125.00	500.00	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
76	722237121R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 42	kus	17.00000	239.00	4,063.00	800-721	RTS 25/ I
77	722237123R00	Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 35	kus	2.00000	434.00	868.00	800-721	RTS 25/ I
78	725814103R00	Ventil rohový, mosazný, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	30.00000	227.00	6,810.00	800-721	RTS 25/ I
		příprava napojení gastro : 30 :						
		30		30.00000				
79	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	1.00000	402.00	402.00	800-721	RTS 25/ I
		příprava napojení gastro : 1 :						
		1		1.00000				
80	722239101R00	Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2"	kus	5.00000	125.00	625.00	800-721	RTS 25/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 80 : 5,00000 :						
		5		5.00000				
81	342264101R00	Doplňkové práce osazení revizních dvířek do sádkartonového podhledu, do 0,25 m2, ,	kus	6.00000	272.00	1,632.00	801-1	RTS 25/ I
		s vyřezáním otvoru, osazením rámu s dvířky, prošroubováním a úpravou parotěsné zábrany,						
82	5513805001R	ventil regulační, do cirkulace, pro TUV; šikmý; kvs 0,45; DN 15 mm; vnitřní závit	kus	5.00000	2,815.00	14,075.00	SPCM	RTS 25/ I
83	28349016R.	Dvířka revizní plastová, rozměr 500 x 500 mm	kus	6.00000	1,045.00	6,270.00		Vlastní
84	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	1,755.17000	2.00	3,510.34	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 722.2		Vnitřní vodovod - rozvod změkčené vody				48,225.60		
85	722152114R00	Potrubí pro pitnou vodu z trubek nerezových spojovaných lisováním D 22 mm, s 1,2 mm, nerez 1.4401	m	30.00000	1,322.00	39,660.00	800-721	RTS 25/ I
		včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
86	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	30.00000	24.00	720.00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
87	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	30.00000	39.00	1,170.00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodání desinfekčního prostředku.						
88	722190222R00	Přípojka vodovodní pro pevné připojení z ocelových závitových pozinkovaných běžných trubek 11 353.0, pro pevné připojení, DN 20	soubor	1.00000	3,158.00	3,158.00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně vyvedení a upevnění výpustek. napojení změkčené vody na úpravnu (úpravna není dodávkou ZTI) : 1 :		1.00000				
89	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4.00000	290.00	1,160.00	800-721	RTS 25/ I
90	725814122R00	Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu	soubor	4.00000	353.00	1,412.00	800-721	RTS 25/ I
		příprava napojení gastro : 4 :		4.00000				
91	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m	%	472.80000	2.00	945.60	800-721	RTS 25/ I
		vodorovně do 50 m						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				11,422.00		
92	767885001R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 20 mm	m	74.00000	32.00	2,368.00	800-767	RTS 25/ I
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
93	767885002R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 25 mm	m	18.00000	37.00	666.00	800-767	RTS 25/ I
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
94	767885003R00	Žlab podpůrný pozinkovaný, pro vedení plastového potrubí, D 32 mm	m	8.00000	41.00	328.00	800-767	RTS 25/ I
		Položky neobsahují montáž objímek a konzol.						
95	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	20.00000	220.00	4,400.00	800-767	RTS 25/ I
		(74+18+8)*0,20 : 20		20.00000				
96	55399994R	výrobek kovový zámečnický, atypický	kg	20.00000	183.00	3,660.00	SPCM	RTS 25/ I
Díl: 722.3		Požární vodovod				54,924.96		
97	722259201R00	Montáž požárního příslušenství hydrantového systému D 25	kus	2.00000	2,538.00	5,076.00	800-721	RTS 25/ I
98	722254110R00	Demontáž požárního příslušenství hydrantových skříní	soubor	2.00000	367.00	734.00	800-721	RTS 25/ I
99	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 32	m	50.00000	22.00	1,100.00	800-721	RTS 25/ I
		Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.						
100	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m vodorovně do 50 m	%	538.48000	2.00	1,076.96	800-721	RTS 25/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	KOP-029	SŠSŘ Brno-Bosonohy - Oprava školní kuchyně - výdejna
O:	01	Oprava školní kuchyně- výdejna
R:	01 - ZTI	Zdravotechnické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
101	722259991R00	Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize tlaková zkouška nástěnného požárního hydrantu	kus	2.00000	212.00	424.00	800-721	RTS 25/ I
102	722259994R00	Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize revize nástěnného požárního hydrantu	kus	2.00000	191.00	382.00	800-721	RTS 25/ I
103	722259995R00	Montáž požárního příslušenství Zkoušky a revize vystavení revizní zprávy-nástěnný požární hydrant	kus	2.00000	191.00	382.00	800-721	RTS 25/ I
104	722130234R00	Potrubí z trubek ocelových pozinkovaných spojovaných svařováním DN 32, svařovaných 11 343, včetně dodávky materiálu <i>Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.</i>	m	50.00000	893.00	44,650.00	800-721	RTS 25/ I
105	722-PC	Úprava propojení vodovod.potrubí na stávající vodovod	kpl	1.00000	1,100.00	1,100.00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				228.44		
106	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	114.22000	2.00	228.44	800-767	RTS 25/ I
Celkem						821,320.48		