

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 1124100548

číslo smlouvy zhotovitele: 46/2024/MT

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

Smluvní strany

1. **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 602 00 Brno**
zastoupené městskou částí Brno-Kohoutovice,
se sídlem Bašného 36, 623 00 Brno
zast.: Bc. Jakub Hruška, starosta MB Brno-Kohoutovice
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,
číslo účtu 1387724867/2700
(dále jen „objednatel“)

a

2. **Beta Control s. r. o.**
se sídlem: Černého 829/58, 635 00 Brno
zast.: Ing. Hubert Koželuha, jednatel
IČO: 60696052
DIČ: CZ60696052
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spis. značka C 14198
bankovní spojení: Komerční banka a. s., číslo účtu 276600621/0100
(dále jen „zhotovitel“)

1. Předmět smlouvy

- 1.1. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí Rady MČ Brno-Kohoutovice, byl zhotovitel vybrán na provedení akce „**15-24 Nový výtah Bellova 36, 48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice**“.
- 1.2. Rozsah předmětu smlouvy
Předmětem smlouvy je zhotovení stavby - díla podle dále specifikované projektové dokumentace a podle podmínek uvedených v této smlouvě (dále jen „**dílo**“). Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby s názvem „Nový výtah Bellova 36/48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice“, vypracovaná v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., projekční kancelář firmou Menhir projekt s.r.o., Horní 32, 639 00 Brno, IČO 63470250 (dále jen „**PD**“). Tato PD byla součástí zadávací dokumentace výše uvedeného výběrového řízení, stranám je její obsah dobře znám a tímto ji činí nedílnou součástí této smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně. Ohledně způsobu provádění díla je zhotovitel vázán příkazy objednatele jen tehdy, kdy si to v konkrétním případě sdělením vymíní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této smlouvy.
- 1.4. Zhotovitel bude poskytovat dílo objednateli na základě smlouvy a podle nejvyšších standardů profesní efektivity, kvality a bezúhonnosti. Zhotovitel bude při realizaci plnění díla respektovat právní řád České republiky a příslušné ČSN normy, které strany tímto činí pro smluvní vztah závaznými.
- 1.5. Předmět plnění díla je včetně všech souvisejících prací nutných ke zdárnému splnění díla, například doprava, odvoz, likvidace odstraněného materiálu, úklid a zabezpečení místa plnění díla

- a podobně. Zhotovitel je povinen provádět veškeré úkony nutné ke zdárnému zajištění kolaudačního řízení díla. Zhotovitel zajistí a spolu s dílem objednateli předá potřebné doklady ke kolaudaci díla a užívání díla, zejména stavební deník, projekt skutečného provedení stavby, materiálové listy, certifikáty, revize, prohlášení o shodě, tlakové zkoušky, předepsané hygienické testy, návody, atesty, potvrzení o likvidaci odpadu (čestné prohlášení nebude akceptováno), záruční listy, fotodokumentace prováděných prací, mazací plány k výtahům a podobně. Bez předání těchto podkladů nedochází k předání a převzetí díla.
- 1.6. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost při případných vícepracích / méněpracích (např. vyplnění protokolu o změně díla, včetně položkového rozpočtu, apod.).
- 1.7. Součástí předmětu plnění díla podle této smlouvy je i vypracování dílenské a výrobní dokumentace (dále dohromady jen „**Výrobní dokumentace**“) a dále dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „**DSPS**“).
- 1.8. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektem, touto smlouvou a stavebním povolením, které zajišťuje objednatel a které bude zhotoviteli předáno nejpozději s předáním staveniště. Rozsah předmětu díla je vymezen ve výkazu výměr a v PD. **Změny či další stavební práce, ačkoliv nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a v této smlouvě, jsou možné pouze v případech, kdy jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a zhotovitel v rámci stavebního průzkumu nemohl odhalit, a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.** Ohledně úhrady těchto víceprací budou strany postupovat dle čl. 2.3 této smlouvy.
- 1.9. Mimo všechny definované činnosti patří do předmětu díla podle této smlouvy i následující práce a činnosti:
- 1.9.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, zejména pak průzkum objektu před zahájením prací,
 - 1.9.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 1.9.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou novými stavebními konstrukcemi zakryty,
 - 1.9.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání objednateli na CD při předání díla,
 - 1.9.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 1.9.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 1.9.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 1.9.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 1.9.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (poplatek je součástí ceny díla),
 - 1.9.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 1.9.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla,
 - 1.9.12. v dostatečném předstihu před zahájením provádění díla a během provádění díla informování a komunikace s nájemci objektu a minimalizování důsledků stavební činnosti na provoz objektu.

- 1.10. Zhotovitel souhlasí s uzavřením smlouvy na servisní činnost podle sjednaných podmínek v rámci zadávacího řízení na akci: „15-24 Nový výtah Bellova 36, 48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice“, která byla součástí zadávacích podmínek veřejné zakázky „15-24 Nový výtah Bellova 36, 48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice“ jako příloha těchto podmínek (Smlouva o dílo na servis výtahů). Smlouva o dílo na servis výtahů bude uzavřena současně s touto smlouvou, ale účinnosti nabývá až dnem protokolárního předání a převzetí díla objednateli podle této smlouvy.
- 1.11. Projektová dokumentace stavby
 - 1.11.1. Projektová dokumentace (PD) a Výrobní dokumentace
 - 1.11.1.1. Zhotovitel PD, která byla součástí zadávací dokumentace (a Zhotovitel ji tudíž měl k dispozici již před uzavřením smlouvy v rámci výběrového řízení), pečlivě posoudí a nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy předloží objednateli soupis zjištěných nesrovnalostí a nedostatků předané PD včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět a cenu díla. Připomínky a návrhy k PD musí být písemně odsouhlaseny objednatelem, v takovém případě se změny stávají závaznou součástí této smlouvy a součástí díla. Pokud zhotovitel objednateli ve výše uvedené lhůtě nesdělí žádné zjištěné nesrovnalosti či nedostatky PD, tak platí, že k ní nemá žádné připomínky a dílo bude dle PD realizováno.
 - 1.11.1.2. Při podpisu této smlouvy o dílo předá zhotovitel objednateli v písemné podobě i Výrobní dokumentaci zahrnující též dílenské výkresy a technologické postupy – tato Výrobní dokumentace musí být v souladu s technickou specifikací z výběrového řízení a s nabídkou zhotovitele a jeho nabídnutými technickými parametry díla (technická specifikace bude součástí Výrobní dokumentace). Tato Výrobní dokumentace, která konkretizuje předmět díla dle této smlouvy, vychází z PD a bude obsahovat přinejmenším identifikační údaje zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik. Předávána bude pouze Výrobní dokumentace, o které strany jednaly již v rámci předšmluvních jednání a která byla mezi stranami již písemně schválena v době před uzavřením této smlouvy (pokud by k jejímu písemnému schválení v době před uzavřením smlouvy nedošlo, není objednatel povinen uzavírat tuto smlouvu).
 - 1.11.1.3. Předaná Výrobní dokumentace podle předchozího čl. 1.11.1.2 smlouvy bude písemně odsouhlasena objednatelem po uzavření této smlouvy, v takovém případě se Výrobní dokumentace stává závaznou součástí této smlouvy a součástí díla.
 - 1.11.2. Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
 - 1.11.2.1. DSPS vypracuje zhotovitel jako součást dodávky díla a to v nezbytně nutném rozsahu a obsahu podle druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně technickému provedení, účelu využití a vlivu na životní prostředí v době trvání provádění díla, v rozsahu a s obsahem dle obecně závazných právních předpisů.
 - 1.11.2.2. DSPS bude předána objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v elektronické podobě nejpozději do termínu předání a převzetí díla (podmínka předání a převzetí díla).
 - 1.11.2.3. DSPS bude provedena podle následujících zásad:
 - 1.11.2.4. Do DSPS všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 1.11.2.5. Ty části PD, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.

- 1.11.2.6. Každý výkres dokumentace DSPS stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele.
 - 1.11.2.7. U výkresů obsahujících změnu proti PD bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko.
 - 1.11.2.8. Vyhotovení DSPS bude připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních. DSPS bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část DSPS.
- 1.12. Technická specifikace dodávky
 - 1.12.1. Odchylka v postupu zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení díla podle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků, provedená bez písemného souhlasu objednatele, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
 - 1.13. Krycí list z nabídky zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
 - 1.14. Vyplněný výkaz výměr je v příloze č. 2 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
 - 1.15. Dílo se bude provádět podle odsouhlaseného harmonogramu (včetně milníků) podaného ze strany zhotovitele, který je v příloze č. 3 této smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
 - 1.16. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na výši min. 10 mil. Kč je v příloze č. 4 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
 - 1.17. Projektová dokumentace je příloha č. 5 této smlouvy, byla součástí zadávací dokumentace.
 - 1.18. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku předání a převzetí díla.
 - 1.19. Spolu s dílem zhotovitel předá objednateli též mazací plán ke každému výtahu.

2. Cena a platební podmínky

- 2.1. Cena za předmět smlouvy, který je uveden v čl. 1. je stanovena jako cena dohodnutá na základě nabídky ceny zhotovitele schválené výběrovým řízením následovně:

cena díla bez DPH		5 031 717,40 Kč
DPH v %	12	603 806,09 Kč
celková cena díla		5 635 523,49 Kč

- 2.2. Cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu účinnosti smlouvy, a to i v případě, pokud zhotovitel není plátcem DPH a v průběhu plnění by se stal plátcem DPH a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s tímto dílem, včetně všech souvisejících nákladů nutných ke zdárnému splnění díla, jako je například montáž, doprava, likvidace a odvoz odpadu a drobného odstraněného materiálu, úklid místa plnění díla, případná rizika spojená s provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod. Cenu je možné překročit jen za těchto podmínek:

- 2.2.1. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
- 2.2.2. pokud v průběhu provádění prací dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny,

- 2.2.3. pokud objednatel bude požadovat i provedení jiných prací, nebo dodávek než těch, které byly předmětem zadání výběrového řízení, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
- 2.2.4. pokud nastanou objektivně nepředpokladatelné důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebylo možno postihnout v rámci projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavební průzkumu.
- 2.2.5. Případná změna ceny díla podle odst. 2.2.2. až 2.2.4. musí být předem projednána mezi smluvními stranami a upravena formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Způsob sjednání změny ceny.
 - 2.3.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - 2.3.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny (tj. včetně jakýchkoliv víceprací) teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem formou oboustranně podepsaného písemného dodatku ke smlouvě.
 - 2.3.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto smlouvou.
 - 2.3.4. Cenová kalkulace – nabídka případných víceprací podle čl. 2., odst. 2.3 bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna podle nabídkových cen zhotovitele. U nových položek pak zhotovitel použije datovou základnu RTS podle nejbližšího předcházejícího období sníženou o 10 %. Objednatel si vyhrazuje právo u nových položek nabídku posoudit formou průzkumu trhu.
- 2.4. Zálohy objednatel neposkytuje. Nárok na úhradu ceny díla a právo na fakturaci za dílo (vyjma zádržného) vzniká zhotoviteli řádným protokolárním předáním a převzetím dokončeného díla (vč. veškeré dokumentace a dokladů) pověřenou osobou ve věcech technických na straně objednatele, po potvrzení soupisu prací technickým dozorem stavebníka (pokud byl ustanoven). Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury, která bude zhotovitelem vystavena na základě předávacího protokolu, potvrzeného oprávněným zástupcem objednatele a doručena objednateli nejpozději do 5. dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém došlo k protokolárnímu předání díla. Ve vystavené faktuře bude vyznačena dohodnutá výše zádržného a o tuto částku bude snížena skutečná částka k úhradě. Nárok na úhradu zádržného vzniká zhotoviteli až poté, co budou splněny podmínky dle následujícího odstavce.
- 2.5. Strany si sjednaly, že částka ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH + příslušná částka DPH tvoří zádržné (pozastávka), na něž zhotoviteli vzniká nárok až po uplynutí 3 měsíců ode dne protokolárního předání díla objednateli, a to za předpokladu, že dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Pokud dílo bude vykazovat vady či nedodělky, vzniká zhotoviteli nárok na zádržné až po jejich odstranění, o čemž bude oboustranně podepsán písemný protokol (nutný předpoklad pro vyplacení zádržného). Objednatel je oprávněn proti zádržnému jednostranně započíst své pohledávky proti zhotoviteli, v takovém případě bude zhotoviteli po splnění podmínek pro výplatu zádržného vyplacena pouze zbývající část zádržného.
- 2.6. Faktura zhotovitele dle této smlouvy může být vystavena a zaslána objednateli též elektronicky při splnění zákonných požadavků. Faktura se splatností 21 dnů od doručení objednateli (vyjma zádržného) bude vystavena na:

Statutární město Brno
Dominikánské nám. 1, 602 00 Brno
IČO 44992785, DIČ CZ44992785

Konečný příjemce a současně adresa pro doručování:

Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice

Bašného 36, 623 00 Brno

IČO: 44992785, DIČ CZ44992785

bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

číslo účtu 1387724867/2700

- 2.7. Faktura - daňový doklad, musí obsahovat veškeré náležitosti podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, zejména musí obsahovat tyto údaje:
- 2.7.1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - 2.7.2. číslo faktury,
 - 2.7.3. den vystavení a den splatnosti faktury,
 - 2.7.4. datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - 2.7.5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit,
 - 2.7.6. označení díla,
 - 2.7.7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele,
 - 2.7.8. fakturovanou částku, základ daně a sazbu DPH (podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění),
 - 2.7.9. částku zádržného,
 - 2.7.10. na faktuře musí být uvedena věta „Daň odvede zákazník“, je-li osobou povinnou priznat daň osoba, pro kterou je plnění uskutečněno.
 - 2.7.11. **nezbytnou součástí faktury (daňového dokladu) je uvedení kódu klasifikace produkce CZ-CPA.**
 - 2.7.12. potvrzený soupis prací od technického dozoru stavebníka (pokud byl ustanoven) a objednatele.
- V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, nebude vystavovat objednateli daňový doklad podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, ale pouze fakturu podle platných právních předpisů.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet, než ten, který je zveřejněn správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a nebude tak v prodlení s úhradou ceny díla. Pokud by objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinností zhotovitele vyplývajících ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
- 2.9. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné nebo nepravdivé údaje, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky podle této smlouvy. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji objednateli s novou lhůtou splatnosti.
- 2.10. Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo smlouvy objednatele.
- 2.11. V případě prodlení s platbou ze strany objednatele je tento povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky.
- 2.12. Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného předávacího protokolu k dílu.

3. Místo plnění díla

Objekty, bytové budovy, svěřené do správy MČ Brno-Kohoutovice Statutem města Brna.

Ulice, č. pop./č. ev:

Bellova č. or. 36, 48 a Pavlovská č. or. 4

Město:

Brno 623 00

k. ú.:

Kohoutovice

4. Doba plnění díla

- 4.1. Činnost zhotovitele ve smyslu této smlouvy bude prováděna
 - 4.1.1. Zahájení provádění díla: do 14 dnů po současném splnění těchto podmínek: (i) zveřejnění podepsané smlouvy o dílo v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění a (ii) písemné odsouhlasení zhotovitelových případných připomínek a návrhů k PD objednatelem dle čl. 1.11.1.1 smlouvy (pokud budou předloženy) a (iii) písemné odsouhlasení Výrobní dokumentace objednatelem dle čl. 1.11.1.3 této smlouvy.
 - 4.1.2. Předání dokončeného díla objednateli prostřednictvím oboustranně podepsaného předávacího protokolu: do 5 měsíců od zahájení díla viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. smlouvy.
 - 4.1.3. Dílo bude prováděno v souladu se schváleným harmonogramem prací s uvedenými milníky viz příloha č. 3 této smlouvy.
- 4.2. V případě, že v průběhu plnění díla budou práce přerušeny z důvodů na straně objednatele, nebo nemožnosti zpřístupnit místo realizace díla, nebo bude nepřiměřeně a neočekávatelně dlouhá dodací doba ze strany výrobce dílčího výrobku nutného k realizaci díla a nelze jej nahradit jiným, nebo z důvodu vyšší moci, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit objednateli, který je oprávněn, po schválení oprávněné žádosti zhotovitele, formou zápisu do stavebního deníku na tuto nezbytně nutnou dobu přerušit plnění díla. O tuto dobu se prodlužuje termín dokončení plnění díla. Toto posunutí termínu nemá vliv na cenu díla podle čl. 2. smlouvy.
- 4.3. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 9., odst. 9.1. smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 5 pracovních dní předem k převzetí dokončeného díla.
- 4.4. Přejímací řízení bude provedeno formou písemného oboustranně podepsaného předávacího protokolu se soupisem případných vad či nedodělků a s termínem jejich odstranění. O odstranění vad či nedodělků bude také oboustranně podepsán protokol. V případě nedodržení dohodnutého termínu zhotovitelem k odstranění vad či nedodělků je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.5. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. V případě jakýchkoliv ostatních vad a nedodělků je objednatel oprávněn převzetí díla a podpis předávacího protokolu odmítnout.
- 4.6. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy a ČSN. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti této smlouvě.
- 4.7. Protokoly o převzetí díla a o přejímacím řízení budou vyhotoveny ve dvou exemplářích a podepíší je obě strany.
- 4.8. V případě nedodržení termínu zahájení plnění díla (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.1. smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.9. V případě nedodržení termínu dokončení a předání díla objednateli formou oboustranně podepsaného předávacího protokolu (viz čl. 4., odst. 4.1., odrážka 4.1.2. smlouvy) je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit.
- 4.10. Pro vyloučení pochybností se strany výslovně dohodly na tom, že do výpočtu smluvní pokuty za dny prodlení dle čl. 4., odst. 4.8. a 4.9. smlouvy se zahrnují též případné víkendy či svátky, ve kterých je dle smlouvy omezená možnost provádět dílo (tedy za dny prodlení pod smluvní pokutou se považují též víkendy či svátky).
- 4.11. V případě nedodržení dílčích milníků časového harmonogramu prací (viz. příloha č. 3. této smlouvy) je objednatel po zhotoviteli oprávněn uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za

každý den prodlení každého nesplněného dílčího milníku časového harmonogramu prací a zhotovitel je povinen smluvní pokutu uhradit. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že jakmile je zhotovitel v prodlení s dodáním celého díla a je možné uplatňovat smluvní pokutu dle čl. 4.9 smlouvy, není již možné uplatňovat smluvní pokutu dle tohoto čl. 4.11 smlouvy (za prodlení s dodáním milníků), přičemž však do té doby vzniklé smluvní pokuty dle tohoto čl. 4.11 smlouvy zůstávají nedotčeny.

- 4.12. Zhotovitel je povinen minimalizovat dobu, po kterou nebude výtah v domě fungovat.
- 4.13. Za případný (zkušební) provoz výtahu před předáním díla objednateli je odpovědný zhotovitel.

5. Odpovědnost za vady a závady

- 5.1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě, a dále tehdy, jestliže jeho provedením nebylo dosaženo předpokládaného výsledku, který má dílo dle této smlouvy mít, dále jestliže nebude mít vlastnosti stanovené platnými technickými normami (zejména ČSN normy), nebo je v rozporu s platnými právními předpisy nebo nevykazuje vlastnosti pro něj obvyklé. Za vady díla se považují jakákoliv porušení povinností zhotovitele řádně dodat dílo tak, jak vyplývá ze smluvních podmínek, včetně nedostatků v dokladech, dodání jiného než smluveného díla, vady právní apod.
- 5.2. Zhotovitel dává záruku na dílo běžící po dobu 132 měsíců od oboustranně podepsaného předávacího protokolu.
- 5.3. V záruční době zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, technickými normami, právními předpisy, případně vlastnosti pro předmět díla obvyklé.
- 5.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel užívat dílo, nebo část díla, jejíž součástí je dílo, pro vady díla, za které odpovídá zhotovitel.
- 5.5. Objednatel je oprávněn reklamovat případné vady díla formou podle čl. 9., odst. 9.1 po celou dobu trvání záruční doby podle čl. 5., odst. 5.2 této smlouvy. Objednatel je povinen písemně oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli v přiměřené době poté, co je zjistil, nejpozději však v poslední den záruční lhůty. Objednatel je oprávněn již v reklamaci označit nárok, který v souvislosti s výskytem vady uplatňuje a zhotovitel je povinen zvolený nárok respektovat. Zhotovitel je povinen písemně se vyjádřit k oznámení vady do 3 pracovních dnů od obdržení tohoto oznámení, v tomto vyjádření uvést, zda reklamaci uznává, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává; pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává.
- 5.6. Zhotovitel je povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované vady díla nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli. Dojde-li k havarijnímu stavu, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování oprávněně reklamované havarijní vady do 12 hodin od doručení reklamace zhotoviteli (s uvedením, že se jedná o havárii). Zahájením prací na odstranění vady se rozumí započítání plnění na místě, doprava pracovníka zhotovitele k výtahu se do limitu nezapočítává. Pokud zhotovitel nesplní jakoukoli svoji povinnost dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit. Strany si mohou písemně dohodnout jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nezahájení odstraňování vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě). V případě překážky ze strany objednatele, nebo s ohledem na nutnou délku technologických postupů, je objednatel oprávněn stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele předložené objednateli ke schválení jinou, delší lhůtu.
- 5.7. Zhotovitel je povinen bezúplatně bezodkladně odstranit oprávněně reklamovanou vadu díla. Pokud zhotovitel neodstraní oprávněně reklamovanou vadu díla nejpozději do 10 pracovních dnů od doručení reklamace zhotoviteli, je objednatel oprávněn uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a zhotovitel je povinen ji uhradit a současně má objednatel právo na odstranění vady vlastními pracovníky či třetími osobami na náklady a účet zhotovitele. V případě překážky ze strany objednatele, nebo v případě nutné délky technologických postupů, je objednatel oprávněn písemně stanovit, na základě písemné žádosti zhotovitele předložené objednateli ke schválení, jinou lhůtu k odstranění vad, než je uvedena v tomto odstavci (smluvní pokuta za nedodržení lhůty k odstranění vad se pak vztahuje k této jiné lhůtě).

- 5.8. Objednatel nemá právo na slevu z ceny nebo úhradu nákladů podle předchozího bodu, pokud neumožní zhotoviteli odstranit oprávněně reklamovanou vadu.
- 5.9. O odstranění vad bude oboustranně podepsán protokol.
- 5.10. Veškeré náklady či újmu, vzniklé v důsledku oprávněného uplatnění práva ze záruky za jakost či z odpovědnosti za vady, hradí zhotovitel.

6. Práva a povinnosti účastníků

- 6.1. Zhotovitel odpovídá objednateli:
 - 6.1.1. za kvalitu, všeobecnou a odbornou správnost poskytovaných prací, za dodržování platných technických norem a předpisů při používání technických a jiných prostředků, dalšího materiálu a věcí používaných při poskytování sjednaných prací, a dále za to, že dílo je kompletní a bez právních vad a že dodané množství se shoduje s údaji v průvodních dokladech, fakturách a soupisu provedených prací,
 - 6.1.2. za škody na majetku objednatele eventuálně škody na majetku a zdraví třetích osob, uživatelů a jejich návštěvníků předmětné nemovitosti, vzniklé protiprávním jednáním pracovníků zhotovitele a porušením platných předpisů a technických norem, používáním přístrojů a prostředků neodpovídajících platným technickým normám,
 - 6.1.3. za proškolení svých pracovníků a dodržování podmínek bezpečnosti práce a rovněž tak za dodržování vnitřních pokynů a směrnic objednatele stanovících provozní technické a bezpečnostní podmínky pohybu pracovníků v prostorách a zařízeních objednatele,
 - 6.1.4. za poskytnutí informací pověřeným pracovníkům objednatele při zjištění závad v prostoru výkonu práce,
 - 6.1.5. za povinnost provádět práce v pracovní dny. Práce o víkendech a o svátcích jsou povolené pouze po předběžném souhlasu oprávněné osoby ve věcech technických, viz čl. 9., odst. 9.2., bod. 9.2.1. Zhotovitel tuto skutečnost vzal v úvahu při posouzení své schopnosti splnit smlouvu řádně a včas a bere na vědomí, že tato pravidla (včetně sankcí) platí i pro období, kdy zhotovitel bude případně v prodlení s plněním díla,
 - 6.1.6. v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.5. je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení,
 - 6.1.7. že bude informovat uživatele místa plnění (tj. obyvatele bytového domu) minimálně 5 kalendářních dní předem o zahájení a rozsahu prací a případném omezení uživatelů, dále o zahájení a rozsahu a případném omezení uživatelů i dílčích prací, a to formou písemné informace na nástěnce předmětné bytové budovy, nebo informovat osobu zodpovědnou za provoz budovy u nebytových objektů.
 - 6.1.8. že v případě nedodržení ustanovení podle čl. 6., odst. 6.1.7. je objednatel oprávněn po zhotoviteli uplatňovat smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
 - 6.1.9. zhotovitel se zavazuje, že zachová mlčenlivost o neveřejných informacích, nesdělí je, nebude je reprodukovat, ani k nim neumožní přístup třetím osobám, a to jakoukoliv formou. Zhotovitel se zavazuje, že nevyužije neveřejné informace ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob. Neveřejnou informací, dle této smlouvy, se rozumí veškeré informace, které mají přímou či nepřímou spojitost se zajišťovanou akcí, jejím průběhem a formy spolupráce samotné a mohou vést ke získání budoucího obchodního prospěchu pro zhotovitele, jeho subdodavatele, zaměstnance nebo třetí straně. Neveřejnou informací se dále rozumí osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Dohoda se uzavírá na dobu plnění díla a trvání záruky dle této smlouvy.
 - 6.1.10. že se bude účastnit na kontrolních dnech, vyhlášených podle pokynů objednatele. Zápis z kontrolního dne se provede do stavebního deníku,

- 6.1.11. že v případě záboru, vstupů do zeleně a podobně zhotovitel předem požádá příslušné orgány v souladu se zákonem a případné poplatky uhradí na vlastní náklady (je součástí ceny díla).
- 6.2. Pracovníci zhotovitele jsou povinni provádět dílo a pohybovat se pouze v prostoru vymezeném objednatelem. Před jakýmkoliv manipulacemi či přepojováním zdrojů energií, je zhotovitel povinen informovat objednatele o změnách a důsledcích těchto úprav a zásahů.
- 6.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení zhotovování díla stavební deník v souladu se zákonem, kde budou průběžně zapisovány veškeré skutečnosti související s realizací díla, zejména pak údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací apod. Objednatel má možnost kdykoli do stavebního deníku nahlédnout a vyjadřovat se k zápisům. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu, doplněk nebo dodatek smlouvy, ale slouží jako podklad pro jejich vypracování.
- 6.4. Zhotovitel je povinen oboustranně stvrzeným záznamem ve stavebním deníku nebo odesláním oznámení formou podle čl. 9., odst. 9.1 smlouvy, vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní dny předem ke kontrole a prověření těch hotových částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je objednatel oprávněn požadovat odkrytí prací, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, a to na náklad zhotovitele.
- 6.5. Použije-li zhotovitel při provádění díla další osobu či osoby, tzv. subdodavatele, zhotovitel odpovídá za provádění díla tak, jako by dílo prováděl sám, tedy použití subdodavatelů nemá jakýkoli vliv na jeho odpovědnost za plnění této smlouvy, plnění jednotlivých povinností, sankčních ujednání, apod.
- 6.6. Objednatel se zavazuje:
- 6.6.1 vytvořit pracovníkům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádný výkon jejich práce, v konkrétních případech poskytnout za úplatu vodu a elektrickou energii a zajistit vstup na místo výkonu práce.
 - 6.6.2 účastnit se na kontrolních dnech.

7. Odstoupení od smlouvy

- 7.1. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje:
- 7.1.1. ze strany objednatele:
 - 7.1.1.1. prodlení s úhradou faktury za dílo,
 - 7.1.2. ze strany zhotovitele:
 - 7.1.2.1. opakované nebo trvajících poskytování nekvalitních prací v průběhu provádění díla, popř. opakované nebo trvajících plnění díla v rozporu s touto smlouvou, na které byl zhotovitel bezvýsledně písemně upozorněn objednatelem,
- 7.2. Odstoupit od smlouvy je možné z důvodů uvedených v zákoně a v této smlouvě.
- 7.3. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku, nebo na ni byl prohlášen úpadek na základě insolvenčního návrhu podaného třetí osobou. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že smlouvu splní.
- 7.4. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že:
- 7.4.1. v insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku,
 - 7.4.2. zhotovitel je v prodlení s dokončením a předáním díla nebo se splněním dílčích termínů dle harmonogramu prací o více než 10 dní,
 - 7.4.3. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem, nebo dojde k opakovanému nepodstatnému porušení povinností zhotovitelem,
 - 7.4.4. zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v objednatelem dodatečně poskytnuté lhůtě k nápravě.
- 7.5. Zhotovitel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od smlouvy také v případě, že objednatel porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy podstatným způsobem.

- 7.6. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 7.7. V případě, že kterákoliv ze smluvních stran odstoupí od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby bylo zabráněno vzniku jakýchkoliv škod na majetku objednatele nebo třetích osob a možným újmám na zdraví osob.

8. Zajištění závazků zhotovitele v záruční době


- 8.1. Závazky zhotovitele za řádné plnění v záruční době jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku formou bankovní záruky, nebo záruky ve formě zaslané peněžní jistoty na účet objednatele č.ú. 6015-20429621/0100 ve výši **300.000,- Kč** platnou po celou záruční dobu. Z této bankovní záruky či záruky ve formě složené peněžní jistoty vyplývá právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během záruční doby nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající ze smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne ze smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo na náhradu škody. Případné úroky ze složené finanční jistoty náleží objednateli.
- 8.2. Bankovní záruku (záruční listinu) splňující výše uvedené předá zhotovitel objednateli nejpozději při předání a převzetí díla. Pokud je namísto bankovní záruky skládána peněžní jistota na účet objednatele, musí tato být složena nejpozději při předání a převzetí díla. Nepředložení bankovní záruky (záruční listiny), resp. záruky ve formě složené peněžní jistoty ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením smlouvy, které opravňuje objednatele odmítnout převzít dílo a podepsat předávací protokol. Zhotovitel se v takovém případě dostává do prodlení s předáním díla, se všemi souvisejícími důsledky, zejména mu vzniká povinnost hradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dle čl. 4.9 smlouvy.

9. Ostatní ujednání

- 1.1. Vzájemná komunikace a doručování bude prováděno písemnou formou, poštou, e-mailem, datovými schránkami, nebo předáním proti podpisu.
- 1.2. Obě strany se zavazují v průběhu platnosti smlouvy spolupracovat při realizaci jejího předmětu plnění. K tomuto účelu určí osoby odpovědné za řešení a vyřizování běžných záležitostí vyplývajících ze vzájemné součinnosti. K jednání ve věcech této smlouvy jsou oprávněni

9.2.1 za objednatele:

- ve věcech smluvních
Bc. Jakub Hruška, starosta MČ Brno-Kohoutovice
- ve věcech realizace smlouvy a fakturačních



- určený zástupce objednatele ve věcech technických, případně technický dozor objednatele:




Technický dozor objednatele bude upřesněn v protokolu o předání a převzetí staveniště.

- kontaktní adresa pro písemný styk a zasílání faktur:
Statutární město Brno, MČ Brno-Kohoutovice
Bašného 71/36, 623 00 Brno
ID datové schránky: x3gbyji
e-mail: el.podatelna@kohoutovice.brno.cz

9.2.2 za zhotovitele:

- ve věcech smluvních a ve věcech realizace smlouvy a fakturačních:



- ve věcech technických, autorizovaný stavbyvedoucí:



- kontaktní adresa pro písemný styk:

Beta Control s. r. o., Černého 829/58, 635 00 Brno

e-mail: obchod@betacontrol.cz

ID datové schránky: b76rgqi

- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla na částku min. 10 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje tuto pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla dle této smlouvy a dále minimálně tři měsíce po řádném předání díla objednateli. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen tuto skutečnost objednateli prokázat a doklad o sjednaném pojištění objednateli předložit, a to bezodkladně, nejpozději však do 1 týdne ode dne žádosti objednatele, v opačném případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu 1.000 Kč za každý započatý den prodlení. Porušení jakékoliv povinnosti dle tohoto čl. 9.3 smlouvy je považováno za podstatné porušení této smlouvy.
- 1.4. Žádným ustanovením této smlouvy o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody v plné výši. Úhrada smluvní pokuty nemá za následek zánik povinnosti zajištěné smluvní pokutou.
- 1.5. Strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 1.6. Práce budou prováděny za provozu. Zhotovitel musí při provádění díla dodržovat provozní řád a dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany na pracovišti, hygienické a ekologické předpisy, zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků a třetích osob a odpovídá za škody vzniklé porušením výše uvedených předpisů, objednateli, nebo třetím osobám. Zhotovitel je dále povinen při provádění díla udržovat pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Tyto požadavky objednatele nemají vliv na cenu díla.
- 1.7. Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a předpisů souvisejících.
- 1.8. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy.
- 1.9. Jakoukoliv pohledávku zhotovitele z této smlouvy nelze postoupit na další subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 1.10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (např. registr smluv). Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy (u objednatele tato povinnost platí, jen pokud obecně závazné předpisy nestanoví jinak). Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
- 1.11. Objednatel za účelem schválení a plnění této smlouvy shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje zhotovitele obsažené v této smlouvě, a to pro účely evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv

apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy. Osobní údaje jsou zpracovávány maximálně po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy (vč. doby záruky) a archivovány v souladu s platným spisovým řádem objednatele, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- 1.12. Případné změny nebo doplnění této smlouvy lze provádět pouze po předchozím souhlasu obou smluvních stran formou číslovaných písemných dodatků.
- 1.13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě obdrží zhotovitel.
- 1.14. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem zveřejněním v registru smluv, podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
- 1.15. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

10. Doložka podle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění


Tato Smlouva o dílo č. 1124100548 uzavřená mezi Statutárním městem Brnem, MČ Brno-Kohoutovice, Bašného 36, Brno a společností Beta Control s.r.o., Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystřice, IČO 60696052 byla schválena Radou městské části Brno-Kohoutovice na její schůzi konané dne 16.10.2024 usnesením UR-746-23/24, písm. b.

11. Přílohy

- Příloha č. 1. Krycí list nabídky.
- Příloha č. 2. Vyplněný výkaz výměr.
- Příloha č. 3. Odsouhlasený harmonogram prací.
- Příloha č. 4. Kopie uzavřené pojistné smlouvy z odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s realizací díla.
- Příloha č. 5. Projektová dokumentace, nepřiložená ke smlouvě, pouze archivovaná u objednatele, byla součástí zadávací dokumentace.
- Příloha č. 6. Nabídka zhotovitele v zadávacím řízení nepřiložená ke smlouvě, pouze archivovaná u objednatele.
- Příloha č. 7. Zadávací podmínky na veřejnou zakázku nepřiloženy ke smlouvě, pouze archivovány u objednatele.

V Brně dne 07.11.2024
Za objednatele:

V Brně dne 27.11.2024
Za zhotovitele:





Příloha č. 1 výzvy k podání nabídky

KRYCÍ LIST NABÍDKY (vyplňovat pouze barevně vyznačená pole)

Název nabídky	„15-24 Nový výtah Bellova 36, 48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice“
Obchodní jméno uchazeče	Beta Control s. r. o.
Sídlo (místo podnikání)	Černého 829/58, 635 00 Brno
Statutární orgán nebo oprávněný zástupce (pokud je ustanoven podle živnostenského zákona)	Ing. Hubert Koželuha, jednatel
IČO	60696052
Kontaktní osoba	Ing. Roman Czudek, obchodní ředitel
Telefon, mobil	+420515511201, +420733610313
e-mail	obchod@betacontrol.cz
ID datové schránky	b76rgqi

POŽADOVANÉ, HODNOCENÉ ÚDAJE

č.	Název a popis kritéria	Hodnota kritéria
1.	Nabídková cena za dílo v Kč bez DPH, viz př. č. 2 výzvy (smlouva o dílo)	5 031 717,40 Kč
	Nabídková cena za dílo v Kč s DPH 12%, viz př. č. 2 výzvy (smlouva o dílo)	5 635 523,49 Kč
2.	Paušální cena za činnosti prováděné zhotovitelem – roční paušální náklady na záruční servis v Kč bez DPH, viz př. č. 3 výzvy (čl. 7.1.1. smlouvy o dílo na servis výtah)	21 600,- Kč
3.	Délka záruční doby v měsících - na všechny stavební a přidružené stavební práce a dodávky, na montáže dopravních zařízení a vah včetně motoru a příslušenství výtahu. Minimálně 120 měsíců, maximálně 180 měsíců, viz př. č. 2 výzvy (smlouva o dílo)	132 měsíců
4.	Jednotková cena za hodinu u prací zhotovitele v Kč bez DPH, viz př. č. 3 výzvy (čl. 7.1.2. smlouvy o dílo na servis výtahů)	560,- Kč/hodina
5.	Cena za vykonání odborných zkoušek jednou za 3 roky v Kč/kus bez DPH, viz př. č. 3 výzvy (čl. 7.1.3. smlouvy o dílo na servis výtahů).	3 000,- Kč/ks
6.	Cena za provádění inspekčních prohlídek jednou za 5 let v Kč/kus bez DPH, viz př. č. 3 výzvy (čl. 7.1.4. smlouvy o dílo na servis výtahů)	4 000,- Kč/ks

NEHODNOCENÉ, POVINNÉ ÚDAJE

Jsem plátcem DPH (nehodící škrtnout)	ANO - NE
--------------------------------------	-----------------

Minimálně 3 ověřitelné referenční zakázky obdobného předmětu plnění, jako je předmět veřejné zakázky, s objemem plnění od **4 mil. Kč/zakázka bez DPH**. Ověřitelné referenční zakázky musí být doložené na samostatných referenčních listech (příloha č. 1 krycího listu nabídky), kde budou uvedeny následující informace:

- název stavby,
- místo realizace,
- identifikace objednatele (názvu, sídla a IČO),
- kontaktní osoba objednatele **vč. kontaktních údajů (email, telefon) pro ověření**,
- datum realizace od-do (ne starší než 60 měsíců),
- hodnota plnění, a to bez DPH,
- popis a charakteristika provedených prací,
- zhodnocení provedení prací ze strany objednatele, které musí být řádně a odborně provedeno, bez problémů a v odpovídající kvalitě. Tato charakteristika provedení díla musí být na referenčním listu přímo uvedena, vč. podpisu a případně razítka objednatele.

V případě doložení referencí bez možnosti ověření či nesplňující stanovené náležitosti nebo nedoložení minimálního počtu referencí, bude tuto skutečnost zadavatel považovat za neuvedení povinného údaje a nesplnění dané podmínky. Nabídka takového uchazeče bude vyřazena a nebude dále hodnocena.

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

(v případě společnosti je čestné prohlášení zástupcem činěno za společnost)

- Čestně prohlašuji, že respektuji pro případ, kdy budu vybrán jako vítěz, veškerá ustanovení návrhu smlouvy (která jsem doplnil o údaje, které jsou předmětem hodnocených kritérií této výzvy). Návrh smlouvy je v příloze č. 2 výzvy.
- Čestně prohlašuji, že se mnou není vedeno exekuční ani insolvenční řízení.
- Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky základní způsobilosti dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- Čestně prohlašuji, že mám oprávnění k činnosti v rozsahu předmětu plnění, splňuji kvalifikační předpoklady vyplývající z povahy a charakteru této veřejné zakázky, a mám uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací díla.
- Čestně prohlašuji, že nemám neuhrazené závazky vůči MMB, ČSSZ nebo ÚP či dalším státním institucím.
- Čestně prohlašuji, že nemám zákaz účastnit se veřejných soutěží, plnění veřejných zakázek, uzavírat smlouvy na plnění veřejných zakázek.
- Čestně prohlašuji, že údaje v referenčních listech jsou pravdivé.
- Čestně prohlašuji, že veškeré výše uvedené informace v této nabídce jsou úplné a pravdivé.

V případě zjištění nepravdivosti čestného prohlášení bude nabídka takového uchazeče vyřazena a nebude dále hodnocena.

PŘÍLOHY K NABÍDCE UCHAZEČE

- Příloha č. 1. Referenční listy 3 x - ověřitelné referenční zakázky budou předány na samostatných listech v rozsahu a složení podle požadavků.
- Příloha č. 2. Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo, uvedená v samostatné příloze č. 2 výzvy na tuto zakázku (formát PDF, WORD VYTISKNOT, VYPLNIT A PODEPSAT).
- Příloha č. 3. Vyplněná a podepsaná smlouva o dílo na servis výtahů, uvedená v samostatné příloze č. 3 výzvy na tuto zakázku (formát PDF, WORD VYTISKNOT, VYPLNIT A PODEPSAT).
- Příloha č. 4. Vyplněný, resp. oceněný a podepsaný slepý rozpočet této zakázky, uvedený v samostatné příloze č. 4 výzvy na tuto zakázku (formát Excel, ŘÁDNĚ OCENIT, PODEPSAT).
- Příloha č. 5. Návrh harmonogramu stavebních prací s vyznačenými 8 milníky, podepsaný odpovědnou osobou uchazeče.
- Příloha č. 6. Doklady o prokázání profesní způsobilosti formou oprávnění k danému předmětu podnikání, to je živnostenský list, u právnické osoby výpis z obchodního rejstříku, výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, certifikát v systému certifikovaných dodavatelů nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Doklad o autorizaci

stavbyvedoucího a doložením že je v pracovním poměru uchazeče. Doklady o podnikání mohou být v kopii.

Příloha č. 7. Potvrzení o bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky, ne starší než 3 měsíce nebo podatelnou potvrzená kopie aktuálně podané žádosti o potvrzení bezdlužnosti uchazeče vůči orgánům Finanční správy České republiky. Originál/ověřená kopie vydaného potvrzení bude přílohou smlouvy o dílo.


Příloha č. 8. Prostá kopie platné pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při podnikatelské činnosti ve výši min. 10 mil. Kč.

Příloha č. 9. Prostá kopie výpisu z rejstříku trestů (fyzické či právnické osoby podle uchazeče), ne starší než 3 měsíce.

Příloha č. 10. technická specifikace (formát .xls Excel nebo obdobný,

Příloha č. 11. Datový nosič.

Datum: 27. 11. 2024



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **023_2024_1 NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE**

Objekt: **01 Výtah**

Rozpočet: **01 Bellova 36**

Zadavatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: **Beta Control s. r. o.**

IČO: **60696052**

Černého 829/58

DIČ: **CZ60696052**

635 00 Brno

Vypracoval: **rozpocet-stavby.cz**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			73 991,23
PSV			390 843,21
MON			1 022 000,00
Vedlejší náklady			73 431,06
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			1 620 265,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 620 265,50 CZK
Snížená DPH	12 %	194 431,86 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

1 814 697,36 CZK

v Brně

dne

27.11.2024



Za objednatele

Popis stavby: 023_2024_1 - NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
Popis objektu: 01 - Výtah
Popis rozpočtu: 01 - Bellova 36

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			11 081,93	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 158,10	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 821,66	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 719,72	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 909,09	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 093,30	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			9 978,30	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			879,86	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			37,12	0,0
730	Ústřední vytápění	PSV			3 000,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 540,80	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 918,60	3,8
767_1	Ocelová konstrukce výtahové šachty	PSV			118 996,86	7,3
783	Nátěry	PSV			54 349,83	3,4
787	Zasklívání	PSV			150 000,00	9,3
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1 022 000,00	63,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 349,27	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			73 431,06	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	3,7

Cena celkem					1 620 265,50	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE	
O: 01	Výtah	
R: 01	Bellova 36	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342	Stěny a příčky montované lehké							
1	347015135R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace 40 mm,	m2	10,85400	1 021,00	11 081,93	11 081,93 801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.

zakastování výtahu na půdě :

stěny : 0,81*(2,7+1,5)*2
strop : 2,7*1,5

6,80400

4,05000

Díl: 416	Podhledy a mezistropy montované lehké							
2	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,	m2	0,27200	921,00	250,51	801-1	RTS 24/ I

3	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	0,61200	1 002,00	613,22	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--------	-------	-----------

bez dodávky izolace

5. NP pod střechem - zapravení po dmtž sdk podhledu : 0,45*1,36

4	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,88400	333,00	294,37	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61200

Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní							
5	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	7,72000	64,00	494,08	801-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,72000

6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,72000	301,50	2 327,58	801-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O: 01	Výtah
R: 01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dle TZ : boky schodišťových ramen, podestě a mezipodestě budou zapraveny armovací sítěrkou a následným nátěrem :
boky schod. ramen (area) : 0,5*10
podestě : 0,2*1,36*5
mezipodestě : 0,2*1,36*5

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce							
7	632415110RT2	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	3,06000	562,00	1 719,72	801-1	RTS 24/I

s rozprostřením a uhlazením

vyrovnání po vybourání stávajícího základu : 2,25*1,36

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy							
8	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m	m3	49,14000	37,40	1 837,84	800-3	RTS 24/I

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

VŠ : 1,3*2,1*18,0

9	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2	m3	49,14000	30,60	1 503,68	800-3	RTS 24/I
---	--------------	--	----	----------	-------	----------	-------	----------

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,14000

10	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2)	m3	49,14000	9,40	461,92	800-3	RTS 24/I
----	--------------	---	----	----------	------	--------	-------	----------

pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,14000

11	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	49,14000	22,50	1 105,65	800-3	RTS 24/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 49,14000

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách							
						33 093,30		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
12	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	111,00000	142,00	15 762,00	801-1	RTS 24/I

závěrečný úklid dotčených společných prostor :

1. PP : 16,0 16,00000

1. NP - 5. NP : 19,0*5 95,00000

13	952902110R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 751,00000	6,30	17 331,30	801-4	RTS 24/I
----	--------------	---	----	-------------	------	-----------	-------	----------

průběžný úklid (zametení) dotčených společných prostor každý den :

1. PP : 16,0 16,00000

1. NP - 5. NP : 19,0*5 95,00000

půda : 20,0 20,00000

Koeficient opakování: 20,0 2 620,00000

Díl: 96		Bourání konstrukcí		9 978,30	
14	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,19340	8 245,00
				9 839,58	801-3
				RTS 24/ I	

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

B3 - vybourání stávajícího základu : 2,25*1,36*0,39

15	96301611R00	Demontáž sádkokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	0,81600	170,00	138,72	801-3	RTS 24/I
----	-------------	--	----	---------	--------	--------	-------	----------

5. NP - B10 - zvětšení otvoru pro novou VŠ : 0,6*1,36

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			879,86			
16	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m,	t	0,64934	1 355,00	879,86	801-4	RTS 24/ I

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1.2.3.5.6.7.8.10.12.15. :

Součet : 0,64934

0,64934

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE				
O: 01	Výtah				
R: 01	Bellova 36				

	P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 713									
			Izolace tepelné				37,12		
	17	713101122R00	Odstanění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	0,81600	25,30		20,64 800-713	RTS 24/I
			5. NP - B10 - zvětšení otvoru pro novou VŠ : 0,6*1,36		0,81600				
	18	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	0,81600	20,20		16,48 800-765	RTS 24/I
demontáž parozábrany :									
Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 0,81600									
Díl: 730									
	19	7300001	Ústřední vytápění				3 000,00		
			Demontáž stávajícího otopného tělesa vč. zaslepení přívodů, přesuny, odvoz a likvidace	ks	1,00000	3 000,00		3 000,00	Vlastní
včetně všech potřebných úkonů (vypuštění + napuštění systému , ...)									
			1. NP : 1		1,00000				
Díl: 762									
			Konstrukce tesařské				2 540,80		
	20	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,20000	1 724,00		344,80 800-762	RTS 24/I
			0,2		0,20000				
	21	762950030RAA	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 120 cm2	m	4,00000	549,00		2 196,00 AP-PSV	RTS 24/I
Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.									
Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.									
půda (řez A-A) : 1,0+1,2+1,8									
Díl: 767									
			Konstrukce zámečnické				61 918,60		
	22	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	356,40000	61,50		21 918,60 800-767	RTS 24/I
dmtž stávajícího schodišťového zábradlí (odhad 10 kg / m) :									
v řezu : 2,58*10*10,0									
v půdorysech 1. PP - 5. NP : 1,64*6*10,0									
	23	76700001	Demontáž stávající výtahové šachty (OK, opláštění, dveře, ...), přesuny, odvoz a likvidace, v = cca 18 m	ks	1,00000	30 000,00		30 000,00	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
24	76700002	Demontáž stávajícího technologického vybavení výtahu ze strojovny, přesuny, odvoz a likvidace	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
Díl: 767 1						118 996,86		
25	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg	kg	1 139,56051	59,20	67 461,98	800-767	RTS 24/I

dle výpisu OK :

- 21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2 3,14000
- 22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*39,25*4 2,74750
- 25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*39,25*16 8,54080
- 44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2 3,14000
- 45 - jackel 60/60/3 : 48,0*5,343 256,46400
- 46 - jackel 60/60/3 : 11,38*5,343 60,80334
- 49 - jackel 60/40/3 : 0,83*4,383 3,63789
- 50 - jackel 60/40/3 : 60,6*4,383 265,60980
- 51 - jackel 60/40/3 : 23,98*4,383 105,10434
- 54 - UE 80 : 2,01*7,05 14,17050
- 55 - UE 80 : 2,26*7,05 15,93300
- 57 - jackel 50/50/3 : 10,9*4,383 47,77470
- 58 - TR 42,4 x 2 : 20,4*1,931 39,39240
- 60 - L 30/30/3 : 3,34*1,36 4,54240
- 61 - L 30/30/3 : 4,98*1,36 6,77280
- 62 - L 30/30/3 : 101,0*1,36 137,36000
- 63 - L 30/30/3 : 39,24*1,36 53,36640
- 64 - L 30/30/3 : 68,97*1,36 93,79920
- 65 - L 30/30/3 : 3,69*1,36 5,01840
- 66 - L 30/30/3 : 3,52*1,36 4,78720
- 66 - L 30/30/3 : 0,7*1,36 0,95200
- 68 - jackel 50/50/3 : 0,48*4,383 2,10384
- 74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 1,1*4 4,40000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE				
O:	01	Výtah				
R:	01	Bellova 36				

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	7670001	Montážní a spojovací materiál pro ocelovou kci VŠ	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
dle výpisu OK :								
32+69+72+73 - matice šestúhenné, lišta AL, matice nýtovací : 1								
27	953981203R01	Natiukací kotvy, beton, M12 x 120 mm, D+M	kus	16,00000	153,50	2 456,00		Vlastní
dle výpisu OK :								
70 : 16								
28	953981204R01	Chemické kotvy, beton, M14 x 150 mm, D+M	kus	10,00000	212,50	2 125,00		Vlastní
dle výpisu OK :								
71 : 10								
29	132301300000R	Týc ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L, značka: S235JR (1.0038); a = 30 mm; b = 30 mm; t = 3,0 mm	kg	331,12627	34,50	11 423,86	SPCM	RTS 24/I
dle výpisu OK :								
60 - L 30/30/3 : 3,34*1,36								
61 - L 30/30/3 : 4,98*1,36								
62 - L 30/30/3 : 101,0*1,36								
63 - L 30/30/3 : 39,24*1,36								
64 - L 30/30/3 : 68,97*1,36								
65 - L 30/30/3 : 3,69*1,36								
66 - L 30/30/3 : 3,52*1,36								
66 - L 30/30/3 : 0,7*1,36								
Koeficient průřez a řezání: 0,08								
30	13385370R	Týc ocelová válcovaná za tepla průřez: UE; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 40 mm; s = 4,5 mm; t = 7,4 mm	t	0,03251	39 020,00	1 268,54	SPCM	RTS 24/I
dle výpisu OK :								
54 - UE 80 : 2,01*7,05/1000								
55 - UE 80 : 2,26*7,05/1000								
Koeficient průřez a řezání: 0,08								
31	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,01897	31 770,00	602,68	SPCM	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		dle výpisu OK :						
		21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2/1000		0,00314				
		22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*39,25*4/1000		0,00275				
		25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*39,25*16/1000		0,00854				
		44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2/1000		0,00314				
		Koeficient profez a řezání: 0,08		0,00141				
32	14312322R	trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,0 mm	m	22,03200	81,70	1 800,01	SPCM	RTS 24/I
		dle výpisu OK :						
		58 - TR 42,4 x 2 : 20,4		20,40000				
		Koeficient profez a řezání: 0,08		1,63200				
33	14587263R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,05387	35 150,00	1 893,53	SPCM	RTS 24/I
		dle výpisu OK :						
		57 - jackel 50/50/3 : 10,9*4,383/1000		0,04777				
		68 - jackel 50/50/3 : 0,48*4,383/1000		0,00210				
		Koeficient profez a řezání: 0,08		0,00399				
34	14587272R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 60 mm; T = 3,0 mm	t	0,34265	35 150,00	12 044,15	SPCM	RTS 24/I
		dle výpisu OK :						
		45 - jackel 60/60/3 : 48,0*5,343/1000		0,25646				
		46 - jackel 60/60/3 : 11,38*5,343/1000		0,06080				
		Koeficient profez a řezání: 0,08		0,02538				
35	14587756R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 60 mm; B = 40 mm; T = 3,0 mm	t	0,40430	35 150,00	14 211,15	SPCM	RTS 24/I
		dle výpisu OK :						
		49 - jackel 60/40/3 : 0,83*4,383/1000		0,00364				
		50 - jackel 60/40/3 : 60,6*4,383/1000		0,26561				
		51 - jackel 60/40/3 : 23,98*4,383/1000		0,10510				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

[illegible][illegible]

dle výpisu OK :			
74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 1,1*4			
4,40000			
37 998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,28949
			1 669,00
			2 152,16 800-767
			RTS 24/I

Díl: 783	Nátěry	54 349,83		
38 78317453R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	71,07510	630,00
				44 777,31
				800-783
				RTS 24/I

dle výpisu OK :	
21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*2	0,16000
22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*2,4	0,14000
25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*2*16	0,43520
44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*2	0,16000
45 - jackel 60/60/3 : 48,0*0,23	11,04000
46 - jackel 60/60/3 : 11,38*0,23	2,61740
49 - jackel 60/40/3 : 0,83*0,19	0,15770
50 - jackel 60/40/3 : 60,6*0,19	11,51400
51 - jackel 60/40/3 : 23,98*0,19	4,55620
54 - UE 80 : 2,01*0,32	0,64320
55 - UE 80 : 2,26*0,32	0,72320
57 - jackel 50/50/3 : 10,9*0,19	2,07100
58 - TR 42,4 x 2 : 20,4*0,133	2,71320
60 - L 30/30/3 : 3,34*0,12	0,40080
61 - L 30/30/3 : 4,98*0,12	0,59760

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		62 - L 30/30/3 : 101,0*0,12		12,12000				
		63 - L 30/30/3 : 39,24*0,12		4,70880				
		64 - L 30/30/3 : 68,97*0,12		8,27640				
		65 - L 30/30/3 : 3,69*0,12		0,44280				
		66 - L 30/30/3 : 3,52*0,12		0,42240				
		66 - L 30/30/3 : 0,7*0,12		0,08400				
		68 - Jackel 50/50/3 : 0,48*0,19		0,09120				
		74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 4,0		4,00000				
		spojovák : 3,0		3,00000				
39	783892220R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. dle TZ : boky schodišťových ramen, podest a mezipodest budou zapraveny armovací sítěrkou a následným natěrem : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,72000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27200 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61200	m2	8,60400	152,00	1 307,81	800-783	RTS 24/ I

40	783892270R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, napuštění Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 8,60400	m2	8,60400	65,60	564,42	800-783	RTS 24/ I
41	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidhotové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,06000	m2	3,06000	314,50	962,37	800-783	RTS 24/ I

42	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 71,07510	m2	71,07510	72,70	5 167,16	800-783	RTS 24/ I
43	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 71,07510	m2	71,07510	22,10	1 570,76	800-783	RTS 24/ I

Díl: 787	Zasklívání					150 000,00		
----------	------------	--	--	--	--	------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE	
O: 01	Výtah	
R: 01	Bellova 36	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	787693313001	Opláštění VŠ bezpečnostn. sklem tl. 8,2 mm, včetně zalisťování skla po obvodu AL profilu 15x15x2 mm, D+M+staveništní přesun hmot	ks	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní

včetně schodišťových madel

Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy		1 022 000,00	
45	330030110R01	Výtah osobní lanový dle PD	kus	1,00000	1 022 000,00
					Vlastní

Díl: D96		Přesuny suťi a vybouraných hmot		8 349,27	
46	979011211R00	Svislá doprava suťi a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,39649	835,00
					331,07
					801-3
					RTS 24/I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,00965

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00653

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00015

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,02376

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,35640

47	979011219R00	Svislá doprava suťi a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	1,58596	398,50	632,01	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,39649

Koeficient : 3

48	979011221R00	Svislá doprava suťi a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,86416	859,00	2 460,31	801-3	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	--------	----------	-------	----------

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,86416

49	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,00965	5 735,00	55,34	801-3	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	----------

kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky

50	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00015	5 735,00	0,86	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	----------	------	-------	----------

kategorie 17 02 03 plasty

51	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00653	5 735,00	37,45	801-3	RTS 24/I
----	--------------	---	---	---------	----------	-------	-------	----------

kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,00653								
52	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,02376	1 500,00		35,64 801-3	RTS 24/I
kategorie 17 02 01 dřevo								
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 21 : 0,02376								
53	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,86416	300,00		859,25 801-3	RTS 24/I
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,86416								
54	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,23689	275,50		891,76 801-3	RTS 24/I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.								
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
14,15,17,18,22, :								
Součet : 3,23689								
55	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	48,55332	25,00		1 213,83 801-3	RTS 24/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
14,15,17,18,22, :								
Součet : 48,55332								
56	979082111R00	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	3,23689	391,50		1 267,24 801-3	RTS 24/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
14,15,17,18,22, :								
Součet : 3,23689								
57	979082121R00	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	12,94755	43,60		564,51 801-3	RTS 24/I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
14,15,17,18,22, :								
Součet : 12,94755								
73 431,06								
Díl: VN Vedlejší náklady								
58	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 318,01		16 318,01	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_1	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 36, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 36

	P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveníště, vybudování případných měřících odborných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveníště a vlastní vybudování objektů zařízení staveníště.								
	59	005121020R	Provoz zařízení staveníště	Soubor	1,00000	10 878,68	10 878,68	RTS 24/I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveníště, ostraha staveníště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveníště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveníště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveníště a na přípojkách energií.								
	60	005121030R	Odstranění zařízení staveníště	Soubor	1,00000	5 439,34	5 439,34	RTS 24/I
Odstranění objektů zařízení staveníště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveníště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveníště provozováno.								
	61	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	13 598,34	13 598,34	RTS 24/I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveníšti nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
	62	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	27 196,69	27 196,69	RTS 24/I
Koordínace stavebních a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON					60 000,00			
	63	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/I
Náklady na vytvoření dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
	64	0041110201	Výrobní (dílenská) dokumentace	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	Vlastní
výťah, výťah, šachta, oplotění VŠ : 1								
Celkem							1 620 265,50	

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 023_2024_2 NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE

Objekt: 01 Výťah

Rozpočet: 01 Bellova 48

Zadavatel Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: Beta Control s. r. o.

IČO: 60696052

Černého 829/58

DIČ: CZ60696052

635 00

Brno

Vypracoval: rozpocet-stavby.cz

Rozpis ceny

Celkem

HSV			76 674,04
PSV			390 843,21
MON			1 022 000,00
Vedlejší náklady			73 575,94
Ostatní náklady			60 000,00
Celkem			1 623 093,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	1 623 093,19 CZK
Snížená DPH	12 %	194 771,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 817 864,37 CZK

v Brně

dne 27.11.2024

Za objednatele

Popis stavby: 023_2024_2 - NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE

Popis objektu: 01 - Výtah

Popis rozpočtu: 01 - Bellova 48

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			11 081,93	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			1 158,10	0,1
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			2 821,66	0,2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			1 719,72	0,1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 909,09	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			33 093,30	2,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			11 411,03	0,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			884,72	0,1
713	Izolace tepelné	PSV			37,12	0,0
730	Ústřední vytápění	PSV			3 000,00	0,2
762	Konstrukce tesařské	PSV			2 540,80	0,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			61 918,60	3,8
767_1	Ocelová konstrukce výtahové šachty	PSV			118 996,86	7,3
783	Nátěry	PSV			54 349,83	3,3
787	Zasklívání	PSV			150 000,00	9,2
M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy	MON			1 022 000,00	63,0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			9 594,49	0,6
VN	Vedlejší náklady	VN			73 575,94	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	3,7

Cena celkem					1 623 093,19	100,0
-------------	--	--	--	--	--------------	-------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				11 081,93		
1	347015135R00	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mm 1x ocelová konstrukce CW 100, tloušťka stěny 115 mm, tloušťka desky 12,5, akustická profipožární, tl. izolace 40 mm,	m2	10,85400	1 021,00		11 081,93 801-1	RTS 24/ I

Včetně:

- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.
- zakastlování výtahu na půdě :
- stěny : 0.81*(2.7+1.5)*2
- strop : 2.7*1.5

6,80400

4,05000

Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				1 158,10		
2	416022121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů CD zavěšený 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, , bez izolace	m2	0,27200	921,00		250,51 801-1	RTS 24/ I

s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár,

5. NP pod střešou - zapravení po dmtž sdk podhledu : 0.2*1,36

0,27200

3	416093121R00	Doplňkové práce čelo podhledu SDK výšky od 200 do 500 mm, z desek standard, tloušťky 12,5 mm	m2	0,61200	1 002,00		613,22 801-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	----------	--	--------------	-----------

bez dodávky izolace

5. NP pod střešou - zapravení po dmtž sdk podhledu : 0.45*1,36

0,61200

4	342264098RT1	Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2	m2	0,88400	333,00		294,37 801-1	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	---------	--------	--	--------------	-----------

Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0.27200

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0.61200

0,27200

0,61200

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				2 821,66		
5	602016191R00	Jádrová omítka penetrační nátěr stěn akrylátový	m2	7,72000	64,00		494,08 801-1	RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7.72000

7,72000

6	612481211RT2	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	7,72000	301,50		2 327,58 801-1	RTS 24/ I
---	--------------	--	----	---------	--------	--	----------------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
12	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světla výška podlaží do 4 m	m2	111,00000	142,00	15 762,00	801-1	RTS 24/I

závěrečný úklid dotčených společných prostor :

1. PP : 16,0
1. NP - 5. NP : 19,0*5

13	952902110R00	Čištění budov zametením v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	2 751,00000	6,30	17 331,30	801-4	RTS 24/I
průběžný úklid (zametení) dotčených společných prostor každý den :								
1. PP : 16,0								
1. NP - 5. NP : 19,0*5								
půda : 20,0								
Koefficient opakování: 20,0								

Díl: 96	Bourání konstrukcí							
14	961055111R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,19340	8 245,00	9 839,58	801-3	RTS 24/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

B3 - vybourání stávajícího základu : 2,25*1,36*0,39

15	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1x opláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	10,85400	132,00	1 432,73	801-3	RTS 24/I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-------	----------

dmťž zakestlování výtahu na půdě :

stěny : 0,81*(2,7+1,5)*2
strop : 2,7*1,5

16	963016111R00	Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	0,81600	170,00	138,72	801-3	RTS 24/I
5. NP - B10 - zvětšení otvoru pro novou VŠ : 0,6*1,36								

Díl: 99	Staveništní přesun hmot							
						884,72		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	99928111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	0,65293	1 355,00		884,72 801-4	RTS 24/I

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

1.2.3.5.6.7.8.10.12.15.16.:

Součet: : 0,65293

0,65293

Díl: 713		Izolace tepelné		37,12			
18	713101122R00	Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, volně uložené, z minerálních desek, lamel, rohoží a pásů, tloušťky od 100 mm do 200 mm	m2	0,81600	25,30		20,64 800-713 RTS 24/I
		5. NP - B10 - zvětšení otvoru pro novou VŠ : 0,6*1,36		0,81600			
19	765799301R00	Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné demontáž	m2	0,81600	20,20		16,48 800-765 RTS 24/I

demontáž parozábrany :

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 0,81600

0,81600

Díl: 730	Ústřední vytápění				3 000,00
20	7300001	Demontáž stávajícího otopného tělesa vč. zaslepení přívodů, přesuny, odvoz a likvidace včetně všech potřebných úkonů (vypuštění + napuštění systému , ...)	ks	1,00000	3 000,00
					Vlastní
					1,00000
					1. NP : 1

Díl: 762		Konstrukce tesarské			2 540,80			
21	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,20000	1 724,00	344,80	800-762	RTS 24/I
				0,2				0,20000
22	762950030RAA	Výměna části střešní vazby průřezová plocha prvku 120 cm2	m	4,00000	549,00	2 196,00	AP-PSV	RTS 24/I

Výřezání části střešní vazby průřezové plochy podle popisu a zpětné doplnění řezivem stejného průřezu.

Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostavěbní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

půda (řez A-A) : 1,0+1,2+1,8

4,00000

Díl: 767		Konstrukce zámečnické			61 918,60			
23	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	356,40000	61,50	21 918,60	800-767	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dmtž stávajícího schodišťového zábradlí (odhad 10 kg / m) :

v řezu : 2,58*10*10,0

v půdorysech 1. PP - 5. NP : 1,64*6*10,0

258,00000

98,40000

24	76700001	Demontáž stávající výtahové šachty (OK, opláštění, dveře, ...), přesuny, odvoz a likvidace, v = cca 18 m	ks	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
25	76700002	Demontáž stávajícího technologického vybavení výtahu ze strojovny, přesuny, odvoz a likvidace	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní

Díl: 767_1 Ocelová konstrukce výtahové šachty

26	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotností přes 50 do 100 kg dle výpisu OK :	kg	1 139,56051	59,20	67 461,98	800-767	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	-----------

- 21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2
- 22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*39,25*4
- 25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*39,25*16
- 44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2
- 45 - jackel 60/60/3 : 48,0*5,343
- 46 - jackel 60/60/3 : 11,38*5,343
- 49 - jackel 60/40/3 : 0,83*4,383
- 50 - jackel 60/40/3 : 60,6*4,383
- 51 - jackel 60/40/3 : 23,98*4,383
- 54 - UE 80 : 2,01*7,05
- 55 - UE 80 : 2,26*7,05
- 57 - jackel 50/50/3 : 10,9*4,383
- 58 - TR 42,4 x 2 : 20,4*1,931
- 60 - L 30/30/3 : 3,34*1,36
- 61 - L 30/30/3 : 4,98*1,36
- 62 - L 30/30/3 : 101,0*1,36
- 63 - L 30/30/3 : 39,24*1,36
- 64 - L 30/30/3 : 68,97*1,36

- 3,14000
- 2,74750
- 8,54080
- 3,14000
- 256,46400
- 60,80334
- 3,63789
- 265,60980
- 105,10434
- 14,17050
- 15,93300
- 47,77470
- 39,39240
- 4,54240
- 6,77280
- 137,36000
- 53,36640
- 93,79920

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_2 NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE									
O: 01 Výtah									
R: 01 Bellova 48									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
		65 - L 30/30/3 : 3,69*1,36		5,01840					
		66 - L 30/30/3 : 3,52*1,36		4,78720					
		66 - L 30/30/3 : 0,7*1,36		0,95200					
		68 - jackel 50/50/3 : 0,48*4,383		2,10384					
		74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 1,1*4		4,40000					
27	7670001	Montážní a spojovací materiál pro ocelovou kci VŠ	ks	1,00000	900,00	900,00		Vlastní	
dle výpisu OK :									
	28	953981203R01		32+69+72+73 - matice šestihranné, lišta AL, matice nýtovací : 1					
				1,00000	153,50	2 456,00		Vlastní	
				16,00000					
dle výpisu OK :									
	29	953981204R01		Chemické kotvy, beton, M14 x 150 mm, D+M					
				10,00000	212,50	2 125,00		Vlastní	
				16,00000					
dle výpisu OK :									
	30	132301300000R		Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnoramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 30 mm; b = 30 mm; t = 3,0 mm					
				331,12627	34,50	11 423,86	SPCM	RTS 24/I	
				10,00000					
dle výpisu OK :									
				60 - L 30/30/3 : 3,34*1,36					
				61 - L 30/30/3 : 4,98*1,36					
				62 - L 30/30/3 : 101,0*1,36					
				63 - L 30/30/3 : 39,24*1,36					
				64 - L 30/30/3 : 68,97*1,36					
				65 - L 30/30/3 : 3,69*1,36					
				66 - L 30/30/3 : 3,52*1,36					
				66 - L 30/30/3 : 0,7*1,36					
Koefficient průřez a řezání: 0,08									
31	13385370R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UE; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 40 mm; s = 4,5 mm; t = 7,4 mm	t	0,03251	39 020,00	1 268,54	SPCM	RTS 24/I	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

dle výpisu OK :
54 - UE 80 : 2,01*7,05/1000
55 - UE 80 : 2,26*7,05/1000
Koeficient profez a řezání: 0,08

32	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,01897	31 770,00	602,68	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	----------

dle výpisu OK :

21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2/1000
22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*39,25*4/1000
25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*39,25*16/1000
44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*39,25*2/1000

Koeficient profez a řezání: 0,08

33	14312322R	trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,0 mm	m	22,03200	81,70	1 800,01	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------

dle výpisu OK :

58 - TR 42,4 x 2 : 20,4

Koeficient profez a řezání: 0,08

34	14587263R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,05387	35 150,00	1 893,53	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	----------

dle výpisu OK :

57 - jackel 50/50/3 : 10,9*4,383/1000
58 - jackel 50/50/3 : 0,48*4,383/1000

Koeficient profez a řezání: 0,08

35	14587272R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 60 mm; T = 3,0 mm	t	0,34265	35 150,00	12 044,15	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	---	---------	-----------	-----------	------	----------

dle výpisu OK :

45 - jackel 60/60/3 : 48,0*5,343/1000
46 - jackel 60/60/3 : 11,38*5,343/1000

Koeficient profez a řezání: 0,08

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
36	14587756R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 60 mm; B = 40 mm; T = 3,0 mm	t	0,40430	35 150,00	14 211,15	SPCM	RTS 24/I

dle výpisu OK :								
49 - jackel 60/40/3 : 0,83*4,383/1000								
50 - jackel 60/40/3 : 60,6*4,383/1000								
51 - jackel 60/40/3 : 23,98*4,383/1000								
Koeficient prořez a řezání: 0.08								
37	55399992R	výrobek kovový	kg	4,40000	149,50	657,80	SPCM	RTS 24/I

dle výpisu OK :								
74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 1,1*4								
38	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,28949	1 669,00	2 152,16	800-767	RTS 24/I

50 m vodorovně								
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :								
26,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37, :								
Součet.: 1,28949								

Díl: 783	Nátěry	54 349,83						
39	783174530R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	71,07510	630,00	44 777,31	800-783	RTS 24/I

dle výpisu OK :								
21 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*2*2								
22 - plech P5 250x70 mm 4 ks : 0,25*0,07*2*4								
25 - plech P5 170x80 mm 16 ks : 0,17*0,08*2*16								
44 - plech P5 200x200 mm 2 ks : 0,2*0,2*2*2								
45 - jackel 60/60/3 : 45,0*0,23								
46 - jackel 60/60/3 : 11,38*0,23								
49 - jackel 60/40/3 : 0,83*0,19								
50 - jackel 60/40/3 : 60,6*0,19								
51 - jackel 60/40/3 : 23,98*0,19								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		54 - UE 80 : 2,01*0,32		0,64320				
		55 - UE 80 : 2,26*0,32		0,72320				
		57 - jackel 50/50/3 : 10,9*0,19		2,07100				
		58 - TR 42,4 x 2 : 20,4*0,133		2,71320				
		60 - L 30/30/3 : 3,34*0,12		0,40080				
		61 - L 30/30/3 : 4,98*0,12		0,59760				
		62 - L 30/30/3 : 101,0*0,12		12,12000				
		63 - L 30/30/3 : 39,24*0,12		4,70880				
		64 - L 30/30/3 : 68,97*0,12		8,27640				
		65 - L 30/30/3 : 3,69*0,12		0,44280				
		66 - L 30/30/3 : 3,52*0,12		0,42240				
		66 - L 30/30/3 : 0,7*0,12		0,08400				
		68 - jackel 50/50/3 : 0,48*0,19		0,09120				
		74 - sestava montážní konzoly 140x120 4 ks : 4,0		4,00000				
		spojovák : 3,0		3,00000				
40	783892220R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. dle TZ : boky schodišťových ramen, podest a mezipodest budou zapraveny armovací sítěkou a následným nátěrem : Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,72000 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 0,27200 Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 0,61200	m2	8,60400	152,00	1 307,81	800-783	RTS 24/I

41	783892270R00	Nátěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, napuštění Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 8,60400	m2	8,60400	65,60	564,42	800-783	RTS 24/I
42	783851223R00	Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidleptové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace. Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,06000	m2	3,06000	314,50	962,37	800-783	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE									
O: 01	Výtah									
R: 01	Bellova 48									

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava / platnost	
43	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly	m2	71,07510	72,70	5 167,16	800-783	RTS 24/I		
				Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 71,07510						
44	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí	m2	71,07510	22,10	1 570,76	800-783	RTS 24/I		
				Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 71,07510						
Díl: 787	Zasklívání									
45	787693313001	Opláštění VŠ bezpečnostn. sklem tl. 8,2 mm, včetně zalíštování skla po obvodu AL profilem 15x15x2 mm, D+M+staveništní přesun hmot včetně schodišťových madel	ks	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní		
				150 000,00						
Díl: M33	Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy									
46	330030110R01	Výtah osobní lanový dle PD	kus	1,00000	1 022 000,00	1 022 000,00		Vlastní		
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot									
47	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,52923	835,00	441,91	801-3	RTS 24/I		
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,13274						
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00965						
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00653						
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00015						
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02376						
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,35640						
48	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,11693	398,50	843,60	801-3	RTS 24/I		
				Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 0,52923						
				Koeficient : 3						
49	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	2,86416	859,00	2 460,31	801-3	RTS 24/I		
				Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,86416						
50	979990110R00	Příplatek za uložení, sádkartonové desky, , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů	t	0,14240	5 735,00	816,66	801-3	RTS 24/I		
				kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 15 : 0,13274		0,13274				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,00965		0,00965				
51	979990122R00	Poplatek za uložení, PVC střešní krytina, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,00015	5 735,00		0,86 801-3	RTS 24/I
		kategorie 17 02 03 plasty						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 19 : 0,00015		0,00015				
52	979990144R00	Poplatek za uložení, minerální vata, , skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů	t	0,00653	5 735,00		37,45 801-3	RTS 24/I
		kategorie 17 06 03 izolační materiály, které jsou, nebo obsahují nebezpečné látky						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,00653		0,00653				
53	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,02376	1 500,00		35,64 801-3	RTS 24/I
		kategorie 17 02 01 dřevo						
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 22 : 0,02376		0,02376				
54	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	2,86416	300,00		859,25 801-3	RTS 24/I
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 2,86416		2,86416				
55	979081111R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,36963	275,50		928,33 801-3	RTS 24/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,18,19,23, : Součet: : 3,36963		3,36963				
56	979081121R00	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	50,54449	25,00		1 263,61 801-3	RTS 24/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,18,19,23, : Součet: : 50,54449		50,54449				
57	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suť a vybouraných hmot do 10 m	t	3,36963	391,50		1 319,21 801-3	RTS 24/I
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 14,15,16,18,19,23, : Součet: : 3,36963		3,36963				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_2	NOVÝ VÝTAH BELLOVA 48, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Bellova 48

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	979082121R00	Vnitrostavěništní doprava suť a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	13,47853	43,60		587,66 801-3	RTS 24/I

Demontažní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: -

14,15,16,18,19,23.:

Součet: 13,47853

13,47853

Díl: VN		Vedlejší náklady		73 575,94				
59	005121010R	Vybudování zařízení staveniště		Soubor	1,00000	16 350,21	16 350,21	RTS 24/I

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

60	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 900,14	10 900,14		RTS 24/I
----	------------	----------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

61	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 450,07	5 450,07		RTS 24/I
----	------------	--------------------------------	--------	---------	----------	----------	--	----------

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

62	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	13 625,17	13 625,17		RTS 24/I
----	------------	-------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Náklady na zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.

63	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	27 250,35	27 250,35		RTS 24/I
----	------------	---------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	----------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON	Ostatní náklady	60 000,00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---------	-----------------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

65	0041110201	Výrobní (dílenská) dokumentace	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
----	------------	----------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

výtah, výtah, šachta, opláštění VS : 1

1,000000

Celkem						1 623 093,19		
--------	--	--	--	--	--	--------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	023_2024_3 NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE		
Objekt:	01	Výtah	
Rozpočet:	01	Pavlovská 4	
Zadavatel	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město		IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	Beta Control s. r. o. Černého 829/58 635 00 Brno		IČO: 60696052 DIČ: CZ606960502
Vypracoval:	rozpocet-stavby.cz		

Rozpis ceny				Celkem
HSV				273 269,73
PSV				509 338,16
MON				850 000,00
Vedlejší náklady				95 750,82
Ostatní náklady				60 000,00
Celkem				1 788 358,71

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 788 358,71 CZK
Snížená DPH	12 %	214 603,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		2 002 961,76 CZK

v Brně dne 27. 11. 2024

Za objednatele

Popis stavby: 023_2024_3 - NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
Popis objektu: 01 - Výtah
Popis rozpočtu: 01 - Pavlovská 4

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 738,06	2,5
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 977,91	1,8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 024,80	2,0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			4 942,80	0,3
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			2 687,09	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 910,55	0,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 726,94	0,2
64	Výplně otvorů	HSV			6 564,00	0,4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 454,54	0,3
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			54 786,40	3,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			49 851,55	2,8
711	Izolace proti vodě	PSV			11 012,64	0,6
766	Konstrukce truhlářské	PSV			36 864,18	2,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			72 100,60	4,0
767_1	Ocelová konstrukce výtahové šachty	PSV			148 257,24	8,3
783	Nátěry	PSV			70 720,30	4,0
784	Malby	PSV			383,20	0,0
787	Zasklívání	PSV			170 000,00	9,5
M33	Montáže dopravních zařízení a vah- výtahy	MON			850 000,00	47,5

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			24 605,09	1,4
VN	Vedlejší náklady	VN			95 750,82	5,4
ON	Ostatní náklady	ON			60 000,00	3,4
Cena celkem					1 788 358,71	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				44 738,06		
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek nová prohlubeň VŠ : 3,0*2,0*1,65	m3	9,90000	1 557,00	15 414,30	800-1	RTS 24/I
2	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek, Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000	m3	9,90000	249,50	2 470,05	800-1	RTS 24/I
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. odvoz výkopku na skládku : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000	m3	9,90000	296,50	2 935,35	800-1	RTS 24/I
4	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 9,90000 Koeficient : 15	m3	158,40000	23,90	3 785,76	800-1	RTS 24/I
5	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, odvoz výkopku do kontejneru : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9,90000	m3	9,90000	303,00	2 999,70	800-1	RTS 24/I
6	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku nošením příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku, Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,90000 Koeficient : 1	m3	19,80000	268,00	5 306,40	800-1	RTS 24/I
7	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny	m3	2,49000	1 056,00	2 629,44	800-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění,

8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	9,90000	513,00	5 078,70	800-1	RTS 24/I
---	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

kolem nové prohlubně VŠ : 0,15*1,66*(3,0+2,0)*2

Cena dle Pískovny Černovice, www.piskovna-cernovice.cz

Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 9 90000

9	58341003.AR	Kamenivo stanovené přírodní; drcené; 2/4; typ: prany	t	5,75190	716,00	4 118,36	SPCM	RTS 24/I
---	-------------	--	---	---------	--------	----------	------	----------

kolem nové prohlubně VŠ : 0,15*1,66*(3,0+2,0)*2*2,2

Koeficient : 0,05

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání		32 977,91	
10	271531113R00	Poistáče zhrutněné pod základy kamenivo hrubé, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	0,30000	1 956,00
					586,80
					800-2
					RTS 24/I

nová prohlubeň VŠ - tl. 50 mm : 3,0*2,0*0,05

11	273313611R00	Beton základových desek prostý třídy C 16/20	m3	0,50400	3 560,00	1 794,24	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	----------

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

nová prohlubeň VŠ - podkladová deska tl. 100 mm : 2,8*1,8*0,1

12	273321321R00	Beton základových desek železový třídy C 20/25	m3	3,44650	3 915,00	13 493,05	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	----------	-----------	-------	----------

bez dodávky a uložení výztuže

nová prohlubeň VŠ - betonová deska tl. 250 mm : 2,6*1,6*0,25

kolem nové prohlubně : 4,7*3,8*0,16

- prohlubeň : -2,22*1,27*0,16

13	273351215R00	Bednění stěn základových desek zřízení	m2	1,84000	999,00	1 838,16	801-1	RTS 24/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

nová prohlubeň VŠ - podkladová deska tl. 100 mm : 0,2*(2,8+1,8)*2

14	273351216R00	Bednění stěn základových desek odstranění	m2	1,84000	151,50	278,76	801-1	RTS 24/I
----	--------------	---	----	---------	--------	--------	-------	----------

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapážených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

Včetně očištění, vyřídění a uložení bednicího materiálu.

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,84000								
15	273361821R00	Uložení výztuže základových desek z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků nová prohlubeň VŠ - betonová deska tl. 250 mm - třmínky a pruty - odhad 100 kg/m3 : 2,6*1,6*0,25*100,0/1000	t	0,10400	54 300,00	5 647,20	801-1	RTS 24/I
16	273361921RT8	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků nová prohlubeň VŠ - betonová deska tl. 250 mm - 2 vrstvy : 2,6*1,6*7,9*1,3/1000*2 kolem nové prohlubně - 1 vrstvy : 4,7*3,8*7,9*1,3/1000 - prohlubeň : -2,22*1,27*7,9*1,3/1000	t	0,23991	38 930,00	9 339,70	801-1	RTS 24/I
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 35 024,80								
17	311112315RT3	Stěny z betonových bednicích tváří a betonu šířky 150 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tváří a zálivka betonem, nová prohlubeň VŠ : 1,31*(2,6+1,6)*2	m2	11,00400	1 166,00	12 830,66	801-1	RTS 24/I
18	311112315RT5	Stěny z betonových bednicích tváří a betonu šířky 100 mm, zálivka betonem C20/25 (ztracené bednění) z betonových tváří a zálivka betonem, nová prohlubeň VŠ : 1,6*(2,8+1,8)*2	m2	14,72000	1 159,00	17 060,48	801-1	Vlastní
19	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10 505(R) včetně distančních prvků zb 100 : 0,1*1,6*(2,8+1,8)*2*30,0/1000 zb150 : 0,15*1,31*(2,6+1,6)*2*30,0/1000	t	0,09368	54 800,00	5 133,66	801-1	RTS 24/I
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 4 942,80								
20	411351801R00	Bednění stropů bednění svislých ploch zřízení s pomocným lešením nová prohlubeň - zabednění navazující podlahy v prohlubni : (1,3+2,3)*2	m	7,20000	573,00	4 125,60	801-1	RTS 24/I
21	411351802R00	Bednění stropů bednění svislých ploch odstranění s pomocným lešením	m	7,20000	113,50	817,20	801-1	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE										
O: 01	Výtah										
R: 01	Pavlovská 4										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější								
28	620991005R00	Připojovací lišty začistiřovací okenní lišta, s tkaninou, nalepení a odříznutí po dokončení omítek	m	5,53000	76,30	421,94	801-1	RTS 24/I
oprava KZS po výměně dveří 1. PP - exteriér : 1,13+2,2+2,2								
5,53000								
						2 726,94		

29	622397133R00	Oprava kontaktního zateplovacího systému plochy do 1 m2, soklovou fasádní deskou, s mozaikovou dekorativní omítkou	kus	1,00000	2 305,00	2 305,00	801-4	RTS 24/I
oprava KZS po výměně dveří 1. PP - exteriér : 1								
1,00000								

Díl: 64 Výplně otvorů								
30	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdíva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh plocha do 2,5 m2	kus	1,00000	1 054,00	1 054,00	801-1	RTS 24/I
1,00000								
						6 564,00		

31	5533086341	Zárubeň ocelová pro dodatečnou montáž 900 x 1970 mm	kus	1,00000	5 510,00	5 510,00		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy								
32	943943222R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah výšky přes 10 do 22 m pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	54,60000	37,40	2 042,04	800-3	RTS 24/I
VŠ : 1,3*2,1*20,0								
54,60000								

33	943943291R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za půdorysnou plochu do 6 m2 pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	54,60000	30,60	1 670,76	800-3	RTS 24/I
pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),								
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 54,60000								

34	943943292R00	Montáž lešení prostorového lehkého bez podlah příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2) pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	54,60000	9,40	513,24	800-3	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 54,60000								

35	943943822R00	Demontáž lešení prostorového lehkého výšky přes 10 do 22 m bez podlah pro zatížení podlahové plochy do 2 kPa (200 kg/m2),	m3	54,60000	22,50	1 228,50	800-3	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 54,60000								
54,60000								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				54 786,40		
36	95290111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	208,00000	142,00	29 536,00	801-1	RTS 24/I
závěrečný úklid dotčených společných prostor :								
				20,00000				
1. PP : 20,0				168,00000				
1. NP - 6. NP : 28,0*6				20,00000				
+ u méněných dveří v 1. PP : 20,0								
37	95290211R00	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě	m2	4 008,00000	6,30	25 250,40	801-4	RTS 24/I
průběžný úklid (zametení) dotčených společných prostor každý den :								
1. PP : 20,0				20,00000				
1. NP - 6. NP : 28,0*6				168,00000				
Koeficient opakování: 20,0				3 760,00000				
+ u méněných dveří 1. PP : 20,0*3				60,00000				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				49 851,55		
38	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	1,13771	8 245,00	9 380,42	801-3	RTS 24/I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech								
B3 - vybourání stávajícího základu : 2,21*1,32*0,39				1,13771				
39	96301611R00	Demontáž sádkartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm	m2	3,06000	170,00	520,20	801-3	RTS 24/I
6. NP - B8 - částečná dmtž sđk kastlíku :								
podhled : 0,75*1,36				1,02000				
čelo : 1,5*1,36				2,04000				
40	965042241R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	2,85760	2 850,00	8 144,16	801-3	RTS 24/I
vybourání desky pro novou prohlubeň : 4,7*3,8*0,16				2,85760				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	965049112R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky přes 100 mm	m3	2,85760	1 673,00	4 780,76	801-3	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 2,85760		2,85760				
42	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel dveří, plochy do 2 m2	kus	1,00000	20,80	20,80	801-3	RTS 24/I
		oken, dveří a vrat, s uložním a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, stávající měněné dveře 1. PP - vnitřní : 1		1,00000				
43	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,84500	465,50	858,85	801-3	RTS 24/I
		stávající měněné dveře 1. PP - vnitřní : 0,9*2,05		1,84500				
44	968083022R00	Vybourání plastových výplní otvorů plných dveří, nad 2 m2	m2	2,48600	260,00	646,36	801-3	RTS 24/I
		vč. vyvěšení křídla stávající dveře 1. PP - fasáda : 1,13*2,2		2,48600				
45	970251200R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 200 mm	m	17,00000	1 500,00	25 500,00	801-3	RTS 24/I
		vybourání desky kolem nové prohlubně : (4,7+3,8)*2		17,00000				
Díl: 711					11 012,64			
46	711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné natěrem penetračním, 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	4,16000	52,20	217,15	800-711	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,16000		4,16000				
47	711112001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše svislé, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. natěrem penetračním, 1x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP	m2	13,44000	70,40	946,18	800-711	RTS 24/I
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,44000		13,44000				
48	7111141559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	4,16000	132,00	549,12	800-711	RTS 24/I
		nová prohlubně VŠ : 2,6*1,6		4,16000				
49	711142559RT1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů,	m2	13,44000	155,50	2 089,92	800-711	RTS 24/I
		nová prohlubně VŠ : 1,6*(2,6+1,6)*2		13,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
50	62852265R	Pás hydroizolační asfaltový tl = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; nosná vložka: skelná tkanina; asfalt: modifikovaný; horní strana: minerální posyp; spodní strana: spalitelná fólie	m2	20,24000	349,50	7 073,88	SPCM	RTS 24/I

Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 4,16000

Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 13,44000

Koeficient prořez a přeložení: 0,15

51	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	t	0,10894	1 252,00	136,39	800-711	RTS 24/I
----	--------------	--	---	---------	----------	--------	---------	----------

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

46,47,48,49,50, :

Součet : 0,10894

Díl: 766		Konstrukce truhlářské		36 864,18	
52	766711021R00	Montáž otvorových prvků plastových vstupních dveří,	m	5,53000	457,50
				2 529,98	800-766
					RTS 24/I

Montáž plastových dveří včetně dodávky a montáže PU pěny.

1. PP : 1,13+2,2+2,2

53	766661112R00	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíracích , , do ocelové nebo fošnové zárubně, jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus	1,00000	765,00	765,00	800-766	RTS 24/I
----	--------------	---	-----	---------	--------	--------	---------	----------

1. PP - interiérové : 1

54	766670021R00	Doplňky ke dveřním křídům - montáž	kus	1,00000	445,00	445,00	800-766	RTS 24/I
----	--------------	------------------------------------	-----	---------	--------	--------	---------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000

55	54914630R	kování interiérové kliky se šítky pro klič; povrch - kliky pochromované; povrch - šítky leštěná nerez	kus	1,00000	777,00	777,00	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	---	-----	---------	--------	--------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000

56	54926045R	zámek zadlažbový; vložkový; s převodem; dvouzápadový; levoprávní; hl = 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm	kus	1,00000	233,00	233,00	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	-----	---------	--------	--------	------	----------

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výťah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
57	611601203R	Dveře vnitřní jednostranně otevíravé; funkce: klasické; šířka = 800 mm; výška = 1 970 mm; počet křídel: 1; materiál rámu křídla: MDF; materiál výplně: vošтина; materiál pláště: MDF; povrchová úprava: CPL; struktura povrchu: oboustranně hladká; míra zasklení: plně křídlo; barva: dekor dle vzorníku	kus	1,00000	4 035,00	4 035,00	SPCM	RTS 24/I
Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 1,00000								
58	D_01	Dveře vstupní plastové 1130 x 2200 mm, dle výpisu prvků	kus	1,00000	28 000,00	28 000,00		Vlastní
59	998766101R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	t	0,07536	1 051,00	79,20	800-766	RTS 24/I
50 m vodorovně								

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

52,55,56,57,58, :

Součet: : 0,07536

Díl: 767		Konstrukce zámečnické		72 100,60	
60	767996801R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	424,40000	61,50
					26 100,60
					800-767
					RTS 24/I

dříž stávajícího schodišťového zábradlí (odhad 10 kg / m) :

v řezu : 2,58*12*10,0

v půdorysech 1. PP - 6. NP : 1,64*7*10,0

61	76700001	Demontáž stávající výtahové šachty (OK, opláštění, dveře, ...), přesuny, odvoz a likvidace, v = cca 20 m	ks	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
----	----------	--	----	---------	-----------	-----------	--	---------

včetně stěny a dveří strojovny výťahu

62	76700002	Demontáž stávajícího technologického vybavení výťahu ze strojovny, přesuny, odvoz a likvidace	ks	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	-----------	-----------	--	---------

Díl: 767_1 Ocelová konstrukce výtahové šachty

63	767995105R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	1 424,12654	59,20	84 308,29	800-767	RTS 24/I
----	--------------	--	----	-------------	-------	-----------	---------	----------

dle výpisu OK :

21 - plech P5 200x200 mm 4 ks : 0,2*0,2*39,25*4

22 - plech P5 250x70 mm 6 ks : 0,25*0,07*39,25*6

25 - plech P5 170x80 mm 20 ks : 0,17*0,08*39,25*20

44 - plech P5 200x200 mm 4 ks : 0,2*0,2*39,25*4

6,28000

4,12125

10,67600

6,28000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		45 - Jackel 60/60/3 : 59,6*5,343		318,44280				
		46 - Jackel 60/60/3 : 14,7*5,343		78,54210				
		49 - Jackel 60/40/3 : 1,03*4,383		4,51449				
		50 - Jackel 60/40/3 : 75,2*4,383		329,60160				
		51 - Jackel 60/40/3 : 29,8*4,383		130,61340				
		54 - UE 80 : 2,5*7,05		17,62500				
		55 - UE 80 : 2,9*7,05		20,44500				
		57 - Jackel 50/50/3 : 13,6*4,383		59,60880				
		58 - TR 42,4 x 2 : 25,3*1,931		48,85430				
		60 - L 30/30/3 : 4,15*1,36		5,64400				
		61 - L 30/30/3 : 6,18*1,36		8,40480				
		62 - L 30/30/3 : 125,0*1,36		170,00000				
		63 - L 30/30/3 : 49,0*1,36		66,64000				
		64 - L 30/30/3 : 85,5*1,36		116,28000				
		65 - L 30/30/3 : 4,6*1,36		6,25600				
		66 - L 30/30/3 : 4,4*1,36		5,98400				
		66 - L 30/30/3 : 0,87*1,36		1,18320				
		68 - Jackel 50/50/3 : 0,6*4,383		2,62980				
		74 - sestava montážní konzoly 140x120 5 ks : 1,1*5		5,50000				
64	7670001	Montážní a spojovací materiál pro ocelovou kci VŠ	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
		dle výpisu OK :						
		32+69+72+73 - matice šestihranné, lišta AL, matice nýtovací : 1		1,00000				
65	953981203R01	Natloukací kotvy, beton, M12 x 120 mm, D+M	kus	18,00000	153,50	2 763,00		Vlastní
		dle výpisu OK :						
		70 : 18		18,00000				
66	953981204R01	Chemické kotvy, beton, M14 x 150 mm, D+M	kus	12,00000	212,50	2 550,00		Vlastní
		dle výpisu OK :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				12,00000				

67	1323013000000R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: rovnooramenné L; značka: S235JR (1.0038); a = 30 mm; b = 30 mm; t = 3,0 mm	kg	410,82336	34,50	14 173,41	SPCM	RTS 24/I
----	----------------	---	----	-----------	-------	-----------	------	----------

dle výpisu OK :

- 60 - L 30/30/3 : 4,15*1,36
- 61 - L 30/30/3 : 6,18*1,36
- 62 - L 30/30/3 : 125,0*1,36
- 63 - L 30/30/3 : 49,0*1,36
- 64 - L 30/30/3 : 85,5*1,36
- 65 - L 30/30/3 : 4,6*1,36
- 66 - L 30/30/3 : 4,4*1,36
- 66 - L 30/30/3 : 0,87*1,36

Koeficient profez a řezání: 0,08

68	13385370R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: UE; značka: S235JR (1.0038); h = 80 mm; b = 40 mm; s = 4,5 mm; t = 7,4 mm	t	0,04112	39 020,00	1 604,50	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	---	---------	-----------	----------	------	----------

dle výpisu OK :

- 54 - UE 80 : 2,5*7,05/1000
- 55 - UE 80 : 2,9*7,05/1000

Koeficient profez a řezání: 0,08

69	13611218R	Výrobek plochý ocelový válcovaný za tepla - plech; hladký; tl = 5,00 mm	t	0,02955	31 770,00	938,80	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	---	---	---------	-----------	--------	------	----------

dle výpisu OK :

- 21 - plech P5 200x200 mm 4 ks : 0,2*0,2*39,25*4/1000
- 22 - plech P5 250x70 mm 6 ks : 0,25*0,07*39,25*6/1000
- 25 - plech P5 170x80 mm 20 ks : 0,17*0,08*39,25*20/1000
- 44 - plech P5 200x200 mm 4 ks : 0,2*0,2*39,25*4/1000

Koeficient profez a řezání: 0,08

70	14312322R	trubka podélně svařovaná hladká 11 375; vnější průměr 42,4 mm; tloušťka stěny 2,0 mm	m	27,32400	81,70	2 232,37	SPCM	RTS 24/I
----	-----------	--	---	----------	-------	----------	------	----------

dle výpisu OK :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE									
O:	01	Výtah									
R:	01	Pavlovská 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen.	soustava /	platnost	
		58 - TR 42,4 x 2 : 25,3 Koeficient průřez a řezání: 0,08		25,30000 2,02400							
71	14587263R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 50 mm; T = 3,0 mm	t	0,06722	35 150,00	2 362,78	SPCM	RTS 24/I			
		dle výpisu OK : 57 - jackel 50/50/3 : 13,6*4,383/1000 68 - jackel 50/50/3 : 0,6*4,383/1000 Koeficient průřez a řezání: 0,08		0,05961 0,00263 0,00498							
72	14587272R	Profil ocelový uzavřený průřez: čtvercový; značka: S235JRH (1.0039); B = 60 mm; T = 3,0 mm	t	0,42874	35 150,00	15 070,21	SPCM	RTS 24/I			
		dle výpisu OK : 45 - jackel 60/60/3 : 59,6*5,343/1000 46 - jackel 60/60/3 : 14,7*5,343/1000 Koeficient průřez a řezání: 0,08		0,31844 0,07854 0,03176							
73	14587756R	Profil ocelový uzavřený průřez: obdélníkový; značka: S235JRH (1.0039); H = 60 mm; B = 40 mm; T = 3,0 mm	t	0,50191	35 150,00	17 642,14	SPCM	RTS 24/I			
		dle výpisu OK : 49 - jackel 60/40/3 : 1,03*4,383/1000 50 - jackel 60/40/3 : 75,2*4,383/1000 51 - jackel 60/40/3 : 29,8*4,383/1000 Koeficient průřez a řezání: 0,08		0,00451 0,32960 0,13061 0,03718							
74	55399992R	výrobek kovový	kg	5,50000	149,50	822,25	SPCM	RTS 24/I			
		dle výpisu OK : 74 - sestava montážní konzoly 140x120 5 ks : 1,1*5		5,50000							
75	998767103R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m	t	1,61144	1 669,00	2 689,49	800-767	RTS 24/I			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost

Součet: 1,61144

Díl: 783	Nátěry					70 720,30		
76	783174530R00	Nátěry ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", dvojnásobné s 2 x emailováním	m2	88,98360	630,00	56 059,67	800-783	RTS 24/I

dle výpisu OK :								
21	- plech P5 200x200 mm	 4 ks : 0,2*0,2*2*4		0,32000				
22	- plech P5 250x70 mm	 6 ks : 0,25*0,07*2*6		0,21000				
25	- plech P5 170x80 mm	 20 ks : 0,17*0,08*2*20		0,54400				
44	- plech P5 200x200 mm	 4 ks : 0,2*0,2*2*4		0,32000				
45	- jackel 60/60/3	: 59,6*0,23		13,70800				
46	- jackel 60/60/3	: 14,7*0,23		3,38100				
49	- jackel 60/40/3	: 1,03*0,19		0,19570				
50	- jackel 60/40/3	: 75,2*0,19		14,28800				
51	- jackel 60/40/3	: 29,8*0,19		5,66200				
54	- UE 80	: 2,5*0,32		0,80000				
55	- UE 80	: 2,9*0,32		0,92800				
57	- jackel 50/50/3	: 13,6*0,19		2,58400				
58	- TR 42,4 x 2	: 25,3*0,133		3,36490				
60	- L 30/30/3	: 4,15*0,12		0,49800				
61	- L 30/30/3	: 6,18*0,12		0,74160				
62	- L 30/30/3	: 125,0*0,12		15,00000				
63	- L 30/30/3	: 49,0*0,12		5,88000				
64	- L 30/30/3	: 85,5*0,12		10,26000				
65	- L 30/30/3	: 4,6*0,12		0,55200				
66	- L 30/30/3	: 4,4*0,12		0,52800				
66	- L 30/30/3	: 0,87*0,12		0,10440				
68	- jackel 50/50/3	: 0,6*0,19		0,11400				
74	- sestava montážní konzoly 140x120	 5 ks : 5,0		5,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Spojovák : 4 4,00000								
77	783225600R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické 2x email, včetně pomocného lešení. 1. PP - nová ocel. zárubeň : 1,2	m2	1,20000	206,50	247,80	800-783	RTS 24/I
78	783226100R00	Natěry kov.stavebních doplňk.konstrukcí syntetické základní. Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 1,20000	m2	1,20000	81,70	98,04	800-783	RTS 24/I
79	783892220R00	Natěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. dle TZ : boky schodišťových ramen, podest a mezipodest budou zapraveny armovací stěrkou a následným natěrem : Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 0,27200 Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 2,04000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 19,34400	m2	21,65600	152,00	3 291,71	800-783	RTS 24/I
80	783892270R00	Natěry omítek a betonových povrchů polystyrenové omítek stěn, napuštění Odkaz na mn. položky pořadí 79 : 21,65600	m2	21,65600	65,60	1 420,63	800-783	RTS 24/I
81	783851223R00	Natěry omítek a betonů epoxidové, epoxidohitové a epoxiesterové epoxidové, betonové podlahy, dvojnásobné včetně penetrace. prohlubeň VŠ - stěny : 1,3*2,3 + sokl : 0,1*(1,3+2,3)*2	m2	3,71000	314,50	1 166,80	800-783	RTS 24/I
82	783903811R00	Ostatní práce odmaštění chemickými rozpouštědly Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 88,98360	m2	88,98360	72,70	6 469,11	800-783	RTS 24/I
83	783904811R00	Ostatní práce odrezivění kovových konstrukcí Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 88,98360	m2	88,98360	22,10	1 966,54	800-783	RTS 24/I
Díl: 784 Malby					383,20			
84	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 4,00000	m2	4,00000	24,30	97,20	800-784	RTS 24/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
85	784195222R00	Malby z malířských směsí otlěrůvzdorných, barevné, dvojnásobné oprava po vyměněných dveřích (odhad) : 4,0	m2	4,00000	71,50	286,00	800-784	RTS 24/ I
Díl: 787 Zasklívání						170 000,00		
86	787693313001	Opláštění VŠ bezpečnostn. sklem tl. 8,2 mm, včetně zalíštování skla po obvodu AL profilem 15x15x2 mm, D+M+staveništní přesun hmot včetně schodišťových madel	ks	1,00000	170 000,00	170 000,00		Vlastní
Díl: M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy						850 000,00		
87	330030110R01	Výtah osobní lanový dle PD	kus	1,00000	850 000,00	850 000,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						24 605,09		
88	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	0,46060	835,00	384,60	801-3	RTS 24/ I
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03620					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,42440					
89	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	2,30300	398,50	917,75	801-3	RTS 24/ I
			Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 0,46060					
			Koeficient : 4					
90	979011221R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží pod základním podlažím	t	9,28174	859,00	7 973,01	801-3	RTS 24/ I
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2,73050					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 6,28672					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 45 : 0,00782					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0,02400					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 43 : 0,14022					
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0,09248					
91	979990110R00	Poplatek za uložení, sádkartanové desky, skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů kategorie 17 08 02 stavební materiály na bázi sádky Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03620	t	0,03620	5 735,00	207,61	801-3	RTS 24/ I
			Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 39 : 0,03620					

Položkový soupis prací a dodávek

S: 023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE									
O: 01	Výtah									
R: 01	Pavlovská 4									
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost		
92	979990161R00	Poplatek za uložení, dřevo, , skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	0,02400	1 500,00		36,00	801-3	RTS 24/I	
kategorie 17 02 01 dřevo										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 42 : 0.02400										
93	979990191R00	Poplatek za uložení, plastové výrobky, , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů	t	0,09248	5 735,00		530,37	801-3	RTS 24/I	
kategorie 17 02 03 plasty										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 44 : 0.09248										
94	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,01722	300,00		2 705,17	801-3	RTS 24/I	
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 38 : 2.73050										
Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 40 : 6.28672										
95	979081111R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,74234	275,50		2 684,01	801-3	RTS 24/I	
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.										
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
38,39,40,42,43,44,45,60, :										
Součet : 9,74234										
96	979081121R00	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	146,13515	25,00		3 653,38	801-3	RTS 24/I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
38,39,40,42,43,44,45,60, :										
Součet : 146,13515										
97	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot do 10 m	t	9,74234	391,50		3 814,13	801-3	RTS 24/I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
38,39,40,42,43,44,45,60, :										
Součet : 9,74234										
98	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suťi a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	38,96937	43,60		1 699,06	801-3	RTS 24/I	
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :										
38,39,40,42,43,44,45,60, :										
Součet : 38,96937										

Položkový soupis prací a dodávek

S:	023_2024_3	NOVÝ VÝTAH PAVLOVSKÁ 4, KOHOUTOVICE
O:	01	Výtah
R:	01	Pavlovská 4

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady								
99	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00		RTS 24/ I
Náklady dodavatele vyplývající z povinnosti dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
zhotovitel před výkopem nové prohlubně prověřil polohu inž. sítí : 1								
1,000000								
100	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 611,29	20 611,29		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
101	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	13 740,86	13 740,86		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
102	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	6 870,43	6 870,43		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
103	005122010R	Provoz objednatel	Soubor	1,00000	17 176,08	17 176,08		RTS 24/ I
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
104	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	34 352,16	34 352,16		RTS 24/ I
Koordinační činnosti a technologických dodávek stavby.								
Díl: ON Ostatní náklady								
105	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
106	0041110201	Výrobní (dílenská) dokumentace	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
výtah, výtah, šachta, opláštění VŠ : 1								
1,000000								
Celkem						1 788 358,71		

Realizační harmonogram zakázky
"15-24 Nový výtah Bellova 36, 48 a Pavlovská 4, Brno-Kohoutovice"

Adresa	Mílníky							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Zahájení provádění díla/odstavění starého výťahu	Předání dokončeného díla/ uvedení nového výťahu do provozu	Zahájení provádění díla/odstavění starého výťahu	Předání dokončeného díla/ uvedení nového výťahu do provozu	Zahájení provádění díla/odstavění starého výťahu	Předání dokončeného díla/ uvedení nového výťahu do provozu	Předání vyklizeného staveniště	Zahájení kolaudace díla / předání podkladů
Bellova 36	03.02.2025	02.04.2025					do 14 dnů od předání dokončeného díla	do 14 dnů od předání dokončeného díla
Bellova 48			17.02.2025	16.06.2025			do 14 dnů od předání dokončeného díla	do 14 dnů od předání dokončeného díla
Pavlovská 4					03.03.2025	30.06.2025	do 14 dnů od předání dokončeného díla	do 14 dnů od předání dokončeného díla

V Brně dne 27.11.2024


Pojistitel

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 956, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1464, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026 (dále jen „pojišťovna“)

Pojišťovací zprostředkovatel
Samostatný zprostředkovatel (SZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

Generali Česká Distribuce a.s.

44795084

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Na Pankráci 1658/121

Praha 4

140 00

Vázaný zástupce (VZ)

titul, jméno, příjmení, titul za jménem / obchodní firma

IČO

MARTA ŠAMÁNKOVÁ

68728689

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

č.p. 160

Nebovídy

664 48

e-mail marta.samankova@generaliceska.cz

telefon +420 777 551 494

Pojistník

obchodní firma

IČO

Beta Control s.r.o., dále jen Beta Control s.r.o.

60696052

zapsán

v obchodním rejstříku Krajský soud Brno

adresa sídla - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Černého 829/58

Brno

635 00

korespondenční adresa - ulice, číslo popisné

obec - část obce

PSČ

Černého 58/60

Brno 35

635 00

plátce DPH

ANO

e-mail hubert.kozeluha@betacontrol.cz

telefon +420 603 233 806

Pojištěný je shodný s pojistníkem, pokud není dále u jednotlivých pojištění uvedeno jinak.

Doba pojištění

počátek pojištění 00:00 hod. 23.11.2023

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Dohodou obou smluvních stran byla v této pojistné smlouvě provedena s účinností ode dne 23.11.2024 změna s od tohoto data je platná tato verze pojistné smlouvy.

Přehled pojištění

pořadové číslo	Název pojištění	Datum účinnosti	Pojistné*
1	Pojištění obecné odpovědnosti	23.11.2024	52 303 Kč

* Pojistné po zaokrouhlení, slevách / přírážkách dle Vyúčtování pojistného.

Celkové roční pojistné

52 303 Kč

Obecná ujednání a vyluky
Územní vyluka

Pojištění se nevztahuje a z pojištění nevzniká právo na jakékoli plnění či nárok v jakékoli souvislosti:

a se škodní/pojistnou událostí, k níž dojde na území následujících států/regionů: Bělorusko, Írán, Korejská lidově demokratická republika, Kuba s americkým prvkem, Ruská federace, Sýrie, Venezuela, Krymský region, Doněcký region, Chersonský region, Luhanský region a Záporožský region (dále jen „země s úplným embargem“).

Více informací naleznete na webu pojišťovny www.generaliceska.cz/sankce-zemi-osob.

b s jakoukoliv činností, která přímo či nepřímo souvisí s vládou země s úplným embargem nebo právníky osobami se sídlem v zemi s úplným embargem, jakož i fyzickými nebo právníky osobami, které se nacházejí na území země s úplným embargem, případně mají výše jmenovaní z této činnosti prospěch.

Územím se vždy rozumí území země s úplným embargem vč. jejích vnitřních a pobřežních vod, přilehlých zón a vylučných ekonomických zón.

Shled pojištění

americký prvek (US nexus) pro účely tohoto ujednání zahrnuje obchodní případy s možným uplatněním jurisdikce USA, např. z důvodu zapojení společnosti registrované v USA (či její zahraniční pobočky), občana USA nebo fyzické osoby s pobytem v USA (rezidenta v USA), finančního systému USA, banky USA, amerických dolarů (USD) nebo zboží pocházejícího z USA.

Od této výluky je možné se odchýlit pouze, pokud se k tomu pojišťovna předem písemně zaváže.

1. POJIŠTĚNÍ OBECNÉ ODPOVĚDNOSTI

Kód produktu DMO 01 / 2

Toto pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020 (dále jen „VPPMO-P“) a ujednáními této pojistné smlouvy.

1. 1. Odpovědi pojištěníka na dotazy pojišťovny

Hlavní činnost klienta (NACE) 263 Výroba komunikačních zařízení

Výše příjmů z podnikatelské činnosti, na kterou se vztahuje pojištění a které jsou předmětem daně z příjmů, popř. předpokládané příjmy v Kč

90 000 000

V souladu s článkem 5 odst. 1 písm. a VPPMO-P se ujednává, že zvýšení příjmů je pojištěný povinen oznámit pojišťovně pouze v případě, že došlo k jejich zvýšení o více než 10 % ve srovnání s údajem uvedeným při sjednávání pojištění.

1. 2. Pojištěný předmět činnosti

1. 2. 1 Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené povinnosti pojištěného Beta Control s.r.o. nahradit škodu či újmu vzniklou jinému v souvislosti s činností vykonávanými na základě: výpis z obchodního rejstříku ze dne 13. 11. 2023, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy a tvoří její přílohu s vyloučením těchto činností: projektové činnosti ve výstavbě, Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály, Zprostředkování obchodu a služeb.

Pojištění se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu vzniklou v souvislosti s těmito činnostmi:

Výroba drážních hnacích vozidel a drážních vozidel na dráze tramvajové, trolejbusové a lanové a železničního parku, Hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem, Vývoj, výroba, opravy, úpravy, přeprava, nákup, prodej, půjčování, uschovávání, znehodnocování a ničení zbraní a střeliva, Nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního materiálu, Provádění pyrotechnického průzkumu, Výzkum, vývoj, výroba, ničení, nákup, prodej a skladování výbušnin a munice, zpracování a zneškodňování výbušnin, znehodnocování a delaborace munice a provádění trhacích prací, i když jsou uvedeny v příslušném oprávnění.

1. 3. Princip pojištění

1. 3. 1 Ujednává se, že předpokladem vzniku práva na pojistné plnění jsou podmínky stanovené v článku 21 bodu 3 VPPMO-P. Pojišťovna poskytne pojistné plnění v rozsahu ujednaném ke dni prvního písemného uplatnění práva na náhradu škody či újmy vůči pojištěnému, není-li dále uvedeno jinak (claims made). Ve smyslu článku 21 bodu 3 písm. c VPPMO-P se ujednává, že příčina vzniku škody či újmy nastala nejpozději dnem 29.07.2017. V návaznosti na článek 26 odst. 4 VPPMO-P se dále ujednává, že pojistné plnění může být poskytnuto jen ve výši odpovídající rozsahu pojištění (např. výše limitu či sublimitu plnění, územní rozsah pojištění, připojištění v rozsahu doložek), který byl pro dané pojistné nebezpečí sjednán v době přičiny vzniku škody či újmy. Toto omezení platí i v případě, že v době prvního písemného uplatnění nároku byl sjednán širší rozsah pojištění. Podmínky v článku 26 odst. 4 VPPMO-P zůstávají nadále v platnosti současně s tímto ujednáním.

1. 4. Rozsah pojištění

1. 4. 1 Pojištění se sjednává pro pojistná nebezpečí uvedená v článku 21 bodu 1, 3, 4, 5, 6 a 7 VPPMO-P (základní rozsah) a dále uvedených doložek.

Rozsah pojištění / pojistné nebezpečí	Limit / sublimit pojištěného plnění	Spoluúčast	Územní rozsah
Základní rozsah včetně povinnosti nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem	20 000 000 Kč	10 000 Kč	Celý svět bez USA a Kanady
Doložka V70 Čistě finanční škody	1 000 000 Kč	10 000 Kč	Celý svět bez USA a Kanady
Doložka V723 Věci převzaté a užívané	300 000 Kč	10 000 Kč	Celý svět bez USA a Kanady
Doložka V99 Škody na životním prostředí	100 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V103 Majetková propojenost	1 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V111 Regresní náhrady	5 000 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika
Doložka V112 Nemajetková újma	500 000 Kč	2 500 Kč	Česká republika

1. 5. Smluvní ujednání, doložky

1. 5. 1 Pojištění se dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit čistou finanční škodu či nemajetkovou újmu (pokud se nejedná o újmu na zdraví) související s jakýmkoli kybernetickým incidentem, nebo jakýmkoli kybernetickým útokem, nebo poškozením, zničením či ztrátou dat, nebo omezením či ztrátou možnosti užívat data. Tato výluka se nevztahuje na škodu na hmotné věci či újmu na zdraví nebo usmrcení.

Kybernetickým incidentem se rozumí jakýkoli omyl či opomenutí týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání, nebo jakákoli částečná či úplná nepřístupnost či selhání počítačového systému, nemožnost přístupu k němu, jeho provozu či užívání. Kybernetickým útokem se rozumí jakékoli úmyslné neoprávněné jednání kterékoli osoby či hrozba takového jednání týkající se přístupu k jakémukoli počítačovému systému, jeho provozu či užívání.

Daty se rozumí jakákoliv informace v digitální podobě, bez ohledu na způsob, jakým je používána nebo zobrazována (text, obrázky, kresby, video či software). Počítačovým systémem se rozumí jakýkoli počítač, hardware, software, komunikační systém, elektronické zařízení (včetně chytrých telefonů, notebooků, tabletů, nositelné elektroniky), servery, datová úložiště, cloudy nebo jednočipové počítače a podobná zařízení, a to bez ohledu na to, kdo je jejich vlastníkem, provozovatelem či uživatelem.

1. 5. 2 Doložka V70 Čistě finanční škody

Odchylně od článku 21 bodu 1 VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou třetí osobě jinak než při ublížení na zdraví nebo usmrcení této osoby, poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením hmotné věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví nebo v užívání. Pojištění v rozsahu tohoto ujednání se sjednává i pro povinnost pojištěného nahradit škodu způsobenou v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Předpokladem vzniku práva na pojistné plnění v rozsahu tohoto ujednání je, že došlo ke vzniku škody na území ujednaném v pojistné smlouvě a v době trvání pojištění v souvislosti s pojištěnou činností či vztahy z této činnosti vyplývajících, a to včetně škody způsobené vadou výrobku.

ujednává se, že pojištění čistých finančních škod v rozsahu této doložky se vztahuje i na případ povinnosti pojištěného k náhradě čisté finanční škody:

- a) nastalé v důsledku vady výrobku;
- b) nastalé v důsledku montáže, umístění nebo položení vadných výrobků vyrobených pojištěným;
- c) spočívající v nákladech na montáž, umístění nebo položení bezvadných náhradních výrobků náhradou za vadné; musí se vždy jednat o náklady vynaložené třetí osobou;
- d) nastalé v důsledku toho, že věc vzniklá spojením, smísením nebo zpracováním s vadným výrobkem vyrobeným pojištěným, anebo vzniklá v důsledku dalšího zpracování a opracování tohoto vadného výrobku, je vadná;
- e) spočívající v ušlém zisku, který je následkem přerušení provozu třetí osoby, kdy k přerušení provozu došlo v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklou prodloužením se splněním smluvní povinnosti;
- b) vzniklou odchodem na finančních hodnotách, jejichž správou byl pojištěný pověřen;
- c) vzniklou při obchodování s cennými papíry;
- d) způsobenou pojištěným jako členem statutárního orgánu nebo kontrolního orgánu jakékoliv obchodní společnosti nebo družstva;
- e) vzniklou v souvislosti s čerpáním či přípravou čerpání jakýchkoli dotací a grantů, nebo v souvislosti s organizací veřejných zakázek, zpracováním podkladů pro účast ve výběrovém řízení nebo veřejných zakázkách;
- f) vzniklou v souvislosti s vymáháním pohledávek;
- g) vzniklou v souvislosti se správou datových schránek třetích osob;
- h) způsobenou určením nesprávné ceny (rozpočtu) díla nebo zpracováním chybných podkladů pro určení této ceny.

V případě škody způsobené vadným výrobkem se pojištění dále nevztahuje na ušlý zisk vzniklý jinak, než následkem přerušení provozu třetí osoby v důsledku vady výrobku dodaného pojištěným.

1. 5. 3 Doložka V723 Věci převzaté a užívané

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 2 písm. a a b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu na hmotných movitých věcech, které pojištěný užívá, nebo na hmotných movitých věcech převzatých pojištěným, jež mají být předmětem jeho závazku.

Pokud není uvedeno v této pojistné smlouvě jinak, pojištění v rozsahu této doložky se nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou v rámci činnosti kurýrní (rozměškové) služby.

Pojištění v rozsahu této doložky se však nevztahuje na povinnost nahradit škodu:

- a) vzniklé opotřebením, nadměrným mechanickým zatížením nebo chybou obsluhou;
- b) vzniklé na hmotných věcech převzatých v rámci přepravních smluv;
- c) vzniklé ztrátou nebo odcizením hmotné movité věci;
- d) vzniklé na letadlech nebo sportovních letádcích zařízeních;
- e) vzniklé na zvířatech.

1. 5. 4 Doložka V99 Škody na životním prostředí

Odchylně od ustanovení článku 23 bodu 3 písm. a VPPMO-P se pojištění vztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu vzniklou na životním prostředí.

Pojišťovna poskytne pojištěnému plnění pouze v rozsahu přiměřených nákladů na zamezení, odstranění, neutralizování jakéhokoliv úniku, výtoků, šíření nebo vypouštění nebezpečných chemických látek, látek obsažených ve směsi nebo předmětu a chemické směsi, ke kterému došlo následkem škodní události.

Vedle obecných výluk z pojištění uvedených ve VPPMO-P se pojištění v rozsahu této doložky dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit škodu či újmu:

- a) vzniklou drbrou či manipulací pojištěného s vojenskými prostředky, ať již v období války či mimo ně;
- b) vzniklou působením elektrických nebo magnetických polí nebo elektromagnetických záření;
- c) vzniklou poškozením přirozeného stavu nebo podmínek půdy, vzduchu, ovzduší, jakéhokoliv vodního toku nebo vodních ploch, flory nebo fauny, pokud tento majetek není ve vlastnictví žádné fyzické nebo právnické osoby;
- d) vzniklou nenáhlým, dlouhodobým, pozvolným působením nebezpečných látek nebo běžným vlivem provozu na okolí;
- e) zapříčiněnou v době před počátkem pojištění, včetně tzv. staré ekologické zátěže;
- f) vzniklou v důsledku špatného technického stavu, nedostatečné nebo vadné provedené údržby nebo porušení obecně závazných norem a opatření vydaných k tomu oprávněnými orgány, pokud toto porušení bylo nebo muselo být známo pojištěnému, statutárnímu orgánu nebo kompetentním řídícím pracovníkům pojištěného před vznikem škodní události;
- g) u které nemohla být možnost jejího vzniku odhalena v době, kdy nastala škodní událost, protože to tehdejší stav vědeckých a technických poznatků neumožňoval.

Pojištník a pojištěný, nad rámec povinností stanovených v článku 5 VPPMO-P, má tyto povinnosti:

- a) povinnost oznámit pojišťovně, že nastala škodní událost ve smyslu článku 5 bodu 1 písm. f VPPMO-P, je pojištník nebo pojištěný povinen splnit do 2 pracovních dnů ode dne, kdy se o jejím vzniku dozvěděl nebo se mohl dozvědět. Pokud tak neučiní, vystavuje se pojištěný nebezpečí sankce uvedené v článku 5 bodu 4 VPPMO-P (právo pojišťovny plnění z pojistné smlouvy odmítnout).
- b) pojištěný má povinnost dohodnout se s pojišťovnou poté, co nastala škodní událost, na osobě odborníka který bude přizván k provádění prací na odstraňování následků škodní události a k případnému vypracování znaleckého posudku. Pokud tak pojištěný neučiní a pověří odborníka bez souhlasu pojišťovny, náklady na něj pojišťovna nehradí.

1. 5. 5 Doložka V103 Majetková propojenost

Ujednává se, že odchylně od článku 23 bodu 8 VPPMO-P jsou v rozsahu pojištěných nebezpečí sjednaných touto pojistnou smlouvou pojištěný i povinnosti pojištěných nahradit škodu či újmu vzniklou osobě, která je ve významném vztahu k pojištěnému.

1. 5. 6 Doložka V111 Regresní náhrady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch zaměstnance pojištěného v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného.

Pojištění se dále vztahuje i na regresní náhradu dávek nemocenského pojištění vyplacených zaměstnanci pojištěného orgánem nemocenského pojištění v důsledku zaviněného protiprávního jednání pojištěného zjištěného soudem nebo správním orgánem.

Toto pojištění se však vztahuje jen na případy, kdy zaměstnanci pojištěného vzniklo právo na pojistné plnění z pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, za předpokladu, že v době trvání pojištění došlo k pracovnímu úrazu nebo byla zjištěna nemoc z povolání.

1. 5. 7 Doložka V112 Nemajetková újma

Odchylně od článku 21 bodu 1 a článku 23 bodu 7 písm. b VPPMO-P se ujednává, že pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit:

- a) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu osobnosti, která vznikla jinak, než při ublížení na zdraví nebo usmrcení;
 - b) nemajetkovou újmu způsobenou zásahem do práv na ochranu názvu nebo pověsti právnické osoby.
- Vedle výluk uvedených ve VPPMO-P se pojištění dále nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit nemajetkovou újmu:
- a) způsobenou urážkou, pomluvou, sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním;
 - b) vzniklou zaměstnanci pojištěného.

Výluky z pojištění uvedené v článku 3 a 23 VPPMO-P platí přiměřeně i pro toto pojištění.

1. 5. 8 Zvláštní ujednání

1. 5. 8. 1 Pro případ povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou zaměstnanci ve smyslu ustanovení § 267 zákoníku práce se sjednává spoluúčast ve výši 500 Kč.

1. 5. 8. 2 Nepřímý vývoz

Ujednává se, že pojištění se vztahuje i na náhradu škody či újmy vzniklé jiné osobě způsobené vadným výrobkem pojištěného na území celého světa vyjma USA a Kanady, pokud pojištník nebo pojištěný v době uvedení výrobku na trh nevěděl nebo nemohl vědět o jeho vývozu. Toto ujednání se použije pouze v případě, že výrobek vyveze spotřebitel mimo rámec své podnikatelské činnosti.

5. 8. 3 Ujednává se, že za věc ve smyslu článku 23 bod 1 písm. i VPPMO-P, na které byla prováděna objednaná činnost, se nepovažuje celá nemovitá hmotná věc, ale pouze ty části, na kterých byla prováděna objednaná činnost.

1. 6. Pojistné

Roční pojistné celkem

74 718 Kč

Obchodní sleva 30,00 %, tj.

22 415 Kč

Roční pojistné po slevě a zaokrouhlení

52 303 Kč

Společná a závěrečná ustanovení

- Pojistník prohlašuje, že je seznámen a souhlasí se zmocněním a zproštěním mlučenlivosti dle příslušných všeobecných pojistných podmínek. Na základě zmocnění uděluje pojistník souhlas uvedený v tomto odstavci rovněž jménem všech pojištěných.
- Pojistník prohlašuje, že byl informován o zpracování jím sdělených osobních údajů a že podrobnosti týkající se osobních údajů jsou dostupné na www.generalicseka.cz/ochrana-osobnich-udaju a dále na obchodních místech pojišťovny. Pojistník se zavazuje, že v tomto rozsahu informuje i pojištěné. Dále se zavazuje, že pojišťovně bezodkladně oznámí případné změny osobních údajů.
- Odpovědi pojistníka na dotazy pojišťovny a údaje jím uvedené u tohoto pojištění se považují za odpovědi na otázky týkající se podstatných skutečností rozhodných pro ohodnocení rizika. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje jejich úplnost a pravdivost.
- Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy potvrzuje, že:
 - pojišťovně/pojišťovacímu zprostředkovateli před uzavřením této pojistné smlouvy sdělil všechny své pojistné cíle, potřeby a požadavky, tyto byly řádné a úplně zaznamenány a žádné další nemá,
 - pojištění odpovídá jeho pojistným požadavkům a jeho pojistnému zájmu a zároveň prohlašuje, že mu byly pojištěltem/pojišťovcem zprostředkovatelem úplně, jasně, srozumitelně a výstižně zodpovězeny všechny jeho dotazy ke sjednávanému pojištění,
 - jsou všechny jeho uvedené odpovědi na písemné dotazy pravdivé a úplné, současně potvrzuje, že v případě, kdy odpovědi nenapsal vlastnoručně, ověřil jejich správnost a tyto odpovědi jsou pravdivé a úplné,
 - bude plnit povinnosti uvedené v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách a je si vědom, že v případě porušení ho mohou postihnout nepříznivé následky (např. zánik pojištění, snížení nebo odmítnutí pojistného plnění).
- Pojistník bere na vědomí, že byla-li pojistná smlouva uzavřena formou obchodu na dálku, má právo bez udání důvodu odstoupit od pojistné smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne jejího uzavření nebo ode dne, kdy mu byly sděleny pojistné podmínky, pokud k tomuto sdělení dojde na jeho žádost po uzavření smlouvy. V těchto případech vrátí pojišťovna pojistníkovi bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti dnů ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, zaplacené pojistné; přitom má právo odečíst si, co jí z pojištění plní. Bylo-li však pojistné plnění vyplaceno ve výši přesahující výši zaplaceného pojistného, vrátí pojistník, popřípadě pojištěný, pojišťovně částku zaplaceného pojistného plnění, která přesahuje zaplacené pojistné.
- Pojistník bere na vědomí, že se může s případnou stížností obrátit přímo na pojišťovnu, může využít adresu pro doručování Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno nebo elektronickou schránku stiznosti@generalicseka.cz. Nadohodno-li se pojistník s pojišťovnou jinak, stížnosti se vyřizují písemnou formou. V případě, že není pojistník spokojen s vyřízením stížnosti, s vyřízením nesouhlasí nebo neobdržel reakci na svoji stížnost, může se obrátit na kancelář ombudsmana Generali České pojišťovny a.s. Se stížností se lze také obrátit na Českou národní banku, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 (www.cnb.cz).
- Pojistník nebo některý z pojištěných nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3. 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:
 - čistý obrát min. 13 600 000 EUR (cca 340 000 000 Kč),
 - úhrn rozvahy min. 6 600 000 EUR (cca 165 000 000 Kč),
 - průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Dokumenty k pojistné smlouvě**Předmluvní dokumenty:**

- Informace o pojišťovací zprostředkovateli
- Informační dokument o pojistném produktu
- Předmluvní informace
- Záznam z jednání

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem všech těchto dokumentů řádně seznámil a je srozuměn s tím, že poskytují důležité informace o povaze uzavíraného pojištění a řadu upozornění na významná ustanovení pojistných podmínek.

Dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy

Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou následující dokumenty:

- VPPMO-P-02/2020
- Sazebník administrativních poplatků
- výpis z obchodního rejstříku

Pojistník prohlašuje, že se s obsahem uvedených dokumentů, tvořících nedílnou součást pojistné smlouvy, řádně seznámil a je srozuměn s tím, že se smluvní vztah řídí rovněž těmito dokumenty, z nichž pro strany vyplývají práva a povinnosti (dokumenty mají stejnou právní závaznost, jako je závaznost pojistné smlouvy). Jako pojištění dále seznámí pojištěné s obsahem této pojistné smlouvy včetně uvedených pojistných podmínek.

Dále pojistník potvrzuje, že mu výše uvedené dokumenty, tj. předmluvní dokumenty a dokumenty, které jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy, byly poskytnuty v dostatečném předstihu před uzavřením pojistné smlouvy způsobem, který si zvolil.

Souhlas s elektronickou komunikací při jednání o uzavření pojistné smlouvy

Chcete dostávat informace raději e-mailem?



ANO

Pojistník si volí, aby mu předmluvní informace týkající se pojištění u Generali České pojišťovny a.s. (bude-li jednání kdykoliv v budoucnu směřovat ke sjednání jakéhokoliv pojištění) posílala pojišťovna či společnost Generali Česká Distribuce a.s. na jím sdělený e-mail. Jedná se zejména o informace o pojišťovně, informace o pojištění, případně další informace o životním pojištění, rezervotvorném pojištění či pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby (bude-li jednání kdykoliv v budoucnu směřovat ke sjednání některého z těchto typů pojištění), dále informace o pojišťovací zprostředkovateli a záznam z jednání. Pojistník si uvědomuje úroveň zabezpečení svého e-mailu a případná rizika s tím spojená.

Obecná a závěrečná ustanovení

☐ NE, souhlas neuděluji.

Souhlas s elektronickou komunikací během trvání pojištění
Chcete dostávat informace raději e-mailem?

☒ ANO

Pojištník si zvolil, aby mu Generali Česká pojišťovna a.s. a Generali Česká Distribuce a.s. posílaly informace, např. informace o pojišťovně, pojištění, pojišťovacím zprostředkovateli, záznamy z jednání o změně pojištění, pokud k ní dojde, na jím sdělený e-mail. Tato volba se týká i všech dříve sjednaných pojištění. Pojištník si je vědom úrovně zabezpečení svého e-mailu a případných rizik s tím spojených.

☐ NE, souhlas neuděluji.

Upozornění pro klienta: Tuto svou volbu můžete kdykoliv změnit. Pokud o to požádáte, dostanete výše uvedené informace také v listinné podobě. Neže e-mailem komunikace je zabezpečena prostřednictvím šifrovacího protokolu TLS/SSL. V některých případech s Vámi můžeme komunikovat i jinak, zejména když to bude potřebné z důvodu ochrany našich práv.

Tato pojištní smlouva může být měněna, doplňována nebo upřesňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými dodatkami.

Tato pojištní smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží pojištník, jeden pojišťovna.

Smluvní strany prohlašují, že si pojištní smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich vůle, určitě a srozumitelně, že nebyla uzavřena v tisku ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

datum uzavření pojištní smlouvy

15. 11. 2024

Beta Control s.r.o.

Osoba zastupující pojištníka
Hubert Koželuha, jednatel

[Redacted signature of Hubert Koželuha]

Podpis (razítko) osoby zastupující pojištníka

místo

Brno

Marta ŠAMÁNKOVÁ

647506205, IČO: 687 00 000

Marta Šamánková

Zástupce Generali Česká Distribuce a.s.

[Redacted signature of Marta Šamánková]

Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného k uzavření této smlouvy



ZÁZNAM Z JEDNÁNÍ

Pojištění podnikatele a právnických osob ProfiPlán
Číslo pojistné smlouvy 5181240047

ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ (dále jen "pojistník")	
Název:	Beta Control s.r.o.
IČO:	60696052
Adresa:	Černého 829/58, Brno 635 00
E-mail:	hubert.kozeluha@betaccontrol.cz
Telefon:	+420 515 511 212

Pojistník během jednání se zprostředkovatelem specifikoval níže uvedené požadavky, potřeby a cíle

Pojistník požaduje změnu pojištění.

Vstupní informace získané od pojistníka - rozhodovací proces

- ✓ Příjmy firmy
- ✓ Majetková situace firmy
- ✓ Počet zaměstnanců
- ✓ Investiční záměr
- ✓ Stávající zajištění firmy
- ✓ Druh podnikání firmy

Doporučené pojištění

Pojistný produkt je doporučován z portfolia pojistitele na základě pojistníkem sdělených informací.

- ✓ Pojištění obecné odpovědnosti

Ostatní požadavky a doporučení

Důvody, na kterých pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Nabízené pojištění odpovídá požadavkům, cílům a potřebám pojistníka a vychází z portfolia zprostředkovatele / zástupce pojišťovny. Doporučení pojišťovacího zprostředkovatele / zástupce pojišťovny vychází ze vstupních informací od pojistníka.

Upozornění pro pojistníka

Požadavky, které jsou v rozporu s pojistnými podmínkami, nejsou pojištěny.

Pojistník byl upozorněn na nutnost pečlivé kontroly adresy místa pojištění, které je uvedeno ve smlouvě. Zadaná adresa se musí shodovat se skutečným místem pojištění.

Dodatečné informace

Odměna pojišťovacího zprostředkovatele za zprostředkování pojištění je tvořena provizí a dalšími složkami výkonové odměny. Samostatný zprostředkovatel je odměňován výhradně pojišťovnou, a to ve formě provize. V případě zastoupení zaměstnancem je tento odměňován mzdou složenou z pevné a výkonové složky.

Klient nespĺňuje v souvislosti s pojistným odvětvím uvedeným v části B bodu 3, 8, 9, 10, 13 nebo 16 přílohy č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně 2 ze 3 níže uvedených limitů:

- čistý obrát min. 13 600 000 EUR (cca 320 000 000 Kč),
- úhrn rozvahy min. 6 600 000 EUR (cca 165 000 000 Kč),
- průměrný roční stav zaměstnanců min. 250.

Prohlášení

Pojistník a pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny svými podpisy potvrzují, že tento Záznam z jednání přesně zachycuje obsah jejich společného jednání před změnou pojistné smlouvy a zaznamenává všechny sdělené požadavky a potřeby. Pojistník si je vědom, že pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny na jejich základě činí doporučení pojištění z produktů naší pojišťovny. Pojistník svým podpisem dále stvrzuje, že má dostatek informací pro rozhodnutí uzavřít navrhované pojištění (pojištění odpovídá jeho požadavkům a finančním možnostem), neboť mu pojišťovací zprostředkovatel / zástupce pojišťovny poskytl náležité vysvětlení a byly mu zodpovězeny všechny položené dotazy; současně potvrzuje, že byl seznámen a přebírá dokument Informace o zprostředkovateli.

Podpisy smluvních stran

datum: 15. 11. 2024

Podpis osoby zastupující pojistníka



Hubert Koželuha
jednatel

Podpis zástupce pojišťovny **Marta Šamánková**



Marta ŠAMÁNKOVÁ
Získatelské číslo 647506205, IČO 68728689
Podpis zástupce Generali České pojišťovny a.s. oprávněného
k vyhotovení tohoto Záznamu z jednání

Generali Česká pojišťovna a.s., Spálená 75/16, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 452 72 856, DIČ: CZ699001273, je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 1484, člen skupiny Generali, zapsané v italském registru pojišťovacích skupin, vedeném IVASS, pod číslem 026

POJISTKA

Pojištění majetku a odpovědnosti
podnikatele a právnických osob **ProfiPlán**
potvrzení o uzavření pojistné smlouvy č. 5181240047



Pojistník

Název	Beta Control s.r.o.
Adresa	Černého 829/58, Brno, 635 00
Stát	ČESKÁ REPUBLIKA
IČO	60696052

Pojištění obecné odpovědnosti

Pojistná událost

Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu nebo újmu uvedenou v pojistné smlouvě či pojistných podmínkách, se kterou je spojena povinnost pojištětele poskytnout pojistné plnění.

Pojistná nebezpečí

Pojistným nebezpečím jsou skutečnosti a události vymezené v pojistné smlouvě jako možná příčina vzniku pojistné události.

Oprávněnou osobou z tohoto pojištění je pojištěník.

Podmínky, rozsah pojištění a pojistných nebezpečí stanoví pojistná smlouva a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti VPPMO-P-02/2020.

Pojištění v základním rozsahu se sjednává s limitem pojistného plnění	20 000 000 Kč
Pojištění v základním rozsahu se sjednává s územním rozsahem	Celý svět bez USA a Kanady
Pojištění v základním rozsahu se sjednává se spoluúčastí	10 000 Kč



Počátek a doba pojištění

Sjednané pojištění je účinné od 0:00 hod dne 23. 11. 2024.
Pojištění se sjednává na dobu neurčitou.

Pojištětel potvrzuje, že údaje obsažené v pojistce jsou platné ke dni jejího vydání.

Platnost pojistky od: 23. 11. 2023

S pozdravem

Generali Česká pojišťovna a.s.

Eva Skalníková
senior manažer správy neživotního pojištění



INFORMACE O ZPROSTŘEDKOVATELI

Pojistná smlouva číslo 5181240047

SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL (SZ)	
Název:	Generali Česká Distribuce a.s.
IČO:	447 95 084
Adresa sídla:	Na Pankráci 1658/121, Nusle, 140 00 Praha 4
VÁZANÝ ZÁSTUPCE (VZ)	
Titul, jméno, příjmení, titul za jménem:	MARTA ŠAMÁNKOVÁ
IČO:	68728689
Adresa sídla:	č.p. 160, 664 48 Nebovidy
E-mail:	marta.samankova@generaliceska.cz
Telefon:	+420 777 551 494

Působnost zprostředkovatele

Zprostředkovatel působí jako vázaný zástupce (VZ) spolupracující na základě písemné smlouvy se samostatným zprostředkovatelem (SZ), oba uvedeni v záhlaví tohoto dokumentu, při poskytování svých služeb vychází z portfolia produktů Generali České pojišťovny a.s., přičemž neposkytuje s výjimkou produktů investičního životního pojištění radu podle § 78 zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, a neposuzuje vhodnost pojištění po jeho sjednání. Seznam pojišťoven, pro které je oprávněn zprostředkovatel zprostředkovávat pojištění, lze nalézt na Internetové adrese <https://www.cnb.cz/cnb/jerrr>.

Registrace a způsob ověření

Zprostředkovatel je zapsán v elektronickém registru vedeném Českou národní bankou. Zápis zprostředkovatele lze ověřit na internetových stránkách ČNB (<https://www.cnb.cz/cnb/jerrr>).

Vztah Generali České pojišťovny a.s. a zprostředkovatele

Generali Česká pojišťovna a.s. má přímý podíl na hlasovacích právech a základním kapitálu SZ vyšší než 10 %.

Vyřizování stížností a mimosoudní řešení sporů

Případnou stížnost lze podat písemnou formou zasláním na adresu Generali Česká Distribuce a.s., TÝM STÍŽNOSTÍ, Na Pankráci 1720/123, Nusle, 140 00 Praha 4, e-mailem na GCD_Stiznosti@generaliceska.cz nebo osobně na pobočce či obchodním místě. Bližší informace najdete v Reklamačním řádu umístěném na www.generaliceskadistribuce.cz. Se stížností je možné se obrátit také na Generali Českou pojišťovnu a.s. Zákazník je oprávněn se obrátit na dohledový orgán, kterým je Česká národní banka (www.cnb.cz). Spory týkající se pojištění nebo zprostředkování pojištění lze řešit před příslušným soudem. Spotřebitel může podat návrh na mimosoudní řešení sporu k subjektu, kterým je u neživotního pojištění Kancelář ombudsmana České asociace pojišťoven (www.ombudsmancaj.cz) nebo Česká obchodní inspekce (www.col.cz). Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se řídí zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Kontaktní údaje pro komunikaci s Generali Českou pojišťovnou a.s.

V případě dotazů se primárně obraťte na zprostředkovatele nebo přímo na Generali Českou pojišťovnu a.s.

- Korespondenční adresa: Generali Česká pojišťovna a.s., P. O. BOX 305, 659 05 Brno
- Online chat na internetových stránkách: www.generaliceska.cz/chat
- Datová schránka: v93dkf5

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj
náměstí Svobody 4
602 00 BRNO-STŘED

Územní pracoviště Brno IV
Rybníček 2
602 00 BRNO-KRÁLOVO POLE
Č.j.: 3832531/24/3004-51523-711205
Vyřizuje: Zemanová Alena
Oddělení vyměřovací III
Telefon: 541 557 404 č. dveří: 254
E-mail: podatelna3004@fs.mfcr.cz

V Brně
dne

Elektronicky podepsáno
09. 10. 2024
Pavel Hajko, BA
vedoucí oddělení

Beta Control s.r.o.

DIČ: CZ60696052

Černého 829/58
BYSTRC
635 00 BRNO 35

P O T V R Z E N Í

Shora uvedený správce daně na základě žádosti o vydání potvrzení podle § 66 odst. 1 a § 67 odst. 3 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů o neexistenci daňových nedoplatků výše uvedeného daňového subjektu zaevidované dne 01.10.2024 pod č.j. 3831922/24/3004-51523-711205, potvrzuje ke dni 01.10.2024

neexistenci daňových nedoplatků

vůči orgánům Finanční správy České republiky.

L.S.

Pavel Hajko, BA
vedoucí oddělení

