SMLOUVA
na vykon inZzenyrské cCinnosti

1.
Smluvni strany

1. Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace

se sidlem: Marianska 252, 744 01 Frenstat pod RadhosStém
zastoupena: Mgr. Andreou Tobolovou, feditelkou Skoly

1C:. 00576441

DIC: neplatce DPH

bankovni spojeni: Komer¢ni banka a.s.

Cislo uctu: it S

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Gabriela Polaskova, tel. 602 243 624, gabriela.polaskova@hotelovkafren.cz
(dale jen ,prikazce")

2. Ing. Miroslav Geryk

Trvalé bydlisté: Dvoraklv okruh 2149/13, Pod BezruCovym vrchem, 794 01
Krnov

Misto podnikani: DvorakQv okruh 2149/13, Pod Bezruovym vrchem, 794 01

5 Krnov

IC: 63015820

DIC: CZ 6707181525

Bankovni spojeni: Komercni banka a.s., pobocka Krnov

Cislo GCtu: ‘mErde s iiasss

Zapsan v zivnostenském rejstiiku vedeném Méstskym Gradem Krnov, zivnostenskym
Uradem, Cislo opravnéni: 5763/95/W/Us/O

(dale jen ,prikaznik™)

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik
(dale jen ,obcansky zakonik“); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena
se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze
veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy nebo souvisejici s ni se Fidi pravem
Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran v€etné zmény Uc¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Je-li prikaznik platcem DPH, prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této
smlouvy je bankovnim Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V prfipadé
zmeény uctu prikaznika je prikaznik povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; je-li prikaznik platcem DPH, musi
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byt novy Ucet zverejnénym uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Prikaznik prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajiSténi pInéni svého zavazku z této
smlouvy.

6. Ucelem smlouvy je zajisténi vykonu inZenyrské a investorské &innosti a koordinace
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby Rekonstrukce
cvicné kuchyné.

7. Ulelem ¢&innosti technického dozoru stavebnika je zajiéténi dozoru nad véasnym
a kvalitnim provedenim dila provadéného zhotovitelem stavby tak, aby dilo bylo
provedeno v souladu s verejnopravnimi rozhodnutimi, s dokumentaci pro provadéni
stavby, nabidkovym rozpoCtem zhotovitele stavby, rozpoCtovymi naklady na realizaci
stavby, platnymi technickymi normami CSN a obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

III.
Predmét smlouvy

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykondvat inZenyrskou
a investorskou cinnost pfi realizaci stavby Rekonstrukce cvicné kuchyné (dale jen
.Stavba“) vcetné vykonu technického dozoru stavebnika v souladu se zakonem
. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,stavebni
zakon"), avykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi poZzadavky
bezpeCnosti a ochrany zdravi pfipraci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni
vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,zakona ¢. 309/2006 Sb."“), a to podle:

o smlouvy o dilo na realizaci stavby uzaviené mezi Hotelovou Skolou, Frenstat pod
Radhostém, p.o. jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znéni pripadnych
dodatkd /dale jen ,,smlouva o dilo“/,

o predpisd upravuijicich provadéni stavebnich dél

(dale jen ,inZzenyrska Cinnost"). BlizSi specifikace inzenyrské cinnosti je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.

2. Prikaznik je povinen pro prikazce v ramci vykonu inZzenyrské Cinnosti provadét a zajistit
nize uvedené cinnosti:

a) Podrobné se seznamit s podklady, podle kterych se pripravuje realizace stavby,
zejména s obsahem projektové dokumentace ve vSech jejich Castech, veSkerymi
ustanovenimi smlouvy o dilo, obsahem a zavéry verejnopravnich rozhodnuti
(obzvlasté stavebnich povoleni) a s doklady, na nézZ se tato rozhodnuti odkazuiji.

b) Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které ma byt dilo
realizovano, s pozadavky stavebniho zakona a souvisejicich predpist.

c) Predani stavenisté zhotoviteli stavby (dale jen ,zhotovitel") a zabezpeceni zapisu
o predani do stavebniho deniku.

d) Protokolarni predani zakladnich vytycCovacich prvk( stavby zhotoviteli.

e) Pravidelna kontrola stavenisté a stavby, tj. pfitomnost odpovédnych osob prikaznika
v misté realizace stavby v rozsahu minimalné 2x tydné, a to vzdy min. 1 hodinu
(po dobu ptipadného pozastaveni stavby v nezbytném rozsahu, minimalné vsak 1x
tydné, a to vzdy min. 1 hodinu). Pfikaznik je povinen vzdy zaznamenat do stavebniho
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deniku svou pritomnost na stavenisti, véetné informace o provedenych Ukonech,
kontrolach ¢i jednanich.

f) Ucast na kontrolnim zaméFeni terénu zhotovitelem pred zahajenim praci.
g) Kontrola smérového a vyskového umisténi stavby.
h) PInéni povinnosti stavebnika dle § 160 stavebniho zakona.

i) Zastupovani prikazce k vykonavani vsech ukonl stavebnika a k zastupovani u vSech
organ( statni spravy a vSech Ucastnik( Fizeni, véetné uhrazeni pfipadnych spravnich
poplatkd.

j) PInéni povinnosti stavebnika dle § 22 odst. 2 zdkona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdé&jSich predpisd, ato v rozsahu podani oznameni
Archeologickému  Ustavu o0 zaméru provadét stavebni cinnost na Uzemi
s archeologickymi nalezy.

k) Zajisténi dodrzeni podminek stavebniho povoleni a vSech rozhodnuti nebo jinych
opatreni stavebniho nebo jiného prislusného spravniho Uradu tykajicich se stavby,
a to po celou dobu realizace stavby.

[) Kontrola dodrzovani povinnosti zhotovitele a jeho dodavatell, pfip. dalSich osob
pri realizaci stavby stanovenych obecné zavaznymi predpisy (predevsim stavebnim
zakonem a souvisejicimi vyhlaskami).

m) Kontrola shody provadéného dila s dokumentaci dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

n) Kontrola dodrZovani povinnosti zhotovitele, ke kterym se zavazal ve smlouvé o dilo.

0) Péce o systematické dopliovani dokumentace, podle které se stavba realizuje
a evidence dokumentace dokoncenych Casti stavby.

p) Projednani dodatkl a zmén projektu. Dodatky a zmény projektu, které zvysuji
naklady stavebniho objektu nebo provozniho souboru, prodluzuji IhGtu vystavby nebo
zhorsuiji parametry stavby, vyzaduji schvaleni prikazce.

q) Bezodkladné informovani prikazce o vSech zavaZnych okolnostech souvisejicich
s realizovanou stavbou.

r) Ucast na jednanich a konzultacich s dal$imi G¢astniky vystavby.

s) Kontrola vécné a cenové spravnosti a Uplnosti ocerovacich podkladll a faktur, jejich
souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo a souladu se soupisem praci,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané v ramci zadavaciho fizeni na predmét
pInéni, pripadné jeho aktualizovanou verzi dle uzavienych dodatkd ke smlouvé o dilo
a jejich predkladani k Uhradé prikazci.

t) Kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty nebo se stanou
nepristupnymi a porizeni fotodokumentace vSech téchto Casti dodavek pred jejich
zakrytim, zapsani vysledku kontroly do stavebniho deniku.

u) Odevzdani pripravenych praci v souladu se smlouvou o dilo dalsim zhotoviteldm
pro jejich navazujici ¢innosti.

v) Spoluprace s projektantem zabezpecujicim autorsky dozor pfi zajiStovani souladu
realizovanych dodavek a praci s projektovou dokumentaci.

w) Spoluprace s projektantem a se zhotovitelem pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni
na odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace.

x) Kontrola dodrzovani technologickych a pracovnich postupd, ke kterym se zhotovitel
smluvné zavazal.

y) Kontrola, zda zhotovitel provadi predepsané a dohodnuté zkousky materialQ,
konstrukci a praci, kontrola jejich vysledkl — prikaznik se Ucastni provadénych
zkousek, vyzaduje a kontroluje doklady, které prokazuji kvalitu provadénych praci
a dodavek (certifikaty, atesty, protokoly, apod.).
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z) Kontrola dokladd, které doloZi zhotovitel k tzv. ,vzorkovani vyrobk{d a materiald",
prokazujici splnéni pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrl vyrobkd
a materiall, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobkl a materiall
do stavby.

aa) Kontrola vedeni stavebnich a montaznich denikl v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a v souladu s podminkami uvedenymi ve smlouvé o dilo.

bb) Uplatfiovani namétll sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu (uZivani)
dokoncené stavby.

cc) Hlaseni archeologickych nalezli v souladu s § 23 zakona ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

dd) Spoluprace se zhotovitelem pfi provadéni opatfeni na odvraceni nebo na omezeni
Skod pfi ohrozeni stavby Zivelnimi udalostmi.

ee) Kontrola postupu praci podle ¢asového planu stavby a ustanoveni smlouvy o dilo
a upozornovani zhotovitele na nedodrzeni termind, vcetné pripravy podkladd
pro uplatnéni sankci.

ff) Kontrola fadného uskladnéni materialu, stroji a konstrukci.

gg)Kontrola predavané stavby nebo jeji ¢asti. V rdmci této Cinnosti prikaznik kontroluje
a prebira od zhotovitele stavby, a nasledné predlozi prikazci dokumentaci skute¢ného
provedeni stavby a veskeré doklady nezbytné k prejimce dokoncené stavby. Shodu
dokumentace skute¢ného provedeni se stavem na stavbé potvrdi svym podpisem
na dokumentaci skute¢ného provedeni stavby.

hh) Priprava podkladd pro odevzdani a prevzeti dokoncené stavby (dila) nebo jejich ¢asti
a Ucast na jednani o odevzdani a prevzeti. O predani a prevzeti dokonceného dila
(Casti dila) od zhotovitele sepiSe protokol, a to na predepsaném formulari prikazce.

i) Kontrola doklad(, které doloZi zhotovitel k odevzdani a prevzeti dokoncené stavby.

jj) Kontrola odstrafiovani vad a nedodélkd zjisténych pfi prebirani dila v dohodnutych
terminech. O odstranéni téchto vad a nedodélk sepiSe zapis na predepsaném
formulari prikazce.

kk) Na zakladé udélené plné moci zpracovani zadosti o vydani kolaudacniho souhlasu
(v€etné opatreni zavaznych stanovisek dotéenych organd k uzivani stavby) ve smyslu
stavebniho zdkona a ve smyslu souvisejicich predpisd se vsemi prilohami a jejich
podani na prislusny stavebni ufad. Pfikaznik preda pfikazci original kolaudacniho
souhlasu. Ucast a soucinnost pri kontrolnich prohlidkach stavby, fizenich souvisejicich
s povolenim uzivani Casti stavby pred jejim Uplnym dokoncenim a zavérecné kontrolni
prohlidce stavby konanych stavebnim Uradem ve smyslu stavebniho zakona.

I) Kontrola vyklizeni stavenisté zhotovitelem.

mm) Zabezpeceni spoluprace s odpovédnymi geodety a jejich Cinnosti.

nn) Zajisténi podkladd pro zatfidéni majetku dle zakona C¢. 586/1992 Sb., o danich
z prijml, ve znéni pozdéjsich predpisti, a Pokynu Generalniho financniho feditelstvi
¢. D-22 k jednotnému postupu prfi uplatfiovani nékterych ustanoveni zakona
¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijml, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,Pokyn
D-22"). Tyto podklady budou zajistény v soucinnosti se zhotovitelem a prokazatelné
predany prikazci, a to do 7 dnl ode dne predani stavenisté zhotoviteli. V pripadé
uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo, jehoz predmétem budou viceprace Cdi
ménéprace, je prikaznik povinen v soucinnosti se zhotovitelem zajistit a predat
prikazci aktualizaci podkladl pro zatfidéni majetku, a to do 7 dnli od predani kopie
prislusného dodatku smlouvy o dilo prikaznikovi.
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00) Zajisténi odstranéni vad z prejimaciho fizeni stavby a zavérecné kontrolni prohlidky
stavby konané stavebnim Uradem.

pp) Svolavani a Fizeni kontrolnich dn@ stavby vcetné zpracovani zapisl z kontrolnich dnd.
Zapis bude zpracovan v textovém editoru a zaslan v elektronické podobé prikazci
(na e-mail: sekretariat@hotelovkafren.cz), zhotoviteli a osobé vykonavajici autorsky
dozor, a to nejpozdéji nasledujici pracovni den po konani kontrolniho dne.

qq) Zajisténi podrobné fotodokumentace stavby (v¢. fotodokumentace plivodniho stavu)
vCetné popisu na nosici CD (ve 2 vyhotovenich). Dokumentace bude vedena ode dne
predani stavenisté zhotoviteli do prevzeti hotového dila bez vad a nedodélkd
prikazcem jako objednatelem. Fotodokumentace pdvodniho stavu (tj. dokumentace
zachycujici stav objektu, stavenisté a jeho bezprostfedniho okoli véetné prijezdovych
komunikaci v dobé prevzeti stavenisté) bude prikazci predana do 2 tydnl od predani
stavenisté zhotoviteli.

rr) Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
a zajisténi oznameni o zahdjeni praci a jeho doruceni prislusSnému oblastnimu
inspektoratu prace ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady
¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci na stavenistich. Neprodlené po podani oznameni o zahdjeni praci preda
prikaznik ptikazci kopii 0oznameni s potvrzenim o jeho podani pfislusSnému Uradu.

ss) Zajisténi  vSech povinnosti stavebnika (objednatele) plynoucich ze zdkona
¢. 309/2006 Sb. (mimo povinnosti objednatele vaci koordinatorovi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti), véetné zpracovani planu bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti pred zahajenim praci na stavenisti a jeho
aktualizace v prlbéhu stavby. Plan bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti musi byt zpracovan a aktualizovan s ohledem na druh a velikost stavby
tak, aby plné vyhovoval potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace.
V planu budou uvedena potfebna opatieni z hlediska casové potieby i zplsobu
provedeni.

tt) Vramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti povede bezpecnostni denik. Do bezpecnostniho deniku budou
zaznamenavany veskeré skutecnosti tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, zejména pak tyto skutecnosti:

e seznameni s mistnimi riziky za Ucelem predchazeni ohrozeni Zivota a zdravi
osob, které se s védomim zhotovitele stavby mohou zdrzovat na stavenisti
(pokud stavebni prace probihaji za provozu),

e seznameni s planem bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti,

e zapisy z pravidelnych kontrolnich dnli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci

e nedostatky zjisténé pfi pochlizkach na stavbé vcetné uloZeni opatieni
k napravé,

e 0znameni o neprijeti ulozenych opatreni k naprave,

e koordinace s techniky bezpeCnosti a ochrany zdravi pri praci jednotlivych
(pod)dodavateld,

e koordinace cinnosti  jednotlivych  (pod)dodavateld s cilem  vylouceni
bezpecnostnich kolizi,

e kontrola dodrzovani Cistoty a poradku na stavenisti.

uu)Podavat prikazci pravidelné meésicni zpravy a zavéreCnou zpravu o své cinnosti
vykonavané v ramci funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti. V pfipadé, Ze dojde k poruseni predpisi tykajicich se BOZP, bude
soucasti téchto zprav také vyplnény formular ,Seznam zjisténych pripadl poruseni
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predpisti tykajicich se BOZP", jehoZ vzor bude predan prikaznikovi pfi predani
stavenisté zhotoviteli.

v 7 .V

dle ¢l. V této smlouvy.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

1v.
Doba plnéni

Prikaznik zahaji vykon inzenyrské Cinnosti ihned po nabyti Gcinnosti této smlouvy.

2. Inzenyrska cinnost bude provadéna do prevzeti hotové stavby prikazcem a odstranéni
posledni vady z prejimaciho fizeni stavby (pokud byla stavba prevzata s vadami.

V.
Odmeéna
1.
Odména za inZzenyrskou ¢innost je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
odména bez DPH 81 760,00,- K¢
DPH 17 169,60,- K¢
odména celkem vcetné DPH 98 929,60,- K¢
z toho:

a) odména za inZenyrskou cinnost s vyjimkou cinnosti koordinatora bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti Cini:

bez DPH 60 000,- K¢
DPH 12 600,- K¢
vcetné DPH 72 600,- KC

b) odména za vykon cinnosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti Cini:

bez DPH 21 760,- K¢
DPH 4 569,60- K¢
vcetné DPH 26 329,60 K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a plati po celou dobu platnosti smlouvy.

4. Je-li prikaznik platcem DPH, odpovidd za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy; v pfipadé, Ze dojde ke zméné
zakonné sazby DPH, je prikazce povinen k odméné bez DPH Uctovat DPH v platné vysi.
Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vySe odmény v dlsledku zmény sazby
DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.
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VI.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Je-li prikaznik platcem DPH, budou podkladem pro Uhradu odmény faktury, které
budou mit naleZitosti dariového dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené dalSimi
obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Neni-li prikaznik platcem DPH, budou
podkladem pro Ghradu odmény faktury, které budou mit naleZitosti Ucetniho dokladu
dle zakona ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pozdéjSich predpist a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Faktura musi dale obsahovat:

a) dislo smlouvy prikazce, IC prikazce,

b) predmét smlouvy, tj. text ,vykon inzenyrské Cinnosti pro stavbu ,Rekonstrukce cvicné
kuchyné."

¢) oznaceni banky a dislo Uctu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je cislo Gc¢tu odlisSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutec¢nosti v souladu
s ¢l. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vcetné jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu.

3. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou ndlezitost, bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy. Ve vracené fakture prikazce
vyznadi dbvod vraceni. Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Odeslanim
vadné faktury zpét prikaznikovi prestava bézet plvodni Ihlta splatnosti. Celd lhita
splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

4. Smluvni strany se dohodly na Uhradé odmény po ukonceni doby plnéni smlouvy.

Lhdta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnd po jejich doruceni
prikazci.

6. Doruceni faktury se provede osobné proti podpisu zmocnéné osoby nebo doporucené
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Prikazce je opravnén provést kontrolu vyfakturovanych praci a Cinnosti. Prikaznik je
povinen opravnénym zastupclm prikazce provedeni kontroly umoznit.

8. Povinnost zaplatit odménu (jeji Cast) je splnéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu
prikazce.

9. Je-li ptikaznik platcem DPH, prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané
dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pInéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené
na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo
na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné prislusného spravce dané v pripadé,
zZe:

a) prikaznik bude ke dni uskutec¢néni zdanitelného pinéni zverejnén v aplikaci ,Registr
platct DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) prikaznik bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolvencnim fizeni.
Prikazce nenese odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené

spravcem dané prikaznikovi v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dané.
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VII.
Prava a povinnosti prikazce

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zUCastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Uradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladd, doplnujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlibéhu pInéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne pfikaznikovi
ve |hiité a rozsahu dojednaném obéma smluvnimi stranami.

4. Prikazce se zavazuje predat prikaznikovi bez zbytecného odkladu kopii Uzemniho
souhlasu tykajici se realizace stavby.

5. Prikazce je povinen vystavit v€as prikaznikovi pro vyfizeni zalezitosti, které vyzaduji
uskutecnéni pravnich jednani jménem piikazce pisemné plnou moc.

VIII.
Prava a povinnosti prikaznika

1. Prikaznik je povinen:
a) Predkladat prikazci k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti tykajici se realizace stavby.

b) Uplatfovat prava prikazce ze smlouvy o dilo v rozsahu vykonavané inzenyrské
c¢innosti.

c) Pri vykonu inzenyrské cinnosti upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho
pokynl, které by mohly mit za nasledek vznik Skody, a to ihned, kdyz se takovou
skuteCnost dozvi. Upozornéni dle predchozi véty se tyka i ziejmych nedostatkd,
nespravnosti a nelplnosti projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 1 této smilouvy.
V pripadé, Ze piikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynl i provedeni
realizace stavby dle neupravené i nelplné projektové dokumentace trva, prikaznik
neodpovida za Skodu takto vzniklou.

d) Bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své
cinnosti.

e) Postupovat pfi vykonu inzenyrské ¢innosti s odbornou pédi.

f) Ridit se pfi vykonu inZenyrské &innosti pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu.

g) Bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynd prikazce.

h) Veskeré podklady a faktury zhotovitele predkladat prikazci do dvou pracovnich dnl
od jejich doruceni s ovérenim jejich vécné spravnosti k likvidaci.

i) Poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou.

j) Dodrzovat pfi vykonu inzenyrské cinnosti zavazné pravni predpisy, technické normy
a prislusna vyjadreni verejnopravnich organl a organizaci,

k) Dbat pri provadéni inzenyrské cinnosti dle této smlouvy na ochranu zivotniho
prostredi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné
predpisy, véetné predpisd tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.
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2. Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s plnénim
predmétu smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.

3. Prikaznik nesmi bez souhlasu prikazce postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této
smlouvy treti osobé.

4. Prikaznik se mlze odchylit od pokynl pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nemize vCas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokynl odchylit, jestlize je to zakdzano smlouvou nebo prikazcem.

5. Prikaznik je opravnén provadét vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti (dale téz ,koordinator BOZP") ve smyslu zakona ¢. 309/2006 Sb.
prostfednictvim svého poddodavatele, stim, Ze tuto Cinnost miZe vykonavat pouze
osoba, kterda spliiuje stanovené predpoklady odborné zplsobilosti dle zakona
¢. 309/2006 Sb.

6. Je-li prikaznikem pravnickd osoba nebo fyzickd osoba zaméstnavajici dalsi(ho)
koordinatory(a) BOZP, je prikaznik povinen pred zahajenim vykonu funkce koordinatora
BOZP predat prikazci povéreni konkrétni fyzické osoby, ktera bude funkci koordinatora
BOZP za prikaznika vykonavat s tim, Ze tato osoba musi splfiovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona €. 309/2006 Sb. Dojde-li v prlibéhu vykonu inzenyrské
¢innosti ke zméné fyzické osoby vykonavajici funkci koordindtora BOZP, je prikaznik
povinen tuto zménu prikazci predem oznamit a predat mu prislusné povéreni pro novou
fyzickou osobu vykonavajici funkci koordinatora BOZP. Nebude-li povérena fyzicka osoba
dle véty prvni tohoto odstavce vykonavat funkci koordinatora BOZP radné, ¢i nebude-li
moci tato fyzickd osoba funkci koordindtora BOZP vykonavat, je prikaznik povinen
bezodkladné povérit jinou konkrétni fyzickou osobu, ktera bude funkci koordinatora BOZP
za prikaznika vykonavat stim, Ze tato osoba musi spliovat stanovené predpoklady
odborné zpUsobilosti dle zakona ¢. 309/2006 Sb. Koordinatora BOZP na stavbé bude
vykonavat Ing. Jifi Géryk.

7. V pripadé, ze prikaznik zjisti zavazné poruseni bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti, které bezprostredné ohrozuje Zivoty a zdravi osob, je prikaznik opravnén
zastavit prace do doby odstranéni zjisténych nedostatkd.

8. Prikaznik se zavazuje realizovat inZzenyrskou cinnost prostfednictvim osob, kterymi byla
prokazovana kvalifikace v ramci zadavaciho fizeni. Prikaznik je opravnén zménit
poddodavatele, pomoci kterého prokazoval spinéni Casti kvalifikace ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpUsobilost / kvalifikaci (dale jen ,odborna
osoba") pouze z vaznych dlvod(, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem pfikazce.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele Ci odborné osoby bude dolozena doklady
potrebnymi k prokazani potrebné kvalifikace. Novy poddodavatel musi disponovat
minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plvodni poddodavatel prokazal za prikaznika; nova
odbornd osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako plvodni odborna
osoba.

IX.
Povinnost nahradit skodu

1. Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li tato smlouva jinak.

2. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v dlsledku vadného pinéni, ato
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera prikazci vznikla tim, Zze musel
vynalozit naklady v ddsledku poruseni povinnosti prikaznika.
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3. Nebude-li prikaznik vykonavat inZenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy a prikazci v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych
prislusnymi spravnimi Urady), bude prikaznik povinen prikazci tuto Skodu v plném
rozsahu uhradit.

4. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni
spolutiCasti 10 tis. K.

X.
Sank¢ni ujednani

1. Nebude-li prikaznik vykonavat inzenyrskou cinnost v souladu s ustanovenimi této
smlouvy, zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény
pripad.

2. Vpripadé, Ze prikaznik nesplnénim povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy zplsobi
prodlouzeni smluvné stanovené doby pinéni (IhGty vystavby), zaplati pfikazci smluvni
pokutu ve vysi 0,25 % z celkové odmény bez DPH uvedené v ¢l. V odst. 1 této smlouvy,
a to za kazdy i zapocaty den prodlouzeni Ihdty vystavby.

3. V pripadé, ze prikaznik porusi svou povinnost uloZzenou v ¢l. VIII odst. 2 této smlouvy, je
povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

4. Pro pripad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
5. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v piné
vysi vedle smluvni pokuty.

6. Pokud zavazek nékteré ze smluvnich stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho
radnym ukoncenim, nezanika pravo na zaplaceni smluvni pokuty, pokud vzniklo drivéjsim
porusenim povinnosti.

7. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
prava na zaplaceni smluvni pokuty za prodleni s pInénim.

XI.
Zanik smlouvy

1. Prikazce je opravnén vypovédét tuto smlouvu bez vypovédni doby, a to zejména
v pripadé:
a) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze prikaznik je v Upadku ve smyslu

zdkona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li prikaznik sam na sebe insolvenc¢ni navrh.

2. Vypovédi této smlouvy ani odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smiuvni
strany na zaplaceni smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy.
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XII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiluv, uverejiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smiuv),
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pripadé nabyva smlouva Ucinnosti nejdfive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
Smluvni strany se dohodly, Zze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem Hotelova skola, Frenstat pod Radhostém, prispévkova organizace.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, pricemz pfikazce i
prikaznik obdrzi jedno vyhotoveni.

4. Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 3 tydnd®".

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podepsanim precetly,
Ze je uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdle, urcité,
vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou pfikazcem zpracovavany pouze pro Ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Gcellm nebudou tyto
osobni Udaje prikazcem pouZity. Prikazce pfi zpracovavani osobnich (dajd dodrzuje
platné pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na
oficidlnich webovych strankach prikazce www.hotelovkafren.cz.

Ve Frenstaté p. R. dne: Ve Frenstaté p. R. dne:
za prikazce za prikaznika
Mgr. Andrea Tobolova Ing. Miroslav Geryk
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