

Hustopeče nad Bečvou - havarijně sanační práce II. část - do 31.10.2025					Odhad na 27. - 28. týden	
Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
1. Práce v rámci plnění pokynů č.j. ČIŽP/48/2025/1066 ze dne 4.3.2025						
Výkony osob						
Práce samostatného řešitele, člena JPO	hod.		4059		480	
Práce specialisty - hydrogeologa, chemika	hod.		846		180	
Práce havarijní technického specialisty (technik, člen JPO)	hod.		16245		1680	
Příplatek za práci v lehkém protichemickém obleku s filtrační maskou	hod.		1624,5		550	
Příplatek za práci v izolačním dýchacím přístroji (IDP)	hod.		162,45			
Dokumentační zpracování sanačních prací	hod.		450		90	
Vzorkovací práce						
Odběr vzorků zemin (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		100		10	
Odběr vzorků dnových sedimentů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		20			
Odběr vzorků podzemní vody (dynamický odběr) - hloubka do 50 metrů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		200		40	
Odběr vzorků podzemní vody (statický odběr) (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		500		210	
Odběr vzorků stavebních konstrukcí (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		20			
Odběr vzorků povrchové vody (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		20			
Odběry vzorků odpadní vody, emulzí (včetně případné dekontaminace)	ks		200			
Odběry vzorků nebezpečných odpadů (materiálové zajištění včetně dekontaminace)	ks		200			
Terénní měření						
Stanovení pH ve vodě	ks		200		40	
Stanovení vodivosti ve vodě	ks		200		40	
Stanovení rozp. kyslíku ve vodě	ks		200		40	
Atmogeochemie - PID + IRD	ks		1000		100	
Měření výbušnosti, H ₂ S, O ₂ , CO, PID	hod.		400		72	
Měření fáze RL	ks		800		550	
Laboratorní rozbor						
Stanovení BTEX v zeminách	ks		100		10	
Stanovení BTEX ve vodách	ks		720		250	
Výluh zemin III. tř.- sušina, těžké kovy	ks		5			
Vrtné práce						
Vybudování monit. vrtu (min. pr. výstroje 200 mm)	bm		104			
Výstroj HDPE do 200 mm	bm		104			
Perforace	bm		104			
Obsyp kačírkem 3-6 mm	bm		104			

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Těsnění výstroje jílocementem 1:3	bm		104			
Fe zhlaví vrtu 133 mm + uzamykatelný uzávěr	ks		13			
Ochrana vrtu - betonová skruž 1100 mm	ks		13			
Technická dokumentace vrtu	ks		13			
Pročišťování vrtů	vrt		13			
MIP sondáž	bm		100			
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (83mm)	bm		150			
úzkoprofilová sondáž s výstrojí (63mm)	bm		150			
Technika						
Ponorné elektrické čerpadlo do vrtu do 3 l/s Ex	den		1800		192	
Gravitační akumulační nádrž nad 10m3	den		567		56	
Elektrocentrála do 10 kW	den		130			
Elektrocentrála 10 kW - 20kW	den		60			
Osvětlovací věž 4 x 1000W	den		36			
Hákový kontejner vratový	den		378		56	
Zázemí pracoviště - soubor	den		189		14	
Samosběrný zametací modul (upevněný k nakladači)	hod		189		25	
Dekontaminační sprcha	den		189		14	
Radiostanice 2 ks	den		504			
Materiál						
Dodání inertu pro speciální zásyp	t		100		0	
Sorpční prostředky, filtrační materiály, jednorázové OOP a jiný jednorázový materiál - dle ceníku dodavatele	soubor		1		0,03174466	
Doprava						
Doprava osob a vzorků	km		114525		20000	
Dodávková doprava do 1 t	km		232020		11000	
Doprava cisterny (ADR,FL,sací bagr)	km		42800		1100	
Doprava nákladní do 8 t	km		7110		1500	
Doprava nákladní do 14 t	km		45000		1500	
Doprava nákladní, speciální, kontejnerová	km		29440		3000	
Transport objemného nákladu na podvalníku	km		27000		1500	
Těžba, nakládka, zásyp, hutnění, čerpání produktu						
Pásový bagr do 14 t	hod		450		100	
Pásový/kolový bagr 14-20 t	hod		900			
Nakladač do 3 t	hod		450		70	
Nakladač do 10 t	hod		450		70	
Dumper do 5 t	hod		450			
Dumper nad 5 t	hod		450		280	
Práce sací autocisterny ADR FL (např. hořlaviny)	hod		1198		100	
Provoz nákladního auta na lokalitě (čekání, nakládka, manipulace, převozy v místě)	hod.		450		50	

Položka	Jednotka	Jedn. cena bez DPH	Počet jednotek	Cena (bez DPH)	Počet jednotek	Cena (bez DPH)
Likvidace a recyklace odpadů						
Spalování běžných nebezpečných odpadů (případně dle ceny koncového zaříz.)	t		30		1	
Odstranění vod silně kontaminovaných ropnými látkami	t		2790		500	
Ostatní						
Obsluha sanačního zařízení - čerpací osádka	den		189		14	
Ostraha lokality	den		189		14	
Letecké snímkování lokality	hod		27			
Ubytování	os./noc		2079		100	
Celkem						8 508 560,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5780946

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 91942c3d-78a9-417c-9b67-cc6d36cfa7ed

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Hana BITTNEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 03.07.2025 12:45:21

Hash komponenty: 30061c03a9fcec6e09a36aed6495a4498e6ef1ec3b93e9e94304e5f2207dba1d

Hashovací funkce: sha256Hex



4820f877-0a0e-49e4-8f39-598575a469e9