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Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

tČo:ootoao:t, oR Ks V HK oddíl B, vložka gss, otČ: CZ6o108631

sMLoUVA o oílo
číslo:69/24ISOD

číslo smlouvy zhotovitele - Společník Iz 2024/1'014/0332
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 2: oo3.1'/2024

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 3:W72477/2024
číslo smlouvy zhotovitele - Společník 4: -

číslo smlouvy zhotovitele - Společník 5:2oo320-I357'24

uzavřená pod|e 5 2586 a násl. zákona č.89l2o7z Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník)

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s 5 1751 občanského zákoníku obchodní
podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a"s. (dále také jen oP), které jsou přílohou č. 1

smlouvy o dílo

l. SMLUVNí STRANY

1,/ Obiednatel:

zastoupena:
tČo:
DlČ;

bankovní spojení:
č. účtu:
telefon:
fax: . _---_-
e-mail: .------
ve věcech smluvních oprávněnijménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a

podepisovat:
TDS - bude určeno při podpisu smlouvy nebo zápisem do stavebního deníku

2/ Zhotovitel i ,,Společnost Holice - infrastruktura"
Zastoupena: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Sídlo: K Vápence 2677,Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Vedoucí společník, Společník 1
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
sídlo/místo podnikání: K Vápence 2677,7:elené Předměstí, 530 02 Pardubice
společnost jezapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem vHradci Králové, oddíl B, vložka

1.44'J.

zastoupena: Petrem Janečkem, DiS., členem představenstva

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s"
sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PsČ 53o 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
Leoš Malina, předseda představenstva
60108631
c250108631

-

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. I Zelené předměstí, Teplého 2014, Pardubice 53002' 

-



lČo: 2525336I
Dlč: cz25253361'
bankovní spojení:
číslo účtu:
----.-- 

-----fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Petr Janeček, DiS., člen představenstva

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Společník 2
KAVE Bau s.r.o.
sídlo/místo podnikání: K Dolíčku 66, 530 02 Pardubice - Nové Jesenčany
společnostjezapsána: obchodnírejstříkvedenýKrajskýmsoudemvHradci Králové,oddíl B,vložka

39441
zastoupena] Petrem Veselým, jednatelem

tčo: 24135658
DlČ: cz24l35658
bankovní spojení:
číslo účtu
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat

Petr Veselý, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Společník 3
WOMBAT, s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Březinova 759/23, Žabovřesky, 616 00 Brno

společnost je zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 10046

zastoupena: Ladislavem Dokládalem, jednatelem

tČo: 479t2553
DlČ: cz479l2553
bankovní spojení
číslo účtu:
telefon:
fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. Ladislav Dokládal, jednatel

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

Společník 4
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VPK Suchý s.r.o'
sídlo/místo podnikání: Komenského nám. L2,28I 44 Zásmuky
společnost je zapsána: obchodní rejstřík vedený Městským soudem V Praze, oddíl C, vložka 95]"34
zastoupena: Ladislavem Suchým, jednatelem
lČo: 27o852oL
DlČ: Cz27o852o1'
bankovní spojení:
číslo účtu:
telefo n:

fax:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ladislav Suchý, jed natel
ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovite|e jednat a

podepisovat:

Společník 5
VHST s.r.o.
sídlo/místo podnikání: Kouřimského 2532, 393 0]. Pelhřimov
společnostje zapsána: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 22294
zastoupena: lng. Davidem štursou, jednatelem
tČo:
DlČ:
bankovní spojení
číslo účtu:

telefon: 

-E-*

datová schránka:
e-mail:
ve věcech smluvních oprávněnijménem zhotovitele jednat a podepisovat:

lng. David Stursa, jednatel
ve věcech technických a ve věcech olnění tétn smlottvv ie oprávněn jménem zhotovitele jednat a

podepisovat:

lI. PŘEDMĚT SMLoUVY

1/ Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele řádně a včas provést na svůj náklad a na své
nebezpečís odbornou péčí dílo specifikované touto smlouvou na straně jedné a závazek objednatele
provedené dílo bez vad či nedodělků převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu, to vše za
podmínek stanovených touto smlouvou. (dále také jako ,,dílo" nebo ,,stavba"). Zhotovitel se dále
zavazuje převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu za podmínek dále uvedených v této
smlouvě, není-li objednatel vlastníkem či oprávněným ex lege nebo z podstaty věci.

2/Dílem se pro účelytéto smlouvy rozumíoprava stávajícího vodovodu a části kanalizace a obnova
kanalizačnístoky v ulici BratříČapků v Holicích:

So 01 -vodovod v ulici Bratří Čapků

0246447r
"- c202464471.
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V rámci stavby bude provedena oprava stávajícího vodovodu včetně příslušenství' Vodovodní řad

v ulici Bratří čapků bude opraven ve stávající trase v délce 520,0 m a to od křižovatky s ulicí

Havlíčkova, kde bude napojen na stávající řad. Konec výměny vodovodu se nachází před nemovitostí

č.p. 1095 v ulici BratříČapků.

So 02 - kanalizace v ulici Bratří Čapků
V rámci stavebních úprav dojde k uýměně stávajícího betonového potrubí v délce 2\o,o m,

stávajícího betonového potrubí v délce L06,0m.

So 02 - kanalizace - sanace v ulici BratříČapků
V rámci stavby bude provedeno vyvložkování stávajícího betonového potrubív délce 190,0m'

Dílo bude provedeno v rozsahu praci a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci

zpracované společností RECPROJEKT s.r.o., lČ: 260 74 327. Předmětnou projektovou dokumentaci

obdržel zhotovitel před podpisem této smlouvy, což svým níže uvedeným podpisem potvrzuje. Dílem

se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých
potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

3/ Z důvodu odstranění jakýchkoliv budoucích nejasností a nedorozumění smluvní strany rnýslovně

uvádí, že součástí předmětu smlouvy, je-li to v konkrétním případě s ohledem na charakter díla

relevantní, jsou:

r provedení pasportizace stáVajících objektů dotčených stavbou včetně zaměření hladin ve

studních,
o zařízeni staveniště,
. obstarán i zařizení a materiálu, výroby, dopravy, dodání, proclení, zdanění, skladování, pojištění,
. zkoušky stanovené projektovou dokumentací nebo závaznými Čstrl,

o revize dokladující funkčnost zaíízeni, doklady na použité materiály v souladu se zákonem

č.22lL997 Sb. o technických požadavcích na rnýrobky, a souvisejícími předpisy

o součinnost zhotovitele s projektantem při zpracovánízměny díla,
o zajištění zvláštního užívání komunikací v souladu se zákonem o komunikacích a prováděcích

před pisů, za bezpečen í dopravně-inženýrských opatření,
o provádění průběžných testů a komplexních zkoušek,
o provedenízkoušek hutněnízásypových vrstev a pláně pod konstrukčními vrstvami komunikací,
o zajištěnípráv k používání patentů, know-how, SW, autorských práv, pokud se vyskytují,

o činnost odpovědného geodeta,
o zpracovánía dodání předpisů pro provoz a údržbu díla,
o zaškolení pracovníků provozovatele, komplexní odzkoušení, uvedení do provozu,

o dodávku prvních provozních náplní do technologie,
o poskytnutí záruk na celé dílo, odstraňování případných vad v záruční době,

o obstaráníveškených dalších pracísouvisejících se zhotovením díla.

4/ Součástí předmětu smlouvy je též zhotovení další potřebné dokumentace, dílenských

a konstrukčních výkresů, pokud jsou k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, atestů

a revizí k prokazování předepsané kvality a parametrů dokončeného díla, jakož i doklady nutné pro

vydání kolaudačního souhlasu, je-li stavebním úřadem vyžadován.

5/ Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelsko-inženýrská činnost spojená s provedením díla

a jeho uvedením do trvalého užívání a to zejména:
. vVtyčení a ochrana všech podzemních zařízení v zájmovém území stavby na základě vyjádření

a povolení dotčených správců těchto sÍtí,
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. zajištěníVstupů na pozemky nutných pro provedenídíla,
c projednánídočasných záborů ploch mezideponiía ploch zařízenístaveniště (ZS) potřebných pro

provedení díla včetně úhrady poplatků,
. zabezpečení příslušných povolení k provedení a provozu dočasných objektů zařízení staveniště,
r kompletačníčinnosti zhotovitele,
o ostraha staveniště, zajištění bezpečnosti při prováděnídíla ve smyslu BoZP,
o péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, zimní opatření, nutný rozsah

pojištění stavby.

6/ Zhotovitel bude po dobu výstavby a komplexního vyzkoušení spolupracovat s objednatelem.
V případě, že zhotovitel bude v uvedeném období provádět práce na objektu či zařízení vodárenské
infrastruktury, jehož pÍovoz bude muset b'ýt z důvodu postupu prací omezen či přerušen, upozorní
zhotovitel objednatele na tuto skutečnost zápisem ve stavebním deníku minimálně týden předem.
objednatel zápisem do stavebního deníku požadovaný termín odsouhlasí nebo oznámí nejbližší
možný termín pro omezení či přerušení provozu. Zhotovitel bez předchozího souhlasu práce na
takovémto objektu či zařízení nezahájí.

7/ Dílo bude provedeno v náležité kvalitě a dle veškerých předepsaných atestů, zkoušek a revizídle
Čsru a dalších platných právních a technických předpisů a nařízení uvedených v zadávací
dokumentaci, kterými bude prokázáno dosaženípředepsané kvality a parametrů dokončeného díla.

8/ Smluvnístrany se výslovně dohodly, že normy ČSru (rozumíse tím i Čsn eru;, jejichž použití přichází
v úvahu při provádění díla dle této smlouvy, budou pro realizaci daného díla povaŽovat za závazné
v plném rozsahu.

9/ Součástí předmětu smlouvy je zhotovení projektové dokumentace skutečného provedení
(v podrobnostech realizační projektové dokumentace) v listinné (3 paré) a digitální podobě ve
formátu dwg a pdf. Dokumentace skutečného provedení bude provedena dle níže uvedených zásad:

a) do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů budou zřetelně
vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla,
b) ty části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným
změnám, budou označeny nápisem ,,bezezměn",
c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením
osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem zhotovitele,
d) u výkresů, obsahujících změnu proti projektové dokumentaci pro provedení stavby bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednánízměny s odpovědnou osobou zadavatele
(objednatele) a její souhlasné stanovisko.

10/ Geodetické zaměření skutečného provedení díla si zajišťuje zhotovitel prostřednictvím geodeta
Veškeré práce, které jsou předmětem geodetického zaměření, mohou b'ýt zakryty až po zaměření
Nedodrženítéto podmínky je považovánoza hrubé porušenísmluvních povinností.

LIl Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:
a) Projektové dokumentace, která bude předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí
staveniště.

b) Stavebního povolení, bylo-li vydáno.

c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí
od zahájení prováděnídíla zhotovitelem do předání díla objednateli.
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V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených

bodů bude pro stanovenískutečného obsahu a rozsahu díla, kjehož provedeníje zhotovitel podle

této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a), jako třetí bod c).

12/ objednatel upozorňuje, že dílo je reatizováno společně s dalšími investory, kterýmijsou Správa

a údržba silnic Pardubického kraje a Město Holice. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla bude

koordinovat se stavbami realizovanými Městem Holice a Správou a údržbou silnic Pardubického

kraje. objednatel v této souvistosti upozorňuje, že předpokládané termíny realizace této zakázky

mohou b'ýt v souvisIosti s akcí prováděnou Městem Holice a Správou a údržbou silnic Pardubického

kraje upravovány.

lII. TERMíNY A MísTo PLNřNí

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

A) Termín zahájení díla: bezprostředně po podepsáníSoD

B) Termín dokončenídíla a jeho předáníobjednateli: do 5' 9. 2025

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce do jednoho týdne ode dne převzetí staveniště od

objednatele.

2/ Místem plnění je: Město Holice.

lV. CENA DítA

1/ Cena díla v rozsahu čl. ll. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením

veškených rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby. Cena

díla bude dále narnýšena o DPH v souladu s platnými právními předpisy.

Cena ce|kem bez DPH 30 048 403,32 Kč

(slovy: třicet milionů čtyřicet osm tisíc čtyři sta tři korun českých třicet dva haléřů)

2/ Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavřenítéto smlouvy je plátcem DPH, a v případě jakékoliv změny

toto oznámí bezodkladně objednateli.

3/ Cena díla zahrnuje veškeré práce, dodávky a služby související s provedením předmětu díla

v rozsahu dle čl. ll. této smlouvy. Cena díla je doložena oceněným soupisem stavebních prací,

dodávek a služeb (doplněným položkovým rozpočtem}, který je Přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří

součást nabídky zhotovitele podané do zakázky ,,Rekonstrukce infrastruktury ul. Bratří čapků,

Holice".

4/ Podmínky pro změnu ceny díla jsou uvedeny v oP

v. PLATEBNí PoDMíNKY

L/ objednatelem nebudou poskytována jakákoli plnění před zahájením provádění díla. obě smluvní

strany se vzájemně dohodly, že dílčím zdanitelným plněním jsou práce skutečně provedené
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v příslušném měsíci a za datum uskutečnění zdanitelného plnění prohlašují poslední den
kalendářního měsíce. Daňové doklady budou propláceny zhotoviteli celkem až do v'ýše 90 % celkové
smluvní ceny za provedení díla. Po dosažení tohoto limitu bude objednatel zhotoviteli zadržovat
všechny zbývající platby jako zádržné, které bude uvolňováno do 15 dnů po odstranění všech
případných vad a nedodělků uvedených v Zápisu o předání a převzetí díla.

2/ Po ukončení každého kalendářního měsíce vystavízhotovite| objednateli daňouý doklad max. do
lhůty stanovené zákonem a současně do této lhůty ho prokazatelně doručí objednateli. Nedílnou
součástí daňového dokladu je vždy zjištbvací protokol _ soupis prací a dodávek provedených v daném
měsíce v členění po položkách dle rnýkazu uiměr, oceněný v souladu se smlouvou, odsouhlasený
technickým dozorem objednatele. Zhotovitel je oprávněn zahrnout do daňového dokladu za příslušné
období pouze práce a dodávky v rozsahu odsouhlaseném technickým dozorem.

3/ objednatel a zhotovitel shodně konstatují, že pokud zhotovitel provede pro objednatele dle této
smlouvy i stavební nebo montážní práce (odpovídajícíčíselnému kódu klasifikace produkce Cz-cPA 41'

až 43), bude je fakturovat v režimu přenesení daňové povinnosti podle ustanovení $92e) zákona
č.235l2oo4 Sb., o daniz přidané hodnoty, v platném znění. objednateldále prohlašuje, že nepoužije
výše uvedené práce výlučně pro soukromou potřebu nebo výlučně pro plněnl která nejsou
předmětem daně.

4/ Pokud objednatel zaplatí finančnímu úřadu daň z přidané hodnoty za zhotovitele, jako zákonný
ručitel (z titulu zákonného ručení) je oprávněn tuto pohledávku jednostranně započíst na peněžité
nároky zhotovitele vůči objednateli.

5/ Splatnost daňorných dokladů smluvními stranami je dohodnuta na 30 kalendářních dní ode dne
řádného předání(doručení) faktury (daňového dokladu) zhotovitelem objednateli. Daňorný doklad se
považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty příslušná hodnota zdanitelného
plněníve uýši odsouhlasené objednatelem odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedeného v záhlaví SoD.

6/ Další podmínky stanovíoP

VI. ánuxn
1/ Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutízáruč'ní doby záruku za jakost díla, tedy přejímá
závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních lhůt odpovídat výsledku určenému v této
smlouvě, Že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou
dokumentací.

2/ Zhotovitel poskytuje na dílo od data předání a převzetízáruku 60 měsíců

3/ Další podmínky stanovíoP.

Vll. sMtuVNí PoKUw A F|NANčNíánurn

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání a převzetí díla bez vad a nedodělků dle čl. lll'
odst. 1 písm. B)této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvnípokutu ve v'ýši

o,o5 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 15 100,- Kč za každý byť započatý den
prodlení.
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2l V piipadě, že zhotovitel nedodržítermín kteréhokoliv ze smluvních milníků dle čl. lll. odst. 1této
smlouvy o dílo, tj. včetně termínu zahájení praci, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní

pokutu ve ýši o,o5%o z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 15 100'- Kč za každý byt

započatý den prodlení. Pokud zhotovitel poruší svoji povinnost spočívající v zahájení stavebních prácí

do 1 týdne ode dne převzetí staveniště od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli

smluvní pokutu ve uýši o,I%o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 3 100,- Kč za

každý byt započatý den prodlení

3/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání dokumentace skutečného provedení díla dle

čl'Xll' odst. !4oP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednatelismluvní pokutu ve výši o,o5% zceny

díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 15 100,- Kč zakaždý byt započatý den prodlení.

4/ V případě, že zhotovitel neodstranívady či nedodělky uvedené v zápise o předání a převzetí díla

v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05%

z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj' 15 100,- Kč, za každý byť započatý den

prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel před zaháiením prací řádně nepřevezme staveniště v dohodnuté lhůtě

nebo ve lhůtě 5tanovené objednatelem a/nebo zhotovitel nepředá objednateli vyklizené a uklizené

staveniště v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve uýši

].oo ooo,- Kč a dále smluvní pokutu 20 ooo,- Kč za každý započatý den prodlení nad rámec výše

uvedené jedn orázové pokuty.

5/ V případě, že zhotovitel bude v prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv

reklamované vady v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu

ve v'ýši o,o5o/o zceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 15 100,- Kč, za každý byt

započatý den prodlení, ato za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo obchodních

podmínkách , zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve rnýši o,o5 yo z ceny díla bez

DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč, tj. 15 100,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.

s/ V případě prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši o,o5 % z dlužné částky zakaždý byt započatý den prodlení.

9/ Celková rnýše částky smluvních pokut není omezena, smluvní pokuty mohou b'ýt kumulovány

a kombinovány. Sjednáním a zaplacením smluvních pokut nenídotčen nárok objednatele na náhradu

škody způsobené porušením kterékoliv z povinnosti takto zajištěných. Rovněž tak sjednáním

a zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven jeho povinnosti odstranit ve lhůtě stanovené

správcem stavby porušení, za které objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu, dokončit dílo nebo

jeho část, anijiných povinností, závazků nebo odpovědností, které podle smlouvy o dílo může mít.

Zhotovitel je povinen bezodkladně po odstranění porušení podat objednateli důkaz o odstranění

porušení. Nedojde-li v dané lhůtě stanovené objednatelem k odstranění porušení, je možné nárok na

smluvní pokutu uplatnit opakovaně'

10/ V případě nedodržení oznámených a schválených termínů odstávek a uýluk je zhotovitel povinen

uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené, včetně případných pokut a poplatků, které

v souvislosti s touto situací budou vyplývat z právních předpisů nebo z rozhodnutísprávních úřadů.
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L1/ Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů od doručení písemného oznámení objednatele o uložení
smluvní pokuty zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové
určeníudálosti porušení podmínek Smlouvy o dílo, na základě kterého se zakládá právo objednatele
na zaplacenísmluvnípokuty, a způsob rnýpočtu celkové výše smluvnípokuty. objednatel sivyhrazuje
právo na určenízpůsobu úhrady platné smluvní pokuty.

!2/ Pokud zhotovitel nesplní některou svou povinnost sjednanou vtéto smlouvě o dílo a objednatel
v důsledku tohoto nesplní dotační podmínky stanovené poskytovatelem dotace (dále také jen

,,zprostředkujícísubjekt") a nebude tak oprávněn čerpat dotaci na spolufinancování předmětu díla
nebo její části nebo bude povinen vrátit dotaci nebo její část, nebo uhradit z tohoto důvodu
jakoukoliv sankci poskytovateli dotace nebo třetí osobě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
smluvní pokutu ve výši takto nedočerpané, popř. vrácené dotace nebo vůči objednateli požadované
sankce.

vtl!. pŘroÁruí DíLA, VlásTNlcKÉ PRÁVo

1/ Podmínky předánía převzetí díla, jakož i nabytívlastnického práva objednatele stanoví oP

lx. UKoNčENísMLoUW

1/ Smlouva může brit ukončena písemnou dohodou nebo odstoupením od smlouvy podle zákona,
této smlouvy nebo podle oP. Další podmínky stanovíoP.

x. soclÁLNí A ENvlRoNMENTÁLNí oDPovĚDNosT, lNoVAcE

1/ objednatel požaduje, aby zhotovitel a jeho poddodavatelé realizovali předmět této smlouvy
v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (lLo) přijatými Českou
republikou.

2/ Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následujícízákladní pracovnístandardy
. Úmluva č. 87 o svobodě sdružovánía ochraně práva organizovat se;
. Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat;
. Úmluva č. 29 o nucené práci;
. Úmluva č. 105 o odstraněnínucené práce;
. Úmluva č. 138 o minimálním věku;
. Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce;
. Úmluva č. 100 o rovnostiv odměňování;
. Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání;
. Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí.

3/ Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci
pracující na realizaci této smlouvy měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich
zaměstnání bude v souladu se zákonem 26212006 Sb., zákoník práce.

4/ Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházeni se všemi
jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své
zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
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5/ Veškeý nábor zaměstnanců bude zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat

v maximální možné míře preferenci objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných

místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet

žádné nabídky zaměstnánístávajícím zaměstnancům objednatele. Dále se předpokládá, že zhotovitel

a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských

práv a Evropské úmluvy o lidských právech'
6/ Pokud se objednatel dozví, že zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená

naiízení, je zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu

stěmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem

zhotovitele.

7/ Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při realizaci předmětu této smlouvy dodržovat
principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací.

Zhotovitel se V tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající

se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí'

xl. sPotEčNÁAznvĚnrčnÁusTANoVENí

1/ Nedílnou součástítéto smlouvy jsou obchodní podmínky (dále také jen ,,oP"), které tvoří přílohu

č. 1 této smlouvy. Zhotovitel výslovně prohlašuje a sným podpisem níže potvrzuje, že byl seznámen

se oP, a že tyto oP bezrnýhradně akceptuje. V případě rozporu mezi někteným z ustanovení této
smlouvy a ustanovení oP je rozhodující ustanovení této smlouvy.

2/ Smluvní strany potvrzují, že ve smyslu 5 5 zákona č' 547l2o2o Sb., o odpadech, v platném znění

(dále také jen ,,Zoo") je původcem odpadů zhotovitel. Zhotovitel je povinen mít před zahájením

stavebních prací zajištěno předání stavebních a demoličních odpadů o zařizeni určeného pro

nakládání s odpady písemnou smlouvou (viz 5 15 odst. 2 písm. c) Zoo), kterou je povinen předložit

objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

3/ Tuto smlouvu lze měnit, pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, pouze dohodou stran ve formě

číslovaných a oběma stranami podepsaných písemných dodatků. K návrhům dodatků této smlouvy se

smluvní strany zavazují vyjádřit písemně do 10 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po

stejnou dobu je tímto návrhemvázána strana, která jej podala. Za písemnou formu nebude pro tento

účel považována výměna e-mailových čijiných elektronických zpráv.

4/ Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to

ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců obou stran'

Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností podle 5 1755 odst. 2 občanského

zákoníku.

5/ obě smluvní strany se zavazují k mlčenlivosti a k znepřístupnění všech svěřených důvěrných

informací smluvním partnerům a k zachování obchodního tajemství jestliže s ním budou v souvislosti

s touto smlouvou nebo jejím prováděním seznámeny.

6/ Všechny závazky, ujednánI povinnosti a práva vypl'ývajícíz této smlouvy o dílo se budou vztahovat

a budou závazné i pro právní zástupce, právní nástupce a postupníky zde uvedených stran jako pro

strany samé a všude, kde se tato smlouva zmiňuje o kterékoliv ze stran, bude toto platit i pro právní

zástupce, právní nástupce a postupníky takové strany, jako by šlo o ně samé. Tato smlouva jako

celek, ani jednotlivá práva vzniklá z této smlouvy, nesmí b'it postoupena bez předchozího písemného
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souhlasu druhé strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či
jiných elektronických zpráv.

7/ Pokud nebylo v této smlouvě nebo voP ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vypl'ývající
a vznikající obča nským zákoníkem.

8/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech , z nichž každá strana obdrží po dvou' Smlouva
nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru
smluv. obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: obchodní podmínky

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 3: oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (doplněný položkový rozpočet)

Příloha č. 4: Stavební povolení, případně jiné povolení (bylo_li vydáno)

V Pardubicích dne V Pardubicích dne

Za objednatele Za zhotovitele:

l\lalina
Digitální podpis:
27.06.2024 09121
Drlvod podpisu:
Potvrzujl správnost
a Úplnost tohoho
dokumentu
UmístěnÍ: PařdUbice

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s

Leoš Malina
předseda představe nstva

Digitálně podepsal
Petr Janeček, Dis"
Datum: 2024.06.28
09:41:34 +02'00'PARDUBICE

PetrJaneček, DiS.

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s
dle Smlouvy o společnosti

V Pardubicích dne

Za zhotovitele - Společník 2

CHcT

Digitálně
podepsal Petr

Petr Veselý veset1i
Datum:2O24,06.27
09:42:01 +02'00'

Petr Veselý
jednatel

KAVE Bau s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti
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V Brně dne

Za zhotovitele - Společník 3:

lng. Ladislav Digitálně podepsal
lng' Ladislav Dokládal

Dokládal Datum:2024.06.27
13:04:35 +02'00'

Ladislav Dokládal
jednatel
WOMBAT, s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Zásmukách dne

Za zhotovitele - Společník 4:

Ladisla Digitálně podepsal
Ladislav Suchý

.- r z Datum:2024.06.27
V ) U C ny 11:52:44+02'oo'

Ladislav Suchý
jednatel
VPK Suchý s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti

V Pelhřimově dne

Za zhotovitele _ Společník 5:

David 3:'Jff';ů::**"'
\ , Datvm:2024,06,27

5tU [$[l zr:zz:oa +oz'oo'

lng. David Štursa
předseda správní rady
VHST s.r.o.
dle Smlouvy o společnosti
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