

## Smlouva o dílo

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

### Článek 1 Smluvní strany

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objednatel</b> | <b>Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje</b>                |
| se sídlem:        | Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové Hradec Králové                      |
| IČO:              | 48145122                                                                    |
| Zapsaný:          | u Krajského soudu v Hradci Králové v obchodním rejstříku pod sp. zn. Pr/829 |
| Oprávněná osoba:  | MUDr. Libor Seneta, ředitel                                                 |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s.                                                         |
| č. účtu:          | 37237511/0100                                                               |

dále jako „objednatel“ a

|                   |                                                                       |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Zhotovitel</b> | <b>IRIUM s.r.o.</b>                                                   |
| se sídlem:        | Podnikatelská 586, 190 11 Praha 9 - Běchovice                         |
| IČO:              | 61506010                                                              |
| DIČ:              | CZ61506010                                                            |
| Zapsaný:          | u Městského soudu v Praze v obchodním rejstříku oddíl C, vložka 29827 |
| zastoupený:       | Ing. Vladimír Hebký                                                   |
| bankovní spojení: | Komerční banka a.s.                                                   |
| číslo účtu:       | 126910237/0100                                                        |

dále jako „zhotovitel“;

objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

### Článek 2 Úvodní ustanovení

1. Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané **Umístění a připojení náhradního zdroje ZZS Temný Důl III** (dále jen „veřejná zakázka“).

### Článek 3 Zmocněné osoby

1. Objednatel zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplyvá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

- a) zástupce objednatele ve věcech smluvních: MUDr. Libor Seneta
- b) zástupce objednatele ve věcech technických: [REDACTED]
- c) zástupce objednatele na stavbě technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“), bude řešeno samostatnou smlouvou nebo objednávkou;

- d) zástupce objednatele na stavbě (dále také jako „autorský dozor“): společnost ATELIER H1 & ATELIER HÁJEK s.r.o., IČO: 647 92 374, se sídlem Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové;
  - e) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.
2. Zhotovitel zmocňuje následující osoby k jednání:
- a) ve věcech smluvních: Ing. Vladimír Hebký, [REDACTED]
  - b) ve věcech technických: [REDACTED]
  - c) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku.
3. Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně tak, aby nedošlo k prodloužení smluvních stran.

#### **Článek 4 Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě pro objednatele dílo specifikované v článku 5 odst. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“), a současně s tím závazek objednatele řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu díla.

#### **Článek 5 Předmět díla**

1. Předmětem díla je umístění a připojení venkovního náhradního zdroje elektrické energie pro budovu Zdravotnické záchranné služby Temný Důl, na pozemku p.č. 314/4 v k.ú. Temný Důl, a to v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem s výkazem výměr, jež jsou přílohami této smlouvy.

#### **Článek 6 Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.
2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla této smlouvy nebo jeho části, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.
3. Místem plnění a zároveň i místem předání díla je pozemek p.č. 314/4 – ostatní plocha, u objektů č.p. 24 a 25 v k.ú. Temný Důl, část obce Horní Maršov (dále jen „objekt ZZS“ nebo „místo plnění“), který je ve vlastnictví Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, Hradec Králové, a právo hospodařit se svěřeným majetkem má Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje, Hradecká 1690/2a, Hradec Králové.
4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště od objednatele a zahájit plnění **do 5 pracovních dnů od výzvy objednatele** k zahájení plnění a převzetí staveniště. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení stavby podle této smlouvy. V případě prodloužení zhotovitele s převzetím staveniště je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodloužení ze strany zhotovitele. V případě prodloužení objednatele s předáním místa plnění zhotoviteli (umožněním vstupu do místa plnění za účelem provádění prací na díle) se lhůta pro dokončení a předání díla prodlužuje o dobu trvání tohoto prodloužení.

5. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu. Objednatel k předání a převzetí díla přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
6. Dojde-li v průběhu realizace díla k nutnosti provést změnu v harmonogramu prací, je zhotovitel povinen takovou změnu bezodkladně provést a oznámit ji objednateli a TDS, a to včetně sdělení důvodu této změny.
7. Zhotovitel je povinen dílo dle článku 5 odst. 1 této smlouvy řádně dokončit a **předat objednateli nejpozději do 10 týdnů od předání a převzetí staveniště**. V případě nedodržení termínu dokončení a předání řádně dokončeného díla ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení ze strany zhotovitele.
8. Dílo bude realizováno v rozsahu a způsobem provedení v souladu s požadavky, specifikacemi, parametry a ostatními podmínkami obsaženými v této smlouvě, přílohách, dokumentaci zadávacího řízení, projektové dokumentaci a nabídce zhotovitele. Dílo bude zhotovitelem realizováno v souladu s platnou legislativou a platnými normami ČSN. Dílo se zavazuje zhotovitel provést taktéž v rozsahu a způsobem v souladu s požadavky objednatele na rozsahu a povahu prací, dílčími specifikacemi použitého materiálu, harmonogramem prací, s nejnovějšími poznatky v daném oboru, které lze za dodržení zákonných podmínek aplikovat v souvislosti s prováděním díla, a ostatními smluvními ujednáními, které jsou obsaženy v této smlouvě, v přílohách tvořících její nedílnou součást, dokumentaci tvořící zadávací podmínky veřejné zakázky a nabídkou zhotovitele, to vše v rozsahu položkového rozpočtu výkazu výměr, v souladu s veškerou projektovou dokumentací k provedení stavby. V případě, že dokumentace předaná zhotoviteli objednatelem nestanoví pro provedení jakékoliv části díla žádné hodnoty, zavazuje se zhotovitel provést dílo v co nejlepší kvalitě.
9. Materiál použitý při provádění díla musí být nový, nepoužitý, bez využití repasovaných součástí. Zhotovitel je povinen použít při realizaci díla pouze suroviny, materiály a výrobky, kterou jsou řádně schváleny a certifikovány dle zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění a navazujícími předpisy, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky apod. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
10. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a dodat veškeré věci, poskytnout veškeré služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou nutné pro dosažení kompletnosti, provozuschopnosti, požadovaných parametrů díla a zajištění jeho plynulého, spolehlivého a bezpečného provozu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce, dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součástí díla (tímto nejsou dotčeny ustanovení článku 12 této smlouvy týkající se změn smlouvy).
11. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli součinnost spočívající především v zajištění přístupu na místo plnění.
12. Zjistí-li zhotovitel před zahájením prací nebo v průběhu prací nepředvídatelné překážky, které mu zabraňují práci zahájit, nebo v nich pokračovat, neprodleně toto oznámí objednateli a bude o tom sepsán zápis podepsaný oběma stranami. Stejně platí i pro případ, že zhotovitel zjistí, že stávající stav neumožňuje dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla; neučiní-li tak, není oprávněn namítat, že za případné vady díla vzniklé v důsledku nemožnosti dodržet podmínky provozu a údržby použitých materiálů a zařízení k provádění díla nenese odpovědnost. Od okamžiku odsouhlasení existence překážek provádění díla oběma smluvními stranami v souladu s větou první tohoto ustanovení smlouvy do odpadnutí takovýchto překážek neběží lhůta pro dokončení a předání díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy. Zhotovitel je povinen sledovat, zda překážky k provádění prací na díle trvají a neprodleně (nejpozději následující pracovní den) po jejich odpadnutí pokračovat v pracích na díle.
13. Zhotovitel je dále oprávněn přerušit práce na díle, jestliže:

- vznikne potřeba provedení změny v rozsahu či způsobu provádění díla (vícepráce) mající vliv na cenu či lhůtu pro dokončení díla, k jejímuž provedení je v souladu s článkem 12 odst. 7 nezbytný předchozí souhlas osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, a současně
- není objektivně možné pokračovat v pracích na díle do okamžiku sdělení stanoviska osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních k projednávaným vícepracím; platí, že v pracích na díle je možné pokračovat, jestliže je možné provádět práce alespoň na části díla bez nutnosti jejich případného přepracování v důsledku sdělení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím.

O takovéto skutečnosti je zhotovitel povinen učinit písemný záznam do stavebního deníku a současně o tomto v písemné podobě vyrozumět objednatele s podrobným odůvodněním, proč není možné do okamžiku obdržení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím pokračovat v pracích na díle ani jeho části; platí, že oznámení o přerušení prací na díle bez uvedení podrobného odůvodnění, proč není možné pokračovat v pracích na díle ani jeho části, je neúčinné.

Práce na díle se považují za přerušené okamžikem doručení řádně odůvodněného oznámení o přerušení prací z důvodů podle tohoto odstavce smlouvy objednateli. Zhotovitel je povinen nejpozději následující pracovní den po obdržení závazného stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v této smlouvou požadované podobě pokračovat v přerušovaných pracích na díle a učinit o tom zápis do stavebního deníku.

Lhůta pro dokončení díla podle odst. 5 tohoto článku smlouvy neběží od okamžiku doručení řádně odůvodněného oznámení zhotovitele o přerušení prací podle tohoto odstavce smlouvy objednateli až do dne doručení stanoviska objednatele k projednávaným vícepracím v této smlouvou požadované podobě zhotoviteli.

Oprávnění zhotovitele podle tohoto odstavce smlouvy není možné využít pro případ víceprací navrhovaných zhotovitelem, které nejsou pro řádné a komplexní provedení díla v souladu s touto smlouvou nezbytné – takovýto postup zhotovitele je považován za zjevné zneužití práva ve smyslu § 8 občanského zákoníku.

14. Dílo bude předáno objednateli v dohodnuté kvalitě bez vad a nedodělků bránících užívání díla.
15. Dílo je dokončeno, pokud jsou dokončeny veškeré práce a dodávky a je ve smyslu § 2605 odst. 1 občanského zákoníku předvedena jeho způsobilost. Pokud má být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek ve smyslu § 2607 občanského zákoníku, považuje se provedení díla za dokončené úspěšným provedením zkoušek. Zhotovitel má za povinnost v rámci plnění předat objednateli doklady o úspěšném provedení všech zkoušek a revizí, jejichž provedení vyplývá z přísl. norem a jiných předpisů, vztahujících se k dokončované stavbě, zejména:
  - a) atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků,
  - b) záruční listy, návody k obsluze apod.
  - c) zápisy o převzetí zakrytých konstrukcí,
  - d) případné další doklady, které si vyžádá objednatel v průběhu realizace díla.

Tyto doklady je nutné předat objednateli nejpozději při předání hotového stavebního díla.

16. Zhotovitel oznámí objednateli alespoň 3 pracovní dny předem, kdy bude dílo dokončeno a připraveno k předání. Výzva bude provedena doporučeným dopisem, případně elektronicky do datové schránky objednatele nebo zápisem ve stavebním deníku. V posledně uvedeném případě se považuje objednatel za řádně vyzvaného, jestliže potvrdí výzvu svým podpisem.
17. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla ve stanovený den a hodinu do místa plnění dostavit.

18. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), jehož obsahem musí být i seznam předávaných dokumentů dle tohoto článku, odst. 8 a 14 smlouvy, a to ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu.
19. Jestliže zhotovitel předá objednateli dílo s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému, plnému a bezproblémovému užívání, objednatel takovéto dílo převezme s výhradami. Existence vad a nedodělků, jejich rozsah a podrobný popis bude zaznamenán v předávacím protokolu k předmětu díla. Zhotovitel je v případě předání předmětu díla s vadami nebo nedodělky, které nebrání jeho řádnému užívání, povinen vady odstranit po předání díla v termínu sjednaném v předávacím protokolu, nejpozději však do 15 dnů ode dne předání díla dle protokolu.
20. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude dokončeno ve smyslu § 2605 a násl. občanského zákoníku či v případě, že bude dílo vykazovat vady či nedodělky bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla. Důvody odmítnutí převzetí díla objednatel uvede na předávacím protokolu, ve kterém uvede, že dílo odmítá převzít pro zjevné vady a nedodělky bránící užívání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
- Vadami a nedodělky díla, bránící řádnému, plnému a bezproblémovému užívání díla jsou zejména vady a nedodělky ohrožující bezpečnost osob či objektu objednatele samotného (např. nebezpečí úrazu elektrickou energií, riziko havárie vody, veškeré závady porušující hygienická, bezpečnostní či protipožární pravidla pro provoz objektu ZZS či vady a nedodělky díla zvyšující vznik takového rizika v budoucnu).
21. Zhotovitel je po předání díla povinen na své náklady zajistit úklid místa plnění a jeho bezprostředního okolí, a to nejpozději do 5 dnů od předání díla. V případě nedodržení této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč.
22. Zhotovitel je povinen zpracovat dokumentaci skutečného provedení stavby a tuto předat objednateli 1 x v elektronické podobě, byla-li tato forma projektové dokumentace (umožňující zpracování změn v elektronické podobě) předána zhotoviteli, v opačném případě ji předá objednateli 1 x v tištěné podobě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání díla, pokud se s objednatelem v písemné podobě nedohodne na dřívějším termínu předání dokumentace skutečného provedení stavby. V případě prodlení zhotovitele se splněním této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, byť započatý den prodlení.
23. Dokumentace skutečného provedení stavby musí být zpracována podle následujících zásad:
- a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny veškeré změny v provedení díla oproti projektové dokumentaci, k nimž došlo v průběhu zhotovování díla,
  - b) ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,
  - c) každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby (v tištěné podobě) bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a razítkem zhotovitele,
  - d) u výkresů obsahujících změnu oproti projektové dokumentaci bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a její souhlasné stanovisko.
24. O předání a převzetí dokumentace skutečného provedení stavby bude zhotovitelem vyhotoven protokol, a to ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán osobami oprávněnými jednat za smluvní strany ve věcech technických, a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení protokolu o předání dokumentace.

25. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí dokumentace skutečného provedení stavby, pokud bude vykazovat vady, tj. nebude-li zpracována v souladu se zásadami uvedenými v odst. 21 a 22 tohoto článku smlouvy. Důvody odmítnutí převzetí dokumentace skutečného provedení stavby objednatel písemně sdělí zhotoviteli ve lhůtě 10 pracovních dnů od původního termínu předání. Na následné předání dokumentace skutečného provedení stavby se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

## **Článek 7**

### **Ujednání o provedení díla**

#### **1. Realizace díla a s tím související skutečnosti:**

- a) zhotovitel se zavazuje na staveništi/v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy,
- b) zhotovitel je povinen oznámit vždy nejméně 1 pracovní den předem plánované odstávky elektrické energie v objektu ZZS,
- c) předané staveniště bude zhotovitelem užíváno výhradně pro účely zajištění předmětu této smlouvy, když zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, za zachování pořádku na staveništi,
- d) zhotovitel je povinen před započatím prací zajistit proškolení pracovníků podílejících se na zhotovení díla (dále jen „pracovníci stavby“) ze zásad v oblasti bezpečnostních a požárních směrnic, které platí v objektu ZZS,
- e) zhotovitel bere na vědomí, že bude proškolen vedoucím objektu ZZS před zahájením prací z Provozního řádu v místě plnění. Zhotovitel zajistí, aby vstup, vjezd a pohyb zhotovitele byl prováděn v souladu s tímto Provozním řádem. Pracovníci zhotovitele se budou pohybovat pouze v místech stavby,
- f) zhotovitel je povinen používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledku kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu,
- g) zhotovitel je povinen vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech BOZP,
- h) zhotovitel bere na vědomí, že pracovní doba s přístupem do objektu objednatele je omezena a tento je přístupný pouze v pracovní dny, a to od 7.00 hod. do 16 hod. Objednatel v odůvodněných případech, na základě žádosti zhotovitele, zpřístupní objekt ZZS pro pracovníky stavby i mimo dobu uvedenou v tomto článku po dohodě s vedoucím objektu ZZS,
- i) pohyb pracovníků stavby a vozidel bude ve vymezeném prostoru a na stavbě probíhat tak, aby byla činnost zaměstnanců ZZS v objektu narušena v co nejmenší možné míře. V případě mimořádné události zhotovitel zajistí, že se pracovníci zhotovitele budou zdržovat jen na místě určeném odpovědným zástupcem objednatele,
- j) zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací, které mohou svým charakterem zvýšit riziko práce a ohrozit zaměstnance ZZS v objektu, informovat osobu ve věcech technických dle článku 3 této smlouvy a poté přijmout na staveništi příslušná opatření k zamezení nebezpečí,
- k) zhotovitel je povinen dodržovat technologický postup dle NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- l) zhotovitel zajistí, aby po celou dobu stavby nebyla vlivem jeho činnosti nebo činnosti poddodavatelů blokována příjezdová komunikace daného objektu,
- m) zhotovitel je povinen zajistit, aby byl objekt ZZS přístupný i po celou dobu provádění prací na díle,

- n) zhotovitel je povinen veškeré dotčené povrchy v objektu ZZS a činností zhotovitele dotčeném okolí uvést po dokončení díla do původního stavu,
- o) zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem při přejímacím řízení,
- p) zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi, výjezdech z něho, na používaných vozovkách a přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s jeho pracemi ve lhůtě 48 hodin od jejich vzniku,
- q) zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Cena za vybudování, údržbu a likvidaci zařízení staveniště je započtena v ceně díla. Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku ve vlastnictví objednatele a konkrétní místa pro jeho umístění budou stanovena osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických,
- r) zhotovitel je povinen vést kompletní fotodokumentaci po celé období realizace stavby a předat ji objednateli na digitálním nosiči nejpozději při předání hotového stavebního díla,
- s) zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a objednatel je povinen při jeho vedení v předepsané míře spolupůsobit dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon,
- t) před zakrytím prací a konstrukcí, jehož následkem nebude možné dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen včas (nejméně 24 hodin předem) vyzvat zástupce objednatele ve věcech technických a TDS k provedení kontroly,
  - v případě, že zhotovitel tuto svou povinnost nedodrží, je objednatel oprávněn zhotoviteli nařídit dané práce či konstrukce opětovně (na náklady a odpovědnost zhotovitele) odkrýt, aby bylo možné zjistit jejich rozsah a kvalitu. V případě, že takto zhotovitel na pokyn objednatele neučiní, ani jiným způsobem, nadevší pochybnosti neprokáže rozsah a kvalitu daných zakrytých prací či konstrukcí, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit, a v takovém případě je zároveň zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny díla bez DPH.
- u) objednatel má právo průběžné kontroly v souladu prováděných prací s touto smlouvou včetně jejích příloh a pokyny objednatele, s právem přístupu na staveniště,
- v) náhradní materiály může zhotovitel použít pouze po předchozím písemném souhlasu osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních za objednatele, který bude podmíněn dohodou o jakosti a ceně. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované,
- w) v případě, že část nebo celek dodávky neodpovídá podmínkám smluvních dokumentů, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli opravu (výměnu) vadných plnění (viz článek 10 této smlouvy),
- x) případnou havárii je povinen zhotovitel začít odstraňovat bez zbytečného odkladu, a to jak v případech, kdy vznikne při jím prováděné činnosti nebo dodatečně po jejím ukončení, bez ohledu na to, zda její vznik zjistil sám, nebo mu byla objednatelem, jím pověřeným zaměstnancem, či případně jinou osobou oznámena, nejpozději však do 24 hodin po jejím vzniku či zjištění. O vzniku havárie a způsobu jejího oznámení zhotoviteli bude objednatelem následně zpracován v písemné podobě „záznam o vzniku havárie“, jehož kopie bude zaslána prokazatelným způsobem zhotoviteli. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů od oznámení vzniku havárie doručit objednateli protokol o odstranění havárie, ve kterém popíše a zadokumentuje způsob odstranění havárie,

- y) zhotovitel je při provádění díla vázán, mimo smluvní ujednání, také příkazy objednatele činěnými prostřednictvím osoby oprávněné za něho jednat ve věcech technických a dále TDS (to však pouze za podmínek dle článku 10 odst. 2 této smlouvy a článku 12 této smlouvy),
- z) zhotovitel je povinen zajistit, aby nedošlo k ohrožení či poškození majetku objednatele.

### **Článek 8**

#### **Vlastnické právo a nebezpečí škody na předmětu díla**

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Objednatel je také vlastníkem všech součástí díla včetně zařízení, materiálů či vybavení, které jsou nebo se mají stát nedílnou součástí díla/stavby, přičemž vlastnictví k těmto věcem přechází na objednatele okamžikem jejich zabudování do díla/stavby, prostých vad a nedodělků.
2. Zhotovitel nese riziko poškození, ztráty nebo zničení předmětu na staveništi a odpovídá za škody způsobené zaměstnanci zhotovitele.
3. Veškeré škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích až do doby předání díla objednateli, pokud nejsou zaviněny objednatelem, jdou k tíži zhotovitele.
4. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám škoda na majetku či jiná nemajetková újma. V případě vzniku škody budou odpovědnostní vztahy řešeny v souladu s platnými právními předpisy, když povinnost náhrady škody ponese strana odpovědná.
5. Zhotovitel si je vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, která má původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazku použito, a že se této povinnosti nemůže zříci.
6. Nebezpečí škody na předmětu díla nese od počátku zhotovování díla do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků zhotovitel.

### **Článek 9**

#### **Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí  

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Celková cena v Kč bez DPH           | 987.226,05 Kč          |
| DPH v Kč samostatně                 | 207.317,47 Kč          |
| <b>Celková cena v Kč včetně DPH</b> | <b>1.194.543,52 Kč</b> |
2. Cena díla je cenou neměnnou a nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s kompletním provedením předmětu díla.
3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacená na základě celkové faktury, jež bude vystavena zhotovitelem na základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den předání řádně dokončeného díla dle protokolu. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.



5. Celková faktura musí zejména obsahovat: označení faktury a její číslo, firmu (obch. jm.), IČO, DIČ, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či v jiné evidenci, sídlo objednatele a zhotovitele, bankovní spojení zhotovitele, razítko a podpis zhotovitele, soupis provedených prací, fakturovanou částku, údaj o splatnosti faktury, číslo této smlouvy o dílo a název díla.
6. Splatnost daňových dokladů je 30 kalendářní dny od data doručení objednateli.
7. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne předání dokončeného díla dle protokolu a neprodleně (do 5 kalendářních dnů) po jejím vyhotovení ji doručit objednateli na adresu uvedenou v článku 1 této smlouvy.
8. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoli zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části.
9. Platí, že v případě uplatnění právního nároku objednatele na odstranění vady díla před splatností faktury se předmětná faktura považuje za doručenou dnem předání díla po odstranění vady. Pokud objednatel uplatní právní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla odst. 1 tohoto článku smlouvy. Okamžikem předání díla objednateli po odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 6 tohoto článku smlouvy. O předání díla po odstranění vady bude vyhotoven nový předávací protokol (na předání díla po odstranění vady se použijí výše uvedená ustanovení článku 6 této smlouvy).
10. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravné faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle odst. 6 tohoto článku smlouvy.

#### **Článek 10** **Kontrola provádění díla**

1. Objednatel a TDS jsou oprávněni kontrolovat provádění díla a sledovat, zda jsou práce prováděny v souladu s dokumentací předanou objednatelem zhotoviteli, sjednanými smluvními podmínkami, platnou legislativou, technickými normami a jinými právními předpisy jakkoliv prováděním díla dotčenými, a ukládat zhotoviteli povinnosti k odstranění zajištěných vad a nedodělků včetně stanovení termínů pro jejich odstranění, a to zejména formou zápisu ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen určit odpovědného pracovníka, který bude během provádění díla přítomen a bude s objednatelem a TDS tuto problematiku na místě řešit.
2. Zhotovitel bere na vědomí, že pro účely kontroly provádění díla dle této smlouvy objednatel pověřil či pověřil správou technických záležitostí souvisejících s realizací předmětu této smlouvy technického dozora stavebníka (dále jen „TDS“):
  - TDS je oprávněn zastupovat objednatele v technických záležitostech vyplývajících z jeho funkce, není však oprávněn bez výslovného souhlasu objednatele zejména provádět jakákoli rozhodnutí týkající se změny podmínek daných touto smlouvou (zejména cenu za dílo, termín provádění díla, záruk apod.).

Identifikační údaje této osoby oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu.

3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit pracemi (materiály) bezvadnými. Za tímto účelem bude objednatelem (TDS) provedena písemná výzva s výčtem nedostatků prováděných prací (použitých materiálů) a přiměřeným termínem pro jejich

nápravu. Pracemi, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky, se pro účely této smlouvy rozumí též použití nesprávných či vadných materiálů či technologií/postupů při provádění díla. Nápravu objednatelem vytknutých nedostatků je zhotovitel povinen provést i v případě, že k jejich nápravě bude zapotřebí odstranit a znovu provést část nebo celé dílo. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vytknutých vad (nedostatků) delším 10 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od této smlouvy okamžitě odstoupit a nechat tyto vady odstranit třetí osobou na náklady a odpovědnost zhotovitele.

4. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli (TDS) na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovování díla, a to nejpozději do třech pracovních dnů od doručení žádosti, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu.
5. Kontrola provádění díla bude probíhat zejména v pravidelných, předem domluvených, intervalech, v rámci tzv. kontrolních dnů. Kontrolní dny budou svolávány min. 1 x za 14 dní s možností i dřívějšího svolání. Budou probíhat vždy ve všední den (po - pá) a v čase mezi 8.00 hod. – 14:00 hod., který bude stanoven dohodou smluvních stran a TDS. Zhotovitel je povinen zajistit, aby zástupce zhotovitele dohlížející na řádné provádění díla byl vždy při kontrolním dni přítomen na staveništi. Výsledky kontrolních dnů budou zaevidovány ve stavebním deníku, nebo, dohodnou-li se tak smluvní strany, případně také v písemném protokolu.
6. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle mimořádný kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli písemně oznámit mimořádný kontrolní den nejméně tři pracovní dny před konáním.
7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

#### **Článek 11 Smluvní pokuty**

1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádného z ustanovení této smlouvy nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle článku 9 odst. 1 této smlouvy.
2. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné straně s dobou platnosti 14 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.
3. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně započíst jakékoliv splatné peněžitě pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především pohledávky smluvních pokut a případnou náhradu nákladů vynaložených na odměnu autorizovaného inženýra za zadokumentování skutečného stavu stavby a s tím spojené práce.
4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu majetkové i nemajetkové újmy v plné výši, vzniklé porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani povinnost smluvních stran řádně plnit veškeré své závazky z této smlouvy.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započtení dluhu zhotovitele na pohledávku objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení.

6. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

## **Článek 12**

### **Změny a zánik smlouvy**

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že při změně rozsahu či způsobu plnění této smlouvy, která má vliv na cenu za dílo či termín dokončení díla, musejí být dodrženy podmínky stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), zejména pak § 222 ZZVZ.
3. Smluvní strany si výslovně ujednaly, že ke změně způsobu či rozsahu provedení díla může dojít pouze na základě objektivně nastalých a dopředu nepředvídatelných skutečností, jestliže není v této smlouvě stanoveno pro konkrétní případ jinak.
4. Po uzavření této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli provedení víceprací, doplňků, nebo jiných změn díla, které mají věcnou, finanční a časovou spojitost s prováděním díla, zejména pak vícepráce nezbytné k řádnému dokončení díla. Zhotovitel je povinen takovéto změny, vícepráce a doplňky díla provést bez zbytečného odkladu po jejich schválení v souladu s odst. 5 tohoto článku smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 kalendářních dnů od okamžiku vzniku potřeby provedení změny rozsahu či způsobu provedení díla zpracovat a předložit objednateli ke schválení změnový list, ve kterém bude uveden rozsah změn způsobu provedení a rozsahu díla. Změnový list podléhá schválení objednatele a TDS. Použití náhradních materiálů je považováno za změnu způsobu či rozsahu díla. Náhradní materiály mohou být pouze stejné nebo vyšší kvality než materiály jimi nahrazované. Změnový list musí obsahovat veškeré navrhované změny provedení díla včetně jejich dopadu na
  - a) cenu díla, tj. porovnání ceny díla před provedením těchto změn a ceny díla po jejich provedení, a to dle jednotlivých změnou dotčených položek,
  - b) kvalitu díla, tj. porovnání záruk a technických specifikací dotčené části díla před provedením těchto změn po jejich provedení,
  - c) lhůtu pro dokončení díla.
6. Poslední změnový list musí být objednateli předložen nejpozději 15 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro dokončení díla ve smyslu článku 6 odst. 5 této smlouvy, respektive nejpozději 15 pracovních dnů před předáním řádně dokončeného díla, a to podle toho, která z těchto událostí nastane dříve.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě po schválení změnového listu. Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit písemnou formou zhotoviteli.
8. Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit své stanovisko a uvést případné připomínky k obsahu změnového listu do 15 pracovních dnů ode dne doručení změnového listu. Zhotovitel následně změnový list upraví dle dohody s objednatelem a TDS.
9. Teprve na základě objednatelem a TDS schváleného změnového listu může být uzavřen příslušný dodatek k této smlouvě řešící změnu rozsahu či způsobu provedení díla.
10. Zhotovitel tímto také bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení, které provede bez písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech smluvních, mu nebudou proplaceny a

je povinen takovéto práce nahradit pracemi učiněnými v souladu s touto smlouvou, a to bez jakéhokoliv nároku na navýšení ceny díla, pokud se s objednatelem nedohodne jinak. Výjimku tvoří práce, které bylo nutné provést za účelem odvrácení bezprostředně hrozící újmy na zdraví osob či majetku objednatele či třetích osob; i tyto však podléhají povinnosti vyhotovení změnového listu a následného uzavření dodatku k této smlouvě.

11. Pro případ méněpráci se výše uvedená ustanovení tohoto článku smlouvy o změně způsobu a rozsahu díla použijí přiměřeně s tím, že se smluvní strany dohodly, že v případě méně prací bude od celkové ceny díla odečtena cena neuskutečněných prací a dalších dodávek vlivem méně práce, a to v plné výši bez jakéhokoliv krácení.
12. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí, že zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů stavby nemají povahu dodatku k této smlouvě, a tedy nemohou způsobit změnu rozsahu či způsobu provedení díla mající vliv na cenu díla či lhůtu pro jeho dokončení.
13. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
  - a) prodlení objednatele s předáním stanoviště zhotoviteli o více než 15 kalendářních dnů,
  - b) prodlení objednatele se splněním svých peněžitých závazků z této smlouvy o více než 15 kalendářních dnů,
  - c) prodlení zhotovitele s převzetím stanoviště o více jak 5 pracovních dnů,
  - d) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 15 kalendářních dnů,
  - e) porušením povinnosti mít a udržovat pojištění dle článku 16 odst. 2 této smlouvy po celou dobu dle článku 16 odst. 4 této smlouvy,
  - f) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
  - g) opakovaně (více než třikrát) porušení méně závažných povinností vyplývajících ze smlouvy,
  - h) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele.
14. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
  - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
  - b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
  - c) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.

15. Objednatel je oprávněn od této smlouvy bez dalšího odstoupit, jestliže z chování zhotovitele nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem.
16. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy, či jiná forma zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práva objednatele z vadného plnění, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
17. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojícího na straně zhotovitele (zejména dojde-li k odstoupení od smlouvy, či z důvodu uvedeného v odst. 13 písm. c) až h) tohoto článku smlouvy, či z důvodu uvedeného v odst. 15 tohoto článku smlouvy apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši 15 % z ceny díla bez DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše této újmy je vyšší.

18. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto odstavce smlouvy je neplatné. V případě porušení zákazu dle tohoto odstavce smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.

### **Článek 13**

#### **Práva z vadného plnění**

1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z § 2615 a násl. občanského zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo ani jeho součásti nemají právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně a s odbornou péčí, v souladu s podmínkami uvedenými v této smlouvě a jejích přílohách a se všemi příslušnými právními a technickými normami.
3. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na majetku objednatele nebo újmě na majetku či zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli částku ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH, a to jako paušalizovanou náhradu majetkové újmy vzniklé na straně objednatele, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.
4. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předání díla (skrytá vada), upozorní na tuto skutečnost objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištění.
5. Zhotovitel je povinen skryté vady a nedodělky díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Termín pro odstranění vad a nedodělků díla a jeho následné předání objednateli je 15 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany z objektivních důvodů nedohodnou jinak. O přesném termínu předání díla po odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději 2 pracovní dny předem. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla a předání díla po jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení s předáním díla po odstranění vady díla.
6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 5 tohoto článku smlouvy, může objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad na náklady a odpovědnost zhotovitele třetí osobě. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění skryté vady dle odst. 5 tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem odstranění skrytých vad díla). Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad záručních se toto ustanovení užije přiměřeně.
7. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plnění nese zhotovitel.

### **Článek 14**

#### **Záruka**

1. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla bez vad a nedodělků.
2. Zhotovitel ručí za kvalitu jím prováděných prací a dodávek (materiály, zařízení atd.) dle této smlouvy, zejména za to, že bylo dílo provedeno v souladu s touto smlouvou včetně jejích příloh a veškerými právními i technickými normami vztahujícími se k prováděnému dílu, a dále za to, že si práce jím provedené svou kvalitou a své požadované vlastnosti zachovají minimálně po dobu 60

měsíců od data předání objednateli za podmínek uvedených v předávacím protokolu, neposkytují-li výrobce dodávek (materiály, zařízení atd.) záruční dobu delší.

3. Zhotovitel je povinen objednateli poskytnout v písemné podobě podmínky údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě, a to nejpozději do 10 pracovních dnů po předání řádně dokončeného díla dle protokolu. V případě nesplnění této povinnosti není zhotovitel oprávněn odmítnout objednatelům uplatněnou reklamaci z důvodu nedodržení podmínek údržby a zacházení s materiály, výrobky a zařízeními zabudovanými do díla.
4. Reklamace vad musí být provedena písemně. Smluvní strany se dohodly, že reklamace vad bude vždy řešena jejich odstraněním.
5. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli písemně spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem, zápisem o projednání reklamace, nejpozději do 2 pracovních dnů od jejich doručení, a to na základě prověření stavu na místě. Neučiní-li tak, platí, že reklamaci uznává a odstranění vad provede nejpozději ve lhůtě uvedené níže.
6. Zhotovitel je povinen záruční vady díla na své náklady a na svou odpovědnost odstranit, ať již vznikly chybou konstrukce, vadným provedením, dopravou, montáží, použitím nevhodného materiálu nebo z jiného důvodu. Záruka za jakost na celé dílo a všechny jeho součásti se prodlužuje o dobu od doručení oprávněné reklamace záruční vady zhotoviteli až do jejího odstranění, avšak nejméně tak, aby dotčené záruční lhůty neskončily dříve než uplynutím 6 měsíců ode dne protokolárního předání odstraněné reklamované vady.
7. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 15 kalendářních dnů od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelům pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení dle odst. 6 tohoto článku smlouvy, nedohodne-li se s objednatelům pro případ nemožnosti dodržení této lhůty z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů jinak. V případě prodloužení zhotovitele s odstraněním záručních vad je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodloužení s odstraněním záruční vady; u záruční vady díla mající charakter havárie činí smluvní pokuta 0,02 % z ceny díla bez DPH za každou, byť i započatou, hodinu prodloužení s odstraněním záruční vady.

Havárii se pro účely této smlouvy rozumí nenadálý výskyt vady díla způsobilý ohrožit majetek objednatel.

8. Reklamace jsou ze strany objednatel řešeny osobu oprávněnou jednat za objednatel ve věcech technických.

#### **Článek 15** **Kvalitativní podmínky**

1. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly jsou dány zadávacími podmínkami, státními technickými normami, právními a bezpečnostními předpisy. Kontrolu provádění prací a dodržování požadované kvality bude sledovat osoba oprávněná jednat za objednatel ve věcech technických a TDS.
2. Zhotovitel díla má za povinnost doložit objednateli doklad o schválení výrobku a o jeho kvalitativním zařídění vždy před jeho zabudováním.

3. Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009 a garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.
4. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení se zaplacením ceny díla dle této smlouvy výhradně smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý, den prodlení.
5. Úročení úroků z prodlení se zakazuje.

#### **Článek 16 Pojištění**

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno profesní pojištění odpovědnosti, tzn. že je ze zákona pojištěn pro případ odpovědnosti za újmu způsobenou na zdraví pracovním úrazem nebo nemocí z povolání.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností a že výše pojistné částky, jakož i pojistného plnění v případě pojistné události, odpovídá nejméně částce 2 mil. Kč.
3. Pojištění uvedené v odst. 2 tohoto článku musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy a musí odpovídat možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Doklad o tomto pojištění zhotovitele je zhotovitel povinen předložit objednateli v den podpisu této smlouvy zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění dle odst. 2 tohoto článku smlouvy v platnosti po celou dobu provádění díla a dále pak po celou dobu trvání záručních dob podle článku 14 této smlouvy.
5. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost udržovat pojištění v rozsahu dle odst. 2 tohoto článku smlouvy po celou dobu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý den, kdy takové porušení trvá.

#### **Článek 17 Ostatní ujednání**

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla bez DPH.
3. Zhotovitel prohlašuje, že
  - a) je schopen dílo za podmínek dohodnutých v této smlouvě provést,
  - b) disponuje sám i se svými poddodavateli všemi právními a technickými předpoklady, kapacitami a odbornými znalostmi včetně znalostí ČSN a všech předpisů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy a bude jimi disponovat minimálně po dobu provádění díla až do jeho řádného dokončení a předání objednateli bez vad a nedodělků,
  - c) mu byly objednatelem nejpozději ke dni podpisu této smlouvy poskytnuty veškeré nezbytné podklady ke zhotovování díla,

- d) s odbornou péčí všechny jemu předané podklady zkontroloval, prověřil jejich technickou správnost a neshledal v nich žádné vady, které by zhotoviteli mohly bránit v řádném provedení díla,
  - e) jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné ke zhotovení díla dle této smlouvy,
  - f) předmět této smlouvy není plněním nemožným, a že tuto smlouvu uzavřel po pečlivém zvážení všech možných důsledků,
  - g) měl možnost se důkladně a podrobně seznámit s rozsahem a povahou díla dle této smlouvy, se všemi povrchovými podmínkami objektu ZZS a staveniště a jsou mu známy všechny potřebné technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se bude předmět této smlouvy realizovat, a že smluvená cena za dílo, ve smyslu článku 9 této smlouvy je za splnění předmětu této smlouvy zcela dostatečná.
4. Zhotovitel dále prohlašuje, že zajistí po celou dobu plnění zakázky:
- a) plnění veškerých povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí i u svých poddodavatelů,
  - b) sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby;
  - c) řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, ve sjednaných termínech a zcela v souladu se smluvními podmínkami uzavřeného smluvního vztahu s poddodavatelem;
  - d) minimální produkci všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s realizací předmětu smlouvy a v případě jejich vzniku bude přednostně a v co největší míře usilovat o jejich další využití, recyklaci a další ekologicky šetrná řešení, a to i nad rámec povinností stanovených zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.
6. Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.
7. Tato smlouva bude dále uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“). Zveřejnění v registru smluv zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

#### **Článek 18** **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti potom okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.



2. Je-li smlouva uzavřena v listinné podobě, je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Nedílnou součástí této smlouvy je projektová dokumentace, která je uložena mimo smlouvu, položkový rozpočet s výkazem výměr, harmonogram prací a seznam poddodavatelů.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:


V Hradci Králové dne

V Praze dne



.....

MUDr. Libor Seneta  
ředitel



.....

Ing. Vladimír Hebký  
jednatel

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: dul\_revize\_2025  
Stavba: ZZS - Umístění náhradního zdroje

KSO:  
Místo: Temný důl

CC-CZ:  
Datum: 11.05.2025

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
IRIUM s.r.o.

IČ: 61506010  
DIČ: CZ61506010

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 987 226,05 |
|--------------|------------|

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 987 226,05  | 207 317,47 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 194 543,52 |
|------------|---|-----|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: dul\_revize\_2025

Stavba: ZZS - Umístění náhradního zdroje

Místo: Temný důl

Datum: 11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

| Kód                       | Popis                                   | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]    |
|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Náklady z rozpočtů</b> |                                         | <b>987 226,05</b>  | <b>1 194 543,52</b> |
| el                        | Elektroinstalace vč náhradního zdroje   | 855 895,00         | 1 035 632,95        |
| stav                      | Soupis předpokládaných stavebních prací | 88 331,05          | 106 880,57          |
| vrn                       | Vedlejší a ostatní náklady              | 43 000,00          | 52 030,00           |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS – Umístění náhradního zdroje

Objekt:

el - Elektroinstalace vč náhradního zdroje

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|              |             |            |              |
|--------------|-------------|------------|--------------|
| Cena bez DPH |             | 855 895,00 |              |
|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně    |
| DPH základní | 855 895,00  | 21,00%     | 179 737,95   |
| snížená      | 0,00        | 12,00%     | 0,00         |
| Cena s DPH   |             | v CZK      | 1 035 632,95 |

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

el - Elektroinstalace vč náhradního zdroje

Místo:

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**855 895,00**

D1 - Připojení náhradního zdroje ZZS Temný Důl

794 510,00

D2 - Úprava zapojení Total Stop, Central Stop

46 385,00

N00 - Ostatní

15 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

el - Elektroinstalace vč náhradního zdroje

Místo:

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

855 895,00

|   |    |                                           |  |  |  |  |            |  |
|---|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|
| 0 | D1 | Připojení náhradního zdroje ZZS Temný Důl |  |  |  |  | 794 510,00 |  |
|---|----|-------------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|

|   |   |       |                       |    |       |            |            |  |
|---|---|-------|-----------------------|----|-------|------------|------------|--|
| 1 | K | Pol49 | Náhradní zdroj 100kVA | ks | 1,000 | 649 500,00 | 649 500,00 |  |
|---|---|-------|-----------------------|----|-------|------------|------------|--|

PP

Náhradní zdroj 100kVA

P

Poznámka k položce  
- výkon 100kVA, standby 110kVA  
- omezení namo Stageb 3A  
- vývod do soustavy TN-C  
- integrovaná ochrana v rámci stroje  
- elektronická regulace otáček min. 1/2 G2  
- 2ks modulu pro dálkový dohled (1x GSM, 1x ethernet)  
- max hluchnost 65db ve vzdál 7m při 75% zatížení  
- kapotáž pro venkovní umístění  
- zámkový venkovních dveří  
- palivová nádrž pro provoz min. 20hod  
- dostupnost náhradních dílů, servisu a technické podpory  
- servisní práce odborná instalace a zaškolení obsluhy v den instalace  
včetně montáže a zapojení  
- doprava MTG a technika včetně montáže a zapojení  
- D+M antivibrační podložka pod soustrojí motorgenerátoru

|   |   |       |                |    |       |           |           |  |
|---|---|-------|----------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 2 | K | Pol50 | Rozvaděč RATS1 | ks | 1,000 | 39 500,00 | 39 500,00 |  |
|---|---|-------|----------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP

Rozvaděč RATS1

P

Poznámka k položce  
Nást skříně CS -75/2000ks1  
Připojnice N1, PE- Cu 25/26s2  
Výpínač MSO 125/3, 3 pólyks1  
Jistič LTN 10B/1 ks2  
Jistič LTN 25C/1 ks5  
Jistič LTN 16B/3 ks1  
Jistič LTN 63B/3 ks1  
Jistič LTN 60B/3 ks1  
Stykáč LCD 115004P7ks2  
Pomocný kontakt LADN11ks2  
Výpínač dvířka SV-LTX400ks2  
Pomocný materiál, zapojení vodičů, výř šlilek 30% z ceny malér ks1

|   |   |       |                |    |       |           |           |  |
|---|---|-------|----------------|----|-------|-----------|-----------|--|
| 3 | K | Pol51 | Rozvaděč RATS2 | ks | 1,000 | 29 800,00 | 29 800,00 |  |
|---|---|-------|----------------|----|-------|-----------|-----------|--|

PP

Rozvaděč RATS2

P

Poznámka k položce  
Nást skříně CS -69/200 ks1  
Automatický přepínač ATYS IM -125Aks1

|   |   |       |                                         |     |       |          |          |  |
|---|---|-------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 4 | K | Pol52 | Přepojení přív.z RE do RH1 CYKY 4x25mm2 | hod | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |  |
|---|---|-------|-----------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

Přepojení přív.z RE do RH1 CYKY 4x25mm2

|   |   |       |                                                      |     |       |          |          |  |
|---|---|-------|------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|
| 5 | K | Pol53 | Přepojení přív. z RE do krab K7052 u RT CYKY 4x25mm2 | hod | 4,000 | 1 000,00 | 4 000,00 |  |
|---|---|-------|------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|--|

PP

Přepojení přív. z RE do krab K7052 u RT CYKY 4x25mm2

|   |   |       |                                                              |   |        |        |          |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 6 | K | Pol54 | Vodič 1-YY35 (RATS 1 – NZ 3x L1, L2, L3, 1xPEN zž/ do svazku | m | 40,000 | 145,00 | 5 800,00 |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|

PP

Vodič 1-YY35 (RATS 1 – NZ 3x L1, L2, L3, 1xPEN zž/ do svazku

|   |   |       |                                            |   |        |       |        |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|
| 7 | K | Pol55 | Síl kabel CYKY J 5X1,5 ovl napětí RATS1-MG | m | 10,000 | 28,00 | 280,00 |  |
|---|---|-------|--------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|

PP

Síl kabel CYKY J 5X1,5 ovl napětí RATS1-MG

|   |   |       |                                                   |   |        |       |        |  |
|---|---|-------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|
| 8 | K | Pol56 | Síl kabel CYKY J 5X2,5 referenční napětí RATS1-MG | m | 10,000 | 35,00 | 350,00 |  |
|---|---|-------|---------------------------------------------------|---|--------|-------|--------|--|

PP

Síl kabel CYKY J 5X2,5 referenční napětí RATS1-MG

|   |   |       |                                        |   |        |        |           |  |
|---|---|-------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 9 | K | Pol57 | Kabel 1-CXKH-R J 4x25 /RATS1 – RATS 2/ | m | 37,000 | 585,00 | 21 645,00 |  |
|---|---|-------|----------------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|

PP

Kabel 1-CXKH-R J 4x25 /RATS1 – RATS 2/

|    |   |       |                                     |   |       |        |          |  |
|----|---|-------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 10 | K | Pol58 | Kabel 1-CXKH-R J 4x25 /RATS1 – RH1/ | m | 8,000 | 585,00 | 4 680,00 |  |
|----|---|-------|-------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|

PP

Kabel 1-CXKH-R J 4x25 /RATS1 – RH1/

|    |   |       |                                                 |   |       |        |          |  |
|----|---|-------|-------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 11 | K | Pol59 | Kabel 1-CXKH-R J 4x25 krab K7052 u RT – RATS 2/ | m | 7,000 | 585,00 | 4 095,00 |  |
|----|---|-------|-------------------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|

PP

Kabel 1-CXKH-R J 4x25 krab K7052 u RT – RATS 2/

|    |   |       |                                         |   |       |        |          |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|
| 12 | K | Pol60 | Kabel 1-CXKH-R J 4x25mm2 (RATS 2 - RT ) | m | 6,000 | 585,00 | 3 510,00 |  |
|----|---|-------|-----------------------------------------|---|-------|--------|----------|--|

PP

Kabel 1-CXKH-R J 4x25mm2 (RATS 2 - RT )

|    |   |       |                                                        |   |        |        |          |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 13 | K | Pol61 | Uzemnění PEN kabel RATS21, RATS2 vod. 1-CXKH-R 1x25mm2 | m | 10,000 | 125,00 | 1 250,00 |  |
|----|---|-------|--------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|

PP

Uzemnění PEN kabel RATS21, RATS2 vod. 1-CXKH-R 1x25mm2

|    |   |       |                            |   |       |       |        |  |
|----|---|-------|----------------------------|---|-------|-------|--------|--|
| 14 | K | Pol26 | Uzem. NZ vodičem Fezn 10mm | m | 5,000 | 55,00 | 275,00 |  |
|----|---|-------|----------------------------|---|-------|-------|--------|--|

PP

Uzem. NZ vodičem Fezn 10mm

|    |   |       |                                 |    |       |        |        |  |
|----|---|-------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|--|
| 15 | K | Pol29 | Svorka zkušební v krabici KO125 | ks | 1,000 | 385,00 | 385,00 |  |
|----|---|-------|---------------------------------|----|-------|--------|--------|--|

PP

Svorka zkušební v krabici KO125

|    |   |       |                              |   |        |        |           |  |
|----|---|-------|------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|
| 16 | K | Pol33 | Kabel, žlab KZIN 60x100x0,75 | m | 34,000 | 475,00 | 16 150,00 |  |
|----|---|-------|------------------------------|---|--------|--------|-----------|--|

PP

Kabel, žlab KZIN 60x100x0,75

|    |   |       |                            |   |       |       |        |  |
|----|---|-------|----------------------------|---|-------|-------|--------|--|
| 17 | K | Pol34 | Kopodur chránička KD 09090 | m | 2,000 | 95,00 | 190,00 |  |
|----|---|-------|----------------------------|---|-------|-------|--------|--|

PP

Kopodur chránička KD 09090

|    |   |       |                             |    |       |          |          |  |
|----|---|-------|-----------------------------|----|-------|----------|----------|--|
| 18 | K | Pol62 | Prostup beton základem 60cm | ks | 2,000 | 2 500,00 | 5 000,00 |  |
|----|---|-------|-----------------------------|----|-------|----------|----------|--|

PP

Prostup beton základem 60cm

|    |   |       |              |      |       |        |        |  |
|----|---|-------|--------------|------|-------|--------|--------|--|
| 19 | K | Pol36 | Silikon tmel | tuba | 4,000 | 125,00 | 500,00 |  |
|----|---|-------|--------------|------|-------|--------|--------|--|

PP

Silikon tmel

|    |   |       |                                 |   |       |          |          |  |
|----|---|-------|---------------------------------|---|-------|----------|----------|--|
| 20 | K | Pol63 | Výkop rýhy 50x80cm a zához rýhy | m | 2,000 | 1 800,00 | 3 600,00 |  |
|----|---|-------|---------------------------------|---|-------|----------|----------|--|

PP

Výkop rýhy 50x80cm a zához rýhy

| PČ    | Typ | Kód    | Popis                                                 | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------|-----|--------|-------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| D D2  |     |        | Úprava zapojení Total Stop, Central Stop              |     |          |              | 46 385,00         |                 |
| 21    | K   | Pol64  | Demont vývodů pro UPS, Total Stop, Central Stop v RH1 | hod | 3,000    | 1 000,00     | 3 000,00          |                 |
|       | PP  |        | Demont vývodů pro UPS, Total Stop, Central Stop v RH1 |     |          |              |                   |                 |
| 22    | K   | Pol65  | Vestavba MSN 32/1 v RUPS vč. vyp. cívky SV-LT-X400    | ks  | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
|       | PP  |        | Vestavba MSN 32/1 v RUPS vč. vyp. cívky SV-LT-X400    |     |          |              |                   |                 |
| 23    | K   | Pol66  | Vestavba jističe LTN 6B/1 v RUPS                      | ks  | 1,000    | 600,00       | 600,00            |                 |
|       | PP  |        | Vestavba jističe LTN 6B/1 v RUPS                      |     |          |              |                   |                 |
| 24    | K   | Pol67  | Svorka RVA6 V RUPS                                    | ks  | 7,000    | 35,00        | 245,00            |                 |
|       | PP  |        | Svorka RVA6 V RUPS                                    |     |          |              |                   |                 |
| 25    | K   | Pol68  | Vývodka PG 16 V RUPS                                  | ks  | 5,000    | 15,00        | 75,00             |                 |
|       | PP  |        | Vývodka PG 16 V RUPS                                  |     |          |              |                   |                 |
| 26    | K   | Pol69  | Přepojení vývodu Central Stop z RH1 do RUPS           | hod | 2,000    | 1 000,00     | 2 000,00          |                 |
|       | PP  |        | Přepojení vývodu Central Stop z RH1 do RUPS           |     |          |              |                   |                 |
| 27    | K   | Pol70  | Kabel 1-CXKH-V J 3x6mm2 (připojení UPS z RH1 do RUPS) | m   | 19,000   | 185,00       | 3 705,00          |                 |
|       | PP  |        | Kabel 1-CXKH-V J 3x6mm2 (připojení UPS z RH1 do RUPS) |     |          |              |                   |                 |
| 28    | K   | Pol71  | Kabel 1-CXKH-V 0 2x1,5mm2 z RUPS /VC1-RATS1, RT, GM/  | m   | 70,000   | 33,00        | 2 310,00          |                 |
|       | PP  |        | Kabel 1-CXKH-V 0 2x1,5mm2 z RUPS /VC1-RATS1, RT, GM/  |     |          |              |                   |                 |
| 29    | K   | Pol72  | Kabel 1-CXKH-V 0 5x1,5mm2 z RUPS do Total Stop        | m   | 45,000   | 60,00        | 2 700,00          |                 |
|       | PP  |        | Kabel 1-CXKH-V 0 5x1,5mm2 z RUPS do Total Stop        |     |          |              |                   |                 |
| 30    | K   | Pol73  | Tlačítko Total Stop 2x kontakt 1/1                    | ks  | 2,000    | 950,00       | 1 900,00          |                 |
|       | PP  |        | Tlačítko Total Stop 2x kontakt 1/1                    |     |          |              |                   |                 |
| 31    | K   | Pol74  | Trubka ocelová pož. certifik. 6021ZNM_S               | m   | 90,000   | 325,00       | 29 250,00         |                 |
|       | PP  |        | Trubka ocelová pož. certifik. 6021ZNM_S               |     |          |              |                   |                 |
| D N00 |     |        | Ostatní                                               |     |          |              | 15 000,00         |                 |
| 32    | K   | 001001 | PPV                                                   | Kč  | 1,000    | 2 500,00     | 2 500,00          |                 |
| 33    | K   | 001005 | Podružný materiál                                     | Kč  | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          |                 |
|       | PP  |        | Podružný materiál                                     |     |          |              |                   |                 |
| 34    | K   | 001006 | Výchozí revize                                        | hr  | 15,000   | 500,00       | 7 500,00          |                 |
|       | PP  |        | Výchozí revize                                        |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

**stav - Soupis předpokládaných stavebních prací**

KSO:

Místo: Temný důl

CC-CZ:

Datum: 11.05.2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

|                     |                    |                   |                   |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Cena bez DPH</b> |                    | <b>88 331,05</b>  |                   |
|                     | <b>Základ daně</b> | <b>Sazba daně</b> | <b>Výše daně</b>  |
| DPH základní        | 88 331,05          | 21,00%            | 18 549,52         |
| snížená             | 0,00               | 12,00%            | 0,00              |
| <b>Cena s DPH</b>   |                    | <b>v CZK</b>      | <b>106 880,57</b> |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

**stav - Soupis předpokládaných stavebních prací**

Místo:

Temný důl

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**88 331,05**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

**79 731,05**

|                                             |                 |
|---------------------------------------------|-----------------|
| 1 - Zemní práce                             | 21 746,10       |
| 2 - Zakládání                               | 25 251,20       |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání     | 15 760,00       |
| 997 - Doprava suší a vybouraných hmot       | 21,35           |
| 998 - Přesun hmot                           | 16 952,40       |
| PSV - Práce a dodávky PSV                   | <b>8 600,00</b> |
| 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům | 8 600,00        |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

stav - Soupis předpokládaných stavebních prací

Místo:

Temný důl

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

88 331,05

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

79 731,05

#### D 1

#### Zemní práce

21 746,10

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------|-----------|----------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 129001101 | Příplatek za zřízení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí                                            | m3  | 3,208  | 850,00    | 2 726,80  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Příplatek k cenám výkopůvek za zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/129001101</a><br>VV a1 3,208                                                                                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 132354201 | Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3                           | m3  | 3,208  | 4 000,00  | 12 832,00 | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Hloubení zapažených rýh šířky přes 500 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132354201</a><br>VV a1 1,2*2,1*1+0,4*0,8*2,15 3,208                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 162751137 | Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5                 | m3  | 3,208  | 350,00    | 1 122,80  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751137</a><br>VV a5 a1 3,208                                                                                      |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 162751139 | Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3  | 16,040 | 20,00     | 320,80    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každý dalších i započatých 1 000 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751139</a><br>VV a5 3,208*5<br>VV 3,208*5 Přepočtené koeficientem množství 16,040 |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 171201221 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04                                         | t   | 5,774  | 500,00    | 2 887,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 17 05 04<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221</a><br>VV a5*1,8 5,774                                                                                                                                                                                   |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 171251201 | Uložení sypání na skládky nebo meziskládky                                                                              | m3  | 3,208  | 25,00     | 80,20     | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Uložení sypání na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypání do předepsaného tvaru<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201</a><br>VV a5 3,208                                                                                                                                                                                                              |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 174111101 | Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním ručně                                                     | m3  | 0,688  | 500,00    | 344,00    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Zásyp sypáním z jakékoliv horniny ručně s uložení výkopku ve vstřích se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174111101</a><br>VV a10 0,4*0,8*2,15 0,688                                                                                                                                                               |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M | 10364100  | zemina pro terénní úpravy - třídná                                                                                      | t   | 1,238  | 750,00    | 928,50    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP zemina pro terénní úpravy - třídná<br>VV 0,4*0,8*2,15*1,8 1,238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | K | 181913112 | Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním ručně                                               | m2  | 2,520  | 200,00    | 504,00    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílu ručně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhutněním<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181913112</a><br>VV 1,2*2,1 2,520                                                                                                                                                                                                          |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| <b>D 2 Zakládání 25 251,20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K | 271562211 | Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z drobného kameniva frakce 0 až 4 mm                                       | m3  | 0,086  | 4 200,00  | 361,20    | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva drobného, frakce 0 - 4 mm<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271562211</a><br>VV 0,4*0,1*2,15 0,086                                                                                                                                                                                                      |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K | 278353122 | Bednění kotevních otvorů v základech pro stroje průřezu přes 0,02 do 0,05 m2 hl přes 0,5 do 1 m                         | kus | 1,000  | 2 500,00  | 2 500,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Bednění kotevních otvorů a prostupů v základových konstrukcích v konstrukcích pod stroje včetně polehového zajištění a ocbednění, popl. ztraceného bednění z plechu apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m2, hl. přes 0,50 do 1,00 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278353122">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278353122</a>                                                                                                     |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | K | 278361821 | Výztuž základů pod stroje z betonářské oceli 10 505 složitosti I                                                        | t   | 0,038  | 95 000,00 | 3 610,00  | CS ÚRS 2023 02 |
| PP Výztuž základů pod stroje nebo technologická zařízení z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSI 500, složitosti I<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278361821">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278361821</a><br>VV 1,2*2,1**0,015 0,038                                                                                                                                                                                           |   |           |                                                                                                                         |     |        |           |           |                |

| PČ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Typ | Kód       | Popis                                                                                      | MJ  | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 278381551 | Základ pod stroje z betonu do 5 m3 tř. C 25/30 složitosti I                                | m3  | 3,130    | 6 000,00     | 18 780,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Základy pod stroje nebo technologická zařízení z betonu s bedněním odbedněním bez úpravy povrchu z betonu prostého objemu souvislé základové konstrukce do 5 m3 tř. C 25/30, složitosti I<br><a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278381551">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/278381551</a><br>Online PSC Poznámka k položce<br>beton C25/30 XC4, XF3<br>VV 1,2*2,1*1,2*1,035 3,130 |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                            |     |          |              | 15 760,00         |                 |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 9518001   | Stavební výpomoc profesím                                                                  | hr  | 10,000   | 1 000,00     | 10 000,00         |                 |
| PP Stavební výpomoc profesím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 977151114 | Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 50 do 60 mm             | m   | 1,200    | 4 800,00     | 5 760,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladu, dlažeb, kamene) průměru přes 50 do 60 mm<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151114</a><br>VV 0,6*2 1,200                                                                                                          |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D 997 Doprava sutí a vybouraných hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |           |                                                                                            |     |          |              | 21,35             |                 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013501 | Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením              | t   | 0,007    | 350,00       | 2,45              | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501</a>                                                                                                                                                                           |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013509 | Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km                   | t   | 0,070    | 20,00        | 1,40              | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509</a><br>VV 0,007*10 Přepočtené koeficientem množství 0,070                                                                   |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 997013631 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 | t   | 0,007    | 2 500,00     | 17,50             | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zařízení do Katalogu odpadu pod kódem 17 09 04<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631</a>                                                                                                                         |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D 998 Přesun hmot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |           |                                                                                            |     |          |              | 16 952,40         |                 |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 998012021 | Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m                                                | t   | 9,418    | 1 800,00     | 16 952,40         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012021">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998012021</a>             |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| D PSV Práce a dodávky PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |           |                                                                                            |     |          |              | 8 600,00          |                 |
| D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |           |                                                                                            |     |          |              | 8 600,00          |                 |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 7117860   | Izolace proti vodě těsnění trubních průstupů hydroizolační přepážkou do pr 50mm D+M        | kus | 2,000    | 4 200,00     | 8 400,00          |                 |
| PP Izolace proti vodě těsnění trubních průstupů hydroizolační přepážkou do pr 50mm D+M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |
| 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | K   | 998711101 | Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m         | t   | 0,002    | 100 000,00   | 200,00            | CS ÚRS 2023 02  |
| PP Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m<br>Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101</a>                                                                                                     |     |           |                                                                                            |     |          |              |                   |                 |

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: Temný důl

Zadavatel:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 11.05.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

61506010

DIČ:

CZ61506010

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

|                         |             |            |           |
|-------------------------|-------------|------------|-----------|
| Cena bez DPH            |             | 43 000,00  |           |
| DPH základní<br>snížená | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|                         | 43 000,00   | 21,00%     | 9 030,00  |
|                         | 0,00        | 12,00%     | 0,00      |
| Cena s DPH              |             | v CZK      | 52 030,00 |

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |         |
|--------------|---------|
| Objednavatel | Uchazeč |
|--------------|---------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

**vrn - Vedlejší a ostatní náklady**

Místo:

Temný důl

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| <b>Náklady ze soupisu prací</b>                 | <b>43 000,00</b> |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady               | 43 000,00        |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 30 000,00        |
| VRN3 - Zařízení staveniště                      | 8 000,00         |
| VRN7 - Provozní vlivy                           | 5 000,00         |

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS - Umístění náhradního zdroje

Objekt:

vrn - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Temný důl

Datum:

11.05.2025

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

IRIUM s.r.o.

Zpracovatel:

| PČ                                                                                                                        | Typ | Kód       | Popis                                    | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| Náklady soupisu celkem                                                                                                    |     |           |                                          |    |          |              | 43 000,00         |                 |
| D                                                                                                                         |     | VRN       | Vedlejší rozpočtové náklady              |    |          |              | 43 000,00         |                 |
| D                                                                                                                         |     | VRN1      | Průzkumné, geodetické a projektové práce |    |          |              | 30 000,00         |                 |
| 1                                                                                                                         | K   | 013254000 | Dokumentace skutečného provedení stavby  | Kč | 1,000    | 30 000,00    | 30 000,00         | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                                                                                                                        |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                                                                                                                |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000</a> |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                         |     | VRN3      | Zařízení staveniště                      |    |          |              | 8 000,00          |                 |
| 2                                                                                                                         | K   | 030001000 | Zařízení staveniště                      | Kč | 1,000    | 8 000,00     | 8 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                                                                                                                        |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                                                                                                                |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000</a> |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| D                                                                                                                         |     | VRN7      | Provozní vlivy                           |    |          |              | 5 000,00          |                 |
| 3                                                                                                                         | K   | 070001000 | Provozní vlivy                           | kč | 1,000    | 5 000,00     | 5 000,00          | CS ÚRS 2023 02  |
| PP                                                                                                                        |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| Online PSC                                                                                                                |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |
| <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/070001000</a> |     |           |                                          |    |          |              |                   |                 |

### Harmonogram prací

Akce: „UMÍSTĚNÍ A PŘIPOJENÍ NÁHRADNÍHO ZDROJE ZVS TEMNÝ DŮL III“

| Doba plnění     | Úkon (seznam prací)                                                        |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Týden „0“       | Převzetí staveniště (podpis smlouvy)                                       |
| Týden „1,2“     | Dílenská příprava ze strany dodavatele                                     |
| Týden „3,4“     | Stavební a částečné elektro příprava ze strany dodavatele                  |
| Týden „5,6,7,8“ | Technologická přestávka z hlediska stavebních prací                        |
| Týden „9“       | Návoz vlastního agregátu, dokončení elektro prací, výchozí revize el.části |
| Týden „10“      | Předání předmětu díla, testování                                           |

Případné změny v uvedeném harmonogramu budou předem konzultovány se zástupcem objednatele.

Za Irium s.r.o. [redacted signature]

## Seznam poddodavatelů

| Dodavatel prohlašuje, že |                                                                          |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                          | Dodavatel nehodlá k plnění využít poddodavatele                          |
| <b>X</b>                 | Dodavatel hodlá k plnění využít poddodavatele a níže uvádí jejich seznam |

| Identifikační údaje poddodavatele                                                                                                                |                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Obchodní firma</b>                                                                                                                            | Ing. Michal Přehnil       |
| IČO                                                                                                                                              | 76076334                  |
| Sídlo                                                                                                                                            | 783 33 Příkazy, č. p. 280 |
| Plnění, které bude poddodavatel realizovat                                                                                                       |                           |
| spolupráce na instalaci stroje a jeho připojení                                                                                                  |                           |
| Jedná se o poddodavatele, kterým dodavatel prokazuje splnění části kvalifikačních předpokladů?                                                   |                           |
| NE                                                                                                                                               |                           |
| Jedná se o poddodavatele, který, ve smyslu článku 5k Nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, představuje více než 10% hodnoty zakázky? |                           |
| NE                                                                                                                                               |                           |

Za dodavatele

Ing. Vladimír Hebký  
jednatel IRIUM s.r.o.

