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SMLOUVA O DILO

PROJEKT STAVEBNIHO DILA

Cislo: VHZ-2025-904-000020

Vodohospodaiska zaiizeni Sumperk, a. s.

se sidlem: Jilova 6, Sumperk, 787 01
IC: 476 749 54
DIC: CZ47674954
zastoupen: Ing. Romanem Mackem, ptedsedou ptedstavenstva
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS Ostrava oddil B, vlozka 714
bankovni spojeni: ek

-

dale jako ,,Objednatel*
a

VHI Projekt, s.r.o.

se sidlem: Stanikova 557/18a, 602 00 Brno
IC: 232 24 886
DIC: CZ23224886
zastoupen Ing. Janem Slesingerem, jednatelem
zapsan v obchodnim rejstiiku: Vedeném u KS v Brné, oddil C, vlozka 144934
bankovni spojeni: faleka
-

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,,Smluvni strana®, nebo spole¢né jako ,,.Smluvni strany“ uzaviraji v navaznosti
na zadavaci fizeni vefejné zakazky s nazvem ,,25.10_Stavebni uprava a rekonstrukce kanalizace a
vodovodu ul. Zabieiska, Sumperk, Etapy 1 a 2 — projekt“ realizované Objednatelem (dale jen
»Zadavaci fizeni®), v souladu s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,,ObCansky zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (dale jen
»>Smlouva®).

1. Utel a pFtedmét Smlouvy

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a na své nebezpeci dilo
pod souhrnnym nazvem ,,25.10_Stavebni tiprava a rekonstrukce kanalizace a vodovodu ul.
ZabieZska, Sumperk, Etapy 1 a 2 — projekt« (dale jen ,,Dilo* nebo ,,PInéni®), a to fadng,
véas, Vv rozsahu akvalité a za ostatnich podminek specifikovanych touto Smlouvou a jejimi
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ptilohami. Za ucelem fadného vykonu pfedmétu dila udéluje Objednatel Zhotoviteli generalni
plnou moc pro potfebu jednani se tfetimi osobami.

1.2 Soucasti Plnéni jsou nasledujici diléi plnéni:

1.2.1 Zpracovani projektové dokumentace pro provadéni Stavby pro vSechny nize
uvedené cCasti dle piilohy ¢. 8 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve
znéni pozdéjSich predpist, doplnéné o neocenény podrobny polozkovy vykaz vymér
Stavby (dale jen ,,vykaz vymér® nebo ,VV*) a oocenény podrobny polozkovy
rozpocet (dale jen ,,Rozpocet™) (dale jen souhrnné ,,RPD®). Soucasti tohoto dil¢iho
plnéni je 1 geodetické zameétfeni potfebného polohopisu a vyskopisu. Projektova
dokumentace bude obsahovat i situa¢ni vykres ndvrhu oprav povrchi.

RPD bude pouzita i pro vybér dodavatele Stavby a jeji realizaci a musi odpovidat
pozadavkim stanovenym vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb. (v aktudlnim znéni), kterou se
stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich

praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

1.2.2 Zajisténi vydani povoleni zaméru - stavebniho povoleni pro Stavbu — inZenyrska
¢innost pro stavebni Fizeni, budou-li vyZadovany obecné zavaznou platnou
legislativou — pro rekonstrukci kanalizace v ¢asti Etapy 2 popsané v bodé 3) nize -
vCetné zajisténi vydani vSech potiebnych stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadreni
dotéenych pravnickych ¢i fyzickych osob v rozsahu vyzadovaném platnou a tcinnou
legislativou a prislusnym stavebnim ufadem (dale jen souhrnné ,,JIC-SR*). Podminky
IC-SR budou zapracovany do RPD.

Pozn. V pfipadé, Ze se jedna o stavebni upravy vodovodu nebo kanalizace (Etapa 1 a
¢ast Etapy 2), pfi niz nedochdzi ke zméné trasovani télesa vodohospodaiské
infrastruktury, nejsou s ohledem na obecné zavaznou pravni Gpravu nutné ¢innosti
vedouci k vydani stavebniho povoleni. V takovém pfipad€¢ bude inZenyrska Cinnost dle
tohoto Clanku realizovand v nezbytné nutné mife kprovedeni a zajisténi
majetkopravnich vztahi k pozemkim dotéenych vlastni vystavbou a k projednani
stanovisek subjektti dotéenych vlastni vystavbou (energetické, plynaiské aj. spole¢nosti).

Pozn. V pripad€¢ nutnosti realizace kaceni dfevin, je soucasti inzenyrské Cinnosti dle
tohoto ¢lanku rovnéz zajisténi vytizeni veskerych nutnych povoleni ke kaceni.

Pozn. V ramci inZzenyrské Cinnosti se projektant zavazuje informovat dotéené obCany
v dot€enych nemovitostech o planované stavebni upravé siti formou informacnich
dopist, predpoklad realizace akce je v roce 2026.

1.2.3 Zpracovani dokumentace pro povoleni stavby pro rekonstrukci kanalizace v ¢asti
Etapy 2 popsané v bod¢ 3) nize, dle pfilohy €. 2 k vyhlasce ¢. 131/2024 Sb. (déle jen
,,DSP*). Soucasti tohoto dil¢iho plnéni je i geodetické zaméteni potfebného polohopisu
a vyskopisu.

Specifikace plnéni:

Projektova dokumentace kanalizace a vodovodu bude fesit stavebni Gipravu ve stavajicich trasach i
rekonstrukci dle navrzeného rozsahu. Bude délena na néasledujici ¢asti:

1) 25.10 Stavebni iprava kanalizace a vodovodu Zab¥e’sk4, Sumperk ETAPA 1:

a) Stavebni uprava (oprava ve stavajici trase) kanalizaéni stoky o celkové délce cca 485 m v ulici
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Zabiezska v rozsahu mezi kiiZovatkami s ul. Bludovska a AlSova. Stavajici potrubi a profily jsou
popsany v tabulce nize. Potrubi bude vyménéno za potrubi z kameniny o stejné dimenzi nebo
kapacité, dimenze bude ovéfena hydrotechnickym vypoctem. Soucasti je i feSeni pfepojeni stavajicich
navazujicich kanaliza¢nich stok a piipojek.

Stavajici kanalizacni potrubi:

Usek popis Sachty Material Profil Délka cca vm
od Bludovské po Dobrovského 255 - 209 Beton Vejcity 300/450 171
209 - 281,
od Dobrovského po Myslbekovu | konec nyni bez Beton DN 300 125
Sachty
od Myslbekové po Alsovu 190 - 6106 Beton Vejcity 300/450 70
odboceni do Ladové 274 - 2701 Beton DN 300 17
odboceni do Dobrovského 209 - smér 208 Beton Vejcity 400/600 35
odboceni do Dobrovského 209 - smér 282 Beton Vejcity 500/750 20
odboceni do Myslbekové 190 - smér 285 Beton Vejcity 300/450 47
Celkem etapa 1 - stavebni uprava kanalizace 485

b) Stavebni uprava (oprava ve stavajici trase) vodovodnich iadi 0 celkové délce cca 131 m v ulici
Zabrezska v rozsahu mezi kiiZovatkami s ul. Bludovska a AlSova.

Stavajici potrubi a profily jsou popsany v tabulce nize. Stavajici potrubi bude vyménéno za potrubi
DN 100 z tvarné litiny tlakové tiidy C 100 s min. tl. stény 4,7 mm a s jisténymi spoji proti
posunu, vnitfni ochrana bude provedena z cementové malty (VCM). Soucasti je i feSeni piepojeni
stavajicich navazujicich vodovodnich tadi a ptipojek, feSeni uzll. V ramci projektu budou popsany i
pozadavky na piipadné nahradni zasobovani po dobu vystavby — suchovod.

Stavajici vodovodni potrubi:

Usek popis Soupé Material Profil Delkzrlncca v
- &t SI- PVC D 225 16
odboceni do Dobrovského SU-86 smér SI V —
26318 Seda litina DN 100 23
odboceni do Myslbekové SU-45 smér SU-459 Seda litina DN 100 27
odboceni do Alsovy SU-46 az H70 Seda litina DN 100 65
Celkem etapa 1 - stavebni uprava vodovodu 131

2) 25.10 Stavebni uprava kanalizace ZabieZska, Sumperk ETAPA 2:

Stavebni uprava (oprava ve stavajici trase) kanaliza¢ni stoky o celkové délce cca 652 m v ulici
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Zabieziska v rozsahu mezi kiiZovatkami s ul. Vancurova a Nemocnicni. Stavajici potrubi a profily
jsou popsany v tabulce niZe. Potrubi bude vyménéno za potrubi z kameniny o stejné dimenzi nebo
kapacité, dimenze bude ovéfena hydrotechnickym vypoétem. Vétev paralelni kanalizace podél
nemocnice, tj. isek mezi $achtami S 1990 — 134, je zamér zrusit, stavajici piipojky napojit na vétev S
155 — 153 ve stavajicich trasach. Situaci je nutno provetit. Soucasti je 1 feSeni prepojeni stavajicich
navazujicich kanalizacnich stok a ptipojek.

Stavajici kanalizacni potrubi:

Usek popis Sachty Material Profil Délka cca vm
od Vancurové pres Nerudovu cca 155 - 149 Beton DN 400 166
podél primyslovych areald 149 d-élless a Beton DN 500 236

paralelni podél nemocnice - pokud

" g 1990 - 134 Kamenina DN 300 250
mozno zrusit

Etapa 2 - stavebni uprava kanalizace 652

3) 25.10 Rekonstrukce kanalizace Zab¥e’ski, Sumperk ETAPA 2:

Reseni prepojeni destovych vod a celkové optimalizace uzlu s napravenim sou¢asného stavu napojeni
v ul. Nerudova. Je nutno vyiesit optimalizaci tras a nové napojeni do jednotné kanalizace. Projekt
bude Fesit priblizné délku 229 m kanalizace - stavajici délky tseki s pfipoétenim odhadovanych
délek piepojeni destovych vod. V ramci rekonstrukce bude navrzeno kameninové potrubi,
dimenze bude navrzena dle hydrotechnického vypoctu. Stavajici trasy kanalizace budou
optimalizovany, bude vyieseno piepojeni nadmeérnych natokid povrchovych a balastnich vod z oblasti
rybniki za primyslovymi arealy nové do deStové kanalizace. Je nutné vyfesit vhodné pievedeni
jednotné kanalizace ptes stavajici zatrubnény potok — pravdépodobné vystavba nové propojovaci
komory.

Usek popis Sachty Material Profil Délka cca vm
vyreSeni piepojeni destovych vod .

2 aseku S 155 - § 152 149, 150 Kamenina | nutno navrhnout 50
pticné propojeni pies Zabtezskou 152 - 141 Beton Ob4doeé;1511(<)gvy 12
pokraCovani na Vstr’ane nemocnice 141 '-’13,1 - Beton DN 400 105

do ul. Nemocni¢ni vyust

u Nemocni¢ni 140 - 134 Kamenina DN 400 24

vede do Nemocniéni 134 - 133 Beton DN 400 38
Etapa 2 - rekonstrukce kanalizace 229
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Obecné pokyny:

1.3

Hranice stavebni upravy a rekonstrukce kanalizaci a vodovodi budou uréeny v koordinaci
s projektem opravy povrchti mésta Sumperka tak, aby piesahovali min. 1 m za jejich
projektem uréeny rozsah. Projekt bude s projektem oprav povrchi mésta Sumperka celkové
koordinovan.

1.2.4 Vykon autorského dozoru pr¥i provadéni Stavby (dale jen ,,AD*) vrozsahu dle
ptislusné ptilohy Sazebniku pro navrhovani cen projektovych praci UNIKA. AD bude
pozadovan pro ucely:

- aktivniho a neprodleného feSeni piipadnych problémti a odchylek zjisténych
pfi realizaci Stavby, véetné

- zpracovani potiebnych zmén a dodatktit RPD v digitalni, pfipadné i tisténé forme
pro Objednatele a dodavatele Stavby, a

- posuzovani piipadnych zmén navrhovanych dodavatelem Stavby;

to vSe vsouladu se specifikaci uvedenou v zadavacich podminkach k Zadavacimu fizeni.
Zhotovitel neni opravnén vykon AD pro Zhotovitele odmitnout a je povinen realizovat jej tak,
aby nedochazelo Kk prodleni ve vztahu k realizaci stavebniho dila na zakladé projektové
dokumentace vyhotovené na zaklad¢ této Smlouvy.

Cena za jednu hodinu vykonu AD je stanovena ve vysi 1200,- K¢ bez DPH a zahrnuje v sobé
veskeré ndklady souvisejici s vykonem AD, v¢etné dopravného z a na misto staveniste.

Podrobné;jsi specifikace nékterych poskytovanych dil¢ich plnéni:

1.3.1 VV bude zpracovan na zakladé RPD pro vSechny ¢asti Stavby v ¢lenéni pro vSechny
profese a oddily a nebude zasadné obsahovat agregované polozky typu ,komplet®,
pokud to neni zcela nevyhnutelné. VV bude dale zpracovan tak, aby byly snadno
vycislitelné zvlast naklady Stavby hrazené podle piislusnych obecné platnych
a ucinnych ptedpist z investi¢nich prostiedkd a zvlast naklady hrazené z provoznich
prosttedku, resp. aby byl podkladem pro snadné zatfidéni jednotlivych c¢asti Stavby
do majetku Objednatele podle piisluSnych obecné platnych a ucinnych piedpisa.

VV bude zpracovan zisadné s pouZitim cenikovych poloZek a metodiky CS URS
aktualni cenové urovné, kde CS znamena cenovou soustavu a URS je celeny systém
informaci, metodickych navodi a postupti pro stanoveni ceny stavebniho dila.

Vykaz vymér a rozpocet stavby bude rozsifen o polozku rezervy pro nepiedvidatelné
kolize, ktera bude vloZena tak, aby byla automaticky vypocitana pozadovana vySe
rezervy. Tato vySe bude 10 % z veskerych nakladl stavby, tudiz nejen ze stavebnich
objektd, ale i z vedlejsich rozpoc¢tovych nakladi a ostatnich naklad.

Vykaz vymér bude rozsiten o agregovanou polozku veskerych nakladt provozovatele
SPVS, a.s. bezprostfednd souvisejicich a spojenych s p¥ipravou, kontrolou, piejimkou,
¢isténim, dezinfekci, odstranénim ¢i pfesunem nadhradniho suchovodu nebo veskeré
naklady provozovatele, které vzniknou z divodu nefunkcénosti nebo nepouzitelnosti
suchovodu.

VV bude mimo dalSiho obsahovat polozky na provedeni a dodani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, dodani veSkerych potiebnych zkouSek tésnosti aj.
vhodné soucasti specifické a charakteristické pro vodohospodarské (vodni) dilo.

Pii zpracovani piedmétu dila budou respektovany technické standardy Objednatele,
které jsou dostupné na www.vhz.cz (vsekci Informace obCantim) a pfipominky
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vznesené pii vyrobnich vyborech nebo na zakladé vyjadieni tietich zicastnénych osob.
Zhotovitel provede obhlidku a lokalizaci (vytyceni) stavajiciho potrubi, Sachet a
napojeni, zajisti pfipadné vytyCeni kanalizace, vodovodu v terénu s geodetickym
zamétenim poloh, v ptipadé potfeby vytyceni i dalSich podzemnich inzenyrskych siti.
Hloubky uvedené v GIS SPVS a.s. jsou pouze orientalni, je nutné je ovéFit
geodetickym zaméfenim. Soucasti zakazky je i provedeni aktudlniho monitoringu
¢asti kanalizace dle uvedeného popisu a jeho predani objednateli.

Zhotovitel zorganizuje min. 4 vyrobni vybory — min. 2 pro kazdou Etapu (na poéatku
zpracovavani, kde bude upiesnéno zadani a dal$i podrobnosti a pfed dokonc¢enim PD) za
ucasti Objednatele, provozovatele, zastupci meésta/obce a ptipadné dalSich dotéenych
subjekta.

1.3.2 AD bude Zhotovitelem vykonavan v nasledujicim rozsahu:
a) obecné v rozsahu potiebném pro plynulou realizaci Stavby,

b) ucast pfi prohlidce Stavenis$té v ramci vybérového fizeni na dodavatele Stavby,
svolané Objednatelem (bude-li Objednatelem pfizvan), vCetné¢ zodpovézeni dotazi
uchazecu tykajicich se Stavby,

C) tcéast kompetentni osoby Zhotovitele na pravidelnych kontrolnich dnech Stavby
a na pripadnych mimotadnych jednanich tykajicich se realizace Stavby,

d) kontrola souladu realizace Stavby a RPD, upozoriiovani na ptipadné odchylky
(i vaci PSP),

e) aktivni a neprodlené feSeni pfipadnych problému a odchylek zjisténych pii realizaci
Stavby, vCetné zpracovani potfebnych zmén a dodatkiit RPD, posuzovani ptipadnych
zmén navrhovanych dodavatelem Stavby, pribézného vedeni evidence takovych
dodatkii, zmén a zapisi a prubézného predavani této evidence Objednateli
a dodavateli Stavby v digitalni, ptipadné i ti§téné formé,

f) ucast pii zavérecné kontrole vad Stavby ¢i jeji ¢asti pred jeji kolaudaci ¢i jinym
ufednim povolenim zahajeni provozu a pred jejim pfevzetim Objednatelem,

g) ucast pfi mistnim Setfeni v ramci kolaudac¢niho ¢i obdobného fizeni Stavby &i jeji
¢asti, pti kontrole odstranéni vad zjisténych pii takovém fizeni,

h) technickd pomoc Objednateli pii zavére¢ném vyuctovani Stavby ¢i jeji Casti a jejim
zatfidéni do majetku Objednatele.

Ve vsSech pripadech, kdy je vySe uvedena tucCast Zhotovitele, rozumi se aktivni

kvalifikovana cast, prispivajici k feSeni pfipadnych problémt konkrétni faze vzajemné

spoluprace.

Soucasti PInéni je rovnéz:
1.4.1 kontrola veskerych podkladi pfedanych Objednatelem potiebnych pro realizaci Dila,

1.4.2 zjisténi vSech skutec¢nosti v misté Stavby, pfipadné i jinde, potfebnych k fadnému plnéni
jednotlivych dil¢ich pInéni,
1.4.3 veskeré dalsi prace, prizkumy, zaméfeni, Cinnosti a ikony potfebné pro realizaci Plnéni,

které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti, znalosti Stavenisté a jinym okolnostem
plnéni mohl a mél predpokladat.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli Plnéni za podminek uvedenych v této Smlouve
ve sjednaném druhu, rozsahu, jakosti a ¢ase. Zhotovitel se zavazuje provést Dilo S maximalni
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uspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci ¢i jinych feSeni tak, aby bylo dosazeno
hospodarnych nakladt na provedeni a provoz Stavby.

1.6 Objednatel se zavazuje zaplatit za Plnéni poskytnuté v souladu stouto Smlouvou cenu
sjednanou v této Smlouve.

1.7 Ugelem této Smlouvy je zaji§téni zpracovani projektové dokumentace pro realizaci Stavby tak,
aby nasledny provoz Stavby, vyhovoval uéelu Stavby, vSem bezpecnostnim a jinym platnym
predpistim souvisejicim s danou Stavbou a pozadavkum Objednatele.

2. Cena Dila

2.1  Celkova cena Dila ¢ini 698 000,- K¢ bez DPH. Blizsi cenova specifikace jednotlivych dil¢ich
plnéni je uvedena v Priloze €. 2 této Smlouvy.

2.2 Zhotovitel vyslovné prohlasuje a ujistuje Objednatele, Ze cena Dila jiz v sob& zahrnuje veskeré
naklady Zhotovitele spojené s plnénim jeho zavazki dle této Smlouvy (naklady na veskeré
prace, sluzby, vykony a ¢innosti, které jsou tfeba k fadnému provedeni a dokonceni Dila),
a ze jsou V ni zahrnuty mj. naklady pi¥imé a nepiimé, zisk, poplatky, naklady vedlejsi. Tato cena
je cenou koneénou, nejvyse ptipustnou a nemize byt zménéna.

2.3 Kecené Dila, resp. k cenam dil¢ich plnéni, bude Zhotovitelem piipoétena DPH podle
ptislusnych obecné platnych piedpist ve vysi platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.
Pokud se v piipadé¢ uvedeného plnéni bude jednat o plnéni v reZimu pieneseni dafové
povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim zakona ¢. 235/2004 Sh., o dani z pfidané
hodnoty v platném znéni, DPH Zhotovitelem ptipocitana nebude.

2.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze s vyjimkou plnéni dodateénych vyslovnych pozadavku
Objednatele na zvyseni rozsahu ¢i kvality Plnéni oproti této Smlouveé nebude uplatiiovat thradu
tzv. vicepraci.

2.5 Cena ptipadnych vice a ménépraci bude stanovena na zakladé cen obdobnych plnéni uvedenych
Vv této Smlouve, nebude-li to mozné, pak na zakladé cen pfislusnych plnéni stanovenych podle
publikace ,,Sazebnik pro navrhovani nabidkovych cen projektovych praci a inzenyrskych
¢innosti, UNIKA, Praha®, v poslednim vydani, vztazeném ke dni ocenéni takovych vice a
ménépraci.

2.6 Pro ucely této Smlouvy je vyslovng stanoveno, Ze se ¢innosti podle ni vykonavané, cena Plnéni
ani jiné aspekty Plnéni nefidi Vykonovym a honorafovym fadem CKAIT.

3. Platebni podminky

3.1 Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu dil¢ich pInéni na zakladé Zhotovitelem vystavenych
a Objednateli doru¢enych faktur nasledovné:

3.1.1 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po predani RPD (vCetné VV a Rozpoctu) Objednateli coz bude ze strany
Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.2 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy + piislusnou DPH uhradi Objednatel na
zaklad¢ dil¢i faktury — danového dokladu, kterou je Zhotovitel opravnén vystavit
nejdiive po pfedani po fadném poskytnuti IC-SR Objednateli, coz bude ze strany
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Objednatele potvrzeno ptislusnym Predavacim protokolem dle ¢l. 4.7 a Akceptacnim
protokolem s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

3.1.3 Cenu za dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy + ptislusnou DPH uhradi Objednatel
na zaklad¢ faktur — danovych dokladd, které je Zhotovitel opravnén vystavit nejdiive
po uplynuti kalendafniho mésice, v némz byl AD vykonavén a po vystaveni pfislusného
Akceptacniho protokolu dle ¢l1. 4.11.

3.2 Zhotovitel je povinen vystavit danovy doklad do 3 dnl ode dne uskute¢néni zdanitelného
plnéni, pficemz za den uskute¢néni zdanitelného plnéni bude povazovan den vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu Objednatelem za ptislusné diléi plnéni, které je pfedmétem
fakturace.

3.3 Splatnost danovych doklada vystavenych Zhotovitelem bude ¢init 15 kalendainich dnti ode dne
jejich vystaveni Zhotovitelem, stim, ze Zhotovitel je povinen danovy doklad odeslat
Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni
se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost daniového dokladu.

3.4 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporu¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Vodohospodaiska zaFizeni Sumperk a. s., Jilova 6, 787 01 Sumperk nebo je miize
dorucit prostiednictvim datové schranky Objednatele: qr2gxwu, piipadné na email
info@vhz.cz. Doruceni jakymkoliv jinym zpusobem, nebo na jakoukoliv jinou adresu se
nepovazuje za fadné doruceni.

3.5 Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného daniového dokladu podle piislusnych
pravnich predpist, zejména pak zdkona o dani z ptidané hodnoty, v platném a U¢inném znéni
a dale nize uvedené udaje:

¢islo Smlouvy,

pfesné oznaceni Dila (vCetné kodu akce uvedeného v této Smlouveé) a oznaceni
fakturované ¢asti Dila s odkazem na piislusnou ¢ast Smlouvy,

ptesnou specifikace Ptiloh faktury uvedenou v pfedmétu popisu fakturace,

V piipadé AD presna casova specifikace obdobi realizace AD uvedend v predmétu
popisu fakturace;

udaj o zapisu Objednatele v obchodnim rejstiiku,

udaj o zapisu Zhotovitele v obchodnim rejstiiku, je-li v ném zapsan,
platebni podminky v souladu se Smlouvou,

soupis dil¢iho plnéni.

Ptilohou kazdého vystaveného dokladu je kopie Protokolu o pfedani a prevzeti pfislusného
dilé¢iho plnéni a kopie piislusného Akceptaéniho protokolu za fakturované dil¢i plnéni
vystaveného Objednatelem.

Kazdy danovy doklad bude vybaven Krycim listem s pfehledem fakturovanych dil¢ich
plnéni od pocatku Plnéni a zbytek do vySe celkové ceny Plnéni.

Posledni faktura musi navic obsahovat:
- Vtextu nebo jako piilohu: ptehled piedchozich plateb ceny Dila,
- Vtextu nebo jako piilohu: ptrehled pozastavek.

3.6 'V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude vystaven
vsouladu stouto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve lhité splatnosti zpét
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k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni s jeho uhradou. Lhuta splatnosti dle ¢l. 3.3
po¢ind bézet znovu od vystaveni doplnéného/opravené¢ho danového dokladu Zhotovitelem,
s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento doplnény/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli
nejpozdgji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této
povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto danového dokladu.

3.7 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy a Zhotovitel neni opravnén pozadovat
behem provadéni Dila pfimétenou ¢ast ceny Dila vzhledem k vynalozenym nakladim.

3.8 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouve
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby urcéena
dle ¢l. 2.5 bude od ceny Dila odeétena.

4. Doba, misto a podminky poskytnuti PInéni
4.1.1 DSP dle této Smlouvy:

a) tisténa forma vzdy v poctu 2 Cislovanych paré (pare ¢. 1 a 2) s tim, ze dal$i pare
V poétu potiebném pro zajisténi IC-SR jsou rovnéz soucasti plnéni a Zhotovitel si je
ponecha a pouzije pro plnéni dil¢iho plnéni dle ¢l. 1.2.3 této Smlouvy; pare ¢. 1 a 2
budou na celkovych deskach a na kazdé ptiloze potvrzena originalem autoriza¢niho
razitka a origindly podpist Zhotovitele. Jedno paré bude po ziskani povoleni orazeno
stavebnim ufadem.

b) digitalni forma vzdy v poétu 1 CD/DVD/USB flash disk (CD/DVD/USB flash disk,
Vv piipad€ piedchozi dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy,

v takovém piipadé je Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat
Objednateli).

4.1.2 IC-SR dle této Smlouvy:
a) tisténa forma:

- 5 uplnych kopiich vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni
dotcenych osob,

- originaly vSech stanovisek, zavaznych stanovisek a vyjadfeni dotcenych
osob a dale original pfislusného spravniho rozhodnuti, vse S poradovymi
¢isly vSech uvedenych dokladi a jejich tiSténym seznamem.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v ptipad¢é ptedchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové uschovy, v takovém ptipadé je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli) se seznamem
dokladt dle ptedchoziho ¢lanku ve formatu *.xlIs a s naskenovanymi doklady ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliseni min. 400 px/inch.

4.1.3 RPD dle této Smlouvy:

a) tisténd forma Vv poctu 6 Eislovanych pare; vSechna paré budou na celkovych
deskach a na kazdé priloze potvrzena origindlem autoriza¢niho razitka a originaly
podpist Zhotovitele.

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v ptipadé piedchozi
dohody lze zaslat rovnéz formou provedeni datové aschovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen ptistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli).

4.1.4 VYV jako soucast RPD dle této Smlouvy:
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a) tisténa forma v poctu 1 islovaného pare,

b) digitalni forma v po¢tu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé predchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tischovy, v takovém piipadé je
Zhotovitel povinen pfistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli). Digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xls s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS
a profese, zpracovany podle vykazu vymér piedaného Objednatelem; jako
nejnizsi verze se stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.5 Rozpocet jako soucast RPD dle ¢l. 1.3.6 této Smlouvy:
a) tisténa forma v poctu 1 ¢islovaného pare,

b) digitalni forma v poctu 1 na nosi¢i dat (USB flash disk, v pfipadé ptedchozi
dohody Ize zaslat rovnéz formou provedeni datové tschovy, v takovém ptipade je
Zhotovitel povinen piistup zaheslovat a heslo odeslat Objednateli); digitalni
formou se rozumi soubor ve formatu *.xIs s listy obsahujicimi jednotlivé SO, PS a
profese, zpracovany podle vzoru predaného Objednatelem; jako nejnizsi verze se
stanovuje program MS Excel pro XP.

4.1.6 Veskeré ¢asti RPD predavané v digitalni form¢ mohou byt pfedany na spolecném nosici
dat, ¢i prostiednictvim uschovy dle pravidel uvedenych vyse. Digitalni formou obecné
se rozumi Uplny soubor digitalnich souborti obsahové totoznych s tist€nou formou,
Vv originalnich digitalnich formatech programt, v nichz byly vytvofeny (vCetné formatu
*.dwg vpfipadé vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou
jejich plnd kompatibilita s AutoCAD 2008; soubory na digitalnim nosi¢i budou
usporadany shodné s tisténou formou a vystizné pojmenovany. Digitalni soubory
vykresti budou soubézné piedany ve formatu *.pdf nebo *jpg v rozliSeni min. 400

px/inch.

Zhotovitel je povinen predat Objednateli Plnéni/dil¢i plnéni bezvadné, kompletni, v mistech
plnéni dle této Smlouvy a v terminech stanovenych v Harmonogramu plnéni, ktery tvoii
Prilohu ¢. 1.

Jednotliva dil¢i plnéni budou povazovéana z hlediska terminti za splnénd Vv nasledujicich
ptipadech:

4.3.1 DSP : pfeddnim Objednateli nejpozdéji v terminu dle Pfilohy ¢. 1 této Smlouvy,
neuplatni-li Objednatel v pribéhu akceptacniho fizeni opravnéné vyhrady vaci jejimu
obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhtité 30 kalendainich dni od jejiho piedani,

43.2 RPD (v¢etné VV a Rozpoctu): pfedanim Objednateli nejpozdgji v terminu dle Ptilohy
¢. 1 této Smlouvy, neuplatni-li Objednatel v prub&hu akceptaéniho fizeni opravnéné
vyhrady vuéi jejimu obsahu, kvalité ¢i formé zpracovani ve lhuté¢ 30 kalendafnich dni
od jejiho piedani,

433 IC-SR : predanim paré originald dokladii ke staveni tpravé, u rekonstrukce podanim
kompletni Zadosti o povoleni zaméru — stavebni povoleni. Zadost o povoleni bude
prokazatelné podana nejpozdéji v terminu dle Pfilohy ¢. 1 této Smlouvy. Finan¢né
bude u rekonstrukce povazovano za dokoncené az po pfedani vydaného stavebniho
povoleni s nabytim pravni moci, vetné projektové dokumentace ovéfené stavebnim
uradem,

4.3.4 Vykon AD: odstranénim posledni zvad Stavby uvedenych v Protokolu o ptedani
aprevzeti stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, poskytnutim podkladi
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dodavateli Stavby pro zpracovani Dokumentace skuteéného provedeni k predani
aprevzeti dokoncené Stavby, nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu
Protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

Skuteénost, ze jednotliva dil¢i plnéni byla splnéna v terminech uvedenych v tomto ¢l. 4.3,
nezaklada pravo Zhotovitele na vystaveni akceptacnich protokolli ze strany Objednatele
dle ¢l. 4.8. Dilo, resp. jednotliva dil¢i plnéni se povazuji za dokoncena (ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku) az v okamziku vystaveni akceptacnich protokolti ze strany Objednatele
s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad dle ¢l. 4.8.

4.4  Mistem predani vSech hmotnych vystupt dil¢ich plnéni je sidlo Objednatele. Mistem plnéni
vykonu AD je Staveni§té Stavby — v ptipadé feseni ptipadnych problému a odchylek zjisténych
pii realizaci Stavby a sidlo Zhotovitele — v piipadé zpracovani potiebnych zmén a dodatkd
jednotlivych dil¢ich plnéni.

45 Podstatné odchylky od sjednaného plnéni oproti této Smlouve, jimiz se rozumi zejména zména
ceny Plnéni, zména rozsahu Plnéni ¢i zména termini Plnéni mohou byt feSeny pouze
pisemnymi dodatky k této Smlouvé. Nepodstatné zmény rozsahu Plnéni, tzn. zmény, které
nemeéni rozsah Plnéni, nezvysuji cenu Plnéni a/nebo neméni terminy Plnéni oproti této Smlouve,
mohou byt feSeny i pisemnymi zapisy Objednatele ¢i Zhotovitele, vzdy vSak vyzaduji pisemny
souhlas druhé Smluvni strany.

4.6  Zhotovitel je povinen k pfedani a prevzeti dil¢ich vyzvat Objednatele nejméné 3 pracovni dny
pfedem, nebude-li dohodnuto jinak, a umoznit Objednateli kontrolu uplnosti, kvality
a funkcnosti predavaného plnéni.

4.7 O piedani a pievzeti dil¢ich plnéni bude sepsan Piedavaci protokol, jehoz vzor je obsaZzen
v Priloze €. 4, ktery vSak neznamena akceptaci predaného plnéni nebo jeho ¢asti Objednatelem.

4.8 Po prevzeti dilctho plnéni Objednatel zahaji akceptacni fizeni dilc¢itho plnéni. V pfipade,
7e Objednatel dil¢i plnéni akceptuje, potvrdi Objednatel tuto skute¢nost podpisem Akcepta¢niho
protokolu, jehoz vzor tvoii Ptilohu €. 5 této Smlouvy s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad®.
Podpisem Akceptacniho protokolu Objednatelem s vyrokem ,,Akceptovano bez vyhrad” se ma
za to, ze Objednatel pfijal diléi plnéni a uznal je tak za fadné a bezvadné. Vystaveni
Akcepta¢niho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“ nema vliv na odpoveédnost
Zhotovitele za ptipadné vady dil¢iho plnéni ve smyslu této Smlouvy a/nebo obecné platnych
a ucinnych predpisu.

49 V ptipadé, ze Objednatel shleda v pifedaném dil¢éim plnéni vady, Objednatel oznaci
v Akceptaénim protokolu vztahujicim se k takovému predanému dil¢imu plnéni dolozku
»Akceptovano s vyhradami®. Zhotovitel je poté povinen odstranit vytknuté vady dil¢iho plnéni
nejpozdéji do 10 dni ode dne vystaveni takového Akceptacniho protokolu Objednatelem.
Po odstranéni vytknutych vad bude provedeno nové akceptaéni tizeni dle predchoziho ¢lanku.
Bude-li nutno do ptedaného dil¢iho plnéni zapracovat pfipominky a/nebo podminky obsazené
v zavaznych rozhodnutich, stanoviscich ¢i souhlasech spravnich organti, Objednatel vystavi
Akceptacni protokol vztahujici se k takovému dil¢imu plnéni pouze tehdy, budou-li
tyto ptipominky a/nebo podminky zapracovany.

4.10 V pftipadeé, Ze Objednatel dil¢i plnéni pfevezme, pfestoze bude pii predani vykazovat zjevné
vady, uvede Objednatel tuto skute¢nost do Akcepta¢niho protokolu. Uvedeni této skute¢nosti
do Akcepta¢niho protokolu se povazuje za uplatnéni zjevnych vad ve smyslu § 2605
obcanského zakoniku. Objednatel je opravnén odmitnout pfijeti vadného dilc¢itho plnéni,
a to dolozkou ,,Neakceptovano®. Zhotovitel je povinen ve lhat¢ 10 kalenddinich dnti ode dne
odmitnuti prevzeti takového vadného dil¢iho plnéni Objednatelem, resp. ode dne vystaveni
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Akceptaéniho protokolu, v némz budou uvedeny zjevné vady, dodat dil¢i plnéni bezvadné s tim,
ze bude provedeno nové akceptacni fizeni, pro néz plati ustanoveni ¢l. 4.8 az 4.10 obdobné.

4.11 Akceptaéni protokol za vykon AD za predchozi kalendaini mésic vystavi Objednatel na zadost
Zhotovitele, pficemz Zhotovitel je opravnén o vystaveni Akceptacniho protokolu pozéadat
nejdiive prvni den nasledujiciho kalendarniho meésice. Zavérecny Akceptacni protokol za vykon
AD vystavi Objednatel den nasledujici po odstran¢éni posledni z vad Stavby uvedenych
v protokolu o predani a prevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby,
nejpozdéji vS§ak den nasledujici po uplynuti 30 dni ode dne podpisu protokolu o piedani
aprevzeti Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby, nelezi-li diivody neodstranéni
takovych vad na stran¢ Zhotovitele.

4.12 Budou-li soucasti predavaného dil¢iho plnéni navody (manualy) k pouziti, doklady, osvéd¢eni
a dokumenty, které se k realizovanému plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné ¢i vhodné
k pfevzeti a k vyuziti dil¢iho pInéni, budou tyto zpracovany v Ceském jazyce a Objednateli
budou predany spolu s piedavanym dil¢im pln€nim, k n€émuz se vztahuji. Timto se stavaji jeho
vyluénym vlastnictvim.

5. Prechod vlastnictvi, odpovédnost za vady, zaruka

5.1 Vlastnictvi k hmotnym vysledkim poskytnutého PInéni, tj. K RPD (dale jen ,,pfedmét Plnéni®)
pfechazi na Objednatele dnem predani a prevzeti pfislusného dil¢iho plnéni ve smyslu ¢l. 4.3
Smlouvy. Zhotovitel nese nebezpeci $kody na predmétu Plnéni do okamzZiku vystaveni
ptislusného Akceptaéniho protokolu s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad”“. Zhotovitel
souhlasi, aby Objednatel pfedmét Plnéni vyuzival a byl nositelem veskerych prav s nim
spojenych. Autorska prava jsou feSena ve smyslu ¢l. 5.15 této Smlouvy.

5.2 Zhotovitel odpovida za to, Zze pfedmét Plnéni bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou
a bude zpisobily bezvadné plnit ucel, k némuz byl vytvoren, ze bude plné zpisobily pro pouziti
ke smluvenému ¢i obvyklému téelu, bude odpovidat sjednané specifikaci, bude bez faktickych
vad a pravnich vad a bude splnovat veskeré naroky a pozadavky ¢eského pravniho fadu.

5.3  Zhotovitel prohlasuje, ze predmét Plnéni nebude mit zadné pravni vady, zejména ze
a) nebude zatizen pravy tietich osob,

b) Objednatel bude opravnén pfedmét Plnéni uzivat a umoznit jeho uzivani dale tfetim osobam
na uzemi celého svéta, aniz by byl povinen uzavirat s tfetimi osobami zvlastni smlouvy
a aniz by mu vici tfetim osobam vznikaly jakékoli jiné zavazky.

5.4  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na ptredmeét Plnéni v trvani 72 mésici ode dne prevzeti
ptislusného dil¢iho plnéni, Vv jehoz ramci byl pfedmét Plnéni vytvoren, a jeho nasledné
akceptace, tj. ode dne vystaveni piislusného Akcepta¢niho protokolu vztahujiciho se k danému
dil¢imu plnéni s dolozkou ,,Akceptovano bez vyhrad“. Zhotovitel odpovida za jakoukoliv vadu,
jez se vyskytne v dobé trvani zaruky. Zaru¢ni doba nebé€Zi po dobu, po kterou Objednatel
nemiize piedmét PInéni uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

5.5 Veskeré vady (at uz vady, které ma predmét Plnéni v okamziku jeho predani Objednateli
¢i vady zarucni) budou uplatnény Objednatelem u Zhotovitele pisemnou formou, ve lhuté
30 dnti ode dne jejich zjisténi, pfiCemz za pisemnou formu bude rovnocenné povazovan
doporuceny dopis odeslany na adresu sidla Zhotovitele uvedenou v zahlavi této Smlouvy nebo
reklamaéni dopis odeslany elektronickou poStou na e-mailovou adresu kontaktni osoby
Zhotovitele uvedenou v Piiloze ¢. 3 této Smlouvy nebo na jinou adresu uvedenou v Piedavacim
protokole.
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5.6  Zhotovitel je povinen Objednatele bezodkladné informovat o moznych negativnich dusledcich
a/nebo vlivech, které mohou vyvolat reklamované vady.

5.7  Zhotovitel je povinen odstranit nahlaSené vady bezplatng, bezodkladné od jejich pisemného
oznameni, nejpozdeji vSak ve lhité 5 pracovnich dni od obdrzeni tohoto pisemného oznameni.
Pokud Zhotovitel prokaze, ze lhita k uplnému odstranéni reklamované vady je zjevné
nepiimétend, je povinen ve stanovené lhité provést takova opatieni, ktera odvrati nebezpeci
vzniku dalsi Skody a bezodkladné pokracovat v Giplném odstranovani reklamované vady tak, aby
vada byla odstranéna ve lhuté, ktera bude s Objednatelem pisemné dohodnuta, a pokud nebude
dohodnuta, ve 1hiité bez zbytecného odkladu.

5.8 O odstranéni reklamované vady sepiSe Objednatel zapis, ve kterém potvrdi odstranéni vady
nebo uvede divody, pro které odmita uznat vadu za odstranénou. Neodstrani-li Zhotovitel vady
ve lhité uvedené v ¢l. 5.7 této Smlouvy, nebo oznami-li Zhotovitel pted uplynutim této lhity
Objednateli, Ze vady neodstrani, je Objednatel opravnén

a) odstoupit od této Smlouvy, nebo

b) pozadovat slevu, a to ve vysi ceny vadné poskytnutého Plnéni; byla-li jiz cena uhrazena,
vraceni ceny odpovidajici vysi slevy.

Soucasné je Objednatel opravnén poveéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo
fyzickou osobu, pricemz veskeré takto vzniklé naklady na odstranéni vady uhradi Objednateli
Zhotovitel. Objednatel miZe pouzit k thradé téchto nakladi pozastavky zadrzené ve smyslu
¢l. 3.8 Smlouvy.

5.9 V ptipadé, ze Zhotovitel bude v souladu s touto Smlouvou povinen vratit Objednateli cenu
vadné poskytnutého Plnéni, je povinen vystavit a zaslat Objednateli opravny danovy doklad.
Opravny danovy doklad je Zhotovitel povinen vystavit nejdéle do 5 dni od data,
kdy se o povinnosti vratit cenu dozvédél. Lhuta splatnosti vraceni ceny Zhotovitelem
je stanovena na 14 dnu od data vystaveni opravného danového dokladu Zhotovitelem.

5.10 Nebyla-li do okamzZiku uplatnéni reklamace uhrazena celda cena PInéni, Objednatel neni
Vv prodleni s thradou ceny az do vyteseni reklamace.

5.11 V pfipadé, ze Zhotovitel neuzna reklamovanou vadu, rozhodne o opravnénosti reklamace
nezavisla tfeti osoba, ur¢end na zakladé dohody Smluvnich stran, a Zhotovitel se timto zavazuje
uhradit Objednateli veskeré naklady, které mu vznikly opozdénym odstranénim opravnéné
reklamované vady. Pokud nedojde k dohod¢ mezi Objednatelem a Zhotovitelem dle prvni véty,
ma Objednatel pravo urcit nezavislého soudniho znalce zapsaného v seznamu ve smyslu zdkona
¢. 36/1967 Sb., o znalcich a tlumocnicich, v platném a G¢inném znéni, ktery s kone¢nou
platnosti rozhodne o opravnénosti reklamace. Vybér (urCeni) tohoto soudniho znalce
Objednatelem se Zhotovitel zavazuje akceptovat. Odménu a dalsi naklady nezavislé tfeti osoby
a nezavislého soudniho znalce podle tohoto ¢lanku se zavazuje uhradit Zhotovitel.

5.12 Veskeré Cinnosti nutné ¢i souvisejici S reklamaci vad ¢ini Zhotovitel sdm na své naklady
v soucinnosti s Objednatelem a v jeho provozni dobé tak, aby svymi ¢innostmi neohrozil nebo
neomezil ¢innost Objednatele.

5.13 Uplatnénim naroku z odpovédnosti za vady neni dotCen narok Objednatele na nahradu $kody
souvisejici s vadnym plnénim Zhotovitele, zejm. ve smyslu § 159 odst. 2 stavebniho zékona.

5.14 Objednatel si vyhrazuje pravo prevést prava a povinnosti vyplyvajici ze zaruky viici Zhotoviteli
na tieti subjekty. Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

5.15 V pripadé, ze Dilo ¢i jakakoliv jeho ¢ast napliuje znaky autorského dila podle autorského

zakona (zékon ¢. 121/2000 Sb.), prohlaSuje Zhotovitel, Ze disponuje s majetkovymi pravy
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autora a je opravnén k poskytnuti licence k uzivani tohoto Dila vSemi zptsoby dle § 12
autorského zakona. Preddnim dila Objednateli poskytuje Zhotovitel Objednateli vyhradni,
Casové a teritorialné neomezenou a pievoditelnou licenci kuzivani Dila vSemi zpusoby
autorskym zakonem predvidanymi. Tato licence se poskytuje jako beztplatna. V ptipadé, ze by
se pozdgji toto prohldSeni Zhotovitele ukazalo jako nepravdivé, nebo poskytnutim licence
kDilu by byla dotena autorska prava tietich osob, je Zhotovitel povinen zajistit
pro Objednatele poskytnuti nebo postoupeni opravnéni k vykonu prava Dilo uzit ze strany
tretich osob na své naklady, ptipadné nést veskeré vydaje Objednatele s tim spojené a uhradit
mu tim pfipadné zptsobenou skodu.

6. Dalsi zavazky Smluvnich stran p¥i plnéni Smlouvy

6.1 Zhotovitel prohlasuje, ze je autorizovanou osobou podle obecné platnych a uc¢innych piredpist
Vv rozsahu odpovidajici rozsahu Plnéni dle této Smlouvy.

6.2  Pfi poskytovani Plnéni je Zhotovitel povinen respektovat zejména:
6.2.1 podklady poskytnuté Objednatelem dle této Smlouvy,

6.2.2 hledisko hospodarné realizace Stavby a hledisko hospodarného a bezpeéného provozu
dokoncené Stavby,

6.2.3 obecné platné a uéinné pravni predpisy na uzemi Ceské republiky a jejich tizemnich
jednotek, pripominky a podminky vznesené dotéenymi organy stitni spravy a jinymi
ucastniky uzemniho a stavebniho fizeni, piislusné technické, hygienické, protipozarni
a jiné relevantni predpisy, véetnd piislusnych CSN; v ptipadé CSN se pro tdely této
Smlouvy povazuji za zavazné i ty CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela
¢i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak;

6.2.4 hledisko kontinuity provozu Objednatele béhem realizace Stavby, a to jak v arealu
Stavby (mimo vlastni Stavbu), tak i na vlastni Stavbé a jejim Stavenisti,

6.2.5 ostatni pokyny Objednatele vydané v souladu s touto Smlouvou.

6.3  Zhotovitel je povinen plnit fadné a ve stanoveném terminu své povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy a postupovat pii jejich plnéni svédomité a s fadnou a odbornou pécéi. Zhotovitel
je povinen informovat neprodlené¢ Objednatele o vSech skuteCnostech majicich vliv
na poskytovani Plnéni dle této Smlouvy a véas pisemné upozornit Objednatele na ziejmou
nevhodnost jeho pokynil, jejichz nasledkem muize vzniknout Skoda nebo nesoulad se zakony
nebo obecné zdvaznymi pravnimi piedpisy a vyzadat si pokyny Objednatele k pokracovani
v realizaci Dila. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornéni trva na svych pokynech,
Zhotovitel neni opravnén od této Smlouvy odstoupit, neodpovidad vSak za jakoukoli $kodu
vzniklou v této pii¢inné souvislosti. Dojde-li v dusledku upozornéni Zhotovitele k pieruseni
praci na provadéni Dila a vzniknou-li v disledku toho Zhotoviteli jakékoli naklady, jdou tato
naklady Kk tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je jakkoli na Objednateli narokovat.
Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto pripadné naklady (véetné §kod) jiz zohlednil v cené Dila
pted uzavienim této Smlouvy.

6.4 Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti
a ukont, které jsou zjevné neucelné, mohly by Objednateli zpusobit finan¢ni ¢i jinou Gjmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy Plnéni stanovené touto Smlouvou, nebo vyvolat zménu
v cené¢ Plnéni. Zhotovitel se zavazuje rovnéZz neprodlené pisemné informovat Objednatele
0 eventualnich vadach a nekompletnosti podkladi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem. Ustanoveni ¢l. 6.3 plati v tomto piipadé obdobné.
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6.5 Zhotovitel se dale zavazuje:

a) pozédat vc€as Objednatele o potfebnou soucinnost za ucelem fadného plnéni této
Smiouvy,

b) na vyzadani Objednatele se zGcastnit osobni schiizky, pokud Objednatel pozada
0 schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dni ptedem. V mimofadné naléhavych piipadech
je mozno tento termin po dohodé obou Smluvnich stran zkratit.

6.6 Zhotovitel je povinen povétit plnénim zavazkl z této Smlouvy pouze ty své pracovniky, ktefi
jsou k tomu odborn€ zpisobili. Zhotovitel je opravnén vyuzit pro poskytovani Plnéni
poddodavatele pouze s ptedchozim pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
takovy souhlas bezdivodné neodeptit. V piipad¢ jeho odepfeni vSak neni Zhotovitel opravnén
takovou poddodavku udélit. Za plnéni poddodavatele odpovida Zhotovitel spole¢né a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.7 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi
v této Smlouvé a v piislusnych pravnich a technickych predpisech, je Objednatel opravnén
pozadovat, aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fddnym zpiisobem.
Jestlize tak Zhotovitel neucini ani v pfiméfené lThuté k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude
takovy postup povazovan za podstatné poruSeni Smlouvy a Objednatel je ztohoto divodu
opravnén odstoupit od Smlouvy.

6.8 Objednatel se zavazuje zajistit pracovnikim Zhotovitele béhem poskytovani Plnéni, je-li
to nezbytné, pfistup na piislusna pracovisté Objednatele. Zhotovitel se zavazuje dodrZovat
v objektech Objednatele piislusné bezpeénostni piedpisy. Pti plnéni této Smlouvy v objektech
Objednatele musi Zhotovitel v maximalni mife respektovat nutnost zajisténi nerusené¢ho uzivani
objekti jejich uzivateli.

6.9 Objednatel se zavazuje za podminek stanovenych touto Smlouvou poskytnout Zhotoviteli
potfebnou soucinnost a Zhotovitelem pozadované informace a podklady k tadné a vcasné
realizaci Plnéni. Objednatel se nejpozdé&ji do 5. pracovniho dne (v€etné) od vyzadani
Zhotovitele pisemné vyjadii ke skuteCnostem, které jsou nezbytné pro pokracovani v fadné
a v€asné realizaci Plnéni. V pfipad¢é prodleni Objednatele s vyjadienim ve shora uvedené
nebo v jiné dohodnuté 1hité je Zhotovitel opravnén o dobu takového prodleni posunout termin
poskytnuti pfislusného dil¢iho plnéni, nema vSak pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet
Objednatele.

6.10 Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly realizace Plnéni, resp. dil¢ich
plnéni, i pfed jejich pfedanim Objednateli. Zhotovitel i jeho pracovnici musi respektovat
kontrolni ¢innost Objednatele ptijimanim G¢innych opatieni bez prodleni. Neprovedeni kontroly
Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za pfipadné vady poskytnutého Plnéni.
Objednatel je opravnén povéfit kontrolni ¢innosti nad Plnénim poskytovanym Zhotovitelem
treti osobu. Toto povéteni nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za kvalitu vlastniho Plnéni.

6.11 Zhotovitel je po celou dobu vykonu AD opravnén Cinit zapisy do stavebnich denikli (SD)
Stavby, avSak pouze pfedem uréenou odpovédnou osobou, kterou je v pfipadé pochybnosti
osoba Zhotovitele opravnéna jednat ve vécech technickych dle Ptilohy €. 3 této Smlouvy.

6.12 Spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si Objednatel a Zhotovitel budou predavat dokumenty
v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize uvedenymi Cisly
verzi:

WORD for Windows 2003 nebo vyssi,
EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi,
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AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi,
MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢é Smluvni strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi
programy. Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracovanych dil¢ich plnéni
na svém zafizeni.

6.13 Jestlize vznikne na stran¢ Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 obcanského
Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazka stalo nemozné
bez zbyteéného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi Objednateli
Skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude Zhotovitel
pokraCovat v realizaci svych zavazki vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu svych
nejlepSich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té Casti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30 dni,
zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim neni dotéeno pravo
Objednatele na nahradu skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni Zhotovitele.

6.14 Zhotovitel je povinen prace na realizaci Plnéni prerusSit na zakladé doruceni pisemného
rozhodnuti Objednatele o preruseni praci. V takovém ptipadé se automaticky prodluzuji terminy
plnéni dle této Smlouvy, a to o ¢asovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel pierusil své
prace na zakladé pisemného rozhodnuti Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak. PieruSeni praci
muze trvat maximalné 180 dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o preruseni praci
Zhotoviteli. Pokud nedojde vtéto lhuté kuzavieni dodatku ktéto Smlouvé feSicimu
pokraCovani provadéni Dila po pferuseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k pokraovani v plnéni Dila, je Objednatel po jejim uplynuti opravnén od této Smlouvy
odstoupit. Zhotovitel neni opravnén svévolné pokracovat v pracich na realizaci plnéni
po uplynuti této lhiity. Piipadné naklady (vcetné skod) vzniklé Zhotoviteli z divodu preruseni
praci na realizaci plnéni dle tohoto ¢lanku jdou k tizi Zhotovitele a tento neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, ze si tyto piipadné naklady (vcetné
S§kod) jiz zohlednil v cen¢ Dila pfed uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny
praci, které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o pferuseni praci,
tim neni dotceno.

6.15 Veskera komunikace mezi Smluvnimi stranami je ¢inéna pisemné, neni-li touto Smlouvou
stanoveno jinak. Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, pisemna komunikace se ¢ini v listinné
nebo elektronické podobé prostiednictvim doporuéené posty nebo e-mailu se zaruCenym
elektronickym podpisem na adresy Smluvnich stran uvedena v zahlavi nebo v Ptiloze €. 3 této
Smlouvy. Zmény kontaktnich osob a/nebo jejich kontaktnich udaji jsou G¢inné od okamziku,
kdy bude oznameni o takové zméné doruceno druhé Smluvni strané.

6.16 Zhotovitel se zavazuje, Ze pii své Cinnosti bude dbat, aby nebyla poSkozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. Pii poskytovani Plnéni musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pifimo,
tak zprostfedkované, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho
¢innosti.

6.17 Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé odkazy
na obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl byt i nepfimo vést
k identifikaci Objednatele, bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

6.18 Zhotovitel se zavazuje zachovavat absolutni mlc¢enlivost o veskerych skute¢nostech, které jsou
konkurencné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v pfislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné, které souviseji s Objednatelem, a o nichz se Zhotovitel dozvi v souvislosti s touto
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Smlouvou a jejim plnénim (obchodni tajemstvi), pokud jejich poskytnuti tfeti osob& neni
nezbytné pro provedeni Dila podle této Smlouvy nebo pokud K jejich poskytnuti Objednatel
nedal pfedem vyslovny souhlas. Pro ucely této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména
tato Smlouva, zapisy z jednadni Smluvnich stran, projektovd dokumentace, vSechny informace,
které poskytne Objednatel Zhotoviteli, at’ jiz v podobé materializované nebo dematerializované.
Zhotovitel se dale zavazuje:

a)  zachovat obchodni tajemstvi, a to az do doby, kdy se informace této povahy stanou
obecné znamymi za predpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti,

b) pouzit informace uvedené povahy pouze pro ¢innosti souvisejici s pfipravou a plnénim
této Smlouvy, dale tyto informace nerozSifovat ani nereprodukovat, nezpftistupnit
je jinym osobam ani je nevyuzit pro sebe ¢i pro jinou osobu,

C) omezit pocet svych zaméstnancti pro styk s témito chranénymi informacemi a pfijmout
ucinna opatfeni pro zamezeni jejich tUniku, pfipadné zabezpelit, aby i tyto osoby
povazovaly uvedené informace za divérné a zachovavaly o nich ml¢enlivost.

6.19 Zhotovitel neni opravnén postoupit ani pievést jakakoliv svd prava ¢i povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s pfedchozim pisemnym souhlasem Objednatele.

7. Pojisténi

7.1 Zhotovitel je povinen byt po celou dobu trvani této Smlouvy, a zaroven po dobu 1 roku ode dne
protokolarniho ptedani Stavby mezi Objednatelem a dodavatelem Stavby pojistén proti skodam
zpusobenym jeho ¢innosti ¢i neCinnosti tfetim osobam, a to minimalné ve vysi pojistného plnéni
ve vysi rozpoCtovych nakladi Stavby pouzitych pro vypocet ceny poskytovaného Plnéni,
nejvyse v8ak do vyse pojistného plnéni 1 miliont K¢.

7.2 Pti vzniku pojistné udalosti zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré ukony vuci pojistiteli
Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli
veskerou soucinnost, ktera je v jeho moznostech.

8. Sankce, odpovédnost za Skodu
8.1 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni:

8.1.1 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.1 a 1.2.3 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy i zapocaty den prodleni;

8.1.2 s provedenim dil¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.2 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a déale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud divody pro nezazadani o povoleni nelezi na strané
Zhotovitele.

8.1.3 s provedenim dilc¢iho plnéni podle ¢l. 1.2.4 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen
Objednateli uhradit jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢, a dale pak smluvni
pokutu ve vysi 0,1 % z ceny tohoto dil¢iho plnéni za kazdy i zapocaty den prodleni; toto
ustanoveni neplati, pokud divody pro nevydani stavebniho povoleni nebo souhlasu
k provedeni ohlasené Stavby nelezi na strané Zhotovitele.
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8.2 Vptipade, ze Zhotovitel nesplni jakoukoli svoji povinnost, ktera je souéasti vykonu AD,
nebo bude se splnénim takové povinnosti v prodleni, je povinen Objednateli uhradit smluvni
pokutu ve vysi 500,-K¢ za kazdy jednotlivy pfipad takového poruseni/prodleni.

8.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim vad a nedodélka dil¢ich plnéni
uvedenych v Akceptatnim protokolu s dolozkou ,,Akceptovano s vyhradami®“ vystaveném
Objednatelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-K¢
za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu nebo nezapracovanou podminku a kazdy den
prodleni. Objednatel ma v takovém piipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele
odstranéni takovych vad tfeti osobou a na tihradu nakladd s tim spojenych pouzit pozastavky
poskytnuté Zhotovitelem dle ¢l. 3.8 Smlouvy.

8.4V piipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad plnéni dle ¢l. 5.7 této Smlouvy, je Objednatel
opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢ za kazdy den prodleni a kazdou
jednotlivou vadu. Pravo Objednatele dle ¢1. 5.8 tim neni dotceno.

8.5 V piipadé, ze dojde k poruseni povinnosti Zhotovitele, ktera zaklada pravo Objednatele
na odstoupeni od této Smlouvy, je Objednatel bez ohledu na skutecnost, zda vyuzije svého
prava na odstoupeni od této Smlouvy, opravnén uctovat Zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
30% z celkové ceny Plnéni dle ¢l. 2.1 této Smlouvy za kazdy jednotlivy ptipad takového
poruseni.

8.6 Za kazdé jednotlivé poruseni povinnosti tykajici se zachovani ochrany obchodniho tajemstvi
dle ¢l. 6.18, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,--K¢.

8.7 V ptipadé prodleni Objednatele s thradou fadné vystavenych a dorucenych faktur, je Objednatel
povinen uhradit Zhotoviteli trok z prodleni z dluzné ¢éstky ve vysi dle nafizeni vlady, kterym
se stanovi vyse uroki z prodleni podle obcanského zakoniku, v platném a G€inném znéni.

8.8  Ob¢ Smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfimétenou.

8.9 Zaplacenim smluvni pokuty nejsou dotéena prava druhé Smluvni strany na nahradu Skody
V plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit
povinnost, jejiz plnéni bylo smluvni pokutou utvrzeno, nedohodnou-li se Smluvni strany jinak.

8.10 Vyuctovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucené s dodejkou. Smluvni pokuta je splatna
ve lhuté 30 kalendainich dnii ode dne doru¢eni vyuctovani druhé Smluvni strang.

8.11 Objednatel je opravnén smluvni pokuty uctované Zhotoviteli dle této Smlouvy jednostranné
zapocitat proti cené Plnéni sjednané v této Smlouvée, resp. k thradé smluvnich pokuty pouzit
pozastavky zadrzené ve smyslu ¢l. 3.8 Smlouvy.

9. Doba trvani Smlouvy
9.1 Tato Smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem jejiho podpisu stranami této Smlouvy.

9.2 Utinnost této Smlouvy Ize ukon¢it pisemnou dohodou Smluvnich stran a dale odstoupenim
z diivodii uvedenych v zadkoné nebo v této Smlouve.

9.3  Objednatel je opravnén od Smlouvy, popt. jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (dale jen
jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit v piipad¢ podstatného poruseni zavazkt Zhotovitele,
a to vedle dalSich pripada stanovenych v této Smlouvé, zejména v piipadech, kdy Zhotovitel:

a) bude déle nez 5 dnt v prodleni s piedanim kteréhokoli dil¢iho plnéni podle této
Smlouvy Objednateli dle této Smlouvy,
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b) bude déle nez 5 dnil v prodleni s odstranénim vad pfedaného dil¢iho plnéni vytknutych
Objednatelem v ramci akceptaéniho fizeni dle ¢l. 4.9,

C) bude opakovang, tj. nejméné 2 x, v prodleni s odstranénim vad pfedaného dil¢iho pInéni
vytknutych Objednatelem v ramci akceptacniho fizeni dle ¢l. 4.9,

d) opakovang, tj. nejméné 2 x, porusi jakoukoli svou povinnost dle této Smlouvy, pficemz
nemusi jit o poruseni téZe povinnosti,

e) opakovang, tj. nejmén¢ 2 x, neplni pokyny Objednatele souvisejici S plnénim piedmétu
této Smlouvy,

f) plni-li  Zhotovitel povinnosti pii plnéni Dila prostfednictvim poddodavatele,
aniz by K vyuziti poddodavatele udélil Objednatel souhlas dle ¢l. 6.6 Smlouvy,

g)  vstoupi do likvidace nebo vii¢i jeho majetku probiha insolvenéni fizeni, v némz bylo
vydano rozhodnuti o tipadku nebo insolvencni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek
nepostacuje k tthradé nakladl insolven¢niho fizeni, nebo byl konkurs zrusen proto,
ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni doteno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy V piipadech uvedenych
v § 2002 obcanského zakoniku.

9.4  Zhotovitel je opravnén kromé dalSich piipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit:

a)  je-li Objednatel v prodleni s tthradou ceny Dila po dobu delsi nez 60 dni a byl pedtim
nejmén¢ dvakrat ze strany Zhotovitele o tthradu pisemné urgovan.

9.5 Odstoupeni je u¢inné od okamziku, kdy je doruc¢eno v pisemné podob¢ druhé Smluvni stran¢.
Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho meésice od nabyti ucinnosti odstoupeni
vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnuta Plnéni, ptfi¢emz plati, Ze Plnéni fadné
poskytnuta do doby zaniku Smlouvy odstoupenim si strany nevraci, S vyjimkou odstoupeni
Objednatele ve smyslu ¢l. 5.8 pism. a) Smlouvy, kdy je Zhotovitel povinen vratit Objednateli
cenu Plnéni.

9.6  Smluvni strany se dohodly, Ze i po zaniku této Smlouvy zustavaji v platnosti ustanoveni tykajici
se odpovédnosti za vady, zaruky a zaru¢ni lhiity, jakoz i ustanoveni o smluvnich pokutach
auroku zprodleni (pokud jiz dospél), 0 nahradé Skody, cenova ujedndni obsazena v této
Smlouvé a jejich prilohach, ustanoveni tykajici zachovani obchodniho tajemstvi a ustanoveni
tykajici se se feSeni spord mezi Smluvnimi stranami a jina ustanoveni, které vzhledem ke své
povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni od Smlouvy.

10. Zavérecna ustanoveni

10.1 Tato Smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
Obcanského zakoniku. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
tesit podle ceského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistn€ piislusny soud podle
mista sidla Objednatele.

10.2 Tato Smlouva mize byt ménéna pouze vzestupné o¢islovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé
podepsanymi obéma Smluvnimi stranami, neni-li v této Smlouvé stanoveno jinak.

10.3 Dnem doruceni pisemnosti odeslanych na zaklad¢ této Smlouvy nebo v souvislosti s touto
Smlouvou prostiednictvim doporucené posty, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
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posledni den lhiity, ve které¢ byla pisemnost pro adresata uloZena u provozovatele poStovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedozvedél.

10.4 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho c¢ast je nebo se stane neplatnym
¢i nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich ¢asti, pokud nevyplyvd piimo z obsahu
této Smlouvy, Ze toto ustanoveni nebo jeho Cast nelze oddélit od dal§iho obsahu. V takovém
pfipadé¢ se obé Smluvni strany zavazuji neulinné a neplatné ustanoveni nahradit novym
ustanovenim, které je svym ucelem a vyznamem co nejbliz§i ustanoveni této Smlouvy,
jez ma byt nahrazeno.

10.5 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichz kazdy bude povazovan za prvopis.
Kazda Smluvni strana obdrzi po 2 stejnopisech této Smlouvy.

10.6 Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou nasledujici ptilohy:
Ptiloha ¢. 1 — Harmonogram Plnéni
Ptiloha ¢. 2 — Cenova specifikace
Ptiloha ¢. 3 — Kontaktni udaje
Ptiloha ¢. 4 — Predavaci protokol
Ptiloha ¢. 5 — Akceptacni protokol
Ptiloha ¢. 6 — PIna moc — volna ptiloha
Priloha ¢. 7 — Volna:

Ptiloha A — situace SirSich vztahi
Priloha B — situace zajmového useku Etapa 1 v méfitku 1:1200

Piiloha C — situace zdjmového useku Etapa 2 v méritku 1:1200
Piiloha D - situace z GIS SPVS, a.s. v méFitku 1:3000

Piiloha E — situace z GIS SPVS, a.s. Etapa 1 v méFitku 1:1200
Piiloha F — situace z GIS SPVS, a.s. Etapa 2 v méFitku 1:1200
Piiloha G — protokoly monitoringu kanalizace

P¥iloha H - situace projektu oprav komunikace mésta Sumperk
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10.7 Pro pfipad, Ze tato Smlouva neni uzavirana za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati,
ze Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepiSe s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou,
byt’ nepodstatnou, nebo dodatkem.

10.8 Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva vyjadiuje jejich uplné a vyluéné vzajemné ujednani
tykajici se daného pfedmétu této Smlouvy, byla uzaviena po vzdjemném projednéni, urcité
a srozumitelng, na zaklad¢ jejich pravé, vazné minéné a svobodné vile. Na dukaz uvedenych
skute¢nosti ptipojuji podpisy svych opravnénych osob ¢i zastupci.

V Sumperku dne: 20. 6. 2025 V Brné dne: 27. 6. 2025
Ing. Roman Macek Ing. Jan Slesinger
predseda predstavenstva jednatel
Vodohospodaiska zafizeni Sumperk, a. s. VHI Projekt, s.r.o.
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Pfiloha €. 1: Harmonogram plnéni

\ﬁ

Zhotovitel se zavazuje zah4jit poskytovani PInéni neprodlené po oboustranném podpisu této Smlouvy
a dokon¢it je u jednotlivych dil¢ich plnéni v nasledujicich terminech:

Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.1 (RPD) pieda Zhotovitel Objednateli nejpozdé;ji:

- Etapa 1 - stavebni uprava kanalizace a vodovodu do 9.1.2026
- Etapa 2 — stavebni uprava kanalizace do 26.6.2026
- Etapa 2 — rekonstrukce kanalizace do 26.6.2026

»  Dilé plnéni dle &l. 1.2.2 (IC-SR) preda Zhotovitel Objednateli nejpozdsji:

- Etapa 1 — stavebni uprava kanalizace a vodovodu do 9.1.2026
- Etapa 2 — stavebni Gprava kanalizace do 26.6.2026
- Etapa 2 — rekonstrukce kanalizace do 31.3.2026

= Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 (DSP) pieda Zhotovitel Objednateli nejpozdé&ji:
- Etapa 2 - rekonstrukce kanalizace do 31.3.2026

= Dil¢i plnéni dle ¢l. 1.2.4 je zahdjeno podepsanim Akceptacniho protokolu k RPD a konci
odstranénim posledni z vad Stavby uvedenych Vv Protokolu o pfedani a pievzeti Stavby mezi
Objednatelem a Zhotovitelem Stavby, poskytnutim podkladi Zhotoviteli Stavby
pro zpracovani Dokumentace skute¢ného provedeni k pfedani a ptevzeti dokoncené Stavby,
nejpozdéji vSak uplynutim 60 dni ode dne podpisu Protokolu o pfedani a ptrevzeti Stavby,
nelezi-li divody neodstranéni takovych vad na strané Zhotovitele.



Pfiloha &. 2: Cenova specifikace

Diléi plnéni dle €l. 1.2.1 Smlouvy: RPD

- Etapa 1 — stavebni uprava kanalizace a vodovodu
- Etapa 2 — stavebni uprava kanalizace

- Etapa 2 — rekonstrukce kanalizace
Dil&i plnéni dle ¢l. 1.2.2 Smlouvy: IC-SR

- Etapa 1 — stavebni uprava kanalizace a vodovodu
- Etapa 2 — stavebni uprava kanalizace

- Etapa 2 - rekonstrukce kanalizace
Diléi plnéni dle ¢l. 1.2.3 Smlouvy: DPS
- Etapa 2 — rekonstrukce kanalizace

Celkova cena PInéni bez DPH  ivrrvveieeinneens

279 000,-K& (bez DPH)
161 000,-K¢& (bez DPH)
119 000,-K& (bez DPH)

21 000,-K& (bez DPH)
20 000,-K& (bez DPH)
28 000,-K& (bez DPH)

70 000,-K& (bez DPH)

698 000,-K¢



Pfiloha €. 3: Kontaktni udaje

Kontaktni udaje Zhotovitele ve v&cech smluvnich a technickych:

Jméno: Ing. Jan Slesinger
Tel.: +420 606 154 797
Email: slesinger@vhi-projekt.cz

Kontaktni udaje Objednatele ve vécech smluvnich:

Jméno: Ing. Roman Macek, predseda predstavenstva
Tel.: (+420) 602 704 750
Email: macek@vhz.cz

Kontaktni uidaje Objednatele ve vécech technickych:

Jméno: Ing. Jana Paloncy
Mobil: (+420) 702 044 786
Email: paloncy@vhz.cz

Kontaktni idaje Objednatele ve vécech stavebné-technickych:

Jméno: Ing. Zdenék Koi'inek
Mobil: (+420) 702 011 768
Email: korinek@vhz.cz
Jméno: Ing. Martin Minaf
Mobil: (+420) 602 556 057

Email: minar@vhz.cz
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