SMLOUVA O DILO é. MULNCJ 48512/2025/KP
ev. €. DS202500450
uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen obcansky zakonik)
na akei: ,ZS a MS Kpt. Otakara Jarose — oprava stiesni krytiny spojovaci chodby*

Clanek 1
Smluvni strany

Objednatel: mésto Louny

Sidlo: Mirove namésti 35, 440 01 Louny

Zastoupeny: Mgr. et Bc. Milanem Rychtafikem, starostou mésta
ICO: 00265209

DIC: CZ00265209

Bankovni spojent: I

Cislo tgtu: |

Osoby opravnéne k jednani ve vécech technickych:

Klara Rygkova e-mail: | I -

(dale jen objednatel)

a

Zhotovitel: Strechy Sanda

Sidlo: Zizkovo doli 88/22, 418 01 Bilina
Zastoupeny: Duganem Sandou — jednatelem spole&nosti
ICO: 25449451

DIC: CZ25449451

Registrace: U Krajského soudu v Usti nad Labem,

oddil C vloZzka 18847
Bankovni spojeni: _
Cislo G&tu: I
Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

Marti Svec e-mail: I - . I

(dale jen zhotovitel)

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a k platnosti
smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Clanek 2
Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavreni této smlouvy je vyzva objednatele — zadavaci dokumentace
ze dne 23.05.2025 ve znéni pfipadnych dopInéni v prabéhu vybérového fizeni, jejiz
podminky byly zapracovany do nabidky zhotovitele ze dne 02.06.2025. VySe uvedena
nabidka a zadavaci dokumentace se stavaji okamzikem uzavieni této smlouvy pro
smluvni strany zavazne.

2.2  Vychozi udaje:



2.3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
3.6

3.7

3.8

2.2.1 Nazev stavby: ,,ZS a MS Kpt. Otakara Jarose — oprava stiesni krytiny
spojovaci chodby*

2.2.2 Misto stavby:  ZS a MS Kpt. Otakara Jaro$e, 28. fijna 2173, Louny
2.2.3 Termin stavby: zahgjeni: 30.06.2025
ukongeni: do 40 kalendarnich dnl od predani stavenisté

Stavba bude realizovana a ocenéna podle vykazu vymér (pfiloha €. 3 ZD), na zakladé
vlastni prohlidky a dalSich podminek zadavaci dokumentace definované v odstavci 2.1
tohoto ¢lanku.

Clanek 3
Pfredmeét dila

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v ¢lanku 2 této
smlouvy na svuj naklad, na své nebezpeci a svymi silami.

Zhotovitel prohlaSuje, ze se fadné seznamil s vySe uvedenou zadavaci dokumentaci a
neshledava v ni Zzadné zavady.

Pfedmét dila bude proveden v nejlepsi kvalité a v souladu s pfislusnymi normami
a predpisy platnymi v dobé provadéni dila tzn. ¢eské technické normy, evropské normy,
evropska technicka schvéleni, technické specifikace zvefejnéné v Ufednim véstniku
Evropské unie, stavebni technicka osvédceni.

Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotoveni dila sjednanou smluvni cenu jako nejvyse
pfipustnou dle nabidky zhotovitele.

Zhotovitel je povinen pfizpusobit postup stavebnich praci moznostem uzZivatele objektu.
Dojde-li pfi realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zmé&nam, doplikim nebo rozsifeni
predmétu dila na zakladé pozadavki objednatele & budou vyvolany stavbou, je
objednatel povinen zhotoviteli pfedat soupis téchto zmén a to i formou zapisu
do stavebniho deniku. Zhotovitel soupis praci oceni podle jednotkovych polozek
pouzitych pro navrh ceny dila v nabidce. Pokud nejsou polozky v nabidce uvedeny, tak
podle jim navrhovanych cen resp. oboustranné odsouhlasenych cen. O téchto zménach
uzaviou obé smluvni strany dodatek ke smlouvé, ve kierém dohodnou i pfipadnou
Upravu terminu predani dila. V pfipadé, ze takto navrzené zmény zhorSuji kvalitu dila, je
zhotovitel povinen objednatele na tuto skute€nost upozornit.

Vznikne-li v souvislosti s dilem podle této smlouvy potifeba provést prace nad ramec
zadavaci dokumentace a zadavacich podminek vybérového fizeni (napf. prace vyvolané
potfebami stavby, jez neni mozné kvalifikovat jako vady a nedodélky), bude jejich zadani

probihat v souladu se zakonem ¢&. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek,
v platném znéni (dale také ZZVZ).

O jakékoli vicepraci / dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem
uzaviena samostatna pisemna smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny
a vlivu na termin pfedani dila. Zadani vicepraci / dodate¢nych praci musi byt feSeno v
souladu s ZZVZ. Hodnota pfipadnych ménépraci nesnizuje celkovou cenu za ucelem
vypoctu limitu pro postup dle § 222 ZZVZ.
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4.1

4.2

4.3

4.4

5.1

5.2

5.3

54

5.5

5.6

Clanek 4
Poddodavatelé/Podzhotovitelé

Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veSkeré poddodavatelské prace a nese za né
zaruku v plném rozsahu dle ¢lanku ¢. 10 této smlouvy.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud zhotovitel povéfi provedenim dila nebo jeho
casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se Ffadné a v€as proplacet opravnéné
vystavené faktury poddodavateld za podminek ve smlouvach s nimi sjednanymi, kdy za
fadné a vcasné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur
za poskytnuta plnéni, a to vzdy do 3 pracovnich dnd od obdrzeni platby ze strany
objednatele za konkrétni pInéni. Objednatel m& pravo si smlouvy s poddodavateli
vyzadat.

Zhotovitel je povinen zajistit sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi
poddodavateli, srovnatelnych s podminkami sjednanymi v této smlouvé, a to zejména ve
vztahu k vySi smluvnich pokut a délce zaru€ni doby. Uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vy§e smluvnich pokut a délka zaruéni doby shodna
s Upravou dle této smlouvy.

Pfi nesplnéni povinnosti (dle odst. 4.2 a 4.3) umoznit objednateli kontrolu a/nebo dolozit
spIinéni pfislusné povinnosti zhotovitelem ma objednatel pravo na smluvni pokutu ve
vySi 5.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad poruseni kterékoli uvedené povinnosti (§ 6
ZZNZ).
Clanek 5
Podstatné technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Prace budou provedeny v souladu s platnymi pravnimi predpisy, CSN, CSN EN.
Zhotovitel potvrzuje, ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, ze
jsou mu znamy veskere technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila
a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila
nezbytné.

Kvalitativni podminky jsou garantem, ze pfedmét pInéni bude mit po stanovenou dobu
vlastnosti srovnatelné s u¢elové podobnym predmétem.

U zabudovanych vyrobk( a materiald (zejména z dovozu) musi zhotovitel dolozit
zejména opravnéni o vhodnosti vyrobkl pro pouziti v CR, navody k obsluze, osvédéeni
0 jakosti, v8e v Ceském jazyce.

PFi pouziti specialnich materiald a technologickych postupl bude strikiné dodrzovan
navod a predpis vyrobce, které bude mit zhotovitel, stejné jako pfislusné technické
normy, kdykoliv pfistupné na pracovisti. Pfipadné odchylky od predpist vyrobce
specialnich materidld je opravnén odsouhlasit pouze technik vyrobce se souhlasem
objednatele zapisem ve stavebnim deniku. Vzdy vSak pfed zahajenim pfislusnych praci.

Nedodrzeni podminek a postuptl dle technickych norem a ostatnich zavaznych pravnich
predpisu, jakoz i postupll i zavazkl zhotovitele ze smlouvy o dilo, opravriuje objednatele
odstoupit od smlouvy o dilo.

Zhotovitel se tedy zavazuje poskytovat jakékoliv plnéni dle této Smlouvy na vysoké
odborné udrovni, v souladu s pokyny objednatele, platnymi pravnimi pfedpisy, Ceskymi
statnimi normami (CSN), které se tykaji predmétu této smlouvy, jakoZ i nafizenimi a
obecné zavaznymi vyhlaSkami. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila poskytovat
plnéni v co nejvyssi mife tak, aby odpovidalo, je-li to objektivné mozné, nejnovéjsSim
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6.1
6.2

6.3

6.4

7.1
7.2

7.3

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

technologickym trendiim a inovativnim poznatkdm (§ 6 odst. 4 ZZV?Z2).
Clanek 6
Cas pInéni
Zhotovitel je povinen zahgjit zhotoveni dila dle ¢l. 2 odstavce 2.2.3.

Nezahaji-li zhotovitel prace na realizaci dila dle €l. 6 odst. 6.1 této smlouvy, ani
do 7 kalendarnich dni po sjednaném terminu zahajeni dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této
smlouvy je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V pfipadé omezeni postupu praci vlivem objednatele nebo z divodu, které nevznikly
jednanim, opomenutim pfipadné necinnosti zhotovitele, bude posunut termin dokonceni
dila. V pfipadé prodlouzeni terminu dokonceni dila musi byt v souladu s €l. 15.1 uzavien
dodatek ktéto smlouvé a divody omezeni postupu praci musi byt zaznamenany
do stavebniho deniku.

Pokud zhotovitel pfipravi dilo k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukonc&eni
praci dle €l. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel pfevzit dilo i v tomto
nabidnutém zkraceném terminu.

Clanek 7
Nebezpeci Skody na zhotovované véci

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovované véci po celou dobu realizace dila.
Objednatel nenese odpovédnost za $kody zpusobené na majetku, strojich, zafizeni
a materialu zhotovitele, pfipadné poddodavatele.
Pojisténi stavby proti véem moznym Skodam zajisti po dobu plnéni pfedmétu dila
zhotovitel. Pfipadné vzniklé skody (pojistné udalosti) nemaji vliv na cenu a ¢as dokoncéeni
dila.

Clanek 8

Cena dila
Cena za zhotoveni dila dle této smlouvy je stanovena ve smyslu cenové kalkulace
zhotovitele dohodou smluvnich stran jako nejvySe pfipustna, tj. pevna a konecna, a plati
po celou dobu realizace dila, ktera zahrnuje ocenéni Uplného rozsahu pfedmétu dila,
predpokladany vyvoj cen v daném oboru v€. pfedpokladaného vyvoje kurzu ¢eské mény
k zahraniénim ménam az do doby dokonceni dila, zisk a veskeré dalsi pfimé i nepfimé
naklady nutné k fadnému provedeni a predani dila, které se k dilu vazou.
Cena dila sjednana dle rozsahu této smlouvy &ini:

Cena dila bez DPH: 640 240,46 K¢
DPH (sazba 21 %): 134 450,50 K¢
Cena dila celkem: 774 690,95 Ké

Slovy (Castka s DPH): sedm set sedmdesat ctyri tisic Sest set devadesat korun
c¢eskych devadesat pét haléru

Pfi zméné rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém
mimo dalSich nalezZitosti uvede plvodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu,
nové navrzené plnéni a vyslednou zménu smlouvy véetné dopadu do ceny.

ZvySeni ceny je mozné pouze za podminky, Ze v prubéhu realizace plnéni dojde
ke zvy$eni sazeb dané z pfidané hodnoty.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dila pouze vrozsahu skute¢né
provedenych (poskytnutych) praci, dodavek ¢i sluzeb.
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9.1

9.2

9.3

9.4
9.5
9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

Clanek 9
Financovani, placeni, smluvni pokuty

Zhotovitel prohlasSuje, Ze neméa vic¢i objednateli zadné finanéni zavazky po lhaté
splatnosti a souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto jeho tvrzeni jako nepravdivé, zaplati
objednateli smluvni pokutu ve vy$i 10 % ze sjednané ceny dila v K& v¢. DPH.

Zhotovitel prohlasuje, ze nema zadné nedoplatky na danich, nedoplatky na pojistném a
na penale na socialni zabezpeceni a na pfispévku na statni politiku zaméstnanosti a
souhlasi s tim, Ze prokaze-li se toto tvrzeni jako nepravdivé, zaplati objednateli smluvni
pokutu ve vySi 10 % ze sjednané ceny dila v K¢ v&. DPH.

Smluvni strany se dohodly na bezhotovostnim placeni z G¢tu objednatele na Ucet
zhotovitele.

Objednatel neposkytne zhotoviteli zadnou zalohu ani zavdavky.

Objednatel prohlasuje, Zze pfedmét dila neni pouzivan k ekonomické €innosti.

Placeni bude probihat fakturaci s odsouhlasenim skute¢né provedenych praci a to po
prevzeti dokon&eného dila, které bude zbaveno vSech vad a nedodélku.

Pfed vystavenim faktury je zhotovitel povinen predlozit objednateli ke schvaleni ocenény
soupis provedenych praci a teprve poté, co je tento soupis objednatelem odsouhlasen,
je opravnén vystavit fakturu.

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo k
rozporu. Bude-li faktura obsahovat i prace, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, bude
faktura povazovana za neplatnou a bude vracena zpét zhotoviteli.

Faktura bude obsahovat veSkeré nalezZitosti u¢etniho a dariového dokladu dle zdkona o
UCetnictvi a zdkona o DPH. Jeji nedilnou souc&asti musi byt objednatelem odsouhlaseny
soupis provedenych praci. Bez tohoto soupisu bude faktura povazovana za neplatnou a
bude vracena zpét zhotoviteli.

Objednatel uhradi fakturu zhotovitele nejpozdéji do 28 dnu po jejim obdrzeni, pficemz
za Uhradu faktury se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkd z G¢tu objednatele
ve prospéch Uc¢tu zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel bezdivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se
zadavaci dokumentaci a ustanovenim této smlouvy, je objednatel opravnén zastavit
Uhrady jakéhokoliv pInéni vaci zhotoviteli, i splatného, v pfipadé tohoto opravnéného
postupu se objednatel nedostane do prodleni.

Dojde-li ze strany zhotovitele k prodleni oproti terminu dokon&eni dila, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila v K& v€. DPH za
kazdy i zapocaty den prodleni. Timto ujedndnim vSak neni dotéeno pravo objednatele
na nahradu Skody.

V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonéeného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni,
resp. proplaceni faktur do doby sankéniho vyporadani pohledavky.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze v pfipadé, kdy vznikne objednateli narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vyporadani sankéni
pohledavky stanovené dle odstavce 9.1, 9.2 a 9.12 tohoto €lanku, bude pfislusna ¢astka
zapoctena oproti fakturované cené dila. Zapocteni muze byt objednatelem provedeno
z fakturované ceny dila, popf. z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl objednateli vici
zhotoviteli.
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9.15

9.16

9.17

9.18

9.19

9.20

9.21

10.1

10.2

10.3

10.4

Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi Uhradé faktury, je objednatel povinen
zaplatit zhotoviteli smluvni pokutu ve vySi 100 Ké za kazdy den prodleni. Toto
ustanoveni se vSak nevztahuje na pfipad uvedeny v odstavci 9.14 tohoto ¢lanku a na
proplaceni takovych faktur, u kterych je zdavodld uvedenych vtéto smlouvé
pozastaveno penézni plnéni, resp. jejich proplaceni.

Jestlize se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy, dostane do
finan€nich potizi a nebude z jakychkoliv divodld schopen uhradit svoje dafiové zavazky
vuci statu, je povinen o tom neprodlené informovat objednatele, tj. pfijemce zdanitelného
plnéni dle této smlouvy, a to pisemnou formou. Zhotovitel prohlasuje, ze Uplata za
zdanitelné plnéni dle této smlouvy neni odchylna od ceny obvyklé a Ze nema v umyslu
nezaplatit dan z pfidané hodnoty uvedenou na danovém dokladu a nedostat se umysiné
do postaveni, kdy nemaze dan zaplatit, ani mu takové postaveni nehrozi a nedojde ke
zkraceni dané, nebo vylakani danové vyhody. Objednatel je ve vSech pfipadech
opravnén vyuzit tzv. zvlastni zajisténi dané dle ust. § 109a zakona €. 47/2011 Sb.,
kterym se méni zakon o DPH.

Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného pInéni dle této smlouvy je povinen, v pfipadé, Ze
se stane dle § 109, odst. 3 zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
nespolehlivym platcem, neprodlené o této skute€nosti informovat objednatele, tj.
pfijemce zdanitelného pInéni, a to uvedenim této informace na dafnovych dokladech.
Strany se dohodly, Ze zaplacenim smluvnich pokut dle této smlouvy neni dotéeno pravo
poSkozené strany na nahradu Skody; ust. § 2050 ob&ansky zakonik se tedy nepouzije.
Dale se strany dohodly na vylouceni aplikace ust. § 2051 véta druha ob&ansky zakonik
na tuto smlouvu, resp. vztahy z ni vzniklé.

V pfipadé, Zze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukonéenim dila nebo odstoupenim

vvvvvv

poruSenim povinnosti zhotovitelem.

Zanik z&vazku pozdnim plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za
prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna ve Ihaté 10 dnd od doru€eni vyzvy k zaplaceni.

Clanek 10
Vady a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruku v délce trvani 60 mésicu, ktera po€ina dnem
predani a prevzeti dokon€eného dila, které je zbaveno vSech vad a nedodélka. Po tuto
dobu zhotovitel odpovida za vady, které objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Zaruéni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila bez vad a
nedodélkd dle ¢l. 14 této smlouvy.

Objednatel je povinen pisemné reklamovat vady u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany, jak se projevuji a stanoven
poZadovany termin jejich odstranéni. Dale v reklamaci mizZe objednatel uvest
pozadavky, jakym zpusobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje finanéni
Uhradu.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdeéji do posledniho dne zarucni lhaty, pfi¢emz i reklamace
odesland objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem uréeného terminu a
to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava. Pokud tak neucini je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu ve vySi 1.000 K& za kazdy den prodleni az do dne jejiho odstranéni.
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10.5

10.6

10.7

10.8

11.3

11.5

11.6

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech a to
az do rozhodnuti soudu. V pfipadé klimatickych podminek, které nedovoluji vadu
odstranit, dojedna zhotovitel s objednatelem zménu terminu odstranéni reklamované
vady. Protento pfipad v8ak plati, Ze vada bude odstranéna v nejbliz§im terminu pfi
klimatickych podminkach povolujicich opravu provést.

Po odstranéni reklamované vady vyzve pisemné zhotovitel objednatele k prevzeti
odstranéné reklamované vady, o ¢emz vyhotovi zapis, ze kterého bude zfejmé, zda je
reklamovand vada odstranéna a termin jejiho odstranéni, coz objednatel potvrdi svym
podpisem.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu a nedojde-
li mezi smluvnimi stranami k dohodé o novém terminu jejich odstranéni, souhlasi
zhotovitel s tim, Ze objednatel povéfi odstranénim vady tfeti osobu. VesSkeré vydaje,
které v souvislosti s timto objednateli vzniknou, uhradi zhotovitel.

Neodstrani-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem uréeném terminu
a v dusledku neodstranéni vady vznikne Skoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto
Skodu uhradit.

Smluvni strany se dohodly, Ze na ¢ast dila, ktera byla pfedmétem reklamace, poskytne
zhotovitel objednateli zaruku v délce trvani dle bodu 10.1 tohoto ¢lanku.

Clanek 11
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pfislusnymi ustanovenimi zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zékon, v plathém znéni ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik.

Zhotovitel je povinen upozornit zapisem do stavebniho deniku na jakékoliv vzniklé
situace, které mohou ohrozit pfedmét provadéni dila, jeho pribéh, popf. termin splnéni
dila & jiné naleZitosti touto smlouvou sjednané, o ¢emz neprodlené informuje
objednatele. Objednatel je povinen tyto situace fesit bez zbyteéného odkladu ihned poté,
co se o0 nich prokazatelné dozvédél a o vysledném rozhodnuti pofidit zapis
do stavebniho deniku.

Objednatel je povinen sledovat obsah deniku a vyjadfovat se k zapisu ve stavebnim
deniku, u€inénym zhotovitelem, nejpozdéji do 5 pracovnich dna.

Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zépisem, ktery do deniku ucinil objednatel
popfipadé jim povéfeny zastupce nebo jind opravnéna osoba provadét zapisy do
deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dn,
jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

Béhem provadéni praci, resp. v pribéhu pracovni doby na stavbé zde musi byt denik
trvale pfistupny. Povinnost vést stavebni denik kon&i odevzdanim a pfevzetim dila, které
je zbaveno vad a nedodélku. V pfipadé nedostupnosti stavebniho deniku na stavbé je
objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy pfipad.

Zapisy ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény smlouvy, ale slouzi jako podklad
pro vypracovani dopliikl a zmén smlouvy, resp. dodatku ke smlouvé.

Clanek 12
Stavenisté
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12.1

12.2
12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

13.1

13.2

13.3

13.4

Stavenistém se rozumi prostor uréeny zadavaci dokumentaci nebo jinym dokumentem
pro stavbu a pro zafizeni stavenisté.

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté nejpozdéji ke dni zahajeni praci.

Zhotovitel prebird, od prevzeti stavenisté do doby predani stavby/dila, stavenisté
do vlastniho uzivani a v plné mife zodpovida za ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenis§té a zabezpeli jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomuckami. Dale se
zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy a platné pravni pfedpisy pro ochranu
zivotniho prostfedi. Zhotovitel zabezpeci na vlastni naklad stavenidté a zajisti vjezd
na stavenisté, jeho provoz, udrzbu, pofadek a Cistotu po celou dobu vystavby.

Zhotovitel je povinen zajistit provedeni fotodokumentace, kter4d bude mapovat stav
stavenisté a jeho okoli pfed zahajenim stavby. Tato bude slouzit pro poskytnuti
pfipadnych dikaz( o tom, ze provadénim stavebnich praci nedoS$lo k poskozeni ¢i
zmeéné stavajiciho stavu okoli stavby. Fotodokumentace bude zachycovat pfedevSim
stavajici stav prokazujici, Zze plnénim dila nedoSlo ke vzniku Skod na majetku.
Fotodokumentace bude ulozena na pristupném virtualnim Ulozisti (napf. uschovna.cz)
ve formatu jpg. Kopii fotodokumentace pfeda zhotovitel objednateli nejpozdéji do
5 pracovnich dnti od predani stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen
bezprostfedné odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi. V pripadé
nedodrzeni tohoto ujednani je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vySi 1.000 K¢ za kazdy pfipad.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizeni dila, neni-li na stavenisti poradek,
zejména usporadany zbyly material nebo neni-li odstranén ze stavenisté odpad vznikly
pfi stavebnich pracich apod.

Nejpozdéji do 7 dnu po odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté
a uvést jej do puvodniho stavu. Pokud stavenisté v dohodnutém terminu nevyklidi nebo
jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén Gc&tovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vySi 2.000 K¢ za kazdy den, po ktery bude stavenisté uzivat neopravnéné a to
az do dne vyklizeni stavenisté.

Clanek 13
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen provadét stavbu v souladu se zadavaci dokumentaci, dodrzet
obecné pozadavky na vystavbu, popfipadé jiné technické predpisy a normy a zajistit
dodrzovani povinnosti k ochrané zivota, zdravi, Zivotniho prostfedi a bezpec€nosti prace
vyplyvajici ze zvlastnich pravnich pfedpisu. Pokud porusenim téchto ustanoveni vznikne
jakakoliv Skoda, nese veskeré vzniklé naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen odvést neupotfebitelny materidl a zlikvidovat ho na pfislusné
skladce odpadu, pfi prfedani dila je zhotovitel pak povinen, tuto skute¢nost dolozit
patfiénym dokladem o likvidaci odpadu.

Veskeré odborné prace Ci prace, k jejichz provadéni je pfedepsano zvlastni opravnéni
musi vykonavat pouze ty osoby, majici pro né pfislusnou kvalifikaci ¢i opravnéni. Doklad
o kvalifikaci ¢i opravnéni téchto osob je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit.

Zhotovitel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti dle potfeby

kontrolni dny prabéhu zhotovovani vlastni stavby za Uc¢asti opravnéného zastupce

objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny z&znam, podepsany

zucastnénymi zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni viastni
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13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

stavby je zhotovitel povinen odstranit vterminu uvedeném v pisemném zaznamu
z kontrolniho dne.

Zhotovitel prohladuje, Ze pfed zapoCetim realizace nenastaly podminky dle § 15 zakona
¢. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o
bliz8ich minimalnich pozadavcich na BOZP na stavenistich. Pokud v prabéhu realizace
stavby dojde ke splnéni podminek dle § 15 zakona ¢. 309/2006 Sb. a NV ¢&. 591/2006
Sb. je zhotovitel povinen tuto skute¢nost neprodlené nahlasit objednateli, ktery
zpracovani planu BOZP zajisti. V tomto pfipadé bude plan BOZP po celou dobu stavby
pristupny na stavenisti a zhotovitel se jim bude fidit.

Opatreni z hlediska bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci, ochrany zivotniho prostfedi,
dodrzovani hygienickych, pozarnich a dalSich nutnych predpisu, jakoZ i protipozarni
opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci, a to zejména pfi svafovacich pracich i
mimo pracovni dobu, zajistuje na svych pracovistich zhotovitel. Zhotovitel prebira v
plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu stavby a praci tak, aby byly
spinény v8echny podminky, které pro provadéni stavby vyplyvaji z pravnich &i jinych
predpisU, pro realizaci pfedmétu stavby platnych.

V pfipadé, kdy dojde ze strany zhotovitele k poruSovani predpist tykajicich se
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) se smluvni strany dohodly na tom, Ze
objednatel je opravnén uplatiiovat vuci zhotoviteli smluvni pokutu za kazdé poruSeni
predpist ve vySi 10.000 Ké. PoruSenim pfedpisi se rozumi napf. pouzivani
poskozenych nebo nevyhovujicich elektrickych zafizeni, pouzivani lavek a leSeni
nespliujicich pozadavky na BOZP, nepouzivani osobnich ochrannych pomdcek,
pouzivani nevyhovujicich zebfiki a dalSich prostfedkl pro praci ve vysce, pouzivani
k vystupu a sestupu konstrukci, které k tomu nejsou ureny, koufeni na nevyhrazenych
mistech, prace ve vySkach nebo nad hloubkou bez zajisténi proti padu, Spatné uvazani
a doprava bfemen, pouzivani poskozenych vazacich prostfedku, pohyb po pracovisti
pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek, pouzivani k dopravé osob zafizeni
nebo Casti stroju, které k tomu nejsou uréeny, shazovani materialu z leSeni nebo z vysky
bez pfedchoziho zajisténi mista dopadu, pouzivani vadného nafadi, nastrojl, stroju a
strojnich zafizeni, svafovani bez pfedchoziho pisemného povoleni a nezajisténi
pozarniho dohledu po ukonceni prace a ostatni zde nespecifikovana poruSeni pravidel
BOZP a PO.

Smluvni strany se déle dohodly, Ze dojde-li v jakémkoliv z pfipadd uvedeném v odstavci
13.7 tohoto ¢lanku k opétovnému poruseni predpist tykajicich se BOZP, je objednatel
opravnén vysi smluvni pokuty zdvojnasobit a vykazat ze stavby osobu porudujici
bezpec€nostni predpisy &i zastavit provadéni praci az do doby zjednani napravy.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody objednateli nebo tfeti osobé, je
zhotovitel povinen bez zbyte€¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
tuto finan¢né uhradit. Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu trvani smlouvy plnéni veskerych povinnosti
vyplyvajicich  z pravnich predpisi  Ceské republiky, zejména pak z predpist
pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpe&nosti zdravi pfi praci, a to
vuci véem osobam, které se na provadéni dila podileji. PInéni téchto povinnosti zajisti
zhotovitel i u svych poddodavatelu.

Zhotovitel se zavazuje proveést likvidaci €i ulozeni veskerych odpadu vzniklych pfi plnéni
dila na své naklady. Likvidaci odpadu je povinen zhotovitel provadét ekologicky
s maximalnim ohledem na zivotni prostfedi a vést podrobnou evidenci o nakladani
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13.12

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6
14.7

14.8

15.1

s odpady (protokol o evidenci nakladani s odpady), kterou je povinen predloZit
objednateli pfi pfedani a prevzeti dila k protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pisemné ke kontrole a provéfeni praci, které
budou v dal§im postupu zakryty nebo se stanou nepfistupnymi a to minimalné
3 pracovni dny pred jejich zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na vyzvu objednatele na
svUj naklad odkryt Ci jinak zpfistupnit prace, které byly zakryty nebo se staly
nepfistupnymi.

Clanek 14

Predani dila
Dilo je povaZzovano za provedené, je-li dokonéeno a prfedano. Dilo je povazovano
za dokonc¢ené, pokud doslo k Uplnému dokonéeni stavby provadéné v souladu
s rozsahem a obsahem této smlouvy, jakoZ i v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vztahujicimi se krealizaci pfedmétné stavby a zhotovitel pfedal objednateli veSkeré
doklady uvedené v odstavci 14.4 tohoto ¢lanku.

Objednatel se zavazuje, Zze dokoncené dilo, které je zbaveno vSech vad a nedodélku
pfevezme a zaplati za jeho zhotoveni touto smlouvou sjednanou cenu.

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k prevzeti dila a to minimalné
7 pracovnich dnu pred terminem konani pfevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem zahajit prejimajici Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a dolozit u prejimajiciho Fizeni veSkeré doklady,
prokazujici Ffadné provedeni dila stim, Ze bez predlozeni téchto dokladl nelze
povazovat dilo za dokon&ené a schopné predani. K témto dokladiim patfi zejména:

— stavebni denik (pfip. deniky),
— technické listy, certifikaty, prohlaSeni o shodé,

— potvrzeni o nakladani s odpady, resp. o ulozeni vybouraného materialu a odpadu
na pfislusné skladce odpadu, a to v€etné protokolu o evidenci nakladani s odpady,

O prubéhu prejimajiciho Fizeni pofidi objednatel zapis o predani a prevzeti

dokon&eného dila (stavby). Odmitne-li objednatel dilo pfevzit, uvede tuto skute¢nost v¢.

jejiho odGvodnéni do zapisu.

Objednatel neni povinen pfevzit dilo vykazujici vady nebo nedodélky.

Objednatel mize prevzit dilo s drobnymi vadami a nedodélky nebranicimi trvalému
uzivani dila. Tyto vady nebo nedodélky musi byt uvedeny v zpise o pfedani a prevzeti
dokonéeného dila (stavby) s terminem jejich odstranéni, ktery stanovi objednatel.
Nebudou-li vady nebo nedodélky zhotovitelem odstranény ve stanoveném terminu,
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za kazdou vadu nebo
nedodélek a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené Ihité odstranit vady nebo nedodélky,
i kdyZ tvrdi, Ze za tyto neodpovida. Naklady na odstranéni v téchto spornych pfipadech
nese az do rozhodnuti soudu zhotovitel.

Clanek 15
Zmény smlouvy

Tuto smlouvu Ize ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé®. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.
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15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute€nosti branici fddnému plnéni této
smlouvy, je povinna toto neprodlené oznamit strané druhé a vyvolat jednani
opravnénych osob.

Objednatel ma pravo od smlouvy odstoupit v pfipadé zavazného poruSovani smluvnich
povinnosti zhotovitele sjednanych v této smlouvé. Za tyto se povazuje prodleni
s plnénim dila dle terminu v¢&l. 2 této smlouvy, pokud se strany nedohodnou na
prodlouzeni terminu, nerespektovani podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace,
dozoru investora, provadéni dila v rozporu s touto smlouvou.

Chce-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této
smlouvy vyplyvajiciho, je povinna své odstoupeni pisemné& ozndmit strané druhé a
zaroven v ném uvést dlivod, pro ktery od smlouvy odstupuje, jakoz i pfesnou citaci toho
ujednani, které ji k takovému kroku opravriuje. Bez téchto naleZitosti je odstoupeni
neplatné.

Odstoupi-li néktera ze smluvnich stran od této smlouvy na zékladé ujednani z této

smlouvy vyplyvajiciho, jsou pak povinnosti obou smluvnich stran nasleduijici:

— zhotovitel vyzve objednatele k ,diléimu pfedani dila“® a sou€asné s touto vyzvou
predlozi objednateli soupis v§ech provedenych praci, které mél dle &l. 2 této smlouvy
realizovat a tento oceni podle jednotkovych poloZzek pouzitych pro navrh ceny dila
v nabidce,

— objednatel do tfi dnli po obdrzeni vyzvy a ocenéného soupisu vSech provedenych
praci zahdji ,dilCi prejimaci Fizeni*,

— zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak,

— po dil¢im predani provedenych praci sjednaji obé strany pisemné zruSeni smlouvy,

— poté, co je ocenény soupis provedenych praci objednatelem odsouhlasen, vystavi
zhotovitel ,dil¢i kone¢&nou fakturu®,

— strana, kterd davodné odstoupeni od smlouvy zapficinila je povinna uhradit druhé
strané veskerou Skodu ji z divodu odstoupeni od smlouvy vzniklou.

Clanek 16

Zavérecna ustanoveni
Zhotovitel nemlze bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své
pohledavky, prava &i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.
Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nastupnictvi jsou nastupci smluvnich stran
vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.
Tato smlouva nabyva platnosti a ucinnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci
obou smluvnich stran, pokud zvlastni zakon nestanovi okamzik u€innosti jinak.
Objednatel timto potvrzuje, Ze smlouva je uzaviena na zédkladé Pravidel Rady mésta
Loun &. P 8/2016, v platném znéni, o zadavani verejnych zakdzek mésta Loun.
Vzhledem k verfejnopravnimu charakteru objednatele souhlasi zhotovitel se zvefejnénim
obsahu smluvniho ujednani této smlouvy dle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném
pfistupu k informacim, ve znéni pozdgjSich predpist a zakona ¢&.110/2019 Sb.,
0 zpracovani osobnich Udajd, ve znéni pozdéjSich predpist. Smiuvni strany souhlasné
prohlasuji, Zze Zadny udaj v této smlouveé neni ozna¢ovan za obchodni tajemstvi.

Smluvni strany berou na védomi, Ze plnéni pfedmétu této smlouvy pfedstavuje po dobu
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nezbytné& nutnou pravni titul pro zpracovani osobnich (daju ve smyslu Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich Gdaju a o volném pohybu téchto
Udaju a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Udaju).

16.7 Smluvni strany berou na védomi a souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smiuv dle
zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv) s tim, Ze budou
dodrzeny podminky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zakona, bez ohledu na vysi ceny, resp.
bez ohledu na hodnotu pfedmétu pinéni smlouvy.

16.8 Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé, Zze smlouva obsahuje informace tykajici se
obchodniho tajemstvi dle § 504 obcanského zakoniku, tyto informace budou oznaéeny
tak, aby nebyly soucasti elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

16.9 Smluvni strany se dohodly, ze uverejnéni smlouvy dle zakona ¢. 340/2015 Sb., zajisti
zaslanim spravci registru smluv objednatel.

16.10 Ve vécech vyslovné neuvedenych se tato smlouva fidi pfislusnymi ustanovenimi
obcéanského zakoniku.

16.11 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které maji platnost originalu a z nichz
kazda ze smluvnich stran obdrzi po jednom stejnopise.

16.12 Obé smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva byla sepsana na zakladé jejich pravé a
svobodné vdle, nikoliv v tisni nebo za jinak nevyhodnych podminek. Jeji text si pfecetly

v

a s jeho obsahem souhlasi, coz stvrzuji svymi viastnoruénimi podpisy.

V Lounech dne: 20.06.2025 V Biliné dne: 17.06.2025
Za objednatele Za zhotovitele
Magr. et Bc. Milan Rychtafik Dusan Sanda
starosta mésta jednatel spoleénosti
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