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I. P edm t smlouvy  

  pro objednatele 
 . 

jednanou cenu. 
 
 

II.  specifikace  

Smlouva č. 

SMLOUVA O DILO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami 

mádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 

á obchodním rejstříku u Městského soudu v 

á 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

věcech smluvních: 
ve věcech technických: 

( dále jen „objednatel") 

Sídlo: 
Zapsaný/á: 
Zastoupený/á: 
IČO: 
DIČ: 
ID datové schránky: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Oprávněn jednat: 

ve věcech smluvních 
a technických: 

oddíl Pr vložka 1342 
Lehký , ředitel 

obchodním re·stříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 

( dále jen „zhotovitel" a společně též „smluvní strany" nebo jednotlivě „smluvní strana" 

ř ě 

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést řádně a včas, na svůj náklad a 
nebezpečí dílo specifikované v čl. II této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených a 
závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj s 

Předmět díla -
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Smlouva č. 

Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících v opravě 
ojenském ubytovacím zařízení Tučkova 23 (dále jen ,, ") ráce budou realizovány 

oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je 
nedílnou přílohou č. 2 této smlouvy ( dále jen „dílo"). 

á specifikace prací 
demontáž truhlářských prvků ( dveře + prahy) 
demontáž elektro zařízení a vybavení 
oprava stěn a stropů ( odstranění poškozených omítek, penetrace, nové omítky 
dodávka a montáž elektrorozvodů včetně koncových prvků a jištění 
oprava rozvodů ZTI 
montáž truhlářských prvků (dveře+ kování+ prahy) 
provedení nátěrů zárubní 
provedení výmalby stěn a stropů 
ekologická likvidace demontovaného materiálu a suti 

průběžný a závěrečný úklid 

bjednatel nepřipouští variantní řešení. 

. Termín a místo plnění 

Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizac předmětu díla po nabytí účinnosti smlouvy 

Termín realizace díla: 

Míst plnění 

čl. této smlouvy převzetí staveniště. 

zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě jím uskutečněné 
písemné výzvy dle čl. V této smlouvy. 

zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě 
dnů ode dne předání staveniště 

Tučkova 23, Brno 

. Cena díla 

kalendářních 

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré 
náklady dle článku I této smlouvy a činí Kč ,jedno sto devadesát tři tisíc devět set 
šedesát dva korun českých třicet haléřů." DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění. 

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy 
tj. dopracování výrobní dokumentace vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na 
území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho 
provozování náklad na odběr všech médií nutných pro provedení díla materiálu a techniky 
do místa plnění odpadů zábor veřejného prostranství, případně jiných 
pozemků poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování 
dopravního značení po dobu výstavby uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu 
náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení provedení všech nezbytných zkoušek a 
revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán 
vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby. 
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1.  

2. Objednatel se zavazuje u  dokladu - faktury e vystavena 
v souladu s ust   ve  aktura 

 235/2004 Sb. 
-

v  92a tohoto  

3. y objednateli. V 
  

 

4. Zhotovitel se zavazuje vystavit a zaslat objednateli fakturu . V , 

uvedenou v odst. 5. 

 
stran. 

5. fakturace@as-po.cz, 
27, 612 00 Brno. 

6. 
. 

7. 
objednatelem. 

 
 

z  
 

  

1. V oddodavatele
v  

 je zhotovitel povinen 
nebo dop

stanovisko.  

2. 
 

 

3. 

 
 
 

4.  
vest s 
akce).  

5. provozu budovy.  

Smlouva č. 

V. Platební a fakturační podmínky 

Objednatel zálohy neposkytuje. 

hradit cenu díla na základě daňového , jež bud 
anovením § 11 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb. znění pozdějších předpisů. F 

musí dále obsahovat údaje podle zákona č. ve znění pozdějších předpisů, včetně 
uvedení klasifikace CZ CP A, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové povinnosti 

souladu s § zákona. 

Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury případě, že zhotovitel uvede 
na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30 denní lhůty po doručení do sídla 
objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět zhotoviteli jako neoprávněnou. 

v elektronické podobě případě že 
není schopen zajistit elektronické doručení, zajistí zaslání originálu faktury na adresu objednatele 

tohoto článku smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly, že je možné i 
osobní předání faktury příslušnému technikovi, v tomto případě bude předání a převzetí faktury 
písemně stvrzeno. Elektronicky zaslané faktury budou obsahovat scan soupisu skutečně 

provedených prací potvrzeného oprávněnými zástupci smluvních stran. Přílohou faktury předané 
nebo zaslané bude soupis skutečně provedených prací potvrzený oprávněnými zástupci smluvních 

Adresa pro zasílání faktur je v případě listinného vyhotovení: Armádní 
Servisní, příspěvková organizace, Dobrovského 2549/ 

Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 90 %. Zbylých 10 % 
ceny díla bude zhotovitel oprávněn fakturovat až po odstranění případných vad a nedodělků 

Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla 
Zhotovitel je povinen nejpozději do 1 O dnů od uskutečnění zdanitelného plnění 

vystavit závěrečnou fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný 
protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla 
potvrzený ástupcem objednatele. 

VI. Závazky smluvních stran 

případě, že dojde ke změně p , prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
zadávacím řízení kvalifikaci, či v případě, že zhotovitel požaduje doplnění poddodavatele pro 

činnosti, u kterých prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci sám za sebe, 
před jeho změnou lněním objednatele písemně informovat a vyžádat si jeho souhlasné 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými právními 
předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a ekologické 
předpisy a závazné normy. 

Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, svislé 
dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, potřebných 

pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných dočasných prací, které 
jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, provedení všech předepsaných 
zkoušek a revizí. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou 
logem zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název 

Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizovat za 
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13. 

 

14. 
 

15.  
9 

Smlouva č. 

Původcem a vlastníkem veškerého odpadu vzniklého při realizaci díla se stává zhotovitel dnem 
podpisu této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít zákonem 
stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky stanovené zákonem 
č. e znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. 

Zhotovitel doloží v ařízením Evropského parlamentu a rady č. 1907 /2006 a směrnicí č. 
2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (,,REACH") 
čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity chemické látky podléhající 

technologických důvodů nebude možné látky podléhající registraci REACH 
nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel použité druhy látek a jejich množství. 

Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně jejích změn a dodatků bude uveřejněna 
§ 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek e znění pozdějších 

předpisů 

prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do výše 
č. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ vzniku škody 

minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v elou dobu trvání 
smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

dodržování platných pracovněprávních předpisů včetně zákazu 
nelegálního zaměstnávání, předpisů vztahující se k pobytu cizinců v České republice, předpisů 
stanovících podmínky zdravotní způsobilosti zaměstnanců, předpisů vztahujících se k bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci na staveništi, požárních předpisů, hygienických předpisů, předpisů 
ochraně životního prostředí včetně předpisů upravujících nakládání s odpady (především zákona 

č. 54 e znění pozdějších předpisů). Dále se zhotovitel zavazuje řádně a 
včas hradit své závazky vůči poddodavatelům a umožnit objednateli kontrolovat u zaměstnanců 
zhotovitele, podílejících se na realizaci díla dle této smlouvy, zda jsou odměňováni 

platnými právními předpisy. Zhotovitel dále zajistí, že všechny osoby podílející se na realizaci 
díla dle této smlouvy budou vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. 

prodlení s úhradou řádně provedených a vyfakturovaných prací poddodavateli, je 
objednatel oprávněn provést předmětnou úhradu dotčenému poddodavateli přímo; v takovém 
případě již předmětná platba nebude ze strany objednatele uhrazena zhotoviteli. 

Zhotovitel bude při realizaci díla dle této smlouvy přednostně využívat malé či střední podniky 
jako poddodavatele a zavazuje se zajistit, že jak zhotovitel, tak jeho poddodavatelé budou při 
realizaci díla dle této smlouvy minimalizovat negativní dopady na životní prostředí. V případě, že 
to bude možné a účelné, využije zhotovitel při realizaci díla dle této smlouvy osoby znevýhodněné 
na trhu práce a/nebo osoby s trestní minulostí; možnost a účelnost takového postupu posoudí 
zhotovitel zejména s ohledem na charakter, rozsah a náročnost prací, které by toto osoby měly 
vykonávat, a rovněž s ohledem na dostupnost této pracovní síly na pracovním trhu. 

Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v 
souvislosti s realizací předmětu této smlouvy, ledaže by šlo o skutečnosti nepochybně obecně 
známé. Povinnost mlčenlivosti se obdobně vztahuje i na zaměstnance zhotovitele. Povinnosti 
mlčenlivosti může zhotovitele zprostit pouze objednatel svým písemným prohlášením 
adresovaným objednateli. Závazek zhotovitele k zachovávání mlčenlivosti zůstává v platnosti i po 
zániku této smlouvy. 

Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo členských 
zemí NATO 

Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 
zák. č. 222/199 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň 
bere na vědomí, že objednatel je oprávněn cestou oprávněných osob provádět kontrolu dodržování 
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5. harmonogram 
 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu 
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7. 
 

8.   

v  
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10. 
vest s logem 
akce).  

11. 

 

12. O  m 
 

 
VIII.    

1.  
k   bude 

dokumentaci 
  

Smlouva č. 

interních nařízení a kontrolu totožnosti osob provádějících dílo. V této souvislosti se zavazuje, že 
na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo 
několika příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO, EU a Švýcarska). 

dále prohlašuje, že sije vědom důsledků plynoucích z porušení této povinnost 

Staveniště stavební deník 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy 
povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle podmínek 
uvedených v této smlouvě převzít. 

O předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven 
nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise. Každý stejnopis 

podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději 
pracovních dní ode dne doručení výzvy k převzetí staveniště 

Převzetím staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování platných 
předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných protipožárních 
opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

Zhotovitel zahájí stavební práce předání staveniště objednatelem a ukončí stavební práce 
nejpozději do termínu uvedeného v čl. II této smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli při předání staveniště závazný podrobný 
výstavby. 

realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 

pořádek. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště nejpozději do 7 
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, ve kterém musí být všechny listy 
označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli 

den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím řízení. 

Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objedn převzetí konstrukcí, které budou zakryty, 
minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve stavebním deníku. 

Zhotovitel zajistí jednotné označení všech pracovníků podílejících se na realizaci díla, a to formou 
zhotovitele, které jej jednoznačně identifikuje (název zhotovitele, případně název 

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy první 
kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude stanoven po 
dohodě se zhotovitelem. 

bjednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účele 
odstranění případných vad. 

Předání díla a převzetí díla 

Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
předání. O předání díla sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci obou 

smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
související s realizací díla. 
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Smlouva č. 

Dílo se považuje za řádně dokončené, bude 
předání příslušné dokumentace a dalších dokladů vyžádaných touto smlouvou a v průběhu jejího 

plnění. 

Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými drobnými 
vadami, nebránícími užívání díla ani jeho kolaudaci, ani jeho užívání podstatným způsobem 
funkčně nebo esteticky neomezují. 

Objednatel považuje dílo za dokončené odstraněním případných vad a nedodělků, kdy tímto dnem 
začíná běžet záruční lhůta. 

li dílo předáváno po částech (umožňuje ovaha díla) bude o předání a převzetí částí díla 
vždy sepsán dílčí protokol o předání a převzetí části díla, podepsaný oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

Objednatel nepřevezme dílo, které bude vykazovat závažné vady bránící jeho užívání. O nepředání 
epřevzetí díla bude sepsán oprávněnými zástupci smluvních stran protokol 

X. Záruka za jakost 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto 
smlouvou včetně jejích příloh a není lé měsíců od předání díla ( dále 
jen „záruční doba") 

Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných vad 
úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých vad díla, 

zjištěných záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při provádění 
díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla, po dobu 24 měsíců ode dne 
písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. této smlouvy, 
popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo vybavení a technologie, 
pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše uvedená doba 

V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma. 

Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 

Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 
opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 

neoprávněného zásahu na díle. 

Neodstraní li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí jejich 
dstranění; nebo oznámí li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto neodstraní; 

li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní, je objednatel oprávněn 
zadat provedení oprav třetí osobě. 

případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok 
na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě vystaveného 
daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za účelem 
odstranění případných 

Méněprá víceprá 



  U-251-00/25 
 

 7 

1.   
 

2. :  

a) v o
 ; 

b)  
RS Praha a. s. nebo RTS a. s.) pro 

 

c)  
hodinov  

, v rozboru ceny bude 
v 

 
;  

d) 
dozorem proved

        

3.   
ka   

4.   
  

5. objednatele 

 

6. pouze v 222 
, ve   

 
XI.  

1. V  objednateli 
sml 1 % z  

2. - , 
200   

3. 
smlouvou j  300  se 

  

4.   v   je objednatel 
 300   

5.   v   , 
 

pokut  200  . 

6.    a  
je objednatel  i 200  ; 

: 

Smlouva č. 

Případné menepráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla odsouhlasené objednatelem 
budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem. 

Stanovení ceny víceprací a méněprací 

případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově ceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky 

pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně známé 
sborníky doporučených cen (např. označení sborníků Ú 
to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány; 

pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo 
á sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny 
maximální možné míře využit sborník cen na jednotlivé součásti celkové položky prací a 

dodávek základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů 

stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
eny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících 

položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem a technickým 
dozorem stavební schváleného změnového listu. 

Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do právního 
rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo. 

Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti provést případné vícepráce plynoucí z 
postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním písemně odsouhlasena 
odpovědnými zástupci obou smluvních stran. 

Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány souladu s § 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek znění pozdějších předpisů 

Smluvní pokuty 

případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
uvní pokutu ve výši O, fakturované částky za každý den prodlení. 

Nedodrží li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení se zahájením plnění. 

Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
e objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 

splněním těchto termínů. 

Při prodlení zhotovitele s předáním díla 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 

termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy 
Kč za každý den prodlení s předáním díla. 

Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků termínech stanovených v zápise o předání 
kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 

u ve výši Kč za každý den prodlení s jejich odstraněním 

Při porušení povinností zhotovitele upravených touto smlouvou porušování zákonných povinností 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výš Kč za každé jednotlivé porušení jedná 

se zejména o porušení 
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Smlouva č. 

provádě 

komunikací 
ý úklid po výkonu stavebních činností včetně čistění přilehlýc 

skladování materiálu v podmínkami BOZP 

neoprávněný pohyb pracovníků a vozidel mimo schválené vyhrazené prostory v rámci 
areálu 

Při porušení podmínky o mlčenlivosti je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši Kč 

případě porušení povinnosti dle čl. VI. odst. 11. této smlouvy 
objednateli smluvní pokutu ve výši Kč, a to za každý zjištěný případ porušení těchto 
povinností. 

Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle sazebníku 
který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 

zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

Prokáže li zhotovitel, že uložení smluvní 
vymáhání ustoupit. 

avinil, je objednatel oprávněn od jejich 

Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, vzniklé 
porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká 

odstoupením od 

. Odstoupení od smlouvy 

Odstoupit od této smlouvy lze případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. Smluvní strany 
se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

-neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy 

-zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem 

prodlení s termínem dokončení díla o více než kalendářních dnů 

-zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než kalendářních dnů 

vitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. 
této smlouvy 

- případě prokazatelného porušení čl. VI odst. 15 této smlouvy 

Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení od 
nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. 

případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou provedou smluvní strany nejpozději 
dnů vypořádání vzájemných závazků a pohledávek. 

vní strana, která zapříčinila odstoupení od smlouvy je povinna zaplatit druhé straně veškeré 
náklady a škody jí prokazatelně vzniklé v odstoupením od této smlouvy. 

případě odstoupení kterékoliv smluvní strany od této smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy. Pokud zhotovitel 
staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele . 

. Závěrečná ustanovení 
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V Praze V Kratochvilce 
 
Za objednatele: Za zhotovitele:  
 
 
 

__________________________________ __________________________________ 

  Abixeor s.r.o. 
  

  

Smlouva č. 

Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
e znění pozdějších předpisů. 

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění plném znění 

zajistí objednatel 

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 
chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev 

strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být 
vykládán v výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 

Jakékoliv písemnosti týkající se této smlouvy musí být učiněny, není li ve smlouvě nebo v ní 
uvedených závazných dokumentech výslovně uvedeno jinak, písemně v listinné nebo elektronické 
podobě a musí být s vyloučením § 566 občanského zákoníku řádně podepsány oprávněnými 
osobami. Jakékoliv jiné písemnosti, včetně emailové korespondence, jsou bez právního významu, 
není li ve smlouvě výslovně stanoveno jinak. Smluvní strany se dohodly, že na roveň písemné 
listinné podobě je postavena komunikace prostřednictvím datové schránky. 

Smluvní strany sjednávají, že prostřednictvím e mailové komunikace lze činit jednání týkající se 
předání rotokolu o rovedení díla.Emailová komunikace musí probíhat výhradně prostřednictvím 
mailů: 

Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou vzestupně číslovaných 

elektronických dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. 

Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s 
elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. 

Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečet , s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými 

Přílohy: 

č. 1 - Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

č. 2 - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb výkazem výměr 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Ing. Martin Lehký 

ředitel 
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Příloha č. 1 smlouvy č. 

Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 

Specifikace porušení předpisů Právní předpis, plán BOZP krácení 
íKčl 

Všeobecné závady 

Nepoužívání stanovených pracovních prostředků, -
osobních ochranných pracovních prostředků a Zák. 262/2006 Sb. 

případ 
ochranných zařízení 

Nepodrobení se zkoušce či prokázané požití 
- návrh 

alkoholu a jiných návykových látek 
Zák. 262/2006 Sb. koordinátora 

Není vedena předepsaná a aktualizovaná 
Zák. 262/2006 Sb. 

Neomluvená neúčast na školení Zák. 262/2006 Sb. -
Nedodržování právních a ostatních předpisů, 
pokynů zaměstnavatele / vyššího zhotovitele / Zák. 262/2006 Sb. -
koordinátora BOZP 

Nepřevzetí/ nepředání rizik od podzhotovitele Zák. 309/2006 Sb. 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Plán BOZP -

zajištění BOZP 

Povrchová pracoviště 

Nesplnění ohlašovací povinnosti vůči 
koordinátorovi BOZP, investorovi či generálnímu Zák. 309/2006 Sb -

Neodstranění závad z kontrol BOZ (opakovaných), 
Plán BOZP 

auditů, prověrek BOZ a kontrol SOD závada 

Nedodržování stanovených technologických 
Plán BOZP -pracovních postupů, návodů k použití 

Požární ochrana 

Porušení povinností vyplývajících z předpisů o Zák. 133/1985 Sb., -
požární ochraně 

Kouření nebo používání otevřeného ohně na Zák. 262/2006 Sb., 
místech, kde je to zakázáno Zák. 133/1985 Sb. 
Neoznámení vzniklého požáru koordinátorovi 

Plán BOZP 
BOZP, investorovi či generálnímu zhotoviteli 

Porušení předpisů při provádění svářečských prací Vyhl. 87/2000 Sb., čl. 4.8 -
Neudržování volných únikových cest, volného 
přístupu k rozvodným zařízením a hlavním uzávěrům Zák. 133/1985 Sb. -

prostředkům PO 

OŽP 

Konkrétní porušení právních a ostatních předpisů 
Zák. 185/2001 Sb. -týkajících se OŽP 

Neodstranění závad z Plán BOZP 300 I závada 

AS- PO 
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