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Evidenční číslo Objednatele: Evidenční číslo Zhotovitele:

136/ 2025 1488_01

SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace: Rekonstrukce chodby primárního kolektoru v úseku TG1 - Š4

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Technické sítě Brno, akciová společnost

se sídlem Barvířská 822/5, 602 00 Brno

zastoupená:

ve věcech technických:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

IČ: 25512285

DIČ: CZ25512285

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 2025576339/0800

na straně jedné jako „Objednatel"

a

INGIITIS, spol. s r.o.

se sídlem: Thákurova 676/3, 160 00 Praha

zastoupený:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C vložka 16412

IČ: 48112828

DIČ: CZ48112828

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 1319857/0300

na straně druhé jako „Zhotovitel"

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 2.7. 2025 podaná na základě výzvy k podání
nabídky pro veřejnou zakázku s názvem: „Projektová dokumentace: Rekonstrukce chodby primárního kolektoru
v úseku TG1-Š4".
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ČLÁNEK 1. VYMEZENÍ POJMŮ

Pro účely této smlouvy jsou vymezeny následující pojmy:

1.1 DÍLO

1.2.1 Dílem se rozumí předmět plnění podle této smlouvy, tedy zhotovení projektové dokumentace a související
činnosti, které provede zhotovitel pro objednatele podle této smlouvy.

1.2.2 Cenou díla se rozumí smluvní cena sjednaná touto smlouvou za realizaci předmětu plnění podle této
smlouvy, tedy cena za zpracování projektové dokumentace a související činnosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smlouvy.

1.2 STAVBA

1.2.1 Stavbou se pro účely této smlouvy rozumí stavba s názvem „Projektová dokumentace: Rekonstrukce
chodby primárního kolektoru v úseku TG1 - Š4" ve všech jejích částech, s příslušenstvím, zahrnující veškeré
stavební a inženýrské objekty, technologické provozní soubory, práce a dodávky s jejím provedením
související. Stavba bude v budoucnu zrealizována na podkladě projektové dokumentace zpracované podle
této smlouvy.

1.2.2 Cenou stavby se pro účely této smlouvy rozumí celkové náklady pořízení budoucí stavby tak, jak byly
vyprojektovány zhotovitelem v rámci díla a stanovené za podmínek stanovených v této smlouvě.

ČLÁNEK 2. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ DÍLA

2.1 PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLO

2.1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést a dodat na vlastní náklady a nebezpečí objednateli
dílo, kterým se pro účely této smlouvy rozumí vypracování dvou samostatných projektových dokumentací
pro provádění stavby (DPS) pro část rekonstrukce chodby primárního kolektoru v úseku TG1-Š4 (dále
souhrnně též jen „projektová dokumentace" nebo „PD") ve stupni DSP/DZS (dokumentace pro stavební
povolení a zadání stavby) v podrobnostech realizační dokumentace včetně soupisu prací pro ocenění
budoucím zhotovitelem rekonstrukce a poskytnutí veškerých dalších činností, výkonů a služeb, které souvisí
s vypracováním této projektové dokumentace, a to vše v rozsahu touto smlouvou stanoveném (dále též jen
„dílo").

2.1.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu, přičemž uhrazením kterékoliv z částí díla přechází
vlastnické právo a nebezpečí škody z této uhrazené části díla na objednatele.

2.1.3 Dílo dle předchozího odstavce tedy zahrnuje i poskytnutí veškerých odborných a souvisejících služeb a
výkonů zhotovitele, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému vypracování PD v rozsahu a za podmínek
vyplývajících z této smlouvy, příslušných právních předpisů a norem, případně vlastností obvyklých vzhledem
k povaze a rozsahu stavby a poskytnutí veškerých inženýrských činností.

2.2 Dílo bude realizováno na základě zejména následujících podkladů, které objednatel předal zhotoviteli před
podpisem této smlouvy:

- Archivní dokumentace objednatele

2.3 FORMÁLNÍ NÁLEŽITOSTI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

2.3.1 Projektová dokumentace bude zpracována zejména v souladu s odsouhlasenými záměry a požadavky
objednatele a s připomínkami a podmínkami příslušných institucí.

2.3.2 Zhotovitel zhotoví projektovou dokumentaci dle příslušných EN ČSN a ČSN v částech závazných i směrných.
Odchylky musí být vždy odsouhlaseny objednatelem. Součástí projektové dokumentace bude také soupis EN
ČSN a ČSN vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům a provozním souborům, popř. soupis jiných
předpisů vztahujících se k návrhu budoucí stavby. Zhotovitel se dále zavazuje vypracovat projektovou
dokumentaci v souladu s příslušnými právními předpisy zejména se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební
zákon, v platném znění,
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2.3.3 Každý stupeň PD bude objednateli odevzdán ve čtyřech tištěných vyhotoveních; další objednatelem vyžádaná
vyhotovení budou účtována jako vícetisky. Vždy nejméně jedno vyhotovení PD odevzdané objednateli musí
obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu a originál podpisu a otisku razítka zhotovitele.

2.3.4 Každý stupeň PD bude předán v jednom vyhotovení v digitalizované formě se zajištěním antivirové ochrany,
při nutném zachování kompatibility počítačového prostředí MS Windows a MS Office. Obě smluvní strany se
dohodly, že společné počítačové prostředí, ve kterém si budou předávat dokumenty v elektronické podobě,
bude postaveno na použití následujícího software s níže uvedenými čísly verzí nebo vyššími: Microsoft Office
Word 2003 SP3, Microsoft Office Excel 2003 SP3, AutoCAD, vizualizace ve formátu TIFF.

ČLÁNEK 3. DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.1 Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplývající z této smlouvy v termínech a lhůtách sjednaných v této
smlouvě. Změny daných termínů či lhůt (zejména jejich upřesnění v souladu s průběhem realizace díla) je
možné provést pouze za podmínek stanovených touto smlouvou pro provádění změn a dodatků smlouvy.

3.2 Termíny a lhůty plnění byly smluvními stranami sjednány následovně:
Dokončení a předání PD (DPS) nejpozději do 31. 12. 2025.

3.3 PŘEDÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

3.3.1 Projektová dokumentace bude předávána po jednotlivých stupních (etapách) podle odst. 2.1.1 této smlouvy
a ve sjednaných termínech či lhůtách. Povinnost zhotovitele předat PD je splněna, je-li dokončená PD (její
příslušný stupeň) předána včas, ve stavu odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této smlouvy, a je
schopna užívání k účelu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokončenou PD není objednatel povinen převzít.
Obdobně není objednatel povinen převzít PD vykazující vady a nedodělky.

3.3.2 O předání PD (příslušného stupně) pořídí smluvní strany protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou
smluvních stran. Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu odpovědnou za převzetí PD: 

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran. Protokol
neosvědčuje bezvadnost předávané části PD, objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli vadu díla kdykoli
po jeho převzetí až do dne skončení záruční doby stavby.

3.3.3 Nejpozději 14 kalendářních dnů před závěrečným předáním každého jednotlivého stupně PD dle této
smlouvy předloží zhotovitel objednateli jedno kompletní vyhotovení příslušné dokumentace k vyjádření.
Toto vyjádření provede zástupce objednatele písemnou formou nejpozději do 7 kalendářních dnů.
Objednatel určuje svým zástupcem pro tyto účely osobu uvedenou v odst. 3.3.2 této smlouvy.

3.3.4 Postupem předání a převzetí PD dle tohoto článku nejsou nikterak dotčena práva objednatele z titulu
odpovědnosti zhotovitele za vady díla.

ČLÁNEK 4. CENA STAVBY

4.1 CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové náklady stavby) představuje souhrn cen všech prací a dodávek, které byly
vyprojektovány nebo výslovně uvedeny zhotovitelem v rozpočtu. Cena stavby obsahuje zároveň veškeré
daně, cla a poplatky (ať návratné či nikoli), které se váží k realizaci stavby. Zhotovitel současně přebírá
nebezpečí změny okolností.
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4.1.2 V rámci realizace díla dle této smlouvy zhotovitel mimo jiné též odborně sestaví celkové náklady stavby na
základě detailního položkového rozpočtu. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle podmínek sjednaných v této
smlouvě, zejména dle požadavků objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s veškerou odbornou
dovedností, péčí a pílí odpovídající standardu profesní praxe tak, aby stavbu bylo možno provést ve všech
jejích částech za náklady stanovené zhotovitelem v podrobném položkovém rozpočtu stavby. Zhotovitel se
při návrhu stavebních materiálů a technologií bude řídit hospodárností při zachování standardu
požadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pořizovacích nákladů, tak i z hlediska nákladů na budoucí
provoz a údržbu stavby. Zhotovitel však negarantuje, že nabídkové ceny dodavatelů, kteří se budou ucházet
o zhotovení stavby, budou ve shodě s jeho názorem.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že dle jeho odborných znalostí a výchozích předpokladů při uzavření této smlouvy je
možno předmětnou stavbu realizovat vdané lokalitě s požadovanými stavebně technickými, užitnými,
estetickými a kvalitativními vlastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zadávací dokumentaci. Zhotovitel dále
prohlašuje, že bude veden snahou o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení a
že projektová dokumentace, kterou má dle této smlouvy vypracovat a veškerá další plnění, budou směřovat
k tomu, aby byl tento finanční limit dodržen.

ČLÁNEK 5. SMLUVNÍ CENA, FAKTURAČNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla v rozsahu dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši
uvedené odst. 5.2 této smlouvy. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému
splnění všech jeho povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně veškerých vedlejších nákladů zhotovitele,
není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak.

5.2 Celková výše ceny za předmět smlouvy uvedený v článku 2. této smlouvy je stanovena takto:

5.2.1. Celková výše ceny bez DPH činí 491 400,- Kč

5.2.2. DPH ve výši 21% činí 103 194,- Kč

5.2.3. Celková výše ceny vč. DPH činí 594 594,- Kč

5.3 Objednatel neposkytuje zálohy. Cena dle této smlouvy bude zhotoviteli uhrazena po předání a převzetí
řádného a bezchybného splnění předmětu plnění (etapy plnění) a jeho protokolárním odevzdání objednateli,
a to na základě daňového dokladu (faktury), kterou je zhotovitel oprávněn vystavit dnem podpisu příslušného
protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

5.4 Platební doklad (faktura) jako daňový a účetní doklad musí obsahovat údaje předepsané zákonem
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jinak bude vrácena zhotoviteli k doplnění či opravě. Oprávněným
vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené
nebo nově vyhotovené faktury

5.5 Další platební podmínky:

5.5.1 Splatnost zhotovitelem vystaveného platebního dokladu (faktury) je 30 dnů od doručení objednateli a úhrada
se bude provádět bezhotovostním převodem účtu objednatele na účet zhotovitele. Platba za předmětu
plnění budou účtována platebním dokladem (fakturou) včetně daně z přidané hodnoty.

5.5.2 Sazba DPH bude účtována v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění každého platebního
dokladu.

5.6 ZÚČTOVATELNÉ NÁKLADY

Smluvní strany se dohodly, že pro účely této smlouvy nezahrnuje honorář zhotovitele (cena) podle odst. 5.2
této smlouvy náklady skutečně vynaložené zhotovitelem na:

5.6.1 reprodukci plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení, textových vyjádření a jiné dokumentace, vyjma
reprodukování pro použití v kanceláři zhotovitele, a to pořizovaných na výslovnou žádost objednatele nad
rámec sjednaný touto smlouvou či z této smlouvy vyplývající;

5.6.2 speciální grafické práce, vizualizace, modely a makety výslovně vyžádané objednatelem;
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5.6.3 správní poplatky, daně a podobné výdaje za konzultace, vyjádření, povolení nebo schvalování orgány veřejné
správy, nejsou-li součástí této smlouvy. V tomto případě je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
informovat objednatele o nutnosti vynaložit dané náklady jakož i o jejich předpokládané výši.

Tyto zúčtovatelné náklady budou objednatelem hrazeny zhotoviteli na základě samostatných faktur, přičemž
ustanovení tohoto článku se použijí i pro tyto případy.

ČLÁNEK 6. SMLUVNÍ POKUTY

6.1 V případě prodlení objednatele s úhradou ceny za dílo podle této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli
zákonné úroky z prodlení.

6.2 Dostane-li se zhotovitel do prodlení s plněním některého svého dle této smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý případ a započatý den prodlení.

6.3 Nedodrží-li zhotovitel termín pro odstranění vady stanovený objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč, a to za každý takovýto případ a za každý započatý den prodlení.

6.4 Nedodrží-li zhotovitel podmínky stanovené mu v článku 7.8, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč.

6.5 Zaplacením smluvní pokuty či pokut není nijak omezeno právo objednatele na náhradu škody vzniklé z téhož
důvodu. Objednatel je oprávněn nárok na zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nebo její části jednostranně
započíst proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny nebo její části.

ČLÁNEK 7. PRÁVA A POVINNOST SMLUVNÍCH STRAN

7.1 VÝROBNÍ VÝBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovávání jednotlivých částí projektové dokumentace svolávat
výrobní výbory, a to pravidelně vždy 1 x za 14 dní s tím, že první výrobní výbor svolá zhotovitel v předstihu
alespoň 2 pracovních dnů. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k účasti na výrobním výboru
profesní specialisty podle svého uvážení. Pokud vzniknou v průběhu výrobního výboru mezi zástupci
smluvních stran rozpory ohledně způsobu zpracovávání projektové dokumentace včetně projektového
řešení, jež nebude možno vyřešit dohodou stran, je pro plnění zhotovitele závazný pokyn objednatele, který
je zhotovitel povinen respektovat. Výrobní výbory bude zhotovitel svolávat e-mailem nejpozději 2 pracovní
dny předem s tím, že zároveň upřesní čas a místo konání, přičemž nebude-li dohodnuto jinak, bude místem
konání sídlo objednatele. Zhotovitel zašle pro potřeby výrobního výboru objednateli na jeho žádost
příslušnou část PD v aktuálním stavu rozpracovanosti.

Pokud bude některá ze smluvních stran požadovat mimořádný výrobní výbor, vyzve k účasti zástupce druhé
smluvní strany e-mailem nejméně dva pracovní dny předem.

Závěrečným dokumentem z každého výrobního výboru bude zápis potvrzený zástupci obou smluvních stran.

7.1.1 Zhotovitel určuje svými zástupci pro jednání na výrobních výborech:

7.1.2 Objednatel určuje svým zástupcem pro jednání na výrobních výborech:

7.2 Zhotovitel prohlašuje, že je odbornou osobou v příslušném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje
zhotovit dílo v odpovídající kvalitě a za tím účelem provést veškeré odborné činnosti a vynaložit veškerou
odbornou péči, jakou je možno od něho spravedlivě očekávat, jakožto od odborné osoby disponující všemi
potřebnými znalostmi, schopnostmi a technickými možnostmi.

7.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odborných znalostí a
zkušeností výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu předpokládané životnosti
stavby (s ohledem na její charakter) byla při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro nějž
bude stavba kolaudována či povolena, zaručena mechanická pevnost a stabilita uvedené stavby.
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7.4 Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení stavby,
a to již od počátku přípravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv
neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace stavby,
včetně inženýrských sítí.

7.5 S údaji týkajícími se této smlouvy a jejího plnění bude zhotovitel zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by byl této povinnosti výslovně zproštěn objednatelem či na základě zákona. Zhotovitel
je povinen zdržet se po dobu realizace díla jakož i v průběhu přípravy a provádění stavby a jejího uvádění do
provozu veškerých vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl ohrozit
oprávněné zájmy objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě neoprávněně zvýhodnit sebe nebo
třetí osoby.

7.6 Zhotovitel se zavazuje neprodleně písemně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mohly
objednateli způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené
touto smlouvou, a o eventuálních vadách a nekompletnosti podkladů předaných mu objednatelem.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele rovněž na následky takových rozhodnutí a úkony objednatele,
které jsou zjevně neúčelné nebo samého objednatele poškozující nebo které jsou ve zjevném rozporu s
chráněným veřejným zájmem.

7.7 Zjistí-li zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích z obecně platných právních
předpisů, nebo požadovaných výslovně objednatelem, popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých
touto smlouvou, a stejně tak nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně
objednatele s uvedením důvodů.

7.8 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek své
činnosti dle této smlouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobě než objednateli.

7.9 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dát zhotoviteli písemný příkaz k přerušení prací na díle,
a to na dobu až 90 dnů. Bude-li přerušení prací trvat více než 90 a nedohodnou-li se strany písemně jinak, je
objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, aniž by to bylo považováno za porušení této smlouvy
objednatelem. Po dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se sjednané lhůty a sjednané termíny
automaticky prodlužují, nejvýše však o čas odpovídající času přerušení prací. Příkaz k přerušení prací je
objednatel oprávněn kdykoliv zrušit písemným příkazem k opětovnému zahájení prací, zhotovitel práce
opětovně zahájí dnem následujícím po doručení takového příkazu.

7.10 Zhotovitel provede dílo pomocí svého zpracovatelského týmu, jehož zástupci kromě osob statutárních
zástupců uvedených v záhlaví této smlouvy jsou:

hlavní inženýr projektu/odpovědný 

Zástupce hlavního inženýra projektu

7.11 Objednatel poskytne v rozsahu, jaký po něm lze rozumně požadovat, zhotoviteli veškeré nezbytné údaje
týkající se požadavků na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a údaje o tom, jaké
požadavky vyplývající z místa stavby má zhotovitel sledovat, popřípadě jaké jsou možnosti zhotovitele tento
záměr rozšířit.

7.12 Závazná forma komunikace je datová schránka nebo e-mail s elektronickou doručenkou (potvrzením o
přijetí), zápis z výrobního výboru či jiného jednání, protokol o předání a převzetí. Tyto dokumenty musí být
podepsány příslušnými odpovědnými zástupci dané smluvní strany (smluvních stran).

7.13 Obě smluvní strany se zavazují chránit svoji výpočetní techniku rezidentními antivirovými programy.
Zhotovitel umožní objednateli kontrolu digitálně zpracované dokumentace na svém zařízení.

ČLÁNEK 8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE, ZÁRUKA

8.1 Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít v době jeho předání a po sjednanou záruční dobu
vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, a touto
smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu
vyplývajícímu z této smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Pro
vyloučení pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení, které
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je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této smlouvy a objektivním skutečnostem s přihlédnutím
k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky, ekonomicky či jinak) pro daný
případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená rozšíření předmětu smlouvy o dílo na dodávku stavby
(tj. rozšíření provedených prací či poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady
z hlediska projektu, z něhož objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů
následných víceprací).

8.2 Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto smlouvou či
příslušnými předpisy, je objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání nápravy. Tímto není dotčeno
právo objednatele na náhradu případné škody vzniklé v důsledku vadného provedení díla.

8.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje objednateli záruku za kvalitu provedení díla v délce deseti
(10) let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla příslušného stupně PD. Dále zhotovitel
poskytuje záruku za to, že PD bude respektovat zásady hospodárného provozu projektované stavby, její
udržovatelnosti a bezpečnosti provozu. Do záruční doby se nepočítá doba od uplatnění vady díla
objednatelem u zhotovitele do dne odstranění takové vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky
prodlužuje.

8.4 Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Oznámení (reklamaci) odešle objednatel na adresu sídla zhotovitele, přičemž
i reklamace odeslaná v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

8.5 Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit
i v případě, kdy reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel, ve sporných
případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně. Prokáže-li se ve sporných
případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že se na předmětnou vadu nevztahuje záruka, je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti
s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

8.6 V ostatním platí pro vzájemné vztahy smluvních stran právní úprava odpovědnosti za vady dle občanského
zákoníku.

8.7 Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností vyplývajících z této
smlouvy či příslušných právních předpisů a norem.

ČLÁNEK 9. POJIŠTĚNÍ

9.1 Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu
vzniklou v souvislosti s plněním této smlouvy, a to minimálně na pojistné plnění ve výši 500.000 Kč.

9.2 Příslušná pojistná smlouva musí v plném rozsahu pokrývat odpovědnost zhotovitele za škody, jak je sjednána
v této smlouvě, popř. jak vyplývá z příslušných právních předpisů. Zhotovitel je povinen danou pojistnou
smlouvu kdykoliv během realizace díla předložit na vyžádání objednateli bez zbytečného odkladu po doručení
žádosti.

ČLÁNEK 10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Vedle případů stanovených zákonem má kterákoliv ze smluvních stran právo od této smlouvy odstoupit
v případě kdy:

10.1.1 druhá smluvní strana jakkoliv poruší tuto smlouvu a nesjedná nápravu ani po písemné výzvě a v přiměřené
dodatečné lhůtě (nejméně však sedm pracovních dnů), která jí k tomu byla poskytnuta;

10.1.2 byl prohlášen úpadek druhé smluvní strany;

10.1.3 druhá smluvní strana vstoupila do likvidace.

10.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky
odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení. Oznámení musí obsahovat odkaz
na ustanovení této smlouvy či zákona, který k odstoupení opravňuje. Následky odstoupení od smlouvy se řídí
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
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10.3 Závazky zhotovitele, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím
provedených do doby odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení.

ČLÁNEK 11. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s
aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11.2 Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva je závazná i pro jejich případné právní nástupce.

11.3 Zhotovitel není oprávněn postoupit jakékoliv své pohledávky za objednatelem vzniklé z této smlouvy na třetí
osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

11.4 Smlouvu lze doplnit a měnit výlučně formou písemných, pořadově číslovaných dodatků, opatřených časovým
a místním určením a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky takto sjednané se
smluvní strany zavazují jako součást této smlouvy akceptovat a plnit.

11.5 Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je osobou povinnou dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, a obsah této smlouvy bude uveřejněn v registru smluv. Zhotovitel výslovně uvádí, že tato smlouva
neobsahuje žádné jeho obchodní tajemství, ani jiné informace, které by nemohly být uveřejněny či
poskytnuty dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, či jiným způsobem. V opačném
případě je zhotovitel povinen v listině vyznačit či písemně smluvní straně provádějící uveřejnění v registru
smluv sdělit, které informace považuje za své obchodní tajemství, a tedy nesouhlasí
s uveřejněním/poskytnutím těchto údajů. Objednatel si však vyhrazuje konečné právo rozhodnout, které
informace budou zveřejněny.

11.6 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana
obdrží po jednom vyhotovení. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky.

11.7 Zhotovitel bere na vědomí skutečnost, že v případě dlouhodobých anebo závažných porušení smluvních
povinností dle smlouvy, která budou mít za následek předčasné ukončení vztahu, uplatnění nároku na
náhradu škody anebo uplatnění nároku na smluvní pokutu v nezanedbatelné výši, bude zhotovitel zapsán na
seznam osob se zákazem plnění veřejných zakázek, což znamená, že u veřejných zakázek, které není
objednatel povinen zadávat v zadávacím řízení (§ 31 zákona č. 134/2016 Sb.), nebudou zhotoviteli takové
zakázky zadány.

11.8 Zhotovitel je v souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zavazuje se poskytnout informace a
dokumenty vztahující se k předmětu plnění kontrolním orgánům.

11.9 V případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel zapsán v registru plátců daně
z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, případně budou naplněny další podmínky § 109 zákona o dani
z přidané hodnoty, má objednatel právo uhradit za zhotovitele DPH z tohoto zdanitelného plnění, aniž by byl
vyzván jako ručitel správcem daně zhotovitele, a to postupem dle § 109a tohoto zákona. Stejným způsobem
bude postupováno, pokud zhotovitel uvede ve smlouvě bankovní účet, který není uveden v registru plátců
daně z přidané hodnoty.

11.10 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že
smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísni či za nápadně
nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční
podpisy, jak následuje.
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11.11 Tato smlouva se považuje za uzavřenou dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a nabývá
úč innosti dnem zveřejnění v registru smluv.

11.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou její dále uvedené přílohy:

Příloha č. 1 SPECIFIKACE DÍLA PRO ČÁST ÚSEKU CHODBY TG1 - Š4

Příloha č. 2 ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Příloha č. 3 KRYCÍ LIST NABÍDKY

V Brně dne V Brně dne
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Příloha č. 1
_________________________SPECIFIKACE DÍLA PRO ČÁST ÚSEKU CHODBY TG1 - Š4
Skladba projektové dokumentace dle stavebního zákona č. 283/2021 Sb.

A. Průvodní zpráva
B. Přehledná situace
C. Dokumentace stavebních objektů

SO 01 Stavební část (sanace ostění a podlahy, zatěsnění průsaků)
SO 02 Kabelové registry (kompletní výměna kab. registrů a lávek)

D. Zásady organizace výstavby
E. Soupis prací

E.l Soupis prací pro ocenění
E.2 Soupis prací oceněný (příloha pouze pro investora)

F. Dokladová část

SO 01 Stavební část
Sanace ostění a podlahy chodby, zatěsnění průsaků (kotvení ocelových konstrukcí), injektáž a zatěsnění trhlin a
injektáž lokálních průsaků vody. Odstranění nevyužívaných ocelových prvků včetně jejich zatěsnění a reprofilace
ostění.

SO 02 Ocelové konstrukce

Odstranění původních kabelových registrů a následné zapravení ostění a podlahy chodby.
Návrh nové montované konstrukce kabelového registru, z kompozitního materiálu nebo kombinaci kompozitního
materiálu s ocelovými prvky. Nové lávky budou vsazen mezi stávající lávky kabelového registru. Pozice a počty lávek
budou zachovány z důvodu nulové možnosti přeložky inženýrských sítí.

Předmět projektové dokumentace - předpokládaný rozsah rekonstrukce:
Návrh nové montované konstrukce kabelového registru z celokompozitní konstrukce. Nové konstrukce
kabelových registrů budou osazeny mezi stávající registry. Pozice a počty lávek budou zachovány z důvodu
nulové možnosti přeložky inženýrských sítí.
Odstranění původních kabelových registrů a následné zapravení ostění a podlahy chodby.
Sanace ostění a podlahy chodby, zatěsnění průsaků (kotvení ocelových konstrukcí), injektáž a zatěsnění trhlin
a injektáž lokálních průsaků vody
Odstranění nevyužívaných ocelových prvků včetně jejich zatěsnění a reprofilace ostění.
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Příloha č. 2

ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

Projektová dokumentace obsahuje části:

A. Průvodní zpráva
B. Přehledná situace
C. Dokumentace stavebních objektů

SO 01 Stavební část (sanace ostění a podlahy, zatěsnění průsaků)
SO 02 Kabelové registry (kompletní výměna kab. registrů a lávek)

D. Zásady organizace výstavby
E. Soupis prací

E.l Soupis prací pro ocenění
E.2 Soupis prací oceněný (příloha pouze pro investora)

F. Dokladová část

Společné zásady:
Projektová dokumentace pro provádění stavby se zpracovává samostatně pro jednotlivé pozemní a inženýrské
objekty a pro technologická zařízení.
Vychází se ze schválené projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u
staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení se vychází z dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu.
Projektová dokumentace se zpracovává v podrobnostech umožňujících vypracovat soupis stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr.
Projektová dokumentace obsahuje též technické charakteristiky, popisy a podmínky provádění stavebních prací.
Výkresy podrobností (detailů) zobrazují pro dodavatele závazné, nebo tvarově složité konstrukce (prvky), na které
klade projektant zvláštní požadavky a které je nutné při provádění stavby respektovat.
Součástí projektové dokumentace pro provádění stavby není dokumentace pro pomocné práce a konstrukce,
výrobně technická dokumentace, dokumentace výrobků dodaných na stavbu, výkresy prefabrikátů a montážní
dokumentace. Pokud je nutno zpracovat některou z těchto dokumentací, jde vždy o součást dodavatelské
dokumentace.
Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi upravuje jiný právní předpis51 (plán
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi není součástí této přílohy).

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.l Identifikační údaje
A.1.1 Údaje o stavbě
a) název stavby;
b) místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků).
A.1.2 Údaje o stavebníkovi
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo
b) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo
c) obchodní firma nebo název, IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla (právnická osoba).
A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ, bylo-li přiděleno, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo

obchodní firma nebo název (právnická osoba), IČ, bylo-li přiděleno, adresa sídla;
b) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob

vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace;

c) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou
zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací
jejich autorizace.
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A.2 Seznam vstupních podkladů
a) základní informace o rozhodnutích nebo opatřeních, na jejichž základě byla stavba povolena (označení

stavebního úřadu / jméno autorizovaného inspektora, datum vyhotovení a číslo jednací rozhodnutí nebo
opatření);

b) základní informace o dokumentaci nebo projektové dokumentaci, na jejímž základě byla zpracována
projektová dokumentace pro provádění stavby;

c) další podklady.
A.3 Údaje o území
a) rozsah řešeného území;
b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů11 (památková rezervace, památková zóna, zvláště

chráněné území, záplavové území apod.);
c) údaje o odtokových poměrech;
d) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření,

popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas;
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo

územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s
povolením stavby a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s
územně plánovací dokumentací,

f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území;
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů;
h) seznam výjimek a úlevových řešení;
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic;
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí).
A.4 Údaje o stavbě
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby;
b) účel užívání stavby;
c) trvalá nebo dočasná stavba;
d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů11 (kulturní památka apod.);
e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících

bezbariérové užívání staveb;
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů21,
g) seznam výjimek a úlevových řešení;
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a

jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.);
i) základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové

produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.);
j) základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy);
k) orientační náklady stavby.
A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení
Níže uvedené požadavky, relevantní pro stupeň DPS, budou obsaženy v části A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA a v technických
zprávách stavebních objektů
Příslušné body budou převzaty z projektové dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního
povolení, u staveb technické infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení budou převzaty z
dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, s provedením případných revizí a
doplnění tak, aby z nich vyplývaly:
a) požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby;
b) požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
c) podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních pásmech jiných staveb;
d) zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na něm, vyplývající zejména z druhu

stavebních prací, vlastností staveniště nebo požadavků stavebníka na provádění stavby apod.;
e) ochrana životního prostředí při výstavbě.
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B. SITUAČNÍ VÝKRESY

Celkový situační výkres / Koordinační situační výkres
a) měřítko 1 : 200 až 1 : 1 000;
b) stávající stavby, dopravní a technická infrastruktura;
c) hranice pozemků, parcelní čísla;
d) hranice řešeného území;
e) stávající výškopis a polohopis;
f) vyznačení jednotlivých navržených a odstraňovaných staveb a technické infrastruktury;
g) stanovení nadmořské výšky 1. nadzemního podlaží u budov (+- 0, 00) a výšky upraveného terénu; maximální

výška staveb;
h) navrhované komunikace a zpevněné plochy, napojení na dopravní infrastrukturu;
i) řešení vegetace;
j) okótované odstupy staveb;
k) zákres nové technické infrastruktury, napojení stavby na technickou infrastrukturu;
l) stávající a navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, památkové rezervace, památkové zóny apod.;
m) maximální zábory (dočasné / trvalé);
n) vyznačení geotechnických sond;
o) geodetické údaje, určení souřadnic vytyčovací sítě;
p) odstupové vzdálenosti včetně vymezení požárně nebezpečných prostorů, přístupové komunikace a nástupní

plochy pro požární techniku a zdroje požární vody.

C. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Dokumentace stavebních objektů, inženýrských objektů, technických nebo technologických zařízení se zpracovaná
po objektech a souborech technických a technologických zařízení v následujícím členění v přiměřeném rozsahu:
C.l Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu

C.l . l  Architektonicko-stavební řešení
a) Technická zpráva (účel objektu, funkční náplň, kapacitní údaje; architektonické, výtvarné, materiálové a
dispoziční řešení, bezbariérové užívání stavby; celkové provozní řešení, technologie výroby; konstrukční a
stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby; bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a
pracovní prostředí; stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace - popis
řešení, zásady hospodaření energiemi, ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí; požadavky
na požární ochranu konstrukcí; údaje o požadované jakosti navržených materiálů a o požadované jakosti
provedení; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost
navržených konstrukcí; požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a
rozsah výrobní a dílenské dokumentace zhotovitele; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí
a případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami; výpis použitých norem).
b) Výkresová část (výkresy stavební jámy, půdorysy výkopů a základů - nejsou-li obsaženy v části D.1.2,
půdorysy jednotlivých podlaží s rozměrovými kótami všech konstrukcí, otvorů v konstrukcích, s popisem účelu
využití místností s plošnou výměrou včetně grafického rozlišení charakteristického materiálového řešení
konstrukcí, s popisem nebo označením výrobků a s odkazy na podrobnosti; charakteristické řezy se základním
konstrukčním řešením, s výškovými kótami vztaženými ke stávajícímu terénu včetně grafického rozlišení
charakteristického materiálového řešení konstrukcí; dílčí řezy v potřebném rozsahu a měřítku; výkresy střech
případně krovu; pohledy na všechny plochy fasády s výškovými kótami základního výškového řešení
vztaženými ke stávajícímu terénu, s vyznačením barevnosti a charakteristiky materiálů povrchů).
c) Dokumenty podrobností (skladby konstrukcí, seznamy částí, výrobků a prací, rozhodující detaily konstrukcí
a atypických výrobků).
C.l.2 Stavebně konstrukční řešení
a) Technická zpráva (podrobný popis navrženého nosného systému stavby s rozlišením jednotlivých konstrukcí
podle druhu, technologie a navržených materiálů; definitivní průřezové rozměry jednotlivých konstrukčních
prvků případně odkaz na výkresovou dokumentaci; údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu -
stálá, užitná, klimatická, od anténních soustav, mimořádná, apod.; údaje o požadované jakosti navržených
materiálů; popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků na provádění a jakost

Smlouva o dílo - strana 13



TSB
TECHNICKÉ SiTÉBRNO

navržených konstrukcí; zajištění stavební jámy; stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a
případných kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec povinných - stanovených
příslušnými technologickými předpisy a normami; v případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího
současného stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k zachování stability a únosnosti
vlastní konstrukce, případně bezprostředně sousedících objektů; požadavky na vypracování dokumentace
zajišťované zhotovitelem stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, které musí
konstrukce splňovat; požadavky na požární ochranu konstrukcí; seznam použitých podkladů - předpisů, norem,
literatury, výpočetních programů apod.; požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz
na příslušné předpisy a normy).
b) Podrobný statický výpočet
Statický výpočet musí být kontrolovatelný, tedy musí být přehledný, aby bylo možno sledovat postup výpočtu,
návrhová zatížení, uvažované statické schéma a výpočetní model.
Statický výpočet v dokumentaci pro provedení stavby vychází ze statického výpočtu vypracovaného v
předchozím stupni projektové dokumentace. Je úplným podkladem pro vypracování technické specifikace
konstrukční části a výkresové dokumentace pro provedení stavby. Obsahuje dimenzování veškerých
konstrukcí, které jsou součástí dokumentace zajišťované zhotovitelem stavby (výkresy betonových
monolitických a prefabrikovaných konstrukcí, dodavatelská dokumentace kovových a dřevěných konstrukcí).
Podrobný statický výpočet obsahuje zejména průvodní zprávu ke statickému (dynamickému) výpočtu, stručně
rekapitulující základní koncept řešení konstrukce a rozdíly oproti předběžnému výpočtu, který byl vypracován
v rámci předchozího stupně projektové dokumentace; použité podklady - normy, předpisy, literaturu,
výpočetní programy apod.; statické schéma konstrukce; údaje o materiálech a technologiích; rekapitulaci
zatížení, zatěžovacích stavů včetně součinitelů zatížení a součinitelů kombinace; výpočetní modely, výpočetní
schémata; návrh a posouzení všech nosných prvků; výpočet účinků na základy, dimenzování základových
konstrukcí; návrh a posouzení všech detailů, montážních styků apod., které rozhodujícím způsobem ovlivňují
bezpečnost konstrukce; postup výroby - betonáže, odbedňování, montáže, předpínání, zasypávání
dokončených konstrukcí apod.
c) Výkresová část (výkresy půdorysů nosných konstrukcí v měřítku 1 : 50, výjimečně 1 : 100, včetně sklopených
řezů; odpovídající řezy, pohledy a podrobnosti s potřebnou přesností zobrazení; z výkresů musí být jasně
identifikovatelný tvar konstrukce, všech konstrukčních prvků a podrobností; výkresy monolitických, resp.
prefabrikovaných plošných základů, pilotových základů a základového roštu, pokud tyto konstrukce nejsou
dostatečně výstižným způsobem zobrazeny ve stavebních výkresech základů; detaily styků, kotvení apod. v
měřítku 1 : 20 nebo 1 : 10 nebo 1 : 5; výkresy sestavy, podrobností a kotvení prefabrikovaných stavebních
dílců, dílců kovových, kompozitních nebo dřevěných konstrukcí; výkresy umístění konstrukcí obsahující
půdorysy a modulovou síť, řezy a pohledy jednoznačně určující nosné konstrukce s označením průřezů všech
konstrukčních prvků a podrobností konstrukce a jejího kotvení; rozměrový/  obrysový výkres prefabrikovaných
stavebních dílců; výkres uspořádání vyztužení monolitických betonových konstrukcí obsahující pohledy a
dostatečné množství příčných řezů jednoznačně určujících kvalitu betonu a oceli, polohu a průřezovou plochu,
případně počet vložek příslušného profilu; výkres uspořádání vyztužení slouží na základě podrobného
statického výpočtu jako podklad pro vypracování podrobných výkresů výztuže - dokumentace zajišťované
zhotovitelem stavby).
Výkresy jednotlivých stavebních a inženýrských objektů (SO a 10) a technické (technologické) části stavby
zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních
jednotek (PJ), či sólo strojů, zařízení a inventáře, budou dopracovaných tak aby byly postačujícím podkladem
pro sestavení soupisu prací a výkazu výměr; specifikace strojů a zařízení.
C.1.3 Požárně bezpečnostní řešení
Revize a doplnění dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení revize a doplnění dokumentace pro vydání
územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, včetně vyznačení změn v požárně bezpečnostním řešení
zpracovaném v dokumentaci pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení, u staveb technické
infrastruktury nevyžadující stavební povolení ani ohlášení v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí
nebo územního souhlasu.
C.1.4 Technika prostředí staveb
Dokumentace jednotlivých profesí určí zařízení a systémy v technických podrobnostech dokládajících dodržení
normových hodnot a právních předpisů. Vymezí základní materiálové, technické a technologické, dispoziční a
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provozní vlastnosti zařízení a systémů. Uvede základní kvalitativní a bezpečnostní požadavky na zařízení a
systémy.
Dokumentace se zpracovává samostatně pro jednotlivá zařízení a člení se např.:
- zdravotně technické instalace,
- plynová odběrná zařízení,
- vzduchotechnika,
- vytápění,
- chlazení,
- měření a regulace,
- silnoproudá elektrotechnika včetně ochrany před bleskem,
- elektronické komunikace a další.
Jednotlivé části se zpracovávají podle společných zásad. Obsah a rozsah dokumentace je uveden jako rámcový
a v konkrétním případě bude přizpůsoben charakteru a technické složitosti dané stavby a zařízení a vazbě na
výše uvedenou profesi. Pokud se některá část ve stavbě nevyskytuje, nebude v dokumentaci obsažena.
Organizační uspořádání dokumentace profesí je účelné uspořádat podle postupu realizace stavby a
dodavatelského zajištění. Je proto možné sloučení profesí do jedné části.
Obecně (ve vztahu k profesím) dokumentace obsahuje:
a) Technickou zprávu (technické údaje obsahující základní parametry dané normativními požadavky pro
jednotlivé profese - bilance potřeby médií resp. energií, tlakových poměrů, druhů připojení a sítí, typy
poskytovaných služeb, množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod atd.; popis technického
řešení, funkce a uspřádání instalace a systému; popis koncových prvků a zařízení a systémů, zařizovací
předměty; popis a podmínky připojení na veřejnou či místní technickou infrastrukturu; zásady bezpečného
provozu včetně ochrany osob, zvířat i majetku před úrazem nebo před poškozením; požární opatření, ochrana
proti hluku a vibracím, hlukové parametry ve vnitřním a venkovním prostředí; zásady ochrany životního
prostředí; technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu, je-li takový výpočet požadován; seznam
požadovaných dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (situace s přípojkami a ostatními náležitostmi profese; rozvinuté řezy nebo podélné profily
přípojek včetně potřebných podrobností; umístění jednotlivých strojů a zařízení; výkresy půdorysů potrubních
případně i kabelových tras v jednotlivých podlažích; potřebné axonometrické zobrazení, svislé nebo rozvinuté
řezy, pokud je nelze dostatečně vyznačit v půdorysech; instalační výkresy a schémata; výkresy potrubních a
kabelových tras včetně připojení koncového zařízení a instrumentace k obvodům měření a regulaci nebo
řídícího systému; přehledové schéma napájení, schéma uzemňovací a jímací soustavy a další; uspořádání,
vazby a komunikace systémů; související podrobnosti, pokud jsou nutné).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů,
zdrojů energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy
materiálu pro konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

C.2 Dokumentace technických a technologických zařízení (nevyžaduje se)
Stavbu lze, podle charakteru, členit na provozní celky, které se dále dělí na provozní soubory a dílčí provozní soubory
nebo funkční soubory. Technologická zařízení jsou výrobní a nevýrobní.
Technologické zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura:
- nadzemní a podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných
bodů nadzemního, nebo vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná
komunikační vedení sítě elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických
přípojek,
- podzemní a nadzemní vedení přenosové nebo distribuční soustavy elektřiny včetně podpěrných bodů a systémů
měřící, ochranné, řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- vedení přepravní nebo distribuční soustavy plynu (případně hořlavých kapalin) a související technologické objekty,
včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační techniky,
- rozvody tepelné energie a související technologické objekty včetně systémů řídící, zabezpečovací, informační a
telekomunikační techniky,
- vedení sítí veřejného osvětlení včetně stožárů a systémů řídící, zabezpečovací, informační a telekomunikační
techniky,
- stavby pro výrobu a transformaci energie s výjimkou stavby vodního díla,
- vodovodní, kanalizační a energetické přípojky včetně připojení stavby a odběrných zařízení,
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- zásobníky pro zkapalněné uhlovodíkové plyny nebo hořlavé kapaliny,
- zásobníky na vodu nebo jiné nehořlavé kapaliny,
- zásobníky na uskladnění zemědělských produktů, krmiv a hnojiv,
- nádrže na vodu, pokud nejde o vodní díla,
- vodovodní sítě, vodárny, stokové a kanalizační sítě, čistírny odpadních vod, včetně systémů řídící, zabezpečovací,
informační a telekomunikační techniky.
Nevýrobní technologická zařízení jsou například:
- zařízení vertikální a horizontální dopravy osob a nákladů, zařízení pro dopravu osob s omezenou schopností
pohybu a orientace, evakuační nebo požární zařízení,
- vyhrazená technická zařízení,
- vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení a další.
Dokumentace se zpracovává po jednotlivých provozních, nebo funkčních souborech a zařízeních.
Následující obsah a rozsah dokumentace je uveden jako maximální a v konkrétním případě bude přizpůsoben
charakteru a technické složitosti dané stavby. Člení se na:
a) Technickou zprávu (popis výrobního programu; u nevýrobních staveb popis účelu, seznam použitých podkladů;
popis technologického procesu výroby, potřeba materiálů, surovin a množství výrobků, základní skladba
technologického zařízení - účel, popis a základní parametry, popis skladového hospodářství a manipulace s
materiálem při výrobě, požadavky na dopravu vnitřní i vnější, vliv technologického zařízení na stavební řešení, údaje
o potřebě energií, paliv, vody a jiných médií, včetně požadavků a míst napojení; seznam požadovaných dokladů
nutných pro uvedení stavby do užívání; výpis použitých norem včetně data vydání).
b) Výkresovou část (obsahuje umístění a uspořádání zařízení, strojů, mechanických komponentů, zdrojů energie
apod.; vymezení prostoru na jejich umístění ve stavbě, přehledová schémata rozvodů a zařízení, půdorysy
potrubních a kabelových rozvodů a jejich případné řezy, umístění přístrojů, spotřebičů a zařizovacích předmětů;
požadavky na stavební úpravy a řešení speciálních prostorů technologických zařízení, jejichž dispoziční řešení bývá
obvykle součástí výkresů stavební části; technologická schémata dokladující účel a úroveň navrhovaného výrobního
procesu, dispozice a umístění strojů a zařízení a způsob jejich zabudování - půdorysy a řezy ve vhodném měřítku).
c) Seznam strojů a zařízení a technické specifikace (seznam strojů a zařízení, mechanických komponentů, zdrojů
energie apod.; popis technických a výkonových parametrů a souvisejících požadavků; seznamy materiálu pro
konstrukce, rozvody, potrubí, nátěry, izolace).

D. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Charakteristika staveniště
Prostory zařízení staveniště (ZS)
Využití stávajících prostor a pozemků
Napojení ZS na IS
Příjezdy na ZS, dopravní řešení staveništního provozu, podklady pro DIO

- Zásady BOZP
Ochrana zeleně
Likvidace odpadů
Vliv stavby na životní prostředí
Chronologie stavebních prací

E. SOUPIS PRACÍ

Soupis prací a výkaz výměr musí být zpracován podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž citace je
uvedena v části A této přílohy smlouvy.
Zhotovitel zpracuje jako nedílnou součást DPS soupis prací a výkaz výměr i v datové podobě ve formátu MS Excel
verze 2003 nebo vyšším a předá jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém
nosiči (CD nebo DVD) se zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje ze soupisu prací a výkazů výměr, a to
pořadové číslo položky, číselné zatřídění položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné
jednotky a počty měrných jednotek budou zhotovitelem zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní
zájemcům a uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.
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Soupis prací a výkaz výměr se považuje za důvěrný materiál objednatele a zhotovitel jej nesmí poskytnout ani
vcelku ani v žádné z jeho částí a rovněž nesmí poskytnout žádné informace o něm nebo o jeho částech třetím
osobám.

SOUPIS PRACÍ
Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších
prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků zadavatele.
Struktura soupisu prací
Soupis prací je zpracován v členění na stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory v souladu s
projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Každý stavební objekt, inženýrský objekt a provozní soubor, definovaný projektovou dokumentaci pro provádění
stavby, má vlastní soupis prací. Soupis prací může být v rámci každého stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru členěn do stavebních nebo funkčních dílů, případně jiných obdobných částí, v závislosti na
druhu a charakteru stavebních prací, dodávek a služeb. Ke každému soupisu prací je přiložena rekapitulace ve všech
úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné obdobné
členění).
Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb
nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a provozního souboru.
Soupis prací vymezí i požadavky, které vyplývají z konkrétních podmínek realizace stavby a nejsou obsahem
popisu jednotlivých položek stavebních prací, dodávek nebo služeb.
Pokud je stavba popsána ve více soupisech, podklady pro zpracování nabídkové ceny obsahují rekapitulaci všech
soupisů.
Vedlejší a ostatní náklady jsou takové náklady, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu prací stavebních objektů,
inženýrských objektů a provozních souborů, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro její realizaci nezbytné.
Podrobnost popisu položky soupisu vedlejších a ostatních nákladů musí umožnit stanovení ceny dané práce nebo
činnosti.
Vedlejší a ostatní náklady jsou popsány v samostatném soupisu prací jako samostatné položky. Vedlejší a ostatní
náklady mohou být uvedeny v jednom společném soupisu prací.
Položky soupisu prací
Položkou soupisu prací se rozumí popis každé jednotlivé stavební práce, dodávky nebo služby, který stanoví
technické a kvalitativní podmínky pro stavební nebo montážní práce, jejichž provedení je nezbytné ke zhotovení
stavby v souladu s projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací jsou popsány v podrobnostech jednoznačně vymezujících obsah požadovaných stavebních
prací, dodávek či služeb a umožňující stejné ocenění tohoto obsahu. Podklady určující technické podmínky jsou
definovány projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Položky soupisu prací specifikující dodávku materiálu nebo výrobku, jejichž montáž je dána samostatnou položkou
práce, musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku, a to uvedením technických parametrů nebo
vlastností požadovaného materiálu nebo výrobku.
Pro sestavení soupisu prací je možné použít odkaz na cenovou soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné
pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, může
odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.
Obsah položky soupisu prací
Položka soupisu prací je zpravidla začleněna ke stavebnímu objektu, inženýrskému objektu a provoznímu souboru
a obsahuje:

> pořadové číslo položky;
> číselné zatřídění položky, pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je

použita;
> popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na

jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky;
> měrnou jednotku;
> množství v měrné jednotce;
> výkaz výměr k uvedenému množství.
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VÝKAZ VÝMĚR
Zhotovitel zpracuje detailní výkaz výměr (DVV). Detailním výkazem výměr (DVV) se rozumí vymezení množství
stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek
soupisu prací.
Postup výpočtu celkové výměry je uveden s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část
dokumentace tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry.
Výkaz výměr dané práce, materiálu nebo konstrukce, který se vztahuje k více položkám soupisu, může být uveden
jednou a u dalších položek může být uvedena výměra pouze odkazem.
DVV pro DPS obsahuje detailní položky, tzn., že hloubkou zpracování odpovídá tzv. položkovému rozpočtu (bez
uvedení cen). Na základě DVV budou uchazeči v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby oceňovat jednotlivé
objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabídkovou cenu pro realizaci stavby. Cílem
objednatele je získat takové nabídkové ceny v zadávacím řízení, které budou odpovídat požadované technické
úrovni stavby podle DPS, tedy ceny reálné s ohledem na předmět plnění specifikovaný v DPS.
DVV pro stavební a technologické části díla, bude vypracován na základě dokumentace pro provádění stavby, která
má již propracovanou strukturu, která umožňuje popsat dodávky a práce se značnou určitostí, co se umístění ve
stavebním díle, jejího účelu, způsobu provedení, množství, materiálového a technologického řešení, vzhledu a
funkce týče, takže naprosto vyčerpávajícím způsobem popisuje projektovanou stavbu, a budoucí dílo je podle ní
možné věrohodně ocenit (či definovat) pro smluvní účely a posléze i ve všech zásadních a podružných parametrech
a funkcích správně zhotovit.
K sestavení DVV se používají položky, popisovači nástroje, které umožňují jednotlivé konkrétní dodávky a práce
odlišit od jiných, jednoznačně a srozumitelně, přičemž se dodržuje zásada, že každá položka reprezentuje nejmenší
možnou dodávku či práci, na kterou je materiálového, technologického a výrobního ještě rozumné stavbu dělit.
DVV nesmí obsahovat soubory bez položkového členění.
1. DVV se skládá z:

> výkazu výměr stavební části (specifikace prací a dodávek);
> specifikace technické (technologické) části stavby zahrnující soubory strojů, zařízení a inventáře (podrobný

soupis technologických provozních celků (PC), souborů (PS), provozních jednotek (PJ), tj. soubor strojů,
zařízení a inventáře, vč. jejich montáže a instalace.

DVV - ve všech výše uvedených položkách nesmí obsahovat označení konkrétních komerčních výrobků (např.
jméno výrobce a typ výrobku, katalogové číslo apod.).

2. DVV každého z objektů pozemních a inženýrských staveb a každé součásti technologické části stavby bude
obsahovat položkový soupis prací, dodávek a služeb ve skladbě odpovídající zadávací dokumentaci stavby.
Každá z položek výkazu výměr musí obsahovat:

> pořadové číslo položky;
> popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu, případně odkaz na tu část DPS, kde jsou tyto údaje

uvedeny, pokud nejsou zapsány přímo v DVV;
> měrnou jednotku;
> počet měrných jednotek.

Dále zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatně pro každý z objektů pozemních a inženýrských
staveb a každé součásti technologické části stavby celkovou rekapitulaci výkazů výměr s členěním po
jednotlivých oddílech výkazů výměr.
Současně zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci výkazů výměr všech objektů
stavby s členěním po jednotlivých oddílech výkazů výměr.

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedílnou součást DPS detailní výkaz výměr (DVV)
požadovaných prací a dodávek i v elektronické podobě ve formátu MS Excel verze 2003 nebo vyšším a předá
jej objednateli v odpovídajícím počtu vyhotovení dle této smlouvy na datovém nosiči (CD nebo DVD) se
zachováním odpovídající antivirové ochrany. Údaje z výkazů výměr a to pořadové číslo položky, číselné zatřídění
položky, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, měrné jednotky a počty měrných jednotek
budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpečeny takovým způsobem, který znemožní zájemcům a
uchazečům měnit či upravovat tyto údaje.

Cenová soustava
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Cenovou soustavou se rozumí uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a
výrobcích obsahujících zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické
a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny
(standardem je např. ÚRS, RTS ...).
V případě použití cenové soustavy pro sestavení soupisu prací v podrobnostech vymezených vyhláškou
134/2016 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provádění stavby odkaz na použitou cenovou
soustavu, zajistí neomezený dálkový přístup ktéto dokumentaci, případně příslušné části textů nebo plný text
bude součástí projektové dokumentace pro provádění stavby.

Elektronická podoba soupisu prací

Elektronická podoba soupisu prací pro zadávání veřejné zakázky na stavební práce má takový otevřený formát,
který umožní transfery dat a jejich zpracování různými softwarovými produkty pro sestavení soupisu prací, pro
sestavení nabídkové ceny a zároveň se jedná o formát volně dostupný (standardem je MS Excel ve formátu xls).
Elektronická podoba soupisu prací musí být pro danou veřejnou zakázku jednotná.
Elektronická podoba soupisu prací musí umožnit zpracování nabídky doplněním údajů požadovaných
zadávací dokumentací.
Projektant uvede v projektové dokumentaci DPS pokyny týkající se struktury údajů, jejich formátu a
metodiky pro jejich zpracování.

F. DOKLADOVÁ ČÁST

Dokladová část obsahuje doklady o splnění požadavků podle jiných právních předpisů vydané příslušnými správními
orgány nebo příslušnými osobami a dokumentaci zpracovanou osobami oprávněnými podle jiných právních
předpisů.
Zhotovitel zpracuje a současně s předáním DPS objednateli předá:

- seznam všech přiložených dokladů;
- kopie záznamů a dokladů z jednání a konzultací v průběhu zpracování DPS;
- doklad o projednání konceptu DPS s objednatelem;
- schvalovací a posuzovací protokol investora.

Ostatní souvisící závazné předpisy pro projektovou dokumentaci (DPS)
1) Např. zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
2) Např. zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
4) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl
závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 159/2023 Sb.
§ 12 a 13 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho
zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
§ 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění
pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů.
Vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo
činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
7) Vyhl. č. 169/2016 Sb. . o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Smlouva o dílo - strana 19



I ■ I

TSB
TECHNICKÉSÍTĚBRNO

KRYCÍ LIST NABÍDKY
Příloha č. 3
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Jm
éno a příjm

ení jiní fyzické osoby oprávněné zastupovat dodavatele
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Veřejná zakázka na služby

TSB
P

rojektová dokum
entace_R

ekonstrukce chodby PK
 TG

1 - Š4

K
rycí list nabídky

N
ázev nebo obchodní firm

a dodavatele

IN
G

U
TIŠ

, spol. s r.o

Sídlo dodavatele

T
h

áku
ro

va 676/3, 160 D
O

 P
rah

a 6

Právní form
a dodavatele

šu

£

Identifikační číslo dodavatele

společnost s ručením
 o

m
ezen

ým

D
aňové Identifikační číslo dodavatele

g
05
U

M

£

N
abídková cena dodavatele

i
i
I5
ř

i1
1í
řIi
l

C
elková výše nabídkové ceny

popis

491 400,00

bet D
P

H

N
abídková cena v K

č

103 1
9

4
,0

0

výše D
P

H

594 594,00

C
elkem
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