

Číslo Smlouvy Objednatele: 2025-00377

SMLOUVA O DÍLO

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), s přihlédnutím k § 2586 a násl. a § 2358 a podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Autorský zákon**“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. **Město Strakonice**

Sídlo: Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:  starosta

IČO: 00251810

DIČ: CZ00251810

Další kontaktní osoby jsou vymezeny v příloze č. 4 této Smlouvy.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

II. **H+H TECHNIKA, spol. s r. o.**

Zastoupený:  – jednatelem společnosti

Se sídlem: Čechyně 182, 683 01 Rousínov

IČO: 494 36 686

DIČ: CZ49436686

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 12029

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  – technický ředitel

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

uzavírají tuto Smlouvu:

I. Preambule a účel Smlouvy

I.1. Objednatel hodlá realizovat rekonstrukci technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu ve Strakonici (dále jen jako „**Stavba**“).

- I.2. Účelem Smlouvy je uspokojení potřeby Objednatele spočívající v získání projektové dokumentace (resp. projektových dokumentací) v takovém stupni a kvalitě, která umožní řádnou přípravu Stavby, řádné provedení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby v souladu s relevantními právními předpisy a realizaci Stavby, jakož i získání potřebných stanovisek, povolení, vyjádření či jejich ekvivalentů nezbytných k řádné realizaci Stavby.
- I.3. Smlouva je uzavírána v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Projektová dokumentace Technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu Strakonice 2025**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“), které je realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“).
- I.4. Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve Smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:
- v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
 - Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

II. Předmět Smlouvy

- II.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení projektových dokumentací ve stupních dokumentace pro povolení stavby a dokumentace pro provádění stavby, v rozsahu dle § 157 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen stavební zákon) a jeho prováděcích vyhlášek a v rozsahu dokumentace pro zadání/provádění stavby dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též „ZZVZ“), jeho prováděcích předpisů, zajištění inženýrských obstaravatelských služeb a výkon autorského dozoru projektanta, zejména pak odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele, hmotné zachycení jejich výsledků a poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Odborná technická, tvůrčí a jiná činnost směřující k určení základních architektonických a technických řešení Stavby, musí splňovat požadavky stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele.
- II.2. Předmětem projektové dokumentace je kompletní rekonstrukce mrazicí technologie a tepelného hospodářství zimního stadionu ve Strakonici včetně stavebních úprav s tím souvisejících.

Rozsah rekonstrukce technologie chlazení ZS Strakonice (specifikace).

1. Strojně – technologická část

V rámci rekonstrukce bude provedena kompletní výměna technologického zařízení včetně potrubí a armatur a doplněny další části, dále uvedené.

Zařízení bude navrženo jako kompresorové, čpavkové, s přímým odparem čpavku v ploše

Vypařovací teplota cca – 11 °C

Kondenzační teplota + 35 °C

Rozsah rekonstrukce je následující:

1.1 Výměna kompresorů (2 ks, hlavní + záložní)

Použití kompresorů analogického typu o min chladicím výkonu 300 kW při $t_o -11\text{ °C}$ a $t_k +35\text{ °C}$

1.2 Výměna kondenzační strany

Bude použit odpařovací kondenzátor s tlumičem (splnění hlukových norem) s možností zapojení na frekvenční měnič o výkonu min 800 kW při $t_k +35\text{ °C}$, tvzd $+32\text{ °C}$ a teplotě mokrého teploměru $+22\text{ °C}$. Zvážit použití hlavního a záložního pomocného motoru.

1.3 Posouzení stavu expanzní nádoby a její eventuální výměna

Objem expanzní nádoby a ev. nového sběrače chladiva musí umožnit skladování celkové čpavkové náplně chladicího okruhu.

1.4 Výměna čpavkových čerpadel (2 ks, hlavní + záložní)

Budou použita hermetická, nebo polohermetická odstředivá čerpadla

1.5 Využití odpadního tepla z horkých par na výtlačku kompresorů

Instalace okruhu pro ohřev vody do rolby vč. akumulární nádrže

1.6 Využití kondenzačního tepla čpavkových par

Instalace okruhu pro předehřev vody do rolby, roztátí ledové tříště ve sněžné jámě a ohřev podloží pod ledovou plochou, vč. akumulární nádrže.

1.7 Využití roztáté ledové tříště ze sněžné jámy pro úpravu plochy

Instalace čerpadla, hrubé a pískové filtrace

1.8 Nová ledová plocha vč. vyhřívání podloží

Instalace chlazené desky, sběračů, rozdělovačů a propojovacího potrubí ve stávajícím kanále. Ve skladbě plochy bude zahrnuta tepelná izolace a vyhřívání podloží

2. Část MaR a SŘTP

Řídicí systém a systém MaR budou zajišťovat sběr, vizualizaci a archivaci všech důležitých parametrů vlastního chladicího zařízení a navazujícího zařízení v rámci ZS. Současně zajistí i požadované regulační funkce a ovládání akčních členů. Rovněž zajistí vzdálenou správu a přenos vybraných parametrů na vzdálená pracoviště včetně vizualizace.

3. Část elektro

Do části elektro spadá přezbrojení, ev. výměna rozvaděčů pro napájení pohonů a ostatních akčních členů v rámci chladicího zařízení a navazujícího zařízení v rámci ZS. V rámci části elektro bude zahrnut i monitoring a dodržování $\frac{1}{4}$ hodinového maxima spotřeby elektrické energie.

Kromě toho bude provedena prověrka nouzového osvětlení ve strojovně a kanálech z hlediska nevybušnosti a souladu s požadavky posledního vydání normy ČSN EN 378 a na jejím základě budou navrženy příslušné nezbytné úpravy

4. Vzduchotechnika

Bude provedena prověrka stávající havarijní ventilace strojovny, propojovacího a rozvodného kanálu z hlediska nevýbušnosti a souladu s požadavky posledního vydání normy ČSN EN 378 a na jejím základě budou navrženy příslušné nezbytné úpravy.

Dále bude provedena oprava odvlhčovacího zařízení v hale a vzduchotechnika šaten.

Projektová dokumentace (dále jen „PD“) bude obsahovat projekt kompletní rekonstrukce technologie chlazení ledové plochy.

Součástí PD budou všechny potřebné stavební práce, jako např. oprava stávajícího technologického kanálu atd.

Součástí PD bude fasáda (kontaktní zateplovací systém) v rozsahu minimálně: strojnice šatna, kuchyně a sociální zařízení) a výměna výplní venkovních otvorů.

Součástí PD bude:

- zaměření stávajícího stavu
- všechny potřebné průzkumy, posudky a zaměření
- všechny doklady potřebné k vydání povolení záměru (stavby)

Stavební část bude zahrnovat:

- Geodetické zaměření hrací plochy a přilehlých prostor
- Návrh nové ledové plochy o stávajícím rozměru 30 m x 60 m včetně stavebních izolací, betonáže a armování.
- Návrh řešení okolí plochy ve vazbě na tribuny vzhledem ke změně stavební výšky plochy.
- Návrh úpravy sněžné jámy, zejména vzhledem ke změně stavební výšky plochy.
- Návrh odvodnění ledové plochy, střídaček a trestných lavic.
- Řešení viditelnosti z tribuny na plochu v návaznosti na změnu stavební výšky a rozměrů hrací plochy.
- Sněžná jáma bude upravena tak, aby byla co nejnižší spotřeba teplé vody
- Pro ohřev veškeré spotřebované teplé vody bude využito odpadního tepla strojovny chlazení.
- Statické posouzení střešní konstrukce z důvodu umístění kondenzátoru.
- Oprava budovy strojovny. (Vnější omítka/zateplení, okna, vrata, dveře...)

Technologická část bude zahrnovat:

- Vyřešení odsátí čpavku a demontáže starých rozvodů v kanále chlazení.
- Dokumentaci pro instalaci nového potrubního roštu a rozdělovačů pro čpavkové chlazení nové ledové plochy, včetně řešení fixace trubek. Dále řešit i případné snížení množství čpavku v ploše.

Zadavatel požaduje přímý odpar čpavku v ledové ploše. Bude se tedy jednat o zaplavený systém.

- Expanzní nádoba na stažení celé náplně čpavku.
- Návrh izolací technologie
- Návrh vyhřívání podloží ledové plochy odpadním teplem včetně elektro připojení čidel a čerpadla.

- Návrh na zajištění teplé vody pro vyhřívání podloží, rolby a sněžné jámy. S primárním zdrojem maximálního využití odpadního tepla strojovny chlazení a sekundárním zdrojem stávajícího přívodu páry.
- Návrh na VZT pro strojovnu chlazení (provozní i havarijní), technologického kanálu a elektro rozvodny. Návrh VZT a klimatizace pro prostor stadionu (včetně šaten).
- Návrh MaR a elektroinstalaci vyhovující současným standardům s ohledem na přechod na strojovnu chlazení s občasnou obsluhou. Vytvoření velínu. Trvalé stanoviště obsluhy bude v blízkosti rolby a plochy.
- Návrh nového osvětlení ledové plochy dle standardů IIHF.
- Návrh detekce NH₃ strojovny chlazení a technologického kanálu a kondenzátoru s propojením na elektro instalaci a MaR, která v případě úniku čpavku odstaví přívod elektrického napětí do strojovny chlazení a aktivuje havarijní osvětlení a havarijní VZT.

Mantinel bude zahrnovat:

- Postup při demontáži stávajícího mantinelu, i z hlediska případné využitelnosti.
- Návrh řešení kompletního bezpečnostního mantinelu pro lední hokej dle norem IIHF (střídačky, trestné lavice a časomíru). Mantinel oboustranně zakrytý, umístěný na rovné ploše, krytí reklam + 2 x LED panel, nástavba skel v bezsloupkovém provedení, rozměry nástavby dle normy DIN 18036.

Mantinel se dvěma vstupy na každou střídačku (požadavek HC kvůli žákům)

- Návrh ochranných sítí za brankami.
- Návrh kompletního ohrazení a zasklení veškerých hráčských prostor (střídačky, trestné lavice, časomíra).
- Návrh mobilního vybavení hráčských prostor (zvýšené podlahy, lavice, stojany na hole, odkládací boxy pro hráče, povrchy pochozí pro bruslaře)
- Návrh kompletních branek včetně pružných hrotů, sítí, chráničů, podpěr a sítě.

V průběhu zpracování projektové dokumentace je potřeba realizovat spolupráci dodavatele se zadavatelem, zejména s pracovní skupinou města Strakonice. Zejména bude nezbytné zvát na pracovní jednání zástupce projektového týmu akce: Projekt Rekonstrukce zastřešení zimního stadionu Strakonice a koordinovat předmětnou akci s tímto projektem. Předpokládaná časová náročnost konzultací činí maximálně 50 hodin celkem, bez ohledu na počet pracovníků. Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem zadavatele a dodržení zásad 3E.

Podkladem pro realizaci plnění této smlouvy jsou dokumenty, které jsou součástí přílohy č. 2 zadávací dokumentace:

- Pasport zimního stadionu, který byl zpracován odbornou osobou:
- projektant: Jiří Urbánek, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 38601 Strakonice, IČ 735 52 771
vypracoval: Ing. arch. Michal Rostecký, Dukelská 481, 386 01 Strakonice

V průběhu zpracování projektové dokumentace je potřeba realizovat spolupráci dodavatele se zadavatelem, zejména s pracovní skupinou města Strakonice. Zejména bude nezbytné zvát na pracovní jednání zástupce projektového týmu akce: Projekt Rekonstrukce zastřešení zimního stadionu Strakonice a koordinovat předmětnou akci s

tímto projektem. Předpokládaná časová náročnost konzultací činí maximálně 100 hodin celkem, bez ohledu na počet pracovníků. Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem zadavatele a dodržení zásad 3E.

II.3. Hmotným zachycením výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

II.3.1. Realizace všech potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro vypracování projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace na základě svých znalostí a zkušeností rozhodne, jaké průzkumy, rozbory a studie bude nutné vyhotovit, aby projektová dokumentace a následně zhotovené dílo odpovídalo platným právním předpisům a technickým normám a mohlo být řádně užíváno.

(vše dále také jako „**1.dílčí plnění -průzkumy**“)

II.3.2. zhotovení **projektové dokumentace v rozsahu pro povolení záměru (Stavby)** a pro vydání všech případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplýne z technických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této Smlouvy (dále jen „**DPS**“), která obsahuje zejména

- a) náležitosti dle platné a účinné legislativy vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Stavební zákon**“) a jeho prováděcích platných a prováděcích předpisů, tj. zejména vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu; zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Vodní zákon**“), zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, a technologických, požárních, a dalších dokumentací/norem, které jsou nezbytné pro získání stanovisek k získání povolení záměru;
- b) informativní propočet předpokládané hodnoty Stavby ve formě agregovaných položek (neurčí-li Objednatel jinak), členěný na jednotlivé objekty,
- c) projekt organizace dopravy a dopravního značení Stavby,
- d) dokumenty a další činnosti uvedené v příloze č. 1 této Smlouvy.

vše v 3 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf.

(vše dále také jako „**2. dílčí plnění - DPS**“)

II.3.3. Předmětem plnění Smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání povolení záměru a v získání pravomocného povolení záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

- vypracovat a rozeslat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,
- obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání povolení záměru (zejména stanoviska vlastníků sousedních pozemků a budov dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům dotčeným Stavbou, návrhy smluv o právu provést Stavbu s vlastníky dotčených nemovitostí, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),
- účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko je nezbytné pro získání povolení záměru v rozsahu požadovaném Objednatelem,
- zastupovat Objednatele jako stavebníka v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele jako stavebníka podávat u místně a věcně příslušného stavebního úřadu žádost o vydání povolení záměru, přebírat dokumenty a rozhodnutí, podávat opravné prostředky.

Zajištění DPS bude v celém rozsahu Stavby.

(vše dále také jako „**3. dílčí plnění - inženýrská činnost**“)

II.3.4. **projektová dokumentace pro provádění Stavby** (dále jen „**PDPS**“), která bude použita v zadávacím řízení podle ZZVZ a dle příslušných prováděcích právních předpisů a která obsahuje zejména:

- a) náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu plnění, zejména Stavebního zákona, souvisejících právních předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, ,
- b) podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr členěný na jednotlivé stavební objekty a provozní soubory a etapy, zahrnující rovněž vedlejší a ostatní náklady,
- c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet s rozpisem obsahu položek a výkazem výměr,
- d) zásady organizace výstavby,
- e) plán BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- f) zapracování všech vydaných rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek,
- g) dokumenty a popis činností dle přílohy č. 1 této Smlouvy,

vše v 4 vyhotoveních v listinné podobě a 3 vyhotoveních v elektronické podobě na CD/DVD nosiči / USB flash disku (neurčí-li Objednatel jinak); položkový rozpočet (oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v cenové úrovni platné ke dni odevzdání) a neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměru bude v 2 vyhotoveních v listinné a v 1 vyhotovení elektronické podobě; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc nebo *.docx pro MS Word a *.pdf, soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet ve formátech *.xls pro MS Excel, *.pdf a *.xml (ve struktuře eSoupis, nebo uniXML, nebo xc4), nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru, harmonogram realizace Stavby ve formátu .pdf.

PDPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou zakázku, tj. v podrobnosti vyžadované ZZVZ a jeho prováděcími předpisy, zejména Vyhláškou č. 169/2016 Sb. Zohledněny musí být mj. ustanovení § 36 odst. 1 ZZVZ (zákaz stanovení zadávacích podmínek tak, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely bezdůvodné překážky hospodářské soutěže), ustanovení § 89 odst. 5 ZZVZ (zákaz stanovení technických podmínek tak, aby zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky; zákaz odkazů na konkrétní výrobky).

Výkresová i textová část projektové dokumentace pro provádění Stavby musí být věcně i materiálově v souladu se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a s výkazem výměr.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet budou **ve všech svých částech (včetně jednotlivých profesí)** zpracovány s využitím jednotného softwaru pro tvorbu stavebních rozpočtů.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb a položkový rozpočet musí být zpracován tak, aby jejich položky byly navázány na vybranou cenovou soustavu (drobná textová úprava položek ve specifikaci nebo názvu je přípustná). V případech, kdy nelze použít standardní materiály nebo technologie obsažené v cenové soustavě, je Zhotovitel povinen nemožnost navázání položek na cenovou soustavu řádně zdůvodnit a současně předložit vysvětlení, jak byla cena v položkovém rozpočtu stanovena s tím, že potřeba musí vyplývat z technických požadavků na stavbu. Z předloženého vysvětlení musí vyplývat, že ceny jsou stanoveny jako v místě a čase obvyklé. Objednatel si v takových případech může dodatečně vyžádat doplňující dokumentaci a informace, nezbytné ke kontrole cen položek, které nejsou obsaženy v cenové soustavě a Zhotovitel je povinen tuto doplňující dokumentaci a informace Objednateli předat ve lhůtě do 3 pracovních dnů.

Podkladem pro zpracování PDPS je:

- DPS převzatá Objednatelem v souladu se Smlouvou, vydané pravomocné povolení záměru a pokyny Objednatele.

PDPS bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy a technickými normami. PDPS bude zpracována v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jako „**4. dílčí plnění PDPS**“)

II.4. Předmětem plnění Smlouvy je poskytování součinnosti Zhotovitele Objednateli

II.4.1. při zadávání veřejné zakázky na Stavbu. Součinnost spočívá zejména v účasti na prohlídce místa plnění a ve zpracování návrhu odpovědi na žádosti o dodatečné informace dodavatelů, které se budou vztahovat k Projektové dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované Projektové dokumentace. V rámci této součinnosti je zhotovitel povinen reagovat na případné dotazy zájemců o získání zakázky a odstranit případné nedostatky a nejasnosti dokumentace a vypracovat návrhy na odpovědi na žádosti o vysvětlení, a to ve lhůtě max. 2 pracovních dnů od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.

(vše dále také jako „**5. dílčí plnění - Poskytování součinnosti**“)

II.5. Předmětem plnění Smlouvy je dále výkon činností autorského dozoru Zhotovitelem podle ustanovení § 161 odst. 2 Stavebního zákona nad souladem zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací při zhotovování Stavby (dále jen „**Autorský dozor**“). Výkon Autorského dozoru Stavby bude prováděn v souladu s náplní činnosti Autorského dozoru, která je specifikována v příloze č. 1 těchto požadavků, a to vždy ve vztahu k jednotlivým částem plnění.

(vše dále také jako „**6. dílčí plnění -výkon autorského dozoru**“)

II.6. Výhradní licenci dle Smlouvy je výlučné majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy jako autorskému dílu poskytuje Zhotovitel Objednateli za podmínek uvedených v odst. X. této Smlouvy.

II.7. Pro účely této Smlouvy je Projektovou dokumentací rozuměna DPS a PDPS.

III. Povinnosti Zhotovitele

III.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý předmět plnění dle Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

III.2. Při výkonu své činnosti dle Smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel Smlouvy.

III.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak, a dále v případě potřeby zorganizovat jednání či porady za účelem koordinace postupu při zpracování projektové dokumentace za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 pracovních dnů přede dnem konání jednání. Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady svolaného Objednatelem, o kterém byl informován alespoň 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel z tohoto jednání vyhotoví zápis, který rozešle účastníkům.

III.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle Smlouvy. Při plnění předmětu Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na

nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

- III.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provádět plnění dle Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím jím pověřených zaměstnanců nebo poddodavatelů, jejich prostřednictvím prokázal svoji kvalifikace v zadávacím řízení; v případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při zařizování záležitostí dle Smlouvy zastupovat třetí osobou, vyžádá si k takovému zastupování od Objednatele předchozí písemný souhlas. Předchozího písemného souhlasu není potřeba v případě, kdy je třetí osobou poddodavatel, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku.
- III.6. Zhotovitel se zavazuje zajistit osobu/osoby disponující potřebnou autorizací anebo obdobným dokladem, a to v rozsahu požadovaném zvláštním právním předpisem k výkonu plnění předmětu Smlouvy. Na žádost Objednatele sdělí Zhotovitel Objednateli, která takováto osoba se podílí na plnění předmětu Smlouvy, na jaké konkrétní části plnění se podílí a předloží potřebnou autorizaci anebo jiný obdobný doklad.
- III.7. Při výkonu činností Autorského dozoru se Zhotovitel po celou dobu zhotovování Stavby zavazuje účastnit kontrolních dnů nejméně 1x za 14 dnů v termínech, jak budou sděleny Zhotoviteli Objednatelem nebo jinou, Objednatelem k tomu pověřenou osobou, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), anebo do 2 dnů od zaslání výzvy Objednatelem s potřebou účasti na Stavbě.
- III.8. Zhotovitel má vůči Objednateli informační povinnost o všech skutečnostech, které mají vliv na dobu plnění, tj. zejména o potřebě zajistit další stanovisko nebo jiná rozhodnutí nutná pro dílčí plnění zajištění DPS, resp. má-li doplnit žádost, a to vždy do 7 dnů poté, co se o této skutečnosti dozví. Zhotovitel doplní žádost o vydání DPS nebo podá žádost o nové vyjádření nebo návrh na nové řízení vždy nejpozději do 14 dnů ode dne tohoto zjištění a do 3 dnů ode dne provedení úkonu o něm informuje Objednatele. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru bylo vydáno bez zbytečného odkladu, a to v souladu se Stavebním zákonem; Smluvní strany berou na vědomí, že skutečný termín nabytí právní moci uvedeného rozhodnutí je ovlivněn příslušnými správními postupy. Zhotovitel je však povinen postupovat tak, aby k jeho vydání došlo v mezích příslušných předpisů v co možná nejkratší době, a nezavdávat příslušným úřadům příčiny k prodlužování postupů (např. předáváním nekompletních podkladů).
- III.9. V případě, že průzkumy a zaměření, které byly součástí zadávací dokumentace v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, předané Objednatelem před uzavřením této smlouvy, Zhotovitel po seznámení se s nimi považuje za nedostatečné, a zároveň pokud je nutné pro splnění účelu dle této smlouvy doplnit průzkumy, které nebyly součástí předaných průzkumů a zaměření, Zhotovitel je povinen průzkumy a zaměření dopracovat v takovém rozsahu, aby bylo možné řádné provedení předmětu této smlouvy. Specifikace již vypracovaných průzkumů, ze kterých je Zhotovitel oprávněn vycházet (s výhradou dle předchozí věty), a průzkumů, které minimálně je nutné zajistit Zhotovitelem, je uvedena v této smlouvě. S výsledky dopracovaných průzkumů a zaměření je Zhotovitel povinen Objednatele bezodkladně seznámit, nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejich dokončení.

- III.10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu zpracování projektové dokumentace realizovat spolupráci s objednatelem, zejména s pracovní skupinou města Strakonice. Zejména bude nezbytné zvát na pracovní jednání zástupce projektového týmu akce: Projekt Rekonstrukce zastřešení zimního stadionu Strakonice a koordinovat předmětnou akci s tímto projektem. Zhotovitel projektové dokumentace vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem zadavatele a dodržení zásad 3E.

IV. Práva a povinnosti Objednatele

- IV.1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění dle Smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných Smlouvou.
- IV.2. Objednatel si vyhrazuje právo nepožadovat po Zhotoviteli poskytnutí 4. dílčí plnění- PDPS, 5. dílčí plnění- poskytování součinnosti, 6. dílčí plnění- výkon autorského dozoru, dle svých potřeb. Pro započetí s dílčím plněním PDPS, poskytování součinnosti, výkon autorského dozoru musí Objednatel Zhotovitele písemně vyzvat. Nevyzve-li Objednatel k započetí s dílčím plněním PDPS, poskytování součinnosti, výkon autorského dozoru do 10 let od nabytí právní moci povolení záměru, považuje se nárok ze Smlouvy na požadování tohoto plnění za zaniklý.
- IV.3. Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle Smlouvy písemnou plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od uzavření Smlouvy.
- IV.4. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle Smlouvy, nezbytnou součinnost, která je vymezena právními předpisy, zejména zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.
- IV.5. Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem.
- IV.6. Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady za účelem koordinace postupu při zpracování Projektové dokumentace za účasti zástupců Zhotovitele, případně dalších účastníků. Jednání lze konat také prostřednictvím videokonferenčních hovorů. Zápisy ze schůzek provádí Zhotovitel. V rámci schůzek bude Zhotovitel předkládat Objednateli rozpracované části dokumentace k připomínkování a odsouhlasování a k dohodě nad dalším postupem.

V. Doba plnění

- V.1. Doba 1. dílčího plnění - Průzkumy dle této smlouvy se sjednává takto:
- V.1.1. **zahájení 1. dílčího plnění - Průzkumy:** ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy,
- V.1.2. předání výsledků průzkumů Objednateli k seznámení: do 90 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
- V.2. Doba plnění **2. dílčího plnění - DPS** dle této Smlouvy se sjednává takto:
- V.2.1. **zahájení 2. dílčího plnění - DPS:** bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy;

- V.2.2. **předání Objednateli k připomínkám:** Zhotovitel je před dokončením 2. dílčího plnění DPS povinen předat návrh DPS (v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku) Objednateli k připomínkám **nejpozději do 150 kalendářních dnů** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy;
- V.2.3. **připomínky k návrhu DPS a předání dotčeným orgánům:** Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DPS nejpozději do 15 pracovních dnů od obdržení návrhu DPS. Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu nejpozději **do 30 kalendářních dnů**; v téže době Zhotovitel předá upravenou DPS všem relevantním dotčeným orgánům k vyjádření a zároveň Objednateli v jednom listinném vyhotovení a v jednom vyhotovení elektronickém na CD/DVD nosiči / USB flash disku;
- V.2.4. **dokončení 2. dílčího plnění DPS:** Zhotovitel předá Objednateli DPS ve finální podobě (tj. včetně vypořádaných připomínek Objednatele a všech dotčených třetích osob a získání všech potřebných vyjádření, včetně rozhodnutí ze zjišťovacího řízení nebo závazného stanoviska z navazujícího řízení) nejpozději do **8 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy, za předpokladu, že se dotčené orgány k DPS vyjádří nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko); v případě, kdy se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení 2. dílčího plnění -DPS se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje;
- V.3. Doba plnění **3. dílčího plnění – inženýrská činnost** dle této Smlouvy se sjednává takto:
- V.3.1. **podání žádosti o povolení záměru:** žádost Zhotovitel doručí příslušnému stavebnímu úřadu nejpozději **do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD** (v případě, že se dotčený orgán či orgány vyjádří k žádosti později, než 30 dnů ode dne obdržení žádosti o vyjádření (stanovisko), doba pro dokončení 3. dílčího plnění -inženýrská činnost se o tomu odpovídající počet dnů prodlužuje; Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby povolení záměru mohlo být vydáno ve lhůtách dle § 196 Stavebního zákona (tj. aby svým postupem nezpůsobil průtahy v řízení o povolení záměru); Zhotovitel nenese odpovědnost za postup příslušného správního orgánu;
- V.3.2. **dokončení 3. dílčího plnění – inženýrská činnost:** Zhotovitel předá Objednateli pravomocné povolení záměru a ověřené vyhotovení DPS do 10 pracovních dnů ode dne právní moci povolení záměru;
- V.3.3. výhradní licenci dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dílčího plnění DPS poskytne Zhotovitel Objednateli převzetím DPS Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele.
- V.4. **Doba 4. dílčího plnění PDPS** dle této Smlouvy se sjednává takto:
- V.4.1. **zahájení:** ode dne obdržení výzvy Objednatele pro započítání s plněním;
- V.4.2. **připomínky k návrhu PDPS:** Zhotovitel je před dokončením 4. dílčího plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v jednom listinném a v jednom elektronickém vyhotovení na CD/DVD nosiči/USB flash disku) Objednateli k připomínkám nejpozději do 40 kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy Objednatele pro

započítí s plněním. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení návrhu PDPS;

V.4.3. **dokončení 4. dílčího plnění - PDPS:** Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatel k návrhu PDPS a předá Objednateli upravenou (finální) verzi PDPS nejpozději do 2 měsíců ode dne obdržení výzvy k zahájení tohoto dílčího plnění - PDPS.

V.5. Doba poskytnutí **5. dílčího plnění- Poskytování součinnosti** dle této Smlouvy se sjednává takto:

V.5.1. **zahájení:** ode dne obdržení výzvy Objednatel pro započítí s plněním;

V.5.2. **dokončení:** dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem vybraným pro realizaci Stavby podle Projektových dokumentací;

V.5.3. Při Poskytování součinnosti dle odst. II.4 této Smlouvy předloží Zhotovitel návrh vysvětlení zadávacích dokumentací včetně doplnění či zpřesnění PDPS (případně i ostatních částí plnění Zhotovitele v souvislosti s doplněním či zpřesněním Stupně plnění PDPS) do 2 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o vysvětlení dané zadávací dokumentace zhotoviteli (dodatečné informace) týkající se Projektové dokumentace, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak.

V.6. Doba poskytnutí **6. dílčího plnění - výkon autorského dozoru** dle této Smlouvy se sjednává takto:

V.6.1. **zahájení:** ode dne obdržení výzvy Objednatel pro započítí s plněním;

V.6.2. **dokončení:** nejpozději ke dni předání zprávy k vyhodnocení realizace a souladu zhotovené Stavby s ověřenou projektovou dokumentací nebo závěrečné zprávy k závěrečnému vyhodnocení Stavby ke dni ukončení zkušebního provozu, pokud bude zkušební provoz realizován;

V.6.3. Při plnění Autorského dozoru dle odst. II.5 této Smlouvy předloží Zhotovitel vyjádření k požadavkům na dodatečné stavební práce (změnové práce) oproti PDPS do 7 dnů ode dne předložení změn nebo zhotovitelem Stavby, nebude-li dohodnuto jinak.

V.7. Objednatel sděluje své připomínky a vyjádření k jednotlivým dílčím plněním především písemně na e-mailovou adresu uvedenou v kontaktních údajích Zhotovitele v úvodu této Smlouvy.

V.8. Výhradní licence dle Smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele k jednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli vždy ode dne uhrazení ceny za příslušnou část plnění Objednatel; tato výhradní licence se poskytuje jako časově neomezená a prostorově omezená pro místo realizace Stavby dle zpracované Projektové dokumentace (předmětu plnění Smlouvy), výhradní a poskytne ji na celou dobu trvání ochrany majetkových práv z autorství Zhotovitele; poskytnutí licence až na základě uhrazení příslušné části plnění nezbavuje Zhotovitele povinnosti poskytovat i navazující plnění dle této Smlouvy.

V.9. Zhotovitel může přerušit plnění svých povinností podle této Smlouvy pokud:

V.9.1. Objednatel je v prodlení s úhradou jakékoliv ceny dle této Smlouvy, a to po dobu alespoň 30 dnů,

- V.9.2. Objednatel porušil smluvní povinnost zásadním způsobem.
- V.10. Zhotovitel nenese dle této Smlouvy odpovědnost v případě, že předmět plnění (anebo jeho dílčí část) budou využity k jinému než zamýšlenému účelu.
- V.11. Zhotovitel má povinnost přerušení prací oznámit alespoň 7 pracovních dnů předem.

Právo Zhotovitele na přerušení prací zaniká, pokud Objednatel prodlení s úhradou ceny dle této Smlouvy anebo zásadní porušení smluvní povinnosti napraví. Související doby plnění dle této Smlouvy budou prodlouženy o dobu přerušení prací; smluvní strany o uvedené skutečnosti sepiší deklaratorní protokol.

VI.Místo plnění

- VI.1. Místem předání dokumentů dle této Smlouvy a jejich návrhů a výstupů zařizování záležitostí je Městský úřad Strakonice, či jiné místo na území města Strakonice určené Objednatelem.
- VI.2. Místem poskytování dílčího plnění Poskytování součinnosti je Městský úřad Strakonice, či jiné místo na území města Strakonice určené Objednatelem.
- VI.3. Místem poskytování dílčího plnění Autorský dozor je místo Stavby, neurčí-li Objednatel jinak.

VII. Cena

- VII.1. Celková cena za splnění předmětu Smlouvy (dále jen „**Celková cena**“) bez autorské dozoru projektanta se sjednává následovně:

Celková cena bez DPH	1 293 000 Kč
Sazba DPH činí	21 %
DPH	271 530 Kč
Cena vč. DPH	1 564 530 Kč

Cena jednotlivých dílčích plnění je uvedena v příloze č. 2 této Smlouvy – Nabídkový rozpočet.

Výkon autorského dozoru..... **950 Kč bez DPH/1 hod**

Pozn.: V hodinové sazbě jsou již započteny cestovní náklady dodavatele, včetně dopravy

- VII.2. Ke sjednaným cenám bez DPH bude při vystavení faktury připočtena DPH dle sazby stanovené dle platných a účinných obecně závazných právních předpisů.
- VII.3. Výše cen za poskytnutí jednotlivých částí plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy jsou nejvýše přípustné a tyto je možno překročit pouze v případě zvýšení sazby DPH v rozsahu zákonné změny výše sazby DPH, z důvodu potřeby provedení dodatečných prací či změn díla, které budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ za podmínek této Smlouvy.
- VII.4. Ceny za poskytnutí jednotlivých dílčích plnění dle Smlouvy obsahují mimo vlastní provedení prací zejména i náklady na organizační a koordinační činnost, náklady na dopravu, náklady na vyhotovení požadovaných dokladů, provedení požadovaných průzkumů a zkoušek, provozní náklady (mj. též náklady spojené s pochůzkami po úřadech, schvalovacími řízeními apod.), pojištění, daně, bankovní záruky apod. Pro odstranění pochybností se stanoví, že součástí ceny za předmět plnění Smlouvy nejsou správní poplatky, které uhradí Objednatel.

- VII.5. Ceny zahrnují odměnu Zhotovitele za poskytnutí výhradních licencí Objednateli k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy a k hmotnému zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle Smlouvy.
- VII.6. V případě, že dojde k ukončení této Smlouvy před dokončením plnění Zhotovitelem v plném rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze sjednané ceny za konkrétní plnění, jehož realizaci Zhotovitel zahájil před účinností výpovědi Objednatele; pokud nebude konkrétní plnění dokončeno, má Zhotovitel nárok na adekvátní část ceny za toto plnění.
- VII.7. V případě zvýšení sazby DPH se o zvýšenou část DPH zvyšují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím zvýšení sazby DPH. V případě snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižují ceny nebo úplaty za poskytnutí jednotlivých plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy, a to v poměru odpovídajícím snížení sazby DPH.

VIII. Platební podmínky

- VIII.1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude hrazena postupně takto:
- VIII.1.1. cena za **1. dílčí plnění - Průzkumy** – po dokončení 1. dílčího plnění - Průzkumy dle odst. II.3.1 této Smlouvy a předání všech výstupů Objednateli,
- VIII.1.2. Cena za **2. dílčí plnění - DPS** – po dokončení plnění dle odst.V.2.4 této Smlouvy,
- VIII.1.3. Cena za **3. dílčí plnění inženýrská činnost** – po předání pravomocného povolení záměru dle odst. V.4.23.2 této Smlouvy,
- Pokud nedojde k nabytí právní moci povolení záměru do 12 měsíců ode dne podání žádosti o povolení záměru z důvodů, které nespočívají na straně Zhotovitele, je Zhotovitel oprávněn fakturovat 50 % ceny za poskytnutí tohoto dílčího plnění,
- VIII.1.4. Cena za poskytnutí **4. dílčího plnění - PDPS** – po dokončení tohoto dílčího plnění dle odst. V.4.3. této Smlouvy,
- VIII.1.5. Cena za poskytnutí **5. dílčího plnění - poskytování součinnosti** – po dokončení tohoto dílčího plnění, tzn. do 30 dnů ode dne skončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele Stavby,
- VIII.1.6. Cena za poskytnutí **6. dílčího plnění - výkon autorského dozoru** – po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí, v němž byl Autorský dozor vykonáván dle sjednané hodinové sazby.
- VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad – faktura, kterou Zhotovitel vystaví nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této Smlouvy protokolárně převzata Objednatelem jako bezvadná.
- VIII.3. Splatnost faktur se sjednává lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.
- VIII.4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 Občanského zákoníku, a to zejména:
- označení Objednatele a Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ,
 - číslo faktury,

- den vystavení a den splatnosti faktury,
- označení banky a č. účtu, na který se má platit,
- označení příslušné části plnění,
- evidenční číslo Smlouvy Objednatele,
- fakturovanou částku (vč. DPH platného v době fakturace),
- přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované části plnění.

- VIII.5. V případě, že ekonomický systém smluvní strany umožňuje vystavit a zaslat fakturu včetně příloh v elektronické podobě, např. ve formátu ISDOC/ISDOCX či ve formátu PDF, je ze strany Objednatele požadováno doručení faktury včetně příloh primárně do datové schránky Objednatele či na e-mail: oldrich.svehla@mu-st.cz. Pokud nelze takto postupovat, smluvní strana zašle fakturu včetně příloh poštou na níže uvedenou adresu: MěÚ Strakonice, majetkový odbor, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice.
- VIII.6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.
- VIII.7. Objednatel neposkytuje zálohy.
- VIII.8. Platby vč. DPH dle této Smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže správci daně. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je povinen neprodleně o tomto písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých dílčích plnění

- IX.1. Zhotovitel je povinen odevzdat Objednateli DPS a PDPS ke kontrole, a to nejpozději v poslední den lhůty dle čl. V dle této Smlouvy. Pokud po provedené kontrole oznámí Objednatel Zhotoviteli své připomínky, je Zhotovitel povinen připomínky zpracovat a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídit. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu připomínek Objednatele.
- IX.2. O převzetí jednotlivých částí plnění sepsí smluvní strany protokol, jehož návrh připraví Zhotovitel.
- IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část plnění z důvodu výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části plnění protokolárně předat Objednateli.
- IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí plnění z důvodu výskytu vad není dotčena povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou.

X. Licenční ujednání

- X.1. Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu s autorem, resp. autory děl, vztahujících se ke všem stupňům projektové dokumentaci oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu tohoto práva v souladu s podmínkami této Smlouvy.
- X.2. Zhotovitel Smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a vystavovat (dále jen „**Licence**“) za podmínek sjednaných ve Smlouvě. Právem Objednatele užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele se ve smyslu Smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě Smlouvy přijímá v okamžiku uhrazení ceny příslušné části plnění dle Smlouvy.
- X.3. Zhotovitel poskytuje Licence dle Smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle Smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.
- X.4. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že Zhotovitel je oprávněn poskytnout výsledky své tvůrčí činnosti dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti poddodavatelům, prostřednictvím kterých zajišťuje plnění předmětu Smlouvy, pokud mají sloužit jako podklad pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace. Zhotovitel zajistí, že takto poskytnuté výsledky tvůrčí činnosti včetně hmotných zachycení výsledků své činnosti budou využity pouze pro splnění účelu a předmětu Smlouvy.
- X.5. Licence dle Smlouvy se poskytuje Objednateli celosvětově na celou dobu trvání majetkových práv k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle Smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu Smlouvy ve výše uvedené formě.
- X.6. Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle Smlouvy poskytnout třetí osobě, a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

XI.Pojištění

- XI.1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle Smlouvy s jednorázovým **pojistným plněním minimálně ve výši 10 mil. Kč s max. výši spoluúčasti ve výši 10 %**. Pojištění bude sjednáno po celou dobu platnosti Smlouvy, jakož i po celou dobu trvání závazků ze Smlouvy vyplývajících..
- XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle Smlouvy.
- XI.3. Doklad o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými parametry předloží Zhotovitel před podpisem této Smlouvy. V případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření příslušné pojistné smlouvy.
- XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle Smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny z pojistné smlouvy.

XII.Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

- XII.1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této Smlouvy, jakož i hmotné zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy budou ke dni převzetí výsledků průzkumů, DPS a PDPS bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto Smlouvou. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování neodpovídá Smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo jestliže výsledky průzkumů, DPS a PDPS jsou neúplné tak, že z důvodu jejich neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této Smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této Smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a ekonomickým poznatkům v oblasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné k řádnému zhotovení Stavby a jehož opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu předpokládanému v PDPS.
- XII.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli na výsledky průzkumů, DPS záruku po dobu 5 let od převzetí Objednatelem od Zhotovitele. Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílčí plnění PDPS záruku po dobu počínající převzetím Stupně plnění PDPS a končící uplynutím 5 let ode dne převzetí Stavby Objednatelem od zhotovitele Stavby, případně, nedojde-li k realizaci Stavby, končící uplynutím 10 let ode dne převzetí Stupně plnění PDPS. Výluka ze záruky se vztahuje pouze na nedostatky DPS a PDPS vzniklé v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a převzetí příslušné části plnění.
- XII.3. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této Smlouvy postupuje v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným poskytováním plnění dle této Smlouvy a aby při výkonu činností dle této Smlouvy postupoval řádně a v souladu s touto Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele.

- XII.4. Vady zjištěné po předání a převzetí průzkumů, DPS a PDPS nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.2. Smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
- XII.5. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.
- XII.6. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, ve kterém potvrdí odstranění reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.
- XII.7. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle odst. XIII.4 této Smlouvy.
- XII.8. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které mu vzniknou v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností Zhotovitele při zařizování záležitosti dle Smlouvy.
- XII.9. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle Smlouvy nebo zařizování záležitosti dle Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru (uvedené se nevztahuje na podklady zpracované na základě Smlouvy Zhotovitelem pro Objednatele) v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem k plnění Smlouvy a k výkonu Autorského dozoru a v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, jež Zhotovitel v době zpracování PDPS nemohl předvídat ani při vynaložení odborné péče.

XIII. Sankce a úroky z prodlení

- XIII.1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.
- XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu jejich výpočtu.
- XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivé části plnění dle čl. V této Smlouvy či s jinou lhůtou dle tohoto článku (například vypořádání připomínek), má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny v

Kč bez DPH za příslušné dílčí plnění, s jejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

- XIII.4. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této Smlouvy řádně odstranit Objednatelům uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny za poskytnutí dílčího plnění Zhotovitele dle této Smlouvy v Kč bez DPH za tu část plnění, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu Objednateli zaplatit.
- XIII.5. V případě porušení povinností při výkonu činností Autorského dozoru je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ porušení povinností Zhotovitele, a to i opakovaně.
- XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli újmy, vzniklé v důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění Smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to zejména v rozporu s čl. X.2 této Smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele obsažené v čl. X Smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto článku Smlouvy, jde o podstatné porušení Smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé jednotlivé porušení povinností.
- XIII.7. V případě porušení povinností Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý i započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu dle čl. XI. této Smlouvy.
- XIII.8. Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. XV.4 nebo XV.5 Smlouvy, má Objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 25 000 Kč za každý jednotlivý případ.
- XIII.9. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. dle odst. XV.7 nebo XV.8 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.
- XIII.10. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této Smlouvy.
- XIII.11. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatelů do 30 dnů od doručení písemné výzvy Objednatelů k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIV.Ukončení smluvního vztahu

- XIV.1. Smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany anebo výpovědí Objednatelů.
- XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.
- XIV.3. Objednatel má právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinností Zhotovitelem jako podstatné

sjednané ve Smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele považují zejména:

XIV.4.1. prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých dílčích plnění dle této Smlouvy oproti lhůtě plnění dle čl. V této Smlouvy delší než 30 dnů,

XIV.4.2. neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem při výkonu jeho činnosti dle čl. XI této Smlouvy,

XIV.4.3. nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čl. X Smlouvy,

XIV.4.4. ostatní případy podstatného porušení Smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této Smlouvě označené jako podstatného porušení Smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 15 pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu.

XIV.6. Objednatel je dále oprávněn od této Smlouvy odstoupit v těchto případech:

XIV.6.1. bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že Zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

XIV.6.2. bylo-li zahájeno insolvenční řízení na základě dlužnického návrhu Zhotovitele.

XIV.7. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.8. Objednatel je oprávněn vypovědět Smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků smluvních stran, a to ve vztahu k jednotlivým dílčím plnění. Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud nezahájených částí plnění dle Smlouvy. Pokud by Zhotovitel zahájil plnění kterékoliv nezahájené části plnění dle Smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto část plnění dle Smlouvy.

XIV.9. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou stran následující:

XIV.9.1. Zhotovitel dokončí rozpracovanou část plnění, pokud Objednatel neurčí jinak;

XIV.9.2. Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem jako byly sjednány ceny za jednotlivé části plnění dle Smlouvy a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „**Soupis**“);

XIV.9.3. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

XIV.9.4. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje;

XIV.9.5. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.10. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce ze Smlouvy včetně odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění.

XV. Zvláštní ujednání

- XV.1. Závazky stanovené k ochraně Objednatele platí i po zániku závazků ze Smlouvy.
- XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí ze Smlouvy třetí osobě.
- XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy.
- XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání Smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci zadávacího řízení před uzavřením Smlouvy.
- XV.5. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání Smlouvy změnit poddodavatele uvedeného v nabídce na plnění veřejné zakázky podané v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření Smlouvy, pokud takový poddodavatel prokazoval část kvalifikace místo Zhotovitele, pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 10 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.6. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit členy realizačního týmu, prostřednictvím kterých prokázal účastník splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky nebo jejichž zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový člen realizačního týmu musí disponovat minimálně stejnými zkušenostmi jako původní člen realizačního týmu, popřípadě minimálně zkušenostmi v takovém počtu, v jakém tyto zkušenosti prokázal původní člen realizačního týmu, resp. alespoň v takovém počtu, který by neměl vliv na výsledné pořadí účastníků v zadávacím řízení, kdyby předmětem hodnocení už v zadávacím řízení byly zkušenosti nového člena realizačního týmu. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 30 pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li člen realizačního týmu potřebnými zkušenostmi. Objednatel nesmí souhlas se změnou člena realizačního týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem příslušné doklady předloženy.
- XV.7. Zhotovitel odpovídá za to, že platby poskytované Objednatelem dle této Smlouvy nebudou přímo nebo nepřímo ani jen zčásti poskytnuty osobám, vůči kterým platí tzv. individuální finanční sankce ve smyslu čl. 2 odst. 2 Nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům

vzhledem k situaci na Ukrajině, Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a Nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska a které jsou uvedeny na tzv. sankčních seznamech (dle příloh č. 1 těchto nařízení), a to bez ohledu na to, zda se jedná o osoby s přímou či nepřímou vazbou na Zhotovitele či poddodavatele Zhotovitele.

- XV.8. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání Smlouvy nejsou naplněny podmínky uvedené v nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, tedy zejména, že Zhotovitel není:
- a) ruským státním příslušníkem, fyzickou nebo právnickou osobou se sídlem v Rusku,
 - b) právnickou osobou, která je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněna některou z osob dle předešlé odrážky, nebo
 - c) fyzickou nebo právnickou osobou, která jedná jménem nebo na pokyn některé z osob uvedených v předešlých odrážkách.
- XV.9. Zhotovitel odpovídá za to, že po dobu trvání smlouvy žádná z výše uvedených podmínek není naplněna ani u jeho poddodavatele, který se bude na plnění této Smlouvy podílet z více jak 10 % hodnoty plnění.
- XV.10. Zhotovitel je povinen objednatel bezodkladně informovat o jakýchkoliv skutečnostech, které mohou mít vliv na odpovědnost poskytovatele dle odst. XV.7 nebo XV.8. Zhotovitel je současně povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou součinnost pro případné ověření pravdivosti informací dle odst. XV.7 nebo XV.8.
- XV.11. Dojde-li k porušení pravidel dle odst. XV.7 a/nebo XV.8, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy; odstoupení se však nedotýká povinností Zhotovitele vyplývajících ze záruky za jakost, odpovědnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvní pokutu, povinnosti nahradit škodu a povinnosti zachovat důvěrnost informací souvisejících s plněním dle této Smlouvy.
- XV.12. Město Strakonice je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- XV.13. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinností vyplývajících jim z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že bude při plnění předmětu smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Zhotovitel povinen přijmout v souladu dotčenými právními předpisy nezbytná organizační a technická opatření pro zajištění odpovídající ochrany osobních údajů.
- XV.14. Zhotovitel byl seznámen Objednatel s informacemi o zpracování osobních údajů pro splnění účelu této smlouvy. Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytne Objednatel o na svých internetových stránkách: www.strakonice.eu

XVI. Závěrečná ujednání

- XVI.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, Autorského zákona, Stavebního zákona, ZZVZ a jejich prováděcích předpisů.
- XVI.2. Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 odst. 2 Občanského zákoníku.
- XVI.3. Stane-li se kterákoliv část Smlouvy neplatná či stane-li se plnění dle Smlouvy plněním nemožným, ve zbytku Smlouvy jsou poté smluvní strany závazkem vázány, ledaže z obsahu závazku nebo účelu Smlouvy vyplývá, že zbylé plnění nemá pro Objednatele význam.
- XVI.4. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá Smlouvu při svém podnikání, a na Smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.
- XVI.5. Ujednáním, vyúčtováním, vymáháním ani zaplacením té které smluvní pokuty dle Smlouvy nejsou žádným způsobem dotčena práva a nároky na náhradu újmy a/nebo škody vzniklé porušením té které povinnosti, a to v celém rozsahu, tedy i v rozsahu nad sjednanou a případně i zaplacenou smluvní pokutu.
- XVI.6. Zhotovitel není oprávněn proti svým jakýmkoliv případným pohledávkám a/nebo jejich částem za Objednatelem započíst Objednatelovy pohledávky a/nebo jejich části za Zhotovitelem.
- XVI.7. Ustanovení § 1765 odst. 1 Občanského zákoníku se neuplatní; každá ze smluvních stran na sebe ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 citovaného zákona převzala nebezpečí změny okolností.
- XVI.8. Nedílnou součástí Smlouvy jsou:
- příloha č. 1 – Vymezení předmětu plnění
 - příloha č. 2 – Rozpočet
 - Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění
 - Příloha č. 4 - Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu
- XVI.9. Smluvní strany se s obsahem Smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
- XVI.10. Tato Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tuto Smlouvu platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi Smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

Schvalovací doložka

Tato Smlouva byla schválena Radou města Strakonice usnesení č. 3403/ 2025 dne 04.06.2025.

Ve Strakonících dne: *dle data el. podpisu*

Digitálně
podepsal
Datum:
2025.07.21
08:45:58 +02'00'

za Objednatele

starosta

V Rousínově dne: *dle data el. podpisu*

Digitálně
Datum:
2025.07.17
14:46:21 +02'00'

za Zhotovitele

jednatel

VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

Obsah Průzkumů

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy a v obecně závazných právních předpisech Průzkumy obsahují:

Součástí díla je též provedení všech potřebných průzkumných a geodetických prací, které jsou nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení projektovaného díla.

Realizace všech potřebných průzkumů, posudků, studií a měření nutných pro vypracování projektové dokumentace, Zpracovatel projektové dokumentace na základě svých znalostí a zkušeností rozhodne, jaké průzkumy, rozborů a studie bude nutné vyhotovit, aby projektová dokumentace a následně zhotovené dílo odpovídalo platným právním předpisům a technickým normám a mohlo být řádně užíváno. O provedených průzkumech vypracuje Zhotovitel zprávu včetně zdokumentování a výsledků jednotlivých provedených průzkumů, kterou odevzdá Objednateli ve dvou vyhotoveních.

Obsah DPS

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy a v obecně závazných právních předpisech DPS obsahuje:

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce do projektové dokumentace,
3. doklady, listiny a další náležitosti, které tvoří přílohy k žádosti o povolení záměru dle Stavebního zákona a souvisejících prováděcích předpisů.
4. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy, zásady organizace výstavby;
5. průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů pokud je povinnost jej zpracovat.
6. Zpracování dokumentace technologického a technického zařízení budov v podrobnosti pro získání stanovisek a vyjádření k řádnému podání žádosti k povolení stavebního záměru.

Obsah PDPS

Kromě náležitostí vymezených v textu Smlouvy a v obecně závazných právních předpisech PDPS obsahuje:

1. doklady o jednání s orgány státní správy a s účastníky stavebního řízení, dále stanoviska, souhlasy, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů státní správy předepsané zvláštními předpisy,
2. zapracování připomínek a rozhodnutí podle předchozího odstavce a podle vydaného povolení záměru do projektové dokumentace,
3. dopravní řešení zahrnující případné uzavírky, dopravní značení, objízdné trasy,
4. plán BOZP v členění:
 - a. základní informace o akci a účastnících výstavby,
 - b. povinnosti účastníků výstavby v oblasti zajištění BOZP,
 - c. přehled základních opatření k zajištění BOZP,
 - d. vymezení činností, rozsahu prací a stanovení pracovních postupů v členění dle jednotlivých stavebních dílů výkazu výměr, soupis rizik, která při jejich provádění vznikají včetně jejich vyhodnocení a návrhu opatření z hlediska BOZP,
 - e. způsob hlášení mimořádných událostí a pracovních úrazů,
 - f. zásady požární ochrany při realizaci,
 - g. dopravně provozní předpisy,
 - h. zabezpečení staveniště,
 - i. bezpečnost práce při udržovacích pracích při užívání Stavby,
5. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, např. finančního úřadu;
6. seznam v PDPS navržených zařízení technologií a strojů s uvedením běžné záruční doby poskytované výrobcí takovýchto zařízení a strojů a s uvedením nezbytných, servisních a provozních opatření vztahujících se k těmto zařízením a strojům tak, aby tyto zařízení a stroje bylo možné řádně a nerušeně užívat k účelu, ke kterému jsou určeny a zároveň bylo umožněno zachování jejich maximální technické životnosti (tj. jejich rozsah a četnost vyplývají z příslušných technických norem a z běžných požadavků výrobců takovýchto zařízení a strojů);

Obsah činností Autorského dozoru

V rámci výkonu činnosti Autorského dozoru je Zhotovitel povinen vykonávat zejm. následující činnosti:

1. postupuje při plnění činností výkonu Autorského dozoru v úzké součinnosti s Objednatelem nebo jím určenou osobou,

2. účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem Stavby, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předávání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována Projektová dokumentace,
3. dohlíží na soulad situačních a vytyčovacích výkresů jednotlivých objektů s celkovou situací Stavby,
4. účastní se veřejnoprávních řízení v případech, kdy je nutné objasnit nebo vysvětlit souvislost s dokumentací Stavby (Projektovou dokumentací), pokud už není součástí jiné smluvní povinnosti Zhotovitele (zajištění rozhodnutí, povolení a souhlasů stavebních úřadů),
5. podává nutná vysvětlení k dokumentaci Stavby a zajišťuje operativní dopracování, popřípadě odstranění nedostatků v jím dříve předané Projektové dokumentaci tak, aby byla zajištěna plynulá realizace Stavby ze strany jejího zhotovitele; operativní dopracování nebo případné odstranění nedostatků bude zpracováno formou revizí, aby dokumentace plně vyhovovala příslušným právním předpisům a technickým normám, např. zákonu č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a jeho platných a účinných prováděcích předpisů,
6. podává nutná vysvětlení a spolupracuje se zpracovateli dokumentace zajišťované zhotovitelem Stavby (výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení Stavby) a zpracovatelem plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
7. posuzuje návrhy účastníků výstavby na odchylky a změny oproti příslušné části dokumentace Stavby,
8. navrhuje změny a odchylky ke zlepšení souborného řešení Stavby, vznikajících ve fázi realizační přípravy a fázi realizace Stavby, popř. za zvlášť sjednaných podmínek,
9. posuzuje návrhy na změny Stavby, na odchylky od schválené projektové dokumentace,
10. dohlíží na soulad zhotovované Stavby s Projektovou dokumentací ověřenou ve stavebním řízení a vykonává dohled nad souladem zhotovované Stavby s dokumentací pro provádění Stavby, která je podkladem k výkonu Autorského dozoru, sleduje a kontroluje postup výstavby ve vztahu k dokumentaci, přičemž kontrolu souladu s dokumentací jednotlivých objektů či konstrukcí musí vykonávat příslušní odpovědní specialisté (např. elektro, instalace, statika apod.),
11. účastní se dohodnutých zkoušek v souvislosti s předáváním jednotlivých dodávek Stavby i v souvislosti s ověřováním splnění cílů projektu,
12. účastní se kontrolních dnů Stavby,
13. zajišťuje účast statika při kontrole staticky významných částí konstrukce Stavby (základová spára, základy, nosná výztuž, spoje částí nosného skeletu apod.),
14. sleduje změny technických norem a předpisů (např. hygienických, požárních apod.) v průběhu přípravy a realizace Stavby až do vydání kolaudačního souhlasu s užíváním

Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, které by mohly mít dopad na prováděnou Stavbu a dodatečně měnit požadavky na provádění Stavby podle Projektové dokumentace a které by mohly komplikovat vydání kolaudačního souhlasu s užíváním Stavby, příp. kolaudačního rozhodnutí, prokazatelně a včas upozorňuje zástupce Objednatele na tyto změny,

15. účastní se komplexních zkoušek a zkušebního provozu Stavby,
16. aktivně se účastní přebírání Stavby od zhotovitele Stavby Objednatelem a při kontrole odstranění závad zjištěných při přebírání Stavby Objednatelem, přičemž aktivní účasti se rozumí účast při prohlídce Stavby Objednatelem či jeho technickým dozorem, upozorňování na vady a nedodělky Stavby,
17. aktivně se účastní procesu kolaudace Stavby a při kontrole odstranění kolaudačních závad Stavby v rozsahu dle předchozího odstavce,
18. zaznamenává zjištění, požadavky a návrhy do stavebního deníku;
19. vyjadřuje se k požadavkům na dodatečné stavební práce (vícepráce) oproti zadávací projektové dokumentaci pro provádění Stavby,
20. součinnost při zpracování odpovědí na dotazy a při kontrolách prováděných za strany kontrolních orgánů, zejména auditních orgánů, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, Evropského úřadu pro potírání podvodného jednání a dalším oprávněných orgánů státní správy.

Příloha č. 2**Rozpočet**

	Cena bez DPH v Kč	Cena s 21 % DPH v Kč
1. Dílčí plnění - Průzkumy	98 000 Kč	118 580 Kč
2. Dílčí plnění - DPS (PD pro povolení stavby)	435 000 Kč	526 350 Kč
3. Dílčí plnění – inženýrská činnost	30 000 Kč	36 300 Kč
4. Dílčí plnění - PDPS (PD pro provedení stavby)	680 000 Kč	822 800 Kč
5. Dílčí plnění – poskytování součinnosti	50 000 Kč	60 500 Kč
Nabídková cena celkem	1 293 000 Kč	1 564 530 Kč

6. Dílčí plnění – výkon autorského dozoru – hodinová sazba (Kč/hod)	950 Kč/hod	1 149,5 Kč/hod
--	------------	----------------

Příloha č. 3

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Seznam poddodavatelů

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení dle ZZVZ			Část veřejné zakázky, kterou bude poddodavatel plnit	% podíl na plnění VZ
Projektová dokumentace Technologie chlazení ledové plochy zimního stadionu Strakonice 2025				
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	AS PROJECT s.r.o	Průvodní zpráva Stavební část	30 %
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Humpolecká 2122, 393 01 Pelhřimov		
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným		
	IČO:	26095254		

Příloha č. 4

Kontaktní osoby smluvních stran vč. specifikace realizačního týmu

Kontaktní osoby a spojení na straně Zhotovitele:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Telefon:

E-mail:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

Realizační tým:

1. Projektant:

Telefon:

E-mail:

2. Rozpočtář staveb:

Telefon:

E-mail:

3. Člen projekčního týmu:

Telefon:

E-mail:

Kontaktní osoby a spojení na straně Objednatele:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail: