
SMLOUVA O DÍLO

(Dílčí smlouva uzavřená na základě Smlouvy na opakující se stavební práce, č. smlouvy
objednatele 15PU-2088, ze dne 5. 6. 2025)

číslo smlouvy objednatele: 15PU-002120

číslo smlouvy zhotovitele:

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:

v

Ředitelství silnic a dálnic s. p.
se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO, DIČ: 65993390, CZ65993390
zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: ČNB, č. ú. 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel")

a

AB Areo spol. s r.o.
se sídlem: Sokolovská 194/205, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO, DIČ: 28259475, CZ 28259475
bankovní spojení: 2938338001/5500
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „dodavatel" nebo „zhotovitel"")
(dále společně jen „smluvní strany", jednotlivě jako „smluvní strana")



Protože si objednatel přeje, aby stavba RD - Opravy AHV vozovek (mikrovlnná technologie) 
na silnicích I. třídy ve ZK (č.l), Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, 
byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na 
provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 539 720,- 
Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní částka 
včetně DPH v Kč

(a) (b) = DPH z 
částky (a)

(c) = (a) + (b)

RD - Opravy AHV 
vozovek 

(mikrovlnná 
technologie) na 

silnicích I. třídy ve 
ZK (č. 1)

539 720,00 113 341,20 653 061,20

kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací - 
výkazu výměr, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem RD - Opravy AHV 
vozovek (mikrovlnná technologie) na silnicích I. třídy ve ZK (č.l), číslo veřejné zakázky
15PU-002120.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

a) Smlouva o dílo
b) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
c) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
e) Technická specifikace
f) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, 
se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na 
ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve zněm pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru 
smluv“), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 
Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a 
strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.



Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna 
v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti 
uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny 
informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem
Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve zněm 
pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, 
nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů 
tvořících v souhrnu Smlouvu1).
Smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Dodavatel/zhotovitel podpisem této Smlouvy současně čestně prohlašuje, že

(1) není ve střetu zájmů dle § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění 
pozdějších předpisů, tj. není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený 
v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů 
(člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) 
nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka 
v obchodní společnosti,

(2) žádné finanční prostředky, které obdrží za provedení a dokončení této stavby v souladu s 
touto Smlouvou, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona 
ě. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve zněm pozdějších předpisů, 
zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům 
či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech2 v souvislosti 
s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch a

(3) zavazuje se poskytnout veškerou součinnost vůči objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to 
zejména dle zákona ě. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona ě. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona ě. 255/2012 Sb., o kontrole

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých 
příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu originálního souboru, 
ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda 
došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash soubory ve formátu 
PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.
2 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních 
vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady 
(EU) ě. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k 
situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů



(kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, ve zněm pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se 
provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti 
dodavatel/zhotovitel mimo jiné poskytne objednateli, Státnímu fondu dopravní 
infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro 
prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O 
SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
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PŘÍLOHA

Název stavby: RD - Opravy AHV vozovek (mikrovlnná technologie) na silnicích I. třídy 
ve ZK (Č.1)

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky 
(dále jen „Smluvní podmínky").

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa Objednatele 1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5
AB Areo spol. s r.o.

Sokolovská 194/205, Vysočany, 190 00 
Praha 9

Datum zahájení prací 1.1.7 Na základě výzvy Objednatele

Doba pro dokončení 1.1.9 3 měsíců

Doba pro uvedení do
provozu

1.1.22 Nepoužije se

Sekce 1.1.26 Popis definované Sekce (je-li taková):

Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Výkaz výměr
(h) Formuláře a ostatní dokumenty

Právo 1.4 Právo České republiky

Komunikace 1.5
V t

Čeština

Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 
Pod-článku 1.1.7

Pověřená osoba 3.1



Pod-
Smluvních podmínek

Pod-
článku
Smluvních
podmínek

daje

Zástupce objednatele 3.2 Nepoužije se

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se

Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se

Harmonogram 7.2 Do 14 dnů po datu zahájení prací

Forma harmonogramu:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Věcný milník: Nepoužije se.

Odstranění vad 9.1 Záruční doba stanovená Objednatelem činí 
36 .

Variaci 10.1 Postup při Variacích je součástí této Přílohy

Průběžné platby 11.3 a) je v prodlení s udržováním v platnosti
-

(Zajištění splnění smlouvy)

10 % průběžné platby

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednám
-

4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 

10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu 
Objednatele ve stanoveném termínu

-
článku 7.2 (Harmonogram)

10 % průběžné platby

11.3 platnosti
pojistné smlouvy podle Článku 14 
(Pojištění)



Pod-
Smluvních podmínek

Pod-
článku
Smluvních
podmínek

daje

10 % průběžné platby

Měna 11.7 Ko^rna česká

Zálohová platba 11.9 .

Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová 
určení) stanovené jemu v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu podle 
pod-odstavce 4.1.8 Pod- 
povinnosti)
30.000,- Kě za každý případ porušení

12.5 b) -
článku 4.3 (Subdodávky)
1.000,-
porušení

12.5 c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení 
podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
200,-
Zhotovitele s 
dokončení

12.5 d) Nepoužije se

12.5 e) Nepoužije se

12.5 f) Zhotovitel poruší právní předpisy upravující 
bezpečnost práce 
20.000,-

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 %

Výše pojistného plnění 14.2 1 % z

Rozsah stavebně 
montážního pojištění

14.2. - i
rizikům” (all risks)

Způsob rozhodování sporů 15 Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při 
Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 
10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou 
zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů 
a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.

(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného 
na základě původního zadávacího řízem veřejné zakázky. Variací není měření skutečně 
provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).

(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plném, budou parametry 
změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.

(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s 
uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh 
variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí 
Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a 
ocenění Variace.

(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená 
do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozmho 
souboru, kterého se Variace týká.

(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového 
listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže 
Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu 
vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).

(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) 
Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho 
by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle 
předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku
10.5 Smluvních podmínek.

(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního 
zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.

(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto 
Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) 
bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a 
Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento doku­
ment není určen k dalšímu šíření a nenahrazuje oficiální tištěnou verzi Obecných podmínek, které tvoří součást FIDIC 
„Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu", 1. vydání, 1999, vydaných v českém překladu Českou asociací 
konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015. FIDIC „Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu" 
je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, 
tel: +420597464222, cace@cace.cz, http://cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-form3-green.php).

mailto:cace@cace.cz
http://cace.cz/fidic-publikace.php
http://cace.cz/order-form3-green.php


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu" je možné získat na http://cace.cz/.

Obecné podmínky

O belná ustanovení

1.1
Definice Ve Smlouvě, jak je níže definována, mají následující slova a výrazy níže definovaný vý­

znam s výjimkou situace, kdy to kontext vyžaduje jinak:

Smlouva 1.1.1 „Smlouva" je Smlouva o dílo a další dokumenty uvedené v Příloze.

1.1.2 „Technická specifikace" je dokument tak, jak je uveden v Příloze, včetně 
požadavků Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je- 
-li nějaká, a jakákoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 „Výkresy" jsou výkresy Díla připravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny 
v Příloze, a jakákoli Variace takových výkresů.

Osoby 1.1.4 „Objednatel” je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci 
mimo postupníků (s výjimkou, kdy Zhotovitel k postoupení vydá souhlas).

1.1.5 „Zhotovitel" je osoba uvedená ve Smlouvě o dílo a její právní nástupci mimo 
postupníků (s výjimkou, kdy Objednatel k postoupení vydá souhlas).

1.1.6 „Strana" je buď Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, lhůty a doby 1.1.7 „Datum zahájení prací" je datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo 
nebo jakékoli jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 „den" je kalendářní den.

1.1.9 „Doba pro dokončení" je doba pro dokončení Díla tak, jak je stanovena 
v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 7.3), počítaná od Data 
zahájení prací.

Peníze a platby 1.1.10 „Náklady" jsou všechny výdaje, které jsou (nebo budou) řádně vynaloženy 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podob­
ných poplatků, nezahrnují však zisk.

Další definice 1.1.11 „Vybavení zhotovitele" jsou přístroje, stroje, dopravní prostředky, zařízení 
a další věci potřebné pro provedení Díla a odstranění vad s vyloučením Ma­
teriálů a Technologického zařízení.

1.1.12 „Země" je země, ve které se nachází Staveniště.

1.1.13 „Rizika objednatele" jsou záležitosti uvedené v Pod-článku 6.1.

1.1.14 „Výšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana ne­
může ovládat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opat­
ření před uzavřením Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní 
Strana účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze v podstatné míře 
přičíst druhé Straně.
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1.1.15 „Materiály1' jsou věci všeho druhu (jiné než Technologické zařízení), které 
mají tvořit nebo tvoří část stavby.

1.1.16 „Technologické zařízení11 jsou přístroje a stroje, které mají tvořit nebo tvoří 
část stavby.

1.1.17 „Staveniště11 je místo poskytnuté Objednatelem, kde má být provedeno Dílo 
a jakékoli jiné místo specifikované ve Smlouvě jako místo tvořící součást 
Staveniště.

1.1.18 „Variace11 je změna Technické specifikace nebo Výkresů (jsou-li nějaké) naří­
zená Objednatelem podle Pod-článku 10.1.

1.1.19 „Dílo” jsou jakékoli práce, které má Zhotovitel provést a jakákoli projektová 
dokumentace (je-li nějaká), kterou má Zhotovitel dodat, včetně dočasného 
díla a Variací.

1.2  

Výklad Slova označující osoby a strany zahrnují korporace a jiné právnické osoby. Slova v jed­
notném čísle nebo v jednom rodě obsahují také množné číslo a druhý rod tam, kde to 
kontext vyžaduje.

1.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hierarchie smluvních Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Jestliže se
dokumentů v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli

vydat jakýkoli nezbytný pokyn a pořadí právní síly jednotlivých dokumentů je v souladu 
s pořadím uvedeným v Příloze.

1.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Právo Právo Smlouvy je stanoveno v Příloze.

1.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Komunikace Kdykoli se předpokládá v nějakém ustanovení udělení nebo vydání oznámení, pokynu

nebo nějaká jiná komunikace jakékoli osoby, pokud není stanoveno jinak, musí mít 
taková komunikace písemnou formu v jazyce stanoveném v Příloze a nesmí být bez 
závažného důvodu zdržována nebo zpožďována.

1.6  

Zákonné povinnosti Zhotovitel musí postupovat v souladu s právními předpisy zemí, ve kterých vykonává
činnost. Zhotovitel musí podat veškerá oznámení a zaplatit veškeré odvody a poplatky 
ve vztahu k Dílu.

> 2
Objednatel

2.1
Poskytnutí staveniště Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout právo přístupu na Staveniště, předat mu ho

a umožnit mu jeho užívání během doby (nebo dob) stanovené v Příloze.

2.2  

Povolení a licence Po požadavku Zhotovitele musí Objednatel poskytnout Zhotoviteli přiměřenou pod­
poru při žádostech Zhotovitele o jakákoli povolení, licence nebo schválení, která jsou 
vyžadována pro Dílo.
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2.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pokyny objednatele Zhotovitel musí plnit veškeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dílu včetně pře­

rušení postupu prací na části nebo na celém Díle.

2.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schválení Žádné schválení, souhlas nebo absence komentáře Objednatele nebo zástupce Ob­

jednatele nemají vliv na práva a povinnosti Zhotovitele.

ci objednatele

3.1
Pověřená osoba Jedna osoba z personálu Objednatele musí být pověřena jednat za Objednatele. Tato

pověřená osoba je ta, která je uvedena v Příloze nebo jinak oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli.

3.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zástupce objednatele Objednatel také může určit právnickou osobu nebo jedince k výkonu určitých po­
vinností. Určená osoba může být uvedena v Příloze nebo oznámena Objednatelem 
Zhotoviteli. Objednatel musí Zhotoviteli oznámit jaké povinnosti a oprávnění na tohoto 
zástupce Objednatele delegoval.

4.1
Obecné povinnosti Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­

ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné. Platí, že veškeré Materiály a Technologické zařízení na Sta­
veništi jsou majetkem Objednatele.

4.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zástupce zhotovitele Zhotovitel musí Objednateli za účelem vydání jeho souhlasu předložit jméno a podrob­

né informace osoby, která je pověřená přijímat pokyny jménem Zhotovitele.

4.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Subdodávky Zhotovitel nesmí zadat provedení celého Díla dalším subjektům. Zhotovitel nesmí zadat

provedení jakékoli části Díla dalším subjektům bez souhlasu Objednatele.

4.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zajištění splnění smlouvy Je-li tak stanoveno v Příloze, musí Zhotovitel doručit Objednateli do 14 dnů po Datu
zahájení prací zajištění splnění Smlouvy ve formě, kterou schválil Objednatel, a od třetí 
strany, kterou schválil Objednatel.
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Prĉ Jtování zhotovitelem

5.1
Projektová dokumentace Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po- 
zhotovitele dle odkazu v Příloze. Zhotovitel musí urychleně předložit Objednateli veškerou projek­

tovou dokumentaci, kterou připravil. Do 14 dnů od jejího přijetí musí Objednatel ozná­
mit Zhotoviteli své připomínky, nebo ji, jestliže není v souladu se Smlouvou, odmítnout 
s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku jím projektova­
né stavby do 14 dnů od předložení projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli 
nebo v případě, že projektová dokumentace tohoto prvku byla odmítnuta. Projektová 
dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena znovu. 
Zhotovitel musí veškerou připomínkovanou projektovou dokumentaci předložit znova 
s tím, že vezme tyto připomínky v úvahu tak, jak je to potřebné.

5.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odpovědnost Zhotovitel je odpovědný za svoji nabídkovou projektovou dokumentaci a za projekto-
za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Článku s tím, že obě musí být vhodné k zamýšlenému
dokumentaci účelu definovanému ve Smlouvě a Zhotovitel je také odpovědný za jakékoli porušení

patentu nebo autorského práva, které se jich týká. Objednatel je odpovědný za Tech­
nickou specifikaci a Výkresy.

i z i §  IRizika objednatele

6.1
Rizika objednatele V této Smlouvě jsou v odpovědnosti Objednatele rizika z následujících nebezpečí:

a) válka, nepřátelské akty (ať už válka je, nebo není vyhlášena), invaze, činnost 
nepřátel ze zahraničí, když k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci 
a občanská válka, když k nim dojde v Zemi,

c) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které jsou 
vyvolány jinými osobami, než jsou personál Zhotovitele a jeho ostatní zaměst­
nanci,

d) ionizující radiace a radioaktivní kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo 
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalování jaderného paliva, radioaktivní toxic­
ké výbušniny nebo jiné nebezpečné následky jakéhokoli výbušného jaderného 
systému nebo jaderné součásti takového systému, s výjimkou rozsahu, v jakém 
je za použití jakéhokoli radioaktivního materiálu odpovědný Zhotovitel,

e) tlakové vlny způsobené letadlem nebo jinými zařízeními pohybujícími se ve vzdu­
chu rychlostí zvuku nebo nadzvukovou rychlostí,

f) užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifiko­
vaných ve Smlouvě,

g) projektování jakékoli části Díla personálem Objednatele nebo někým jiným, 
za koho je Objednatel odpovědný, a

h) jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je ne­
předvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu zkuše­
ný zhotovitel přijal adekvátní preventivní opatření,

i) Vyšší moc,
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j) přerušení podle Pod-článku 2.3, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zho­
tovitelem nebo jinému jeho selhání,

k) jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání,
l) fyzické překážky nebo fyzické podmínky, jiné než klimatické podmínky, zazname­

nané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly rozumně předvídatelné zku­
šeným zhotovitelem a které byly okamžitě Zhotovitelem Objednateli oznámeny,

m) jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací,
n) jakákoli změna práva Smlouvy po datu nabídky Zhotovitele tak, jak je stanoveno 

ve Smlouvě o dílo,
o) ztráty vyplývající z práva Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnitř 

nebo přes jakýkoli pozemek a z práva zabrat tento pozemek pro stavbu a
p) škoda, která je nevyhnutelným následkem povinnosti Zhotovitele provést Dílo 

a odstranit všechny vady.

dokončení

7.1
Provedení díla Zhotovitel musí zahájit práce na Díle k Datu zahájení prací a musí postupovat s náležitou

rychlostí a bez zpoždění. Zhotovitel musí Dílo dokončit během Doby pro dokončení.

7.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Harmonogram Během lhůty stanovené v Příloze musí Zhotovitel předložit Objednateli harmonogram
Díla ve formě stanovené v Příloze.

7.3 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prodloužení doby Podle Pod-článku 10.3 je Zhotovitel oprávněný k prodloužení Doby pro dokončení,

jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele.

Po obdržení podání Zhotovitele musí Objednatel zvážit veškeré podpůrné podrobnosti 
poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení tak, jak je to vhodné.

7.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zpožděné dokončení Jestliže Zhotovitel Dílo nedokončí během Doby pro dokončení, je odpovědnost Zhoto­
vitele vůči Objednateli za toto neplnění omezena na zaplacení částky stanovené v Pří­
loze za každý den neplnění povinnosti dokončit Dílo.

8.1
Dokončení Zhotovitel může Objednateli podat oznámení, když Dílo považuje za dokončené.

8.2  

Oznámení o převzetí Objednatel musí podat Zhotoviteli oznámení s uvedením příslušného data, když se
domnívá, že Zhotovitel Dílo dokončil. Alternativně může Objednatel Zhotoviteli podat 
oznámení s uvedením příslušného data, že Dílo, ačkoli není zcela dokončené, je připra­
vené pro převzetí.

Objednatel musí po vydání tohoto oznámení Dílo převzít. Zhotovitel musí urychleně 
dokončit jakékoli nedokončené práce a vyklidit Staveniště podle Článku 9.
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JstraOdstranění vad

9.1
Odstranění vad Objednatel může kdykoli před uplynutím doby stanovené v Příloze oznámit Zhoto­

viteli jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí odstranit, bez nároku 
na úhradu nákladů ze strany Objednatele, jakékoli vady zapříčiněné tím, že projektová 
dokumentace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou.

Náklady na odstranění vad, které lze přičíst jakékoli jiné příčině, musí být oceněny jako 
Variace. Neodstranění jakékoli vady nebo nedokončení jakékoli nedokončené práce 
během přiměřené lhůty stanovené v oznámení Objednatele opravňují Objednatele 
k vykonání veškeré potřebné práce na náklady Zhotovitele.

9.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Odkrytí a zkoušení Objednatel může dát pokyn k odkrytí nebo zkoušení jakýchkoli prací. Pokud není
na základě odkrytí nebo zkoušení zjištěno, že projektová dokumentace Zhotovite­
le, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování nejsou v souladu se 
Smlouvou, musí být Zhotoviteli za takové odkrytí nebo zkoušení zaplaceno jako za Va­
riaci v souladu s Pod-článkem 10.2.

10.1
Oprávnění k variaci Objednatel může dát pokyn k Variacím.

10.2  

Oceňování variací Variace musí být oceněny následovně:

a) paušální cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, položkovými cenami ze Smlouvy, nebo
c) když vhodné položkové ceny neexistují, musí být položkové ceny ze Smlouvy 

použity jako základ pro ocenění, nebo, když to není možné,
d) vhodnými novými položkovými cenami, které mohou být dohodnuty nebo které 

považuje za vhodné Objednatel, nebo
e) když k tomu dá pokyn Objednatel, hodinovou (případně denní) sazbou určenou 

v Příloze, kdy v tomto případě musí vést Zhotovitel záznamy o odpracovaných 
hodinách, o využití Vybavení zhotovitele a o použitých Materiálech.

10.3  
Včasné upozornění Strana musí druhé Straně podat oznámení, jakmile si uvědomí jakoukoli okolnost, kte­

rá by mohla zpozdit práce na Díle nebo ztížit jejich podmínky nebo která může vést 
ke claimu na dodatečnou platbu. Zhotovitel musí přijmout veškerá rozumná opatření, 
aby tyto účinky minimalizoval.

Oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro dokončení a dodatečnou platbu je 
omezeno na dobu a platbu, která by Zhotoviteli náležela, kdyby podal urychlené ozná­
mení a přijal veškerá přiměřená opatření.

6 ©FIDIC 1999 Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu

http://cace.cz/


Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí a je zveřejněn se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficiální tištěnou verzi a není určen
k dalšímu šíření. Originál FIDIC „Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu" je možné získat na http://cace.cz/.

10.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oprávnění ke claimu Jestliže Zhotoviteli vzniknou Náklady v důsledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho­

tovitel k platbě částky takových Nákladů oprávněný. Jestliže je v důsledku jakéhokoli 
rizika Objednatele nutné změnit Dílo, musí se situace řešit jako Variace.

10.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Postup při variaci Zhotovitel musí Objednateli předložit soupis oceněných položek jednotlivých Variací
a při claimu nebo claimů během 28 dnů od pokynu nebo události, z které vznikl nárok. Objednatel

musí ocenění zkontrolovat a, je-li to možné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodě, musí 
Objednatel ocenění určit.

ena a platba

11.1
Oceňování díla Dílo musí být oceněno tak, jak je stanoveno v Příloze s ohledem na Článek 10.

11.2 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Měsíční vyúčtování Zhotovitel je oprávněný k měsíčním platbám:

a) hodnoty provedeného Díla,
b) procenta hodnoty Materiálů a Technologického zařízení dodaného na Staveniš­

tě v přiměřené době, které je stanoveno v Příloze,

s výhradou jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, o kte­
rých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněný.

11.3  
Průběžné platby Během 28 dnů po obdržení každého vyúčtování musí Objednatel zaplatit Zhotoviteli

částku vykázanou ve Zhotovitelově vyúčtování s odpočtem zádržného v sazbě stano­
vené v Příloze a s odpočtem jakékoli částky, kterou Objednatel neschválil s uvedením 
důvodů. Objednatel není vázán žádnou částkou, kterou dříve považoval za splatnou 
Zhotoviteli.

Objednatel může odepřít průběžné platby, dokud neobdrží zajištění splnění smlouvy 
podle Pod-článku 4.4 (je-li nějaké).

11.4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Platba první poloviny První polovina zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacena během 14 dnů 
zádržného po vydání oznámení podle Pod-článku 8.2.

11.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Platba druhé poloviny Zůstatek zádržného musí být Objednatelem Zhotoviteli vyplacen během 14 dnů 
zádržného po buď uplynutí doby stanovené v Příloze, nebo odstranění oznámených vad nebo

dokončení nedokončených prací, vše tak, jak na to odkazuje Pod-článek 9.1, podle 
toho, co nastane později.
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11.6  
Závěrečná platba Během 42 dnů od poslední z událostí uvedených v Pod-článku 11.5 výše musí Zhoto­

vitel Objednateli předložit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mo­
hou být rozumně požadovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Během 28 dnů po předložení závěrečného vyúčtování musí Objednatel zaplatit částku 
náležející Zhotoviteli. Nesouhlasí-li Objednatel s jakoukoli částí Zhotovitelova závěreč­
ného vyúčtování, musí při provedení platby uvést důvody, proč nesouhlasí.

11.7 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Měna Platba musí být v měně stanovené v Příloze.

11.8 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zpožděná platba Zhotovitel je oprávněný k úroku z prodlení v sazbě stanovené v Příloze za každý den,

kdy Objednatel nezaplatí v předepsané lhůtě splatnosti.

12.1
Neplnění zhotovitele Opustí-li Zhotovitel Dílo, odmítne plnit nebo neplní oprávněný pokyn Objednatele,

nebo nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění, nebo i přes písemnou výzvu 
k nápravě porušuje Smlouvu, může dát Objednatel Zhotoviteli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění během 14 
dnů potom, co Zhotovitel obdržel oznámení Objednatele, může Objednatel prostřed­
nictvím druhého oznámení podaného během 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhoto­
vitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové 
Materiály, Technologické zařízení a jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto 
druhém oznámení Objednatel pokyn, že má být používáno až do dokončení Díla.

12.2  

Neplnění objednatele Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem 
na tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není naprave­
no během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště.

12.3  
Úpadek Je-li rozhodnuto o úpadku Strany podle rozhodného práva, druhá Strana může pro­

střednictvím oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobili­
zovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě 
zanechá jakékoli Vybavení zhotovitele, o kterém dá v tomto oznámení Objednatel po­
kyn, že má být používáno až do dokončení Díla.
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12.4  
Platba po odstoupení Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­

vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel,
c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 

oprávněný k obnosu, který odpovídá 20 % hodnoty k datu odstoupení neprove­
dených částí Díla,

d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k Nákladům jeho přerušení a demobilizace spolu s obnosem, který 
odpovídá 10 % hodnoty k datu odstoupení neprovedených částí Díla.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.

povědnost

13.1
Péče zhotovitele o dílo Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až

do data, kdy je vydáno oznámení Objednatele podle Pod-článku 8.2. Odpovědnost 
za péči pak přechází na Objednatele. Jestliže na Díle vznikne nějaká ztráta nebo škoda 
během uvedené doby, kdy je za péči o Dílo odpovědný Zhotovitel, musí Zhotovitel 
takovou ztrátu nebo škodu napravit tak, aby bylo Dílo v souladu se Smlouvou.

Pokud ke ztrátě nebo škodě nedojde následkem rizika Objednatele, musí Zhotovitel 
odškodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zástupce a zaměstnance v případě jakýchkoli 
ztrát a škod, které se vyskytnou na Díle, a v případě jakýchkoli nároků nebo výdajů, 
které vzniknou kvůli Dílu a budou způsobené porušením Smlouvy nedbalostí nebo 
jiným neplněním Zhotovitele, jeho zástupců nebo zaměstnanců.

13.2  
Vyšší moc Jestliže je nebo bude některé ze Stran z důvodu Vyšší moci bráněno v plnění jakýchkoli

jejích závazků, musí tato ovlivněná Strana dát okamžitě oznámení druhé Straně. Je-li 
to nutné, musí Zhotovitel přerušit provádění Díla a musí demobilizovat Vybavení zhoto­
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

Pokračuje-li událost po dobu 84 dnů, kterákoli ze Stran může podat oznámení o od­
stoupení, které se stane účinným 28 dnů po podání oznámení.

Zhotovitel je po odstoupení oprávněný k platbě nezaplaceného zůstatku hodnoty pro­
vedeného Díla a Materiálů a Technologického zařízení důvodně dodaných na Staveni­
ště, upraveného následovně:

a) o jakékoli částky, ke kterým je Zhotovitel oprávněný podle Pod-článku 10.4,
b) o Náklady jeho přerušení a demobilizace,
c) o jakékoli částky, ke kterým je oprávněný Objednatel.

Čistý zůstatek, který náleží k zaplacení, musí být zaplacen nebo vrácen během 28 dnů 
od oznámení o odstoupení.
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14.1
Rozsah krytí Zhotovitel musí před zahájením prací na Díle uzavřít společným jménem Stran a poté

udržovat v platnosti pojištění:

a) pro případ ztráty a škody na Díle, Materiálech, Technologickém zařízení a Vyba­
vení zhotovitele,

b) pro případ odpovědnosti obou Stran za ztrátu, škodu, smrt nebo úraz třetích 
stran nebo jejich majetku, které vznikly v důsledku plnění Smlouvy Zhotovitelem, 
včetně odpovědnosti Zhotovitele za škody na jiném majetku Objednatele, než je 
Dílo a

c) pro případ odpovědnosti obou Stran a jakéhokoli zástupce Objednatele za smrt 
nebo úraz personálu Zhotovitele s výjimkou rozsahu, ve kterém odpovědnost 
vznikla nedbalostí Objednatele a jakéhokoli zástupce nebo zaměstnance Ob­
jednatele.

14.2  
Obecné požadavky Veškerá pojištění musí být v souladu s požadavky podrobně popsanými v Příloze. Po-
na pojištění jistky musí být vydány pojistiteli a za podmínek schválených Objednatelem. Zhotovitel

musí Objednateli poskytnout důkazy, že jakákoli požadovaná pojistka je v platnosti 
a že pojistné bylo zaplaceno.

Strany musí společně disponovat veškerými platbami obdrženými od pojistitelů vzta­
hujícími se ke ztrátě nebo škodě na Díle a tyto platby musí být použity na opravu nebo 
pro nápravu ztráty nebo škody nebo jako kompenzace za ztrátu nebo škodu, která 
nemá být opravena nebo napravena.

14.3  
Nepojištění Jestliže Zhotovitel neuzavře nebo nedrží v platnosti jakékoli z pojištění, na které od­

kazují předchozí Pod-články, nebo nepředloží uspokojivý důkaz, pojistky nebo účetní 
doklady, může Objednatel, aniž by byla dotčena jakákoli jeho práva nebo opravné 
prostředky, uzavřít pojištění na příslušné krytí odpovídající takovému neplnění a platit 
patřičné pojistné a získat úhradu tohoto pojistného jako odpočet z jakýchkoli peněž­
ních částek náležejících Zhotoviteli.

Řešili oru

15.1
Adjudikace Jestliže nedošlo ke smírnému narovnání, jakýkoli spor nebo rozpor, který vznikne mezi

Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající včetně 
jakéhokoli sporu ve věci jakéhokoli ohodnocení nebo jiného rozhodnutí Objednatele, 
musí být kteroukoli ze Stran předložen k adjudikaci v souladu v přiloženými Pravidly 
adjudikace („Pravidla"). Adjudikátorem musí být jakákoli osoba, na které se Strany do­
hodnou. V případě, že se Strany nedohodnou, musí být adjudikátor jmenován v sou­
ladu s Pravidly.

15.2  

Oznámení o nesouhlasu Nesouhlasí-li některá ze Stran s rozhodnutím adjudikátora nebo není-li vydáno rozhod­
nutí ve lhůtě stanovené v Pravidlech, může Strana do 28 dnů po obdržení rozhodnutí
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15.3 ----------------
Rozhodčí řízení

nebo uplynutí lhůty pro rozhodnutí, dát druhé Straně oznámení o svém nesouhla­
su s odkazem na tento Pod-článek. Jestliže nebylo podáno oznámení o nesouhlasu 
během stanovené lhůty, rozhodnutí se stává konečným a závazným pro obě Strany. 
Jestliže oznámení o nesouhlasu během stanovené lhůty podáno bylo, rozhodnutí se 
stává závazným pro obě Strany, které se jím musí bez prodlení řídit, pokud a dokud 
není rozhodnutí adjudikátora revidováno rozhodcem.

Spor, který podléhá oznámení o nesouhlasu, musí být s konečnu platností rozhodnut 
jedním rozhodcem podle pravidel uvedených v Příloze. Jestliže se Strany nedohod­
nou, musí být rozhodce určen jmenujícím subjektem uvedeným v Příloze. Jakákoli 
jednání musí probíhat v místě stanoveném v Příloze a v jazyce, na který odkazuje Pod- 
-článek 1.5.
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O be|ná ustanovení

1.1
Definice

1.1.3 Na konec Pod-článku 1.1.3 se přidává následující ustanovení:
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS), není-li 
požadavky Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci stanoveno jinak."

1.1.4 Na konec Pod-článku 1.1.4 se přidává následující ustanovení:
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel" ve smyslu zákona o zadávání veřejných 
zakázek ve všech mluvnických formách a podobách."

1.1.5 Pod-článek 1.1.5 zní:
„Zhotovitel" je totožný termín, jako „dodavatel" ve smyslu zákona o veřejných zakázkách 
ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) jež zvítězila (y) 
v zadávacím řízení a které Objednatel podpisem Smlouvy o dílo pověřil realizací díla."

1.1.7 Text Pod-článku 1.1.7 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:
„Datum zahájení prací" je datum stanovené v Příloze jednou z možností:

a) datum účinnosti Smlouvy o dílo (např. u smluv s velmi krátkou dobou pro do­
končení Díla)

b) datum 14 dnů po datu účinnosti Smlouvy o dílo
c) datum na základě výzvy Objednatele doručené Zhotoviteli nejméně 7 dnů před 

Datem zahájení prací."

1.1.10 Pod-článek 1.1.10 zní:
„Náklady" jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně 
a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režij­
ních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk."

1.1.14 Pod-článek 1.1.14 zní:
„Vyšší moc" je výjimečná událost nebo okolnost: kterou smluvní Strana nemůže ovlá­
dat; proti které tato smluvní Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením 
Smlouvy; které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní Strana účelně vyhnout nebo ji 
překonat; a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.

Výšší moc může zahrnovat, avšak neomezuje se na ně, následující události nebo okol­
nosti, pokud jsou splněny výše uvedené podmínky:

(a) válka, konflikty (ať byla válka vyhlášena nebo ne), invaze, akty nepřátelství ze 
zahraničí,

(b) rebelie, terorismus, revoluce, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, 
nebo občanská válka,

(c) výtržnost, vzpoura, nepokoje, stávka nebo výluka vyvolaná jinými osobami než 
je personál Zhotovitele a jiní zaměstnanci Zhotovitele a Podzhotovitelů,
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(d) válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou, 
pokud nebyla způsobena tím, že tuto munici, výbušniny, ionizující záření nebo 
radioaktivitu použil Zhotovitel,

(e) přírodní katastrofy jako jsou povodně, zemětřesení, vichřice, blesk, tajfun nebo 
vulkanická aktivita."

1.1.20 Za Pod-článek 1.1.19 se přidávají nové Pod-články:
„Výkaz výměr" je Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, sestavený podle Oboro­
vého třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schválené­
ho Ministerstvem dopravy, pokud nebude stanoveno Objednatelem jinak.

1.1.21 „Příloha" znamená vyplněné stránky nadepsané Příloha, které jsou součástí Smlouvy 
o dílo.

1.1.22 „Doba pro uvedení do provozu" je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem 
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek 
stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze (se všemi prodlouženími podle Pod- 
-článku 7.3 [Prodloužení doby]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je sta­
noveno v Příloze.

1.1.23 „Předčasné užívání" znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich 
úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem 
na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Prá­
va a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou uprave­
ny především v Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání].

1.1.24 „Stavební deník" je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné právní předpisy.

1.1.25 „Základní datum" je datum 7 dnů před termínem pro podání Nabídky.

1.1.26 „Sekce" je část Díla specifikovaná v Příloze jako Sekce (je-li taková).

1.1.27 „Podzhotovitel" je totožný termín, jako „poddodavatel" případně „subdodavatel" ve 
všech mluvnických formách a podobách.

1.1.28 „Faktura" je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů, jehož další nále­
žitosti mohou být určeny v Příloze.

1.1.29 „Záruka za odstranění vad" znamená záruku (nebo záruky) podle článku 4.6 [Záruka za 
odstranění vad].

1.1.30 „Potvrzení o převzetí" je potvrzení vydané podle Článku 8 [Převzetí].

1.1.31 „Přijatá smluvní částka" je částka (bez DPH) uvedená ve Smlouvě o dílo za provedení 
a dokončení Díla a odstranění všech vad."

1.1.32 Za Pod-článek 1.1.31 se vkládají nové Pod-články:
„BIM Protokol" je dokument tvořící přílohu Technické specifikace. Personál Objedna­
tele i personál Zhotovitele jsou povinni plnit všechny povinnosti, které vyplývají z BIM 
protokolu a jeho příloh (použije-li se).

Součástí BIM Protokolu jsou následující přílohy:

I. Požadavky Objednatele na informace,
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I.a Datový standard staveb (DSS)

II. Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
III. Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

1.1.33 „Společné datové prostředí" je informační systém podle přílohy BIM Protokolu „Poža­
davky na Společné datové prostředí (CDE)“.

1.1.34 „Informační model stavby" jsou data ve smyslu BIM Protokolu a jeho přílohy „Poža­
davky Objednatele na informace" a souvisejících příloh.”

1.3 — -  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  --------------------------------

Hierarchie smluvních Pod-článek 1.3 zní:
dokumentů „Dokumenty tvořící Smlouvu se musí vnímat jako vzájemně se vysvětlující. Pořadí práv­

ní síly jednotlivých dokumentů je v souladu s pořadím uvedeným v Příloze. Jestliže se 
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musí Objednatel Zhotoviteli 
vydat jakékoli nezbytné vyjasnění nebo pokyn."

1.4 ------ --------- ------------------ ------------------------------ ------.. - --------------------------------------------------------------------- -- -------------

Právo Pod-článek 1.4 se doplňuje následujícím textem:
„Řídí-li se Smlouva právem České republiky, řídí se občanským zákoníkem s výjimkou 
těch ustanovení, která jsou v této Smlouvě upravena odchylně."

1.7 --------------------  - - ------------  ----------------  —  ----- ------------  - -  ---------------  -------------------------  - ---------

Sociální odpovědnost Za Pod-článek 1.6 se vkládá nový Pod-článek 1.7 [Sociálníodpovědnost]:
„Zhotovitel musí v průběhu provádění Díla:

a) sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika 
a smluvních pokut se svými Podzhotoviteli s ohledem na charakter, rozsah 
a cenu plnění Podzhotovitele, jako jsou podmínky sjednané ve Smlouvě,

b) včas plnit finanční závazky svým Podzhotovitelům, kdy za řádné a včasné pl­
nění se považuje plné uhrazení Podzhotovitelem řádně vystavených a Zhoto­
vitelem odsouhlasených faktur za plnění poskytnutá podle Smlouvy, a to vždy 
do 10 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní 
plnění.

Je-li takový požadavek uveden v Příloze, musí Zhotovitel v průběhu provádění Díla:

a) zajistit odbornou praxi studenta vysoké nebo střední školy v oboru relevantním 
k Dílu,

b) na základě požadavku Objednatele umožnit exkurzi skupině studentů vysoké 
nebo střední školy v oboru relevantním k Dílu,

c) zajistit zaměstnání osob znevýhodněných na trhu práce.

i2Objednatel

2.1

Poskytnutí staveniště Za Pod-článek 2.4 se vkládá nový Pod-článek 2.5 [Kontrolnídny]-.
„Objednatel je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další prá­
ce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Kontrolních 
dnů se musí účastnit rovněž zástupci těch Podzhotovitelů, jejichž účasti si zástupce
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Objednatele vyžádá prostřednictvím Zhotovitele. Objednatel musí zaznamenat zále­
žitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie zápisu účastníkům 
kontrolního dne. V zápise musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se 
mají podniknout v souladu se Smlouvou."

4.1

Obecné povinnosti Text Pod-článku 4.1 se ruší a nahrazuje se následujícím textem:

4.1.1 Zhotovitel musí provést Dílo řádně a v souladu se Smlouvou. Zhotovitel zajistí veške­
ré dozorování, pracovní sílu, Materiály, Technologické zařízení a Vybavení zhotovitele, 
které mohou být potřebné.

Materiály a Technologická zařízení se stávají vlastnictvím Objednatele, jakmile nastane 
dřívější z následujících možností:

(a) když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny Objednatelem,
(b) dojde v důsledku odstoupení od Smlouvy o dílo k jejich zaplacení Objednatelem 

podle Pod-článků 12.4 [Platba po  odstoupení] a 13.2 [Vyššímoc].

4.1.2 Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních 
a montážních prací jako předmětu své činnosti a vybrané činnosti ve výstavbě musí 
zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností po­
dle zvláštních předpisů a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu 
s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky 
na provedení Díla. Podzhotovitel, jímž bylo v zadávacím řízení veřejné zakázky proká­
záno splnění kvalifikace, může být nahrazen pouze Podzhotovitelem splňujícím poža­
davky dle předchozí věty. Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení tohoto pod-odstav- 
ce, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené 
v Příloze.

4.1.3 Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit stavbu infor­
mační tabulí k označení stavby podle pokynu Objednatele, se zapracováním identifi­
kačních údajů uvedených ve štítku o povolení stavby a rovněž náležitostí pro oznámení 
zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to 
podle podkladů předaných mu k tomuto účelu Objednatelem. V případě rozhodnutí 
o spolufinancování stavby z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava 
bude informační tabule upravena tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise 
pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. Zhotovitel je povinen informační tabuli 
udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do uplynutí půl 
roku ode dne vydání Potvrzení o převzetí.

4.1.4 Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými 
požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně 
zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním roz­
hodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými 
veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.

8 Zvláštní podmínky 2022 Smluvní podmínky pro výstavbu



4.3

Subdodávky

4.1.5 Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění.

4.1.6 Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem (resp. 
Českou republikou) pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Ob­
jednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku). Jestliže Zhotovitel 
bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor stavby, které je v souladu se 
Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost 
a náklady

(a) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlast­
níky a uživateli pozemků a

(b) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zho­
tovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně 
zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese vý­
lučně Zhotovitel.

4.1.7 Obdrží-li Zhotovitel od Objednatele svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či 
nesprávný pokyn, je povinen Objednatele bez zbytečného odkladu upozornit na jejich 
nevhodnost či nesprávnost.

Trvá-li Objednatel i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postu­
pu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Objednateli žádat, 
aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil 
v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.

4.1.8 Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu 
stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje čás­
tečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel 
musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označe­
ní a doba trvání uzavírky co nejméně omezovaly uživatele pozemních komunikací v je­
jich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Jestliže Zhotovitel nedodrží lhůty a další časová určení jemu stanovené v rozhodnutí 
příslušného veřejnoprávního orgánu, a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na stra­
ně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve 
výši, uvedené v Příloze.

4.1.9 Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpa­
dů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany 
případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způ­
sobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou přísluš­
nými právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke 
kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.

Pod-článek 4.3 se doplňuje následujícím textem:
„Při porušení těchto ustanovení je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit smluvní po­
kutu ve výši stanovené v Příloze. Zhotovitel bude odpovídat za jednání nebo chyby 
všech Podzhotovitelů stejně jako by šlo o jednání nebo chyby Zhotovitele.

Zvláštní podmínky 2022 9

ZV
LÁ

ŠT
NÍ

PO
D

M
ÍN

K
Y



Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom roz­
sahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým 
Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně 
oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od 
oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Ob­
jednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž 
příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může pro­
kázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele. Podzhotovitele uvedené v nabídce není 
potřeba znovu schvalovat."

4.4 ------------------  ~~ ------------  ----------------  —  ----- ------------  —  ---------------  -------------------------  -----------

Zajištění splnění smlouvy Pod-článek 4.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 
záruky a ve výši uvedené v Příloze. Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod- 
-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Zajištění splnění smlouvy Objednateli do 28 dní po uzavření 
Smlouvy nebo k Datu zahájení prací, podle toho, co nastane později. Zajištění splnění 
smlouvy musí být vydáno právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu 
vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Zajištění splnění smlouvy musí být 
účinné nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že Zajištění splnění smlouvy bude platné a účinné, dokud nepro­
vede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-člán- 
ku 4.6 [Záruka za odstranění vad\. Pokud podmínky Zajištění splnění smlouvy specifikují 
datum jeho platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla 
nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů 
před datem ukončení platnosti Zajištění splnění smlouvy, potom Zhotovitel podle toho 
musí rozšířit platnost Zajištění splnění smlouvy, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel 
neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Zajištění splnění smlouvy pouze v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Zajištění splnění smlouvy tak, jak je popsáno 
v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešení sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 42 dnů po tom, co obdržel 
oznámení Objednatele požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k naplnění podmínek pro odstoupení Objednatelem podle Pod-člán- 
ku 12.1 [Neplněnízhotovitelé], V takovém případě může Objednatel nárokovat 
plnou částku Zajištění splnění smlouvy.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Zajištění splnění smlouvy

Objednatel musí Zajištění splnění smlouvy Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel 
kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovi­
tele Záruku za odstranění vad.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Zajištění splnění smlou­
vy finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické 
osoby, která bankovní záruku vydala.
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V případě nevymahatelnosti Zajištění splnění smlouvy se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Zajištění splnění smlouvy ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části plateb ve výši stanovené 
v Příloze za prodlení Zhotovitele s udržováním tohoto Zajištění splnění smlouvy v plat­
nosti."

4.5 --------------------------  - -  ------------  ----------------  —  ----- ------------  —  ---------------  -------------------------  - -

Zajištění jakosti Přidává se nový Pod-článek 4.5 [Zajištěníjakosti]:
„Zhotovitel předloží do 10 dnů po uzavření Smlouvy doklad o zavedeném systému 
zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací, který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém bude od­
povídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Objednatel nebo jeho zástupce (je-li) je 
oprávněn podrobit přezkoumání jakýkoliv aspekt systému."

4.6 -  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  ----------------------------------------

Záruka za odstranění vad Přidává se nový Pod-článek 4.6 [Záruka za odstranění vad]\
„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze. 
Jestliže v Příloze není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co ob­
držel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce. Záruka za odstranění vad musí 
být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je 
součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná do kon­
ce uplynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud 
Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené 
v Potvrzení o převzetí a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nasta­
ne později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom 
Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny 
vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno 
v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat pl­
nou výši částky Záruky za odstranění vad,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka 
byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Článku 15 [Řešen/ sporů] 
do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Po­
tvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Objednatele a neodstraní 
vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo poža­
dováno odstranění vady. V tom případě může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky za odstranění vad.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstra­
nění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek 
právnické osoby, která záruku vydala.
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4.7

Kontrolní prohlídky stavby

4.8

Bezpečnost a ochrana 
zdraví při práci

V případě nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje nepro­
dleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch 
Objednatele, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpoví­
dat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení 
data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny (byl vystaven po­
slední Protokol o ukončení Záruční doby).“

Přidává se nový Pod-článek 4.7 [Kontrolníprohlídky stavby]:
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Objednateli provedení pra­
cí odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění 
kontrolních prohlídek stavby podle stavebního zákona, podle dohody s Objednatelem 
k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních 
prohlídek se zúčastnit."

Přidává se nový Pod-článek 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci]:
„Zhotovitel musí:

(a) dodržovat všechny příslušné bezpečnostní předpisy,
(b) dbát o bezpečnost všech osob, které mají oprávnění být na Staveništi,
(c) vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné pře­

kážky a tak se zabránilo ohrožení těchto osob,
(d) zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a pře­

vzetí podle Článku 8 [Převzetí] a
(e) zajistit jakékoli dočasné dílo (včetně cest, chodníků, ochranných prostředků 

a plotů), které může být nezbytné z důvodu provádění Díla pro užití veřejností 
a ochranu veřejnosti, vlastníků a uživatelů sousedních pozemků.

Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud exis­
tují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí 
být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednate­
le v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu a v případě 
staveb Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD ČR) musí mít k dispozici příslušný předpis 
Objednatele. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměst­
nanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozem­
ních komunikacích za provozu jsou:

(1) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, tý­
kající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technic­
kých zařízení a v případě staveb ŘSD ČR i příslušný předpis Objednatele.

(2) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 
způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci.

(3) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou 
kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště pí­
semné jmenování osob zajištujících tento dozor zástupci Objednatele.

(4) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a na­
opak.
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(5) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat 
záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci 
s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré 
povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími právními před­
pisy.

(6) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v po­
vaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

(7) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním pro­
vedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného pro­
vozu.

Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a předpisů o bezpeč­
nosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností Zho­
tovitele podle Smlouvy. Objednatel bude mít vůči Zhotoviteli právo na zadržení části 
plateb ve výši stanovené v Příloze do doby odstranění zjištěných nedostatků."

4.9 ------- ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  ------------------------------------

Vytyčení stavby Přidává se nový Pod-článek 4.9 [Vytyčenístavby]:
„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury 
v místě jejich střetu se stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a refe­
renčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Objednatelem. Zhotovitel 
je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby 
v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnove­
ní vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu 
provádění Díla zničeny či poškozeny."

4.10 — -  --------------------------  -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  ----------------------------------

Archeologické nálezy Přidává se nový Pod-článek 4.10 \Archeologické nálezy]:
„Všechny fosilie, mince, cenné nebo starožitné předměty a konstrukce a jiné pozůs­
tatky nebo předměty geologického a archeologického významu nalezené na Staveni­
šti musí být umístěny do péče a odpovědnosti Objednatele. Zhotovitel musí přijmout 
přiměřená preventivní opatření, aby zabránil personálu Zhotovitele nebo jiným osobám 
v odvezení, odnesení nebo poškození jakýchkoli z těchto nálezů.

Zhotovitel musí dát po objevení jakéhokoli takového nálezu okamžitě oznámení Objed­
nateli, který musí dát pokyn, jak s ním naložit."

Prc^Jtování zhotovitelem

5.1

Projektová dokumentace Pod-článek 5.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:- 
Zhotovitele „Zhotovitel musí vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po­

dle odkazu v Příloze a urychleně ji předložit Objednateli. Do 14 dnů od jejího přijetí musí 
Objednatel oznámit Zhotoviteli své připomínky nebo ji odsouhlasit anebo v případě, že 
není v souladu se Smlouvou, odmítnout s uvedením důvodů. Zhotovitel nesmí zahájit 
práce bez odsouhlasení projektové dokumentace tohoto prvku Objednatelem. Projek­
tová dokumentace, která byla odmítnuta, musí být urychleně doplněna a předložena 
znovu s tím, že vezme připomínky Objednatele v úvahu tak, jak je to potřebné. Zhoto­
vitel je povinen časové nároky na vypracování projektové dokumentace zahrnout do 
harmonogramu postupu prací."
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izika iRizika objednatele

6.1
Rizika Objednatele V pod-odstavci (o) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje písmeno „a” a nahrazuje se

čárkou.

V pod-odstavci (p) Pod-článku 6.1 se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se pís­
menem „a” .

Za pod-odstavec (p) se vkládá nový pod-odstavec (r):

„(r) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle 
Pod-článku 7.6 (Předčasné užíváni).1'

Za pod-odstavec (r) se vkládá nový pod-odstavec (s):

,,s) nálezy fosilií, mincí, cenných nebo starožitných předmětů a konstrukcí či jiných 
pozůstatků nebo předmětů geologického a archeologického významu na Sta­
veništi."

dokončení

7.1

Doba pro dokončení Na konec Pod-článku 7.1 se přidává následující text:
„Jsou-li v Příloze uvedeny Sekce s kratší Dobou pro dokončení, vztahuje se tento 
a dále uvedené Pod-články 7.3, 7.4, 8.1 a 8.2 přiměřeně též na tyto Sekce."

7.2 ------------------------- - -  ------------  ----------------  —  ----- ------------  —  ---------------  -------------------------  - -----

Harmonogram Pod-článek 7.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Ve lhůtě stanovené v Příloze musí Zhotovitel předat Objednateli harmonogram, který 
musí obsahovat:

(a) časový plán zpracování projektové dokumentace Zhotovitele (je-li nějaká) a pro­
vádění prací s vyznačením Podzhotovitelů,

(b) odhad plateb, o nichž Zhotovitel očekává, že budou splatné v každém měsíci až 
do doby vydání Potvrzení o převzetí,

(c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,
(d) průvodní zprávu obsahující:

(i) stručný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a
(ii) odhad počtu personálu a vybavení Zhotovitele na staveništi v každé 

z hlavních etap.

Podrobné náležitosti Harmonogramu stanoví Objednatel v Příloze.

Zhotovitel rovněž musí předat revidovaný harmonogram, kdykoli ten předchozí ne­
souhlasí se skutečným postupem nebo povinnostmi Zhotovitele. Nesplnění povinnosti 
předložit harmonogram nebo jeho aktualizaci ve lhůtě stanovené Objednatelem je dů­
vodem pro zadržení části plateb podle Pod-článku 11.3 [Průběžné platby].
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Forma harmonogramu bude stanovená v Příloze jednou z možností:

a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení 
stavby.

b) Harmonogram stavby bude zpracován formou Ganttova diagramu v podrob­
nosti odpovídající rozsahu stavby včetně záznamu kritické cesty."

7.3 -----------  -------------------------------------------------------  ------------------------  -----------  ----------------------  --------------------

Prodloužení doby Pod-článek 7.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Podle Pod-článku 10.3 [Včasné upozorněni] je Zhotovitel oprávněn k prodloužení 
Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu nebo Doby pro splnění postup­
ného závazného milníku, jestliže je nebo bude zpožděn jakýmkoli rizikem Objednatele. 
V tomto případě po obdržení podání Zhotovitele Objednatel musí zvážit veškeré pod­
půrné podrobnosti poskytnuté Zhotovitelem a musí prodloužit Dobu pro dokončení, 
Dobu pro uvedení do provozu nebo Dobu pro splnění postupného závazného milníku 
tak, jak je to vhodné.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení 
a Doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně."

7.5 — -  --------------------------  -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  ----------------------------------

Postupné závazné milníky Přidává se nový Pod-článek 7.5 [Postupné závazné milníky]:
„Jestliže jsou v Příloze stanoveny postupné závazné milníky provádění Díla, je Zhoto­
vitel povinen provádět Dílo takovým způsobem, aby v termínu, do kdy mají být práce 
odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, bylo Dílo pro­
vedeno v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník. Doba pro spl­
nění postupného závazného milníku může být prodloužena za podmínek stanovených 
v Pod-článku 7.3 [Prodlouženídoby].

O splnění každého postupného závazného milníku bude Stranami sepsán protokol. 
Sepsání protokolu o splnění postupného závazného milníku nemá účinek na dokon­
čení nebo převzetí Díla ani jeho Sekce a ani neznamená, že Dílo bylo provedeno řádně 
a bez vad. Jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení se splněním povinnosti provést 
Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy 
mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, 
je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze."

7.6 — -  -------------------------  -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  --------------------------------

Předčasné užívání Přidává se nový Pod-článek 7.6 [Předčasné užívání]-.
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, 
aby Dílo nebo Sekce (podle okolnosti) mohly být uvedeny do provozu v době podle 
pod-odstavce 1.1.22. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

(a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, 
která bude obsahovat zejména (i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním 
a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před 
uplynutím doby podle pod-odstavce 1.1.22;

(b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včet­
ně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresní- 
ho místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo 
Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasné­
mu užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

(c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem 
rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před
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jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od 
podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.

Jestliže Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle pod-odstavce 1.1.22, 
a to z jakéhokoli důvodu, který je výlučně na straně Zhotovitele, zaplatí Objednateli za 
toto porušení své povinnosti smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

8.1
Dokončení Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel může oznámením požádat Objednatele o vydání Potvrzení o převzetí ne 
dříve než 14 dnů před tím, než bude Dílo podle Zhotovitelova názoru dokončeno 
a připraveno k převzetí. Jestliže je Dílo rozděleno do Sekcí, může Zhotovitel podobně 
požádat o vydání Potvrzení o převzetí na každou Sekci."

8.2 — - ---------------------- ---------------------  ---------  — ----------  ------------  ----------------------------
Oznámení o převzetí Pod-článek 8.2 [Oznámení o převzetí] je odstraněn včetně názvu a nahrazen Pod-

článkem 8.2 [PřevzetíDíla a Sekcí] následujícího znění:

„Objednatel do 28 dnů po obdržení žádosti Zhotovitele:

(a) vydá Zhotoviteli Potvrzení o převzetí, na kterém musí být uvedeno datum, kdy 
byly Dílo nebo Sekce dokončeny v souladu se Smlouvou s výjimkou drobných 
nedokončených prací a vad, které podstatným způsobem neovlivní užívání Díla 
nebo Sekce k jejich zamýšlenému účelu (buď dokud nebo pokud tyto práce 
nebudou dokončeny a tyto vady odstraněny); nebo

(b) odmítne žádost s uvedením důvodů a specifikováním práce, kterou má Zhotovi­
tel provést, aby mohlo být vydáno Potvrzení o převzetí. Zhotovitel pak musí tuto 
práci dokončit před vydáním dalšího oznámení podle tohoto Pod-článku."

8.3 —  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  --------------------------------------

Převzetí částí Díla Přidává se nový Pod-článek 8.3 [PřevzetíčástíDíla]\
„Objednatel může podle vlastního uvážení převzít jakoukoli část Díla. Objednatel nesmí 
užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-člán- 
ku 7.6 (Předčasné užíváni), nebo se na něm obě Strany dohodnou), pokud tuto část 
Díla nepřevzal. Pokud Objednatel jakoukoli část Díla užívá před vydáním Potvrzení 
o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 7.6 [Předčasné užívání]. Jestliže bylo vy­
dáno Potvrzení o převzetí na část Díla (jinou než Sekci), musí být následně Smluvní 
pokuta za zpoždění dokončení zbývajícího rozsahu Díla snížena."

JstraOdstranění vad

9.1

Odstranění vad Pod-článek 9.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Objednatel může kdykoli před uplynutím příslušné Záruční doby oznámit Zhotoviteli 
jakékoli vady nebo nedokončené práce. Zhotovitel musí
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(a) dokončit jakoukoli práci nedokončenou k datu stanovenému v Potvrzení o pře­
vzetí během takové přiměřené lhůty, která je určena pokynem Objednatele,

(b) provést veškeré práce potřebné k odstranění vad nebo poškození tak, jak může 
být oznámeno Objednatelem (nebo jeho jménem) k datu nebo před datem uply­
nutí příslušné Záruční doby a to bez nároku na úhradu nákladů ze strany Objed­
natele v případě, že jakékoli vady jsou zapříčiněné tím, že projektová dokumen­
tace Zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení nebo řemeslné zpracování 
nejsou v souladu se Smlouvou a

(c) musí protokolárně předat veškeré výše uvedené práce Objednateli.

Zhotovitel je povinen ve lhůtě objektivně co nejkratší po oznámení vady oznámit, jakým 
způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady odsouhlasí 
Objednatel. Toto odsouhlasení nebude Objednatel bezdůvodně oddalovat.

Za neodstranění vady v termínu dohodnutém s Objednatelem je Zhotovitel povinen 
uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši uvedené v Příloze."

10.1
Oprávnění k variaci Pod-článek 10.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek 
a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění 
požadavků zákona o zadávání veřejných zakázek a postupovat při Variaci podle Přílo­
hy, jeli v ní postup samostatnou přílohou upraven.

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek 
nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, 
zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou 
realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo náklady v příčinné souvislosti s poskyto­
váním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Objednateli oznámení dle 
Pod-článku 10.3.“

10.2 —  ---------------------  ---------------------  ---------  — ----------- ------------- -----------------------------

Oceňování variací Pod-článek 10.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, 
které je předmětem Variace, musí být měřeno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob 
určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková 
cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické 

specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku staveb­
ních konstrukcí (OTSKP), nebo v jiné cenové soustavě příslušného stavebního 
objektu uvedeného ve Výkazu výměr, platných ke dni předložení návrhu Zhoto­
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vitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přirážka přimě­
řeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta,

(d) musí být určena Objednatelem na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace při­
měřených přímých nákladů položky. Tento návrh musí Zhotovitel Objednateli 
předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Objednatele, spolu 
s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, 
přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a při­
rážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto při­
rážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté."

ena a platba

i i . i

Oceňování díla Pod-článek 11.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Dílo musí být pro účely platby měřeno a oceněno na základě oceněného Výkazu vý­
měr (není-li sjednána paušální cena nebo uhrazení skutečných Nákladů) a cena musí 
být upravena podle Článku 10 [Variace a claimy].

Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak a bez ohledu na místní praxi:

(a) musí se měřit čisté skutečné množství každé položky stavby a
(b) metoda měření musí být v souladu s Výkazem výměr nebo jinými příslušnými 

formuláři.

Měření množství každé původní položky ve Výkazu výměr dle tohoto Pod-článku je 
vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření bude stranami evido­
váno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny."

11.2 —  ---------------------  ---------------------  ---------  — ----------- ------------- -------------------------

Měsíční vyúčtování Pod-článek 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Zhotovitel je oprávněn k měsíčním platbám hodnoty prováděného Díla, s výhradou 
jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zhotovitel musí každý měsíc předložit Objednateli vyúčtování vykazující částky, ke kte­
rým se považuje za oprávněného.

Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a zá­
věrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na formulářích předepsaných Ob­
jednatelem. Zhotovitel je povinen Objednateli předat vyúčtování rovněž v elektronické 
podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R."

11.3   - -  ------------  ----------------  —  ----- ------------  —  ---------------  -------------------------  - ---------

Průběžné platby Pod-článek 11.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné 
nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu nedosta­
tečných podpůrných dokumentů, Objednatel tuto skutečnost spolu s důvody oznámí 
Zhotoviteli do 28 dní od obdržení vyúčtování. V takovém případě se

(i) k vyúčtování nepřihlíží a
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(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 
vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu 
se Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den od­
souhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objed­
natel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od 
data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsou­
hlaseného vyúčtování.

Když Zhotovitel

(a) je v prodlení s udržováním v platnosti Zajištění plnění smlouvy podle Pod-člán- 
ku 4.4 [Zajištění splnění smlouvy],

(b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-člán- 
ku 4.8 [Bezpečnost a ochrana zdraví p ři práci],

(c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizova­
ný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 [Harmonogram],

(d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 [Pojiš­
tění],

může být v případě porušení každé uvedené povinnosti zadržena částka ve výši podle 
Přílohy a to opakovaně z kterékoli Průběžné platby až do doby splnění dané povinnosti.

Strany se dohodly, že maximální celková výše zadržení plateb za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

11.4

Platba první poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.5 ------------------------------

Platba druhé poloviny 
zádržného

Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

11.6

Závěrečná platba Pod-článek 11.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
„Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí Díla musí Zhotovitel Objednateli předlo­
žit závěrečné vyúčtování spolu s jakýmikoli dokumenty, jež mohou být rozumně poža­
dovány, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvní hodnotu.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné 
nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Objednatelem ověřena z důvodu 
nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Objednatel tuto skutečnost oznámit 
spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém 
případě se

(i) k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Objednateli bez zbytečného odkladu nové 

závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude 
v souladu s touto Smlouvou. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se 
rozumí den odsouhlasení závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých 
změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objed-
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natel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného 
vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 15 [Řešení 
sporů], musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit závěrečné vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení závěrečného vyúč­
tování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčto­
vání do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená 
na základě odsouhlaseného závěrečného vyúčtování."

11.9 —  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  --------------------------------------

Zálohová platba Přidává se nový Pod-článek 11.9 [Zálohová platba ]:
„Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohovou platbu. Výše zálohové platby, po­
užité měny a ostatní podmínky zálohové platby jsou stanoveny v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku. Zhotovitel může o zálohovou platbu požádat Objednatele od okamžiku 
účinnosti Smlouvy. Podmínkou poskytnutí zálohové platby je předložení žádosti Zho­
tovitele o poskytnutí zálohové platby a předložení Záruky za zálohu Zhotovitelem Ob­
jednateli v minimální výši požadované zálohové platby s tím, že:

(a) Záruka za zálohu musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.
(b) Záruka za zálohu musí být vystavená jako neodvolatelná a bezpodmínečná, 

přičemž subjekt vystavující záruku se zaváže k plnění bez námitek a na základě 
první výzvy oprávněného.

(c) Originál Záruky za zálohu musí být Objednateli doručen před zaplacením zálo­
hové platby Zhotoviteli.

(d) Jestliže podmínky záruky specifikují uplynutí doby její platnosti a zálohová platba 
nebyla vrácena do 28 dne před datem uplynutí doby platnosti, musí Zhotovitel 
prodloužit platnost záruky až do vrácení zálohové platby. Částka Záruky za zá­
lohu může být postupně snižována o částku vrácenou Zhotovitelem tak, jak je 
uvedeno v potvrzeních vyúčtování.

(e) Jestliže zálohová platba nebyla splacena před vydáním Potvrzení o převze­
tí Díla nebo před odstoupením podle Článku 12 [Neplnění] nebo Pod-člán­
ku 13.2 [Vyššímoc], (podle okolností), celkový zůstatek, který v té době zbývá, 
se stává okamžitě splatným Zhotovitelem Objednateli.

(f) V případě, kdy Zhotovitel nevrátí Objednateli částku ve výši nevrácené části 
zálohové platby v souladu s podmínkami uvedenými v Příloze nebo v tomto 
Pod-článku, může Objednatel uplatnit nárok ze Záruky za zálohu na dosud ne­
vrácenou částku.

(g) Objednatel musí Záruku za zálohu vrátit Zhotoviteli:

(i) do 30 dnů ode dne, kdy byla zálohová platba vrácená formou odpočtu 
částky potvrzené v potvrzeních vyúčtování v plné výši, nebo

(ii) do 30 dnů ode dne obdržení částky ve výši nevrácené části zálohové 
platby od Zhotovitele nebo

(iii) do 30 dnů poté, co došlo k plnění ze Záruky za zálohu v plné výši.

Zálohová platba musí být vrácena formou odpočtu částky potvrzené v odsouhlase­
ných vyúčtováních, která budou následovat po vyúčtování, v němž součet všech vy­
účtování (mimo zálohovou platbu) překročí sedmdesát procent (70%) Přijaté smluvní 
částky. Tyto odpočty uplatní Objednatel v plné výši ve všech následujících odsouhlase­
ných vyúčtováních v souladu s ustanovením Pod-článku 11.2 tak a v takovém rozsa­
hu, dokud zálohová platba poskytnutá podle tohoto Pod-článku 11.9 nebude vrácena.

Celková hodnota zálohové platby musí být splacena nejpozději před vydáním Potvr­
zení o převzetí Díla."
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12.2
Neplnění objednatele Pod-článek 12.2 je doplněn následujícím zněním:

„Jestliže Objednatel neplatí v souladu se Smlouvou, nebo i přes písemnou výzvu k ná­
pravě porušuje Smlouvu, může dát Zhotovitel Objednateli oznámení, s odkazem na 
tento Pod-článek, popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není napraveno 
během 7 dnů potom, co Objednatel obdržel oznámení Zhotovitele, může Zhotovitel 
přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění není napraveno během 28 dnů potom, co Objednatel obdržel ozná­
mení Zhotovitele, může Zhotovitel prostřednictvím druhého oznámení podaného bě­
hem 21 dnů odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Sta­
veniště. Pokud objednatel nedá výzvu ohledně Data zahájení prací podle 1.1.7 písme­
no c) nejpozději do 9 měsíců od Základního data Smlouvy, může Zhotovitel postupovat 
podle odstavce 2 tohoto článku."

12.4 -  —  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  -------------------------------

Platba po odstoupení Pod-odstavce c) a d) Pod-článku 12.4 zní:

„(c) jestliže Objednatel odstoupil podle Pod-článku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel 
oprávněný získat od Zhotovitele náhradu za všechny ztráty a škody, které vznik­
ly Objednateli a veškeré další náklady na dokončení Díla po započítání všech 
obnosů náležejících Zhotoviteli za práce provedené v souladu se Smlouvou,

(d) jestliže Zhotovitel odstoupil podle Pod-článku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel 
oprávněný k zaplacení částek podle ustanovení Pod-článku 13.2 [Vyšší moc] 
a za ušlý zisk nebo jinou ztrátu či škodu, které Zhotoviteli vznikly jako následek 
tohoto odstoupení."

V posledním odstavci Pod-článku 12.4 je lhůta 28 dní nahrazena lhůtou 30 dní.

12.5 —  ------------------------- -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  --------------------------------

Povinnost zhotovitele Přidává se nový Pod-článek 12.5 [Povinnost zhotovitele zaplatit sm luvní pokutu]: 
zaplatit smluvní pokutu „Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené

v Příloze, jestliže:

(a) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnu­
tí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-člán­
ku 4.1 [Obecné povinnosti]-,

(b) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.3 [Subdodávky]]
(c) Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 [Doba pro  dokončeni];
(d) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 [Postupné zá­

vazné milníky] uvedený v Příloze;
(e) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 [Před­

časné užívání];
(f) Zhotovitel odmítne součinnost nebo i přes předchozí písemné upozornění ne­

splní podmínky stanovené koordinátorem BOZP v určené lhůtě při práci na Sta­
veništi nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele nenapraví v urče­
né lhůtě porušení právních předpisů upravujících bezpečnost práce nebo tyto 
předpisy poruší opakovaně.
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Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více 
ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna 
smluvní pokuta a to ta, která je v nejvyšší částce.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení písemné výzvy k úhradě smluvní 
pokuty obsahující stručný popis a časové určení porušení smluvní povinnosti, za něž 
se smluvní pokuta požaduje. Výzva musí dále obsahovat informaci o požadovaném 
způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, 
musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za 
každý započatý den prodlení.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením neza­
niká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo swmluvní pokutou zajištěno. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způ­
sobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to 
v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovite­
lem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze."

povědnost

13.1

Péče zhotovitele o dílo První věta Pod-článku 13.1 zní:
„Zhotovitel musí převzít plnou odpovědnost za péči o Dílo od Data zahájení prací až do 
data, kdy je vydáno Potvrzení o převzetí podle Článku 8 [Převzetí\.“

14.1

Rozsah krytí Pod-článek 14.1 se odstraňuje bez náhrady.

14.2 -------------------- -------------------------------------------------------  ------------------------ -----------  ----------------------  -------------

Obecné požadavky Pod-článek 14.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:
na pojištění „Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na ma­

jetkové pojištění typu „all risk" (vztahující se zejména na požáry, povodně, záplavy či 
jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškozeni) Díla, součástí Díla a jeho 
příslušenství, včetně zejména stavebních a montážních prací, Materiálu, výrobků, zaří­
zení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to natzv. novou cenu Díla, tj. cenu, 
za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu 
pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla") 
s pojistným plněním ve výši stanovené v Příloze.

Rozsah stavebně montážního pojištění bude v Příloze.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objed­
natelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění
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pojišťovny (tzv. výluky z pojištěni), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících 
rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou udá­
lostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících 
výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po ce­
lou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

(a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po 
celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

(b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objed­
natele vinkulováno.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel 
oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného 
souhlasu Objednatele.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění 
díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné 
k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele a aniž by 
byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle 
tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Pokud je v Příloze stanoveno doložení pouze rámcového stavebně-montážního po­
jištění Zhotovitele ustanovení předchozích odstavců tohoto Pod-článku se nepoužije.

Zhotovitel je dále povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž před­
mětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za škodu, která vznikne Objednateli 
nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku 
v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti 
bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným vý­
robkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na 
věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti. Pokud v Příloze nebudou 
uvedeny jiné částky, celkový limit pojistného plnění pro tato jednotlivá pojištění bude 
činit minimálně 100 mil. Kč na jednu pojistnou událost a 200 mil. Kč v úhrnu za rok, 
s maximální spoluúčastí 500 tis. Kč.

Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způ­
sobenou vadnou realizační dokumentací stavby.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se uvedené pojištění vztahovalo na odpovědnost 
Zhotovitele za škody případně vzniklé dle Smlouvy.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpo­
vědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících vý­
lukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s tou­
to Smlouvou uvedeni jako spolupojištění. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů 
nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby Subdodavatelé splnili požadavky na 
pojištění zde uvedené.
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V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objed­
nateli. Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit 
své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objed­
natelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení 
pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.

14.3

Nepojištění Pod-článek 14.3 se odstraňuje bez náhrady.

w

I
Oru

ROZHODOVÁNÍ SPORŮ: Způsob rozhodování sporů podle varianty A nebo B je definován v Příloze.

VARIANTA A

15.2   -  ----- ---------------------------------  ------------- --------------------- ----------------------------------------------------- ----------

Oznámení o nesouhlasu V Pod-článku 15.2 je poslední slovo „rozhodcem'1 nahrazeno slovy „rozhodnutím
obecných soudů České republiky."

15.3 - ------------------------  -------------------------  -----------  —  ------------- ---------------  ------------------------------------------

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit na základě potupu podle Pod-článku 15.1, případně následně při nesouhlasu 
podle Pod-článku 15.2 smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností 
vyřešeny před obecnými soudy České republiky."

VARIANTA B

15.1 -------  -------------------------------------------------------  ------------------------  -----------  ----------------------  --------------------

Adjudikace Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.2 -------------------------------- ------------- --------------------- ----------------------------------------------------- ------------------- ------------

Oznámení o nesouhlasu Pod-článek se odstraňuje bez náhrady.

15.3 -------  -------------------------------------------------------  ------------------------  -----------  ----------------------  --------------------

Rozhodčí řízení Pod-článek je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

15.3 „Rozhodování sporů"
„Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří od­
stranit smírně na základě jednání Stran, musí být s konečnou platností vyřešeny před 
obecnými soudy České republiky."
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Příloha RD č. 5 Specifikace plnění

1. LEGISLATIVNÍ RÁMEC
Legislativní rám ec pro tu to  veře jnou zakázku je  dán zákonem  č. 1 3 /1 9 9 7  Sb., o pozem ních  
kom unikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále v té to  příloze jen  „Zákon") a vyhláškou M inisterstva  
dopravy a spojů ČR č. 1 0 4 /1 9 9 7  Sb., k terou se provádí zákon o pozem ních kom unikacích, ve znění 
pozdějších předpisů (dále v té to  příloze jen  „Vyhláška"). Pojm y používané v rám ci té to  veře jné  zakázky 
m ají význam  stanovený v  Zákoně a Vyhlášce.

2. SEZNAM VNITROREZORTNÍCH PŘEDPISŮ
Zhotovite l je  povinen při práci dodržovat příslušné vn itro rezo rtn í předpisy a norm y vydané  
M inisterstvem  dopravy ČR, případně Ředitelstvím  silnic a dálnic s. p., dle následujícího seznam u:

a) Technické podm ínky M D  ČR, k teré  jsou zveřejněny na portálu  politiky jakosti pozem ních  
kom unikací w w w .p jp k .cz.

b) Vzorové listy, k teré  jsou zveřejněny na portálu  politiky jakosti pozem ních kom unikací 
w w w .p jp k .cz .

c) Výkresy opakovaných řešení (R -  plány), k teré  jsou zveřejněny na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v  
sekci Technické dokum enty.

d) Příručka pro označování pracovních m íst na dálnicích a silnicích (Příručka 2023 ), I. -  V lil. díl, které  
jsou zveřejněny na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v  sekci Technické dokum enty.

e) Sm ěrnice státn ího podniku 10-S -14.8. (4 /2 0 0 7 ) Pravidla bezpečnosti práce na dálnicích a 
silnicích, která je  zveřejněna na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v sekci Technické dokum enty.

f) Provozní sm ěrnice, k teré  jsou zveřejněny na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v sekci Technické  
dokum enty.

g) Sm ěrnice státn ího podniku 10-S -12.6  (1 6 /2 0 1 7 ) Zadávání a evidence krátkodobých pracovních  
m íst na dálnicích a silnicích I. třídy , která je  zveřejněna na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v sekci 
Technické dokum en ty .

h) Sm ěrnice státn ího podniku 10-S -12.4  Údržbové opravy vozovek, která je  zveřejněna na 
stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v sekci Technické dokum enty.

ch) S tandardy PPK, k teré  jsou zveřejněny na stránkách ŘSD w w w .rsd .cz v sekci Technické  
dokum enty.

Veškeré in te rn í předpisy ŘSD uvedené ve Sm louvě a ZD m ohou být v průběhu platnosti Smlouvy  
přečíslovány v  souvislosti s přechodem  ŘSD na s tátn í podnik.

3. OBECNÁ SPECIFIKACE
P ředm ětem  Rámcové dohody je  poskytování stavebních prací spočívajících v  opravách asfaltových  
hutněných vrstev vozovek silnic I. tříd y  a dálnic, k teré  jsou ve správě ŘSD.
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4. SPECIFIKACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Oprava výtluků (solitérní výsprava výtluků homogenním zahřátím mikrovlnou technologií
v c e lé  tlo u šťc e  p o ru š e n é  v rs tv y  d o  1 0 0  m m  -  p ro v á d ě n í za b ě žn ý ch  k lim a tic k ý c h  p o d m ín e k )  
Závazné předpisy, k teré  m usí být dodrženy v průběhu provádění prací jsou především : TKP 1, TKP 7, 
TKP 26, TP 87, TP 147, TP 264, 108 -  108 ■
EN 13 8 08  a další související, na k teré  se ty to  norm y odkazují.

S tanovení vybrané opravované lokality provádí zástupce investora a to  tak, aby oprava navazovala na 
nepoškozenou část vozovky. Bude se je d n a t o solitérn í drobné opravy výtluků (opravitelných zpravidla  
na jed en  pracovní záběr stroje, ted y  do rozm ěrů cca 0 ,6  x 0 ,8  m (případně v rozsahu dvou pracovních  
záběrů stroje) v asfaltové vozovce na zánovních vozovkách, či na starších zejm éna v zim ním  období, 
kdy jsou m im o provoz obalovny a nejsou k dispozici obvyklé technologie oprav výtluků litým  asfaltem  
(M A ) a a s fa lto ^ m  betonem  (AHV).

SO 101 se realizu je v le tn ím  období, resp. při tep lo tách  vzduchu vyšších a rovno 5° C.

SO 102 se realizu je v zim ním  období, resp. při tep lo tách  vzduchu nižších než 5° C. Použitelnost 
technologie je  do te p lo t -10° C, za nevhodných klim atických podm ínek.

Lokální oprava výtluků pom ocí m ikrovlnného ohřevu
- N ejprve se provede vym ezen í výtluku.
- Následně se výtluk vyčistí, upraví do požadované velikosti a provede se penetrace.
- Upravený výtluk se prohřeje pom ocí m ikrovlnného ohřevu na tep lo tu  1 2 0 -1 6 0  ° C, délka ohřevu  

závisí na okoln í te p lo tě  a vlhkosti (zhruba 30  m in.). Vozovka se prohřeje  do hloubky cca 12 cm.
- Dopln í se p řed ehřátá  směs na tep lo tu  1 2 0 -1 6 0  ° C a  zhu tn í se v ibrační deskou. Technologie je  

bezespárová.
- Úklid pracoviště.
- Po vyčištění povrchu se provede kontro la rovinatosti 4m  la tí za účasti zástupce ob jed nate le  

v souladu s p latným i TKP. H otové dílo m usí splňovat norm ové požadavky na podélné a příčné  
nerovnosti, a to  zejm éna v oblasti pracovních spár (jinak nelze opravy převzít).

SO 180 DIO (dopravně inženýrské opatření)
Dopravně inženýrské o p a třen í -  zajištěn í pracovního místa v souladu s příslušnou příručkou pro  
označování pracovních m íst na dálnicích a silnicích.
Veškeré přechodné dopravn í značení a dopravn í zařízení bude provedeno, používáno a zkoušeno dle  
aktuá ln í verze PPK-PRE, PPK-SVE, PPK-VOZ a dalších vnitropodnikových předpisů (R - plány, PPK). 
Součástí je  i příslušná adm in is tra tivn í příprava.

O značení pracovních m íst m usí být prováděno podle Příručky pro označování pracovních m íst na 
dálnicích a silnicích v p latném  znění, k teré  je  uvedeno na h ttp s ://w w w .rs d .c z /w e b /g u es t/te ch n ic ke -  
dokum enty/ppk-a-dopravn i-znacen i#zalozka-prechod ne-znacen i. V  případě nutnosti p rovedení DIO s 
převedením  provozu nebo DIO s dobou provádění delší než 4 8  hodin je  nutné zpracovat pro jekt DIO a 
p ro jednat s příslušnými orgány zadavatele  a příslušného silničního správního úřadu (viz postup dle PS 
11) Projekt DIO m usí v takovém  případě odpovídat PS 1 „Požadavky na DIO".

Veškeré práce na pozem ní kom unikaci budou prováděny za kom pletn ího  zabezpečení DIO a v souladu  
se „Stanovením  přechodné úpravy provozu" a „rozhodnutím  o uzavírce", k teré  vydává KÚ odb or  
dopravy a SH, případně M D Č R , které  š ije  povinen Zhotovite l zajistit v dostatečném  časovém předstihu.
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Dále je  nutné dodržovat všechny předpisy a vyhlášky související s BOZP, PO, bezpečností silničního  
provozu a ochranou životního prostředí na dotčených silnicích I. tříd y  a dálnicích. V  případě prací na 
dálnicích bez p řeved en í provozu, k teré  dobou trván í nepřesáhnou 48  hodin pro jed n o  pracovní m ísto, 
lze využít celoroční rozhodnutí a stanovení přechodné úpravy provozu vydané M D  ČR pro vybraná  
schém ata.

5. TECHNICKÁ SPECIFIKACE MECHANIZMŮ

O bjed nate l předpokládá, že pro p lnění zakázky bude využívána níže uvedená m echanizace.

o lehké dodávkové au tom o bily  do celkové hm otnosti 3 ,5  t  s m in im áln í ložnou plochou 3 m 2, 
vybavené k tažen í signalizačních vozíků,

o nákladní au tom o bily  s hm otností nad 7 ,5  tuny  použité jako ochranné vozidlo při označení 
pracovního m ísta,

o g en erá to r m ikrovinného záření,

o pec na o hřev  doplňované směsi,

o vibrační deska cca 100  kg.

6. TECHNICKÁ SPECIFIKACE VOZIDLOVÉ JEDNOTKY A KOMUNIKAČNÍHO PROTOKOLU
Požadavky na GPS systém

Vozidla odvážející odpad na skládku, předzvěstný/výstražný vozík m usí byt vybaveny systém em  GPS,
který splňuje kritéria:

•  Sledování polohy v reálném  čase, nastavitelný interval provádění záznam ů
o dle času (m in im áln í nastavitelný in terval 1 s), 
o dle ujeté vzdálenosti (m in im áln í nastavitelný in terval 10 m),

•  Odchylka přijím ače GPS pro lokalizaci m echanizm ů: max. 15 m.
•  Povinností poskytovatele je  poskytovat nekorigovaná data z vozidlových jed n o te k  veškeré  

techn iky uvedené výše, provádějící, resp. zajišťující údržbu v reálném  čase (tj. neprodleně po 
uložení do databáze poskytovatele, případně přím o z vozidel) do centrá ln í databáze  
ob jed n ate le  pom ocí závazného X M L protokolu , který určí o b jed nate l. Odesílání X M L souborů  
o b jed nate li bude realizováno prostřednictvím  w ebové  služby, k terou určí ob jed nate l.

Poskytovatel je  povinen zajistit funkčnost te lem etrických prvků um ístěných na m echanism ech.

Popis komunikačního protokolu sledování vozidel
se skládá ze dvou dílčích dokum en tů  určujících rozsah, obsah, fo rm á t a způsob předávání dat:

Příloha č. 5 Technický předpis datového formátu telemetrických údajů
- definu jíc í fo rm át, obsah a rozsah požadovaných d at a vysvětlu jící souvislosti a povinnost, či 

nepovinnost p ředávat určité údaje v souvislosti s vykonávanou činností, použitou technologií 
a druhem  vozidla, či stroje.

Příloha č. 4 Technický předpis funkce sběru telemetrických dat a jejich předávání
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- definu jíc í pojm y, předepsané technické vybavení vozidel a strojů. Způsob a rozhraní pro  
kom unikaci při předávání dat. Závazné postupy a om ezen í při předávání dat.

Oba ty to  d okum en ty  jsou nedílnou součástí té to  zadávací dokum entace. Jsou pro podání nabídky  
závazné a jsou v  nich obsaženy všechny potřeb né konkrétn í specifikace a in form ace technického  
charakteru .
Aktuálně p latné verze obou dokum en tu  je  vždy m ožné najít na stránkách podpory GPS na níže uvedené
adrese (ve složce aktuáln í):
h ttps://po dporag ps.rsd .cz/ke-stazen i

7. ORIENTAČNÍ SPECIFIKACE POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ V OBLASTI 
Tabelární přehled pozemních komunikací v oblasti
- viz sam ostatná příloha č. 1 té to  Specifikace Plnění.

Mapa oblasti
-  viz. sam ostatná příloha č. 2 té to  Specifikace Plnění.

8. DALŠÍ POŽADAVKY
Poskytované plnění, tj. veškeré m ateriá ly, s tavební díly, technolog, zařízení a pracovní postupy, musí 
odpovídat požadavkům  uvedeným  v  právních předpisech, technických norm ách a technických  
podm ínkách M inisterstva dopravy ČR (w w w .p jp k .cz ).

Dodavatel si zajistí odvoz a likvidaci odpadu dle platných právních předpisů upravujících nakládání s 
odpady. Fakturace Ceny Plnění v položkách zahrnujících poplatky za ukládání odpadů na skládky bude  
dokládána vážním i lístky ze skládky, kde byl odpad uložen.

Zadavatel požaduje doložení požadovaných údajů z GPS jako  podklad pro převzetí prací.

Dodavatel bude prováděné činnosti údržby pozem ních kom unikací, k teré  jsou p řed m ětem  uzavřené  
rám cové dohody, evidovat v so ftw are  w ebové  aplikace „Provozní deník", kterou O bjed nate l Dodavateli 
zpřístupní a um ožní vyškolení uživatelů v ítězn ého  D odavatele k je jím u  užívání.
Aplikace Provozní deník  slouží k evidenci provozu GPS a nenahrazuje pracovní deník  ve smyslu 
vn itřn ího  předpisu 10-S -18.4.
Odsouhlasený soupis prací odešle poskytovatel e lektronicky spolu s faktu rac í na adresu posta@ rsd.cz. 
Odsouhlasený soupis prací zároveň odešle poskytovatel e lektronicky do systém u ob jed n ate le , kterým  
je  Helios. Postup zasílání viz sam ostatná příloha č. 3 té to  Specifikace p ln ě n í-  Stálé datové  rozhraní.

Při provádění prací na silnicích I. tříd y  a dálnicích povede Dodavatel evidenci krátkodobých pracovních  
m íst v souladu s pokyny ŘSD a jeh o  sm ěrnicí státn ího podniku 10-S -12.6  (1 6 /2 0 1 7 ) Zadávání a evidence  
krátkodobých pracovních m íst na dálnicích a silnicích I. třídy . Sm ěrnice viz sam ostatná Příloha č. 5 té to  
Specifikace p ln ě n í-  Sm ěrnice státn ího podniku 10-S -12.6  (1 6 /2 0 1 7 ).

Ustanovení uvedené sm ěrnice je  p latné pro všechny silnice I. tříd y  uvedené v příloze č. 1 té to  
Specifikace plnění.

Pro provádění p lnění p latí m j. ustanovení uvedená ve vn itřn ím  předpisu -  Sm ěrnice státn ího podniku  
10-S -18.4  Provádění údržbových prací a oprav pozem ních kom unikací.
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1 ÚČEL DOKUMENTU

Tento  předpis stanovuje závazné požadavky na předávaná data te lem etrických údajů z GPS jedno tek . 
Stanoví fo rm át, strukturu, obsah a povinnost jednotlivých datových položek. Stanoví rovněž  
podm ínky, za kterých jsou příslušná data vyžadována. Dodržení ustanovení to h o to  dokum en tu  je  
předpokladem  ke korektn ím u zpracování zaslaných datových sad.

1.1 Obecný přehled

Datové sady jsou předávány na veře jná  technická rozhraní R a S poskytovaná na URL adresách  
zveřejněných na w eb u  https://po dporag ps.rsd .cz. Způsob technické realizace kom unikace s tě m ito  
rozhraním i je  definován v  dokum entu  Technický předpis funkce sběru telemetrických dat a jejich 
předávání v jeh o  aktuá ln í verzi.

1.2 Změny oproti předchozí verzi

Zm ěny verze 1.2 opro ti verzi datové  sady definované ve verzi 1.1

•  V datové  v ě tě  LIGHTTRAILER, byla zrušena pro dodavate le  povinnost p ředávat a trib u ty  
lighton, modearrow, akuvoltage a rampup

Zm ěny verze 1.2 opro ti verzi datové  sady definované v  dokum entu  KOMUNIKAČNÍ PROTOKOL 1.0

•  oddělena dokum entace fo rm átu  datové sady od kom unikačního protokolu
•  přidán povinný konstantní a trib u t version do e lem entu  CREATED
•  přidány a trib u ty  RoadState, RoadSlip, WaterLevel a CriticalWaming do e lem entu  

TEMPERATURE
•  doplněno o m ezen í počtu číslic u a trib u tu  gpsunitid e lem entu  GPSRECORD
•  doplněna om ezen í délky textu  u a trib u tu  RZ, driver a company elem en tu  VEHICLEINFO
•  upřesněn datový typ  a fo rm á t a trib u tu  gram elem entu  SPREADINGINFO
•  doplněn znak * vedle  názvu e le m e n tu , označující e lem en ty , k teré  jsou povinné v  libovolné  

datové sadě
•  upraven příklad X M L záznam u datové sady, aby odpovídal verzi 1 .1  protokolu
•  doplněn popis w ebové  aplikace pro testován í přenosu datové  sady a je jího  parsování a 

podoby d at ukládané do systém ů ŘSD
•  V datové  v ě tě  LIGHTTRAILER, byla zrušena pro dodavate le  povinnost p ředávat a trib u ty  

lighton, modearrow, akuvoltage a rampup

https://podporagps.rsd.cz


2 OBSAH DAT

U pojmenováni atributů a elementů v XML nezáleží na velikosti písmen. Hvězdička *  vedle názvu elementu vyznačuje jeho povinnost v každé datové sadě 
a není součástí názvu elementu.

N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

X m l* Z á h la v n í  X M L  d o k u m e n tu A N O

P ř ík la d : < ? x m l v e r s io n = " 1 .0 "  e n c o d m g = " u t f - 8 "  ? >

G P S D A T A * A N O

P ř ík la d : < G P S D A T A >

C R E A T E D * Čas v y g e n e r o v á n í Y Y Y Y -M M -

D D T H H :M M :S S

+ H H :M M

A N O

v e r s io n I d e n t i f i k á t o r  v e rz e  d a to v é  s a d y K o n s ta n tn í  t e x t „ 1 .1 " A N O

P ř ík la d : <C R E A T E D  v e r s io r  > 2 0 1 4 - 0 5 - 2 7 T 1 4 : 1 8 : 3 1 + 0 1 : 0 0 < / C R EA T E D >

G P S R E C O R D * g p s t im e R e á ln ý  ča s , k d y  b y l z á z n a m  p o ř íz e n  v  

GPS je d n o tc e  v  SEČ (SELČ)

Y Y Y Y -M M -

D D T H H :M M :S S

+ H H :M M

A N O

g s m s ig n a l K v a lita  s ig n á lu  G S M  ( 0 - 5 , 0 = b e z  s ig n á lu ,

5 = s i ln ý  s ig n á l)

Č ís lo 0 -5 A N O

s a t e l l i t e c o u n t P o č e t s a te l i tů Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo A N O

g p s u n it id J e d n o z n a č n ý  id e n t i f ik á to r  GPS je d n o tk y Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo  

(m a x . 2 0  č ís lic )

A N O

P ř ík la d : < G PS R E C O R D  g p s t im e = " 2 0 1 8 - 0 5 - 2 7 T 1 4 : 1 8 : 0 1 + 0 1 : 0 0 "  g s m s ig n a l= " 5 "  s a te l l i te o 3 u n t= " 9 "  g p s u n i t id = " 5 6 5 9 8 5 4 5 8 7 5 4 4 1 ">



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

V E H IC L E IN F O * R z R e g is tra č n í  z n a č k a  v o z id la T e x t 1 -1 5  z n a k ů A N O

T y p e D ru h  v o z id la Č ís lo  d le  

ro z s a h u

1  = O s o b n í  v o z id lo A N O

2  =  D o d á v k o v é  v o z id lo

3  =  N á k la d n í  v o z id lo

4  =  T r a k to r  /  s t r o j

5  =  P ř ív ě s n ý  v o z ík

6  =  O s o b a

D r iv e r id ID  ř id ič e Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo  d le  

d a ta b á z e  z a d a v a te le

A N O ,

NE d o d a v a te lé  ú d r ž b y

D r iv e r J m é n o  a p ř í jm e n í  ř id ič e T e x t 1 -3 0  z n a k ů NE,

A N O  d o d a v a te lé  ú d r ž b y

C o m p a n y N á z e v  d o d a v a te le T e x t 1 -2 0  z n a k ů NE,

A N O  d o d a v a te lé  ú d r ž b y

id v e h i c le o r ig I d e n t i f i k á t o r  v o z id la Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo A N O

t e c h n o lo g y N e s e n á  n á s ta v b a Č ís lo  d le  

ro z s a h u

1  =  s y p a č A N O , p o u z e  u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4

2  =  s e k a č k a

3  = s a m o s b ě r

4  =  k ro p ic e

5  =  v a ln ík

6  =  n o s ič  k o n te jn e r ů

7  =  o s ta tn í

P ř ík la d : < V E H IC L E IN F O  rz = " 2 A H 5 4 8 7 "  t y p e = " 2 "  d r i v e r id = " 2 1 5 4 8 7 "  d r iv e r = " J a n  N o v a k ”  c o m p a n y = " F i r m a x y z "  id v e h id e o r ig = " 5 6 5 8 4 7 8 "  t e c h n o lo g y = " 5 "  / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

P O S IT IO N IN F O * Ig n it io n Z a p n u té  z a p a lo v á n í  (k líč e k ) b i t f a ls e / t r u e A N O , p o u z e  u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 1 ,2 ,3 ,4

L o n g it u d e Z e m ě p is n á  d é lk a  v e  f o r m á tu  W G S 8 4 d d .d d d d d d K la d n é  re á ln é  č ís lo A N O

L a t it u d e Z e m ě p is n á  Š ířka  v e  f o r m á tu  W G S 8 4 d d .d d d d d d K la d n é  re á ln é  č ís lo A N O

S p e e d g p s A k tu á ln í  r y c h lo s t  z GPS Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

k m /h A N O

s p e e d t a c h A k tu á ln í  r y c h lo s t  z ta c h o g r a fu Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

k m /h A N O , p o k u d  v o z id lo  u m o ž ň u je ,  p la t í  p o u z e

u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 1 ,2 ,3 ,4

S p e e d c a n A k tu á ln í  r y c h lo s t  z C A N  s b ě rn ic e Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

k m /h A N O , p o k u d  v o z id lo  u m o ž ň u je ,  p la t í  p o u z e

u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 1 ,2 ,3 ,4

T a c h o g p s A k tu á ln í  s ta v  ta c h o m e t r u Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

3  d e s e t in n á  m ís ta

(2 5 6 8 .1 2 5  k m )

K m A N O , p la t í  p o u z e  u  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 

1 ,2 ,3 ,4 ,5

t a c h o t a c h A k tu á ln í  s ta v  ta c h o m e t r u  z ta c h o g r a fu Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo . 

3  d e s e t in n á  m ís ta

(2 5 6 8 .1 2 5  k m )

K m A N O , p o k u d  v o z id lo  u m o ž ň u je ,  p la t í  p o u z e

u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4

T a c h o c a n A k tu á ln í  s ta v  ta c h o m e t r u  z C A N  s b ě r n ic e Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

3  d e s e t in n á  m ís ta

(2 5 6 8 .1 2 5  k m )

K m A N O , p o k u d  v o z id lo  u m o ž ň u je ,  p la t í  p o u z e

u V E H IC L E IN F O /ty p e  = 1 ,2 ,3 ,4

m o d e d r iv e R e ž im  jí z d y Č ís lo  d le  

ro z s a h u

1 =  z im n í  ú d rž b a A N O

2  = b ě ž n á  ú d rž b a

3  = k o n t r o ln í  jíz d a

4  =  in s p e k č n í  jíz d a

5  =  jíz d a  BESIP

6  =  s lu ž e b n í  jíz d a

7  = D IO

P ř ík la d :
< P O S IT IO N IN F O  ig n i t io n = " t r u e "  lo n g i t u d e = " 1 4 .5 7 8 9 6 4 "  la t i t u d e = " 5 1 .1 0 0 8 9 4 "  s p e e d g p s = " 2 2 .3 "  s p e e d ta c h = " 2 3 .8 "  s p e e d c a n = " 2 2 .3 "  t a c h o g p s = " 2 5 6 8 .1 2 5 " 

ta c h o ta c h = " 2 5 6 8 .1 2 5 "  ta c h o c a n = " 2 5 6 8 .1 2 5 "  m o d e d r iv e = " 2 "  / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

S P R E A D IN G IN F O s p r e a d in g m o d e R e ž im  p o s y p u Č ís lo  d le  

ro z s a h u

1  = v o z id lo  n e n í  

v y b a v e n o  s y p a č e m

A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1

2  = n e s y p e

3  = c h e m ic k ý  p o s y p

4 =  c h e m ic k ý  p o s y p  

s e  z k rá p ě n ím

5  =  in e r t n í  p o s y p

6  =  in e r t n í  p o s y p  se  

z k rá p ě n ím

7  = z k rá p ě n í

P lo w S ta v  p lu ž e n í b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1

G r a m A k tu á ln í  g ra m á ž  p o s y p u  (g /m 2 ) Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

g /m 2 A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1 a p o k u d  je  

S P R E A D IN G IN F O /s p re a d in g m o d e  >  2

W id t h le f t A k tu á ln í  n a s ta v e n é  š íře  p o s y p u  d o le v a

(m )

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

m A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1 a p o k u d  je  

S P R E A D IN G IN F O /s p re a d in g m o d e  >  2

w id t h r ig h t A k tu á ln í  n a s ta v e n é  š íře  p o s y p u  d o p ra v a

(m )

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

1 d e s e t in n é  m ís to

m A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1 a p o k u d  je  

S P R E A D IN G IN F O /s p re a d in g m o d e  >  2

S u m s a lt S p o tře b a  c h e m ic k é h o  m a te r iá lu  o d  

p ře d c h o z íh o  z á z n a m u  ( t )

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

3 d e s e t in n á  m ís ta

t A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1

S u m in e r t S p o tře b a  in e r tn íh o  m a te r iá lu  o d  

p ře d c h o z íh o  z á z n a m u  ( t )

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

3 d e s e t in n á  m ís ta

t A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1

S u m b r in e S p o tře b a  s o la n k y  o d  p ře d c h o z íh o  

z á z n a m u  (1)

Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo l A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  a 

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  1

P ř ík la d : < S P R E A D IN G IN F O  s p re a d in g m o d e = " 3 "  p lo w = " t r u e "  g r a m = " 6 0 "  w id t h l e f t = " 2 .5 "  w id t h r ig h t = " 1 .5 "  s u m s a lt= " 0 .1 2 3 "  s u m in e r t = " 0 .1 3 2 "  s u m b r in e = " 3 3 "  / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

C U T S IN F O c u t s 1 S le d o v á n í  č in n o s t i  c e p á k u  h la v n í  k o s y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  2

c u t s 2 S le d o v á n í  č in n o s t i  c e p á k u  d r u h é  k o s y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  2

c u t s 3 S le d o v á n í  č in n o s t i  t ř e t í  k o s y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  2

P ř ík la d : < C U T S IN F O  c u t s l = " t r u e "  c u ts 2 = " f a l s e "  c u ts 3 = " f a l s e "  / >

S W E E P S IN F O c e n t r a lb r o o m S le d o v á n í  č in n o s t i  v á lc o v é h o  k o š tě te b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  3

L e f t b r o o m S le d o v á n í  č in n o s t i  le v é h o  k o š tě te b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  3

r ig h t b r o o m S le d o v á n í  č in n o s t i  p ra v é h o  k o š tě te b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  3

T u r b in e S le d o v á n í  t u r b í n y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  3

r u n n in g s h a f t S le d o v á n í  s p u š t ě n í  š a c h t y b it f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  3

P ř ík la d : < S W E E P S IN F O  c e n t r a lb r o o m = " t r u e "  le f t b r o o m = " t r u e "  r ig h t b r o o m = " t r u e "  t u r b in e = " t r u e "  r u n n in g s h a f t= " t r u e "  / >

S P R IN K L E R S IN F O le f t f lu s h in g S le d o v á n í  č in n o s t i  le v é h o  s p la c h u b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  4

r ig h t f lu s h in g S le d o v á n í  č in n o s t i  p ra v é h o  s p la c h u b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  4

c e n t r a lf lu s h in g S le d o v á n í  č in n o s t í  s t ř e d n íh o  s p la c h u b it f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  4

M is t in g S le d o v á n í  č in n o s t i  m lž e n í  (o z ó n u ) b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  4

P u m p S le d o v á n í  č in n o s t í  č e r p a d la b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  

V E H IC L E IN F O /te c h n o lo g y  =  4

P ř ík la d : < S P R IN K LE R S IN F O  le f t f lu s h in g = " t r u e "  r ig h t f lu s h in g = " t r u e "  c e n t r a l f lu s h in g = " t r u e "  m is t in g = " t r u e "  p u m p = " t r u e "  / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

L IG H T T R A IL E R L ig h t o n S v ě te ln á  š ip k a  z a p n u tá b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e = 5  

/N E  d o d a v a te lé /

m o d e a r r o w R e ž im  z a p n u té  š ip k y Č ís lo  d le  

ro z s a h u

0 = n e n í  z a p n u tá  

1 =  š ip k a  d o le v a  

2 =  š ip k a  d o p ra v a  

3 = š ip k a  d o lů

A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e = 5  

/N E  d o d a v a te lé /

a k u v o lt a g e N a p ě t í  a k u m u lá to r ů  v ý s t ra ž n é h o  

z a ř íz e n í (V )

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

je d n o  d e s e t in n é  

m ís to  {n a p ř .  1 2 .4  V )

V A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e = 5  

/N E  d o d a v a te lé /

R a m p u p S le d o v á n í  z v e d n u té  s v ě te ln é  ra m p y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e = 5  

/N E  d o d a v a te lé /

C r a s h P o d e z ře n í na  s t ř e t  s c iz ím  v o z id le m b it f a ls e / t r u e NE

P ř ík la d : < L IG H T T R A IL E R  l ig h to n = " t r u e "  m o d e a r r o w = " 1 "  a k u v o l ta g e = " 2 5 .6 "  r a m p u p = " t r u e "  c ra s h  = " f a l s e "  / >

T E M P E R A T U R E T e m p a ir T e p lo ta  v z d u c h u  °C Č ís lo R e á ln é  č ís lo , 1 

d e s e t in n é  m ís to

°C NE

T e m p r o a d T e p lo ta  v o z o v k y  “ C Č ís lo R e á ln é  č ís lo , 1  

d e s e t in n é  m ís t o
•c NE

R o a d S t a t e A k tu á ln í  s ta v  p o v r c h u  v o z o v k y T e x t 1 -3 0  z n a k ů NE

R o a d S l ip A k t u á ln í  k lu z k o s t  p o v r c h u  v o z o v k y  [-] Č ís lo R e á ln é  č ís lo ,  2 

d e s e t in n á  m ís ta

NE

W a t e r L e v e l A k tu á ln í  v ý š k a  v o d y  [m m ] Č ís lo R e á ln é  č ís lo , 1 

d e s e t in n é  m ís to

m m NE

C r i t ic a lW a r n in g V ý s tr a ž n ý  p ř íz n a k  k r i t ic k é  s jíz d n o s t i b i t f a ls e / t r u e NE

P ř ík la d : < T E M P E R A T U R E  t e m p a i r = " 2 2 .3 "  t e m p r o a d = " 2 0 .2 "  r o a d s ta te = " z a p la v e n á "  r o a d s l ip = " 0 .7 3 "  w a t e r le v e l= " 1 5 0 . 0 "  c r i t i c a lw a r n in g = " t r u e "  / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

W O R K IN F O C a r r ie r S le d o v á n í  č in n o s t í  n á s ta v b y  ( m y t í  

z n a č e k , m y t í  s m ě ro v ý c h  s lo u p k ů ,  m y t í  

n á s ta v c ů  na  s v o d id la ,  m y t í  b a l is e t ,  m y t í  

s v o d id e l,  č iš tě n í  p r o p u s tk ů ,  č iš tě n í  

v p u s t í ,  p ř ík o p o v á  f ré z a ,  s e ře z á v á n í  

k r a jn ic ,  h lo u b e n í  p ř ík o p ů ,  o p r a v y  

s iln ič n íc h  s v a h ů )

b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E F U C L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

C r a n e S le d o v á n í  č in n o s t í  n á s ta v b y  je ř á b u b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a

V E H IC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

P la t f o r m S le d o v á n í  č in n o s t í  p lo š in y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E F U C L E IN F O /ty p e = 3 ,4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

L o a d in g S le d o v á n í  č in n o s t í  n a k la d a č e  ( o tá č k y

m o t o r u  >  0 )

b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E F U C L E IN F O /ty p e = 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

r o a d m a r k in g S le d o v á n í  č in n o s t í  s a m o jíz d n é h o  

z n a č k o v a c íh o  s t r o je  p r o  V D Z

b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E F IIC L E IN F O /ty p e =  4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

r e m o v a lm a r k in g S le d o v á n í  č in n o s t í  s a m o jíz d n ý  s t r o j  p ro  

n e d e s t r u k t iv n í  o d s t r a ň o v á n í  V D Z

b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a

V E H IC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

R o lle r S le d o v á n í  č in n o s t í  v á lc e  ( o tá č k y  m o to r u

>  0 )

b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a

V E H IC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  =2



p a v e r f in is h e r S le d o v á n í  č in n o s t í  f in iš e r u b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E H IC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

d is t r ib u t io n A B S le d o v á n í  č in n o s t í  d is t r ib u t o r u b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E H IC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

M illig c u t S le d o v á n í  č in n o s t í  f r é z y b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  se  je d n á  o  v o z id la /n á s ta v b y  

s p o v in n o s t í  s le d o v a t  t y t o  č in n o s t i  a 

s o u č a s n ě  p r o  V E F IIC L E IN F O /ty p e = 3 , 4  a 

s o u č a s n ě  P O S IT IO N IN F O /m o d e d r iv e  = 2

P ř ík la d : < W O R K IN F O  r o l le r  = " t r u e " / >



N á z e v A t r ib u t P o p is F o r m á t R o z s a h  h o d n o t J e d n o t k y P o v in n ý

E X T E N D E D IN F O R e v s P o č e t o tá č e k  h la v n íh o  m o to r u  p o d v o z k u  

o d  p ře d c h o z íh o  z á z n a m u

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo O t A N O , p o k u d  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 3 ,4  

n e b o  V E H IC L E IN F O /ty p e  =  2  ( v o z id lo  

u m o ž ň u je )

NE d o d a v a te lé  ú d r ž b y

r e v s e x t e n s io n P o č e t o tá č e k  n á s ta v b o v é h o  m o t o r u  o d  

p ře d c h o z íh o  z á z n a m u

Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo O t NE

F u e l S p o tře b a  P H M  o d  p ře d c h o z íh o  z á z n a m u Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo  

(5  d e s e t in n ý c h  m ís t )

L it r A N O , p o k u d  je  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  

a v o z id lo  u m o ž ň u je  

d o d a v a te lé  ú d r ž b y  NE

L e v e lp h m H la d in a  P H M  v  n á d rž i v  p ro c e n te c h  

o b je m u  n á d rž e

Č ís lo K la d n é  c e lé  č ís lo

0 -1 0 0  %

% A N O , p o k u d  je  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 2 ,3 ,4  

a v o z id lo  u m o ž ň u je  

d o d a v a te lé  ú d r ž b y  NE

p o w e r v o lt a g e P a lu b n í  n a p ě t í  (V ) Č ís lo K la d n é  re á ln é  č ís lo , 

je d n o  d e s e t in n é  

m ís to  (n a p ř .  1 3 .6  V )

V A N O , p o k u d  je  V E H IC L E IN F O /ty p e  = 

1 ,2 ,3 ,4 ,5

d o d a v a te lé  ú d r ž b y  NE

L ig h t h o u s e S le d o v á n í  z a p n u t í  m a já k ů b i t f a ls e / t r u e A N O , p o k u d  je  v o z id lo  v y b a v e n o ,  p o u z e  

u V E H IC L E IN F O /ty p e  =  1 ,2 ,3 ,4

P ř ik la d : < E X T E N D E D IN F O  re v s = " 2 2 "  r e v s e x te n s io n = ,M' f u e l= " 0 .0 0 2 2 3 "  le v e lp h m = " 4 8 "  p o w e r v o l t a g e = " 1 3 .6 "  l ig h th o u s e = " t r u e "  / >



3 STRUKTURA DAT

Data budou předávána v obecném  a standardizovaném  fo rm átu  X M L (Extensible M arku p  Language).
S rootovým  e lem en tem  <GPSDATA></ GPSDATA > a kódováním  UTF-8

K om pletn í popis d a t pro všechna vozidla vyplývá z níže uvedené tabulky, kde jsou také  uvedeny  
popisy, hodnoty, kterých nabývají, je d n o tky  a in form ace v jakých případech jsou dané param etry  
povinné. V  případě, že je  nějaká odlišnost m ezi vozidly Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen  ŘSD) a 
dodavate lů  údržby, je  to to  uvedeno v posledním  sloupci. Použití je  pak dáno uvedeným i příklady.

3.1 Příklad XML záznamu

Pro ilustraci přik ládám e příklad kom pletn ího  X M L záznam u. Tento  příklad je  pouze ilustrační a má 
ukázat využití všech a trib u tů  a v  praxi nem ůže nastat.

< ? x m l v e r s io n = " 1 .0 "  e n c o d in g = " u tf -8 "  ? >

< G P S D A T A >

< C R E A T E D  v e rs io n  =  " 1 .1 " > 2 0 1 8 -0 5 -2 7 T 1 4 :1 8 :3 1 + 0 1 :0 0 < / C R E A T E D >

< G P S R E C O R D  g p s t im e = " 2 0 1 8 -0 5 -2 7 T 1 4 :1 8 :0 1 + 0 1 :0 0 " g s m s ig n a l= " 5 " 
s a te ll i te c o u n t= " 9 " g p s u n it id = " 5 6 5 9 8 5 4 5 8 7 5 4 4 1 " >

< V E H IC L E IN F O  r z = " 2 A H 5 4 8 7 " ty p e = " 2 " d r iv e r id = " 2 1 5 4 8 7 " d r iv e r = " Jan 
N ovak " c o m p a n y = " F irm axyz " id v e h id e o r ig = " 5 6 5 8 4 7 8 " te c h n o lo g y = " 5 " / >

< P O S IT IO N IN F O  ig n it io n = " tru e " lo n g itu d e  = " 1 4 .5 7 8 9 6 4 " 
la t i tu d e = " 5 1 .1 0 0 8 9 4 " s p e e d g p s = " 2 2 .3 " s p e e d ta c h = " 2 3 .8 " s p e e d c a n = " 2 2 .3 " 
ta c h o g p s = " 2 5 6 8 .1 2 5 " ta c h o ta c h = " 2 5 6 8 .1 2 5 " ta c h o c a n = " 2 5 6 8 .1 2 5 " 
m o d e d r iv e = " 2 " / >

< S P R E A D IN G IN F O  s p re a d in g m o d e = " 3 " p lo w = " t ru e " g r a m = " 6 0 " 
w id th le f t= " 1 4 5 .2 " w id th r ig h t= " 1 2 5 .5 " s u m s a lt= " 0 .1 2 3 " s u m in e r t= " 0 .1 3 2 " 
s u m b r in e = " 1" / >

< C U T S IN F O  c u ts 1 = " tru e " c u ts 2 = " fa ls e " c u ts 3 = " fa ls e " / >

< S W E E P S IN F O  c e n tr a lb r o o m = " t ru e " le f tb ro o m = " tru e " r ig h tb ro o m = " t ru e " 
tu r b in e = " tru e " ru n n in g s h a ft= " t ru e " / >

< S P R IN K L E R S IN F O  le ft f lu s h in g = " t ru e " r ig h tf lu s h in g = " tru e " 
c e n tra lf lu s h in g = " t ru e " m is t in g = " t ru e " p u m p = " tru e " / >

< L IG H T T R A IL E R  l ig h to n = " t ru e " m o d e a r ro w = " 1" a k u v o lta g e = " 2 5 .6 " 
r a m p u p = " t ru e " crash= " fa lse " / >

< T E M P E R A T U R E  t e m p a ir = " 2 2 .3 " te m p r o a d = " 2 0 .2 " ro a d s ta te ="za p lav e n á " 
ro a d s lip ="0 .7 3 " w a te r le v e l="1 5 0 .0 " c r it ic a lw a m in g ="t ru e " / >

< E X T E N D E D IN F O  re v s = " 2 2 " re v s e x te n s io n = " "  f u e l= " 0 .2 2 3 " le v e lP H M = " 4 8 " 
p o w e rv o lta g e = " 2 5 .6 " l ig h th o u s e = " tru e " / >

< / G P S R E C O R D >



< / G P S R E C O R D >

< / G P S R E C O R D >

< / G P S D A T A >

V  p ř íp a d ě , že  ty p  v o z id la  n e b o  ty p  j íz d y  n e v y ž a d u je  p ře d á n í in fo rm a c í, v y n e c h á v á m e  p ř i  z a s ílá n í  

ce lo u  d a to v o u  v ě tu . N a p ř ík la d , n e n í- li vozid lo  sekačkou , e le m e n t CU TSIN FO  b u d e  vyn ech án . 

E le m e n ty , k te ré  m u s í o b s a h o v a t p o v in n ě  k a ž d á  d a to v á  s a d a  GPSRECORD js o u  v  ta b u lc e  OBSAH D A T  

o zn a č e n y  h vězd ičko u  v e d le  n á z v u  e le m e n tu .



4 TESTOVÁNÍ A OVĚŘENÍ KOREKTNOSTI DATOVÉ SADY

Za účelem možnosti ověření správnosti formátu a dat obsažených v datových sadách byla 
vytvořena testovací a aplikace a zveřejněna na portálu https://podporagps.rsd.cz/DataTest

Pro možnost aplikaci používat je nutné, aby si poskytovatel datových sad GPS vyžádal svůj unikátní 
klíč APIKEY u pověřeného pracovníka ŘSD.

4.1 Použití testovací aplikace datových sad

D o pole  APIKEY v lo žte  klíč, k terý  V á m  byl p řidě len  pracovníkem  ŘSD. O bsah zp rávy  GPS vk lád e jte  
bez ko řen o véh o  e lem en tu  DOC v  kó d o ván í UTF-8, p o té  stiskněte tlač ítko  Test, p řije tí zp rávy  na 
rozh ran í je  in d ikováno  ze len ým  zaškrtávátkem , v  p řípadě, že  se o b jev í červený křížek, zko n tro lu jte  
obsah zp rávy  a váš APIKEY a akci o p aku jte . Poté vyčkejte  zpracován í, d o ku d  je  zo b razen  prvek  
prob íh ajíc í č innosti na m ístě tlač ítka  Test N ásledně se o b jev í p řeh led n ý  obsah zázn am u , který  
vznikl v  testo vac í DB v  levé části stránky, spolu s op isem  převzatých d a t na rozh ran í a seznam em  
chyb a vad. V  části pravé Pro o p ako van ý  test p o u žijte  tlač ítko  Reset, které  p řip rav í fo rm u lá ř pro  
dalš í test s novým i daty. Váš APIKEY zůstane zadán .

4.2 Scénář testování

■ U živate l zad á  APIKEY a O bsah zprávy
■ Stiskne tlač ítko  Test
■ A p likace  zavolá  p ro to k o le m  HTTPS REST API Funkci TestLoad a předá j í  APIKEY a O bsah zprávy  

o b o h ac e n ý  o  v yg en ero van ý  ro o to vý  e le m e n t DOC , kde ClientId b ud e v yg en ero van ý  je d in eč n ý  
BIG IN T , v o lán í je  synchronní a počká na návratovou h o d n o tu  (O K - 2XX /  Error )

APlKey

n4k5jtn89njnf02n3T02rn30f9ng32ik7nit32890d5ns0dtm3g7hscvs

O bsah zprávy

O

<GPSDATA>

<CREATED>2Q1S-Q5-27T14:18:31+01:00<JCREATED>
<GPSRECORD gpstime="2018-05-27T14:18 01+01:ĎO" gsmsignal="5" satellitecount="9"

D o p o le  APIKEY v lo ž te  klíč, k te rý  Vám  

by! p ř id ě le n  pra covn íkem  ŘSD. O bsah 
zp rá vy  GPS v k lá d e jte  bez ko ře no véh o
e le m e n tu  DOC v  k ód ová n í UTF-8, 

p o té  s tis kn ě te  tla č ítko  Test, p ř ije tí 
zp rá vy  na ro z h ra n í je  ind iková no

'VEHICLEINFO rz=''2AH5437" type-"2" driverid="215487" tJriver-"Jan Novák” company="F ze le ným  z aškrtá vá tkem . v  p řípadě, že

idvehicleorig-"5658478" technology=”5" /> se ob jev í č e rve ný k řížek, zk o n tro lu jte

<POSrnONlNFO ignition="true" longitude ="14 578964" latitude="51.100894" speedgps="2 obsah  zprá vy  a váš  APIKEY a  akci 
speedcan="22.3" tachogps="2568.l25" tachotach= "2568.125”  lacbocan="2568.125“ madedriv o p a ku jte . P o té  v yčke jte  zpracování, 

«SPREADINGINFO sprea<fingmo<Je="3" plow="true“  gram ="60" widtmeft="1452" widthrigňt d o ku d  je  zo b raze n  p rve k  přesýpacích

suminert="0.132" sumbrine="1"

CUTSINFO cuts1="true” cuts2='Talse’' cuts3="false" l>

h o d in . N ás ledně s e  o b je v í p ře h led ný  
o b sah  záznam u, k te rý  vzn ik l v

eSWEEPSINFO centralbroom="true" leflbroom="true" rightbroom=hrue”  lurbine= 'true" runr| te s tova c í D B ve  s p o d n í Části Stránky. 
<sPRln k l e r s in FO lefiflu5hing="tme" rightflusbing="true" centraffiushing-"true" misting=l s p o lu  se seznam em  chyb a  vad . Pro 

<UGHTTRA1LER lighton="tr!je" modearrow=”1" akuvollage="25.6" rampup="true” crash="ft opako van ý  te s t p o u ž ijte  t lač ítko

<TEMPERATURE temp8ir="22.3" temproad=''20.2" !>
<EXTENDEDlNFO revs='22”  revsextenslon='" fu e l- '0.223" leve!PHM="48'' powervoltage- 

</GPSRECORD> 
í/GPSDATA>

Reset. k te ré  p řip ra v í fo rm u lá ř  p ro  
d a lš í te s t s  no vým i da ty . Váš APIKEY 
zůs tan e  zadán.

A p likace  si za p am a tu je  ClientId

https://podporagps.rsd.cz/DataTest


■ A p likace  zo b ra z í in d iká to r nic /  ze le n é  zaškrtávátko  /  červený křížek (in d ká to r úspěchu odeslání) 
na zík lad ě  vrácené h o d n o ty  vo lán í

■ V  p řípadě, že  vo lán í skončilo OK, d o jd e  k zo b ra ze n í in d ikátoru  n ic / přesýpací h o d in y  (in d ikáto r  
čekán í na zápis d o  DB), zn e p řís tu p n í se tlač ítka  Test a Reset a spustí se in te rn í T im e r , k terý  vyčká 
10 Sekund

APlKey O

n4k5jtn89njnt02n3f02m30f9ng32lk7h1f32890d5ns0dfm3g7t>scvs
Obsah zprávy

<GPSDATA»

*CREATED»2018-05-27T14 18 31*01 00<VCREATED»
<GPSRECORD gpstime=*2018-OS-27T14 18 01*01 00" gsm$ignai="5" $ateH«tecount=~9‘ 

gpsunitid="56598545875441">

<VEHICLElNFO rz="2AH5487" type=“2" dnverid="215487" dflver="Jan Novák" company='Firmaxyz" 

MJvehideong=“S658478“ technok>gy='5' /»

«POSUIONINFO tgnftion=lrue" longitude ='14 578964" iatrtud«='51 100894" speadgps="22 3' spe€dtach=*23.8~ 

speedcan="22 3“ lacJiogps=“2568 125' tachotach=“2568 125" tachocan="2568125* modednve='r /» 

<SPREAOINGINFO spreadmgntode=*3' ptow=Truť* gram=*60' wKlthleft='l45 2' \wJthr»ght=' 125.5" sumsall='0 123" 

sumin«ft="0 132" sumbrwe='1" r>

<CUTSlNFO cutsl="true“ outs2=tate«' cuts3='laise" />

<SWEEPSlNFO cefltraibroom='tnje" leítbfoom="trua" ngWbroom='1rue" turtxne='true“ runrvingshafl="true" /> 

<SPRlNKLERSlNFO lettíhjshing="tnje" ríghtflushing="true' certraifkjshirg="true“ mtst!ng=True" pump=“true’ f> 

<UGHTTRAJLER hghton="true’ modearrow='r akuvoltage='25 6" rampup="true* crash='fatee' t>

<TEMPERATURE tempa*='22 3“ tempíoad=*20 2" />

<EXTENDEOiNFO rev$=“22" rev$e*tension=~ fue»="0 223“ »eveiPHM=“48" powe*voitage=’25 6' iigMhouse="tru«"/> 

</GPSRECORD>

</GPSDATA>

S vypršen ím  tim eru  d o jd e  p ro to k o le m  HTTPS REST API k v o lán í funkce TestResult a
p řed án í APIKEY a ClientId. Funkce v rá tí p rázd n ý  JSON n eb o  JSON s obsahem  d a t a seznam em
chyb.



Výsledek uloženého záznamu
Výpis z databáze Auditní záznam

ip: 192.16.16.16 
created: 2018-05-27T14:18:31 
clientld: e62d00ad667be46 
last: 2018-05-27T14:18:31 
pocetn: 0
gpstime: 2018-05-27T14:18:01 
latitude: 51.100894 
longitude: 14.578964 
gsMsignal: 5 
satelliteCount: 9 
gpsUnitID: 56598545875441 
rz: 2AH5487 
type: 2
drive Id: 215487 
driver. Jan Novák 
company: Firmaxyz 
idvehicleOrig: 5658478 
technology: 5 
ignition: true 
speedGps: 22.3 
speedTach: 23.8 
speedCan: 22.3 
tachoGps: 2568.125 
tachoTach: 2568.125 
tachoCan: 2568.125 
modeDrive: 2 
spreadingMode: 3 
plow: true 
gram: 60 
widthLeft: 145.2 
widthRight: 125.5 
sumSalt: 0.123 
suminert: 0.132 
sumBrine: 1 
cu ts l: true 
cuts2: falše 
cuts3: falše 
leftBroom: true 
centralBroom: true 
rightBroom: true 
turbině: true

id: Cf96ff6c-7bdd*4a06-b27d-7d45eb78be2f 
deliveryTime: 2023-09- 
07T13:00:53.6833843+02:00 
ip: 192.16.16.16
message: <DOC clientid="e62d00ad667be46"> 
<GPSDATA>
<CREATED>2018-05-27T14:18:31 
01:00</CREATED>
<GPSRECORD gpstime="2018-05-27T14:18:01 
01:00" gsmsignal="5" satellitecount="9" 
gpsunitíd="56598545875441 ">
<VEHICLEINFO rz="2AH5487" type="2" 
driverid="215487" driver="Jan Novák" 
company="Firmaxyz" idvehicleorig="5658478" 
technology="5" />
<POSITiONiNFO lgnition="true" longitude 
=" 14.578964" latitude="51.100894" 
speedgps="22.3" speedtach="23.8" 
speedcan="22.3" tachogps="2568.125" 
tachotach="2568.125" tachocan="2568.125" 
modedrive=,,2" />
<SPREADINGINFO spreadingmode="3" 
plow="true" gram="60" widthleft=" 145.2" 
widthright="125.5" sumsalt="0.123" 
sumlnert="0.132" sumbrlne="1" />
<CUTSINFO cutsl ="true" cuts2="false" 
cuts3="false" />
<SWEEPSiNFO centrál b room -true" 
leftbroom="true" rightbroom="true" 
turbine="true" runningshaft-true" />  
<SPRINKLERSINFO leftflushing="true" 
rightflushing="true" centralflushing="true" 
mistlng="true" p u m p-’true" />
<LIGHTTRAILER lighton="true" m odearrow -T ’ 
akuvoltage="25.6" rampup="true" crash="false" 
r>
<TEMPERATURE tempalr="22.3" temproad=M20.2"
/>
<EXTENDEDINFO revs=”22" revsextension=n" 
fuel="0.223" levelPHM="48" powervoltage="25.6" 
lighthouse="true" />

■ Pokud funkce TestResult v rá tí p rázd n ý  JSON, in te rn í T im er se nastaví na další 5 Sekund prodelvy, 
p o té  o p aku je  p řed ch o zí odrážku.

■ Pokud funkce TestResult v rá tí n ep rázd n ý  JSON, d o jd e  ke skrytí in d ikátoru  n ic / přesýpací hod iny  
(in d iká to r čekán í na zápis d o  DB) a obsah vráceného  JSON se b u ď  p řím o  a n ebo  po  parsování 
zo b ra z í v  prvku Obsah záznamu v DB GPS a zp řís tu p n í se tlač ítko  Reset

■ Stiskem  tlačítka  Reset d o jd e  k vym azán í prvku Obsah zprávy, u ved ed en í o b o u  in d ikátorů  d o  
výchozího  p rázd n éh o  stavu, v ym azán í obsahu prvku Obsah záznamu v DB GPS a zp řís tu p n ěn í 
tlač ítka  Test, p o zo r - obsah prvku APIKEY musí zůstat k dispozici

4.3 Výsledky testování

V levém  sloupci výstupního okna si m ůže poskytovatel te lem etrických d a t o věřit v testovacím  
prostředí, jak  bude vypadat záznam  jím  zasílaných d at přím o v  databázi. Pravý sloupec m u ukáže, 
v jaké  podobě byla data originálně přijata a zobrazí případné chyby s datovou sadou spojené -  
nesprávné fo rm áty , chybějící údaje, popřípadě neko rektn í datové typy.

Poskytovatel pak m ůže přizpůsobit v rám ci ladění svoji službu, tak  aby poskytovala datové sady, které  
se budou korektně přenášet, parsovat a ukládat do systém ů ŘSD.
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1 ÚVOD

Tento  předpis stanovuje požadavky na provedení a kvalitu GPS je d n o tek  a te lem etrických dat vozidel 
provádějící údržbu kom unikací ve správě Ředitelství silnic a dálnic s. p. (dále jen  ŘSD) a to  jak  vozidel 
ŘSD, tak  vozidel dodavate lů  provádějících údržbu na základě uzavřených rám cových dohod.

Dodavatel bude prováděné činnosti údržby kom unikací, evidovat v softw are  w ebové aplikace  
„Provozní deník", k terou O bjed nate l Dodavateli zpřístupní a um ožní vyškolení uživatelů v ítězného  
Dodavatele  k je jím u  užívání.

Zadavatel si vyhrazuje právo na zm ěnu protokolu  pro předávání d a t i datového fo rm átu  a obsahu.

Součástí kom unikačního protokolu jsou přílohy -  aktuálně platná dokum entace  ke GPS ke stažení 
níže v aktuálně p latném  znění h ttp s ://p o d p o rag p s.rsd .cz /ke -s tazen i/P ro to ko l/(V erze ) a 
https://p o d p o rag p s.rsd .cz /ke -s tazen i/D ato vy  fo rm a t/(V e rze )

Kde (Verze) označuje číslo verze Protokolu () resp. Datového fo rm átu  ()

Pro nejnovější p latnou verzi se číslo nahrazuje slovem „Aktuáln í"

Tedy aktuálně nejnovější verze Protokolu je  k dispozici pod odkazem

https://po dporag p s.rsd .cz /ke -s tazen i/P ro to ko l/A ktu a ln i

a nejnovější platná verze datového fo rm átu  je  k dispozici pod odkazem

https://p o d p o rag p s.rsd .cz /ke -s tazen i/D ato vy  fo rm a t/A k tu a ln i

1.1 Názvosloví

Jednotka GPS -  je  zjednodušený název pro technické zařízení um ístěné ve vozidlech, k teré  zajišťuje  
sběr a předávání d a t o poloze, autom aticky  generovaných dat o prováděných činnostech, data z CAN 
sběrnice vozidel, vozidlových nástaveb a d a t ze čteček RFID, k teré  jsou k ní připojeny.

GPS -  pro potřeby to h o to  dokum en tu  obecně jakýkoliv g lobální družicový polohový systém

Vozidla -  tím  to  pojm em  jsou m yšlena všechna vozidla a stroje sloužící pro údržbu kom unikací 
popsaná v to m to  dokum entu .

Vozíky -  přívěsné vozidlo nesoucí dopravn í zařízení nebo zařízení předběžné výstrahy podle typu  
používaný jako výstražný vozík nebo předzvěstný vozík.

Komunikační server -  server na straně provozovatele GPS jed n o tek , který sbírá data poskytovaná  
GPS jed n o tkam i vozidel, podle níže uvedeného funkčního popisu a d atového  fo rm átu  a následně je  
předává do ISUD.

Informační systém údržby dálnice /  a silnic (ISUD/ISUDaS) -  in fo rm ační systém sledování a kontro ly  
údržby kom unikací ve správě ŘSD.

Dodavatelé údržby -  dod avate lé  ŘSD provádějící činnosti údržby.

Rozhraní S -  rozhraní pro předávání te lem etrických d at prostřednictvím  TCP/IP Socketu  

Rozhraní R -  rozhraní pro předávání te lem etrických d at prostřednictvím  HTTP /  REST API

https://podporagps.rsd.cz/ke-stazeni/Protokol/(Verze)_a
https://podporagps.rsd.cz/ke-stazeni/Datovy
https://podporagps.rsd.cz/ke-stazeni/Protokol/Aktualni
https://podporagps.rsd.cz/ke-stazeni/Datovy_format/Aktualni


1.2 Účel dokumentu

Předpis upravuje technické provedení m echanism u předávání te lem etrických d at na veře jná rozhraní 
ŘSD -  rozhraní S a R. Definu je kom unikační postupy a o m ezen í obou rozhraní, která m usí být 
dodržena při im plem entac i klientských služeb na straně poskytovatele te lem etrických d at při jejich  
návrhu a provozu. Předpis stanoví závazné postupy, jejichž dodržení je  podm ínkou pro převzetí 
plnění.

Zm ěny o pro ti předchozí verzi

Zm ěny verze 1 .1 .1 . o pro ti verzi datové sady definované v dokum entu  K O M U N IK A Č N Í PROTOKOL 1 .0

•  oddělena dokum entace  fo rm átu  datové  sady od kom unikačního protokolu

•  doplněna ko m p letn í definice REST rozhraní R (Swagger) a popis jeh o  použití

•  doplněn přehled součástí serveru ŘSD obsluhujícího rozhraní pro příjem  te lem etrických dat

•  přidán blok Chybové stavy a očekávaná reakce na s traně  k lien tské  služby pro rozhraní S

•  přidán U kázko vý kód (.N ET Core -  C#) a Testová m eto d a  pro u n it te s t pro rozhraní S

•  zavedeno e lektronické um ístění dokum en tů  h ttps://p o d p o rag p s.rsd .cz /ke -s tazen i/

•  odebrána specifikace povinnosti pro C-ITS

https://podporagps.rsd.cz/ke-stazeni/


2 ARCHITEKTURA SYSTÉMU

2.1 Konceptuální diagram

předávání dat do ISUD

datový formát

komunikační server informační systém 
údržby dálnice

O  F '
m o b i l n í  s i t

sledovaní polohy přenos dat z vozidla \

sbor dat na vozid e

Diagram  schem aticky popisuje proces sběru, přenosu a předávání dat, k terý  je  určen tím to  
předpisem . Data jsou sbírána na úrovni vozidla pom ocí jed n o tky  GPS, která sleduje polohu pom ocí 
sate litn ího  systém u GPS, snímá te lem etrická  data z vozidla, popř. vozidlové nástavby a zpracovává  
ty to  in form ace dále dop lněné o data ze čtečky karet. Data jsou následně pom ocí m obiln í sítě 
přenášena na kom unikační server, kde jsou převedena do jed n o tn éh o  fo rm átu  (viz dokum en t 
Technický předpis  d a to v éh o  fo rm á tu  te lem etrických  údajů ) a konečně předána ke zpracování a 
uložení do ISUD /  ISUDaS.

2.2 Komponenty systému

Přehled požadovaných součástí řešení na straně poskytovatele údržby a poskytovatele  
te lem etrických dat.

Tato  část definu je  požadavky jed n o tky  určené do vozidel ŘSD. Pro dodavate le  údržby jsou klíčové 
funkční požadavky popsané v dalších kapitolách (sběr, přenos a fo rm á t), povinné údaje a závazný  
datový fo rm á t je  pak přesně stanoven v dokum en tu  Technický předpis d a to v éh o  fo rm á tu  
te lem etrických  údajů , nicm éně param etry  H W  m ohou využít jako doporučení pro správné funkce HW .

2 .2 .1  GPS je d n o tk a

GPS jed n o tky  m usí splňovat ty to  param etry:

•  napájen í universální v rozsahu 1 2 /2 4  V, tj. vhodné do všech typů vozidel bez nutnosti použití 
převodníků napětí,

•  te p lo tn í rozsah od -25°C + 6 0 oC,

•  podpora připo jen í CAN sběrnice (FM S standard),



•  GPS přijím ač s vysokou citlivostí (doporučena podpora 2 sítí g lobálního družicového  
polohového systém u),

•  m odem  pro on-line přenos d a t (GPRS nebo novější technologie),

•  in tegrované akce leračn í/decelerační čidlo,

•  vn itřn í pam ěť pro záznam y o kapacitě m in im álně 4 0 .0 0 0  záznam ů,

•  záložní napětí v případě výpadku napájen í (m in im álně  15 m inut),

•  m ožnost ukládat do záznam ů servisní inform ace:

o palubní napájení, 

o počet satelitů , 

o kvalita GSM signálu.

•  jed n o tka  m usí být vybavena dostatečným  počtem  příslušných vstupů, aby bylo m ožné  
sledovat níže uvedené param etry  z vozidla,

•  nedostupnost GSM sítě - v případě výpadku nebo nedostupnosti m obiln í sítě m usí být data  
ukládána v jed n o tce  GPS a po připo jen í do dom ovské sítě okam žitě  odeslána,

•  GPS jed n o tka  m usí odesílat uložená data od nejstarších záznam ů po nejnovější.

2.2.2 S b ě r d a t  n a  vozid le

2 .2 .2 .1  S le d o v a n é  p a r a m e tr y

H odnoty sledované jedno tkou  GPS nebo získávané z jiných systémů ve vozidle a sbírané jedno tkou  
GPS pro zajištěn í přenosu. Všechna vozidla budou poskytovat povinně sledované hodnoty. Další 
param etry  jsou závislé ze jm éna na technické vyspělosti vozidla a je h o  schopnosti p řed ávat ty to  data  
jed n o tce  GPS. O statn í param etry  se liší v  závislosti na typu vozidla, resp. jeh o  nástavby. Níže je  pro 
přehlednost uveden základní výpis sledovaných dat, k teré  jsou následně přesně specifikovány  
v sam ostatném  dokum entu  Technický předpis d a to v éh o  fo rm á tu  te lem etrických  údajů  v aktuáln í 
verzi.

P o v in n ě  s l e d o v a n é  u v š e c h  v o z id e l  a  s tr o jů

•  D atum , čas -  vzniku záznam u,

•  Kvalita signálu GSM ,

•  Počet satelitů ,

•  Jednoznačný id en tifiká to r jednotky ,

•  Registrační značka vozidla

•  Druh vozidla (osobní, dodávkové, nákladní, tra k to r/s tro j, vozík, osoba),

•  ID řid iče /jm én o  řidiče (NE pro dodavate le),

•  Číslo sm louvy (NE pro ŘSD, ANO  pro dod avate le )

•  Id en tifiká to r vozidla,

•  Nesená nástavba (sypač, sekačka, sam osběr, kropice, valník, nosič konte jnerů , ostatní)

•  Zapnuté zapalování (klíček),

•  Zem ěpisná poloha,

•  A ktuáln í rychlost z GPS,



•  A ktuáln í rychlost z tach o m etru  z GPS,

•  A ktuáln í rychlost z CAN sběrnice,

•  A ktuáln í stav tach o m etru  z GPS,

•  A ktuáln í stav tach o m etru  z tach o m etru ,

•  A ktuáln í stav tach o m etru  z CAN sběrnice,

•  Režim jízdy (zim ní údržba, le tn í údržba, kontro ln í jízda, inspekční jízda, jízda BESIP, služební 
jízda, DIO),

•  O táčky m otoru , pouze u nákladních vozidel, strojů, popř. pokud dodávkové vozidlo  
um ožňuje,

•  Spotřeba PHM  od předcházejícího záznam u (pro dodávkové, nákladní vozidla, tra k to r/s tro j)  
(NE pro dodavate le),

•  Palubní n ap ětí (NE pro dodavate le),

•  S ledování zapnutí m ajáku (pokud je  jím  vozidlo vybaveno).

2 .2 .2 .2  D a ta  s p e c if ic k y  p o d le  v o z id e l

Jedná se o úplný výčet vozidel, na kterých m ůže být v rám ci poskytování služeb pro ŘSD požadováno  
um ístěn í GPS a předávání dat GPS. Konkrétní povinnost vyplývá ze specifikace činnosti v konkrétn í 
sm louvě a proto  výčet povinných vozidel a m echanizací je  uveden v podrobné specifikaci služeb.

•  Sypač

o režim  posypu (nesype, chem ický posyp, chem ický posyp se zkrápěním , in ertn í posyp, 
in ertn í posyp se zkrápěním , zkrápění)

o stav plužení,

o gram áž posypu,

o aktuá ln í nastavená šíře posypu,

o spotřeba m ateriá lu  (chem ického, inertn ího , solanky),

•  Sekačka

o činností cepáku hlavní kosy, 

o činností cepáku druhé kosy, 

o činností cepáku tře t í kosy,

•  Samosběr -  s rozdělením

o válcové koště, 

o levé boční koště, 

o pravé boční koště, 

o tu rb ín a /sán í, 

o spuštěná šachta,

•  Kropicí vůz

o levý splach, 

o pravý splach, 

o s tředn í splach,



o m lžen í (ozónu),

o čerpadla, (popř. čištění propustků, čištění vpustí)

•  Vozík (ŘSD)*

* pro dodavatele povinná pouze poloha GPS, ostatní údaje nepovinné

o výstražná světla/šipka zapnuto, 

o režim  zapnuté šipky (doleva, doprava, dolů) 

o ram pa nahoře, 

o n ap ětí akum ulátoru

•  Další typy vozidel/nástaveb

Vždy se sleduje činnost nástavby popř. stroje provádějící činnost, pro kterou je  určena v rozsahu 
p racu je /nep racu je . Typy nástaveb popř. strojů:

o univerzáln í nosič, nástavba (pokud není specifikován v jiných činnostech) (bude  
popsání v deníku):

■ m ytí značek

■ m ytí směrových sloupků

■ m ytí nástavců na svodidla

■ m ytí baliset

■ m ytí svodidel

■ čištění propustků

■ čištění vpustí

■ tlaková voda

■ čištění

■ seřezávání krajnic

■ h loubení příkopů

■ oprava silničních svahů

o vozidlo provádějící inspekční jízdu

■ práce vozidla  

o je řáb

■ činnost nástavby  

o plošina

■ činnost nástavby  

o nakladač

■ práce vozidla (otáčky m otoru  větš í než 0) 

o sam opojízdný značkovací stroj

■ práce vozidla

o sam ojízdný stroj pro nedestruktivn í odstraňování VDZ

■ práce vozidla

o sam ojízdný stroj pro nedestruktivn í obnovu PVV



práce vozidla

o válec

■ práce vozidla  

o fin išer

■ práce vozidla  

o d istributor

■ práce vozidla  

o fréza

■ práce vozidla

o pracovní vozidlo (např. nákladní vozidlo odvážející odpad nebo vytěžen ý m ateriá l na 
skládku nebo deponii) -  dle defin ice v konkrétn í sm louvě (n ep la tí pro vozidlo  
přivážející pracovníky)

■ práce vozidla

o speciální sací čistící vozidlo

■ práce vozidla, vč. odvozu odpadu na skládku

2 .2 .2 .3  P rů b ěh  s b ě r u  d a t

Jednotka m usí být schopna zaznam enávat data na základě těch to  param etrů:

•  Po čase - nastavení max. 10 vteřin  při jízdě,

•  Po u jeté  vzdálenosti - (m in im áln í nastavitelný in terval 10 m ),

•  Po zm ěně azim utu - doporučené nastavení 10°.

Specifická je  situace vozíků, a proto  je  třeb a  specifické nastavení:

•  Je v provozu (zapnutá jakákoliv  výstraha)

o Po čase - nastavení max. 60  v teřin , 

o Po u jeté  vzdálenosti - nastavení 2 00  m, 

o Po zm ěně azim utu - doporučené nastavení 10°.

•  N en í v  provozu (klidový režim )

o Po u jeté  vzdálenosti - nastavení 2 00  m, 

o Po zm ěně azim utu doporučené nastavení 10°.

Pro sběr d a t m usí být splněn alespoň jeden  z uvedených param etrů .

2 .2 .3  P ře d á v á n í d a t  d o  s ys tém u  ŘSD

2 .2 .3 .1  F rek ven ce

Předávání d a t do systém u ŘSD m usí být realizováno okam žitě  s m axim álním  zpožděním  60  sekund od 
vzniku d a t (p la tí při dostupnosti signálu GSM , jin ak  v  co nejkratším  čase po získání signálu).



2.2.3.2 M ech an ism u s

Data budou předávána na rozhraní ŘSD, které  se nachází na veře jn é  URL adrese specifikované  
v dokum entaci na stránkách h ttp s ://p o d p o rag p s .rs d .ez /v  datovém  fo rm átu  určeném  v sam ostatném  
dokum entu  Technický předpis d a to v éh o  fo rm á tu  te lem etrických  údajů , a to  vždy v pořadí od 
nejstarších záznam ů po nejnovější.

2 .2 .3 .3  O b sa h  p ř e d á v a n ý c h  d a t

Data budou odpovídat datům , která vznikají na GPS jednotkách .

2.3 Přehled součástí serveru ŘSD obsluhujícího rozhraní pro příjem telemetrických dat

O d e slá n i d a t  do  
fro n ty • řízené 

č aso vače m

w S 0 2  -
S 0 A P 2 R E S T  D ata 

tran sfo rm ace
proce s

K rá tko d o b á d is k o v á  

cache Střednědobá

O d e s ílá n í d a t do  
fro n ty  řízené 
č a so va č e m  2

Příjem  d a t Socket

K rá tko d o b á d is k o v á  
cacheV a lid a c e A k t iv i it a  

augm entace d a t  o 
o b la s t i a obvo dy 
n a  z á k la d ě  geo

P a rso v á n i a 
to ke n izace  d a t do  
d ato vý ch  objektů 

tř íd y  záznam

Dávkové v k lá d á n í 
d a t řízené 

časo vače m
Fináln í tabu lka i J o ž á  té 

SQ L

redundantn í sp o le h liv á
fro n ta  zp ráv

W S 0 2  V ýstupn í C ache

V stu pn í tab u lka

cac he par dov anyc h dat

Výše uvedené schém a DTD (data transfer d iagram ) je  přiloženo pro inform aci a m ůže být vodítkem  
pro pracovníky IT poskytovatelů te lem etrických d a t při úvahách o návrhu a realizaci klientských  
služeb pro předávání te lem etrických dat.

V stupní body R a S rep rezen tu jí veře jná rozhraní. R reprezentu je  HTTP/REST API rozhraní,
S reprezen tu je  Socket TCP/IP rozhraní.

V stupní bod E reprezentu je  rozhraní HTTP/SO A P, které již není ve verzi 1 .1  podporováno pro nově  
uzavírané sm louvy a je  zachováno pouze z důvodu zpětné  kom patib ility  s rozhraním  verze 1.0  
platným  pro dobíhající smlouvy.

V stupní bod O je  in te rn í a veře jně  nepřístupný.

https://podporagps.rsd.ez/v


Z uvedeného schém atu vyplývá, že příjem  te lem etrických d at a je jich  zpracování v systém u ŘSD 
probíhá asynchronně a pro účely kom penzace vysokých zatížen í v určitých m om entech , například ve  
chvíli nepříznivých m eteorologických podm ínek je  odd ěleno p řije tí dávky te lem etrických d at od je jího  
parsování, validace obsahu a zavedení do relační databáze střednědobou fro n tou .

Z to h o to  uspořádání vyplývají i n ěkteré  zásadní charakteristiky systém u pro příjem  telem etrických  
dat v interakci s klientským i službami zasílání te lem etrických dat na straně poskytovatelů.

•  P řevzetí te lem etrických d at na rozhraní je  synchronní, ale další zpracování je  asynchronní,
z toho  vyplývá, že rozhraní R i S vracejí návratové hodnoty chybových stavů související pouze 
s kom unikací, předáním  a převzetím  datové sady a s fo rm á tem  datové sady. Případné chyby 
a vady obsahu datové sady (nevalidní rozsah hodnot, chybějící povinné e lem en ty  a datové  
věty  pro daný typ  provozovaného vozidla a další) zde vyhodnocovány nejsou a nejsou ted y  
ani součástí synchronní odezvy.

•  Veškeré pokyny uvedené v  to m to  předpisu, týkajíc í se frekvence předávání dat a případných  
časových lim itů se vztahu jí na p ředání datové sady prostřednictvím  jed n o h o  ze synchronních 
rozhraní R nebo S a poskytovatel d a t nem usí počítat s žádnou rezervou na zpracování dat 
vn itřn ím i m echanism y systémů ŘSD

•  O každé ať již úspěšně nebo neúspěšně předané datové  sadě se v rám ci celého m echanism u  
je jíh o  zpracování v  systém ech ŘSD vede au d itn í záznam  -  stopa. Do té to  au d itn í stopy jsou  
zaznam enávány i případné problém y s obsahem  dat, rozsahem  hodnot atd . Přístup
k auditn ím  stopám  je  k dispozici pověřeným  pracovníkům  ŘSD.

•  V případě rozhraní R je  k dispozici API nazvané R-ERR, zprostředkujíc í feed  chybových  
záznam ů z au d itn í stopy, včetně id entifiká toru  původní předávané datové sady. Záznam y ve 
feed u  jsou odstraňovány s předáním  klientské službě voláním  R-ERR API nebo, nejsou-li 
vyzvednuty, tak  po 24  hodinách od vzniku.

2.4 Protokoly a rozhraní

2 .4 .1  T C P /IP  -  R o z h ra n í S

Klient se připojí k serveru na předem  definovanou adresu URL a port.

Např. GPST.RSD.CZ:45123

Po navázání spojení se přenese celý obsah zprávy, která je  tvořena daty  ve fo rm átu  X M L obsahujícím i 
standardní XM L hlavičku a vlastn í data v  rootovém  e lem en tu  <DOC> .... < /D O C > .

Server při příjm u d at kontro lu je , zda datový blok X M L obsahuje počátek a zakončení rootového  
e lem en tu . Přijetím  rootového e lem en tu  < /D O C > , očekává zároveň převzetí odezvy k lientem .

Po ukončení přenosu d at se klient přepne do režim u příjm u a příjm e zprávu o chybách přenosu, která  
obsahuje, v případě korektně přijatých d a t pouze dva znaky „OK", v případě, že v přenosu d at došlo 
k chybě, obsahuje je jí kód, a d e ta iln í popis, jehož délka se m ůže lišit. Tato  kontro la slouží k 
zabezpečení přenosu a vyloučení chyb během  přenosu.



2.4.1.1 K o m u n ikačn í d ia g ra m

socketQ

listenQ

accept()

socket()

connect()

writeQ

close()

TCP Server

TCP Client

blocks un til
connection
from  Client

TCP connection  estab lishm ent

data (request)

do som eth ing

data (replv)

EOF n o tifica tio n

doset)

Kom unikace je  synchronní, očekává se, že klient po odeslání každé relace počká s další relací na 
potvrzen í předcházející p řije tím  „OK". V  případě, že server v rá tí cokoliv jinéh o  než „OK", má se za to , 
že data nebyla úspěšně přenesena. Výjim kou je  chybový kód „44X", zde došlo k přenosu zprávy, ale  
klient odm ítl převzít výsledek přenosu. V  případě, že te n to  výsledek byl OK, zpráva je  přijata.

U veškerých přenosů je  předpokládáno kódování textu  UTF-8.



2 .4 .1 .2  K o m u n ik a ce  n a  s o c k e tu  - z á s a d y

1 /  Přijím at o d p o v ě ď -  data považovat za odeslaná až v případě potvrzen í zprávou „OK"

2 /  Přijím at a reagovat na chyby - jsou zasílány jako  odp ověď  na kom unikaci 

3 /  N ereseto vat zbytečně spojení v průběhu

4 /  Nezasílat zprávy delší než 512  KB (přib ližně), nebo vyžadující konektivitu  a přenos delší než 3 
sekundy

5 /  Nezasílat z jedno ho  klienta více než 3 spojení za sekundu (nejedná se o bloky zpráv, ale opravdu o 
spojení)

6 /  Respektovat lim it m ax. 10 konkurenčních klientů a u m ět reagovat na o d m ítn u tí spojení a případné  
chyby 4 6 X -  v případě prokazatelné po třeb y lze individuálně d o jed n at navýšení škálováním  do šířky a 
load balancerem

7 /  Řešení bylo navrženo na rovnom ěrnou kom unikaci s jedno tlivým i GPS jed n o tkam i, koncentrace a 
dávkové zasílání m ůže zn am en at přetížen í, nesnažte se ted y  data ukládat v bufferech na straně  
klientských služeb a odesílat je  hrom adně.

2 .4 .1 .3  T ech n ick á  o m e z e n í  a  d o p o r u č e n í

Param etr Rozmezí Doporučená
hodnota

Prodleva mezi relacem i >=10m s 20m s

Prodleva po neúspěšném  pokusu o navázání relace >=100m s 1s

Velikost přenášené zprávy 1kB - 786  kB ~ 64  kB

Doba trván í relace 50m s ■ 1200m s <1000m s

Paralelní relace <=10

2 .4 .1 .4  Z a b e z p e č e n í

M eto d y  pro auten tizaci a šifrování kom unikace nebyly na vyžádání poskytovatelů dat 
im plem entovány.

2 .4 .1 .5  C h y b o v é  s t a v y  a  o č e k á v a n á  r e a k c e  n a  s t r a n ě  k lie n tsk é  s lu ž b y

Chyby a odezvy Očekávaná reakce klienta

OK O deslání datové sady proběhlo  bez problém ů

41X -  P roblém y navázání konexe Kontrola kvality konektivity  do in ternetu

42X ■ 
klientem

O věřen í správné funkce klientské aplikace



43X -
neobsahující konec</DO C>

Nové odeslání úplné zprávy nebo zprávy ve 
správném  fo rm átu  XM L

44X ■
oznám ení chyby

Provést kontro lu p řijím ání potvrzen í a chyb, ale  
konkrétn í datovou sadu již vícečetně nezasílat

45X -  
tim eo u t

Kontrola kvality konektivity  do in ternetu

46X ■ Session Flood ■
příliš dlouhá zpráva, příliš m noho klientů

O m ezit počet navazovaných spojení, jejich frekvenci 
a dobu odesílání datových sad, ta k  jak  je  uvedeno  
v bodu „Kom unikace na socketu -  zásady"

47X - 

48X -

49X - Jiná chyba m odulu Socket

Zvážit snížení frekvence odesílání datových sad, 
pokud je  výrazně vyšší, než požadované m inim um  
dle ustanovení to h o to  d o kum en tu . V  případě  
opakovaného výskytu kontaktovat podporu v  ŘSD

2 .4 .1 .6  U k á zk o v ý  k ó d  (. NET C ore  -  C#)

using Microsoft.Extensions.Logging;
using System.Net;
using System.Net.Sockets;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace SSL_TCP_Protocol_Client 
{

/// <summary>
/// Non secure Tcp client - for non-server actions 
/// </summary> 
public class NsTcpCIient 
{

#region Private NsTcpClient properties
private readonly TcpClient _client;
private readonly ILogger _logger;
private readonly NetworkStream _networkStream;
#endregion

#region NsTcpClient constructor
public NsTcpClient(string machineName, ILogger logger)
{

_logger = logger;
// Create a TCP/IP client socket.
// machineName is the host running the server application.

try
{

TcpClient _client = new TcpClient();
IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Loopback, 3050); 
_client.Connect(endPoint);
_logger.LogDebug("Client connected.");
// Create a NetworkStream to access the clienťs stream. 
_networkStream = _client.GetStream();

}



catch (SocketException err)
{

_logger.LogError(err.Message);
}

}
public NsTcpClient(string adress,int port, ILogger logger)
{

_logger = logger;
// Create a TCP/IP client socket.
// machineName is the host running the server application.

try
{

TcpClient _client = new TcpClient();
IPEndPoint endPoint = new IPEndPoint(IPAddress.Parse(adress), port); 
_client.Connect(endPoint);
_logger.LogDebug("Client connected.");
// Create a NetworkStream to access the clienťs stream. 
_networkStream = _client.GetStream();

}
catch (SocketException err)
{

_logger.LogError(err.Message);
}

}
#endregion

#region Public methods ReadMessage, SendMessage and CloseClient 
public Task<string> ReadMessage()
{

// Read the message sent by the server.
// The end of the message is signaled using the
// "<EOF>" marker.
byte[] buffer = new byte[2048];
StringBuilder messageData = new(); 
int bytes; 
do 
{

bytes = _networkStream.Read(buffer, 0, buffer.Length);
// Use Decoder class to convert from bytes to UTF8 
// in case a character spans two buffers.
Decoder decoder = Encoding.GetEncoding("utf-8").GetDecoder(); 
char[] chars = new char[decoder.GetCharCount(buffer, 0, bytes)]; 
decoder.GetChars(buffer, 0, bytes, chars, 0); 
messageData.Append(chars);
// Check for /DOC.
if (messageData.ToString().IndexOf("</DOC>") != -1)
{

break;
}

} while (bytes != 0);

return Task.Run(() => messageData.ToString());
}

public Task SendMessage(string messageData)
{

int charscn = messageData.Length; 
int loopctr = 0; 
do



int chunkLength = (messageData.Length - 1024 * loopctr) >= 1024 ? 1024: (messageData.Length - 1024 *
loopctr);

char[] messagePart = messageData.Substring(1024 * loopctr, chunkLength).ToCharArray();

// Use Encoder class to convert from bytes from UTF8 
// in case a character spans two buffers.
Encoder encoder = Encoding.UTF8.GetEncoder();

byte[] bytes = new byte[encoder.GetByteCount(messagePart, 0, chunkLength, true)];

encoder.GetBytes(messagePart, 0, chunkLength, bytes, 0, true);

_networkStream.Write(bytes);

charscn -= chunkLength; 
loopctr++;

} while (charscn != 0); 
return Task.CompletedTask;

}
public void CloseClient()
{

if (_networkStream!=null && _networkStream.CanWrite) _networkStream.Close(); 
if (_client!=nuN) _client.Close();
_logger.LogDebug("Client closed.");

}
#endregion

}
}

{

2 .4 .1 .7  T e s to v á  m e to d a  p r o  U n it t e s t y

[TestMethod]
public async void Test_RSD_NS_Client()
{

using var loggerFactory = LoggerFactory.Create(builder => builder.AddFilter("Microsoft", LogLevel.Warning) 
.AddFilter("System", LogLevel.Warning)
.AddFilter("UnitTest1", LogLevel.Debug)); 

logger = loggerFactory.CreateLogger<UnitTest1>();

NsTcpClient nsClient = null;

// Directory, where are the tes data sets stored as XML files 
string[] files =

Directory.GetFiles(@"X:\RSD\GPS_vstup", "*.xml", SearchOption.AllDirectories);

nsClient = new NsTcpClient("grv-gpst.rsd.cz", logger, false);
Assert.IsNotNull(nsClient);

foreach (string fileName in files)
{

// Send message to the server.
await nsClient.SendMessage(File.ReadAllText(fileName));
// Read message from the server.
string serverMessage = await nsClient.ReadMessage();
Assert.AreEqual(serverMessage, "OK");

}



nsClient.CloseClient();
}

2 .4 .2  REST A P I -  R o z h r a n í R

Rozhraní um ožňuje zasílat data zpráv GPS na REST rozhraní definované následujícím  Swagger 
popisem :

2 .4 .2 .1  D efin ice  REST API

{
"openapi": "3.0.1",
"info": {

"title": "GPS_Records_REST_Server",
"version": "v1"

},
"paths": {

"/GPSRecords/HeartBeat": {
"get": {

"tags": [
"GPSRecords"

] ,
"responses": {

"200": {
"description": "Success"

}
}

}
},
"/GPSRecords/State": {

"get": {
"tags": [

"GPSRecords"
] ,
"responses": {

"200": {
"description": "Success"

}
}

}
},
"/GPSRecords/PostMessage": {

"post": {
"tags": [

"GPSRecords"



],
"parameters": [

{
"name": "messageId",
"in": "query",
"schema”: {

"type": "string",
"format": "uuid"

}
},
{
"name": "remotelPAddress",
"in": "query",
"schema": {

"type": "string",
"nullable": true

}
}

] ,
"requestBody": {

"content": {
"text/plain": {

"schema": {
"type": "string",
"nullable": true

}
}

}
},
"responses": {

"200": {
"description": "Success"

}
}

}
}

},
"components": { }

}

2 .4 .2 .2  M e to d y  r o z h r a n í

•  M eto d a  /G P S R eco rd s / H eartB ea t se použije jako ověřen í, že je  rozhraní připraveno a 
nedochází k tim eo u tu .

•  M eto d a  /G P S R eco rd s / PostM essage přijím á jako  p aram etry
hodnoty "messageId" a "rem otelPAddress", kde messageId je  jednoznačným  id entifiká torem  
zprávy ve fo rm átu  GUID, sloužícím později k párování datové sady s feed em  chyb auditn ího



záznam u a rem otelPAddress je  řetezec uvádějící zdrojovou IP adresu. V  tě le  zprávy pak 
m etoda očekává data předávaná jako M IM E  "text/p la in"

Datovou sadou je  obsah zprávy, která je  tvořena daty  fo rm átu  X M L dle dokumentu Technický 
předpis datového formátu telemetrických

2 .4 .2 .3  Z a b e z p e č e n í

V olán í je  prováděno se šifrováním  protokolem  HTTPS

2 .4 .2 .4  C h y b o v é  s t a v y  a  r e a k c e  n a  c h y b y

O bě m eto d y  vracejí chybové kódy dle standardu protokolu  h ttp /2 .0 . Úspěšné vo lán í m eto d y  je  
identifikováno návratovým  kódem  200.

V případě chyby jsou vraceny kódy 500.YYY, kde YYY představuje v lastn í detail kategorie kódu chyby:

31X REST -  chyba volání m etody

32X REST -  chyby obsahu a kódování znaků

33X REST -  nedostupnost nebo tim eo u t in te rn í cache

37X Problém y přístupu k rozhraní fro n ty

38X Zám ek nebo tim eo u t při odeslání do fro n ty

39X Jiná chyba m odulu REST

Chyby 500 .31X  -  5 0 0 .33X  jsou vraceny na klienta, ostatn í chyby jsou zapsány pouze do auditn ího  
logu.

P o u z e  c h y b y  5 0 0 .3 3 X  j s o u  ř e š i te ln é  o p a k o v a n ý m  vo lá n ím  m e to d y  s e  s te jn ý m  o b s a h e m  s  p ro d le n ím . U  

o s ta tn íc h  c h y b  v e d e  ta k o v é  ř e š e n í  p o u z e  k  o b d r ž e n í  s te jn é h o  c h y b o v é h o  h lá š e n í  a  d ů r a z n ě  s e  n a  

k lie n tu  n e d o p o ru č u je .

2.5 Popis dat a formát

Data budou předávána v obecném  a standardizovaném  fo rm átu  X M L (Extensible M arku p  Language).

K om pletn í popis d a t pro všechna vozidla vyplývá ze sam ostatného dokum en tu  Technický předpis 
datového formátu telemetrických údajů, kde jsou také  uvedeny popisy, hodnoty, kterých nabývají, 
jed n o tky  a in form ace v jakých případech jsou dané param etry  povinné. V  případě, že je  nějaká  
odlišnost m ezi vozidly ŘSD a dodavate lů  údržby, je  to to  uvedeno v dokum entu  jako poznám ka ke 
konkrétn í položce.

Podrobné in form ace o fo rm átech , číselníky, příklady a návody jsou um ístěny jako aktuá ln í a 
předchozí podporované verze to h o to  dokum en tu  a dokum en tu  Technický předpis datového formátu 
telemetrických údajů na stránkách h t tp s : //podporaGPS.rsd.cz. Ke všem  in form acím  uvedených na 
těch to  stránkách je  vedeno datum  platnosti in form ace.

O b jed nate l si vyhrazuje právo zm ěn it fo rm á ln í náležitosti kom unikačního protokolu. K takové úpravě  
d at či datové kom unikace O b jed nate l D odavatele písem ně vyzve s určením  lhůty, dokdy musí 
Dodavatel pře jít na nově určený protokol, přičem ž ta to  lhůta nebude kratší než 6 měsíců od doručen í 
výzvy Dodavateli.



2.6 Evidence užití konkrétních vozidel a nástaveb v rámci činností

Dodavatel je  povinen evidovat jedn o tlivé  činnosti a užití jednotlivých konkrétních nástaveb dle  
odstavce 3 .2 .1 .2  v provozním  deníku v  systém u ISUDaS a te n to  provozní deník m usí být v souladu se 
zasílaným i daty  GPS.

Provozní deník  slouží k zaznam enávání provozních údajů. Za každý den je  veden jed en  deník.

V  provozním  deníku je  m ožné evidovat výjezdy a návraty  vozidel, počasí a jiné  události 

(m im o řád n é  události, poruchy, ad.)



Příloha č. 2

Přehled pozemních komunikací

sil. Začátek úseku Konec úseku délka tahů

35 303,361 - 342,932 39,571

47 24,724 - 35,601 10,877

49 0 - 43,693 43,693

50 36,606 - 101,887 65,281

50 H 0 - 2,814 2,814

54 63,796 - 83,091 19,295

55 30,339 - 85,339 55,000

55 H 0,677 - 0,920 0,243

56 91,433 - 91,664 0,231

57 104,428 - 168,182 63,754

58 0 - 4,515 4,515

69 0 - 18,038 18,038

71 0 - 4,557 4,557

D55 15,150 - 34,094 18,944



Příloha SP č. 3

Mapový podklad
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Soupis zm ěn
Verze 1.30 ze dne 10.08.2023
Identifikátorem  silnice může být alfanumerický řetězec

Verze 1.26 ze dne 24.07.2018

Formální úpravy dokum entu, oprava názvosloví

Verze 1.25 ze dne 11.11.2013

Rozšíření rozhraní o atribut Valorizace

Verze 1 .24 ze dne 12.12.2011
Upřesnění týkající se desetinných míst částek a MJ.

Verze 1.23 ze dne 20.11.2008

Další doporučení, které mohou vyřešit některé problém y s em ailovým i klienty.

Verze 1.22 ze dne 27.05.2008

Zpřesnění některých formulací.
Doplnění doporučení, které mohou vyřešit některé problém y s em ailovým i klienty.

Verze 1.21 ze dne 12.09.2006

Zm ěna v  kontrole unikátnosti předávaného souboru. Unikátní musí být kom binace rok, m ěsíc a  pořadí 
souboru.

Verze 1.2 ze dne 21.10.2005

Byl upřesněn způsob předávání dat do ŘSD  -  em ailová adresa.
O dvedené práce je  m ožné vykazovat (a soubor předávat) vícekrát za měsíc. Z  toho vyplývá zm ěna  
hlavičkové části a názvu souboru.
Byl dohodnut odlišný způsob vykazování částek u dodavatelů v závislosti na tom, zda  jsou či nejsou 
plátci DPH.
Verze 1.1 ze dne 10.10.2005

Na základě zm ěny ekonom ického pohledu na způsob vyhodnocování předávaných dat byl do položky  
rozhraní doplněn atribut Castka. V  tom to údaji by měl dodavatel zadat dílčí částku za služby  
specifikované v  dané položce. Tato zm ěna D R  již byla předběžně projednána s dodavatelem  SW , 
firmou S o ft-P C  Rychnov nad Kněžnou.

Verze 1.0 ze dne 19.9.2005
Základní verze dokum entu
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1. Úvod
Ředitelství silnic a dálnic Č R  (Ř S D ) přísluší ve  smyslu zřizovací listiny hospodařit se silnicemi 
l.třídy ve  vlastnictví ČR. Z  tohoto titulu provádí jejich m ajetkovou správu, včetně zim ní a 
běžnou letní údržby. Od 1.10.2005 dochází ke zm ěně údržby a opravy a  s nimi spojené  
financování silnic l.tříd. O prava a údržba silnic bude řešena dodavatelsky.

D odavatel předává soupis vykonaných prací na silnicích I. třídy prostřednictvím  stálého 
datového rozhraní. Tento dokum ent obsahuje popis datového rozhraní.

1.1 Proces na straně dodavatele
D odavatel vytvoří požadovaný datový soubor způsobem , který je  závislý na jeho interních

-mail)
-

Případně opravy chyb se  provádějí opakovaným  předáním celého souboru. Opravný soubor 
musí mít stejnou identifikaci (expozitura, IČ dodavatele, rok, měsíc, pořadové číslo souboru)

. Opravy -
s

Soubory bude dodavate l zasílat na adresu d r.s i@ rsd .cz

V  předmětu em ailové zprávy musí být uvedeno V ykazP race

K mailu musí být přiložen jediný X M L  soubor v požadované struktuře. Zprávy z  této adresy
;

ailovou
.

1.2 Proces na straně ŘSD
nahr průběhu nahrávání dat se

■ dle specifikace v kapitole 2. 
důsledek vyřazení celého souboru ze  zpracování.

V  případě, že jsou v
opakované předání celého souboru. Úspěšně zpracované soubory jsou přesunuty do archivu.

1.3 Soubory datového rozhraní
Jeden soubor

nesm í obsahovat data  za více kalendářních o b d o b í (měsíců).

1.3.1 Pojmenování souborů
Způsob označení souborů: V P _ E E _ N N N N N N N N _ R R R R _ M M _ S S .X M L

Příklad: V P _ 1 0 _ 0 0 12 3 45 6 _2 0 15 _ 1 1 _01 .XM  L

První 2 znaky = zkratka V P  (výkaz práce), dále EE  (číslo expozitury odpovídajíc í krajské
), NNNNNNNN (8- ■

a rámci měsíce.

1.3.2 Struktura souboru
S oubor datového rozhraní bude ve  form átu XM L. DTD defin ice i příklad jsou přílohou tohoto  
dokum entu.

1.3.3 Doporučení pro odesílání
Na základě dosavadních zkušeností s procesem  zpracování X M L  souborů v  přílohách mailu 
doporučujem e:
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O u tlo o k  E xpress

Nedopornčujem e po užívat em ailového klienta Outlook Express. Ten má tu nepříjemnou 
vlastnost, že „komolí" obsah X M L  příloh. Výsledkem  může být chyba typu:

Soubor: VP_08_11111111_2008_04_01.xml od xxx@xxx.cz
Datum : 27.05.2008
Čas : 08:00:04
Zpracování proběhlo s následujícími chybami:Chybná struktura XML. 
System.Xml.XmlException: The '3' character, hexadecimal value 0x33, 
cannot begin with a name. Line 1, position 15 
Vámi zadaný soupis VP_08_111111_2008_04_01.xml byl odmítnut.
V
emailu (je-li k dispozici).

R o zd ě lo ván í řádků v  souboru

Přestože dle X M L  specifikace by odřádkování uvnitř elementu nemělo vad it, doporučujem e  
datové elementy uvnitř X M L  souboru nerozdělovat na v íce řádků.

D ig itá ln í po d p is

Nedoporučujem e opatřovat odchozí mail digitálním podpisem , šifrovat mail či používat další 
bezpečnostní m ódy.

1.3.4 Validace XML souboru
Před prvním odesláním  vytvořeného souboru doporučujem e provést si validaci X M L  souboru  
pom ocí nějakého online validátoru -  např. h ttp://w w w .w 3schools.com /dom /dom  validate.asp
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2. D etailn í popis XM L elem entů
Níže uvedené tabulky obsahují krom ě bližší specifikace jednotlivých atributů i informaci o 
logických kontrolách, které budou při vstupu do IS HELIOS Green prováděny. Krom ě těchto 
logických kontrol se budou provádět i kontroly form ální (rozsah údajů, datový typ apod.).

2.1 Hlavičkové údaje
Hlavička je  v X M L  dokum entu reprezentována elementem  VykazPrace.

Význam  jednotlivých atributů:
A trib u t Typ Pov. P o zn ám ka
Verze CHAR A Číslo verze XML struktury.

Má-li XML soubor jinou verzi než je  očekávána, je vyřazen ze 
zpracování.
Aktuálně platná verze je  1.2

ExpozituraRSD CH AR A Číslo expozitury (krajské správy ŘSD). Např. 0 4 ,0 9 ,1 5 .  
Identifikuje kraj, kde byly práce vykonány.
Číslo expozitury musí být v číselníku expozitur

IC INT A IČ dodavatele.
Provádí se kontrola, zda daný dodavatel v IS HELIOS Green existuje.

P latceD P H CH AR A Příznak A / N určující, zda dodavatel je či není plátcem DPH 
A = dodavatel je  plátcem DPH; N = dodavatel není plátcem DPH; jiné 
hodnoty nejsou přípustné

CisloFaktury INT A Číslo faktury, kterým dodavatel nárokuje úhradu prací. Toto číslo musí 
být unikátní pro každý datový soubor

Datum Vytvoreni INT A Datum vytvoření souboru ve tvaru RRRRMMDD

O bdobi INT A Období, za které se práce vykazují ve tvaru RRRRMM

Poradi INT A Pořadové číslo souboru v rámci měsíce

Castka INT A Celková fakturovaná částka. Max. 4 desetinná místa jsou oddělena 
tečkou.
Musí odpovídat součtu částek z položek souboru (suma atributů Castka
+ Valorizace)

2.2 Položkové údaje
Položka je  v  X M L  struktuře reprezentována elementem  Prače.

A trib u t Typ Pov. P o zn ám ka
Silnice CHAR N Identifikátor silnice I.třídy. M ax 10 znaků

M usí odp ovídat číselníku silnic l.třídy (je-li zadáno)
Akce CHAR A Číslo akce.

M usí odp ovídat číselníku akcí.
Cinnost INT A Kód činnosti.

M usí existovat v číselníku činností.
MJ CHAR A Kód měrné jednotky.

M usí odp ovídat MJ uvedené v  číselníku činností u vykazované činnosti
PocetM J INT A Počet vykazovaných měrných jednotek. M ax. 4 desetinná místa jsou 

oddělena tečkou.

Castka INT A Částka za aktuální položku. M ax. 4 desetinná místa jsou oddělena tečkou. 
Dodavatelé, kteří jsou plátci DPH , zde  uvedou částku bez D P H  
Dodavatelé, kteří nejsou plátci DPH, zde  uvedou částku včetně DPH

Valorizace INT N Valorizace (korekční položka ovlivňující vysoutěženou cenu) za
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aktuální položku. M ax. 4  desetinná místa jsou oddělena tečkou. 
Dodavatelé, kteří jsou plátci DPH , zde  uvedou částku bez D P H  
Dodavatelé, kteří nejsou plátci DPH, zde  uvedou částku včetně DPH
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Příloha SP č. 5 -  Technologický předpis (VZOR)

TECHNOLOGICKÝ PŘEDPIS -  VZOR

Zhotovitel každého úseku předkládá ke schválení technologický předpis opravy (TePř) s následujícím i 
pod rob nostm i:

TePř pro SO 101 a SO 102
V z o r  te c h n o lo g ic k é h o  p ře d p is u  p r o  o p ra v u  v ý t lu k ů  p o m o c í  t e c h n o l o g i e  m ik ro v ln n é h o  o h ře v u

(T M O )

T ech no lo g ický  předpis  se m u sí ř íd it TKP 1 a TKP 7.

1. Identifikační údaje dokumentu -  titulní list
•  P o řad o vé  číslo, Z h o to v ite l, S tavba, S tav e b n í o b je k t, účinnost, zp raco vate l, schvalu jíc í orgán  

Z h o to v ite le  a O b je d n a te le  v če tn ě  jm é n a , fu n kce , d a ta  a podpisu o d p o věd n ých  osob

2. Obsah

3. Odpovědný personál zhotovitele a podzhotovitelů za provádění rozhodujících 
technologických procesů

4. Identifikační údaje investora

5. Vysvětlivky použitých termínů a zkratek a odkazy na použité předpisy
•  A lespoň  TKP 1 a TKP 7

6. Technické údaje o Stavbě
•  U k a za te le  S tavby ja k o  např. d é lko vé  či o b je m o v é  ch arak te ris tiky , skladby a ty p y  ko nstrukc í 

(v ým ěry  a o b je m y  prací)

7. Používané stavební materiály a stavební směsi
•  Jejich id en tifika c e , v lastno sti a p rů kazn í zkoušky
•  Popis m a te riá lů  použitých  k ú p ravě  pod kladu  a při pokládce
•  Z ák lad n í ú d a je  o te ch n o lo g ii výro b y  sm ěsi v če tn ě  te p lo t m a te riá lů  a sm ěsi

8. Popis technologie provádění stavebních prací včetně dopravy materiálů a směsí, výkonových 
charakteristik výrobních center a stanovení klimatických omezení včetně způsobu ošetřování 
hotových konstrukcí
•  Popis tech n o lo g ie  -  te p lo ty , časy, ú d a je  o p řep ravn íku  a m an ip u lačn ích  prostředcích  na 

stavbě
•  R o zp ro stírán í sm ěsi -  způsob pokládky, te p lo ty  sm ěsi, d ě le n í pracovních  pruhů  a je jich  

o h ra n ič en í, úprava  spojů , n a p o je n í na o k o ln í p lochy a o b je k ty
•  Zd rsň o ván í vrs tvy  -  způsob, d ru h  a m n o žstv í posypu
•  Z o h le d n it v e d e n í s taveb n íh o  d en íku  v  rám ci postupu prac í i v  návaznosti na KZP

9. Používané stavební mechanismy
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10. Kontrolu a zkoušení -  KZP v členění na zkoušky průkazní, kontrolní stavebních materiálů a 
směsí a hotových konstrukcí a případně přejímací zkoušky:
•  Kontrolní a zkušební plán nebo odkaz na něj, je-li samostatným dokumentem

11. Zásady BOZP a příp. PO

12. Zajištění ochrany životního prostředí

13. Tabulka seznámení pracovníků s dokumentem

14. Seznam příloh

15. Přílohy
•  Certifikát o způsobilosti zhotovitele; veškeré doklady k použitým materiálům a směsím
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I. Úvodní ustanovení

1. Účel vydání
[1] H lavním  účelem  této sm ěrnice je  zaved en í jednotného způsobu při evidenci krátkodobých pracovních m íst na 
dálnicích a  silnic I. třídy.

2. Použité pojmy, zkratky a role

Tab. 1 Pojmy
Pojem Význam
JSDI je  jednotný systém dopravních informací, který slouží pro informování ohledně 

problematiky uzavírek a dopravních om ezení
IS dálnice je  informační systém pro plánování a evidenci zejména krátkodobých pracovních 

míst, který je  součástí aplikace jednotného systému dopravních informací pro ČR. 
Systém IS Dálnice je  propojený se systémem centrální evidence uzavírek (CEU). 
Propojení systémů je  přes databázi

Pracovní místo je  prostor pro pracovní či stavební vozidla, stroje, materiál, pracovníky atd. a pro 
provádění vlastní stavební, údržbové či správní činnosti. Vlastní pracoviště může zabírat 
jen malou část pracovního místa. U neplánovaného pracovního místa se jedná o 
prostor, v němž jsou nepojízdná či havarovaná vozidla nebo jiná překážka provozu, 
zasahující složky Integrovaného záchranného systému atd. Bližší definice pracovních 
míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. 
díl (vyd.11/2023)

Neplánované 
pracovní místo

je  místo na dálnici vzniklé neočekávaně při dopravní nehodě nebo jiné mimořádné 
události, které má vliv na provoz na dálnici a které je  tak třeba označit přechodným  
značením. Bližší definice pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování 
pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl (příručka 2023)

Krátkodobé pracovní místo je  pracovní místo zřizované zpravidla po dobu jedné pracovní směny nebo jednoho 
kalendářního dne, výjimečně až po dobu 48  hodin. M ůže být pohyblivé (plynule se 
pohybující nebo s krátkými zastávkami do cca 20 minut) nebo stabilní. Vyznačuje se 
menším počtem dopravních značek a vysokým podílem mobilních prvků přechodného 
dopravního značení (výstražné a předzvěstné vozíky). Bližší definice pracovních míst 
jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, I. díl 
(příručka 2023)

Dlouhodobé pracovní 
místo

je  stabilní pracovní místo zřizované nepřetržitě na dobu delší, než je  určena pro 
krátkodobé pracovní místo, tj. zpravidla na dobu delší než jeden den. Bližší definice 
pracovních míst jsou uvedeny v příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a 
silnicích, I. díl (příručka 2023)

Kolizní stav mezi 
pracovními místy

je  stav, který vzniká při nedodržení vzájem né vzdálenosti mezi pracovními místy. 
Všeobecně by vzájem ná vzdálenost mezi oblastmi dvou dlouhodobých pracovních míst 
(pokud není možné jejich sloučení do jednoho celku) neměla být menší než 5 km. 
Vzájem ná vzdálenost mezi oblastí krátkodobého pracovního místa a oblastí 
dlouhodobého pracovního místa nebo mezi dvěma krátkodobými místy by neměla být 
menší než 500 m. V  IS Dálnice je možné nastavit i jiné vzájem né vzdálenosti pro určení 
kolizního stavu, a to s ohledem na druh pozemní komunikace (dálnice, směrově 
rozdělená/nerozdělená silnice)

Vedoucí údržby je  odpovědný pracovník složky správy a údržby, jím ž je  vedoucí místně příslušného 
Střediska správy a údržby dálnice (SSÚD) nebo v úsecích bez SSÚD vedoucí pro­
vozního úseku Správy nebo Závodu. Vedoucí údržby může přenést výkon a povinnosti 
při plnění vybraných činností dle této směrnice i na jiné osoby (v případě SSÚ D  např. 
na vedoucí provozu, mistry nebo dispečery, případně na pracovníky společností 
smluvně zajišťujících údržbu některých dálnic nebo silnic. I. tříd)

Silniční správní úřad je  pro účely této směrnice úřad příslušný k vydání rozhodnutí o uzavírce podle § 24  
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Silničním správní úřadem je  
v případě dálnic Ministerstvo dopravy (MD), v případě silnic I. třídy včetně silnic pro 
motorová vozidla příslušný odbor krajského úřadu (zpravidla odbor dopravy a silničního 
hospodářství)
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NDIC je  národní dopravní informační centrum, které průběžně a nepřetržitě zpracovává
a publikuje aktuální dopravní informace včetně aktuálních informací o krátkodobých a
dlouhodobých pracovních místech. Tyto informace zveřejňuje prostřednictvím
infoportálů a poloportálů, služby RD S-TM C a na internetových stránkách (zejména
www.dopravniinfo.cz) a poskytuje prostřednictvím datového distribučního rozhraní všem
smluvním odběratelům

II. Evidence a zadávání pracovních míst

1. Systém JSDI a IS Dálnice
[1] Přístup do systému JS D I je  m ožný pro každého oprávněného uživatele na zák lad ě  adm inistrátorem  aplikace  
přiděleného uživatelského jm én a  a  hesla.
[2 ] Součást JS D I m ůže být podle rozsahu přidělených oprávnění adm inistrátorem  základn í nabídka, m ožnost 
za d án í servisního požadavku, C E U , inform ace pro veřejnost, aplikace pro dopravní inženýry, která poskytuje 
inform ace o dopravních intenzitách, IS  Dálnice a  geoportál Ř S D . Systém  IS Dálnice je  dostupný z  odkazu  
http://isu.isdi.cz.
[3] Systém  IS Dálnice um ožňuje evidenci požadavků na práce oprav a  údržby a  dále  poskytuje inform ace o 
krátkodobých plánovaných om ezeních a  uzavírkách a  neplánovaných pracovních místech na dálnicích a  
silnicích I. třídy. Systém  IS Dálnice rovněž obsahuje všechny dostupné aktuáln í dopravní inform ace v  
konkrétním  úseku dálnic a  silnic I. třídy.
[4] IS Dálnice m usí obsahovat vždy aktuáln í přehled o všech zřízených krátkodobých pracovních místech na 
dálnicích a  silnicích I. třídy.
[5] IS Dálnice m usí obsahovat jednotlivá schém ata z  příruček pro označování pracovních míst na dálnicích a  
silnicích (příručka 2 0 2 3 ) II., IV., V ., V I ,  V II. díl.

2. Plánování a evidence krátkodobých pracovních míst
[1] P lánování pracovních m íst obecně upravuje Provozní sm ěrnice 11 P lánování a  provádění pracovních m íst na 
dálnicích.
[2 ] V eškeré  požadavky, které vyžadují z řízen í krátkodobých pracovních m íst vyžadujících přechodnou úpravu 
provozu se, zapisují do IS  Dálnice bezodkladně poté, kdy konkrétní požadavek vznikne. Do IS Dálnice se uvádí 
i pracovní m ísta, která nezpůsobují zú žen í či sn ížen í počtu jízdních pruhů (např. práce na zpevn ěné krajnici). 
Sam ostatné vozidlo vybavené pouze tzv. m ajákem  se do systém u nem usí zapisovat.
[3] V  IS Dálnice se pro zřizování krátkodobých pracovních m íst přednostně zad áva jí konkrétní důvody dle 
stanoveného číselníku. Teprve v  případě, ž e  stanovený číselník neobsahuje žádnou z  plánovaných pracovní 
činností, je  m ožné za d a t jiný důvod, který je  nutné vždy specifikovat a  řádně popsat.
[4] Z a  zápis a  aktualizaci požadavků v IS Dálnice je  zodpovědný příslušný vedoucí údržby.

3. Rámcový denní plán a zadávání krátkodobých pracovních míst
[1] P lánovaná krátkodobá pracovní m ísta dle ust. 4  jsou zřizována dle rám cového denního plánu pracovních  
činností, který je  součástí IS  Dálnice.
[2 ] Pracovní místo na dálnici není m ožné v  IS Dálnice zad at do sekce pro silnice I. třídy a  naopak.
[3] V edoucí údržby je  povinen zan és t akci s předstihem  nejm éně 16 hodin (zajišťuje-li akci sám ) nebo 4 0  hodin 
(v případě akce zajišťované jinou osobou) do IS Dálnice.

4. Kolizní stavy při zřizování krátkodobých pracovních míst
[1] V edoucí údržby je  zodpovědný z a  vzniklé kolize a  odesílané inform ace do systém u N D IC  při plánování 
krátkodobých pracovních m íst v je m u  svěřené části úseku dálnice nebo silnice I. třídy. V zn ik  tohoto druhu kolize 
nem á vliv na přenos dat z e  systém u IS dálnice pro potřeby N D IC , tj. tyto inform ace jsou ihned viditelné 
prostřednictvím systém u N D IC  uživatelům  dopravního portálu Ř S D  ČR .
[2 ] Vzn ik lé  kolize m ezi vedoucím i údržby na dálnici nebo silnici I. třídy m usí vyřešit ten vedoucí údržby, který 
pracovní místo zad ává  jako  druhý v pořadí. Tento vedoucí údržby obdrží před uložením  a  odesláním  
zadávaného  pracovního m ísta do N D IC  upozornění na kolizi s již  zadaným  a  v  IS Dálnice evidovaným  
pracovním  místem . V  případě, ž e  nedbá tohoto upozornění a  pracovní místo přesto uloží a  odešle, tak  dojde
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k přenosu dat do systém u N D IC , přičem ž tento vedoucí údržby m á odpovědnost z a  vzniklou kolizi a  odesílané  
informace.
[3] Z a  zápis a  aktualizaci inform ací dle odst. 1 a  2 je  zodpovědný příslušný vedoucí údržby.

5. Evidence dlouhodobých pracovních míst
[1] Dlouhodobá pracovní m ísta se do systém u IS Dálnice nezadávají. Povinnost zad ávat dlouhodobá pracovní 
m ísta do C E U  m ají ve  smyslu §  2 9 a  zákon a č. 13 /1997  Sb., o pozem ních komunikacích, příslušné silniční 
správní úřady.

6. Evidence neplánovaného pracovního místa
[1] Neplánovaná pracovní m ísta zad ává  vedoucí údržby. V  případě výpadků systém u zad áván í neplánovaných  
pracovních m íst provádí operátoři N D IC  do Redakčního systém u N D IC .

7. Předávání informací o sjízdnosti komunikací v zimním období
[1] Inform ace o o m ezen í sjízdnosti kom unikací jsou předávány dispečery zim ní údržby jednotlivých složek  
správy a  údržby kom unikací do N D IC  v souladu s ustanovením  §  2  odst. 5 vyhlášky č. 3 /2 00 7  Sb., o celostátním  
dopravním  a inform ačním  systému v platném  zn ěn í a  Pokynu m inisterstva dopravy M D  C R  „K organizaci zim ní 
zpravodajské služby na ú zem í ČR" v  platném  zněn í

III. Revize a změny dokumentu____________________________
[1] Revize  této Sm ěrnice jsou prováděny pravidelně, m inim álně jednou ročně a  řídí je  je jí gestor. Výsledky  
revize jsou zaznam enán y  v aplikaci V P  na Intranetu ŘSD .

REGISTR ZMĚN

Tab. 2 Registr změn
Verze Popis změny Změnu provedl
1.0 Dokum ent vytvořen

ROZDĚLOVNÍK
[1] Vyhotoveno jako  e -doc o 5 stranách. Sm ěrnice je  distribuována prostřednictvím  aplikace V P  na Intranetu  
Ř S D . Listinná form a je  uložena v  Katalogu V P  u Správce V P .
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RD - Opravy AHV vozovek (mikrovlnná technologie) 
na silnicích I. třídy ve ZK (č.l)

Příloha č. 1

číslo silnice staničení k.ú. počet náhřevů

1/35 303,82 Choryně 2

1/35 303,87 Choryně 1

1/35 305,54 Lesná 2

1/35 308,5 Valašské Meziříčí 4

1/35 308,18 Valašské Meziříčí 2

1/35 308,24 Valašské Meziříčí 1

1/35 308,25 Valašské Meziříčí 1

1/35 308,74 Valašské Meziříčí 1
1/35 309,17 Valašské Meziříčí 1

1/35 315,62 Zašová 2
1/35 315,96 Zašová 2

1/35 322,02 Rožnov p.R. 1

1/35 322,43 Rožnov p.R. 1

1/35 329,79 Dolní Bečva 1

1/35 329,81 Dolní Bečva 2

1/35 334,95 Horní Bečva 3

1/35 341,96 Horní Bečva 1

1/35 334,98 Horní Bečva 2

1/49 32,37 Pozděchov 3

1/57 106,02 Krhová (Val.Meziříčí) 1

1/57 106,04 Krhová (Val.Meziříčí) 1

1/57 106,4 Krhová (Val.Meziříčí) 1

1/57 106,29 Krhová (Val.Meziříčí) 1

1/57 106,38 Krhová (Val.Meziříčí) 3

1/57 106,45 Krhová (Val.Meziříčí) 1

1/57 118,9 Jablůnka 2

1/57 130,43 Ústí u Vsetína 2

1/57 133,58 Leskovec 2

1/57 137,02 Valašská Polanka 2

1/57 137,45 Valašská Polanka 3

1/57 137,55 Valašská Polanka 3

1/57 137,63 Valašská Polanka 1
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