

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupené náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem

Superprojekt cz, s.r.o.

Zátiší 754, Skřečoň, 735 31 Bohumín
zastoupena jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Himlerem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 75760

IČO: 008 45 451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 07427867
DIČ: CZ07427867 (neplátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 115-7955350267/0100

dále jen **objednatel** nebo **příkazce**

dále jen **zhotovitel** nebo **příkazník**

Obsah smlouvy

Část A

Čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).
2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění dohledu nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a kontroly bezpečnosti provozu a pracovních podmínek na stavbě, výkonu odborné a bezpečné činnosti zaměstnanců zhotovitele stavby, dodržování technologických předpisů a předpisů upravujících bezpečnost a ochranu zdraví při práci při činnostech prováděných hornickým způsobem při realizaci stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava.
3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Změny údajů se zavazují bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně.
4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min. 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) k nahlédnutí.
6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).
7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.
8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní oprávnění užit logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty nezbytné pro provedení díla v rozsahu územně neomezeném a množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užit logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá.
9. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné smlouvě, znám.
10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dílo, určené pro stavbu „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava (dále jen „stavba“), a to Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „Plán BOZP“).
Plán BOZP bude vypracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 309/2006 Sb.) a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavenišťích, ve znění pozdějších předpisů (nařízení vlády č. 591/2006 Sb.), technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a souvisejícími rozhodnutími.
2. Podkladem pro vypracování Plánu BOZP je příslušná část projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP+DPS), kterou vypracovala společnost PROJEKT 2010, s.r.o., se sídlem: Ruská 43, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČO: 483 91 531, v říjnu 2022, č. zakázky 50 096 (dále také jako „projektová dokumentace“) a rozhodnutí:
 - č. 238 / 24 / VH, o povolení k nakládání s vodami a o povolení stavby vodního díla ze dne 13.03.2024 (vydal odbor ochrany životního prostředí MMO),
3. Plán BOZP bude vypracován tak, aby obsahoval (přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a provozním podmínkám staveniště) veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdravé neohrožující práce, zejména budou obsahovat povinnosti a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení opatření k zajištění bezpečnosti práce na staveništi, postupy řešení mimořádných událostí na staveništi, stanovení požadavků na bezpečné provádění udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště. Plán BOZP bude mimo jiné obsahovat:

- a) přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout,
 - b) údaje o možných rizicích, která se mohou během realizace stavby vyskytnout z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví,
 - c) v případě potřeby vypracování provozních řádů staveniště,
4. Plán BOZP v rozsahu dle tohoto článku smlouvy bude vyhotoven a objednateli dodán ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.
 5. Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír.
 6. Plán BOZP bude objednateli předán také v jednom vyhotovení v elektronické podobě na CD-ROM. Textové a tabulkové části budou objednateli poskytnuty ve formátech kompatibilních s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, případná výkresová část v podobě pro čtení a zápis (*.dwg) a (*.pdf).
 7. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s příslušnou částí projektové dokumentace a s příslušnými správními rozhodnutími vztahujícími se k provádění díla.
 8. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými platnými právními předpisy, technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce, nabídkou podanou zhotovitelem k veřejné zakázce a pokyny objednatele. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
 9. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou ze změn, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele.
 10. Smluvní strany se zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné změny může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.
 11. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. Způsob provedení díla je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.
 12. Objednatel se zavazuje v souladu s touto smlouvou provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu díla sjednanou dle této části smlouvy.
 13. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

čl. II.

Cena d'ila

- 1. Cena za provedené dílo dle čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:**

Cena 25.000,00 Kč

čl. III.

Termíny plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. Termín zpracování Plánu BOZP v požadovaném rozsahu (tj. jeho dokončení a předání objednateli) pro stavbu uvedenou v čl. I. této části smlouvy činí 4 týdny od nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Zhotovitel může předat dílo před smluveným termínem plnění jen s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele, či zhotovitelovou činností či nečinností.

čl. IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce, vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů, osobami, které tuto podmínku splňují.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně a bez zbytečného prodlení na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.
3. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení ustanovení § 2595 OZ.
4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.
5. Plán BOZP bude v průběhu zpracování projednáván s bezpečnostními technikami zhotovitele stavby nebo jejich zástupci.
6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace, kterými disponuje k sjednanému předmětu díla, zajistit účast nezbytných pracovníků objednatele nebo jiných subjektů, nutných k řádnému plnění této smlouvy zhotovitelem. Objednatel toto může činit prostřednictvím svých zaměstnanců.

čl. V.

Předání díla

1. Objednatel dílo převezme po jeho dokončení v termínu uvedeném v čl. III. této části smlouvy.
2. Předání a převzetí Plánu BOZP dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č.8, 729 30 Ostrava, odbor investiční.
3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, který sepiše zhotovitel a ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu. Součástí předávacího protokolu bude vyplněný zjišťovací protokol, který je v příloze č. 2 této smlouvy o dílo a smlouvy příkazní.
4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.
5. K přejímání díla anebo jeho částí je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do odboru investičního Magistrátu města Ostravy, za zhotovitele je k předávání díla a jeho částí oprávněn jednatel firmy, případně jím pověřený

zaměstnanec.

čl. VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ.
2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost po dobu realizace stavby uvedené v čl. I odst. 1, této části smlouvy, maximálně však do 31.12.2035.
3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad objednatelem.
4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.
5. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, započne zhotovitel s odstraněním vady nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Obdobným způsobem se bude postupovat v případě uplatnění práva z vadného plnění.
6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. Právo zhotovitele na případnou náhradu újmy tím není dotčeno.
7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle bodu 2 tohoto článku smlouvy.
8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši uhradit.

Část C

Funkce koordinátora BOZP a odborný dozor při činnostech prováděných hornickým způsobem (dále jen „ČPHZ“)

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy vykonávat po dobu realizace stavby „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“ v k.ú. Radvanice, obec Ostrava, která bude realizována dle projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení s propracováním do úrovně projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované společností PROJEKT 2010, s.r.o. v říjnu 2022, č. zakázky 50 096 v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a v souladu se zákonem č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 61/1988 Sb.), tyto činnosti:

1.1 Funkce koordinátora BOZP

- a) vypracuje Oznámení o zahájení prací ve smyslu ustanovení zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., jeho doručení příslušnému oblastnímu inspektorátu práce a předání kopie oznámení o zahájení prací zadavateli stavby (Statutární město Ostrava - SMO) s potvrzením o jeho podání příslušnému úřadu neprodleně po podání oznámení,
- b) informuje všechny dotčené zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která mohou vzniknout na staveništi během postupu prací, zpracuje přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
- c) zabezpečí předání Plánu BOZP všem zhotovitelům stavby a v průběhu výstavby provede jeho

- aktualizaci dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby. Plán BOZP bude v průběhu aktualizace projednáván s bezpečnostními technikami zhotovitele stavby nebo jejich zástupci,
- d) kontroluje označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci „Oznámení o zahájení prací“ na viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do doby předání díla do užívání,
 - e) kontroluje zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem zamezit vstup nepovolaným osobám,
 - f) sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky a požaduje a kontroluje bez zbytečného odkladu sjednání nápravy,
 - g) sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP na staveništi a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, v případě potřeby zajišťuje aktualizaci plánu BOZP,
 - h) navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánů BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jím pověřených a organizuje jejich konání,
 - i) průběžně upozorňuje zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhopat přiměřená opatření,
 - j) oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu i) tohoto odstavce, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy,
 - k) dává podněty a na vyžádání zhotovitele (podzhotovitele) stavby doporučuje, popř. navrhuje nejvhodnější technická řešení nebo organizační opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění jednotlivých prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
 - l) koordinuje spolupráci zhotovitelů a podzhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
 - m) koordinuje opatření během realizace stavby plynoucích ze všeobecných zásad zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a dalších platných předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 - n) sleduje plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a jejich soulad s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických normách, a zda jsou technicky realizovatelná a ekonomicky přijatelná s přihlédnutím k účelu stanovenému zadavatelem stavby,
 - o) kontroluje realizaci nápravných opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci u příslušných odpovědných osob kontrolovaných subjektů,
 - p) spolupracuje se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
 - q) spolupracuje se zadavatelem stavby, zhotovitelem a podzhotovitelem stavby, popř. poskytuje odborné konzultace a doporučení při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých plánovaných prací nebo činností, se zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,
 - r) poskytuje odbornou podporu příkazci při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
 - s) provádí zápisy o zjištěných nedostacích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele a dále zapisuje údaje o tom, zda

- a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny (nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo upozornění), vede záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol (v dohodnutém rozsahu kontrolní činnosti), o závadách zjištěných při své činnosti, včetně průkazné fotodokumentace (vč. popisu na nosiči CD-2x),
- t) vede bezpečnostní deník, do kterého jsou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
- seznámení všech pracovníků stavby s plánem BOZP na staveništi,
 - seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele stavby mohou zdržovat na staveništi,
 - zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě, včetně uložení opatření k nápravě,
 - oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - koordinace s techniky BOZP jednotlivých zhotovitelů,
 - koordinace činností jednotlivých zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi,
- u) účastní se kontrolních dnů stavby, popř. porad vedení stavby a kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle stavebního zákona,
- v) o své činnosti podává příkazci měsíční zprávu a závěrečnou zprávu.

1.2 Odborný dozor při ČPHZ:

- a) seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace, stavebních povolení a jiných rozhodnutí vztahujících se ke stavbě a s obsahem smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby, stejně jako s obsahem všech dalších smluv vztahujících se ke stavbě,
- b) kontrola zhotovitele stavby týkající se povinnosti ohlásit zahájení, přerušení a ukončení prací na částech stavby prováděných hornickým způsobem Obvodnímu báňskému úřadu (OBÚ) a to v rozsahu a lhůtách, které stanoví Český báňský úřad obecně závazným právním předpisem,
- c) kontrola zhotovitele stavby týkající se splnění povinnosti ustanovit při ohlašování ČPHZ OBÚ osobu závodního splňujícího předpoklady odborné způsobilosti dle Vyhlášky č.298/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhl. č. 298/2005 Sb.), která bude plně odpovídat za bezpečné a odborné řízení činností prováděných hornickým způsobem.
- d) kontrola shody ČPHZ s projektovou dokumentací stavby,
- e) kontrola postupu ČPHZ dle zpracovaného a odsouhlaseného harmonogramu stavby, včetně upozornění zhotovitele stavby a příkazce na nedodržení termínů a včetně přípravy sankcí,
- f) kontrola dodržení podmínek uvedených ve stavebních povoleních a jiných rozhodnutích vztahujících se ke stavbě a kontrola opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby,
- g) kontrola dodržení technologických postupů při ČPHZ,
- h) kontrola kvality stavebních a montážních prací a dodávek, kontrola technologické kázně při provádění prací a kontrola správného zpracování stavebních hmot, kontrola provádění předepsaných zkoušek, v případě zjištěných závad a porušení smluvních povinností provedení zápisu do stavebního deníku, zdůvodnění požadavků na sjednání nápravy a dohled nad kvalitou odstraněných závad,
- i) kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, vč. zápisu do stavebního deníku,
- j) v případě předložení změn vyvolávajících vícepráce či méněpráce svolává a vede jednání, včetně zpracování zápisů s jasnou specifikací a návrhy řešení změn,
- k) spolupráce se zhotovitelem stavby při odvracení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi,
- l) kontrola předávané stavby nebo její části, kontrola dokladů, které doloží zhotovitel při předání

a převzetí dokončené stavby, včetně účasti na těchto řízeních a kontroly a odsouhlasení příslušných protokolů (zápis o předání a převzetí),

m) spolupráce při reklamačním řízení se zhotovitelem stavby na základě žádosti příkazce v průběhu záruční doby.

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
3. Příkazník se zavazuje veškeré výše uvedené činnosti provádět s odbornou způsobilostí a vyčerpávajícím způsobem při vědomí nezastupitelnosti své úlohy v procesu přípravy a zabezpečení výstavby výše uvedené stavby.
4. Příkazník se zavazuje vykonat činnosti, jež jsou předmětem této smlouvy, z pohledu dosažení největšího prospěchu příkazce a v tomto smyslu optimalizovat dopady své činnosti do kvality, harmonogramu a rozpočtu výstavby.
5. V případě, že dojde k rozšíření rozsahu stavebních prací nad rámec původního zadání podstatným způsobem, nebo k podstatnému prodloužení doby výstavby, které vyvolá nutnost rozšíření činnosti příkazníka, zahájí smluvní strany jednání k dodatku k této příkazní smlouvě, vždy však za současného dodržení legislativy na úseku zadávání veřejných zakázek. Za podstatné rozšíření rozsahu stavebních prací, resp. za podstatné prodloužení doby výstavby se považuje překročení o 30 % a více. Návrh dodatku včetně podrobného zdůvodnění navýšení odměny předloží příkazník příkazci.
6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Čl. II.

Doba a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I, odst. 1 této části smlouvy budou zahájeny ihned po protokolárním předání staveniště zhotoviteli stavby.
2. Činnost koordinátora BOZP bude vykonávána do úplného dokončení realizace stavby, tj. do odstranění poslední vady z přejímacího a kolaudačního řízení stavby, vč. splnění všech činností uvedených v čl. I., odst. 1.1 této části smlouvy.
3. V případě potřeby aktualizace Plánu BOZP dle potřeb a požadavků příkazce, kontrolních orgánů a zhotovitele stavby dle čl. I. odst. 1.1 písm. c) této části smlouvy, bude tento aktualizovaný Plán BOZP příkazci předán vždy nejpozději do 14 dnů od změny podmínek na staveništi.
4. Výkon činnosti odborného dozoru při ČPHZ bude prováděn po dobu stavebních prací prováděných hornickým způsobem.
5. Místem plnění je místo stavby, jež je vymezeno projektovou dokumentací uvedenou v čl. I., odst. 1 této části smlouvy.

Čl. III.

Odměna

1. Odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Předmět plnění	Odměna
Výkon funkce koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby, vč. podání oznámení o zahájení prací	240.000,00 Kč
Výkon odborného dozoru při ČPHZ	134.500,00 Kč

ODMĚNA CELKEM

374.500,00 Kč

čl. IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby a převímáního řízení stavby.
2. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.
3. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

čl. V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.
2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.
3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník za újmu takto vzniklou.
4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se od pokynů nesmí odchýlit.
5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně a s odbornou péčí.
6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.
7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce.
8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl. I.

Cenová ujednání

1. Celkové plnění (cena díla dle části B, čl. III., odst. 1. a odměna dle části C, čl. III., odst. 1. této smlouvy) ze závazků v této smlouvě uvedených činí:

Cena díla	25.000,00 Kč
Odměna	374.500,00 Kč

Celková cena	399.500,00 Kč
---------------------	----------------------

2. Cena díla a odměna uvedené v odstavci 1. tohoto článku jsou dohodnuty jako ceny nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti smlouvy.
3. Součástí sjednané ceny a odměny jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné veškeré náklady nutné a úplné pro řádné provedení díla a příkazní činnosti, včetně správních poplatků a veškerých tisků nutných pro zabezpečení činností uvedených v části B a C této smlouvy.
4. Cena díla i odměna obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby řádného a úplného splnění závazků z této smlouvy.
5. Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení §2620 odst. 2 OZ a § 2436 OZ.
7. Ke změně ceny díla a odměny dle čl. I., odst. 1. této části smlouvy může dojít pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.

čl. II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.
3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů.
4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky IVZ: P25V00307603,
 - b) předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo uzavřené smlouvy), číslo investiční akce (ORG 7470),
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno,
 - d) dobu splatnosti faktury,
 - e) označení útvaru objednatele (příkazce), který případ likviduje (odbor investiční),
 - f) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
5. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli (příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti.
6. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Rovněž budou ve všech fakturách uplatněny Pokyny Generálního finančního ředitelství k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
7. Doručení faktur, včetně všech stanovených náležitostí, provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo v elektronické podobě e-mailem na posta@ostrava.cz nebo prostřednictvím datové schránky.

8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Zároveň se musí jednat o účet vedený v tuzemsku.
9. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována cena (odměna) nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli (příkazci).
10. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel (příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.
11. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).
12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odstavec 9 věta druhá a třetí a odstavec 13 tohoto článku smlouvy neužijí.
13. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a poskytnout jim součinnost.
14. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s touto smlouvou.
15. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
 - a) po předání Plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle čl. I., části B této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu na částku ve výši ceny stanovené v části B čl. II. odst. 1 této smlouvy,
 - b) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem dle čl. I., části C této smlouvy vystaví příkazník **v rámci realizace předmětné stavby s ohledem na průběh výstavby a výhradně na základě souhlasného stanoviska příkazce** 2 faktury, každou na částku ve výši max. 30 % z celkové odměny, stanovené v části C, čl. III., odst. 1 této smlouvy.
 - c) za vykonané činnosti koordinátora BOZP a odborného dozoru při činnostech prováděných hornickým způsobem dle čl. I., části C této smlouvy vystaví příkazník po **ukončení přejímacího řízení** konečnou fakturu na zbývající částku do výše celkové odměny stanovené v části C, čl. III., odst. 1 této smlouvy.

čl. III.

Plná moc

1. Objednatel (příkazce) uděluje zhotoviteli (příkazníkovi) k úkonům za účelem plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je uvedena v příloze č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Zhotovitel (příkazník) plnou moc v celém rozsahu přijímá.

čl. IV.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma, vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností zhotovitele (příkazníka).
3. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu zmírnění.
4. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním předmětu této smlouvy.

čl. V.

Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 200 Kč za každý i započatý den prodlení s předáním příslušného plnění bez vad v termínu dle části B, čl. III., odst. 2 této smlouvy. Za prodlení s předáním příslušného plnění bez vad se nepovažuje, když zhotovitel příslušné plnění řádně předá objednateli v termínu provedení příslušného plnění stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání příslušného plnění budou zjištěny takové drobné vady a nedodělky, které nebrání řádnému užívání díla.
2. Pokud příkazník nesplní povinnosti uvedené v části C této smlouvy, je povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý zjištěný případ.
3. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vad dle části B čl. VI. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý zjištěný případ.
5. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. V případě, že závazek splnit předmět smlouvy dle jeho jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
8. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka).

čl. VI.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením č. 07726/RM2226/108 ze dne 08.07.2025, kterým bylo rozhodnuto o výběru dodavatele k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa (BOZP+ČPHZ)“, poř. č. 115/2025.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel.
3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978

odst. 2. OZ a ustanovení § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn předpokládaných výslovně touto smlouvou) mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vztupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
7. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
9. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 30-ti denní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně.
10. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.
11. Příkazce může kdykoli ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí doručenou příkazníkovi. Není-li ve výpovědi stanoveno jinak, výpověď nabude účinnosti dnem jejího doručení příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.
12. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět.
13. Účinnosti výpovědi zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, aby nedošlo ke vzniku újmy hrozící z nedokončené činnosti.
14. V případě zániku závazku před řádným splněním předmětu této smlouvy je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat objednateli (příkazci) nedokončené plnění, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy a uhradit objednateli případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel (příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu řádně provedených dodávek, prací, či služeb, které zhotovitel (příkazník) poskytl a které se staly součástí plnění této smlouvy. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
15. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.
16. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit.
17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se plnění této smlouvy.
18. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. písemnou formou.
19. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
20. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního Magistrátu města Ostravy.

21. Inženýrskou činnost při realizaci stavby uvedené v čl. I. části A této smlouvy bude vykonávat společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 28, Ostrava (dále „OVAK“). Za OVAK je oprávněn jednat vedoucí investičního oddělení a jím pověřený pracovník.
22. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných závazků.
23. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.
24. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
25. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
26. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě.
27. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:
Příloha č.1 - Plná moc
Příloha č.2 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce)

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele (příkazníka)

Ing. Pavel Himler
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1930/2025/OI/VZ

na výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
a výkon odborného technického dozoru při činnostech prováděných hornickým
způsobem pro stavbu „Odkanalizování lokality Pod Kaplí a Nad Kaplí, 1. etapa“
v k.ú. Radvanice, obec Ostrava

Objednatel (příkazce): Statutární město Ostrava, Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 008 45 451

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora

Zhotovitel (příkazník): SUPERPROJEKT CZ,s.r.o.

se sídlem: Zátiší 754 ,735 31 Bohumín

IČO: 07427867

zastoupen: Ing. Pavlem Himlerem

1. Zhotovitel (příkazník) bude jménem a na účet objednatele (příkazce) zastupovat objednatele (příkazce) při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za objednatele (příkazce) písemnosti v oblasti BOZP.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy do odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby.

za objednatele (příkazce):

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za zhotovitele (příkazníka):

SUPERPROJEKT CZ,s.r.o.
Ing. Pavel Himler
jednatel společnosti

„podepsáno elektronicky“

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K FAKTUŘE

O PROVEDENÝCH PRÁCÍCH, PODÁVKÁCH A SLUŽBÁCH

Edware zbdzo:

class ZF

Zákazník : Statutární město Ostrava Právní zástupce : B. 729 26 Ostrava Bankovní účet : Česká spořitelna a.s., poboč. Ostrava Číslo účtu : 25028-549257309-0350 IČO : 005 45 457 DIČ : CZ00845457 (příloha DPH)	Zhotovitel:
Číslo smlouvy objednatele : Číslo smlouvy zhotovitele :	za dne: za dne:
Celková cena dle DOD a všech dodatků bez DPH: výše DPH	
Celková cena dle DPH	

<u>Rezerwa opisy</u>	
Opisy - bez OPH	0,00 Kč
Opisy OPH	0,00 Kč
Opisy - w OPH	0,00 Kč

MAZEV STAVEY:

330:

REF ID: A1

Fakturuje vás na základě smlouvy o d. o. č. ze dne práce za období vzt. účtůka

PRŮBĚH FAKTURACE

popis položky	od zahájení do konce předchozího období	ve sledovaném období	od zahájení do konce sledovaného období	změna v fakturaci
Celkem fakturace bez DPH	0 30 40	0 00 00	0 30 40	0 30 40

PRINTED MATRACE - 03816

nr i/o faktura	opisok	čísloka	poznámky
		5 00 Kč	
		5 00 Kč	
		5 00 Kč	
		5 00 Kč	

Dílčí plnění včetně rovného období	0,00 Kč
Zbývá fakturovat	0,00 Kč

PROHLÁŠENÍ

Tento protokol podepsaný osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických slouží jako podklad pro další fakturační zhotovitele. Tento protokol není záležitostí návrhu, dotazů o předání díla nebo jeho částí, sjednání či doručení a převzetí díla nebo částí objednaných.

Poznámka Objednatel:

Za Zinovatvare,
ymánc,
Nurkse, _____ dářum, _____ podpis _____

Za Objednatelě převzal:
jméno _____
funkce _____ osvědč. _____ podpis _____

