J‘ | REDITELSTVi
)

= SILNIC
\ l I /" ADALNIC .
SMLOUVA O DILO

¢islo smlouvy objednatele: 16PU-005350/25
¢islo smlouvy zhotovitele: 225056 RSD

na realizaci zakazky
,,1/45 Brantice — Kostelec*

Tato Smlouva o dilo byla sepsana mezi nasledujicimi smluvnimi stranami:

Reditelstvi silnic a dalnic s. p.

se sidlem: Cer&anska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
ICO, DIC: 65993390, CZ65993390

zapsany v obchodnim rejstfiku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Méstského soudu v Praze
bankovni spojeni: CNB, ¢&. 0. 10006-15937031/0710
zastoupeno: B icditc] Spravy Ostrava

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: .  cdouci

provozniho useku
kontaktni osoba ve vécech technickych: I . cdouci oddéleni oprav
e-mail: |
tel.. I
I
e-mail- [
tel.. =
(dale jen ,,objednatel®)

a

nazev: SILNICE MORAVA s.r.o.

se sidlem: Csl. armady 1112/27a, 794 01, Krov

ICO, DIC: 25357352, CZ25357352

bankovni spojeni: CSOB as., &.u.: 166058472/0300

zastoupen: jednatel;
I > okurista

kontaktni osoba ve vécech smluvnich: I »rokurista a obchodni feditel
|

kontaktni osoba ve vécech technickych: | | . vy robni feditel
|

(dale jen ,,dodavatel“ nebo ,,zhotovitel“*)
(dale spole¢né jen ,,smluvni strany”, jednotlive jako ,,smluvni strana“)

Protoze si objednatel preje, aby stavba ,I/45 Brantice — Kostelec”, Eviden¢ni ¢islo
(ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0009, byla realizovana dodavatelem/zhotovitelem a pfijal
dodavatelovu/zhotovitelovu nabidku na provedeni a dokonceni této stavby a na odstranéni
vSech vad na ni za cenu ve vysi 34 249 942,43 K¢ bez DPH, kalkulovanou takto:
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Nazev stavby Prijata smluvni DPH v K¢ Prijata smluvni ¢astka
¢astka bez DPH v K¢ véetné DPH v K¢

(a) (b)=DPHz (c)=(a)+(b)
castky (a)

1/45 Brantice —

34 249 942 .43 K¢ 7 192 487,91 K¢ 41 442 430,34 K¢
Kostelec

kterazto byla spoctena na zakladé zdvaznych polozkovych cen dle ocenéného soupisu praci -
vykazu vymeér, dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvé o dilo budou mit slova a vyrazy stejny vyznam, jaky je jim pfipisovan
zadavaci dokumentaci verejné zakazky na stavebni prace s nazvem ,1/45 Brantice —
Kostelec”, ev. €. dle Véstniku vefejnych zakazek [bude doplnéno] a Smluvnimi podminkami
pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby
mensiho rozsahu - Zvlastni podminky (dale rovnéz ,,.Smluvni podminky*).

Potvrzujeme, zZe nasledujici dokumenty tvoti sou¢ast obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dilo
b) Dopis o piijeti nabidky (Oznameni o vybéru dodavatele)
c) Priloha a Ocenény soupis praci - vykaz vymér
d) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné podminky
e) Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
f) Technicka specifikace
g) Vykresy a
h) Formulafe a ostatni dokumenty, které zahrnuji:

- Zavazek odkoupeni vytézeného materialu (formular 2.3.1.)

- Kupni smlouva — odkoupeni vytézeného materialu (vzor)

- Seznam poddodavatelt a jinych osob (formular 2.3.2.)

- Prehled technického vybaveni (formulaf 2.3.3.)

- Smlouva o zpracovani osobnich udaju (vzor)

Vzhledem k platbam, které ma objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde
uvedeno, se dodavatel/zhotovitel timto zavazuje objednateli, ze provede a dokonci stavbu
a odstrani na ni vS§echny vady v souladu s ustanovenimi Smlouvy.

Objednatel se timto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedeni
a dokonceni stavby a odstranéni vad na ni cenu dila v dobé a zpisobem predepsanym ve
Smlouvé.

Objednatel pouzije piijaté plnéni pro ucely urCené k ekonomické Cinnosti a ve vztahu
k danému plnéni vystupuje jako osoba povinna k DPH.

Smluvni strany se dohodly, ze Datum zahajeni praci bude objednatelem oznameno nejpozdéji
do 9 (deviti) mésictu od Zakladniho data dle Pod-¢l. 1.1.7 Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel timto poskytuje souhlas s jejim uverejnénim v registru smluv zfizenym
zakonem ¢€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u€innosti n€ékterych smluv, uverejiiovani
téchto smluv a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisa (dale jako ,,zakon o registru
smluv®), pfi¢emz bere na védomi, ze uverejnéni Smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.
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Do registru smluv bude vlozen elektronicky obraz textového obsahu Smlouvy v otevieném a
strojove Citelném formatu a rovnéz metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na védomi a vyslovné souhlasi, ze Smlouva bude uverejnéna
v registru smluv bez ohledu na skute€nost, zda spada pod nékterou z vyjimek z povinnosti
uverejnéni stanovenou v zakoné€ o registru smluv. V ramci Smlouvy nebudou uvefejnény
informace stanovené v § 3 odst. 1 zakona o registru smluv nami oznacené pred podpisem
Smlouvy.

Piipadné spory mezi smluvnimi stranami projednd a rozhodne piisluiny obecny soud Ceské
republiky v souladu s obecné zavaznymi piedpisy Ceské republiky.

Pokud se na jakoukoliv ¢ast plnéni poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje natfizeni
GDPR (Naftizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu
téchto udaju a o zruseni smeérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran€ osobnich udaju)), je
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnéni svych povinnosti v nafizeni GDPR stanovenych.
V pripad¢, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamziku plnéni svych smluvnich
povinnosti zpracovatelem osobnich udaji poskytnutych objednatelem nebo ziskanych pro
objednatele, je povinen na tuto skuteCnost objednatele upozornit a bezodkladné (vzdy vsak
pfed zahajenim zpracovani osobnich udaji) s nim uzavfit smlouvu o zpracovani osobnich
udaja. Smlouvu dle pfedchazejici véty je dale dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen
uzaviit vzdy, kdyz jej k tomu objednatel pisemné vyzve. Prilohu této Smlouvy tvori
nezavazny vzor Smlouvy o zpracovani osobnich udaju, ktery je mozné pro vyse uvedené tcely
pouzit, pfiCemz vysledné znéni Smlouvy o zpracovani osobnich udajia bude vzdy stanoveno
dohodou Smluvnich stran tak, aby byla zachovana konformita s natfizenim GDPR a piipadné
dalSimi dotCenymi obecné zavaznymi pravnimi predpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani veskerych pravnich predpisi, zejména pak pracovnépravnich
(odménovani, pracovni doba, doba odpocinku mezi smeénami, placené presCasy), dale
predpisu tykajicich se oblasti zaméstnanosti a bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj.
zejména zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpist, a Zakoniku
prace, a to vaci vSem osobam, které se na plnéni Smlouvy podileji (a bez ohledu na to, zda
budou Cinnosti provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢ jeho  poddodavateli).
Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy
podileji (bez ohledu na to, zda budou Cinnosti provadény Dodavatelem/zhotovitelem ¢i jeho
poddodavateli), jsou vedeny v pfislusnych registrech, jako napfiklad v registru pojisténcu
CSSZ, a maji piisluina povoleni k pobytu v CR. Dodavatel/zhotovitel je dale povinen zajistit,
ze vSechny osoby, které se na plnéni Smlouvy podileji (bez ohledu na to, zda budou €innosti
provadény dodavatelem/zhotovitelem ¢ jeho poddodavateli) budou proskoleny
z problematiky BOZP a ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky dle
ucinné legislativy, je-li pouzivani osobnich ochrannych pracovnich prostiedkt s ohledem na
pfedmét Smlouvy vyzadovano. V souladu se zdkonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji
dalsi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o
zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
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pracovnépravni vztahy (zakon o zaji§téni dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozdésich predpisi (dale jen ,zakon ¢. 309/2006 Sb.“), se
dodavatel/zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti pii pfiprave a realizaci stavby. Dodavatel/zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze
se timto zavazuje k zavazani soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveniSti vSechny své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na
stavenisti, a to po celou dobu pfipravy a realizace stavby. Dodavatel/zhotovitel se rovnéz
zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu BOZP na stavenisti, povinnost zi¢astiiovat se zpracovani planu BOZP a
vSech jeho aktualizaci, povinnost ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynu
koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na staveniSti. V pfipadé, ze
dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného dle tohoto ¢lanku
Smlouvy organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je dodavatel/zhotovitel povinen piijmout
napravna opatreni a o téchto, véetn¢ jejich realizace, pisemné informovat Objednatele, a to v
pfiméfené lhuté stanovené po dohodé s Objednatelem. Objednatel je opravnén odstoupit od
této Smlouvy, pokud dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude organem vetrejné
moci uznan pravomocné vinnym ze spachani prestupku €i spravniho deliktu, popf. jiného
obdobného protipravniho jednani, v fizeni dle tohoto ¢lanku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musi po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou sjednat a dodrzovat srovnatelné smluvni podminky v oblasti rozdéleni rizika a
smluvnich pokut se svymi poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnéni
poddodavatele, jako jsou sjednané v této Smlouve.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani smluvniho vztahu zalozeného touto
Smlouvou zajistit dodrzovani pravnich predpisu z oblasti prava zivotniho prostiedi, jez
napliuje cile environmentalni politiky souvisejici se zménou klimatu, vyuzivanim zdroju a
udrzitelnou spotiebou a vyrobou, predevsim zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdejsich predpist a zakona ¢. 17/1992 Sb., o zivotnim prostiedi, ve znéni
pozdéjsSich predpist. Zhotovitel tak musi ptijmout veskera opatfeni, ktera po ném lze rozumné
pozadovat, aby chranil zivotni prostifedi a omezil skody zpusobené znecisténim, hlukem a
jinymi jeho Cinnostmi a musi zajistit, aby emise, pudni znecisténi a odpadni vody z jeho
¢innosti nepresahly hodnoty stanovené prisluSnymi pravnimi predpisy.

V pripad¢€, ze dodavatel/zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahajeného
organem vefejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku €i jiného zavazného
protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostredi, je dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skuteCnosti nejpozdeji do 7 pracovnich dnt pisemné informovat Objednatele,

b) pfijmout napravna opatreni k odstranéni trvani protipravniho stavu a tento v pfimérené
lhat€ odstranit a/nebo ucinit prevencni napravna opatieni za ucelem zamezeni
opakovani predmétného protipravniho jednani,

c) pisemné informovat Objednatele o téchto opatfenich, vCetné jejich realizace, a to
bezodkladné nebo v Objednatelem stanovené lhuté (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je opravnén odstoupit od Smlouvy:
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a) do 1 mésice od okamziku, kdy se dozvedél, ze dodavatel/zhotovitel byl v ramci fizeni
zahajeného organem verejné moci pravomocné uznan vinnym ze spachani prestupku
¢i jiného zavazného protipravniho jednani v oblasti prava zivotniho prostiedi,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepfijme napravna opatfeni v souladu s pism. b)
predchoziho odstavce a ke zjednani napravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na
zakladé pisemné vyzvy Objednatele v Objednatelem urcené dodatecné lhute, pokud
tato vyzva na moznost odstoupeni od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele
vyslovné upozorni,

c) v piipadé opakovaného poruSeni povinnosti dodavatele/zhotovitele pisemné
informovat Objednatele o pfijatych napravnych opatienich (minimalné 2 porusSeni
predmétné povinnosti) a dale

d) v pripad€, ze dodavatel/zhotovitel uvede v pisemné informaci dle této Smlouvy
doru¢ené Objednateli zjevné nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v ramci svych vnitinich procest zavazuje k podpore firemni kultury
zalozené na motivaci pracovnikil k zavadéni inovativnich prvkid, procest €i technologii
v ramcli tzv. Best Practices.

Realiza¢ni poddodavatelé musi spliiovat kvalifikaci po celou dobu provadéni stavby ve
smyslu Smlouvy. Za poruseni této povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu dle Pod-¢l. 12.5. Smluvnich podminek.

Dodavatel/zhotovitel pisemne informuje objednatele o tom, ze se dozvédél o néekteré
z nasledujicich skute¢nosti, do S pracovnich dnu od zjisténi téchto skutecnosti:

a) osobé, na kterou se vztahuji mezinarodni sankce ve smyslu zakona ¢. 69/2006 Sb., o
provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozd¢jsich predpisu, resp. ve smyslu pfimo
pouzitelnych nafizenich EU [zejména Narizeni Rady (EU) ¢. 269/2014 ze dne 17.
bfezna 2014 o omezujicich opatfenich vzhledem k ¢innostem naruSujicim nebo
ohrozujicim uzemni celistvost, svrchovanost a nezavislost Ukrajiny a nafizeni Rady
(EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. brezna 2014 o omezujicich opatfenich vici nékterym
osobam, subjektim a organim vzhledem k situaci na Ukrajin€], vzniklo pravo na
prevod financnich prostredkt, které dodavatel/zhotovitel obdrzi od objednatele za
provedeni a dokonceni této stavby.

Za poruseni této oznamovaci povinnosti zaplati dodavatel/zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % Piijaté smluvni ¢astky.

Objednatel je opravnén od Smlouvy odstoupit v souladu s Pod-¢l. 12.1. Smluvnich podminek,
pokud dodavatel/zhotovitel pouzije financni prostiedky, které obdrzi za provedeni a
dokonceni této stavby, v rozporu s § 2 zakona ¢. 69/2006 Sb., o provadéni mezinarodnich
sankci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje poskytnout veskerou souCinnost vici objednateli, Statnimu
fondu dopravni infrastruktury a Ministerstvu dopravy CR v ramci vykonu jejich kontrolni
¢innosti a to zejména dle zakona €. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury,
zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spraveé a o zméné nékterych zakonu
(zékon o financ¢ni kontrole), ve znéni pozdéjsich predpisu, zakona ¢. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolni tad), ve znéni pozd¢€jSich predpisu, zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
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komunikacich, ve znéni pozdéjSich predpisi a vyhlasky ¢. 104/1997 Sb., kterou se provadi
zakon o pozemnich komunikacich. V ramci poskytnuté soucinnosti dodavatel/zhotovitel
mimo jiné poskytne objednateli, Statnimu fondu dopravni infrastruktury nebo Ministerstvu
dopravy CR veskeré podklady a udaje potiebné pro provadénou kontrolu.

Objednatel si vyhrazuje moznost realizovat zménu v osob€ dodavatele/zhotovitele v prubéhu
plnéni Smlouvy, pokud budou naplnény podminky pro predcasné ukonceni Smlouvy ze strany
dodavatele/zhotovitele nebo pro predcasné ukonceni Smlouvy ze strany objednatele z divodu
poruseni povinnosti dodavatele/zhotovitele, a to bud’ cestou ukonceni této Smlouvy a uzavieni
nové smlouvy, nebo cestou zmény v osobé véfitele ¢i dluznika podle Casti ¢tvrté, hlavy I, dilu
6, oddilu 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozd€jSich predpisu.
Objednatel si pro takovy pfipad vyhrazuje moznost uzaviit smlouvu na realizaci zbyvajici
Casti pfedmétu plnéni s dodavatelem, jehoz nabidka se v plivodnim zadavacim fizeni na
zadani tohoto smluvniho plnéni (dale také jako ,,pavodni zadavaci fizeni*) umistila jako dalsi
v poradi v ramci provedeného hodnoceni.

Cena za realizaci zbyvajici ¢asti plnéni bude stanovena dle nabidky takového dodavatele
podané v puvodnim zadavacim fizeni, upravena pomémné k mire rozpracovanosti predmétu
plnéni, a bude tak stanovena jako soucin jednotkovych cen tohoto dodavatele a mnozstvi
nedokoncenych, respektive rozpracovanych jednotek. V pripadé uzavieni nové smlouvy
s dodavatelem, jehoz nabidka se umistila jako dalsi v poradi v plivodnim zadavacim fizeni,
bude doba pro uvedeni stavby do provozu a doba pro dokonceni Dila sjednana na zakladé
doby, kterou nabidl ve své nabidce v ramci puvodniho zadavaciho fizeni, pfiCemz bude
upravena pomeérné k mife rozpracovanosti predmétu plnéni. Rozpracovanost ve smyslu tohoto
odstavce bude ur€ena znalecky.

Novy dodavatel musi spliiovat kritéria kvalifikace stanovend v zadavaci dokumentaci
puvodniho zadavaciho fizeni a musi splnit dal§i podminky na uzavieni smlouvy stanovené
v zadavaci dokumentaci puvodniho zadavaciho fizeni ve smyslu § 104 ZZVZ, pokud jsou
s ohledem na pfedmét plnéni stale relevantni. Tento postup Objednatel mize uplatnit
1 opakovaneé.

Tato Smlouva o dilo je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz ob€ smluvni strany obdrzi
jeji elektronicky original.

Smlouva je platnd dnem piipojeni platného uznavaného elektronického podpisu dle zakona
€. 297/2016 Sb., o sluzbach vytvafejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni
pozde¢jsich predpist, obéma smluvnimi stranami do této Smlouvy a jejich jednotlivych priloh,
nejsou-li soucasti jediného elektronického dokumentu (tj. do vSech samostatnych soubort
tvoricich v souhrnu Smlouvu).

Smlouva je u¢innd dnem jejiho uverejnéni v registru smluv.
NA DUKAZ SVEHO SOUHLASU S OBSAHEM TETO SMLOUVY K NI SMLUVNI STRANY PRIPOJILY SVE

UZNAVANE ELEKTRONICKE PODPISY DLE ZAKONA C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH
DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISU

Digitalné podepsal

Digitéiné podepsal: EE—_NG ofy sue womaus S 22
Datum: 29.07.2025 8:53:31 +02:00 0044 40200
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J" REDITELSTVI

SILNIC

W A DALNIC

v

C.j.: 16PU-005350 Vyfizuje: IR

ROZHODNUTI A OZNAMENI O VYBERU DODAVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic s. p., se sidlem Certanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4, jakozto
zadavatel (dale jen ,Zadavatel“) v zadavacim fizeni na vefejnou zakazku s nazvem
»1/45 Brantice — Kostelec*, ev. ¢. ve Véstniku verejnych zakazek / systémové Cislo vefejné
zakazky na profilu zadavatele Z2025-030488 / P25V00306297 (dale jen ,Zakazka“), Vam
v souladu s § 123 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdejsich
predpisu (dale jen [ ZZVZ*), oznamuje, ze rozhodl o vybéru ucastnika zadavaciho fizeni
k uzavieni smlouvy (dale jen ,vybrany dodavatel*):

SILNICE MORAVA s.r.o.
se sidlem: Csl. armady 1112/27a, Pod Cvilinem, 794 01 Krnov
ICO: 25357352

Oduvodnént:

Nabidka vySe uvedeného ucastnika zadavaciho fizeni byla vyhodnocena jako ekonomicky
nejvyhodnéjsi podle vysledku hodnoceni nabidek, pficemz ucastnik splnil podminky ucasti
stanovené v zadavaci dokumentaci Zakazky a ZZVZ, vCetné pozadavku na GiCastnika ve smyslu
zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmu, ve znéni pozdejsich predpisi, a zakona ¢. 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdejsich predpisu.

Vybrany dodavatel predlozil veSkeré doklady pozadované Zadavatelem v souladu s § 122
ZZVZ.

Zadavatel dale ve smyslu § 40 odst. 2 ZZVZ oznamuje, ze ode dne doruceni tohoto Rozhodnuti
a oznameni o vybéru dodavatele poCina bézet blokacni lhita ve smyslu § 246 odst. 1 pism. a)
bod 2. ZZVZ a zadavaci lhuta se timto prodluzuje.

Zadavatel doporucuje tém ucCastnikim, ktefi poskytli jistotu formou bankovni zaruky nebo
pojisténi zaruky, aby vcas zajistili a Zadavateli predlozili jeji prodlouzeni.

Priloha €. 1 — Zprava o hodnoceni nabidek

Ptiloha €. 2 — Vysledek posouzeni splnéni podminek uc¢asti vybraného dodavatele

PODEPSANO PROSTREDNICTVIM UZNAVANEHO ELEKTRONICKEHO PODPISU DLE ZAKONA
C. 297/2016 SB., O SLUZBACH VYTVAREJICICH DUVERU PRO ELEKTRONICKE TRANSAKCE, VE ZNENI
POZDFEJSICH PREDPISU



Zadavatel poZaduje od dodavatelu, aby nepoufili Zadné financni prostiedky, které obdrii od
Zadavatele, v rozporu se sankcemi podle § 2 zakona ¢ 69/2006 Sb., o provadeni
mezindarodnich sankci, ve znéni pozdéjsich pFedpisu. Dodavatelé zejména nesmi tyto financni
prostiedky pFimo ani nepfimo ZpFistupnit osobam uvedenym v sankénich seznamech
Evropské unie, subjektum ¢i organum s nimi spojenym, nebo v jejich prospéch.



ZI\

REDITELSTVI
SILNIC

\.lf A DALNIC

ZPRAVA O HODNOCENI NABIDEK

dle smérnice statniho podniku €. 10-S-19.12a § 119 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zad4véni
vetejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (déle jen ,,ZZVZ)

1. Identifikace zad4avaciho rizeni

Cislo verejné zakazky

16PU-005350

Ev. ¢islo Véstniku vetejnych zakazek
/ ¢islo vefejné zakéazky na profilu
zadavatele

72025-030488 / P25V00306297

Nazev verejné zakéazky

1/45 Brantice - Kostelec

Druh fizeni

Oteviené fizeni

Evidenéni ¢islo
(ISPROFIN/ISPROFOND)

500 116 0009

2. Seznam hodnocenych nabidek a hodnocené idaje odpovidajici kritériim hodnoceni

stavebni s.r.o.

3,370 04 Ceské
Budéjovice

s g Obchodni Nabidkova ZOb’f' prob
= t
Of ? ove firma/nazev/jméno, Sidlo/misto ICO cena s & iy
s fijmeni /pravni trvalého pobytu ucastnika K& b Lo
nabidky Py i ; , poby (faicloez (v kalendarnich
forma tcastnika DPH)
dnech)
Kacirkova 982/4,
1. STRABAG a.s. Jinonice, 60838744 | 42396 289,57 105
158 00 Praha 5
Csl. armady
SILNICE 1112/27a, Pod
2. MORAVA s.to. Cvilinem, 25357352 | 3424994243 105
794 01 Krnov
Dubecska 3238/36,
3. PORR a.s. Strasnice, 43005560 | 46 610 462,47 105
100 00 Praha 10
4 |KARETAsro. | Kmovskd 87751, 1 cos60013 | 35721 584,54 105
792 01 Bruntal
Prazska tr. 495/58,
5 SWIETELSKY Ceské Budgjovice 48035599 | 46 690 855.23 105




Kozeluzska 2450/4,
6. MI Roads a.s. Liberi, 180 00 17331099 | 51 400 000,00 105
Praha 8

Husova 1697, Bilé
7. M - SILNICE a.s. Predmeésti, 42196868 | 56222 003,64 105
530 03 Pardubice

3. Popis hodnoceni udaji z nabidek v jednotlivych kritériich hodnoceni

Hodnoceni nabidek probé&hlo zptisobem stanovenym v zadavaci dokumentaci. Komise provedla
hodnoceni nabidek podle ekonomické vyhodnosti nabidek na zakladé kritéria hodnoceni
nejvyhodné&j$i pomér nabidkové ceny a kvality. Kritérium hodnoceni nejvyhodnéj§i pomér
nabidkové ceny a kvality bylo hodnoceno ve vztahu k nasledujicim jednotlivym kritériim
hodnoceni a vaham, které pfedstavuji podil jednotlivych kritérii hodnoceni na celkovém
hodnoceni:

Kritéria hodnoceni Vaha kritéria v celkovém hodnoceni
Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH 80 %

Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendarnich dnech

20 %

Pro hodnoceni nabidek v ramci jednotlivych kritérii hodnoceni pouZzila pfi jejich splnéni komise
bodovaci stupnici v rozsahu 0 az 100. Kazdé nabidce byla vramci jednotlivych kritérii
hodnoceni pfidélena bodova hodnota, kterd odrazi uspésnost piedmétné nabidky v ramci
daného kritéria hodnoceni. V piipadé kritéria hodnoceni nabidkové cena plati, Ze ¢im nizsi
nabidkova cena, tim lep$i bodové ohodnoceni. V pfipadé kritéria doba pro uvedeni stavby do
provozu plati, Ze ¢im krats§i doba pro uvedeni stavby do provozu, tim lepsi bodové ohodnoceni.
Nejvyhodnéjsi nabidce (nabidce obsahujici nejnizs$i nabidkovou cenu) v ramci kritéria
hodnoceni ,,Nabidkova cena stavby v K¢ bez DPH*, bylo pridéleno 100 bodi. Ostatnim
nabidkdm byla pfidélena bodova hodnota stanovena nasobkem ¢isla 100 a poméru hodnoty
nejvyhodné;jsi nabidky k hodnocené nabidce.
[nabidkova cena nejvyhodnéjsi nabidky]

100 x
[nabidkova cena hodnocené nabidky]

Pfedmétem hodnoceni kritéria hodnoceni ,,Doba pro uvedeni stavby do provozu
v kalendifnich dnech* byl Casovy usek v kalendatnich dnech, oktery je ucastnikem
nabidnuté doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi nez zadavatelem poZzadovana maximalni
doba pro uvedeni stavby do provozu, ktera ¢ini 132 kalendarnich dnt. Kazdé nabidce v ramci
tohoto kritéria hodnoceni byla pfidélena bodova hodnota stanovend nasobkem cisla 100 a
pomeéru (i) poctu kalendafnich dni, o ktery je ucastnikem nabidnutd doba pro uvedeni stavby
do provozu krat§i nez stanovend maximalni doba pro uvedeni stavby do provozu 132
kalendarnich dnti a (ii) ¢isla 27 (tj. rozdilu mezi maximalnim (132) a minimélnim (105) poétem
kalendéainich dntt). Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnuté ucastnikem ¢inila
132 kalendéainich dni, obdrzZela nabidka uéastnika v ramci pfislusného kritéria hodnoceni 0



bodil. Pokud délka doby uvedeni stavby do provozu nabidnutéd u¢astnikem ¢inila vice nez 132
kalendafnich dnt, byl u€astnik vyloucen ze zadavaciho fizeni pro nesplnéni zaddvacich
podminek. Pokud ¢inila 105 kalendafich dnti a méné, obdrzela nabidka ucastnika v ramci
prislusného kritéria hodnoceni 100 bodu.

[pocet kalendarnich dnt, o ktery je ucastnikem nabidnuta
doba pro uvedeni stavby do provozu krat$i nez stanovena
maximalni doba pro uvedeni do provozu]

27

(. rozdilu mezi minimélnim a maximalnim poétem
kalendéainich dni)

100 x

4. Popis srovnani hodnot ziskanych pri hodnoceni v jednotlivych kritériich hodnoceni

Kritérium hodnocenti:
Poradové Nabidkova cena (v K¢ bez DPH)
cislo % :
o 1| ] Viha kritéria 'l PacetBgriing
nabldky | Nabidkova cena (v K& bez DPH) Pocet bodt piepodteni vahou
Cu) Kritéria
1. 42 396 289,57 80 80,79 64,63
2. 34249 942,43 80 100,00 80,00
3. 46 610 462,47 80 73,48 58,78
4. 35721 584,54 80 95,88 76,70
5. 46 690 855,23 80 73,35 58,68
6. 51400 000,00 80 66,63 53,31
7. 56 222 003,64 80 60,92 48,74




Kritérium hodnoceni:
Pofadové Doba pro uvedeni stavby do provozu (v kalendainich dnech)
gislo Doba pro uvedeni Hodnoceny pocet Poget bodii po
nabidky stavby do provozu | kalendainich dnii doby | Vaha kritéria 5 ) . e P
(v kalendafnicl deni Pocet bodu prepodteni vahou
afnich pro uvedeni stavby do (v %) =1
] | kritéria
dnech) provozu
1. 105 27 20 100,00 20,00
2. 105 27 20 100,00 20,00
3. 105 27 20 100,00 20,00
4. 105 27 20 100,00 20,00
5. 105 27 20 100,00 20,00
6. 105 27 20 100,00 20,00
7. 105 27 20 100,00 20,00
Vysledek hodnoceni nabidek —
poiadi nabidek po provedeném hodnoceni Pofadi
PO;?S(:ZVé ., Doba pro Poget bod CSLEZ‘;Y nabidek po
e Nabidkova cena Poc?t bovdu (,po uvedeni stavby ] (p? ' iy provedeném
y (v K& bez DPH) prepocteni do provozu prepocteni hodnoceni
vahou kritéria) | (v kalendafnich vahou
dnech) kritéria)
1. 42 396 289,57 64,63 105 20,00 84,63 3.
2. 34249 942,43 80,00 105 20,00 100,00 1.
3. 46 610 462,47 58,78 105 20,00 78,78 4.
4. 35721 584,54 76,70 105 20,00 96,70 2.
5. 46 690 855,23 58,68 105 20,00 78,68 5.
6. 51400 000,00 53,31 105 20,00 73,31 6.
7. 56 222 003,64 48,74 105 20,00 68,74 7.

! PoCet kalendammich dni, o ktery je nabidnuta doba pro uvedeni stavby do provozu kratsi nez zadavatelem pozadovana maximalni.




5. Fyzické osoby, které se na hodnoceni nabidek podilely:

Jméno, pfijmeni

V Ostraveé dne 15. 7. 2025

Podpis




J" REDITELSTVI

SILNIC

\l I/ A DALNIC

VYSLEDEK POSOUZENI SPLNENiI PODMINEK UCASTI
VYBRANEHO DODAVATELE

dle smérnice statniho podniku ¢. 10-S-19.12 a § 123 pism. b) zakona ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,ZZVZ")

Cislo vefejné zakazky 16PU-005350

Ev. Cislo Véstniku verejnych
zakazek / Cislo verejné zakazky | Z2025-030488 / P25V00306297
na profilu zadavatele

Nazev verejné zakazky 1/45 Brantice - Kostelec

Druh fizeni Otevrené fizeni

Evidencni ¢Cislo

ISPROFIN/ISPROFOND 500 116 0009

1. Identifika¢ni udaje vybraného dodavatele:

Nazev / obchodni firma / jmé : :
avz”ev O, eho m, B Identifikacni udaje vybraného dodavatele
a prijmeni vybraného dodavatele

sidlo: Csl. armady 1112/27a, Pod Cvilinem,
SILNICE MORAVA s.r.o. 794 01 Kmov
ICO: 25357352

2. Seznam dokladu, kterymi vybrany dodavatel prokazoval kvalifikaci, véetné uvedeni
udaiu rozhodnych pro prokazani splnéni jednotlivvch kritérii kvalifikace u profesni
zpusobilosti a technické kvalifikace:

2.1. Zakladni zpusobilost dle § 74 ZZVZ

§ 74 odst. 1 pism. a) ZZVZ:
Vypis z evidence Rejstiiku trestt fyzickych osob pro:
S ystaveny Ministerstvem spravedinosti Ceské republiky dne
14.5.2025.
Vypis z evidence Rejstiiku tresti pro pravnické osoby pro SILNICE MORAVA sr.o.
vystaveny Ministerstvem spravedinosti Ceské republiky dne 12. 6. 2025.

§ 74 odst. 1 pism. b) ZZVZ:

Potvrzeni vystavené Finan¢nim ufadem pro Moravskoslezsky kraj, uzemni pracovisté
v Kmove dne 16. 6. 2025.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) obsahujici prohlaseni ve vztahu ke spotiebni
dani vystavené spole¢nosti SILNICE MORAVA s.r.o. dne 14. 7. 2025.

§ 74 odst. 1 pism. ¢) ZZVZ:
Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) obsahujici prohlaseni tykajici se pism. c)
vystavené spolecnosti SILNICE MORAVA s.r.o. dne 14. 7. 2025.




§ 74 odst. 1 pism. d) ZZVZ:
Potvrzeni Uzemni spravy socialniho zabezpeGeni pro Moravskoslezsky kraj a Olomoucky
kraj, Okresni sprava socialniho zabezpeceni Bruntal, dne 16. 6. 2025,

§ 74 odst. 1 pism. e) ZZVZ:
Vypis z obchodniho rejstiiku SILNICE MORAVA s.r.o. vystaveny Krajskym soudem
v Ostraveé dne 13. 6. 2025.

Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) k prokazani zakladni zpasobilosti dle § 74
odst. 1 pism. a) az e) ZZVZ vystavené spole¢nosti SILNICE MORAVA s.r.o. dne 14. 7.
2025.

2.2. Profesni zpusobilost dle § 77 ZZVZ

§ 77 odst. 1 ZZVZ:
Vypis z obchodniho rejstiiku SILNICE MORAVA s.r.o. vystaveny Krajskym soudem
v Ostraveé dne 13. 6. 2025.

§ 77 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Vypis ze zivnostenského rejstiiku pro SILNICE MORAVA s.r.o0. vystaveny Ministerstvem
pramyslu a obchodu dne 13. 6. 2025, kterym dodavatelem prokazuje splnéni profesni
zpusobilosti pro opravnéni k podnikani Provadéni staveb, jejich zmén a odstranovani.

§ 77 odst. 2 pism. ¢) ZZVZ:
Cestné prohlaseni dodavatele (formulaf 2.1.1.) obsahujici prohlaseni, ze kterého vyplyva, ze
vybrany dodavatel disponuje osobami, jejichz prostrednictvim zabezpecuje odbornou

zpusobilost v oboru dopravni stavby ([ G : D vy stavcné
spoleCnosti SILNICE MORAVA s.r.0. dne 14. 7. 2025.

2.3. Technicka kvalifikace dle § 79 ZZVZ

§ 79 odst. 2 pism. a) ZZVZ:

Seznam stavebnich praci (formulaf 2.2.2.) poskytnutych za poslednich 5 let pred zah4jenim
zadavaciho fizeni ze dne 14. 7. 2025 vystaveny spole¢nosti SILNICE MORAVA sr.0,
veetné osvédCeni objednatelti o fadném poskytnuti a dokonceni nejvyznamnéjsich z téchto
praci:

- OsvédCeni objednatele o realizované zakazce vystavené pro zhotovitele SILNICE
MORAVA s.r.0. narealizaci zakazky na stavebni prace ,,Rekonstrukce a modernizace
silnice 11/442 VD Kruzberk — Svatoiiovice — Cermna ve Slezsku® ze dne 26. 3. 2025
za objednatele Moravskoslezsky kraj vedoucim odboru investi¢niho a majetkového i}
I iz piedmétem byla rekonstrukce dvoupruhové pozemni
komunikace v délce 8,258 km a pokladka asfaltové vozovky v plném profilu na
dvoupruhové pozemni komunikaci s pfisluSnym strojnim vybavenim o ploSe
35279,7 m?, dokoncené 15. 8. 2024.

Tato referen¢ni stavebni prace spliiuje pozadavky ¢l. 4.4.3 bodu (1) a (i1) zadavaci
dokumentace a pokladka asfaltovych smési byla v souladu s ¢l. 18.7. zadavaci
dokumentace realizovana vlastnimi kapacitami.

- Referencni list vystaveny pro zhotovitele SILNICE MORAVA s.r.o. na realizaci
zakazky na stavebni prace ,,Silnice I11/45820 Krnov, ul. Partyzanu* ze dne 10. 8. 2024

za objednatele Mésto Kmov vedoucim strediska || . ici -




predmétem byla oprava dvoupruhové pozemni komunikace v délce 1,158 km,
dokoncCené 31. 5. 2023.

Tato referenCni stavebni prace spliiuje pozadavky ¢l. 4.4.3 bodu (1) zadavaci
dokumentace.

- OsvédCeni objednatele o provedené stavbé vystavené pro zhotovitele SILNICE
MORAVA s.r.0. narealizaci zakazky na stavebni prace ,,Rekonstrukce a modernizace
silnice I1/462 Jelenice — Lesni Albrechtice* ze dne 4. 8. 2023 za objednatele
Moravskoslezsky kraj | ] BB jcjiimz predmétem byla rekonstrukce
dvoupruhové pozemni komunikace v délce 1,449 km a pokladka asfaltové vozovky
v plném profilu na dvoupruhové pozemni komunikaci s pfislu§nym strojnim vybavenim
o plose 31 146 m?, dokoncené 13. 12. 2022.

Tato referen¢ni stavebni prace spliiuje pozadavky ¢l. 4.4.3 bodu (i) a (i1) zadavaci
dokumentace a pokladka asfaltovych smeési byla v souladu s ¢l. 18.7. zadavaci
dokumentace realizovana vlastnimi kapacitami.

- Osvédceni objednatele o fadném plnéni stavebnich praci pro zhotovitele SILNICE
MORAVA s.r.0. na realizaci zakazky na stavebni prace ,,Sil. I1/456 Zulova — k¥iz. se
silnici 11/457% ze dne 19. 3. 2021 za objednatele Sprava silnic Olomouckého kraje
feditelem organizace [ . ciinz predmétem byla rekonstrukce
dvoupruhové pozemni komunikace v délce 7,432 km a pokladka asfaltové vozovky
v plném profilu na dvoupruhové pozemni komunikaci s prislu§nym strojnim vybavenim
o plose 45 817 m?, dokoncené 7. 10. 2020.

Tato referen¢ni stavebni prace spliiuje pozadavky ¢l. 4.4.3 bodu (i) a (ii) zadavaci
dokumentace a pokladka asfaltovych smeési byla v souladu s ¢l. 18.7. zadavaci
dokumentace realizovana vlastnimi kapacitami.

Veskeré stavebni prace byly realizovany spole¢nosti SILNICE MORAVA s.r.o. vlastnimi

kapacitami.

§ 79 odst. 2 pism. d) ZZVZ:

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulat 2.2.1.) za osobu |
vystavené spole¢nosti SILNICE MORAVA s.r.o. dne 14. 7. 2025 — funkce osoby pfi plnéni
verejné zakazky - stavbyvedouci, autorizovany technik v oboru dopravni stavby,
specializace nekolejova doprava, & autorizace v CKAIT 1103691; dolozena praxe
s dokoncenou silni¢ni dopravni stavbou, kde pusobil v pozici stavbyvedouciho, s nazvem
,,Sil. I/57 Bartultovice — Mésto Albrechtice® pro objednatele Reditelstvi silnic a dalnic CR,
zhotovitel SILNICE MORAVA s.r.0, ve finan¢nim objemu 33,810 mil. K& bez DPH,
dokoncené v r. 2016; vztah k dodavateli: pracovnépravni — zaméstnanec na zaklade pracovni
smlouvy.

Cestné prohlaseni o odborném personalu (formulaf 2.2.1.) za osobu [
vystavené spolecnosti SILNICE MORAVA s.r.o. dne 14. 7. 2025 — funkce pfi plnéni vefejné
zakazky — zastupce stavbyvedouciho; autorizovany technik v oboru dopravni stavby,
specializace nekolejova doprava, &. autorizace v CKAIT 1103834; dolozena praxe
s dokoncenou silni¢ni dopravni stavbou, kde pusobil v pozici stavbyvedouciho, s nazvem
,Rekonstrukce a modernizace silnice 11/462 Jelenice — Lesni Albrechtice* pro
objednatele Moravskoslezsky kraj, zhotovitel SILNICE MORAVA s.r.0., ve finanénim




objemu 63,179 mil. K& bez DPH, dokonc¢ené v r. 2022; vztah k dodavateli: pracovnépravni

— zaméstnanec na zakladé pracovni smlouvy.

3. Seznam dokladu nebo vzorku vztahujicich se k pfedmétu plnéni verejné zakazky
nebo kvalifikaci dodavatele:

Prehled technického vybaveni (formular 2.3.3.) vystaveny spolecnosti SILNICE MORAVA

s.r.0. ze dne 16. 7. 2025 o nasledujici typové specifikaci a parametrech:

- 1 ks finiSer pro pokladku asfaltové vozovky, ktery umozni pokladku plné Sitky vozovky
na jeden pracovni zabér, tj. min. 3,5 m: VOGELE SUPER 1800-3i, sitka pokladky 7,5 m,
vlastni — dolozeno vypisem z majetkové evidence, prokazujici vlastnictvi technického
vybaveni SILNICE MORAVA s.r.0.

- 3 ks silni¢ni valec nad 3,5 t: HAMM ND 0120V - 12t HAMM HD 12 VV - 12 t, HAMM
HD 110- 10,5 t, vlastni — dolozeno vypisem z majetkové evidence, prokazujici vlastnictvi
technického vybaveni SILNICE MORAVA s.r.0.

- 1 ks recyklaéni frézy pro provadéni recyklace za studena, s minimalni u€innosti do hloubky
20 cm: WIRTGEN WR 250, ucinnost do hloubky 20 cm, najata — dolozeno Smlouvou o
uzavieni podnikatelského prondgjmu veéci movité mezi niemcem SILNICE
MORAVA s.r.0. a pronajimatelem FREKOMOS, s.r.o. ze dne 16. 7. 2025.

Osvédéeni o autorizaci & v CKAIT 1103691 pro autorizovaného technika [N
I oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, vystavené Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a techniku ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992
Sb. dne 5. 12. 2014.

Osvédéeni o autorizaci & v CKAIT 1103834 pro autorizovaného technika [
I v oboru dopravni stavby, specializace nekolejova doprava, vystavené Ceskou
komorou autorizovanych inzenyru a technikt ¢innych ve vystavbé podle zakona ¢. 360/1992
Sb. dne 24. 6. 2016.

4. Seznam dokladu vztahujicich se k zakazu zadani verejné zakazky

Cestné prohlaeni o neexistenci stietu zajmd vybraného dodavatele ve smyslu § 4b zakona
¢. 159/2006 Sb., o stfetu zajmu, ve znéni pozde€jSich predpisu vystavené spoleCnosti
SILNICE MORAVA s.r.0. dne 14. 7. 2025.
Cestné prohlaseni vybraného dodavatele o dodrzeni podminek zakona & 69/2006 Sb.,
o provadéni mezinarodnich sankci, ve znéni pozdéjsSich predpisu vystavené spoleCnosti
SILNICE MORAVA s.r.0. dne 14. 7. 2025.

Doklady byly vybranym dodavatelem dolozeny na zéklad€ vyzvy zadavatele v elektronické
podobg.

5. Posouzeni mimoradné nizké nabidkové ceny (dale jen ,, MNNC*)

Nabidkova cena vybraného dodavatele byla v souladu sust. § 113 ZZVZ posouzena
s vysledkem, ze se nejedna o MNNC.




PRILOHA

Nazev stavby: 1/45 Brantice - Kostelec

Nasledujici tabulka odkazuje na Smluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu — Obecné
podminky ve znéni Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu — Zvlastni podminky
(dale jen ,,Smluvni podminky*).

Nizev Pod-¢lanku Cislo Pod- | Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
. . Reditelstvi silnic a dalnic s. p.
Nazev a adresa Objednatele | 1.1.4 Cercanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4
, ) SILNICE MORAVA s.r.o., Csl. armady

Nazev a adresa Zhotovitele | 1.1.5 1112/272, 794 01, Krnov

Datum zahgjeni praci 1.1.7 Na zaklade¢ vyzvy Objednatele

Doba pro dokonceni 1.1.9 143 kalendarnich dnt

Doba pro uvedeni do 1.1.22 105 kalendarnich dna

provozu

Sekce 1.1.26 Nepouzije se.

Faktura 1.1.28 Dalsi nalezitosti nejsou urceny.

Hierarchie smluvnich 1.3 (a) Smlouva o dilo

dokumentt (b) Priloha

(c) Zvlastni podminky

(d) Obecné podminky

(e) Technicka specifikace

(f) Vykresy

(g) Vykaz vymér

(h) Formulare a ostatni dokumenty

Pravo 1.4 Pravo Ceské republiky

Komunikace 1.5 Cestina

Poskytnuti stavenisté 2.1 Od Data zahgjeni praci oznameného dle
Pod-¢lanku 1.1.7

Povérena osoba 3.1 (——

Zastupce objednatele 32 Nepouzije se.

Zajisténi splnéni smlouvy 4.4 10 % Prijaté smluvni Castky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky

Zaruka za odstranéni vad 4.6 3 % Ptijaté smluvni ¢astky bez DPH,
formou bankovni zaruky nebo pojisténi
zaruky




Nizev Pod-¢lanku Cislo Pod- | Udaje
Smluvnich podminek ¢lanku
Smluvnich
podminek
Projektova dokumentace 5.1 Nepouzije se.
Zhotovitele
Harmonogram 7.2 Do 7 dnt po datu zahajeni praci
Forma harmonogramu:
Harmonogram stavby bude obsahovat
zahgjeni, dobu provadéni a dokonceni
stavby.
Postupné zavazné milniky 7.5 Nepouzije se.
Odstranéni vad 9.1 Zaruc¢ni doba stanovena Objednatelem Cini
48 mésicu s vyjimkou:
(1) prvkl vodorovného dopravniho znaceni,
pro které plati Zaru¢ni doba dle kapitoly 14
Technické specifikace
Opravnéni k Variaci 10.1 Postup pii Variacich je soucasti této Prilohy.
Prubézné platby 113 a) je v prodleni s udrzovanim v platnosti
bankovni zaruky podle Pod-¢lanku 4.4
(Zajisténi splnéni smlouvy)
10 % prubézné platby
113 b) ptes pokyn Objednatele ke zjednani
napravy neplni povinnosti podle Pod-¢lanku
4.8 (Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci)
10 % prubézné platby
11.3 c¢) neptedlozi na zéklad¢ pokynu
Objednatele ve stanoveném terminu
aktualizovany Harmonogram podle Pod-
¢lanku 7.2 (Harmonogram)
10 % prubézné platby
113 d) nepredlozi nebo neudrzuje v platnosti
pojistné smlouvy podle Clanku 14
(Pojisteni)
10 % prubézné platby
M¢éna 11.7 Koruna ¢eska
Maximalné 25 % Pfijaté smluvni Castky (bez
Zalohova platba 11.9 DPH), maximalné vSak 250 mil. K¢ bez
DPH
Povinnost Zhotovitele 12.5a) Zhotovitel nedodrzi lhity (a dalsi Casova

zaplatit smluvni pokutu

urceni) stanovené jemu v rozhodnuti
ptislusného vefejnopravniho organu podle
pod-odstavce 4.1.8 Pod-¢lanku 4.1 (Obecné




Nazev Pod-¢lanku
Smluvnich podminek

Cislo Pod-
¢lanku

Smluvnich
podminek

Udaje

povinnosti) 30.000 K¢ za kazdy ptripad
poruseni

12.5b)

Zhotovitel porusi povinnost podle Pod-
¢lanku 4.3 (Subdodavky) 178.000 K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad poruseni

12.5¢)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro dokonceni
podle Clanku 7 (Doba pro dokon&eni)
35.000 K¢ za kazdy zapocaty den prodleni
Zhotovitele s dokon¢enim Dila v Dobé¢ pro
dokonceni

12.5 d)

Nepouzije se.

12.5¢e)

Zhotovitel nedodrzi Dobu pro uvedeni do
provozu podle Pod-¢lanku 7.6 (Pred¢asné
uzivani) 214.000 K¢ za kazdy zapocaty den
prodleni Zhotovitele s dokoncenim praci v
rozsahu nezbytném pro uvedeni Dila nebo
Sekce do provozu

12.51)

Zhotovitel porusi pravni predpisy upravujici
bezpecnost prace 20.000 K¢ za kazdy pripad
poruseni

Maximalni celkova vyse
smluvnich pokut

12.5

30 % Prtijaté smluvni ¢astky bez DPH

Vyse pojistného plnéni

14.2

1 % z Prijaté smluvni ¢astky bez DPH

Rozsah stavebné
montéazniho pojisténi

14.2.

- pojisténi majetkovych Skod ,,proti viem
rizikam® (all risks)

- pojisténymi dle této pojistné smlouvy
budou Objednatel, Zhotovitel a
Podzhotovitelé¢ smluvné vazani na
budovaném dile

Zpusob rozhodovani sport

15

Pouzije se varianta B: Rozhodovani pred
obecnym soudem
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PR_iLOHA ,
- POSTUP PRI VARIACICH -

Tento dokument, jako soucast Ptilohy, zavazné dopliiuje obecny postup Stran pri
Variacich, tj. zm&nach Dila nafizenych nebo schvalenych jako Variace podle Clanku
10 Smluvnich podminek; v ndvaznosti na obecnou pravni upravu definovanou
zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani vetrejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisu
a v navaznosti na vnitro-organizacni predpisy Objednatele.

Pro ucely administrace se Variaci rozumi Zmeéna, tj. jakakoli zména Dila sjednaného
na zakladé puvodniho zadavaciho fizeni vefejné zakazky. Variaci neni méfeni skute¢né
provedeného mnozstvi plnéni nebo Smluvni kompenzacéni narok (Claim).

V piipad€, ze Variace zahruje zménu mnozstvi nebo kvality plnéni, budou parametry
zmeény zavazku definovany ve Zménovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele pozadavek na predlozeni navrhu variace s
uvedenim piimérfené lhity, ve které ma byt navrh predlozen, predlozi Zhotovitel navrh
variace Objednateli ve formé Zmeénového listu vCetné priloh (vzory jsou soucasti
Smlouvy) a dalSich dokladi nezbytnych pro fadné zdivodnéni, popis, dokladovani a
ocenéni Variace.

Predlozeny navrh Objednatel se Zhotovitelem projedna a vysledky jednani zaznamena
do Zapisu o projednani ocenéni soupisu praci a ceny stavebniho objektu/provozniho
souboru, kterého se Variace tyka.

Objednatel vyda Zhotoviteli pokyn k provedeni Jariace v rozsahu dle Zménového
listu neprodlené po potvrzeni (podpisu) Zménového listu. Objednatel nemuze
Zhotoviteli pokyn k provedeni Variace pted potvrzenim (podpisem) Zménového listu
vydat s vyjimkou uvedenou v bodé (7).

Objednatel muze vydat pokyn k provedeni Variace pred potvrzenim (podpisem)
Zmeénového listu v piipadé, kdy by byl zasadné narusen postup praci a v disledku toho
by hrozilo preruseni praci, anebo vznik §kody. Zasadnim naruSenim postupu praci dle
ptredchozi véty neni prodleni Zhotovitele s predlozenim navrhu variace dle Pod-¢lanku
10.5 Smluvnich podminek.

Jiné vyjimky nad ramec predchozich ustanoveni muze z divodu hodnych zvlastniho
zietele schvalit opravnéna osoba objednatele.

Do doby potvrzeni (podpisu) Zménoveého listu nemohou byt prace obsazené v tomto
Zmeénovém listu zahrnuty do Vyuctovani (fakturace). Pokud Vyuctovani (fakturace)
bude takové prace obsahovat, nebude Objednatel k Vyuctovani (fakturaci) prihlizet a
Vyuctovani (fakturu) vrati Zhotoviteli k prepracovani.



Zmeénovy list

Evidencni Cislo a nazev Stavby:

Cislo a nazev stavebniho objektu/provozniho souboru .. 3
(SO/PS): Cislo SO/PS / Cislo ZBV:

/ &islo Zmény SO/PS: ?2.2.3
e )

4a5

Cislo a nazev podobjektu/rozpodtu:

Strany smlouvy o dilo na realizaci vySe uvedené Stavby uzavfené dne [dopliite!!!] (dale jen Smlouva):
Objednatel: Reditelstvi silnic a dalnic s. p. se sidlem Ceréanska 2023/12, Kr&, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: [doplnite]

Popis Zmény:

Udaje v Ké& bez DPH:

Cena navrhovanych
Cena navrhovanych Cena navrhovanych Zmén Zmén zapornych a
Zmén zapornych kladnych Zmén kladnych
celkem
0,00
Podpis vyjadfuje souhlas
se Zménou:
Projektant (autorsky dozor) jméno datum podpis
Supervize jméno datum podpis
Povéfena osoba jméno datum podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, Ze u vySe uvedeného SO/PS, ktery je soucasti vySe uvedené Stavby, budou provedeny v
souladu s § 222 ZZVVZ Zmény, jez jsou podrobné popsany, zdtivodnény, dokladovany a ocenény v dokumentaci Zmény, jejiz
soucasti je i tento Zménovy list. VV ostatnim zustavaji prava a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvé
nedotéeny. Na dlikaz toho pfipojuji pfislusné osoby opravnéné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a Zhotovitele své

podpisy.

Objednatel (opravnéna osoba
Objednatele dle § 24 SSP 10-S- jméno datum podpis
11.6 v platném znéni)

Zhotovitel jméno datum podpis
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Obecné podminky

OBECNE
PODMINKY

Obeqné ustanoveni

11
Definice Ve Smlouvé, jak je nize definovana, maji nasledujici slova a vyrazy nize definovany vy-
znam s vyjimkou situace, kdy to kontext vyzaduje jinak:

Smlouva 1141 »>omlouva“ je Smlouva o dilo a dalsi dokumenty uvedené v Priloze.

11.2 »rechnicka specifikace” je dokument tak, jak je uveden v Priloze, vCetné
pozadavk( Objednatele ve vztahu k projektové dokumentaci Zhotovitele, je-
-li néjaka, a jakakoli Variace takového dokumentu.

1.1.3 ,Vykresy" jsou vykresy Dila pripravené Objednatelem tak, jak jsou uvedeny
v Priloze, a jakéakoli Variace takovych vykresu.

Osoby 114 ,Objednatel” je osoba uvedena ve Smlouvé o dilo a jeji pravni nastupci

mimo postupnikl (s vyjimkou, kdy Zhotovitel k postoupeni vyda souhlas).
115 »Zhotovitel" je osoba uvedena ve Smilouve o dilo a jeji pravni nastupci mimo
postupnikl (s vyjimkou, kdy Objednatel k postoupeni vyda souhlas).
1.1.6 »Strana“ je bud Objednatel, nebo Zhotovitel.

Data, Ihlity a doby 1.1.7 ,Datum zahdajeni praci“ je datum 14 dni po datu ucinnosti Smiouvy o dilo

nebo jakékoali jiné datum dohodnuté Stranami.

1.1.8 2den“ je kalendarni den.

1.1.9 ,Doba pro dokongeni“ je doba pro dokonCeni Dila tak, jak je stanovena
v Priloze (se vdemi prodlouzenimi podle Pod-Clanku 7.3), pocitana od Data
zahajeni praci.

Penize a platby 1.1.10  ,Naklady“ jsou v3echny vydaje, které jsou (nebo budou) radné vynalozeny
Zhotovitelem, at jiz na Stavenisti nebo mimo né, véetné rezijnich a podob-
nych poplatk{, nezahrnuiji vSak zisk.

Dalsi definice 1.1.11  ,Vybaveni zhotovitele“ jsou pristroje, stroje, dopravni prostredky, zarizeni

a dalsi veci potrebné pro provedeni Dila a odstranéni vad s vylou¢enim Ma-
teridll a Technologického zarizeni.

1.1.12  ,Zemé“ je zemé, ve které se nachazi Staveniste.

1.1.13 ,Rizika objednatele” jsou zalezitosti uvedené v Pod-Clanku 6.1.

1.1.14  ,Vy88i moc* je vyjimeCna udalost nebo okolnost: kterou smiluvni Strana ne-
mUze ovladat; proti které tato smluvni Strana nemohla rozumné udinit opat-
reni pred uzavienim Smiouvy; které se po jejim vzniku nemohla tato smiluvni

Strana ucelné vyhnout nebo ji prekonat a kterou nelze v podstatné mire
priCist druhé Strané.

Obecné podminky © FIDIC 1999 1
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1.2
Vyklad

1.3

Hierarchie smluvnich
dokumentt

1.4

Pravo

1.5

Komunikace

1.6

Zakonné povinnosti

3

), |

4

241

Poskytnuti stavenisté

2.2

Povoleni a licence

1.1.15 ,Materidly“ jsou véci v&eho druhu (jiné nez Technologicke zarizeni), které
maji tvorit nebo tvori Cast stavby.

1.1.16  ,Technologické zafizeni“ jsou pristroje a stroje, které maji tvorit nebo tvori
Cast stavby.

1.1.17  ,Stavenisté“ je misto poskytnuté Objednatelem, kde ma byt provedeno Dilo
a jakékoli jiné misto specifikované ve Smlouve jako misto tvorici soucast
Staveniste.

1.1.18 , Variace“ je zména Technické specifikace nebo VWkresu (jsou-li ngjaké) nafi-
zena Objednatelem podle Pod-Clanku 10.1.

1.1.19 ,Dilo” jsou jakékoli prace, které ma Zhotovitel provést a jakakoli projektova
dokumentace (je-li ngjaka), kterou ma Zhotovitel dodat, véetné docasného
dila a Variaci.

Slova oznadujici osoby a strany zahrnuiji korporace a jiné pravnicke osoby. Slova v jed-
notném Cisle nebo v jednom rodé obsahuji také mnozné dislo a druhy rod tam, kde to
kontext vyzaduje.

Dokumenty tvorici Smlouvu se musi vnimat jako vzaiemné se vysvetlujici. Jestlize se
v dokumentech vyskytne nejasnost nebo nesrovnalost, musi Objednatel Zhotoviteli
vydat jakykoli nezbytny pokyn a poradi pravni sily jednotlivych dokument je v souladu
S poradim uvedenym v Priloze.

Pravo Smlouvy je stanoveno v Priloze.

Kdykoli se predpoklada v néjakém ustanoveni udéleni nebo vydani oznameni, pokynu
nebo ngjaka jind komunikace jakékoli osoby, pokud neni stanoveno jinak, musi mit
takova komunikace pisemnou formu v jazyce stanoveném v Pilloze a nesmi byt bez
zévazného diivodu zdrzovana nebo zpozdovana.

Zhotovitel musi postupovat v souladu s pravnimi predpisy zemi, ve kterych vykonava
¢innost. Zhotovitel musi podat veskera oznameni a zaplatit veSkeré odvody a poplatky
ve vztahu k Dilu.

Objet"i":h atel

Objednatel musi Zhotoviteli poskytnout pravo pristupu na Stavenisté, predat mu ho
a umoznit mu jeho uzivani béhem doby (nebo dob) stanovené v Priloze.

Po pozadavku Zhotovitele musi Objednatel poskytnout Zhotoviteli primérenou pod-
poru pfi zadostech Zhotovitele o jakakoli povoleni, licence nebo schvéleni, ktera jsou
vyzadovana pro Dilo.

© FIDIC 1999 Smiuvni podminky pro stavby mensiho rozsahu


http://cace.cz/

Tento dokument je obsahové identicky s oficialni tisténou verzi a je zvefejnén se souhlasem CACE. Tento dokument nenahrazuje oficialni tisténou verzi a neni uréen

k dalsimu sifeni. Original FIDIC ,Smluvnich podminek pro stavby mensiho rozsahu' je mozné ziskat na http://cace.cz

Zhotovitel musi pinit vedkeré pokyny dané Objednatelem ve vztahu k Dilu véetné pre-
rudeni postupu praci na ¢asti nebo na celém Dile.

Zadné schvéleni, souhlas nebo absence komentare Objednatele nebo zéstupce Ob-
jednatele nemaji vliv na prava a povinnosti Zhotovitele.

Zastupci objednatele

2.3

Pokyny objednatele
24

Schvaleni

3.1

Povérena osoba

3.2
Zastupce objednatele

41
Obecné povinnosti

4.2
Zastupce zhotovitele

4.3
Subdodavky

4.4
Zajisténi splnéni smlouvy

Obecné podminky

Jedna osoba z personalu Objednatele musi byt povérena jednat za Objednatele. Tato
povérena osoba je ta, ktera je uvedena v Priloze nebo jinak oznamena Objednatelem
Zhotoviteli.

Objednatel také mdze urdit pravnickou osobu nebo jedince k vykonu uréitych po-
vinnosti. Uréend osoba miize byt uvedena v Priloze nebo ozndmena Objednatelem
Zhotoviteli. Objednatel musi Zhotoviteli oznamit jaké povinnosti a opravnéni na tohoto
zastupce Objednatele delegoval.

Zhotovitel musi provést Dilo fadné a v souladu se Smilouvou. Zhotovitel zajisti veSke-
ré dozorovani, pracovni silu, Materidly, Technologické zarfizeni a Vybaveni zhotovitele,
které mohou byt potrebné. Plati, ze veSkeré Materidly a Technologické zatizeni na Sta-
venisti jsou majetkem Objednatele.

Zhotovitel musi Objednateli za ucelem vydani jeho souhlasu predlozit jméno a podrob-
né informace osoby, ktera je povérena prijimat pokyny jménem Zhotovitele.

Zhotovitel nesmi zadat provedeni celého Dila dalSim subjektdm. Zhotovitel nesmi zadat
provedeni jakékoli ¢asti Dila dal$im subjektlim bez souhlasu Objednatele.

Je-li tak stanoveno v Priloze, musi Zhotovitel dorucit Objednateli do 14 dnd po Datu
zahdjeni praci zgjisténi spinéni Smlouvy ve forme, kterou schvalil Objednatel, a od treti
strany, kterou schvalil Objednatel.
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Prdjfse;lgtovéni zhotovitelem

5.1

Projektova dokumentace Zhotovitel musi vypracovat projektovou dokumentaci ve specifikovaném rozsahu po-

zhotovitele dle odkazu v Priloze. Zhotovitel musi urychlené predlozit Objednateli veSkerou projek-
tovou dokumentaci, kterou pripravil. Do 14 dn( od jejiho prijeti musi Objednatel ozna-
mit Zhotoviteli své pripominky, nebo ji, jestlize neni v souladu se Smiouvou, odmitnout
s uvedenim diivodd. Zhotovitel nesmi zahdjit vystaviou jakéhokoli prvku jim projektova-
né stavby do 14 dnl od prediozeni projektové dokumentace tohoto prvku Objednateli
nebo v pripadg, ze projektova dokumentace tohoto prvku byla odmitnuta. Projektova
dokumentace, ktera byla odmitnuta, musi byt urychleng doplnéna a prediozena znovu.
Zhotovitel musi veSkerou pripominkovanou projektovou dokumentaci predlozit znova
s tim, ze vezme tyto pripominky v Uvahu tak, jak je to potrebné.

5.2

Odpovédnost Zhotovitel je odpovédny za svoji nabidkovou projektovou dokumentaci a za projekto-

za projektovou vou dokumentaci podle tohoto Clanku s tim, ze ob& musi byt vhodné k zamyslenému

dokumentaci ucelu definovanému ve Smiouvé a Zhotovitel je také odpovédny za jakékoli poruseni
patentu nebo autorského prava, které se jich tyka. Objednatel je odpovédny za Tech-
nickou specifikaci a Viykresy.

Rizikajobjednatele
6.1
Rizika objednatele V této Smlouve jsou v odpovednosti Objednatele rizika z nasledujicich nebezpeci:

a) valka, nepratelské akty (at uz valka je, nebo neni vyhlaSena), invaze, Cinnost
nepratel ze zahranici, kdyz k nim dojde v Zemi,

b) rebelie, terorismus, revoluce, povstani, vojensky prevrat, nasiiné prevzeti moci
a obCanska valka, kdyz k nim dojde v Zemi,

C) vytrznost, vzpoura nebo nepokoj s vlivem na Stavenisté nebo Dilo, které jsou
vyvolany jinymi osobami, nez jsou personal Zhotovitele a jeho ostatni zamést-
nanci,

d) ionizujici radiace a radioaktivni kontaminace z jakéhokoli jaderného paliva nebo
jakéhokoli jaderného odpadu ze spalovani jaderného paliva, radioaktivni toxic-
ké vybusniny nebo jiné nebezpecné nasledky jakéhokoli vybudného jaderného
systému nebo jaderné soucasti takoveho systému, s vyjimkou rozsahu, v jakém
je za pouziti jakéhokoli radioaktivniho materidlu odpoveédny Zhotovitel,

e) tlakové viny zplsobené letadliem nebo jinymi zafizenimi pohybuijicimi se ve vzdu-
chu rychlosti zvuku nebo nadzvukovou rychlosti,
f) uzivani nebo zabrani jakékoli ¢asti Dila Objednatelem mimo pripadd specifiko-

vanych ve Smiouve,

Q) projektovani jakékoli Casti Dila persondlem Objednatele nebo nékym jinym,
za koho je Objednatel odpoveédny, a

h) jakékoli psobeni prirodnich sil s viivem na Stavenisté nebo Dilo, které je ne-
predvidatelné nebo u kterého se nedalo predpokladat, ze by proti nému zkuse-
ny zhotovitel prijal adekvatni preventivni opatreni,

i) Vy38Si moc,
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i preruSeni podle Pod-&lanku 2.3, pokud neni pricitatelné neplnéni Smiouvy Zho-
tovitelem nebo jinému jeho selhani,

K) jakékali neplnéni Smiouvy Objednatelem nebo jehao jiné selhani,

l) fyzické prekazky nebo fyzické podminky, jiné nez klimatické podminky, zazname-
nané na Stavenisti béhem provadéni Dila, které nebyly rozumné predvidatelné zku-
Senym zhotovitelem a které byly okamyzité Zhotovitelem Objednateli oznameny,

m)  jakékoli zpozdéni nebo ztizené podminky zapfriCinéné Variaci,

n) jakakoli zména prava Smiouvy po datu nabidky Zhotovitele tak, jak je stanoveno
ve Smiouvé o dilo,

0) ztraty vyplyvajici z prava Objednatele nechat stavbu provést na, nad, pod, uvnit?
nebo pres jakykoli pozemek a z prava zabrat tento pozemek pro stavbu a

D) Skoda, ktera je nevyhnutelnym nasledkem povinnosti Zhotovitele provést Dilo
a odstranit vSechny vady.

Dobjg pro dokonceni

71
Provedeni dila

7.2

Harmonogram

7.3
Prodlouzeni doby

7.4
Zpozdéné dokonceni

8.1
Dokonceni

8.2

Oznameni o prevzeti

Obecné podminky

Zhotovitel musi zahdijit prace na Dile k Datu zahdjeni praci a musi postupovat s nalezitou
rychlosti a bez zpozdéni. Zhotovitel musi Dilo dokoncit béhem Doby pro dokonceni.

Béhem Indty stanovené v Priloze musi Zhotovitel prediozit Objednateli harmonogram
Dila ve formé stanovené v Priloze.

Podle Pod-Clanku 10.3 je Zhotovitel opravnény k prodiouzeni Doby pro dokonceni,
jestlize je nebo bude zpozdén jakymkoli rizikem Objednatele.

Po obdrzeni podani Zhotovitele musi Objednatel zvazit veskeré podparné podrobnosti
poskytnuté Zhotovitelem a musi prodiouzit Dobu pro dokonceni tak, jak je to vhodné.

Jestlize Zhotovitel Dilo nedokon¢i béhem Doby pro dokonceni, je odpovédnost Zhoto-
vitele vi¢i Objednateli za toto neplnéni omezena na zaplaceni ¢astky stanovené v Pri-
loze za kazdy den neplnéni povinnosti dokoncit Dilo.

Zhotovitel mize Objednateli podat oznameni, kdyz Dilo povazuje za dokoncené.

Objednatel musi podat Zhotoviteli oznameni s uvedenim prislusného data, kdyz se
domniva, Zze Zhotovitel Dilo dokongil. Alternativng miize Objednatel Zhotoviteli podat
oznameni s uvedenim prislusného data, ze Dilo, ackoli neni zcela dokoncené, je pripra-
VENe pro prevzeti.

Objednatel musi po vydani tohoto oznameni Dilo prevzit. Zhotovitel musi urychlené
dokoncit jakékoli nedokoncené prace a vyklidit Stavenisté podle Clanku 9.
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Odstranéni vad
9.1
Odstranéni vad Objednatel mlize kdykoli pred uplynutim doby stanovené v Priloze oznamit Zhoto-

viteli jakékoli vady nebo nedokoncCené prace. Zhotovitel musi odstranit, bez naroku
na Uhradu nakladt ze strany Objednatele, jakékoli vady zapficinéné tim, Zze projektova
dokumentace Zhotovitele, Materidly, Technologickeé zafizeni nebo Femesiné zpracovani
nejsou v souladu se Smiouvou.

Naklady na odstranéni vad, které Ize priCist jakékoli jiné pricing, musi byt ocenény jako
Variace. Neodstranéni jakékoli vady nebo nedokonceni jakékoli nedokoncené prace
béhem primérené Ihdty stanovené v oznameni Objednatele opraviuji Objednatele
k vykonani veskeré potrebné prace na naklady Zhotovitele.

9.2
Odkryti a zkouseni Objednatel mize dat pokyn k odkryti nebo zkouSeni jakychkoli praci. Pokud neni
na zakladé odkryti nebo zkouSeni zjiSténo, ze projektova dokumentace Zhotovite-
le, Materialy, Technologické zarizeni nebo femesiné zpracovani nejsou v souladu se
Smlouvou, musi byt Zhotoviteli za takové odkryti nebo zkouseni zaplaceno jako za Va-
riaci v souladu s Pod-Clankem 10.2.
- N
y A’
N B i .
Varidcajaklaimy
10.1
Opravnéni k variaci Objednatel mize dat pokyn k Variacim.
10.2
Ocenovani variaci Variace musi byt ocenény nasledovné:
a) pausaini cenou dohodnutou mezi Stranami, nebo
b) tam, kde je to vhodné, polozkovymi cenami ze Smiouvy, nebo
C) kdyz vhodné polozkové ceny neexistuji, musi byt polozkové ceny ze Smiouvy
pouZzity jako zaklad pro ocenéni, nebo, kdyz to neni mozné,
d) vhodnymi novymi polozkovymi cenami, které mohou byt dohodnuty nebo které
povazuje za vhodné Objednatel, nebo
e) kdyz k tomu da pokyn Objednatel, hodinovou (pfipadné denni) sazbou uréenou
v Priloze, kdy v tomto pfipadé musi vést Zhotovitel zaznamy o odpracovanych
hodinach, o vyuziti Vybaveni zhotovitele a o pouzitych Materidlech.
10.3
V&asné upozornéni Strana musi druhé Strané podat oznameni, jakmile si uveédomi jakoukoli okolnost, kte-

ra by mohla zpozdit prace na Dile nebo ztizit jejich podminky nebo ktera miize vést
ke claimu na dodatecnou platbu. Zhotovitel musi prijmout veSkera rozumna opatren,
aby tyto ucinky minimalizoval.

Opravnéni Zhotovitele na prodlouzeni Doby pro dokoncéeni a dodateCnou platbu je

omezeno na dobu a platbu, ktera by Zhotoviteli nalezela, kdyby podal urychlené ozna-
meni a prijal veSkera prfimérena opatreni.

6 © FIDIC 1999 Smiuvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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10.4
Opravnéni ke claimu Jestlize Zhotoviteli vzniknou Naklady v disledku jakéhokoli rizika Objednatele, je Zho-

tovitel k platbé Eastky takovych Nakladd opravnény. Jestlize je v ddsledku jakéhokoli - &
rizika Objednatele nutné zménit Dilo, musi se situace fesit jako Variace. z<
¥S
10.5 O
Postup pfi variaci Zhotovitel musi Objednateli prediozit soupis ocenénych polozek jednotlivych Variaci
a pfi claimu nebo claimd béhem 28 dnli od pokynu nebo udalosti, z které vznikl narok. Objednatel
musi ocenéni zkontrolovat a, je-li to mozné, i odsouhlasit. Nedojde-li k dohodg, musi
Objednatel ocenéni urcit.
o
Smldvnifcena a platba
111
Ocenovani dila Dilo musf byt ocenéno tak, jak je stanoveno v Piiloze s ohledem na Clanek 10.
11.2
Mési¢ni vyuctovani Zhotovitel je opravnény k mesicnim platbam:
a) hodnoty provedeného Dila,
b) procenta hodnoty Materidl(l a Technologického zarizeni dodaného na Stavenis-
té v primérené dobé, které je stanoveno v Priloze,
s vyhradou jakychkoli pripo¢tl a odpoctd, které mohou byt splatné.
Zhotovitel musi kazdy mésic predlozit Objednateli vyuctovani vykazuijici Eastky, o kte-
rych se Zhotovitel domniva, ze je k jejich platbé opravnény.
11.3
Pribézné platby Bé&hem 28 dnd po obdrzeni kazdého vyuctovani musi Objednatel zaplatit Zhotoviteli
¢astku vykazanou ve Zhotovitelove vyuctovani s odpoc¢tem zadrzného v sazbé stano-
veneé v Priloze a s odpoctem jakékoli Castky, kterou Objednatel neschvalil s uvedenim
dlvodd. Objednatel neni vazan zadnou ¢astkou, kterou dfive povazoval za splatnou
Zhotoviteli.
Objednatel mdze odeprit prabézné platby, dokud neobdrzi zajisténi spinéni smilouvy
podle Pod-¢lanku 4.4 (je-li néjake).
114
Platba prvni poloviny Prvni polovina zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacena béhem 14 dnd
zadrzného po vydani oznameni podle Pod-Clanku 8.2.
115
Platba druhé poloviny Zstatek zadrzného musi byt Objednatelem Zhotoviteli vyplacen bé&hem 14 dnd
zadrzného po bud uplynuti doby stanovené v Priloze, nebo odstranéni oznamenych vad nebo

dokonceni nedokon&enych praci, vSe tak, jak na to odkazuje Pod-Clanek 9.1, podle
toho, co nastane pozd§ji.

Obecné podminky © FIDIC 1999 7
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11.6
Zaveérecna platba Bé&hem 42 dnd od posledni z udalosti uvedenych v Pod-¢lanku 11.5 vy$e musi Zhoto-

vitel Objednateli prediozit zavereCné vyuctovani spolu s jakymikoli dokumenty, jez mo-
hou byt rozumné pozadovany, aby mohl Objednatel zjistit celkovou smluvni hodnotu.

Bé&hem 28 dnl po prediozeni zavérecného vyuctovani musi Objednatel zaplatit ¢astku
nalezejici Zhotoviteli. Nesouhlasi-li Objednatel s jakoukoli Easti Zhotovitelova zaverec-
ného vyuctovani, musi pfi provedeni platby uvést ddivody, pro¢ nesouhlasi.

11.7
Ména Platba musi byt v méné stanovené v Priloze.

11.8

Zpozdéna platba Zhotovitel je opravnény k Uroku z prodleni v sazbé stanovené v Priloze za kazdy den,
kdy Objednatel nezaplati v predepsané Ih(ité splatnosti.

4 N

Neplllf',;ﬂé..f_f,

121

Neplinéni zhotovitele Opusti-li Zhotovitel Dilo, odmitne plnit nebo neplni opravnény pokyn Objednatele,
nebo nepostupuje s nalezitou rychlosti a bez zpozdéni, nebo i pres pisemnou vyzvu
k napravé porusuje Smlouvu, mize dat Objednatel Zhotoviteli oznameni, s odkazem
na tento Pod-¢lanek, popisujici neplnéni Zhotovitele.

Jestlize Zhotovitel neprijal veSkera proveditelna opatreni k napravé neplnéni béhem 14
dnt potom, co Zhotovitel obdrzel oznameni Objednatele, miize Objednatel prostied-
nictvim druhého oznéameni podaného béhem 21 dnl odstoupit od Smiouvy. Zhoto-
vitel poté musi demobilizovat a opustit Stavenisté s tim, Zze na misté zanecha takové
Materidly, Technologické zarizeni a jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto
druhém oznameni Objednatel pokyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

12.2

Neplnéni objednatele Jestlize Objednatel neplati v souladu se Smlouvou, nebo i pres pisemnou vyzvu k na-
pravé poruSuje Smiouvu, mize dat Zhotovitel Objednateli oznameni, s odkazem
na tento Pod-Clanek, popisuijici neplnéni Objednatele. Jestlize nepInéni neni naprave-
no béhem 7 dn(i potom, co Objednatel obdrzel oznameni Zhotovitele, mize Zhotovitel
prerusdit provadeni celého Dila nebo jeho ¢asti.

Jestlize neplnéni neni napraveno béhem 28 dnd potom, co Objednatel obdrzel ozna-
meni Zhotovitele, mize Zhotovitel prostrednictvim druhého oznameni podaného bé-
hem 21 dnd odstoupit od Smiouvy. Zhotovitel poté musi demobilizovat a opustit Sta-
venisté.

12.3

Upadek Je-li rozhodnuto o Upadku Strany podle rozhodného prava, druhé Strana m{ze pro-
stfednictvim oznameni okamzité odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musi demobili-
zovat a opustit Staveniste s tim, ze, v pfipadé upadku Zhotovitele, Zhotovitel na misté

zanecha jakékoli Vybaveni zhotovitele, o kterém da v tomto oznameni Objednatel po-
kyn, ze ma byt pouzivano az do dokonceni Dila.

8 © FIDIC 1999 Smiluvni podminky pro stavby mensiho rozsahu
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124
Platba po odstoupeni

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zistatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zatizeni dlvodné dodanych na Staveni-
§te, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,

b) 0 jakékoli astky, ke kterym je opravnény Objednatel,

C) jestlize Objednatel odstoupil podle Pod-Clanku 12.1 nebo 12.3, je Objednatel
opravnény k obnosu, ktery odpovida 20 % hodnoty k datu odstoupeni neprove-
denych &asti Dila,

d) jestlize Zhotovitel odstoupil podle Pod-&lanku 12.2 nebo 12.3, je Zhotovitel
opravnény k Nakladiim jeho preruseni a demobilizace spolu s obnosem, ktery
odpovida 10 % hodnoty k datu odstoupeni neprovedenych ¢asti Dila.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vréacen béhem 28 dndi
od oznameni 0 odstoupen.

Rizikb & Qiipovédnost

13.1
Péce zhotovitele o dilo

13.2
Vy&Si moc

Obecné podminky

Zhotovitel musi prevzit plnou odpovédnost za péci o Dilo od Data zahajeni praci az
do data, kdy je vydano oznameni Objednatele podle Pod-Clanku 8.2. Odpovednost
za péecCi pak prechazi na Objednatele. Jestlize na Dile vznikne néjaka ztrata nebo Skoda
béhem uvedené doby, kdy je za péci o Dilo odpovedny Zhotovitel, musi Zhotovitel
takovou ztratu nebo Skodu napravit tak, aby bylo Dilo v souladu se Smilouvou.

Pokud ke ztraté nebo Skodé nedojde nasledkem rizika Objednatele, musi Zhotovitel
od8kodnit Objednatele, jeho zhotovitele, zastupce a zaméstnance v pripadé jakychkoli
ztrat a Skod, které se vyskytnou na Dile, a v pfipadé jakychkoli narokd nebo vydaj,
které vzniknou kvdli Dilu a budou zplsobené porusenim Smiouvy nedbalosti nebo
jinym neplnénim Zhotovitele, jeho zastupcd nebo zaméstnancd.

Jestlize je nebo bude nékteré ze Stran z ddvodu Vy$Si moci branéno v pinéni jakychkoli
jejich zavazkd, musi tato ovlivnéna Strana dat okamzité oznameni druhé Strang. Je-li
to nutné, musi Zhotovitel prerusit provadéni Dila a musi demobilizovat Vybaveni zhoto-
vitele v rozsahu dohodnutém s Objednatelem.

PokraCuje-li uddlost po dobu 84 dn, kterakoli ze Stran miize podat ozndmeni o od-
stoupeni, které se stane Ucinnym 28 dnii po podani oznameni.

Zhotovitel je po odstoupeni opravnény k platbé nezaplaceného zlstatku hodnoty pro-
vedeného Dila a Materidld a Technologického zatizeni dlivodné dodanych na Staveni-
Ste, upraveného nasledovne:

a) 0 jakékoli astky, ke kterym je Zhotovitel opravnény podle Pod-¢lanku 10.4,
b) o Néklady jeho preruseni a demobilizace,
C) 0 jakékoli Castky, ke kterym je opravnény Objednatel.

Cisty zUstatek, ktery nélezi k zaplaceni, musi byt zaplacen nebo vracen béhem 28 dndi
od oznameni o odstoupen.
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Pojistefi=
141
Rozsah kryti Zhotovitel musi pred zahdjenim praci na Dile uzavrit spoleCnym jménem Stran a poté

14.2

Obecné pozadavky
na pojisténi

14.3
Nepojisténi

udrzovat v platnosti pojisténi:

a) pro pripad ztraty a Skody na Dile, Materidlech, Technologickém zafizeni a Vyba-
veni zhotovitele,

b) pro pripad odpovédnosti obou Stran za ztratu, Skodu, smrt nebo Uraz tretich
stran nebo jejich majetku, které vznikly v disledku pinéni Smiouvy Zhotovitelem,
vcetné odpovednosti Zhotovitele za Skody na jiném majetku Objednatele, nez je
Dilo a

C) pro pfipad odpovednosti obou Stran a jakéhokoli zastupce Objednatele za smrt
nebo uraz personalu Zhotovitele s vyjimkou rozsahu, ve kterém odpovednost
vznikla nedbalosti Objednatele a jakéhokoli zastupce nebo zaméstnance Ob-
jednatele.

Veskera pojisténi musi byt v souladu s pozadavky podrobné popsanymi v Priloze. Po-
jistky musi byt vydany pajistiteli a za podminek schvalenych Objednatelem. Zhotovitel
musi Objednateli poskytnout dikazy, Ze jakakoli pozadovana pojistka je v platnosti
a ze pojistné bylo zaplaceno.

Strany musi spolecné disponovat veskerymi platbami obdrzenymi od pajistitell vzta-
hujicimi se ke ztraté nebo Skodé na Dile a tyto platby musi byt pouzity na opravu nebo
pro napravu ztraty nebo Skody nebo jako kompenzace za ztratu nebo Skodu, ktera
nema byt opravena nebo napravena.

Jestlize Zhotovitel neuzavie nebo nedrzi v platnosti jakékoli z pojisténi, na které od-
kazuji predchozi Pod-¢lanky, nebo neprediozi uspokojivy diikaz, pojistky nebo Uéetni
doklady, mize Objednatel, aniz by byla dotéena jakakoli jeho prava nebo opravné
prostredky, uzaviit pojisténi na prisludné kryti odpovidajici takovému neplnéni a platit
patficné pojistné a ziskat uhradu tohoto pojistného jako odpocet z jakychkoli penéz-
nich Castek ndlezejicich Zhotoviteli.

15.1
Adjudikace

15.2

Oznameni o nesouhlasu

10

Jestlize nedoslo ke smirnému narovnani, jakykoli spor nebo rozpor, ktery vznikne mezi
Zhotovitelem a Objednatelem v souvislosti se Smlouvou nebo z ni vyplyvajici vCetné
jakéhokoli sporu ve véci jakéhokoli ohodnoceni nebo jiného rozhodnuti Objednatele,
musi byt kteroukoli ze Stran predlozen k adjudikaci v souladu v prilozenymi Pravidly
adjudikace (,Pravidia“). Adjudikatorem musi byt jakakoli osoba, na které se Strany do-
hodnou. V pfipadé, ze se Strany nedohodnou, musi byt adjudikator jmenovan v sou-
ladu s Pravidly.

Nesouhlasi-li néktera ze Stran s rozhodnutim adjudikatora nebo neni-li vydano rozhod-
nuti ve Ihité stanovené v Pravidlech, miize Strana do 28 dnli po obdrZeni rozhodnuti
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15.3
Rozhoddi fizeni

Obecné podminky

nebo uplynuti Indty pro rozhodnuti, dat druhé Strané oznameni o svém nesouhla-
su s odkazem na tento Pod-&lanek. Jestlize nebylo podano oznameni o nesouhlasu
béhem stanovené Ih(ty, rozhodnuti se stava konecnym a zavaznym pro obé Strany.
Jestlize oznameni o nesouhlasu béhem stanovené Ity podéno bylo, rozhodnuti se
stava zavaznym pro obé Strany, které se jim musi bez prodleni fidit, pokud a dokud
neni rozhodnuti adjudikatora revidovano rozhodcem.

Spor, ktery podiéha oznameni o nesouhlasu, musi byt s kone¢nu platnosti rozhodnut
jednim rozhodcem podle pravidel uvedenych v Priloze. Jestlize se Strany nedohod-
nou, musi byt rozhodce urCen jmenuijicim subjektem uvedenym v Priloze. Jakéakoli
jednani musi probihat v misté stanoveném v Priloze a v jazyce, na ktery odkazuje Pod-
-Clanek 1.5.
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