

Ev. č.: 197/17-CSMV  
Č. j.: TS-557/2017**SMLOUVA O DÍLO**uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
(dále jen „smlouva“)**Článek I.  
Smluvní strany**

**Název:** **OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA**  
organizační složka státu zřízená Zřizovací listinou vydanou  
Ministerstvem vnitra pod č.j.: MV - 61877-6/TS-2008 ze dne 25.  
září 2008, v platném znění pozdějších dodatků, a to od 1. ledna  
2009.

**Sídlo:** Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7  
**IČO:** 75151898  
**DIČ:** nejsme plátcí DPH  
**Bankovní spojení:** Česká národní banka, pobočka Praha 1  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Zastoupená:** Ing. Jiřím Běranem, ředitelem OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
**Kontaktní osoba:** Ing. Michal Janků, tel.: [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**Fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Název:** TECHTEX s.r.o.  
**Sídlo:** Praha 8, Nad Rokoskou 2361/2a, PSČ 18200  
**Kontaktní adresa:** Labský Mlýn 1, 543 71 Hostinné  
**IČO:** 259 27 329  
**DIČ:** CZ 259 27 329  
**Jejmž jménem jedná:** Maličký Martin, jednatel společnosti  
**Kontaktní osoba:** Maličký Martin  
**Bankovní spojení:** ČSOB a.s.  
**Číslo účtu:** [REDACTED]  
**Telefon:** [REDACTED]  
**Fax:** [REDACTED]  
**E-mail:** [REDACTED]  
zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 140749.

(dále jen „zhotovitel“)

dále společně rovněž označení „smluvní strany“

**Článek II.  
Předmět smlouvy**

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2 smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem

- smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: „Předmětem této smlouvy je dílo spočívající ve výstavbě sezónní přetlakové nafukovací sportovní haly (dále jen „přetlaková hala“) na stávající víceúčelové sportovní ploše v areálu OLYMP CENTRA SPORTU MINISTERSTVA VNITRA ve Stromovce na Praze 7. V přetlakové hale bude umístěn jeden tenisový kurt. Součástí přetlakové haly bude venkovní kompaktní vzduchotechnická jednotka, která bude zajišťovat výměnu vzduchu a temperování přetlakové haly v chladných obdobích. Přetlaková hala bude napojena na areálové rozvody nízkého napětí a zemního plynu. Výstavba bude probíhat dle dodané projektové dokumentace a výkazu výměr“ (dále jen „dílo“), v rozsahu dodávek a prací specifikovaných v Rozpočtu, který je specifikován v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „Příloha č. 1“).
  3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 11.7.2017, na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem TS-474/2017 vybrána jako nejvhodnější.
  4. Dodávkou díla se pro účely této smlouvy rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné převzetí a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zřízení, provoz a vyklizení zařízení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu, zajištění a předání všech potřebných osvědčení, atestů, revizí apod. nutných k převzetí díla dle příslušných zákonných opatření.
  5. Použité materiály jsou základně stanoveny ve výzvě a výkazu výměr. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované v § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

### Článek III.

#### **Způsob a termín zhotovení díla, předání díla**

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
2. Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele k zahájení prací (viz. Příloha č. 2 – Harmonogram prací).
3. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu § 2633 občanského zákoníku.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště za účelem celkové realizace díla viz. čl. II. odst. 2 smlouvy nejpozději v den zahájení prací.
5. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude zhotovitelem provedeno, to znamená, že bude řádně dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 10.10.2017.
6. Místem plnění díla je adresa: areál OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA, Stromovka, Za Císařským mlýnem 1063, 170 06 Praha 7.
7. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (dále jen „protokol“) ve třech (3) vyhotoveních, který bude podepsán oběma

- smluvními stranami. Objednatel obdrží dvě vyhotovení, zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
8. Objednatel je však oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě tj. budou na díle viditelné vady a nedodělky, které budou bránit řádnému užívání stavby funkčně nebo esteticky či její užívání podstatným způsobem budou omezovat, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí ve formě písemného záznamu, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od původního termínu předání díla a určí současně zhotoviteli dostatečně přiměřenou lhůtu na odstranění výše uvedených vad či nedodělků s ohledem na povahu jednotlivých vad či nedodělků a k řádnému předání díla dojde až po odstranění předmětných vad či nedodělků na díle. Výše specifikovaný písemný záznam bude podepsán oběma smluvními stranami. Náklady na odstranění vad či nedodělků nese zhotovitel. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
  9. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu nejpozději do dne podepsání protokolu (viz čl. III. odst. 7 smlouvy), pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
  10. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit **nároky ze zákonné odpovědnosti za vady díla** v souladu s § 2615 a § 2629 a násl. občanského zákoníku dle volby objednatele kdykoli **ve lhůtě 60 měsíců od řádného předání díla** (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků, viz čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve výše uvedené zákonné lhůtě, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit ve lhůtách, které jsou podrobně rozepsány a ujednány v čl. VIII. smlouvy.
  11. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle čl. V. smlouvy.

#### Článek IV.

##### **Vlastnické právo a nebezpečí škody k zhotovovanému dílu**

1. Vlastníkem díla je od počátku objednatel.
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném dílu či zničení při zhotovování díla nese od počátku zhotovování až do řádného předání a převzetí díla (tj. až do okamžiku podepsání protokolu uvedeného v čl. III. odst. 7 smlouvy) zhotovitel.

#### Článek V.

##### **Cena díla a platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy objednatel zaplatí zhotoviteli celkovou cenu díla v následující výši:  
**Celková cena díla 2.489.997,- Kč bez DPH**  
(slovy:dvamilionyčtyřistaosmdesátdevěttisícdevětsetdevadesátsedmkorunčeských)  
**DPH 21% 522.899,- Kč**  
**Celková cena díla 3.012.896,- Kč včetně DPH**  
(slovy: třimilionydvánácttisícosmdesátšestkorunčeských),  
jako cena nejvýše přípustná, tj. při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
2. Tato sjednaná cena díla je konečná, nejvýše přípustná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

3. Podkladem pro stanovení ceny je rozpočet, který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (Příloha č. 1). Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami budou oceněny veškeré případné změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k písemnému odsouhlasení. Teprve po jeho případném písemném odsouhlasení má zhotovitel právo započít s realizací těchto změn, právo na jejich úhradu, a to na základě samostatné zakázky a ve smyslu čl. X smlouvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
5. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle článku II. smlouvy.
6. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele, vždy k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jednotlivé dílčí faktury jsou splatné do 14-ti kalendářních dnů od jejího doručení na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny uhradí objednatel zhotoviteli na základě konečné faktury po odstranění vad a nedodělků z protokolu.
7. Jednotlivé dílčí faktury musí obsahovat údaje dané zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a další údaje ve shodě s § 435 občanského zákoníku.
8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti každé jednotlivé dílčí faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 14-ti kalendářních dnů.
9. Každá jednotlivá dílčí faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
10. Každá jednotlivá dílčí faktura bude zaslána na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních.
11. Platební podmínky se řídí zásadami pro poskytování a čerpání prostředků ze státního rozpočtu pro pořízování investičního majetku. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platba proběhne v Kč.

#### Článek VI.

#### **Kontrola provádění díla**

1. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele.
2. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona.
3. Objednatel je povinen při vedení stavebního deníku v předepsané míře spolupůsobit.
4. Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne účastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty. Objednatel je povinen zhotoviteli kontrolní den nejméně tři (3) pracovní dny před kontrolním dnem oznámit.

5. Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky vůči jeho kvalitě a způsobu provádění stavebních prací uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

#### Článek VII.

##### Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
  - a. o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
  - b. o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
3. Za porušení povinností mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

#### Článek VIII.

##### Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla a sankce za její nedodržení

1. Zhotovitel v souladu s čl. III. odst. 10 smlouvy **odpovídá za vady díla ze zákona po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy) **a současně poskytuje** objednateli v souladu s § 2619 a násl. občanského zákoníku **záruku za jakost díla**, čímž ručí za kvalitu jím prováděných prací (díla) dle této smlouvy **a tuto záruku za jakost díla se zavazuje poskytnout po dobu 60-ti měsíců** ode dne řádného převzetí a předání díla (tj. ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 smlouvy). Tato výše uvedená zákonná odpovědnost za vady díla ve lhůtě 60 měsíců a současně zhotovitelem poskytnutá záruka za jakost díla rovněž ve lhůtě 60 měsíců se vztahuje na dílo jako celek.
2. Zhotovitel tudíž poskytne objednateli za provedené dílo specifikované v čl. II. smlouvy **záruku za jakost díla po dobu 60-ti měsíců** ode dne podepsání protokolu bez vad a nedodělků v souladu s čl. III. odst. 7 této smlouvy.
3. Výskyt reklamovaných vad oznámí objednatel písemně zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.
4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění reklamované vady označené objednatelem výslovně jako bránící provozu do 24 hodin, na odstranění reklamované

- vady ostatní do 7 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
5. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu bránící provozu do 48 hodin, reklamovanou vadu ostatní do 14 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.
  6. V případě, že nedojde k odstranění reklamovaných vad ve lhůtách uvedených v čl. VIII. odst. 4 a 5, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských), za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u každé vady označené za bránící provozu a 1.000,- Kč (slovy: jedentisickorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení u vady ostatní.
  7. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve sjednaném termínu nebo ve sjednaném termínu vady uspokojivě neodstraní, má objednatel právo na náklady zhotovitele zajistit jejich odstranění jinou specializovanou firmou.
  8. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem.

#### Článek IX.

#### Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad či nedodělků díla (viz čl. III. odst. 8 smlouvy) je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle čl. VII., zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pětisickorunčeských) za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou příslušné jednotlivé dílčí faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné jednotlivé dílčí faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
5. V případě nesplnění termínu sjednaného v protokolu pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každou vadu nebo nedodělek a každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
6. Za nevyklizení staveniště, včetně vyklizení a uvedení propůjčených ploch do původního stavu do doby uvedené v čl. III. odst. 9 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy: dvatisícekorunčeských) za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
7. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
8. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn vystavit fakturu na zaplacení výše uvedené smluvní pokuty či jiné majetkové sankce vůči zhotoviteli. Tuto fakturu vystaví objednatel do deseti (10) pracovních dnů ode dne vzniku nároku

- ze smlouvy na výše uvedenou smluvní pokutu či jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, a to se splatností čtrnácti 14-ti kalendářních dnů. Faktura bude zaslána na adresu zhotovitele ve dvou vyhotoveních.
9. Zaplacením smluvní pokuty se nezbavuje zhotovitel povinnosti splnit závazky smluvní pokutou utvrzené (viz. čl. IX. odst. 1, 2, 4, 5, 6 a čl. VIII. odst. 6 smlouvy) a zejména povinnosti zhotovitele řádně dokončit dílo. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škodu.
  10. Povinnost platit smluvní pokutu nebo úrok z prodlení nemá ten z účastníků, který je v prodlení v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
  11. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
    - a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm (7) kalendářních dnů;
    - b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. VIII. smlouvy;
    - c) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. smlouvy;
    - d) nezpracování připomínek objednatele do díla podle čl. VI. odst. 5 smlouvy;
    - e) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.
  12. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
    - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
    - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
    - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
  13. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů.
  14. Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle čl. III. odst. 2 smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy.
  15. Sjednává se platnost odstoupení zhotovitele od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považují skutečnosti upravené v ustanovení § 2913 odst. 2) občanského zákoníku.
  16. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
  17. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní (30) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi.

## Článek X. Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně očíslovanými dodatky datovanými a podepsanými oběma smluvními stranami, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

## Článek XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto požadavku u zhotovitele.
2. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v záhlaví smlouvy.
3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
5. Zhotovitel je povinen předložit před započítáním díla doklad o proškolení BOZP osob provádějících stavbu dle NV č.362/2005 Sb., zákona 309/2006 Sb. a vyhlášky č. 395/2003 Sb.
6. Zhotovitel se zavazuje vždy minimálně 3 pracovní dny předem projednat s objednatelem jakékoliv odstávky a odpojení od veškerých inženýrských sítí, které bude vyžadovat pro realizaci díla.
7. Z důvodu právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, a to konkrétně občanským zákoníkem.
8. Zhotovitel bude provádět každodenní úklid po jeho činnosti.
9. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra pro regionální rozvoj České republiky, územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
10. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
12. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.



## Článek XII. Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech realizaci díla oprávněn jednat: Ing. Michal Janků, tel.: [REDACTED] Ing. Jiří Pavelka, tel.: [REDACTED]
2. Za zhotovitele je ve věcech realizace díla oprávněn jednat: pan Martin Maličský telefon: [REDACTED].

## Článek XIII. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou, a to do ukončení záruční doby na dílo (tj. záruky za jakost díla), minimálně však do ukončení zákonné odpovědnosti za vady díla (viz. čl. III. odst. 10 a čl. VIII. smlouvy).
2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v čl. XII. smlouvy jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo rozsahu této smlouvy.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě nepodepsání smlouvy v jeden den, nabude smlouva platnosti pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA uveřejňovat uzavřené smlouvy v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu do registru smluv vloží OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA. Tato smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, a to konkrétně dle § 2586 a násl. občanského zákoníku.
5. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
7. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
8. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Objednatel po podpisu této smlouvy vyznačí na všechny stejnopisy evidenční číslo této smlouvy.
9. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své vlastnoruční podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy.


Příloha č. 1 – Rozpočet (v nabídce pojmenováno jako zadání s výkazem výměr) – 10 stran A4.

Příloha č. 2 – Harmonogram prací – 1 strana A4.

V Praze dne 23. 8. 2014

V Praze dne 23. 8. 2014

Za objednatele:



Ing. Jiří Beran  
Ředitel

OLYMP CENTRUM SPORTU  
MINISTERSTVA VNITRA



Za zhotovitele:



Martin Malický  
jednatel  
TECHTEX s.r.o.  
*techtex*  
s.r.o.  
Nad Rokoskou 2361/2a  
182 00 PRAHA 8  
IČO: 25927329 DIČ: CZ25927329



# Příloha č. 1 – Rozpočet

## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

### HSV Práce a dodávky HSV

2 296 116,70

#### 1 Zemní práce

50 633,00

1	231	111301111	Sejmutí drnu tl. do 100 mm, v jakékoliv ploše "plyn"(2,4+7)*0,8 "VZTJ" 7*2,6 Součet	m2	25,720 7,520 18,200 25,720	40,00	1 028,80
2	221	113106071	Rozebrání dlažeb při překopec inženýrských sítí plochy do 15 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s ložem z kameniva "plyn" 3 "únikový východ" 0,89*1,5 Součet	m2	4,335 3,000 1,335 4,335	75,40	326,86
3	001	119001421	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů "plyn" 2	m	2,000 2,000	178,00	356,00
4	001	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny "plyn" (7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15)	m3	28,750 28,750	361,20	10 384,50
5	001	131301101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 "únikový východ" 0,89*1,5*(0,35-0,06) "VZTJ" 7*2,6*(0,35-0,1) "karusel" 2*2*0,15 Součet	m3	5,537 0,387 4,550 0,600 5,537	301,00	1 666,64
6	001	131301109	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 "únikový východ" 0,89*1,5*(0,35-0,06) "VZTJ" 7*2,6*(0,35-0,1) "karusel" 2*2*0,15 Součet	m3	5,537 0,387 4,550 0,600 5,537	35,40	196,01
7	001	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 "VZTJ" 7*0,3*1,2	m3	2,520 2,520	496,00	1 249,92
8	001	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3 "plyn" (7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15)	m3	28,750 28,750	648,00	18 630,00
9	001	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4 plyn	m3	28,750	45,40	1 305,25



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			(7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15)		28,750		
10	001	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	64,400	81,20	3 941,28
			<i>plyn</i>		64,400		
			(7+6,5+9,5)*1,4*2		64,400		
11	001	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	64,400	17,90	1 152,76
			<i>plyn</i>		64,400		
			(7+6,5+9,5)*1,4*2		64,400		
12	001	162301101	Vodorovně přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	16,657	58,30	971,10
			"plyn" (7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15)		28,750		
			"zpětný zásyp plynu" -(7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15-0,1-0,3)		-19,550		
			"únikový východ" 0,89*1,5*(0,35-0,06)		0,387		
			"VZTJ" 7*2,6*(0,35-0,1)		4,550		
			"VZTJ" 7*0,3*1,2		2,520		
			Součet		16,657		
13	001	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	19,550	67,80	1 325,49
			<i>plyn</i>		19,550		
			(7+6,5+9,5)*1*(1,4-0,15-0,1-0,3)		19,550		
14	001	175102101	Obsypání potrubí při překopech inženýrských sítí objemu do 10 m3 sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuťnění bez prohození sypaniny	m3	6,900	489,00	3 374,10
			<i>plyn</i>		6,900		
			(7+6,5+9,5)*1*0,3		6,900		
15	583	583313480	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	13,800	295,00	4 071,00
			6,9 * 2		13,800		
16	001	181301101	Rozprostření a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	25,720	25,40	653,29
			"plyn"(2,4+7)*0,8		7,520		
			"VZTJ" 7*2,6		18,200		
			Součet		25,720		
		<b>2</b>	<b>Zakládání</b>				
17	002	213311141	Poštář zhuťněné pod základy ze štěrkopísku tříděného	m3	4,707	792,00	3 727,94
			"únikový východ" 0,89*1,5*0,2		0,267		
			"VZTJ" 7*2,6*0,2		3,640		
			"karusel" 2*2*0,2		0,800		
			Součet		4,707		
18	011	273321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,800	2 475,00	1 980,00
			"únikový východ" 0,89*1,5*0,15		0,200		
			"kausel" 2*2*0,15		0,600		
			Součet		0,800		



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
19	015	273353123	Bednění kotevnic otvorů a prostupů v základových konstrukcích v deskách včetně polohového zajištění a odbednění, popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 0,02 do 0,05 m <sup>2</sup> , hl. přes 1,00 do 2,00 m <i>propustek ve skladbě S2</i>	kus	1,000	548,00	548,00
			1		1,000		
20	011	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "únikový východ" 0,89*1,5*4,5/1000 "karusel" 2*2*4,5/1000 Součet	t	0,024 0,006 0,018 0,024	25 500,00	612,00
21	011	274321411	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 <i>vč. začištění pohledových ploch ocelovým hladítkem</i> "VZTJ" 7*0,3*1,2	m <sup>3</sup>	2,520 2,520	2 475,00	6 237,00
22	011	274351215	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr zřízení "VZTJ" 7*(0,5+0,3)	m <sup>2</sup>	5,600 5,600	203,00	1 136,80
23	011	274351216	Bednění základových stěn pasů svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr odstranění "VZTJ" 7*(0,5+0,3)	m <sup>2</sup>	5,600 5,600	52,30	292,88
24	011	274362021	Výztuž základů pasů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI "VZTJ" 7*1,2*4,5*2/1000	t	0,076 0,076	25 500,00	1 938,00
<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>							<b>2 155 410,51</b>
25	012	342R1	Montáž zemních kotev vč. dodávky 96	kus	96,000 96,000	1 490,00	143 040,00
26	012	342R2	Opláštění haly (nosná a tepelně izolační fólie) vč. montáže <i>Plochtovina se předpokládá jako polyesterová, sendvičová. Spodní nosná vrstva musí mít minimální plošnou hmotnost 500 g/m<sup>2</sup>, pevnost v tahu min. 2000 N/5 cm (DIN 53 354) a teplotní odolnost nejhůře -30° C až +70° C (DIN EN ISO 1876-2). Vnější ochranná stabilizovaná fólie (ochrana před UV) musí mít hmotnost min. 200 g/m<sup>2</sup>. Spolu s vnitřní tepelně izolační vrstvou musí skladba prokazatelně splňovat požadavek na nehořlavost nejhůře B2 a vykazovat součinitel prostupu tepla nejhůře 15,0 W/(m<sup>2</sup>K).</i>	m <sup>2</sup>	2 100,000	489,00	1 026 900,00
27	012	342R3	Lanová síť vč. montáže <i>Pozinkované lano včetně separace z PVC (podrobněji v SKŘ)</i> 3000	bm	3 000,000 3 000,000	68,00	204 000,00
28	012	342R4	Utěšňovací vaky vč. montáže (24,76+42,28)*2	bm	134,080 134,080	309,90	41 551,39
29	012	342R5	Kompaktní VZTJ vč. záložního agregátu <i>Rám z Al profilů vč. opláštění, servoregulátor cirkulačních klapek vč. detekce rychlosti větru, dvoustupňový hořák s displejem, tříložkové opékací, záložní dieselový agregát a záložní ventilátor vč. regulace, možnost dálkového ovládání přes GSM bránu (kamerový přístup), vstupní a opakované zaškolení obsluhy</i>	soubor	1,000	428 600,00	428 600,00

1,000



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
30	012	342R6	Karuselové dveře vč. montáže <i>Čtyřsegmentové, nerezové, průměru 2,0 m (tepelná izolace v oboustranně opláštěném rámu)</i>	soubor	1,000	187 000,00	187 000,00
			1		1,000		
31	012	342R7	Únikové dveře vč. montáže <i>Plně vč. ochranné plachty</i>	soubor	1,000	55 000,00	55 000,00
			1		1,000		
32	012	342R8	Vnitřní elektroinstalace haly vč. osvětlení <i>Vnitřní elektroinstalace vč. podružného rozvaděče, zeměni, rozvodů, svítidel (min. 51 ks svítidel s elektronickým předřadníkem, 2x 58 W, ovládání pomocí dálkového ovladače, 2 ks nouzového osvětlení nad vstupy)</i>	soubor	1,000	43 000,00	43 000,00
			1		1,000		
33	012	342R9	Přesun hmot pro přetlakovou halu	t	12,000	1 500,00	18 000,00
			12		12,000		
34	449	449321130	přístroj hasicí ruční práškový 6 kg <i>1x 34 A, 1x 113 B</i>	kus	2,000	1 150,00	2 300,00
			2		2,000		
35	231	348101210	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě do 2 m <sup>2</sup> <i>"VZTJ" 1</i>	kus	1,000	220,00	220,00
			"VZTJ" 1		1,000		
36	553	55342320A	branka vchodová kovová <i>branka šíře 1000 mm, poplastovaná, vč. kování a zámku</i> <i>"VZTJ" 1</i>	kus	1,000	3 600,00	3 600,00
			"VZTJ" 1		1,000		
37	231	348401130	Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty do 15 st. sklonu svahu, výšky přes 1,6 do 2,0 m <i>"VZTJ" 5,14+5+5,14-1</i>	m	14,280	89,00	1 270,92
			"VZTJ" 5,14+5+5,14-1		14,280		
38	313	313247680	pletivo drátěné se čtvercovými oky zapletené pozinkované 50 x 2 x 2000 mm <i>"VZTJ" 5,14+5+5,14-1</i> Součet	m	14,280	65,00	928,20
			"VZTJ" 5,14+5+5,14-1		14,280		
			Součet		14,280		
			<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>1 968,80</b>
39	271	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm <i>(7+6,5+9,5)*1*0,1</i>	m <sup>3</sup>	2,300	856,00	1 968,80
			(7+6,5+9,5)*1*0,1		2,300		
			<b>5 Komunikace pozemní</b>				<b>11 790,00</b>
40	221	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup> <i>zpětně použiti</i> <i>"plyn" 3</i>	m <sup>2</sup>	3,000	300,00	900,00
			"plyn" 3		3,000		
41	221	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m <sup>2</sup> <i>"VZTJ" 7*2,6</i>	m <sup>2</sup>	19,800	300,00	5 940,00
			"VZTJ" 7*2,6		18,200		



# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			"skladba S2" 0,8*2		1,600		
			Součet		19,800		
42	592	592450380	dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní	m2	19,800	250,00	4 950,00
			"VZTJ" 7*2,6		18,200		
			"skladba S2" 0,8*2		1,600		
			Součet		19,800		
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>							<b>637,44</b>
43	011	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	m3	0,192	3 320,00	637,44
			"skladba S2" 0,8*0,12*2		0,192		
<b>8 Trubní vedení</b>							<b>1 674,60</b>
44	271	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm vč. vývodu na obou koncích	m	29,000	35,00	1 015,00
			29		29,000		
45	271	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm elektro	m	24,000	12,90	309,60
			24		24,000		
46	271	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	25,000	14,00	350,00
			25		25,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							<b>16 720,70</b>
47	221	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z betonu prostého téže značky	m	12,200	170,00	2 074,00
			"VZTJ" 2,6+7+2,6		12,200		
48	592	592172200	obrubník betonový parkový 100 x 8 x 20 cm šedý	kus	12,200	121,00	1 476,20
			"VZTJ" 2,6+7+2,6		12,200		
49	221	935112211	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 z betonových příkopových tvárníc šířky přes 500 do 800 mm	m	9,500	254,00	2 413,00
			7,5+2		9,500		
50	592	592275840	žlabovka betonová příkopová 50 x 90 x 8 cm (7,5+2)*2	kus	19,000	235,00	4 465,00
					19,000		
51	013	965042231	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	0,800	2 100,00	1 680,00
			"karusel" 2*2*0,2		0,800		
52	221	966008212	Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárníc nebo desek šířky přes 500 do 800 mm	m	9,500	50,00	475,00
			7,5+2		9,500		
53	005	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 40 do 50 mm elektro	m	1,100	2 125,00	2 337,50
			0,5+0,3+0,3		1,100		
54	013	977311114	Řezání stávajících betonových mazanin bez vyztužení hloubky přes 150 do 200 mm	m	6,000	300,00	1 800,00

# ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

"karusel" 2+2+2 6,000

**997 Přesun sutě 1 194,98**

55	221	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	5,085	50,00	254,25
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	--------

"plyn" 3,325 3,325

"karusel" 1,76 1,760

Součet 5,085

56	221	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	5,085	15,00	76,28
----	-----	-----------	---	---	-------	-------	-------

"plyn" 3,325 3,325

"karusel" 1,76 1,760

Součet 5,085

57	221	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového	t	5,085	170,00	864,45
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	--------

"plyn" 3,325 3,325

"karusel" 1,76 1,760

Součet 5,085

**998 Přesun hmot 39 614,06**

58	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	49,829	795,00	39 614,06
----	-----	-----------	--	---	--------	--------	-----------

**PSV Práce a dodávky PSV 159 380,30**

**723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 148 350,30**

59	721	723111R	Plynoměrná skříň 800/800/350 celoplechová	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00
----	-----	---------	---	--------	-------	----------	----------

1 1,000

60	721	723150302	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 28/2,6	m	4,500	305,00	1 372,50
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

DN 1/2" 4,500

4,5 4,500

61	721	723150303	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 28/2,6	m	5,500	253,00	1 391,50
----	-----	-----------	--	---	-------	--------	----------

DN 3/4" 5,500

5,5 5,500





## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Projektovatel:

Adresa:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
62	721	723150304	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 31,8/2,6 DN 1" 2	m	2,000	292,00	584,00
63	721	723150312	Potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním tvářených za tepla D 57/3,2 DN 2" 1	m	1,000	460,00	460,00
64	721	723150369	Potrubí z ocelových trubek hladkých chráničky D 89/3,6 2	m	2,000	555,00	1 110,00
65	721	723160217	Připojky k plynoměřům spojované na závit s ochozem G 6/4" G 6/4" 1	soubor	1,000	8 250,00	8 250,00
66	721	723160336	Připojky k plynoměřům rozpěrky přípojek G 6/4 1	soubor	1,000	348,00	348,00
67	721	723170115	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrovarovkami PN 0,4 MPa (SDR 11) D 40 x 3,7 mm 29	m	29,000	465,00	13 485,00
68	721	723170128	Potrubí z plastových trub Pe100 spojovaných elektrovarovkami PN 0,1 MPa (SDR 17,6) D 90 x 5,2 mm chránička 18,5	m	18,500	853,00	15 780,50
69	721	723190252	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí DN 20 1	kus	1,000	288,00	288,00
70	721	723190254	Připojky plynovodní ke strojům a zařízením z trubek vyvedení a upevnění plynovodních výpustek na potrubí přes 25 do DN 50 DN 6/4" 2	kus	2,000	202,00	404,00
71	721	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí 2	kus	2,000	35,00	70,00
72	721	723190901	Opravy plynovodního potrubí uzavření nebo otevření potrubí stávající rozvody 2	kus	2,000	35,00	70,00
73	721	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí 2*42	m	84,000	29,00	2 436,00
74	721	723190907	Opravy plynovodního potrubí odvzdušnění a napuštění potrubí stávající potrubí (odhad délky) 75*2	m	150,000	29,00	4 350,00
75	721	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí vč. revize 2*42	kus	84,000	200,00	16 800,00
76	721	723190909	Opravy plynovodního potrubí neúřední zkouška těsnosti dosavadního potrubí stávající potrubí (odhad délky) 2*75	kus	150,000	205,00	30 750,00



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
 Objekt: Přetlaková hala

Objednatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.

Datum: 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
77	721	723190916	Opravy plynovodního potrubí navaření odbočky na potrubí DN 40 DN 5/4"	kus	1,000	205,00	205,00
		1			1,000		
78	721	723214163	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400 st.C DN 25 DN 1"	soubor	1,000	253,00	253,00
		1			1,000		
79	721	723214164	Armatury přírubové plynové filtry těleso uhlíková ocel PN 40 do 400 st.C DN 32 DN 5/4"	soubor	1,000	2 920,00	2 920,00
		1			1,000		
80	721	723215262R	Číchačka se zemní zákloповou soupravou (poklop, roznášecí prstenec, tělo apod.)	m	1,000	3 100,00	3 100,00
		1			1,000		
81	721	723221304	Armatury s jedním závitem ventily vzorkovací rohové PN 5 vnitřní závit G 1/2	kus	1,000	3 780,00	3 780,00
		1			1,000		
82	721	723231162	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1/2 DN 15	kus	3,000	245,00	735,00
		3			3,000		
83	721	723231163	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 3/4 DN 20	kus	2,000	356,00	712,00
		2			2,000		
84	721	723231164	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 DN 25	kus	1,000	555,00	555,00
		1			1,000		
85	721	723231165	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/4 DN 32	kus	1,000	756,00	756,00
		1			1,000		
86	721	723231166	Armatury se dvěma závity kohouty kulové PN 42 do 185 st.C plnopřítokové vnitřní závit těžká řada G 1 1/2 DN 40	kus	1,000	1 120,00	1 120,00
		1			1,000		
87	721	723234313	Armatury se dvěma závity středtlaké regulátory tlaku plynu jednostupňové pro zemní plyn, výkon do 50 m3/hod s přírubami vč. veškerého vybavení B 25, výstup 5 kPa	soubor	1,000	5 980,00	5 980,00
		1			1,000		
88	721	723239102	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 - manometr	kus	2,000	79,50	159,00
		2			2,000		
89	388	388412020R	tlakoměr s rozsahem 0-6 MPa + trojcestný ventil	kus	1,000	1 260,00	1 260,00
		1			1,000		
90	388	388412100R	tlakoměr s rozsahem 0-160 kPa + trojcestný ventil	kus	1,000	2 175,00	2 175,00
		1			1,000		
91	721	723239104	Armatury se dvěma závity montáž armatur se dvěma závity ostatních typů G 1 1/4	kus	2,000	140,00	280,00
		2			2,000		
92	551	55138964R	plynový kulový uzávěr DN 5/4" s přechodovou spojkou ISIFLO (+ obložka, držák apod.)	kus	2,000	4 350,00	8 700,00



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**stavba:** Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
**objekt:** Přetlaková hala

**objednatel:** OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
**zhotovitel:**  
**listo:**

**Zpracoval:** STAVBYZOR s. r. o.  
**Datum:** 21.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
93	721	723261914	Montáž plynoměru při rekonstrukci plynoinstalací s odvodušením a odzkoušením maximální průtok Q (m3/h) 40 m3/h G 16	kus	1,000	360,00	360,00
			1		1,000		
94	388	388222750	plynoměr membránový Qmax 25 m3/h, PN 0,05 MPa, DN 40 vč. šroubení a cejchování	kus	1,000	8 900,00	8 900,00
			1		1,000		
95	R	723261918R00	Úchytný a spojovací materiál	soubor	1,000	3 700,00	3 700,00
			1		1,000		
96	783	783614551	Základní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický	m	12,000	12,00	144,00
			12		12,000		
97	783	783614661	Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní	m	1,000	30,00	30,00
			1		1,000		
98	783	783617611	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí do DN 50 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	12,000	35,50	426,00
99	783	783617631	Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí přes DN 50 do DN 100 mm dvojnásobný syntetický standardní	m	1,000	65,00	65,00
			1		1,000		
100	721	998723101	Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,220	390,00	85,80
<b>741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>11 030,00</b>
101	741	74112223R1	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 vnitřní vedení v liště, vč. D+M lišt	m	18,000	165,00	2 970,00
			18		18,000		
102	341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 vč. lišty	m	18,000	65,20	1 173,60
			18		18,000		
103	741	741122233	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně nebo v liště plných kulatých (CYKY) počtu a průřezu žil 5x10 mm2 vedení kabelu ve výkopu, vč. ochranné trubky	m	29,000	25,40	736,60
			29		29,000		
104	341	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2 vč. chráničky	m	29,000	65,20	1 890,80
			29		29,000		
105	741	74121020R3	Úpravy v rozvaděči, osazení podružného elektroměru osazení jističe	soubor	1,000	4 100,00	4 100,00
					1,000		
106	741	741990013	Dostání doplnkové práce elektromontážní zhotovení otvorů v plechu tl. do 4 mm kruhových, D přes 29 do 42 mm	kus	1,000	89,00	89,00
107	741	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,025	2 800,00	70,00



## ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Objekt: Přetlaková hala v areálu OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
 Název objektu: Přetlaková hala

Zadatel: OLYMP CENTRUM SPORTU MV  
 Objednatel:  
 Adresa:

Zpracoval: STAVBYZOR s. r. o.  
 Datum: 21.5.2017

KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

**VRN Vedlejší rozpočtové náklady 34 500,00**

**VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 8 500,00**

108 000	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby <i>geodetické vytyčení stavby</i>	kmpl	1,000	5 500,00	5 500,00
---------	-----------	---	------	-------	----------	----------

109 000	013254000	Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kmpl	1,000	3 000,00	3 000,00
---------	-----------	--	------	-------	----------	----------

**VRN3 Zařízení staveniště 11 500,00**

110 000	032903000	Zařízení staveniště vybavení staveniště náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měsí c	1,000	5 500,00	5 500,00
---------	-----------	--	--------	-------	----------	----------

111 000	034203000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště oplocení staveniště	kmpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---------	-----------	--	------	-------	----------	----------

112 000	034303000	Zařízení staveniště zabezpečení staveniště opatření na ochranu sousedních pozemků <i>ochrana vzrostlé zeleně</i>	kmpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---------	-----------	---	------	-------	----------	----------

113 000	039103000	Zařízení staveniště zrušení zařízení staveniště rozebrání, bourání a odvoz	kmpl	1,000	2 000,00	2 000,00
---------	-----------	--	------	-------	----------	----------

**VRN4 Inženýrská činnost 6 500,00**

114 000	043194000	Inženýrská činnost zkoušky a ostatní měření zkoušky ostatní zkoušky <i>porozlišovací měření radonu, rozbor pitné vody</i>	kmpl	1,000	6 500,00	6 500,00
---------	-----------	--	------	-------	----------	----------

**VRN7 Provozní vlivy 8 000,00**

115 000	075603000	Provozní vlivy ochranná pásma jiná <i>OP NTL, přírodnostní přípojky, OP SEK</i>	kmpl	4,000	2 000,00	8 000,00
---------	-----------	--	------	-------	----------	----------

**Celkem 2 489 997,00**



## HARMONOGRAM PRACÍ

Nástup na stavebně bourací práce	31. – 32. kalendářní týden
Instalace kotev	33. kalendářní týden
Zřízení přípojných bodů plynu + elektro	33. – 34. kalendářní týden
Výstavba podesty pod VZT jednotku	34. – 35. kalendářní týden
Finální úpravy povrchů	36. kalendářní týden
Instalace haly	max. do 8.10.2017

