

Obchodní podmínky zadavatele

Číslo smlouvy objednatele: 0931/2025

Číslo smlouvy zhotovitele:: 1/2025

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Znojmo

Sídlo: Obroková 1/12, 669 22 Znojmo

Jednající ve věcech smluvních: Mgr. František Koudela, starosta města

ve věcech technických: Ing. Karel Bartušek, vedoucí odboru investic a tech. služeb

IČO: 00293881

DIČ: CZ00293881

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: KB Znojmo

Číslo účtu: 224 741/0100

2. Zhotovitel:

FCC Znojmo, s.r.o.

Sídlo: Dobšická 3639/10a, 669 02 Znojmo

Zapsán: v u Krajského soudu v Brně

Jednající/Zastoupený: Mgr. Josef Esterka

IČO: 63472341

DIČ: CZ63472341

Daňový režim: plátce DPH

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: 17495353/0300

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.
3. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele kompletní dílo nazvané Předlažba chodníku - Dobšická.
Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny projektovou dokumentací zpracovanou firmou Kučeřík PROJEKT s.r.o., zodp. projektant [REDACTED] k datu 4/2025, výkazem výměr a touto smlouvou.
4. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal podklady k realizaci díla Zhotovitel prohlašuje, že je převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
5. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

6. Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:

- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla,
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- zhotovitel zajistí povolení případných záborů a dopravních omezení. Ty budou vyřízeny jménem zadavatele a zhotovitel nebude hradit žádné poplatky za tato povolení,
- zajištění bezpečných přístupů do přilehlých nemovitostí,
- zajištění oznámení bydlicím o termínech a postupu prací. Text bude v předstihu odsouhlasen objednatelem,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- provedení všech případných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla (např. zábor. veřejného prostranství, dopravní omezení apod. – žádosti budou podány jménem objednatele a zhotovitel nebude platit poplatky za zvláštní užívání mimo nákladů s tímto spojenými),
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- uvedení dotčených ploch do původního stavu vč. zeleně. Pokud bude skládka sypkého materiálu na zelené ploše, bude tento uložen na podkladu z geotextílie.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **do 5 dní od výzvy objednatele**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 60 dní od zahájení prací**

2. Místem plnění díla je veřejné prostranství ul. Dobšická, Znojmo

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají maximální cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, která je cenou nejvýše přípustnou, a to ve výši

Celková cena díla bez DPH: 2 653 043,06 Kč

K ceně bude připočtena výše DPH platná v době fakturace

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady na realizaci díla včetně nákladů souvisejících (např. daně, pojištění, veškeré dopravní náklady, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této smlouvy a z výzvy k podání nabídky.
3. Cena díla je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele; tato skutečnost nemá vliv na charakter sjednané ceny díla jakožto ceny pevné a nejvýše přípustné. Položkový rozpočet zhotovitele je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si v rámci podání své nabídky zkontroloval veškeré předané podklady, projektovou dokumentaci k provedení díla vč. výkazu výměr, a neshledal na těchto podkladech žádné zřejmé vady ani omyly. Zhotovitel dále prohlašuje, že je mu znám rozsah prací a výkonů požadovaných touto smlouvou o dílo a že jsou mu známy veškeré podstatné okolnosti pro řádné a včasné provedení díla. Zhotovitel při podpisu této smlouvy prohlašuje, že se důkladně seznámil s celou zadávací dokumentací předmětu díla podle této smlouvy, že proti ní nemá námitek a že s ní souhlasí. Vzhledem k této skutečnosti budou veškeré případné budoucí náklady vzniklé z důvodu omylu nebo chyby zhotovitele při zpracování cenové nabídky za provedení díla přičteny k tíži zhotovitele.
5. Zhotovitel prohlašuje, že cena díla je konečná a obsahuje veškeré náklady nutné pro řádné a včasné provedení předmětu díla dle čl. II. v potřebné kvalitě.
6. Cenu lze dodatečně změnit pouze v případě, pokud objednatel bude požadovat práce, které nejsou obsaženy ve výzvě k podání nabídky, anebo práce, které je nutné zhotovit pro řádné dokončení díla a nebylo možné je předvídat ani po odborném posouzení předaných podkladů. Ocenění dodatečných stavebních prací se bude řídit položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy, tzn. že dodatečné stavební práce budou oceněny jednotkovými cenami uvedenými v tomto smluvním rozpočtu. Pokud rozpočet takovéto stavební práce (položky) neobsahuje, zhotovitel se zavazuje dodržet cenovou úroveň, v níž je zpracován smluvní rozpočet. Pro ocenění takových dodatečných prací budou využity odpovídající položky z ceníku stavebních prací použitého pro zpracování nabídky. Jednotkové ceny těchto položek budou oproti aktuální cenové úrovni procentuálně upraveny podle schématu použitého zhotovitelem při zpracování smluvního rozpočtu (bude uplatněna průměrná odchylka od cenové hladiny použitého ceníku vyplývající ze smluvního rozpočtu).

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě faktury vystavené zhotovitelem po dokončení díla. Přílohou faktury musí být objednatelům, popř. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v daném kalendářním období (dále jen „zjišťovací protokol“). Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatelům ve zjišťovacím protokolu.
2. Veškeré faktury budou vč. požadovaných náležitostí předávány objednateli prostřednictvím elektronické pošty na adresu [redacted]. Přípustná velikost zpráv přijímaných pomocí elektronické pošty je do 10 MB a doporučený formát faktur vč. příloh je ISDOC.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Objednatel je však oprávněn z každé faktury zhotovitele zadržet 10 % fakturované částky bez DPH (dále jen „pozastávka“). Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělků, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

6. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
7. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **3 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Změny díla

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, změna ceny či doba plnění díla) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému zástupci stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že některé práce sjednané touto smlouvou nebudou zhotovitelem provedeny, bude o jejich cenu snížena celková cena díla na základě dodatku ke smlouvě. Nedílnou součástí dodatku bude příloha obsahující specifikaci neprovedených položek.

VIII. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou zajištění zvláštní užívání komunikací, označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to písemně (myslí se tím i elektronicky) s následným zápisem ve stavebním deníku 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
6. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
8. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

IX. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
2. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

X. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XI. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby 60 měsíců od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělky, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělky do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady do 24 hodin od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele [REDACTED] následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 10.000 Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000 Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000 Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000 Kč) za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel nesplní požadované dle čl. II. odst. 6. stan, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000 Kč) za každý zjištěný případ.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000 Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačíná provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 30 dnů
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví

osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem v platném znění.
2. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
3. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
5. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
6. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
7. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
9. Smlouva nabude platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
10. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. V případě, že bude smlouva podepsána elektronicky, předchází věta neplatí.
11. Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města dne 30.07.2025 usnesením č. 145/2025 bodem č. 4665.
12. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

Ve Znojmě dne:

Ve Znojmě dne: 1.8.2025

Za objednatele:

Elektronický podpis: 4.8.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. František Koudela
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 1.9.2027 14:06 +02:00

Mgr. František Koudela
starosta

Za zhotovitele:

Mgr. Josef Esterka Digitálně podepsal Mgr. Josef Esterka
Datum: 2025.08.01 13:47:19 +02'00'

Mgr. Josef Esterka
jednatel

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PSOTA	Objednatel:	Město Znojmo	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZNOJMO	Zhotovitel:	FCC Znojmo s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	24.04.2025	Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	266 957,67	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	176 865,04	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		114 230,44						
ZRN celkem		558 053,15	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	558 053,15
Základ 21%	558 053,15	DPH 21%	117 191,16	Celkem včetně DPH	675 244,31

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

FCC Environment
FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšícká 10a, 669 02 Znojmo
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel: 515 242 652, Fax: 515 242 653

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PSOTA		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Znojmo	
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE		Začátek výstavby:	24.04.2025	Projektant:		
Lokalita:	ZNOJMO		Konec výstavby:		Zhotovitel:	FCC Znojmo s.r.o.	
Zpracoval:			Zpracováno dne:	24.04.2025	Zpracováno dne:	18.07.2025	
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)	
11		Přípravné a přidružené práce	0,00	100 940,90	100 940,90	122,06	
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	13 805,27	13 805,27	0,00	
16		Přemístění výkopku	0,00	6 118,20	6 118,20	0,00	
17		Konstrukce ze zemin	0,00	681,12	681,12	0,00	
18		Povrchové úpravy terénu	0,00	3 173,22	3 173,22	0,00	
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	11 959,20	11 959,20	0,00	
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	55 513,28	17 908,57	73 421,85	94,68	
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	9 945,72	5 841,18	15 786,90	3,51	
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažďených (předlažby)	77 199,63	50 623,32	127 822,95	34,35	
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	124 299,04	79 627,00	203 926,04	41,65	
96		Bourání konstrukcí	0,00	417,50	417,50	0,08	
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00	
07VRN		Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:					558 053,15		



FCC Znojmo, s.r.o.

 Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2

 IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341

 Tel: 515 242 652, Fax: 515 225 8

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PSOTA			Doba výstavby:			Objednatel:	Město Znojmo						
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE			Začátek výstavby:	24.04.2025		Projektant:							
Lokalita:	ZNOJMO			Konec výstavby:			Zhotovitel:	FCC Znojmo s.r.o.						
JKSO:				Zpracováno dne:	24.04.2025		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Celkem/MJ	Celkem	
1		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	100 940,90	100 940,90	122 138,48		122,06	
		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	72,20	140,00	21	0,00	10 108,00	10 108,00	12 230,68	0,22	15,88	RTS II / 2024
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	69,00	80,30	21	0,00	5 540,70	5 540,70	6 704,25	0,14	9,52	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic														
3		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	165,00	45,70	21	0,00	7 540,50	7 540,50	9 124,01	0,33	54,45	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně														
4		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	54,45	454,50	21	0,00	24 747,53	24 747,53	29 944,51	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Themoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64														
5		113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	82,40	141,00	21	0,00	11 618,40	11 618,40	14 058,26	0,36	29,66	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně														
6		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	55,07	137,50	21	0,00	7 572,13	7 572,13	9 162,27	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů kusy do 40 x 40 cm Themoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64														
7		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	1 098,54	12,70	21	0,00	13 951,46	13 951,46	16 881,26	0,00	0,00	RTS II / 2024
8		113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	57,00	57,70	21	0,00	3 288,90	3 288,90	3 979,57	0,22	12,54	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytů nebo podkladů stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně														
9		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	122,06	13,60	21	0,00	1 660,02	1 660,02	2 008,62	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovňování														
10		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	122,06	51,60	21	0,00	6 298,30	6 298,30	7 620,94	0,00	0,00	RTS II / 2024
11		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	12,54	687,00	21	0,00	8 614,98	8 614,98	10 424,13	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Themoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Brno – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64														
12		12	Odkopávky a prokopávky					0,00	13 805,27	13 805,27	16 704,38		0,00	
12		122301102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 1000 m3	m3	19,80	261,00	21	0,00	5 167,80	5 167,80	6 253,04	0,00	0,00	RTS II / 2024
13		122301109R00	Příplatek za lepičnost - odkopávky v hor. 4	m3	9,90	55,30	21	0,00	547,47	547,47	662,44	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Do měřných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje														
14		120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	10,00	809,00	21	0,00	8 090,00	8 090,00	9 788,90	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Položka se používá i pro ztížení vykopávky v blízkosti výbušnin.														
15		16	Přemístění výkopku					0,00	6 118,20	6 118,20	7 403,02		0,00	
15		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	19,80	309,00	21	0,00	6 118,20	6 118,20	7 403,02	0,00	0,00	RTS II / 2024
16		17	Konstrukce ze zemin					0,00	881,12	681,12	824,16		0,00	
16		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	19,80	34,40	21	0,00	681,12	681,12	824,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním														
17		18	Povrchové úpravy terénu					0,00	3 173,22	3 173,22	3 839,60		0,00	
17		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	186,66	17,00	21	0,00	3 173,22	3 173,22	3 839,60	0,00	0,00	RTS II / 2024
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypch.														

18	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní					0,00	11 959,20	11 959,20	14 470,63	0,00		
	199000002R00	Poplatek za skládku hominy 1- 4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	19,80	604,00	21	0,00	11 959,20	11 959,20	14 470,63	0,00	0,00	RTS II / 2024
	RTS komentář: 1 m3 zeminy tř. 3 váží 1,83 t 1 m3 zeminy tř. 4 váží 1,95												
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					55 513,28	17 908,57	73 421,85	88 840,44		94,68	
19	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	165,00	233,50	21	32 194,53	6 332,97	38 527,50	46 618,28	0,46	75,90	RTS II / 2024
	Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm												
20	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 8 cm	m2	27,00	940,00	21	15 204,24	10 175,76	25 380,00	30 709,80	0,21	5,70	RTS II / 2024
	Varianta: plochy 101-200 m2												
21	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	27,00	179,50	21	3 951,45	895,05	4 846,50	5 864,27	0,35	9,32	RTS II / 2024
	Varianta: šterkodrt' frakce 0-32 mm												
22	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.12 cm	m2	12,30	379,50	21	4 163,06	504,79	4 667,85	5 648,10	0,31	3,77	RTS II / 2024
	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živичné					9 945,72	5 841,18	15 786,90	19 102,15		3,51	
23	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2	27,00	569,00	21	9 564,21	5 798,79	15 363,00	18 589,23	0,13	3,50	RTS II / 2024
	Varianta: plochy 101-200 m2												
24	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	27,00	15,70	21	381,51	42,39	423,90	512,92	0,00	0,01	RTS II / 2024
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)					77 199,63	50 623,32	127 822,95	154 685,76		34,35	
25	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	152,70	343,50	21	8 491,65	43 960,80	52 452,45	63 467,46	0,07	11,28	RTS II / 2024
	RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.												
26	59245267	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	1,25	702,00	21	877,50	0,00	877,50	1 061,78	0,13	0,16	RTS II / 2024
	RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červen												
27	59245308	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	146,82	396,50	21	58 214,13	0,00	58 214,13	70 439,10	0,13	19,23	RTS II / 2024
	RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc												
28	59245268	Dlažba BEST KLASIKO standard barevná 200 x 100 x 80 mm	m2	4,80	396,50	21	1 903,20	0,00	1 903,20	2 302,87	0,13	0,63	RTS II / 2024
	RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, barva červená, hnědá, plskovcová, antracit, karamel												
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	10,00	312,50	21	160,80	2 964,20	3 125,00	3 781,25	0,00	0,00	RTS II / 2024
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,13	360,50	21	674,55	3 698,32	4 372,87	5 291,17	0,07	0,90	RTS II / 2024
	RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.												
31	59245264	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm	m2	2,79	793,00	21	2 212,47	0,00	2 212,47	2 677,09	0,18	0,49	RTS II / 2024
	RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená												
32	592452655	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm	m2	9,34	499,50	21	4 665,33	0,00	4 665,33	5 645,05	0,18	1,64	RTS II / 2024
	RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrc												
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách					124 299,04	79 627,00	203 926,04	246 750,51		41,65	
33	917832111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m	80,00	450,50	21	25 146,40	10 893,60	36 040,00	43 608,40	0,16	12,89	RTS II / 2024
	Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25												
34	917862114RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	68,00	676,00	21	34 748,68	11 219,32	45 968,00	55 621,28	0,27	18,32	RTS II / 2024
	Varianta: včetně obrubníku přímého 1000 x 150 x 250 mm												
	RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku												
35	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	6,00	568,00	21	2 418,06	989,94	3 408,00	4 123,68	0,20	1,17	RTS II / 2024
	Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm												
	RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku												
36	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30	m	2,00	899,00	21	1 468,02	329,98	1 798,00	2 175,58	0,21	0,42	RTS II / 2024
	Varianta: včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm												
	RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku												
37	917882114R00	Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 25/30	m	14,00	774,00	21	6 537,52	4 298,48	10 836,00	13 111,56	0,33	4,55	RTS II / 2024
38	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý OBRUBA KASSELSKÁ 100/29/40; PŘEVÝŠENÍ 16 CM přírodní	kus	12,00	3 710,00	21	44 520,00	0,00	44 520,00	53 869,20	0,30	3,60	RTS II / 2024
	RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 290 mm Impregnace Protect System I												
39	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 290-250 P přírodní	kus	1,00	3 705,00	21	3 705,00	0,00	3 705,00	4 483,05	0,29	0,29	RTS II / 2024
	RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 250/290 mm Impregnace Protect System I												
40	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 L přírodní	kus	1,00	3 705,00	21	3 705,00	0,00	3 705,00	4 483,05	0,29	0,29	RTS II / 2024
	RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 250/290 mm Impregnace Protect System I												
41	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00	2 560,00	21	2 050,36	509,64	2 560,00	3 097,60	0,12	0,12	RTS II / 2024
	Varianta: včetně dodávky sloupku a značky												

RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení vlička ke sloupku, dodávka a osazení svislé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka

42	998223011R00 96	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďový Bourání konstrukcí	t	174,19	295,00	21	0,00	51 386,04	51 386,04	62 177,11	0,00	0,00	RTS II / 2024
43	966006132R00 VORN	Odstranění dopravních značek se sloupky, s bet.patkami Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	kus	1,00	417,50	21	0,00	417,50	417,50	505,18	0,08	0,08	RTS II / 2024
44	010001VRN 07VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
45	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	075002VRN	Ochranné pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
Celkem:								558 053,15	675 244,31				

Poznámka:



FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel.: 515 242 652, Fax: 515 225 832

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PRŮMYSL OVÁ - DRUŽSTEVNÍ	Objednatel:	Město Znojmo	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZNOJMO	Zhotovitel:	FCC Znojmo, s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:	0	Konec výstavby:		Položek:	30
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	45856

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	79 353,18	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	79 522,46	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		43 656,57						
ZRN celkem		202 532,21	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	202 532,21
Základ 21%	202 532,21	DPH 21%	42 531,76	Celkem včetně DPH	245 063,97

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

FCC Environment
FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel: 515 242 650 Fax: 515 242 651

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PRŮMYSLOVÁ - DRUŽSTEVNÍ	Doba výstavby:		Objednatel:	Město Znojmo
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE	Začátek výstavby:	24.04.2025	Projektant:	
Lokalita:	ZNOJMO	Konec výstavby:		Zhotovitel:	FCC Znojmo, s.r.o.
Zpracoval:		Zpracováno dne:	24.04.2025	Zpracováno dne:	18.07.2025

Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - Montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
	11	Přípravné a přidružené práce	0,00	45 503,38	45 503,38	54,14
	12	Odkopávky a prokopávky	0,00	5 764,57	5 764,57	0,00
	16	Přemístění výkopku	0,00	2 706,84	2 706,84	0,00
	17	Konstrukce ze zemin	0,00	301,34	301,34	0,00
	18	Povrchové úpravy terénu	108,76	5 334,14	5 442,90	0,00
	19	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	5 291,04	5 291,04	0,00
	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	15 097,65	2 969,85	18 067,50	33,58
	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	33 865,88	25 640,12	59 506,00	14,96
	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	30 280,89	29 667,73	59 948,63	15,38
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00
07VRN		Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					202 532,21	

fcc Environment
FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel.: 515 242 652, Fax: 515 242 653

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ŮSEK PRŮMYSLOVÁ - DRUŽSTEVNÍ				Doba výstavby:		Objednatel: Město Znojmo							
Druh stavby:		PĚŠÍ KOMUNIKACE				Začátek výstavby:		Projektant:							
Lokalita:		ZNOJMO				Konec výstavby:		Zhotovitel: FCC Znojmo, s.r.o.							
JKSO:						Zpracováno dne: 18.07.2025		Zpracoval:							
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Celkem/MJ	Celkem		
11		Přípravné a přidružené práce						0,00	45 503,38	45 503,38	55 059,09		54,14		
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	68,41	140,00	21	0,00	9 577,40	9 577,40	11 588,65	0,22	15,05	RTS II / 2024	
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na suchu	m2	73,00	80,30	21	0,00	5 861,90	5 861,90	7 092,90	0,14	10,07	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic															
3		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	73,00	45,70	21	0,00	3 336,10	3 336,10	4 036,68	0,33	24,09	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně															
4		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	24,09	454,50	21	0,00	10 948,91	10 948,91	13 248,18	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64															
5		113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	13,68	141,00	21	0,00	1 929,16	1 929,16	2 334,29	0,36	4,93	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně															
6		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	30,05	137,50	21	0,00	4 131,84	4 131,84	4 999,52	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů kusy do 40 x 40 cm Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chrlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64															
7		979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	54,14	51,60	21	0,00	2 793,61	2 793,61	3 380,27	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8		979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,14	13,60	21	0,00	736,30	736,30	890,92	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnání															
9		979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	487,26	12,70	21	0,00	6 188,17	6 188,17	7 487,69	0,00	0,00	RTS II / 2024	
12		Odkopávky a prokopávky													
10		122301102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 1000 m3	m3	8,76	261,00	21	0,00	2 286,36	2 286,36	2 766,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	
11		122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4	m3	4,38	55,30	21	0,00	242,21	242,21	293,08	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje															
12		120001101R00	Příplatek za ztlížení výkopávky v blízkosti vedení	m3	4,00	809,00	21	0,00	3 236,00	3 236,00	3 915,56	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka se používá i pro ztlížení výkopávky v blízkosti výbušnin.															
16		Přemístění výkopku													
13		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	8,76	309,00	21	0,00	2 706,84	2 706,84	3 275,28	0,00	0,00	RTS II / 2024	
17		Konstrukce ze zemin													
14		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	8,76	34,40	21	0,00	301,34	301,34	364,63	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním															
18		Povrchové úpravy terénu													
15		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	93,70	17,00	21	108,76	5 334,14	5 442,90	6 585,91		0,00		
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypích.															
16		182300010RAE	Rozprostření omice ve svahu tloušťka 15 cm	m2	14,00	275,00	21	108,76	3 741,24	3 850,00	4 658,50	0,00	0,00	RTS II / 2024	

Varianta: dovoz ornice ze vzdálenosti 15 km, osetí travou												
19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní				0,00	5 291,04	5 291,04	6 402,16	0,00	0,00	RTS II / 2024
17	199000002R00	Poplatek za skládku hrominy 1-4, č. díle katal. odpadů 17 05 04	m3	8,76	604,00	21	0,00	5 291,04	5 291,04	6 402,16	0,00	0,00
RTS komentář: 1 m3 zeminy tl. 3 váží 1,83 t 1 m3 zeminy tl. 4 váží 1,95												
56	564861111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				15 097,65	2 969,85	18 067,50	21 861,68	33,58		RTS II / 2024
18	564861111RT2	Podklad ze štěrku dle tl. po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	73,00	247,50	21	15 097,65	2 969,85	18 067,50	21 861,68	0,46	33,58
Varianta: štěrku dle frakce 0-32 mm												
59	596215021R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažebních (předlažby)				33 865,88	25 640,12	59 506,00	72 002,26	14,96		RTS II / 2024
19	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	73,00	343,50	21	4 059,53	21 015,97	25 075,50	30 341,36	0,07	5,39
RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.												
20	59245267	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm	m2	2,00	702,00	21	1 404,00	0,00	1 404,00	1 698,84	0,13	0,26
RTS komentář:												
21	59245308	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm	m2	71,00	396,50	21	28 151,50	0,00	28 151,50	34 063,32	0,13	9,30
RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch												
22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	15,60	312,50	21	250,85	4 624,15	4 875,00	5 898,75	0,00	0,01
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných				30 280,89	29 667,73	59 948,63	72 537,84	15,38		RTS II / 2024
23	917832111RT5	Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15	m	28,00	450,50	21	8 801,24	3 812,76	12 614,00	15 262,94	0,16	4,51
Varianta: včetně obrubníku ABO 100/10/25												
24	917862114RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	34,50	676,00	21	17 629,85	5 692,15	23 322,00	28 219,62	0,27	9,29
Varianta: včetně obrubníku přímého 1000 x 150 x 250 mm												
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodňkového obrubníku												
25	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	5,91	568,00	21	2 381,79	975,09	3 356,88	4 061,82	0,20	1,15
Varianta: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm												
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodňkového obrubníku												
26	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrrou, do lože z betonu C 25/30	m	2,00	899,00	21	1 468,02	329,98	1 798,00	2 175,58	0,21	0,42
Varianta: včetně obrubníku nájezdového nábehového 1000 x 150 x 150-250 mm												
RTS komentář: Osazení betonového silničního nebo chodňkového obrubníku												
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažebný	t	63,92	295,00	21	0,00	18 857,75	18 857,75	22 817,88	0,00	0,00
VORN Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady												
01VRN Průzkumy, geodetické a projektové práce												
28	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07VRN Provozní vlivy												
29	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:								202 532,21	245 063,97			

Poznámka:

FCC Environment
FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel.: 515 242 652, Fax: 515 225 837

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PRŮMYSLOVÁ - DRUŽSTEVNÍ	Objednatel:	Město Znojmo	IČO/DIČ:	
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE	Projektant:		IČO/DIČ:	
Lokalita:	ZNOJMO	Zhotovitel:	FCC Znojmo, s.r.o.	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	46
JKSO:		Zpracoval:		Datum:	18.07.2025

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	816 159,54	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0
	Montáž	658 428,03			0,00		Mimostav. doprava	0
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0
	Montáž	0,00					Provozní vlivy	0
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0
	Montáž	0,00					NUS z rozpočtu	0
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		417 870,13						
ZRN celkem		1 892 457,70	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
			DN celkem z obj.		0,00	NUS celkem z obj.		0,00
						VORN celkem		0,00
						VORN celkem z obj.		0,00

Základ 0%	0,00				
Základ 12%	0,00	DPH 12%	0,00	Celkem bez DPH	1 892 457,70
Základ 21%	1 892 457,70	DPH 21%	397 416,12	Celkem včetně DPH	2 289 873,82

Projektant	Objednatel	Zhotovitel	 FCC Environment FCC Znojmo, s.r.o. Dobšická 10a, 669 02 IČ: 63472341 DIČ: CZ Tel.: 515 242 652, Fax: 515 242 653
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	
Poznámka:			

Slepý stavební rozpočet - rekapitulace

Název stavby:	PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PRŮMYSLOVÁ - DRUŽSTEVNÍ		Doba výstavby:		Objednatel:	Město Znojmo
Druh stavby:	PĚŠÍ KOMUNIKACE		Začátek výstavby:	24.04.2025	Projektant:	
Lokalita:	ZNOJMO		Konec výstavby:		Zhotovitel:	FCC Znojmo, s.r.o.
Zpracoval:			Zpracováno dne:	24.04.2025	Zpracováno dne:	18.07.2025
Objekt	Kód	Zkrácený popis	Náklady (Kč) - dodávka	Náklady (Kč) - montáž	Náklady (Kč) - celkem	Celková hmotnost (t)
11		Přípravné a přidružené práce	0,00	364 746,53	364 746,53	428,31
12		Odkopávky a prokopávky	0,00	29 217,06	29 217,06	0,00
16		Přemístění výkopku	0,00	13 956,17	13 956,17	0,00
17		Konstrukce ze zemin	0,00	1 553,70	1 553,70	0,00
18		Povrchové úpravy terénu	310,75	24 361,84	24 672,59	0,00
19		Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní	0,00	27 280,02	27 280,02	0,00
56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch	203 857,99	67 607,66	271 465,65	367,05
57		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné	37 462,21	22 001,78	59 463,99	13,24
59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)	315 669,62	267 431,42	583 101,04	139,28
91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách	258 858,96	257 724,99	516 583,95	110,92
96		Bourání konstrukci	0,00	417,00	417,00	0,08
VORN		Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
01VRN		Průzkumy, geodetické a projektové práce	0,00	0,00	0,00	0,00
07VRN		Provozní vlivy	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkem:					1 892 457,70	

FCC Environment
FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel.: 515 242 652, Fax: 515 225 833

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:				PŘEDLAŽBA CHODNÍKŮ - DOBŠICKÁ, ZNOJMO, ÚSEK PRŮMYSLOVÁ - DRUŽSTEVNÍ				Doba výstavby:		Objednatel: Město Znojmo					
Druh stavby:				PĚŠÍ KOMUNIKACE				Začátek výstavby:		24.04.2025		Projektant:			
Lokalita:				ZNOJMO				Konec výstavby:				Zhotovitel: FCC Znojmo, s.r.o.			
JKSO:								Zpracováno dne:		24.04.2025		Zpracoval:			
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Celkem/MJ	Celkem		
		11	Přípravné a přidružené práce					0,00	364 746,53	364 746,53	441 343,30		428,31		
1		113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových	m	430,90	140,00	21	0,00	60 326,00	60 326,00	72 994,46	0,22	94,80	RTS II / 2024	
2		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	163,40	80,30	21	0,00	13 121,02	13 121,02	15 876,43	0,14	22,55	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka není určena pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože a pro rozebrání dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty. V položce nejsou zakalkulovány náklady na popř. nutné očištění vybouraných betonových dlaždic															
3		113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drocné tl.15 cm	m2	675,00	45,70	21	0,00	30 847,50	30 847,50	37 325,48	0,33	222,75	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně															
4		979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	222,75	454,50	21	0,00	101 239,88	101 239,88	122 500,25	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64															
5		113109415R00	Odstranění podkladu pl.nad 50 m2, beton, tl. 15 cm	m2	116,00	141,00	21	0,00	16 356,00	16 356,00	19 790,76	0,36	41,76	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka je určena i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně															
6		979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup.170101)	t	159,11	137,50	21	0,00	21 877,24	21 877,24	26 471,46	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů kusy do 40 x 40 cm Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64															
7		979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km	t	3 854,79	12,70	21	0,00	48 955,83	48 955,83	59 236,56	0,00	0,00	RTS II / 2024	
8		113108410R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.10 cm	m2	211,15	57,70	21	0,00	12 183,53	12 183,53	14 742,07	0,22	46,45	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka není určena pro odstranění podkladu nebo krytů frézováním. Pro volbu položky z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně.Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně															
9		979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	428,31	51,60	21	0,00	22 100,84	22 100,84	26 742,02	0,00	0,00	RTS II / 2024	
10		979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	428,31	13,60	21	0,00	5 825,03	5 825,03	7 048,28	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: V položce jsou zakalkulovány i náklady na hrubé urovnění															
11		979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	46,45	687,00	21	0,00	31 913,66	31 913,66	38 615,53	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů Thermoservis - transport s.r.o. Roviny 4 643 00 Bmo – Chřlice, ČR IČ: 269 12 643 DIČ: CZ 269 12 64															
12		122301102R00	Odkopávky a prokopávky					0,00	29 217,06	29 217,06	35 352,85		0,00		
13		122301102R00	Odkopávky nezapážené v hor. 4 do 1000 m3	m3	45,17	261,00	21	0,00	11 788,23	11 788,23	14 263,76	0,00	0,00	RTS II / 2024	
13		122301109R00	Příplatek za lepiivost - odkopávky v hor. 4	m3	22,58	55,30	21	0,00	1 248,83	1 248,83	1 511,08	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Do měrných jednotek se udává poměrné množství zeminy, které ulpí v nářadí a o které je snížen celkový výkon stroje															
14		120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m3	20,00	809,00	21	0,00	16 180,00	16 180,00	19 577,80	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položka se používá i pro ztlížení vykopávky v blízkosti výbušnin.															
15		162701105R00	Přemístění výkopku					0,00	13 956,17	13 956,17	16 886,97		0,00		
15		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	45,17	309,00	21	0,00	13 956,17	13 956,17	16 886,97	0,00	0,00	RTS II / 2024	
16		171201101R00	Konstrukce ze zemin					0,00	1 553,70	1 553,70	1 879,97		0,00		
16		171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťněných	m3	45,17	34,40	21	0,00	1 553,70	1 553,70	1 879,97	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním															
17		181101102R00	Povrchové úpravy terénu					310,75	24 361,84	24 672,59	29 853,83		0,00		
17		181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	804,27	17,00	21	0,00	13 672,59	13 672,59	16 543,83	0,00	0,00	RTS II / 2024	
RTS komentář: Položky jsou shodné i pro úpravu pláně v násypcech.															

18	182300010RAE	Rozprostření omice ve svahu tloušťka 15 cm <i>Variant: dovoz omice ze vzdálenosti 15 km, osetí trávou</i>	m2	40,00	275,00	21	310,75	10 689,25	11 000,00	13 310,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
19	199000002R00	Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 <i>RTS komentář: 1 m3 zeminy tř. 3 váží 1,83 t 1 m3 zeminy tř. 4 váží 1,95</i>	m3	45,17	604,00	21	0,00	27 280,02	27 280,02	33 008,83	0,00	0,00	RTS II / 2024
20	564861111RT2	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 20 cm <i>Variant: šterkodrt frakce 0-32 mm</i>	m2	675,00	233,50	21	203 857,99	67 607,66	271 465,65	328 473,44	0,46	310,50	RTS II / 2024
21	565161111RT3	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tř. 8 cm <i>Variant: plochy 101-200 m2</i>	m2	101,70	940,00	21	57 269,30	38 328,70	95 598,00	115 673,58	0,21	21,46	RTS II / 2024
22	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm <i>Variant: šterkodrt frakce 0-32 mm</i>	m2	101,70	179,50	21	14 883,79	3 371,36	18 255,15	22 088,73	0,35	35,09	RTS II / 2024
23	577141112RT3	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živčinné Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tř.5 cm <i>Variant: plochy 101-200 m2</i>	m2	101,70	569,00	21	37 482,21	22 001,78	59 483,99	71 951,43	0,13	13,19	RTS II / 2024
24	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	101,70	15,70	21	1 437,02	159,67	1 596,69	1 931,99	0,00	0,05	RTS II / 2024
25	596215021R00	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby) Kladení zámkové dlažby tř. 6 cm do drtě tř. 4 cm	m2	655,32	343,50	21	315 869,62	267 431,42	583 101,04	705 552,26	0,07	139,28	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1111.R00 Řezání zámkové dlažby tř. 60 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.</i>													
26	59245267	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>	m2	9,38	702,00	21	6 584,76	0,00	6 584,76	7 967,56	0,13	1,23	RTS II / 2024
27	59245308	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 60 mm <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch</i>	m2	641,14	396,50	21	254 212,01	0,00	254 212,01	307 596,53	0,13	83,99	RTS II / 2024
28	59245268	Dlažba BEST KLASIKO standard barevná 200 x 100 x 60 mm <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch, barva červená, hnědá, plískovcová, antracit, karamel</i>	m2	4,80	484,50	21	2 325,60	0,00	2 325,60	2 813,98	0,13	0,63	RTS II / 2024
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tř. 80 mm	m	245,50	312,50	21	3 947,64	72 771,11	76 718,75	92 829,69	0,00	0,09	RTS II / 2024
30	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tř. 8 cm do drtě tř. 4 cm	m2	19,68	360,50	21	1 094,40	6 000,24	7 094,64	8 584,51	0,07	1,45	RTS II / 2024
<i>RTS komentář: Od CÚ 2015/ II. není v jednotkové ceně započteno řezání dlaždic!!! Rozpočtuje se samostatnou položkou 596 29-1113.R00 Řezání zámkové dlažby tř. 80 mm. V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár. V položce nejsou zakalkulovány náklady na dodání zámkové dlažby, která se oceňuje ve specifikaci, ztratné se doporučuje ve výši 5%.</i>													
31	59245264	Dlažba BEST KLASIKO standard červená pro nevidomé 200 x 100 x 80 mm <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, barva červená</i>	m2	4,20	793,00	21	3 330,60	0,00	3 330,60	4 030,03	0,18	0,74	RTS II / 2024
32	592452655	Dlažba BEST KLASIKO standard přírodní 200 x 100 x 80 mm <i>RTS komentář: Dlažba vibrolisovaná, standardní povrch</i>	m2	15,48	499,50	21	7 732,26	0,00	7 732,26	9 356,03	0,18	2,72	RTS II / 2024
33	917832111RT5	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách Osazení stojatého obrubníku betonového, bez boční opěry, do lože z betonu C 12/15 <i>Variant: včetně obrubníku ABO 100/10/25</i>	m	80,20	450,50	21	258 858,96	257 724,99	516 583,95	825 066,58	0,16	110,92	RTS II / 2024
34	917862114RU2	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 <i>Variant: včetně obrubníku přímého 1000 x 150 x 250 mm</i>	m	314,20	676,00	21	160 559,34	51 839,86	212 399,20	257 003,03	0,27	84,65	RTS II / 2024
35	917862114RV3	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 <i>Variant: včetně obrubníku nájezdového 1000 x 150 x 150 mm</i>	m	15,50	676,00	21	7 434,40	3 043,60	10 478,00	12 678,38	0,20	3,03	RTS II / 2024
36	917862114RV4	Osazení stojatého obrubníku betonového, s boční opěrou, do lože z betonu C 25/30 <i>Variant: včetně obrubníku nájezdového náběhového 1000 x 150 x 150-250 mm</i>	m	7,00	899,00	21	5 138,07	1 154,93	6 293,00	7 614,53	0,21	1,48	RTS II / 2024
37	917882114R00	Osazení betonového silničního nebo chodníkového obrubníku Osazení obrubníku betonového zastávkového, lože C 25/30	m	14,00	774,00	21	6 537,52	4 298,48	10 836,00	13 111,56	0,33	4,55	RTS II / 2024
38	592174984	Obrubník zastávkový bezbariérový přímý OBRUBA KASSELSKÁ 100/29/40; PŘEVÝŠENÍ 16 CM přírodní <i>RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 290 mm Impregnace Protect System I</i>	kus	12,00	3 710,00	21	44 520,00	0,00	44 520,00	53 869,20	0,30	3,60	RTS II / 2024
39	592174983	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 290-250 P přírodní <i>RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 250/290 mm Impregnace Protect System I</i>	kus	1,00	3 705,00	21	3 705,00	0,00	3 705,00	4 483,05	0,29	0,29	RTS II / 2024
40	592174982	Obrubník zastávkový bezbariérový přechodový 250-290 L přírodní <i>RTS komentář: (Kasselský obrubník - Kasseler Sonderbord® Plus) délka 1000 mm šířka 400 mm výška 250/290 mm Impregnace Protect System I</i>	kus	1,00	3 705,00	21	3 705,00	0,00	3 705,00	4 483,05	0,29	0,29	RTS II / 2024
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	630,36	295,00	21	0,00	185 957,65	185 957,65	225 008,75	0,00	0,00	RTS II / 2024

42	914001121RT6	Osaz.svislé dopr.značky a sloupku,Al patka, základ	kus	1,00	2 560,00	21	2 050,36	509,64	2 560,00	3 097,60	0,12	0,12	RTS II / 2024
		Varianť: včetně dodávky sloupku a značky											
		RTS komentář: Výkop jamky s odhozem výkopku na vzdálenost do 3 m, betonový základ (s dodávkou betonu), dodávka a osazení kotevní hliníkové patky, dodávka a osazení sloupku, dodávka a osazení víčka ke sloupku, dodávka a osazení svíslé dopravní značky plochy do 1 m2, upínací svorka											
	96	Bourání konstrukci					0,00	417,00	417,00	504,57		0,08	
43	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00	417,00	21	0,00	417,00	417,00	504,57	0,08	0,08	RTS II / 2024
	VORN	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	01VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
44	010001VRN	Průzkumy, geodetické a projektové práce	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
	07VRN	Provozní vlivy					0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
45	072002VRN	Silniční provoz - DIO, DIR a dopravní značení	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
46	075002VRN	Ochrana pásma objektů a inženýrských sítí	Soubor	1,00	0,00	21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	RTS II / 2024
							Celkem:		1 892 457,70	2 289 873,82			

Poznámka:



FCC Znojmo, s.r.o.
Dobšická 10a, 669 02 Znojmo 2
IČ: 63472341 DIČ: CZ63472341
Tel.: 515 242 652, Fax: 515 225 90