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Smlouva o dílo na zhotovení 
stavby 

Název zakázky: „Individuální protihluková 
opatĜení u bytového domu Podzimní 412/1 
v k.ú. MalomČĜice“ 

Smluvní strany: 

Správa železnic, státní organizace 

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 

IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234 

zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 

zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, Ĝeditelem Oblastního Ĝeditelství Brno 

 

Korespondenční adresa:  
Správa železnic, státní organizace 

Kounicova 688/26, 611 43 Brno  

Adresa pro doručování písemnosti v elektronické podobě: 
ePodatelnaORBNO@spravazeleznic.cz 

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě: 
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz 

(dále jen „Objednatel“) 

číslo smlouvy: E639-S-4548/2025  

ISPROFOND: 5003520139 

a 

 

MSO servis spol. s r.o.  

se sídlem: Kyjov – Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701 

IČO: 499 71 379, DIČ: CZ49971379  

zapsaná v obchodním rejstĜíku vedeném Krajským soudem v Brně, 

spisová značka C 13570  

bank. spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 673873543/0300  

zastoupena: Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem  

(dále jen „Zhotovitel“) 

číslo smlouvy: 25 060  

 

dnešního dne uzavĜely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „občanský zákoník“). 
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Smluvní strany, vČdomy si svých závazků v této SmlouvČ obsažených a s úmyslem být 
touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znČní Smlouvy: 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Objednatel prohlašuje, že je státní organizací, která vznikla k 1. 1. 2003 na základě 
zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa 
železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších pĜedpisů, a 
zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších pĜedpisů, splňuje veškeré 
podmínky a požadavky v této Smlouvě stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavĜít 
a Ĝádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.2 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě 
stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu uzavĜít a Ĝádně plnit povinnosti v ní obsažené. 

1.3 Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavĜení této Smlouvy není vůči němu vedeno Ĝízení 
dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho Ĝešení (insolvenční zákon), ve 
znění pozdějších pĜedpisů, a zavazuje se Objednatele bezodkladně informovat o všech 
skutečnostech o hrozícím úpadku, popĜ. o prohlášení úpadku jeho společnosti, stejně 
jako o změnách v jeho kvalifikaci, kterou prokázal v rámci své nabídky na plnění VeĜejné 
zakázky v dále uvedeném smyslu. 

1.4 Zhotovitel dále prohlašuje, že se ke dni uzavĜení této Smlouvy Ĝádně seznámil se všemi 
Interními pĜedpisy Objednatele, které se týkají pĜedmětného Díla, které jsou vymezeny 

v Technických kvalitativních podmínkách staveb státních drah. 

1.5 Pojmy s velkým počátečním písmenem, které nejsou definovány v této Smlouvě, mají 
význam uvedený v obchodních podmínkách, které tvoĜí PĜílohu č. 1 této Smlouvy (dále 
jen „Obchodní podmínky“). 

1.6 Objednatel používá informační systém pro Ĝízení a monitoring staveb. V pĜípadě 
požadavku Objednatele se Zhotovitel zavazuje, že bude Objednateli pĜedávat následující 
sestavy v otevĜeném datovém formátu XML (viz datový pĜedpis XDC, 

https://xdc.spravazeleznic.cz): 

• daňový doklad, 

• soupis zjišťovacích protokolů, 

• zjišťovací protokoly. 

2. ÚČEL SMLOUVY 

2.1 Objednatel oznámil uveĜejněním na profilu zadavatele: 
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 10.7.2025 pod evidenčním číslem 63925090 svůj 
úmysl zadat veĜejnou zakázku s názvem „Individuální protihluková opatĜení u 
bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČĜice“ (dále jen „VeĜejná zakázka“). 
Na základě tohoto výběrové Ĝízení byla pro plnění VeĜejné zakázky vybrána jako 
nejvhodnější nabídka Zhotovitele.  

2.2 Účelem této Smlouvy je realizace pĜedmětu plnění VeĜejné zakázky dle zadávací 
dokumentace VeĜejné zakázky (dále jen „Zadávací dokumentace“) a stanovení 
způsobu a podmínek její realizace pro Objednatele. 

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnění pĜedmětu VeĜejné zakázky 

a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle Zadávací dokumentace 

a Nabídky Zhotovitele. Tato garance je nadĜazena ostatním podmínkám a garancím 
uvedeným v této Smlouvě. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že: 

2.3.1 v pĜípadě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této Smlouvy budou 
tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míĜe zohledňovala účel VeĜejné 
zakázky vyjádĜený Zadávací dokumentací, 

https://xdc.spravazeleznic.cz/
https://zakazky.spravazeleznic.cz/
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2.3.2 v pĜípadě chybějících ustanovení této Smlouvy budou použita dostatečně 
konkrétní ustanovení Zadávací dokumentace nebo Nabídky Zhotovitele, 

2.3.3 Zhotovitel je vázán svou Nabídkou pĜedloženou Objednateli v rámci výběrového 
Ĝízení na zadání VeĜejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů 
vyplývajících z této Smlouvy použije subsidiárně. 

3. PěEDMċT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY  
3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat 

veškerou pĜíslušnou dokumentaci související s prováděnou stavbou (dále jen „Dílo“). 

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout veškerou nezbytnou součinnost 
k provedení Díla.  

3.3 Objednatel se zavazuje Ĝádně provedené Dílo pĜevzít a za Ĝádně provedené a pĜedané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, pĜičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je: 

Cena Díla bez DPH:  572.900,- Kč 

slovy:    pČt set sedmdesát dva tisíc devČt set korun českých 

Cena Díla vč. DPH 12 %: 641.648,- Kč 

Rekapitulace Ceny Díla dle objektů stavební části (SO) a objektů technických a 
technologických zaĜízení (PS) je uvedena v PĜíloze č. 4 této Smlouvy. 

Daňové doklady, včetně pĜíloh bude Zhotovitel zasílat Objednateli některým (jedním) 
z níže uvedených způsobů: 

a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,  

nebo 

b) v elektronické podobě datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm, 

nebo 

c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální 
finanční účtárna Čechy, NámČstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice ve tĜech 
(3) tištěných originálech. 

3.4 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe pĜebírá nebezpečí změny okolností 
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli 
nevznikne vůči Objednateli pĜi změně okolností právo domáhat se obnovení jednání 
o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

3.5 Objednatel prohlašuje, že je ve vztahu k pĜijatým plněním v rozsahu pĜedmětu Díla, 
týkajících se výstavby, oprav a rekonstrukce železniční infrastruktury (zatĜíděných dle 
klasifikace produkce CZ-CPA pod kódy č. 41-43) na území České republiky, u nichž je 
mezi plátci v tuzemsku uplatňován režim pĜenesení daňové povinnosti dle ust. § 92a, 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále 
jen „zákon o DPH“), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zákona o DPH, neboť 
pĜijatá plnění použije pro svou ekonomickou činnost, a je tedy osobou povinnou pĜiznat 
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zákona o DPH. 

3.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu 
ust. § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo 
bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veĜejném registru 
spolehlivých účtů, vedeném správcem daně, je Objednatel oprávněn z finančního plnění 
uhradit DPH pĜímo místně a věcně pĜíslušnému správci daně Zhotovitele. 

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a pĜedat Objednateli Dílo 
nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v PĜíloze 
č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle 
jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, pĜičemž 
zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující: 

mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
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Zahájení stavebních prací: dnem pĜedání StaveništČ dle odst. 2.1.1 PĜílohy 
č. 2 b) Smlouvy. 

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 5 mČsíců ode Dne zahájení 
stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je 
PĜedávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek). 

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem 4 mČsíců ode dne zahájení stavebních 
prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a pĜedal Objednateli 
veškerá plnění pĜipadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla).  

3.8 Práva a povinnosti smluvních stran se Ĝídí touto Smlouvou včetně jejích pĜíloh. V pĜípadě 
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejích pĜíloh se použije zvláštní 
úprava obsažená v textu této Smlouvy. 

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno 
tehdy, je-li dokončeno Ĝádně a včas a Objednatelem pĜevzato sjednaným způsobem. 

3.10 Místo plnění je dáno místem, v němž má být Dílo dle Dokumentace pro povolení stavby 

a pĜíslušných veĜejnoprávních povolení umístěno. 

4. ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ 

4.1 Objednatel nepožaduje pĜedložení bankovní záruky za provedení Díla dle čl. 14 

Obchodních podmínek ani bankovní záruky za odstranění vad dle čl. 15 Obchodních 
podmínek, ustanovení čl. 14, čl. 15, čl. 20.19 a čl. 21.1.3 Obchodních podmínek se tedy 
nepoužije. 

4.2 PĜi realizaci Díla nejsou plánovány výluky. Pokud z důvodů na straně Zhotovitele bude 
nutné výluku realizovat, dohodly se smluvní strany, že na takovouto výluku se uplatní 
ustanovení odst. 3.15, odst. 3.16. a odst. 3.17 Obchodních podmínek. 

4.3 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovávat osobní údaje tĜetích stran, které jsou 

v souladu s platnou právní úpravou nezbytné pro uzavĜení smluv uvedených v PĜíloze 
č.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovávat na základě výslovného pokynu 
Objednatele osobní údaje, které nejsou uvedeny v pĜedchozí větě, budou tyto další 
osobní údaje zpracovávány za stejných podmínek. 

4.4 Zhotovitel se zavazuje pĜijmout vhodná technická a organizační opatĜení podle zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na naĜízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46 ES (obecné naĜízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), které 
se na něj jako na zpracovatele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
Objednateli. 

4.5 Objednatel si vyhrazuje změnu zhotovitele v průběhu plnění veĜejné zakázky, dojde-li 

k pĜedčasnému ukončení této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k pĜedčasnému 
ukončení Smlouvy ze strany Objednatele z důvodu porušení povinnosti Zhotovitele. 
Smluvní strany výslovně akceptují, že dle čl. 14 Výzvy k podání nabídky je Objednatel 
oprávněn pĜistoupit k nahrazení Zhotovitele způsobem a za podmínek dle čl. 14 Výzvy 

k podání nabídky. V takovém pĜípadě je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 
a nově určenému zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro další provádění Díla.  

4.6 Neobsazeno. 

4.7 Objednatel vydá na žádost Zhotovitele / společníka / poddodavatele / člena koncernu, 
v pĜípadě Ĝádného poskytnutí a dokončení prací, Osvědčení o Ĝádném plnění veĜejné 
zakázky ve smyslu § 79, odst. 2, písm. a) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veĜejných 
zakázek, ve znění pozdějších pĜedpisů. Podmínkou pro vydání tohoto osvědčení je 
pĜedložení dále uvedených údajů Zhotovitelem, a to zároveň s pĜedložením závěrečné 
fakturace:  

a) hodnota provedených prací Zhotovitelem, včetně hodnoty vyhrazeného plnění, 
v pĜípadě dvou a více společníků specifikovaná v Kč dle jednotlivých společníků,  
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b) hodnota provedených prací dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu 
specifikovaná dle jednotlivých poddodavatelů / členů koncernu, a to jak v Kč, tak 
v %, včetně věcného rozsahu plnění (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, 

pĜípadně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS). 

Součet hodnot dle výše uvedeného písm. a) a písm. b) se musí rovnat 100 % hodnotě 
veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou. 

Požadované údaje, pĜedložené formou čestného prohlášení podepsaného Zhotovitelem, 
jsou nezbytné pro vydání Osvědčení o Ĝádném plnění veĜejné zakázky uvedeného 
v PĜíloze č. 10 této Smlouvy, pokud o něj Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / 

členové koncernu požádají. Osvědčení o Ĝádném plnění veĜejné zakázky bude 
vyhotoveno výhradně ve stejném znění platném pro všechny subjekty, podílející se 
na plnění Díla (Zhotovitel / společníci / poddodavatelé / členové koncernu). 

4.8 Compliance doložka a etické zásady 

Smluvní strany stvrzují, že pĜi uzavírání této Smlouvy jednaly a postupovaly čestně 
a transparentně a zavazují se tak jednat i pĜi plnění této Smlouvy a veškerých činnostech 
s ní souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, 
hodnotami a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže 
těmito dokumenty dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveĜejněny na webových 
stránkách smluvních stran (společností). 

4.9 Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání 

4.9.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně 
podílejí na realizaci Díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti 
daňových dokladů, jaká je sjednána v této Smlouvě.  

4.9.2 Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu pĜedložit Objednateli do sedmi dnů 
od doručení výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích pĜípadných změn) se 
smluvními partnery Zhotovitele uvedenými ve výzvě Objednatele, ze kterých 
bude vyplývat splnění povinnosti Zhotovitele dle pĜedchozího odstavce 4.9.1. 

PĜedkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby neobsahovala 
osobní údaje či obchodní tajemství Zhotovitele či smluvních partnerů 
Zhotovitele; musí z ní však být vždy zĜejmé splnění povinnosti dle odst. 4.9.1 

této Smlouvy.  

4.9.3 Jednání, která budou probíhat pĜi provádění Díla, se budou konat primárně 
distančním způsobem (elektronicky, napĜ. MS Teams, Google meet, atp.), pokud 
nebude nutné, aby byly spojeny s místním šetĜením. 

4.10 Neobsazeno. 

4.11 Zhotovitel je povinen začít odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která 
způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny 
od vzniku každého takového znečištění. Zhotovitel je rovněž povinen uhradit náklady 

spojené s odstraněním závad ve sjízdnosti pĜístupových cest, s jejich poškozením a jejich 
znečištěním v rozsahu plynoucím z platných právních pĜedpisů. Zhotovitel odpovídá za 
vzniklé škody způsobené nedodržením těchto povinností. Po ukončení užívání pĜístupové 
cesty je Zhotovitel povinen uvést ji na svůj náklad do původního stavu.  

4.12 Neobsazeno. 

4.13 Mezinárodní sankce a stĜet zájmů 

4.13.1 Zhotovitel prohlašuje, že:  

a) on, ani žádný z jeho poddodavatelů, nejsou osobami, na něž se vztahuje zákaz zadání 
veĜejné zakázky ve smyslu § 48a ZZVZ, 

b) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veĜejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 5k naĜízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících 
opatĜeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění 
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pozdějších pĜedpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veĜejnou 
zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání 
veĜejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, 
článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článku 7 písm. a) až d), článku 8, čl. 
10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až 
e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) 
až h) a j) směrnice 2009/81/ES a hlavy VII naĜízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU, Euratom) 2018/1046,  

c) on, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost byla využita 
ve smyslu evropských směrnic o zadávání veĜejných zakázek, nejsou osobami dle 
článku 2 naĜízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. bĜezna 2014, o omezujících 
opatĜeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, 
svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších pĜedpisů, a dalších 
prováděcích pĜedpisů k tomuto naĜízení Rady (EU) č. 269/2014 anebo osobami dle 

čl. 2 naĜízení Rady (ES) uvedeném v odstavci 4.13.4 této Smlouvy (dále jen „Sankční 
seznamy“), 

d) není obchodní společností, ve které veĜejný funkcionáĜ uvedený v ust. § 2 odst. 1 
písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o stĜetu zájmů, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále 
jen „Zákon o stĜetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl pĜedstavující 
alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, 
jimiž prokazoval kvalifikaci ve výběrovém Ĝízení na zadání VeĜejné zakázky, nejsou 
obchodní společností, ve které veĜejný funkcionáĜ uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. 
c) Zákona o stĜetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl pĜedstavující alespoň 
25 % účasti společníka v obchodní společnosti. 

4.13.2 Je-li Zhotovitelem sdružení více osob, platí výše podmínky dle tohoto odst. 4.13 

také jednotlivě pro všechny osoby v rámci Zhotovitele sdružené, a to bez ohledu 
na právní formu tohoto sdružení. 

4.13.3 PĜestane-li Zhotovitel nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, 
jejichž způsobilost byla využita ve smyslu evropských směrnic o zadávání 
veĜejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky dle tohoto odst. 4.13, 

oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy pĜestal splňovat výše uvedené podmínky, 
Objednateli. 

4.13.4 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat pĜi plnění této Smlouvy v souladu s 
NaĜízením Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006 o omezujících 
opatĜeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské 
agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších pĜedpisů, naĜízením Rady (EU) č. 
208/2014 ze dne 5. bĜezna 2014 o omezujících opatĜeních vůči některým 
osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění 
pozdějších pĜedpisů, a dalších prováděcích pĜedpisů k těmto naĜízením. 

4.13.5 Zhotovitel se dále zavazuje, že finanční prostĜedky ani hospodáĜské zdroje, 
které obdrží od Objednatele na základě této Smlouvy a jejích pĜípadných 
dodatků, nezpĜístupní pĜímo ani nepĜímo fyzickým nebo právnickým osobám, 
subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v Sankčních seznamech, 
nebo v jejich prospěch. 

4.13.6 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.13.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.13.3 nebo některou z povinností dle odstavců 4.13.4 nebo 4.13.5 této 
Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle pĜedchozí věty, s 
výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3 této Smlouvy, smluvní 
pokutu ve výši 100.000,00 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.13.3, smluvní pokutu 
ve výši 50.000,00 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí.  
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4.14 Požadavek na Poddodavatele 

4.14.1 Zhotovitel prohlašuje, že žádný z jeho Poddodavatelů (uvedených v PĜíloze č. 8 
této Smlouvy) nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech pravomocně 
odsouzen pro trestný čin uvedený v pĜíloze č. 3 k ZZVZ nebo obdobný trestný 
čin podle právního Ĝádu země sídla Poddodavatele, pĜičemž k zahlazeným 
odsouzením se nepĜihlíží. Je-li Poddodavatelem právnická osoba, musí tuto 
podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního 
orgánu. Je-li členem statutárního orgánu Poddodavatele právnická osoba, musí 
tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu 
této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním 
orgánu poddodavatele. Je-li Poddodavatelem pobočka závodu zahraniční 
právnické osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí 
pobočky závodu; v pĜípadě pobočky závodu české právnické osoby musí 
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této 
právnické osoby, osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu 
dodavatele a vedoucí pobočky závodu. 

4.14.2 PĜestane-li některý z Poddodavatelů (uvedených v PĜíloze č. 8 této Smlouvy) 
splňovat výše uvedené podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy, oznámí 
Zhotovitel tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 
pracovních dnů ode dne, kdy Poddodavatel pĜestal splňovat výše uvedené 
podmínky, Objednateli. 

4.14.3 Objednatel může požadovat nahrazení Poddodavatele, který pĜestal splňovat 
podmínky dle odst. 4.14.1 této Smlouvy. 

4.14.4 Ukáží-li se prohlášení Zhotovitele dle odstavce 4.14.1 této Smlouvy jako 
nepravdivá nebo poruší-li Zhotovitel svou oznamovací povinnost dle odstavce 
4.14.2, je Objednatel oprávněn odstoupit od této Smlouvy. Zhotovitel je dále 
povinen zaplatit za každé jednotlivé porušení povinností dle pĜedchozí věty, s 
výjimkou oznamovací povinnosti dle odstavce 4.14.2 této Smlouvy, smluvní 
pokutu ve výši 100.000,00 Kč. Zhotovitel je dále povinen zaplatit za každé 
jednotlivé porušení oznamovací povinnosti dle odstavce 4.14.2, smluvní pokutu 
ve výši 50.000,00 Kč. Ustanovení § 2004 odst. 2 Občanského zákoníku a § 2050 
Občanského zákoníku se nepoužijí. 

5. ZÁVċREČNÁ USTANOVENÍ 

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se Ĝídí občanským 
zákoníkem a ostatními pĜíslušnými právními pĜedpisy českého právního Ĝádu. 

5.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti 
dnem uveĜejnění v registru smluv. 

5.3 Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 
číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

5.4 Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že se pĜi právním styku mezi smluvními 
stranami pĜihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají pĜednost pĜed ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

5.5 Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního 
jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly 
písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. 
§ 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

5.6 Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za pĜíslib uzavĜení 
Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku 
Objednatel nepĜipouští pĜijetí návrhu na uzavĜení Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, 

čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  
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5.7 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy pĜecházejí, pokud to povaha 
těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran 
není oprávněna pĜevést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na tĜetí osobu bez 
pĜedchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany, není-li jinde ve Smlouvě uvedeno 
jinak. 

Pokud dojde ke změně v osobě Zhotovitele následkem právního nástupnictví v souvislosti 

s pĜeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo pĜevodem jeho závodu, popĜípadě části závodu, 
je nový Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy nastanou právní účinky 
změny, pĜedložit Objednateli dokumenty prokazující, že splňuje kritéria kvalifikace 
stanovená v Zadávací dokumentaci výběrového Ĝízení. Marné uplynutí této lhůty je 
důvodem pro rozhodnutí TDS o pĜerušení prací dle odst. 3.7 a násl. Obchodních podmínek 
z důvodů na straně Zhotovitele. 

5.8 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích 
pĜíloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti 
za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly pĜed ukončením účinnosti Smlouvy, 
ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, 
že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. 

5.9 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo 
nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavĜení této Smlouvy, pak tato skutečnost 
nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li 

z donucujících ustanovení právních pĜedpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez 
zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné 
ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení. 

5.10 Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem. 

5.11 Obě smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací zákona č. 340/2015 Sb. (zákon 

o registru smluv, dále jen ZRS) s uveĜejněním této Smlouvy v registru smluv v rozsahu 

vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveĜejněním údajů o identifikaci Smluvních 
stran, pĜedmětu Smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavĜení této Smlouvy. Obě 
smluvní strany zašlou správci registru smluv elektronický obraz Smlouvy a jejich pĜíloh 

a metadata vyžadovaná ZRS, a to do 30 kalendáĜních dnů od uzavĜení Smlouvy.  
Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí s pĜípadným 
zveĜejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích pĜíloh s výjimkou Obchodních podmínek) 
na internetových stránkách Objednatele. Nebude-li tato Smlouva zaslána k uveĜejnění 
a/nebo uveĜejněna prostĜednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran 
oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí 
v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. 

5.12 Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této Smlouvě, 
vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této Smlouvy, nepovažují za 
obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná 
ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveĜejněny na základě ustanovení 
§ 3 odst. 1 ZRS. 

5.13 Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy, která 

v důsledku toho bude pro účely uveĜejnění Smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese 
tato smluvní strana odpovědnost, pokud by Smlouva v důsledku takového označení byla 
uveĜejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran Smlouvu 

v registru smluv uveĜejnila. S částmi Smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za 
své obchodní tajemství pĜed uzavĜením této Smlouvy, nebude Objednatel jako 

s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za pĜípadnou škodu či jinou újmu 
takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu pĜedchozí věty 
se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího pĜesnou 
identifikaci dotčených částí Smlouvy včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství 
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považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své 
obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak 
jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně 
písemně sdělit Objednateli skutečnost, že takto označené informace pĜestaly naplňovat 
znaky obchodního tajemství. 

5.14 Osoby uzavírající tuto Smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveĜejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento 

souhlas je udělen na dobu neurčitou.  

5.15 Součást Smlouvy tvoĜí tyto pĜílohy: 

PĜíloha č. 1:  Obchodní podmínky 

PĜíloha č. 2:  Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)  

b) Všeobecné technické podmínky 

c) Zvláštní technické podmínky 

PĜíloha č. 3:  Neobsazeno 

PĜíloha č. 4:  Rekapitulace Ceny Díla 

PĜíloha č. 5:  Harmonogram postupu prací 

PĜíloha č. 6:  Oprávněné osoby 

PĜíloha č. 7:  Seznam požadovaných pojištění 

PĜíloha č. 8:  Seznam poddodavatelů 

PĜíloha č. 9: Neobsazeno 

PĜíloha č. 10: OsvČdčení o Ĝádném plnění veĜejné zakázky (Osvědčení Správy železnic, 
státní organizace o Ĝádném poskytnutí a dokončení stavebních prací)  

 

 

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu pĜečetly, že s jejím obsahem souhlasí 
a na důkaz toho k ní pĜipojují svoje podpisy. 

 

 

 

Za Objednatele:      Za Zhotovitele:  

8. 8. 2025      6. 8. 2025 

 

 

 

Ing. Libor Tkáč, MBA     Ing. Luděk Šebesta 

Ĝeditel Oblastního Ĝeditelství Brno   jednatel 

Správa železnic, státní organizace   MSO servis spol. s r.o. 
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Toto jsou Obchodní podmínky ke SmlouvČ a jsou zde upravena všechna práva 

a povinnosti neupravené ve SmlouvČ. 

1. DEFINICE POJMŮ 

1.1 Pokud ze smyslu či významu jednotlivých ustanovení těchto Obchodních podmínek či 
definic uvedených ve Smlouvě (bez pĜíloh) nevyplývá jinak, mají pojmy v těchto 
Obchodních podmínkách a ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem význam uvedený 
níže: 

Bankovní záruka  finanční záruka ve smyslu ust. § 2029 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vydána českou bankou 
nebo jinou českou osobou oprávněnou vydávat bankovní záruky 

v rámci podnikání nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU s pobočkou v České republice (dále 
jen „česká banka“) nebo zahraniční bankou (kreditní institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční banka“) ve 
prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být 
zaručena českou bankou oprávněnou vydávat bankovní záruky 
v rámci svého podnikání 

Cena Díla  částka, specifikovaná jako Cena Díla v článku 3 Smlouvy a 

v pĜíloze č. 4 Smlouvy  

Část Díla  objekt stavební části (SO), objekt technických a technologických 
zaĜízení (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu 

postupu prací  

Den zahájení 
prací  

den nabytí účinnosti Smlouvy  

Den zahájení 
stavebních prací  

den pĜedání Staveniště dle odst. 2.1.1. PĜílohy č. 2b) Smlouvy  

Dílo  plnění, které je ve Smlouvě definované jako „Dílo“  

Dodatečná výluka výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.15 

Obchodních podmínek 

  

Dokumentace 

Zhotovitele 

dokumentace zpracovaná Zhotovitelem v souvislosti 

s prováděním Díla, z jejíž povahy vyplývá, že má být v průběhu 
provádění Díla nebo po jeho dokončení pĜedána Objednateli 

GDPR obecné naĜízení o ochraně osobních údajů podle zákona č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v návaznosti na 
naĜízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 

zapracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a 
o zrušení směrnice 95/46 ES 

Harmonogram 

postupu prací 
grafické znázornění postupu provádění Díla, které je pĜiloženo 
ke Smlouvě jako pĜíloha č. 5 

  

Jiná oprávnČná 
osoba 

tĜetí osoba, která je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatňovat práva 

z odpovědnosti za vady 

Koordinátor BOZP koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, dle zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví pĜi práci, ve znění pozdějších pĜedpisů 
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MČĜící protokol  dokument zaznamenávající výsledek měĜení a kontroly ceny 

pĜíslušné Části Díla 

Nabídka 
Zhotovitele 

nabídka Zhotovitele jako účastníka  ve výběrovém Ĝízení 
na VeĜejnou zakázku  

Oznámený 
subjekt  

je právnická osoba, která provádí posuzování shody nebo 
vhodnosti pro použití prvku interoperability nebo ES ověĜování 
subsystému, která splňuje požadavky dle § 49r zákona č. 
266/1994 Sb., Zákon o drahách, ve znění pozdějších pĜedpisů 
(dále jen „zákon od drahách“) 

Obchodní 
podmínky 

tento dokument, tvoĜící pĜílohu Smlouvy, pĜičemž platí, že 
všechny odkazy na odstavce v tomto dokumentu, které nemají 
žádné další upĜesnění, jsou odstavce Obchodních podmínek 

Objednatel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Objednatel“ 

Pojistná záruka je finanční záruka ve smyslu § 2869, odst. 2 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vystavená v souladu se 
zákonem č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, českou pojišťovnou 
oprávněnou vydávat pojistné záruky v rámci podnikání nebo 
zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se sídlem v členském 
státu EU s pobočkou v České republice (dále jen „česká 
pojišťovna“) nebo zahraniční pojišťovnou (finanční institucí) se 
sídlem v členském státu EU působící v České republice na základě 
práva volného pohybu služeb (dále jen „zahraniční pojišťovna“) 
ve prospěch Objednatele jako oprávněného, která musí být 
zaručena českou pojišťovnou oprávněnou vydávat pojistné 
záruky v rámci svého podnikání. 

Podrobný 
harmonogram 

dokument blíže specifikující Harmonogram postupu prací 
poĜízený dle postupu a v rozsahu dle odst. 3.6 Obchodních 
podmínek 

 

Poddodavatel  podzhotovitel, který provádí část plnění Smlouvy namísto 
Zhotovitele, a to v rozsahu uvedeném v pĜíloze č. 8 Smlouvy 

  

Projektová 
dokumentace pro 

provádČní stavby 
(PDPS) 

je projektová dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro 
provádění stavby, zpracovaná v členění a rozsahu pĜílohy č. 4 

vyhlášky č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb ve znění účinném ke dni 
pĜedcházejícímu jejímu zrušení, nebo v členění a rozsahu pĜílohy 
č. 3 vyhlášky č. 227/2024 Sb. o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace staveb dopravní infrastruktury. Jedná se o 
projektovou dokumentaci, jež obsahově i věcně vychází z 
dokumentace, na jejímž základě byla stavba povolena, které 
dopracovává a rozpracovává do větší podrobnosti a rozsahu 
potĜebných pro výběr zhotovitele stavby ve výběrovém Ĝízení, a 
to s dodržením zásad transparentnosti, pĜiměĜenosti a rovného 
zacházení.  

PĜedávací 
protokol 

písemný dokument prokazující pĜedání celého Díla Zhotovitelem 

a pĜevzetí Objednatelem 

PĜekročená 
výluka 

výluka na trati poskytnutá Objednatelem v souladu s odst. 3.16 

Obchodních podmínek 

Realizační 
dokumentace 

stavby (RDS) 

je Dokumentací Zhotovitele stavby a zpracovává se samostatně 
pro jednotlivé objekty. Jedná se o dokumentaci, která 
rozpracovává PDPS s ohledem na znalosti konkrétních výrobků, 
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dodávaných technologií, technologických postupů a výrobních 
podmínek konkrétního zhotovitele stavby. Součástí je také 
dokumentace výrobní, montážní, dílenská a dokumentace 
dodavatele mostních objektů. RDS se vždy zpracovává v pĜípadě, 
že to vyžadují TKP nebo požadavek na její zpracování vychází 
z pĜedcházejícího stupně dokumentace nebo smluvního ujednání. 
RDS nemění koncepčně-technické Ĝešení stavby navržené v rámci 
pĜedcházející projektové pĜípravy, pokud není smluvními 
podmínkami stanoveno jinak. Obsah a rozsah RDS je definován 

pĜílohou č. 8 směrnice SŽ SM011 v nezbytném rozsahu. Náklady 
spojené se zpracováním RDS budou uvedené v samostatné 
položce v soupisu prací pĜíslušných objektů stavebních částí (SO) 

a objektů technických a technologických zaĜízení (PS), u kterých 
je opodstatněné takovéto činnosti vyžadovat. 

Smlouva  smlouva o dílo, uzavĜená mezi Zhotovitelem a Objednatelem, 

jejíž součástí jsou tyto Obchodní podmínky 

Soupis 

provedených 
prací 

písemný seznam stavebních a jiných prací, pĜíp. i soupis 

dodaného materiálu za účelem zhotovení Díla, které byly 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla 

v pĜíslušném kalendáĜním měsíci 

StaveništČ  souhrn pozemků a ploch potĜebných pro zhotovení pĜedmětu 
Díla, poskytnutých Zhotoviteli Objednatelem a provozovatelem 
dráhy, pĜípadně i dalších ploch, jmenovitě určených Smlouvou, 
resp. dokumentací, popĜípadě zastavěný stavební pozemek nebo 
jeho část anebo část stavby, popĜípadě, v rozsahu vymezeném 
stavebním úĜadem, též jiný pozemek nebo jeho část anebo část 
jiné stavby 

Stát  Česká republika 

  

SŽ Správa železnic, státní organizace, zkratka názvu Objednatele 

(do 31. 12. 2019 Správa železniční dopravní cesty, státní 
organizace, pod zkratkou SŽDC) 

TDS  technický dozor stavebníka – osoba nebo osoby určené 
Objednatelem pro zajištění technického dozoru stavby dle ust. 
§ 161 odst. 2 NSZ. Funkce technický dozor stavebníka není 
totožná s funkcí stavební dozor dle ust. § 14 písm. g) NSZ. 

Technické 
podmínky 

souhrn dokumentů, tvoĜících pĜílohu č. 2 Smlouvy 

VeĜejná zakázka  veĜejná zakázka, označená ve Smlouvě jako „VeĜejná zakázka“ 

VnitĜní pĜedpisy 
Objednatele 

vnitĜní pĜedpisy Objednatele, které jsou uvedeny v Technických 
kvalitativních podmínkách staveb státních drah, ve Všeobecných 
technických podmínkách nebo se kterými byl Zhotovitel 
prokazatelně seznámen nebo se kterými měl Zhotovitel povinnost 

se seznámit 

Vyšší moc  výjimečná událost nebo okolnost:  

(a) kterou smluvní strana nemůže ovládat;  
(b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatĜení 

pĜed uzavĜením Smlouvy; 
(c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana 

účelně vyhnout nebo ji pĜekonat; a 

(d) kterou nelze v podstatné míĜe pĜičíst druhé smluvní straně.  
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Vyšší moc může zahrnovat, ale neomezuje se na výjimečné 
události a okolnosti uvedené níže, pokud jsou splněny uvedené 
podmínky (a) až (d): 

(i) válka, nepĜátelské akty (ať už válka je nebo není 
vyhlášena), invaze, činnost nepĜátel ze zahraničí; 

(ii) rebelie, terorismus, revoluce, povstání vojenský pĜevrat, 
násilné pĜevzetí a občanská válka; 

(iii) výtržnost, vzpoura nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, 
než jsou personál Zhotovitele a ostatní zaměstnanci 
Zhotovitele a Poddodavatelů; 

(iv) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace 

a radioaktivní kontaminace mimo situaci, kdy toto riziko 
náleží Zhotoviteli, protože munici, výbušniny, radiaci 
a radioaktivitu použil nebo vyvolal; 

(v) pĜírodní katastrofy jako zemětĜesení, sesuv půdy, povodeň 
apod. 

Zadávací 
dokumentace 

dokument, označený ve Smlouvě jako „Zadávací dokumentace“, 
tvoĜí jej veškeré písemné dokumenty obsahující zadávací 
podmínky, sdělované nebo zpĜístupňované účastníkům 
výběrového Ĝízení pĜi zahájení výběrového Ĝízení  

Zápis o pĜedání 
a pĜevzetí Díla 

písemný doklad vydaný v souladu se Smlouvou, prokazující, že 
Zhotovitel pĜedal a Objednatel pĜevzal veškeré plnění, pĜipadající 
na jednu Část Díla nebo dílčí etapu jako pĜíslušnou Část Díla 

Zhotovitel  smluvní strana, označená ve Smlouvě jako „Zhotovitel“ 

Zkušební provoz  proces ověĜení funkce dokončeného Díla jako celku nebo jeho 

samostatné části v souladu se stavebním povolením/povolením 
záměru (povolení stavby) drážního úĜadu 

ZOV  zásady organizace výstavby  
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2. VŠEOBECNÉ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo: 

2.1.1 na svůj náklad a na své nebezpečí a ve sjednané době; 

2.1.2 způsobem uvedeným ve Smlouvě, Zadávací dokumentaci a Nabídce Zhotovitele 

a veškerými pokyny udělenými Objednatelem na základě Smlouvy; 

2.1.3 v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy, ČSN, ČN, EN a ostatními 
normami aplikovatelnými pro zhotovení Díla a VnitĜními pĜedpisy Objednatele, 
které se týkají pĜedmětného Díla; 

2.1.4 s odbornou péčí a s pĜihlédnutím k povinnostem plynoucím Zhotoviteli z ust. § 5 

odst. 1 občanského zákoníku ve vztahu k jeho pĜedmětu podnikání a kvalifikaci, 

jejichž splnění Objednateli dokládal pĜed uzavĜením Smlouvy a v souladu 

s uznávanou obchodní praxí v daném oboru a za pomoci vhodně vybavených 

zaĜízení; 

2.1.5 za pomoci sjednaných materiálů a zaĜízení a není-li ve Smlouvě sjednáno nebo 

v Zadávací dokumentaci uvedeno jinak materiálů a zaĜízení obvyklých, 
bezpečných a vhodných pro poskytnutí Ĝádného plnění v rámci provádění Díla, 
aby Dílo mohlo sloužit účelu uvedenému v Zadávací dokumentaci, jinak účelu 

obvyklému; 

2.1.6 v souladu s územním rozhodnutím, stavebním povolením a dalšími pĜíslušnými 
povoleními a souhlasy; a 

2.1.7 v souladu s právními pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy Objednatele, které se týkají 
pĜedmětného Díla, a pĜíslušnými technickými normami aplikovatelnými na druh 

Díla a činností uskutečňovaných pĜi provádění Díla. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních pĜedpisů, 
VnitĜních pĜedpisů Objednatele a norem, které se týkají pĜedmětného Díla, i pokud 

k těmto změnám dojde během provádění Díla a tyto změny se mají vztahovat i na Dílo 

již prováděné. Změna VnitĜních pĜedpisů Objednatele je pro Zhotovitele závazná 

okamžikem prokazatelného seznámení Zhotovitele s pĜíslušnou změnou, pĜičemž 

Objednatel má povinnost s takovou změnou Zhotovitele neprodleně seznámit. Změna 

VnitĜních pĜedpisů Objednatele se považuje za pokyn (pĜíkaz) Objednatele ve smyslu ust. 

§ 2592 občanského zákoníku. 

2.3 Zhotovitel se zavazuje pĜedat TDS ke kontrole na vlastní náklady veškeré vzorky 

materiálů uvedené ve Smlouvě nebo vyžádané v pĜiměĜené míĜe TDS a s tím související 
informace ke schválení v dostatečném pĜedstihu pĜed tím, než budou tyto materiály 

použity pro zhotovení Díla, není-li sjednáno jinak. Zhotovitel se zavazuje u každého 

vzorku zajistit vyznačení původu a zamýšlené použití pro Dílo. Kontrola vzorků se 

sjednává jako součást dozorového práva Objednatele dle ust. § 2593 a § 2626 

občanského zákoníku. 

2.4 Zhotovitel je odpovědný za pĜiměĜenost, stabilitu a bezpečnost veškerých operací 
na Staveništi a veškerých metod provádění Díla a za veškerou Dokumentaci Zhotovitele. 

2.5 Zhotovitel se zavazuje dodržovat pokyny vydané TDS nebo jím pověĜené osoby 
za podmínek vydaných v pravomoci svěĜené TDS na základě Smlouvy. Zhotovitel se 

zavazuje písemně upozornit TDS v pĜípadě, že by jakýkoliv jeho pokyn, nebo obsah pro 

Zhotovitele závazného dokumentu byl v rozporu se Smlouvou nebo mohl ohrozit 

provádění Díla nebo účel, pro něž je Dílo zhotovováno, pokud si Zhotovitel těchto 

skutečností je vědom, nebo pokud by si jich měl být vědom pĜi vynaložení odborné péče. 
Zhotovitel není oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v ust. § 2595 

občanského zákoníku. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit si pĜíslušná oprávnění k provádění 
veškerých prací v rámci zhotovování Díla jako pĜedmětu své činnosti nebo podnikání. 
Zhotovitel je povinen zajistit, aby vybrané činnosti, k nimž je potĜeba určitého oprávnění 
nebo dosaženého vzdělání, byly prováděny fyzickými osobami, které mají k výkonu 
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těchto činností veškerá pĜíslušná oprávnění a dosažené vzdělání. Zhotovitel musí mít 
i všechna ostatní oprávnění vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, 
obecně závaznými právními pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy Objednatele nebo Smlouvou. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že veškerá oprávnění vyžadovaná Smlouvou zůstanou po 
celou dobu účinnosti Smlouvy v platnosti. PĜevzetí těchto povinností Zhotovitelem 
považují obě strany za prohlášení ve smyslu ust. § 5 odst. 1 a § 2912 odst. 2 občanského 
zákoníku. 

2.7 Zhotovitel se zavazuje zpracovat a pĜedat Objednateli po dokončení veškerých 

stavebních prací v rámci Díla dokumentaci skutečného provedení stavby ve smyslu NSZ. 

2.8 Na základě monitorovacího systému, pĜedepsaného Ministerstvem dopravy Odborem 

Fondů EU, z něhož vyplývá povinnost monitorování postupu stavby pomocí fyzických 
ukazatelů, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli v písemné formě a bez 

zbytečných odkladů informace o údajích, týkajících se vývoje projektu, získaných na 

základě pravidelných měĜení fyzických ukazatelů a jejich plnění. V pĜípadě potĜeby vyzve 

Objednatel Zhotovitele k poskytnutí doplňujících či chybějících informací, pĜičemž 
Zhotovitel je povinen tyto informace bezodkladně poskytnout. S pravidly tohoto 

monitorovacího systému je Zhotovitel seznámen. 

2.9 Zahrnuje-li zhotovení Díla konstrukční prvky, u nichž je dán požadavek na zajištění 
interoperability, Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit činnosti Oznámeného 
subjektu podle § 49r zákona č. 266/1994 Sb. o drahách.  

2.10 Posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů podle § 49b 

zákona o drahách, budou Zhotovitelem pĜedány Objednateli, pokud je tĜeba dle 
uvedeného pĜedpisu zajistit. PĜedané certifikáty musí být bez jakéhokoliv omezení a musí 
se vztahovat na celý pĜedmět Díla. Tyto doklady musí být pĜedány nejpozději do 6 měsíců 
po dokončení konečného pĜejímacího Ĝízení posledního provozního souboru nebo 
stavebního objektu, tj. do 6 měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o pĜedání 
a pĜevzetí Díla. 

2.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit vydání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým 
posuzovatelem podle naĜízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 

o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení naĜízení 
(ES) č. 352/2009, pokud je vydání takového osvědčení dle uvedeného naĜízení tĜeba 
zajistit. Tento doklad musí být pĜedán nejpozději do 6 měsíců po dokončení konečného 
pĜejímacího Ĝízení posledního provozního souboru nebo stavebního objektu, tj. do 6 

měsíců ode dne podpisu posledního Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla. 

2.12 Zhotovitel se zavazuje vést, ukládat a spravovat záznamy ohledně lhůt a výdajů 

spojených s prováděním Díla v souladu s právními pĜedpisy a požadavky Evropské 

komise, Evropského úĜadu pro boj proti podvodům a Evropského účetního dvora pro 

zakázky spolufinancované z prostĜedků ES. Zhotovitel uchová potĜebné záznamy tak, 
aby Objednatel nebo jím určená osoba mohl po dobu 10 let po pĜedání Díla, ukončení 
účinnosti Smlouvy nebo po provedení závěrečné platby, podle toho, který termín nastane 

později, po pĜedchozím oznámení provést kontrolu těchto výkazů a záznamů. Zhotovitel 

zajistí a odpovídá za to, že záznamy a výkazy všech Poddodavatelů nebo tĜetích osob, 
kteĜí mají prospěch z prostĜedků spolufinancování ES, budou uchovány tak, aby bylo 

možno Ĝádně provést jejich kontrolu subjekty dle pĜedchozí věty. S ohledem na ust. 

§ 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle 
tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

2.13 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškerou součinnost, včetně pĜedložení 
dokladů souvisejících s plněním zakázky, pĜi provádění kontroly Objednatele či 
Poddodavatelů ze strany kontrolních orgánů ČR (NKÚ, SFDI, FÚ, MD aj.), včetně kontroly 

vyžádané Evropskou komisí, Evropským úĜadem pro boj proti podvodům anebo 

Evropským účetním dvorem a zavazuje se respektovat Objednatelem, jím pověĜenou 
osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména postupy, 



Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/30/24 9/38 
 

které jsou stanoveny v pĜedpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěĜe a jiným nesrovnalostem. 

2.14 Zhotovitel je povinen do tĜiceti (30) dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy pĜedložit 
Objednateli pojištění uvedená v pĜíloze č. 7 Smlouvy a tato bude udržovat v platnosti 

po celou dobu trvání Smlouvy a na výzvu Objednatele kdykoli prokáže Objednateli 
existenci pojištění uvedeného v pĜíloze č. 7 Smlouvy doložením pĜíslušných smluv 
či písemných potvrzení. 

2.15 Zhotovitel se zavazuje zajistit Objednateli výkon jeho kontrolního práva nad prováděným 
Dílem. Zhotovitel je zejména povinen s dostatečným pĜedstihem informovat TDS 

o termínu zakrytí jakýchkoliv prací na Díle, tak, aby mohl TDS provést jejich kontrolu dle 

Technických podmínek. 

2.16 TDS může v souladu se Smlouvou vydávat Zhotoviteli pokyny, které jsou nutné pro Ĝádné 
provedení Díla a odstranění vad, pĜičemž Zhotovitel je takovými pokyny TDS vázán. TDS 
je povinen dávat pokyny Zhotoviteli písemně. Za písemně vydaný pokyn se považuje 

i jejich zápis do stavebního deníku.  

2.17 Jestliže se dle Smlouvy výslovně vyžaduje, aby určitý úkon TDS byl odsouhlasen 
Objednatelem, je tento úkon TDS vůči smluvním stranám účinný okamžikem účinnosti 
souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, že nebude klást pravomoci TDS další 
omezení, s výjimkou těch, které jsou výslovně sjednány se Zhotovitelem ve Smlouvě. 

2.18 TDS není oprávněn bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele měnit kterýkoliv 

z dokumentů, tvoĜících Smlouvu. 

2.19 TDS nemá bez pĜedchozího písemného zplnomocnění Objednatelem pravomoc zbavit 
kteroukoliv ze stran povinností, závazků nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

2.20 Oprávněné osoby Zhotovitele, které jsou dle pĜílohy č. 6 Smlouvy oprávněny zastupovat 

Zhotovitele, musí mít znalost českého jazyka v rozsahu umožňujícím operativní 
komunikaci v českém jazyce, pĜípadně je Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely 
na vlastní náklady pĜekladatele či tlumočníka ve lhůtách a podle potĜeby tak, aby nebylo 

narušeno provádění Díla. 

2.21 Veškeré písemnosti, které si budou smluvní strany podle Smlouvy pĜedkládat, musí být 
v českém jazyce nebo v původním jazyce s jejich pĜekladem do českého jazyka. U všech 
úĜedních listin musí být takový pĜeklad úĜedně ověĜen. 

2.22 V pĜípadě zhotovování Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou nesou 

odpovědnost za plnění jejich povinností ze Smlouvy všichni Zhotovitelé společně 

a nerozdílně. Vedoucí Zhotovitel (dále jen „Vedoucí Zhotovitel“) prohlašuje, že je 
oprávněn ve věcech Smlouvy zastupovat každého ze Zhotovitelů, jakož i všechny 
Zhotovitele společně, a je oprávněn rovněž za ně pĜijímat pokyny a platby Objednatele. 

Vystavovat daňové doklady - faktury za činnosti vykonávané v pĜípadech vyhotovování 
Díla více Zhotoviteli v souladu s jejich společnou nabídkou je povinen vůči Objednateli 
pouze Vedoucí Zhotovitel, tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako 
osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu 

se zákonem č.235/2004 Sb. o dani z pĜidané hodnoty). Zmocnění Vedoucího Zhotovitele 

tvoĜí pĜílohu č. 9 Smlouvy. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele musí trvat po celou dobu 

trvání této Smlouvy. Změna Vedoucího Zhotovitele musí být oznámena Objednateli spolu 

se sdělením souhlasu ostatních Zhotovitelů. Účinnost změny Vedoucího Zhotovitele vůči 
Objednateli nastává uplynutím tĜetího pracovního dne po doručení oznámení o této 
změně. Ke změně bankovního spojení může dojít pouze postupem uvedeným v odst. 9. 

2.23 Objednatel v souladu s odst. 4.9.4 Smlouvy požaduje, aby Zhotovitel provedl pĜi realizaci 
Díla pro Objednatele exkurzi/exkurze pro studenty, a to následovně:  

2.23.1 Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do dokončení a pĜedání Díla Objednateli 
provede studentskou exkurzi/studentské exkurze, a to pĜímo na Staveništi. 
PodpoĜenou skupinou, která se exkurze bude účastnit a kterou Zhotovitel zajistí, 
musí být studenti vysokých, stĜedních a učňovských škol stavebního, 
elektrotechnického, strojaĜského nebo dopravního zaměĜení.  
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2.23.2 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po dotčených prostorách dle 
podmínek a omezení stanovených BOZP, a poskytnout účastníkům exkurze 
odborný výklad k aktuálně prováděným stavebním pracím.  

2.23.3 Zhotovitel nejméně 45 dní pĜed plánovaným termínem exkurze uvědomí o této 
skutečnosti Objednatele, pĜičemž mu poskytne součinnosti pĜi jeho účasti na 
této akci. Oprávnění Objednatele dle pĜedchozí věty jej nezavazuje se akce 
účastnit. 

2.23.4 Exkurze musí být provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti 

včetně doprovodu), v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.  

2.23.5 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele písemnou 
zprávou nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení 
o škole, pĜedmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků.  

3. DOBA PLNċNÍ 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s Harmonogramem postupu prací. 

3.2 Zhotovitel zahájí práce na Díle v Den zahájení prací. Pokud však stavební či jiné 

veĜejnoprávní povolení nezbytné pro zahájení prací na Díle nabude právní moci až po Dni 

zahájení prací, zahájí Zhotovitel pĜíslušné práce nejpozději do 2 dnů ode dne nabytí 
právní moci posledního z pĜíslušných nezbytných veĜejnoprávních povolení. Zhotovitel je 

povinen oznámit TDS bezodkladně veškeré pĜekážky dle tohoto odstavce bránící zahájení 
prací v Den zahájení prací a bezodkladně po odpadnutí pĜekážek dle tohoto odstavce 

den, kdy zahájí práce.  

3.3 V pĜípadě, že Zhotovitel učinil veškeré úkony pro zajištění veĜejnoprávních oprávnění pro 

zahájení prací v den uvedený v Harmonogramu postupu prací s odbornou péčí, ale 
veĜejnoprávní oprávnění nebyla bez zavinění Zhotovitele vydána, vzniká Zhotoviteli 
nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.6.5. 

3.4 Zhotoviteli vzniká nárok na změnu Harmonogramu postupu prací dle odst. 3.6.5 

i v pĜípadě, že Zhotovitel nemohl zahájit práce v den uvedený v Harmonogramu postupu 

prací z důvodu Vyšší moci. 

3.5 Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo a každou z Částí Díla ve lhůtách pro dokončení 
stanovených v Harmonogramu postupu prací, pĜičemž: 

3.5.1 má se za to, že okamžik podpisu Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla TDS 

a Zhotovitelem je okamžikem dokončení Části Díla, a 

3.5.2 má se za to, že okamžik podpisu PĜedávacího protokolu ze strany TDS 

a Zhotovitele je okamžikem dokončení Díla. 

3.6 Podrobný harmonogram 

3.6.1 Zhotovitel se zavazuje, že od zahájení stavebních prací vypracuje na každý 

následující měsíc upĜesnění Harmonogramu postupu prací a finančního plnění 
a pĜedložit tento Podrobný harmonogram TDS ke schválení nejpozději 20. den 

pĜedchozího kalendáĜního měsíce. Podrobný harmonogram ovšem nemůže 

posunout závazné lhůty pro dokončení Díla či Části Díla stanovené 

v Harmonogramu postupu prací. Schválený Podrobný harmonogram je pĜílohou 

stavebního deníku. Podrobný harmonogram bude zejména obsahovat: 

1) časové upĜesnění postupu, kterým hodlá Zhotovitel provádět Dílo, včetně 
vypracování pĜíslušné Dokumentace Zhotovitele, 

2) seznam výluk (traťových a trakčních), 

3) časové upĜesnění postupu zásobování, výroby zaĜízení, dodávky na Staveniště, 
výstavby, montáže a zkoušení, pĜípadná upĜesnění splatnosti faktur, 

4) sled a načasování prohlídek a zkoušek stanovených ve Smlouvě a 

5) průvodní zprávu, která obsahuje: 
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(i) seznam stavebních postupů, všeobecný popis metod, podle kterých 
Zhotovitel hodlá postupovat, a hlavních etap provádění Díla, a 

(ii) údaje o pĜedpokládaném počtu pracovníků Zhotovitele a všech typů 
vybavení Zhotovitele, které jsou tĜeba na Staveništi v každé 
ze zaznamenaných etap. 

3.6.2 Pokud TDS do dvaceti jedna (21) dnů poté, co Podrobný harmonogram obdržel, 
neoznámí Zhotoviteli, že Podrobný harmonogram neodpovídá Smlouvě 

a rozsah, v němž neodpovídá, bude Zhotovitel postupovat v souladu 

s Podrobným harmonogramem podle svých dalších povinností podle Smlouvy. 
Pracovníci Objednatele budou oprávněni spoléhat se pĜi plánování svých činností 
na Podrobný harmonogram.  

3.6.3 Zhotovitel se zavazuje postupovat dle TDS schváleného Podrobného 

harmonogramu. Pro schválení Podrobného harmonogramu se použije článek 11.  

3.6.4 Zhotovitel se zavazuje neprodleně oznámit TDS pravděpodobné budoucí 
události nebo okolnosti, které by mohly negativně ovlivnit provádění Díla, 
vyžádat si dodatečné práce nad rámec Díla nebo opozdit provedení Díla oproti 
Harmonogramu postupu prací. TDS může požadovat, aby Zhotovitel pĜedložil 
odhad pĜedpokládaného dopadu budoucí události nebo okolností a/nebo návrh 

na změnu Díla dle článku 17.  

3.6.5 Zhotovitel má právo na adekvátní prodloužení lhůty pro pĜedání Díla nebo 

pĜíslušné Části Díla v pĜípadě, že nastane některá z následujících okolností:  

1) změna Díla dle článku 17, 

2) okolnosti zakládající dle Smlouvy nárok na prodloužení lhůty nebo změnu 
Harmonogramu postupu prací podle některého článku těchto Obchodních 
podmínek, 

3) Vyšší moc, 

4) jakékoliv zpoždění, pĜekážka nebo opatĜení způsobené nebo pĜičitatelné 
Objednateli, TDS, pracovníkům Objednatele nebo jiným dodavatelům 
Objednatele na Staveništi, pĜičemž nárok na adekvátní prodloužení lhůty 
pro pĜedání Díla nebo pĜíslušné Části Díla vzniká pouze tehdy, kdy je 
prodloužení lhůty nezbytně nutné a Zhotovitel objektivní důvody pro 
prodloužení lhůty prokáže. 

3.6.6 Jestliže se Zhotovitel domnívá, že mu vznikl nárok na prodloužení lhůty pro 

plnění některé z dílčích etap, je Zhotovitel povinen tyto skutečnosti oznámit 
Objednateli bezodkladně, nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku 

skutečností, zakládajících tento nárok, dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně 

pĜedložit Objednateli podrobné odůvodnění pĜedloženého nároku, tj. veškeré 

podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené tvrzené nároky. 
K později pĜedloženým argumentům se již nebude pĜihlížet a hledí se na ně, jako 

by nebyly vzneseny.  

3.6.7 V pĜípadě že Zhotoviteli vznikne dle Smlouvy nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení některé Části Díla, Objednatel se zavazuje sjednat se Zhotovitelem 

úpravu Harmonogramu postupu prací formou písemného dodatku k této 

Smlouvě. Obsahem dodatku bude úprava doby plnění pĜíslušné Části Díla 

o dobu, po kterou trvala okolnost, zakládající nárok na prodloužení termínu pro 

dokončení pĜíslušné Části Díla. Obsahem dodatku bude zároveň prodloužení 
termínů pro dokončení následujících Částí Díla o tomu odpovídající dobu.  

3.6.8 TDS je oprávněn požadovat vypracování revidovaného Podrobného 

harmonogramu v pĜípadě uzavĜení dodatku ke Smlouvě, který upravuje 

Harmonogram postupu prací, nebo v pĜípadě prodlení Zhotovitele s plněním 

Díla, které se Zhotovitel zavazuje oznámit TDS neprodleně po jeho zjištění. 
Revidovaný Podrobný harmonogram bude obsahovat i popis metod, které hodlá 
Zhotovitel pĜijmout k tomu, aby se postup provádění Díla urychlil a další termíny 
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plnění dle Harmonogramu postupu prací byly v nejvyšší možné míĜe dodrženy. 
Pro schválení revidovaného Podrobného harmonogramu se použije článek 11.  

3.6.9 Sankce za prodlení Zhotovitele nejsou schválením Podrobného harmonogram 

dotčeny. 

3.7 TDS je oprávněn kdykoli v odůvodněných pĜípadech vydat Zhotoviteli pokyn, aby pĜerušil 
postup prací na celém Díle nebo Části Díla, pĜičemž Zhotovitel je tímto pokynem vázán. 

3.8 V pĜípadě, že TDS vydá Zhotoviteli pokyn pĜerušit postup prací na Díle nebo Části Díla, 
zavazuje se Zhotovitel okamžitě ukončit veškeré práce na provádění Díla nebo Části Díla 

s výjimkou prací, které nesnesou odkladu, aby Objednatel nebo tĜetí osoby neutrpěly 
újmu na svých právech, zejména na životě, zdraví, majetku nebo bezpečnosti, a prací, 
které jsou nezbytné z hlediska dodržení povinností stanovených obecně závaznými 
právními pĜedpisy a veĜejnoprávními rozhodnutími. 

3.9 Zhotovitel se zavazuje po dobu pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla zabezpečit již 

provedené Části Díla pĜed jejich poškozením, ztrátou, zničením nebo znehodnocením, 
zabezpečit Staveniště z hlediska zajištění ochrany bezpečnosti, života a zdraví tĜetích 

osob a uskladnit již obstaraný materiál, vybavení a zaĜízení a zajistit jejich úschovu tak, 
aby nedošlo k jejich poškození, ztrátě, zničení nebo znehodnocení. Jestliže Zhotoviteli 
vzniknou dodatečné náklady v důsledku pĜerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla 
dle odst. 3.7, vzniká Zhotoviteli nárok na úhradu veškerých prokazatelně a v souladu 

s odst. 2.1.3 účelně vynaložených nákladů. Za účelem stanovení výše nákladů 

v důsledku pĜerušení postupu prací budou smluvní strany postupovat obdobným 
způsobem dle článku 17. 

3.10 Pro vyloučení pochybností smluvní strany berou na vědomí, že Zhotovitel nemá nárok na 

úhradu nákladů v důsledku pĜerušení postupu prací na Díle nebo Části Díla, pokud je toto 

pĜerušení prací zapĜíčiněno z důvodů na straně Zhotovitele nebo jemu pĜičitatelných.  

3.11 Po dobu pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel nebezpečí škody 
na věcech určených k provedení Díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

3.12 PĜerušení zhotovování Díla nebo Části Díla dle odst. 3.7 nezpůsobuje prodlení, pĜípadně 
se nezapočítává do doby již vzniklého prodlení s plněním povinnosti Zhotovitele zhotovit 
Dílo nebo Část Díla ve lhůtě stanovené v Harmonogramu postupu prací. Zhotovitel však 
vyvine maximální úsilí k tomu, aby původní lhůty v Harmonogramu postupu prací byly 
dodrženy s výjimkou pĜípadů, kdy to není objektivně možné. Zhotoviteli v takovém 
pĜípadě vznikne nárok na prodloužení lhůty pro plnění dle odst. 3.6.5. 

3.13 Zhotovitel však nebude mít nárok na prodloužení lhůty v pĜípadě, kdy k pĜerušení dal 
TDS pokyn v pĜípadech, kdy pĜerušení má pĜíčinu vzniklou vadou Dokumentace 

Zhotovitele, vadou práce Zhotovitele, porušováním povinností Zhotovitele ve smyslu ust. 

§ 2593 občanského zákoníku, nebo materiálů, které Zhotovitel použil nebo v pĜípadě, 
že je Zhotovitel opominul chránit, uskladňovat nebo zabezpečovat podle odst. 3.9.  

3.14 Zhotovitel se zavazuje obnovit práce na Díle bezodkladně poté, co mu byl doručen pokyn 

TDS k obnovení prací.  

3.15 Dodatečná výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydaného rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele. Žádost o Dodatečnou výluku musí Zhotovitel doručit Objednateli nejméně 
120 dní pĜed začátkem měsíce, ve kterém má být Dodatečná výluka zahájena. 
V pĜípadech, kdy je již vydán ROV, je dodatečná výluka uvažována a počítána ve vztahu 

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za dodatečnou výluku 
Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. Jedná se o poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z pĜidané hodnoty. 
Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje 

i každá samostatná etapa výluky v ROV. Níže uvedené částky za každou započatou 
hodinu (s pĜihlédnutím k výše uvedenému) jsou uvedeny včetně platné sazby DPH: 

- výluka trakčního vedení traťové koleje  3.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 
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- výluka dvou a více traťových kolejí  10.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka staničních kolejí – dopravní  2.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka zabezpečovacího zaĜízení  3.000 Kč/ započatá hodina 

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 
výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

 

3.15.1 Spolu s platbou za dodatečnou výluku se Zhotovitel zároveň zavazuje uhradit 
veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 

Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní i nákladní 
dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně pĜípadného nasazení 
náhradní autobusové dopravy) či jiné tĜetí osoby a které vzniknou v souvislosti 

s Dodatečnou výlukou.  

3.15.2 Objednatel se zavazuje projednat možnost poskytnutí Dodatečné výluky 

s provozovatelem dráhy a drážní dopravy a se všemi dalšími zúčastněnými 
subjekty a poskytnout Dodatečnou výluku, nebrání-li tomu objektivní okolnosti. 

3.15.3 Zhotovitel se zavazuje za poskytnutí každé Dodatečné výluky uhradit 
Objednateli částky uvedené ve Smlouvě. Objednatel je oprávněn vystavit 
daňový doklad pro úhradu částek za poskytnutí Dodatečné výluky, vždy 

k prvnímu dni kalendáĜního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém je 

Dodatečná výluka poskytnuta. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za 

Dodatečnou výluku uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu 

Dodatečné výluky. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že za výluku se se 

považuje i každá samostatná etapa výluky v ROV. Daňový doklad bude mít 
splatnost tĜicet (30) dní a v ostatním se použijí analogicky platební podmínky 

dle článku 13.  

3.15.4 Zhotovitel není povinen Objednateli uhradit za poskytnutí Dodatečné výluky 

částky uvedené ve Smlouvě, pokud Objednateli prokáže, že okolnosti, které 

vedly k poskytnutí Dodatečné výluky, nemohl Zhotovitel jednající s odbornou 

péčí pĜedvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl 

pĜedvídat patĜí zejména:  

• zásahy Vyšší moci, napĜ. sesuvy svahů,  

• nepĜedvídatelné změny během provádění Díla a potĜeba jejich 

provedení. 

3.16 PĜekročená výluka je výluka nad rámec výluk uvedených v Harmonogramu postupu prací 
nebo vydanému rozkazu o výluce (ROV) nebo obojímu, ke které dojde nikoliv z viny 

Objednatele a o kterou Zhotovitel požádá méně než 120 dnů pĜed začátkem měsíce, 
ve kterém má být výluka zahájena, či ke které dojde pĜekročením sjednaného 

výlukového času o více než 1 hodinu bez pĜedchozího podání písemné žádosti. 
V pĜípadech, kdy je již vydán ROV, je pĜekročení výluky uvažováno a počítáno ve vztahu 

k již vydanému ROV. Částka, kterou se Zhotovitel zavazuje za PĜekročenou výluku 

Objednateli uhradit, bude počítána za každou započatou hodinu výluky nad výše uvedený 
rámec. V pĜípadě výluky pĜekročené o méně než 1 hodinu se pĜedchozí věta neuplatní. 
V pĜípadě výluky pĜekročené o více než 1 hodinu se Zhotovitel zavazuje uhradit veškerý 
pĜekročený čas výluky, a to včetně první započaté hodiny. Pro vyloučení pochybností se 
sjednává, že za výluku se v rámci výše uvedeného považuje i každá samostatná etapa 

výluky v ROV. Jedná se poskytnutí služby ve smyslu zákona o dani z pĜidané hodnoty. 
Níže uvedené částky za každou započatou hodinu (s pĜihlédnutím k výše uvedenému) 
jsou uvedeny včetně platné sazby DPH. 

- výluka trakčního vedení traťové koleje  5.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka traťové koleje  10.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka dvou a více traťových kolejí  20.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka staničních kolejí – dopravní  5.000 Kč/ započatá hodina 

- výluka ostatních kolejí  1.000 Kč/ započatá hodina 
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- výluka zabezpečovacího zaĜízení  5.000 Kč/započatá hodina 

Probíhá-li výluka trakčního vedení traťové koleje nad vyloučenou kolejí, poplatek za 
výluku trakčního vedení traťové koleje se neuplatní. 

3.16.1 Zhotovitel se zavazuje zároveň uhradit (i pĜi pĜekročení výluky o méně než 

1 hodinu): 

▪ smluvní pokutu za pĜekročení plánovaného času ukončení výluky mající vliv 

na vlaky dopravců pĜímo dotčených pĜekročenou výlukou, požadovanou 
dopravci po Objednateli ve výši stanovené v Prohlášení o dráze, 

▪ veškerou škodu či nemajetkovou újmu a účelně vynaložené náklady vzniklé 
Objednateli, nebo které vůči Objednateli uplatnili dopravci (v osobní 
i nákladní dopravě a nasazení lokomotiv nezávislé trakce, včetně 

pĜípadného nasazení náhradní autobusové dopravy) či jiné tĜetí osoby 

a které vzniknou v souvislosti s Dodatečnou výlukou. 

3.17 Zhotovitel se zavazuje Objednateli uhradit výše uvedené částky za pĜekročenou 

a dodatečnou výluku, pokud Objednateli neprokáže, že okolnosti, které vedly 

k pĜekročené, nebo dodatečné výluce nemohl Zhotovitel jednající s odbornou péčí 
pĜedvídat. Sjednává se, že mezi okolnosti, které Zhotovitel nemohl pĜedvídat, patĜí 
zejména: 

- zásahy vyšší moci, napĜ. sesuvy svahů, 

- nepĜedvídatelné změny během provádění Díla a potĜeba jejich provedení. 

4. ZÁZNAMOVÉ A VYKAZOVACÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELE 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zĜídit a vést pro zhotovované Dílo typizovaný stavební deník 

Objednatele, který bude obsahovat alespoň následující údaje: 

4.1.1 výčet provedených stavebních prací; 

4.1.2 dokumenty prokazující splnění technických, provozních a bezpečnostních 

kvalitativních požadavků; 

4.1.3 jakékoliv výhrady Objednatele či TDS k provedení Části Díla (včetně oznámení 
vad a drobných vad) a dokumenty související s vyĜizováním takových výhrad; 

4.1.4 další skutečnosti, které mohou nebo mají mít vliv na Ĝádné provádění Díla; 

4.1.5 další údaje dle požadavků ust. § 166 NSZ a jeho prováděcích právních pĜedpisů 

(vyhláška č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění), pĜičemž 
další podrobnosti pro vedení stavebního deníku jsou stanoveny v Technických 

podmínkách. 

4.2 Zhotovitel se zavazuje vést stavební deník nebo zajistit jeho vedení až do dne podpisu 

PĜedávacího protokolu Objednatelem. Po uzavĜení bude stavební deník veden a uložen 

v souladu s platnými právními pĜedpisy. Denní záznamy o prováděných pracích se 
do stavebního deníku budou zapisovat v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy 

nastaly okolnosti, které jsou pĜedmětem zápisu. Zhotovitel se zavazuje provádět zápisy 

do stavebního deníku v originále a dvou kopiích, pĜičemž Zhotovitel každé pondělí 
(popĜípadě nejbližší následující pracovní den, pokud pondělí není pracovním dnem) 
pĜedloží TDS jednu z kopií stavebního deníku za pĜedchozí týden, není-li s TDS sjednáno 
jinak. Stavební deník musí být trvale dostupný oprávněné osobě Objednatele. 

4.3 Zhotovitel se zavazuje každý měsíc pĜipravit zprávu o postupu prací a ve tĜech kopiích 

a rovněž v elektronické formě je pĜedat TDS. První zpráva bude pokrývat období 
do konce prvního kalendáĜního měsíce po Dni zahájení prací. Poté budou zprávy 

pĜedávány za každý kalendáĜní měsíc zpětně, vždy do sedmi (7) dnů po skončení 
kalendáĜního měsíce, jehož se týkají. Podávání zpráv bude pokračovat, dokud Zhotovitel 

neskončí všechny práce, o nichž je známo, že dosud scházejí k datu dokončení, 
uvedeném v Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla. Každá zpráva bude obsahovat 
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4.3.1 diagramy a podrobné popisy postupu prací, včetně všech stadií projektových 

prací, Dokumentace Zhotovitele, zásobování, výroby, dodávky na Staveniště, 
stavebních prací, montáže a zkoušení,  

4.3.2 fotografie ukazující stav výroby a pokrok na Staveništi,  

4.3.3 u výroby každé důležité položky zaĜízení a materiálů jméno výrobce, místo 

výroby, postup v procentech a skutečné nebo očekávané údaje o: 

1) zahájení výroby,  

2) inspekcích Zhotovitele a  

3) zkouškách; 

4.3.4 podrobné údaje uvádějící počet pracovníků Zhotovitele a počty každého z typů 

vybavení Zhotovitele na Staveništi,  

4.3.5 kopie dokumentů o zajištění jakosti, výsledků testů a certifikátů materiálů,  

4.3.6 bezpečnostní statistiky, včetně podrobností o jakýchkoliv riskantních nehodách 

a činnostech vztahujících se k ekologickým aspektům a vztahům s veĜejností, a  

4.3.7 srovnání skutečného a plánovaného postupu, s podrobnostmi o veškerých 

událostech a okolnostech, které by mohly ohrozit dokončení Díla v souladu se 

Smlouvou, a o opatĜeních, která jsou (nebo budou) pĜijata pro pĜekonání 
prodlení se zhotovením Díla. 

4.4 Osobní údaje tĜetích stran, které bude Zhotovitel zpracovávat pro Objednatele v souladu 

se Smlouvou, budou zpracovávány za dále uvedených podmínek: 

4.4.1 Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje 

zavázaly zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které 
zpracovává v souladu se Smlouvou, a rovněž bezpečnostních opatĜeních, jejichž 
zveĜejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

4.4.2 Zhotovitel je povinen pĜijmout všechna opatĜení dle článku 32 GDPR tak, aby 

byla zajištěna odpovídající bezpečnost osobních údajů.  

4.4.3 Zhotovitel může do zapracování zapojit Poddodavatele pouze na základě 
pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. V pĜípadě souhlasu se Zhotovitel 
zavazuje s těmito Poddodavateli uzavĜít smlouvu zajišťující dodržování práv 

a povinností stanovených Smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti 
a zajištění bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro 
zavedení stejných technických a organizačních opatĜení Poddodavatelem. 

4.4.4 Zhotovitel je povinen zohlednit povahu zpracování, být Objednateli nápomocen 

prostĜednictvím vhodných technických a organizačních opatĜení pro splnění 
Objednatelovy povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů dle GDPR. 

4.4.5 Zhotovitel je povinen být Objednateli nápomocen pĜi zajišťování souladu 

s povinnostmi podle článku 32 až 36 GDPR, a to pĜi zohlednění povahy 
zpracovaných informací, jež má Zhotovitel k dispozici. V pĜípadech, kdy povaha 
věcí vyžaduje informování Objednatele ze strany Zhotovitele, informuje 

Zhotovitel Objednatele bez zbytečného odkladu. 

4.4.6 Zhotovitel je povinen umožnit Objednateli a jím pověĜené osobě, během běžné 

pracovní doby Zhotovitele, provést v sídle Zhotovitele kontrolu dodržování 
povinností týkajících se zpracování osobních údajů vyplývajících ze  Smlouvy, 

a to i po ukončení stanovené doby zpracování, tj. po ukončení Smlouvy, a to do 

3 měsíců od jejího ukončení.  

4.4.7 Po ukončení zpracování osobních údajů podle Smlouvy je Zhotovitel povinen 

poskytnout Objednateli všechna zaĜízení obsahující osobní údaje, pokud je to 

možné, a vymazat všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systémů 
nebo databází, včetně vymazání všech záložních kopií, s výjimkou, kdy 

uchovávání vyžadují právní pĜedpisy, nebo k tomu dal písemný souhlas 
Objednatel.  
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4.4.8 V pĜípadě, že Zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený Smlouvou 

nebo doloženými pokyny Objednatele, považuje se ve vztahu k takovému 
zpracování Zhotovitel za „správce“ ve smyslu GDPR. 

5. OPRÁVNċNÉ OSOBY 

5.1 Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu či osoby. Oprávněné osoby budou 

zastupovat smluvní stranu v záležitostech souvisejících s plněním Smlouvy.  Oprávněné 
osoby uvedené v pĜíloze č. 6 Smlouvy nejsou oprávněny měnit Smlouvu písemnými 
dodatky Smlouvy, pokud nejsou statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jinak 

zmocněnými k jednání za smluvní stranu. 

5.2 Jména a kontaktní údaje oprávněných osob jsou uvedena v pĜíloze č. 6 Smlouvy. Každá 

ze smluvních stran je oprávněna jednostranně změnit své oprávněné osoby, je však 

povinna na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit, a to nejpozději do 

tĜí (3) pracovních dnů pĜed účinností změny. Účinnost změny oprávněných osob vůči 
druhé smluvní straně nastává uplynutím tĜetího (3.) pracovního dne po doručení 
oznámení o této změně. Změna oprávněných osob není považována za změnu Smlouvy. 

Nezbytnou podmínkou pro změnu oprávněné osoby, prostĜednictvím které Zhotovitel ve 

výběrovém Ĝízení prokazoval kvalifikaci je, že Zhotovitel jako součást svého upozornění 
o změně oprávněné osoby pĜedloží pro tuto novou oprávněnou osobu kopie dokladů, 
jimiž ve výběrovém Ĝízení prokazoval kvalifikaci oprávněné osoby, a to ve stejném 
rozsahu. 

5.3 Technický dozor stavebníka (TDS) nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

6. PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE 

6.1 Během celého provádění Díla a dále tak dlouho, jak to bude nutné pro splnění povinností 
Zhotovitele dle Smlouvy, se Zhotovitel zavazuje zajistit veškerý nutný dozor pro 

plánování, zajištění, Ĝízení, inspekci a zkoušení prací v rámci provádění Díla. Níže 

uvedená ujednání se obdobně vztahují i na Poddodavatele a jejich pĜípadné 

zaměstnance. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, 
že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby 
ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto 
povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto 
povinnostem nezaváže. 

6.2 Dozor bude vykonávat dostatečný počet osob majících dostatečnou znalost českého 

jazyka i činností, které mají být provedeny (včetně požadovaných metod a technik, rizik, 

která pravděpodobně mohou nastat, a metod ochrany pĜed nehodami) pro uspokojivé 

a bezpečné provádění Díla. Stavbyvedoucí a zástupci stavbyvedoucího musí mít takovou 
znalost českého jazyka umožňující operativní komunikaci v českém jazyce, pĜípadně je 
Zhotovitel povinen zajistit pro tyto účely na vlastní náklady pĜekladatele či tlumočníka 
ve lhůtách a podle potĜeby tak, aby nebylo narušeno provádění Díla. 

6.3 Pracovníci Zhotovitele budou pĜiměĜeně kvalifikovaní, vyškolení a zkušení pro své 

Ĝemeslo nebo povolání. Zhotovitel se zavazuje odvolat z prací na provádění Díla 
na odůvodněnou žádost TDS kteroukoliv osobu zaměstnanou na Staveništi nebo pĜi 
provádění Díla, která podle mínění TDS: 

6.3.1 si trvale nesprávně počíná nebo je nedbalá, 

6.3.2 plní své povinnosti nekompetentně nebo nedbale, 

6.3.3 neplní některé povinnosti vyplývající ze Smlouvy pro Zhotovitele, nebo 

6.3.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostĜedí. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje v pĜípadech, kdy je tĜeba nahradit osoby odvolané TDS, nahradit 
odvolané osoby osobami, které jsou pĜiměĜeně kvalifikované, vyškolené, zkušené pro 

své Ĝemeslo nebo povolání a splní požadovanou kvalifikaci dle Zadávací dokumentace, 
pokud byla stanovena. 
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6.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že veškeré jeho činnosti na železniční dopravní cestě 

budou prováděny pod pĜímým a trvalým vedením odpovídajícího počtu odborně 

a zdravotně způsobilých zaměstnanců a zaměstnanců Poddodavatelů. Tito zaměstnanci 
(vedoucí zaměstnanci) budou povinni se na vyzvání prokázat platnými doklady 

způsobilosti všem oprávněným zaměstnancům Objednatele, Koordinátorovi BOZP 

a zaměstnancům pĜíslušných veĜejných orgánů.  

6.6 Zhotovitel se dále v souladu s pĜíslušným VnitĜním pĜedpisem Objednatele zavazuje 

zajistit, že všichni jeho zaměstnanci nebo zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteĜí budou 

vykonávat vedoucí práce (tj. vystupovat jako vedoucí zaměstnanci), budou mít platné 
doklady způsobilosti, které budou tyto zaměstnance opravňovat provádět činnosti na 
železniční dopravní cestě (tj. doklady o odborné způsobilosti, vydané na základě 
zmocnění dle § 22 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších pĜedpisů; 
ověĜení zdravotní způsobilosti a proškolení z bezpečnostních pĜedpisů). Odbornou 

způsobilost musí Zhotovitel prokázat způsobem a v rozsahu stanoveném pĜedpisem SŽ 
Zam1 o odborné způsobilosti a znalosti osob pĜi provozování dráhy a drážní dopravy, 
vydaného ve znění opravy č. 1 a změn č. 1 až 3 pod čj.: 76107/2019-SŽDC-Gě-010 

z 18. 12. 2019 s účinností od 1. 1. 2020 v platném znění). 

6.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit odbornou způsobilost u pĜíslušných specialistů 
(na zabezpečovací zaĜízení, na sdělovací zaĜízení) a na žádost Objednatele doložit 
osvědčení o odborné způsobilosti v elektrotechnice v souladu s § 19 zákona 
č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických 
zaĜízení a o změně souvisejících zákonů a s § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 Sb. 
o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zaĜízeních a na 
odbornou způsobilost v elektrotechnice; a u pĜíslušných specialistů (na trakční vedení, 
na silnoproudou technologii, na elektrotechnická zaĜízení) vedle osvědčení dle § 19 
zákona č. 250/2021 Sb. a § 7 naĜízení vlády č. 194/2022 Sb.  i osvědčení o zkoušce pro 
osobu znalou s vyšší kvalifikací dle vyhl. č. 100/1995 Sb., Ĝád určených technických 
zaĜízení, ve znění pozdějších pĜedpisů, pĜílohy č. 4, bodu 8 písm. c), tj. pro projektování 
elektrických zaĜízení. 

6.8 Doklady způsobilosti (originál nebo ověĜenou kopii) se Zhotovitel zavazuje Objednateli 

doložit pĜed zahájením prací na Díle nebo Části Díla a pĜi jakékoliv změně se zavazuje 

k bezodkladnému pĜedložení pĜedmětných dokladů způsobilosti (originál nebo ověĜená 

kopie). Do doby doložení uvedených dokladů Objednateli, nemůže Zhotovitel provádět 
práce na Díle nebo Části Díla. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto článku nejsou sjednávány jako 
plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, 
který se k těmto povinnostem nezaváže. 

6.9 Zhotovitel se zavazuje v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy a pĜíslušnými 
VnitĜními pĜedpisy Objednatele, zejména PĜedpisem SŽDC Ob 1díl II „Vydávání povolení 
ke vstupu do míst veĜejnosti nepĜístupných. Průkaz pro cizí subjekt“, schválený Gě SŽ 
dne 26. 3. 2019 pod čj. 10583/2019-Gě-O30 s účinností od 1. 4. 2019, v platném znění 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou pĜi provádění Díla pohybovat na dráze 
nebo v obvodu dráhy na místech veĜejnosti nepĜístupných, měly povolení pro vstup 
do těchto prostor. Vydávajícím subjektem je Generální Ĝeditelství státní organizace, 
Správa železnic, odbor bezpečnosti a krizového Ĝízení (O30). Kontaktní elektronická 
adresa pro podávání žádostí a pro oznamování změn a ztrát je: 
prukazy@spravazeleznic.cz. PĜíslušné obecně závazné právní pĜedpisy a VnitĜní pĜedpisy 
Objednatele, kterými je Zhotovitel povinen se Ĝídit, jsou uvedeny v Technických 
podmínkách.  

6.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všechny fyzické nebo právnické osoby, které se budou 

podílet na provádění Díla a budou pĜitom provozovat drážní dopravu, budou mít platnou 

licenci k provozování drážní dopravy, budou mít s pĜíslušným provozovatelem dráhy 
uzavĜenu smlouvu o provozování drážní dopravy a budou splňovat i další povinnosti 
vyžadované pĜíslušnými ustanoveními obecně závazných právních pĜedpisů. Zhotovitel 
se zavazuje pĜed zahájením prací na provádění Díla dále zajistit, že jeho zaměstnanci 
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a zaměstnanci jeho Poddodavatelů, kteĜí se budou podílet na provozování a organizování 
drážní dopravy, budou mít zdravotní a odbornou způsobilost vyžadovanou obecně 
závaznými právními pĜedpisy a pĜíslušnými VnitĜními pĜedpisy Objednatele. Tuto 
skutečnost se Zhotovitel zavazuje Objednateli doložit pĜed zahájením prací na provádění 
Díla pĜedložením kopií pĜedmětných dokladů způsobilosti, pokud tyto doklady již 
nepĜedložil dĜíve. Pokud doklady doložil, prokáže na výzvu Objednatele bez zbytečného 
odkladu jejich aktualizaci.  

6.11 V pĜípadě zahraničních technických pracovníků a pracovních sil, se Zhotovitel zavazuje 

zajistit, aby jim byla udělena veškerá pĜíslušná povolení k pobytu a pracovní povolení, 
pokud jsou taková povolení podle českého právního Ĝádu nezbytná.  

6.12 Zhotovitel se zavazuje seznámit všechny své zaměstnance s povinností podrobit se 

kontrole prováděné Objednatelem, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky. 
K povinnosti seznámit s touto povinností své zaměstnance zaváže Zhotovitel i své 
Poddodavatele. Kontrola bude prováděna dechovou zkouškou na pĜítomnost alkoholu 

a slinným testem na pĜítomnost návykových látek. Kontrola bude prováděna 

prostĜednictvím osob Objednatele, určených v pĜíloze č. 6 Smlouvy. Pozitivní výsledek 

ověĜení bude neprodleně oznámen Zhotoviteli. Náklady na vyšetĜení v pĜípadě 

pozitivního výsledku hradí Zhotovitel. V pĜípadě pozitivního výsledku kontroly nesmí 
dotčená osoba Zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz 
ke vstupu do objektů a provozované železniční dopravní cesty“. Kontrola bude prováděna 
v souladu se směrnicí SŽDC č. 120 čj. 36503/2017-SŽDC-Gě-010 z 3. 11. 2017 

Dodržování zákazu kouĜení, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových 
látek v platném znění.  

7. PODDODAVATELÉ 

7.1 Pokud si Objednatel v Zadávací dokumentaci vyhradil požadavek, že určitá věcně 

vymezená část pĜedmětu plnění nesmí být plněna Poddodavatelem, zavazuje se 

Zhotovitel, že minimálně v takto vymezeném rozsahu provede Dílo vlastními prostĜedky 

s tím, že zbývající rozsah prací je oprávněn realizovat prostĜednictvím poddodávek 
výlučně za podmínek stanovených ve Smlouvě. 

7.2 Zhotovitel se zavazuje smluvně zajistit, že jím vybraný Poddodavatel svoji část plnění 
v rámci provádění Díla provede osobně a nepĜevede ji na dalšího Poddodavatele ani ji 
ve smyslu ust. § 2589 občanského zákoníku nenechá provést dalším Poddodavatelem 

pod svým osobním vedením. S ohledem na ust. § 1769 občanského zákoníku smluvní 
strany prohlašují, že tato povinnost Poddodavatele není sjednávána jako plnění tĜetí 
osoby ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění 
této povinnosti tak, že neuzavĜe smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k této 
povinnosti nezaváže. Zhotovitel je oprávněn provádět prostĜednictvím Poddodavatele jen 

takové plnění Smlouvy, které je pro pĜíslušného Poddodavatele uvedeno v pĜíloze č. 8 
Smlouvy.  

7.3 Ustanovení pĜedchozího odst. 7.2 se nepoužije v pĜípadě, kdy je tĜeba k provedení části 
objektu (SO/PS) speciálních činností nebo zaĜízení, které pĜedstavují pouze dílčí 
a doplňující část plnění dotčeného provozního souboru nebo stavebního objektu, pĜičemž 
budou ohledně tohoto dalšího poddodavatele splněny požadavky těchto Obchodních 
podmínek, které se vztahují na Poddodavatele Zhotovitele. Rozhodující část plnění 
provozního souboru nebo stavebního objektu musí být provedena vlastními prostĜedky 
původního Poddodavatele. V takovém pĜípadě musí Zhotovitel pĜedem písemně oznámit 
TDS název takového poddodavatele spolu s identifikací plnění, které má tento další 
poddodavatel realizovat. Takový další poddodavatel se považuje za schváleného, pokud 
TDS do pěti pracovních dnů nově navrhovaného dalšího poddodavatele, i bez uvedení 
důvodů, neodmítne. Pokud TDS takto oznámeného dalšího poddodavatele odmítne, 
nesmí se tento odmítnutý poddodavatel žádným způsobem podílet na plnění Díla dle 
Smlouvy. Nepožaduje se pĜitom, aby Zhotovitel oznamoval Objednateli jako své 
Poddodavatele osoby, které budou pouze dodávat materiál a/nebo zaĜízení nebo 
poskytovat služby, jejichž součástí není provádění vlastních stavebních prací na Díle nebo 
Části Díla. 
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7.4 Vlastními prostĜedky ve smyslu tohoto článku se rozumí, že Zhotovitel musí disponovat 
stroji a zaĜízení, materiály, lidskými a finančními zdroji nezbytnými k provedení pĜíslušné 
Části Díla. Pod pojmem disponovat se pro účely tohoto článku rozumí, že Zhotovitel nebo 
osoby tvoĜící s ním koncern mají stroje, zaĜízení a materiály ve vlastnictví nebo jsou 
oprávněni s nimi nakládat na základě jiného právního důvodu a lidské zdroje má 
Zhotovitel zajištěné osobami, které jsou ke Zhotoviteli nebo osobám tvoĜícím se 
Zhotovitelem koncern v pracovněprávním vztahu. Za práce provedené vlastními 
prostĜedky se považují i práce provedené osobami, které společně se Zhotovitelem tvoĜí 
koncern ve smyslu ust. § 79 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a 
družstvech (zákon o obchodních korporacích), jestliže tyto osoby nepodaly v témže 
výběrovém Ĝízení nabídku samostatně nebo společně s jinými dodavateli a splňují 
základní způsobilost podle § 74 ZZVZ. PĜíslušnost těchto osob ke koncernu musí 
Zhotovitel prokázat. Na osoby tvoĜící se Zhotovitelem koncern se pĜiměĜeně vztahují 
povinnosti Poddodavatelů a Zhotovitel je oprávněn užít pĜi provádění Díla pouze těch 
členů koncernu, kteĜí se k plnění takovýchto povinností zaváží stejným způsobem, jako 
Poddodavatelé. 

7.5 Zhotovitel bude odpovídat za plnění všech svých Poddodavatelů a škodu jimi 
způsobenou, stejně jako by šlo o jednání Zhotovitele nebo jím způsobenou škodu. Pokud 

není stanoveno jinak: 

7.5.1 Zhotovitel je bez dalšího oprávněn plnit pomocí Poddodavatelů, kteĜí jsou 

uvedeni v pĜíloze č. 8 Smlouvy, a to v rozsahu plnění tam uvedeném; 

7.5.2 Poddodavatelé uvedení v pĜíloze č. 8 Smlouvy, jejich podíl v % na provádění 
Díla nebo pĜedmět jejich poddodávky je možné v průběhu provádění Díla měnit 
nebo doplňovat pouze dodatkem ke Smlouvě; nezbytnou podmínkou pro změnu 

Poddodavatele, prostĜednictvím kterého Zhotovitel ve výběrovém  Ĝízení 
prokazoval kvalifikaci, je, že Zhotovitel jako součást žádosti o schválení pĜedloží 
pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie dokladů, jimiž prokáže, že 
tento nový Poddodavatel splňuje kvalifikaci nejméně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána  ve výběrovém Ĝízení prostĜednictvím původního Poddodavatele; 

nezbytnou podmínkou pro změnu Poddodavatele, jehož podíl na provádění Díla 
je alespoň 10 % ze Smluvní ceny, je, že Zhotovitel jako součást žádosti 
o schválení pĜedloží pro takto nově schvalovaného Poddodavatele kopie 

dokladů, jimiž prokáže, že tento nový Poddodavatel splňuje základní a profesní 
způsobilost minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána  ve výběrovém Ĝízení 
prostĜednictvím původního Poddodavatele. 

7.5.3 Zhotovitel oznámí TDS nejméně dvacet osm (28) dnů pĜedem pĜedpokládané 

datum zahájení každé poddodavatelské práce a poté oznámí zahájení takové 

práce na Staveništi.  

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že Poddodavatel bude mít pĜíslušná oprávnění k provádění 
pĜíslušných prací na Díle jako pĜedmětu své činnosti nebo podnikání a vybrané činnosti. 
Zhotovitel dále odpovídá za to, že Poddodavatel zajistí, aby vybrané práce na Díle, k nimž 
je zapotĜebí určitého oprávnění či dosaženého vzdělání byly prováděny fyzickými 
osobami, které mají k výkonu těchto činností veškerá požadovaná oprávnění a dosažené 
vzdělání. Zhotovitelem vybraný Poddodavatel musí mít i všechna ostatní oprávnění 
vyžadovaná pro výkon činností spojených s prováděním Díla, obecně závaznými právními 
pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy Objednatele nebo Smlouvou. S ohledem na ust. § 1769 
občanského zákoníku smluvní strany prohlašují, že povinnosti Poddodavatelů dle tohoto 
článku nejsou sjednávány jako plnění tĜetí osoby ve smyslu uvedeného zákonného 
ustanovení. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění těchto povinností tak, že neuzavĜe 
smlouvu s žádným Poddodavatelem, který se k těmto povinnostem nezaváže. 

8. BEZPEČNOST 

8.1 Zhotovitel se pĜi provádění Díla zavazuje: 

8.1.1 dodržovat veškeré pĜíslušné bezpečnostní pĜedpisy, 

8.1.2 dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo pobývat na Staveništi, 
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8.1.3 vynakládat pĜiměĜené úsilí k tomu, aby na Staveništi a Díle nebyly zbytečné 

pĜekážky, a tak se zabránilo ohrožení pĜítomných osob, 

8.1.4 poskytovat oplocení, osvětlení, ostrahu a hlídání Díla až do jeho dokončení 
a pĜevzetí Objednatelem podle článku 9 těchto Obchodních podmínek a 

8.1.5 zajišťovat veškeré pomocné práce (včetně cest, chodníků, ochranných zaĜízení 
a plotů), které mohou být nezbytné z důvodů provádění Díla a k užívání 
a ochraně veĜejnosti a vlastníků a nájemců pĜilehlých pozemků. 

8.2 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele o tom, zda podle pĜedpokládaného plánu 
provádění Díla bude naplněna některá z podmínek uvedených pod písm. a) nebo b) ust. 

§ 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví pĜi práci, ve znění pozdějších pĜedpisů. O této skutečnosti je Zhotovitel povinen 

písemně informovat TDS, a to bezprostĜedně po uzavĜení Smlouvy.  

8.3 V pĜípadě, že bude, byť jen určitá Část Díla prováděna více než jedním zhotovitelem, 
napĜ. bude-li se jednat o sdružení zhotovitelů nebo Zhotovitel pĜenechá v souladu se 

Smlouvou určitou Část Díla k realizaci Poddodavateli, a na Staveništi budou působit 
současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele ve smyslu ust. § 14 odst. 1 zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci, ve 

znění pozdějších pĜedpisů, je Zhotovitel povinen v takovém pĜípadě informovat 
Objednatele a současně o této skutečnosti e-mailem informovat TDS, a to bezprostĜedně 
po vzniku této skutečnosti. 

8.4 Objednatel určí a smluvně zajistí potĜebný počet Koordinátorů BOZP pro práci na 

Staveništi a zavazuje se o tom bezodkladně informovat Zhotovitele včetně uvedení 
kontaktních informací na Koordinátory BOZP. Zhotovitel se tímto zavazuje k součinnosti 
s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla a dále se zavazuje smluvně zavázat 
k součinnosti s Koordinátorem BOZP po celou dobu provádění Díla i všechny své 
Poddodavatele. 

8.5 Zhotovitel vždy pĜijme všechna potĜebná opatĜení k ochraně zdraví a bezpečnosti 
pracovníků Zhotovitele. Ve spolupráci s místními zdravotnickými orgány Zhotovitel 
zajistí, aby byl na Staveništi a ve všech kanceláĜích pracovníci Zhotovitele a Objednatele 

vždy dosažitelný zdravotnický personál, zaĜízení první pomoci, ošetĜovna a záchranná 
služba a aby byla učiněna vhodná opatĜení pro nutné sociální a hygienické požadavky 

a pro prevenci epidemií. 

8.6 Zhotovitel zašle TDS podrobnosti o každé nehodě neprodleně poté, co k ní došlo. 
Zhotovitel bude uchovávat záznamy a podávat zprávy týkající se ochrany zdraví, 
bezpečnosti a zabezpečení osob a škod na majetku podle toho, jak to bude TDS 

odůvodněně požadovat. 

8.7 Zhotovitel bude po celou dobu provádění Díla pĜijímat veškerá odpovídající opatĜení pro 

prevenci jakéhokoliv nezákonného, výtržnického nebo neukázněného chování pracovníků 
Zhotovitele nebo mezi ním a pro zajištění klidu a ochrany osob a majetku na Staveništi 
a v jeho okolí. 

9. PěEDÁNÍ A PěEVZETÍ DÍLA 

9.1 PĜedání a pĜevzetí Díla bude probíhat postupně po jednotlivých Částech Díla v souladu 

s Harmonogramem postupu prací a tímto článkem. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje v dostatečném pĜedstihu, aby byl schopen dokončit pĜíslušnou 

Část Díla v termínu dle Harmonogramu postupu prací, oznámit TDS termín, ve kterém 

bude pĜipraven provést pĜejímací zkoušky Části Díla. Není-li mezi TDS a Zhotovitelem 

dohodnuto jinak, budou pĜejímací zkoušky provedeny do čtrnácti (14) dnů po tomto datu 

v den nebo ve dnech, kdy to naĜídí TDS. TDS o termínu pĜejímacích zkoušek vyrozumí 
Objednatele. Zhotovitel je oprávněn pĜizvat k pĜejímce Díla nebo Části Díla své 
Poddodavatele. 

9.3 Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni navrhnout TDS a TDS je oprávněn i bez jejich 

návrhu stanovit záznamem do stavebního deníku, aby byla pĜedána pouze ucelená část 
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Části Díla s tím, že pĜejímací zkoušky takové Části Díla musí být provedeny tak, aby celá 
Část Díla byla provedena v termínu dle Harmonogramu postupu prací. O pĜedání 
a pĜevzetí takové Části Díla po provedení pĜejímacích zkoušek bude vyhotoven Zápis 

o pĜedání a pĜevzetí Díla a takto pĜedaná a pĜevzatá část Části Díla již nebude 

pĜedmětem pĜejímacích zkoušek pĜíslušné Části Díla jako celku. V ostatním se na pĜedání 
a pĜevzetí Části Díla pĜiměĜeně použijí následující ustanovení. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje provést pĜejímací zkoušky v souladu s těmito Obchodními 
podmínkami a s podmínkami stanovenými v Technických podmínkách a pĜedat TDS 

dokumentaci skutečného provedení a pĜíručku provozu a údržby v souladu s Technickými 
podmínkami dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl tuto Část Díla provozovat, 
udržovat, demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat. 

9.5 Zkoušky se Ĝídí Obchodními podmínkami nebo pĜíslušnými ustanoveními Technických 

podmínek. Pro zkoušky platí, není-li ve Smlouvě sjednáno jinak, že:  

9.5.1 Zhotovitel poskytne veškeré potĜeby, podklady a pracovníky nezbytné pro 

účinné provedení zkoušek; 

9.5.2 TDS je oprávněn změnit místo nebo detaily určitých zkoušek a požadovat 
provedení dodatečných zkoušek a Zhotovitel se zavazuje uposlechnout takový 

pĜíslušný pokyn TDS; 

9.5.3 Jestliže se TDS nedostaví na místo zkoušek v čase, který TDS oznámí jako čas 

zahájení zkoušek, může Zhotovitel pĜistoupit ke zkouškám (nedostal-li od TDS 

jiné pokyny), které se poté budou považovat za provedené v pĜítomnosti TDS. 
Ust. § 2607 občanského zákoníku tím není dotčeno; 

9.5.4 Jestliže Zhotovitel neprovede pĜejímací zkoušky v termínu stanoveném TDS, 
může pĜejímací zkoušky provést Objednatel na riziko a náklady Zhotovitele. 
O tom, že budou zkoušky provedeny Objednatelem, musí být Zhotovitel a TDS 

v dostatečném pĜedstihu písemně informován, pĜičemž mu musí být umožněno, 
aby se pĜejímacích zkoušek, provedených Objednatelem, mohl zúčastnit. 

9.5.5 V pĜípadě, že jsou požadované zkoušky Ĝádně provedeny a TDS k nim nemá 

výhrad, potvrdí TDS Zhotoviteli zápisy o zkouškách, nebo mu vydá certifikát 
stejné platnosti a Zhotovitel a TDS podepíší Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla. TDS 

je oprávněn podepsat Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla pĜed termínem sjednaným 

v Harmonogramu postupu prací pro pĜíslušnou Část Díla jen s pĜedchozím 

písemným souhlasem Objednatele.  

9.5.6 Jestliže TDS nebyl pĜítomen zkouškám, má se za to, že plně akceptuje zkoušku 

jako Ĝádně provedenou.  

9.6 TDS je oprávněn kdykoli písemně, alespoň záznamem do stavebního deníku, požádat 
Zhotovitele o to, aby byla Část Díla změĜena. Zhotovitel je oprávněn kdykoli TDS 

písemně navrhnout, aby bylo takové měĜení Části Díla provedeno. Po záznamu 

požadavku TDS na provedení změĜení Části Díla do stavebního deníku je Zhotovitel 
povinen zajistit měĜení pĜíslušné Části Díla dle následujících podmínek: 

9.6.1 Zhotovitel se bezodkladně buď zúčastní měĜení, nebo pošle kvalifikovaného 

zástupce, který bude pĜi měĜení asistovat TDS, a poskytne veškeré podrobnosti 
požadované TDS.  

9.6.2 Není-li v Obchodních podmínkách uvedeno jinak, měĜení Části Díla proběhne 

tak, že se bude měĜit netto skutečné množství každé položky zhotovovaných 

prací a metoda měĜení bude v souladu se všemi použitelnými souvisícími 
dokumenty a výsledek měĜení bude potvrzen podpisem MěĜícího protokolu TDS 

a Zhotovitelem, pĜičemž MěĜící protokol vyhotovuje Zhotovitel.  

9.6.3 Jestliže se Zhotovitel nezúčastní měĜení ani nevyšle kvalifikovaného zástupce, 
ani nepodepíše MěĜící protokol, bude měĜení provedené TDS (nebo v jeho 

zastoupení) považováno za pĜesné.  
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9.6.4 Budou-li zhotovované práce měĜeny podle záznamů, budou tyto záznamy 

pĜipraveny TDS. Zhotovitel se zúčastní prověĜení a podpisem MěĜícího protokolu 

odsouhlasí záznamy spolu s TDS. Jestliže se Zhotovitel prověĜení záznamů 

nezúčastní, budou záznamy považovány za pĜesné.  

9.6.5 Jestliže Zhotovitel prověĜí záznamy a nebude s nimi souhlasit a/nebo 

nepodepíše MěĜící protokol, potom Zhotovitel oznámí TDS důvody, které ho 

vedly k tvrzení, že záznamy jsou nepĜesné. Po obdržení tohoto oznámení TDS 

zkontroluje záznamy, a buď je potvrdí, nebo změní. Jestliže Zhotovitel nepĜedá 

toto oznámení TDS do desíti (10) dnů poté, co byl požádán, aby prověĜil 
záznamy a podepsal MěĜící protokol, budou záznamy považovány za pĜesné.  

9.6.6 TDS v rámci měĜení zkontroluje cenu pĜíslušné Části Díla tím, že ocení každou 

položku práce za použití dohodnutého nebo stanoveného měĜení a pĜíslušnou 

sazbu nebo cenu za tuto položku, nebo (není-li tato položka uvedena) za 

podobnou práci, a to v souladu se stanovenou cenou, zejména výkazem výměr, 
ve Smlouvě, resp. Nabídce Zhotovitele.  

9.6.7 Výsledek měĜení a kontroly ceny pĜíslušné Části Díla bude potvrzen podpisem 

MěĜícího protokolu TDS a Zhotovitelem. 

9.7 Jestliže v průběhu pĜejímací zkoušky TDS zjistí, že pĜíslušná Část Díla není provedena 

Ĝádně a v souladu se Smlouvou, tak: 

9.7.1 se bude mít za to, že je pĜíslušná Část Díla vadná;  

9.7.2 je TDS oprávněn odmítnout podepsání Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla, 
s udáním důvodů a uvedením prací, jež má Zhotovitel provést, aby bylo možno 

Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla podepsat a naĜídit další opakování pĜejímacích 

zkoušek po provedení těchto prací;  

9.7.3 TDS nebo Zhotovitel mohou požadovat, aby se pĜejímací zkoušky kterékoliv 

související práce, za stejných podmínek opakovaly, pĜičemž TDS poskytne 

Zhotoviteli pĜiměĜenou lhůtu pro odstranění nedostatků odhalených pĜi 
pĜejímacích zkouškách. Jestliže zdržení a opakované zkoušení způsobí 
Objednateli dodatečné náklady, zaplatí Zhotovitel tyto náklady Objednateli do 

30 dní od doručení písemné výzvy Zhotoviteli.  

9.8 V pĜípadě, že se Objednatel rozhodne pĜevzít Dílo nebo Části Díla s ojedinělými drobnými 
vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla nebo Části Díla 

k zamýšlenému účelu funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu 
podstatným způsobem neomezují, uvede TDS do Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla výčet 
takovýchto vad včetně uvedení dodatečné pĜiměĜené lhůty, ve které se Zhotovitel 
zavazuje tyto vady odstranit. Ust. § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

9.9 Dnem, který je uvedený v Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla jako den splnění všech 

povinností nezbytných k ukončení pĜíslušné Části Díla, se pĜíslušná Část Díla má za 

pĜedanou a Objednatelem pĜevzatou a pĜíslušná Část Díla dle Harmonogramu postupu 

prací se má za ukončenou, pĜičemž Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla musí obsahovat:  

9.9.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k ukončení pĜíslušné Části Díla, a datum pro dokončení pĜíslušné Části Díla dle 

Harmonogramu postupu prací;  

9.9.2 podpisy Zhotovitele a TDS;  

9.9.3 vymezení, na kterou Část Díla se Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla vztahuje;  

9.9.4 seznam pĜípadných drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 
nebrání užívání Díla nebo Části Díla k zamýšlenému účelu funkčně nebo 

esteticky, ani jeho užívání k zamýšlenému účelu podstatným způsobem 

neomezují, a lhůty, ve kterých se Zhotovitel zavazuje tyto vady odstranit. 

9.10 Není-li v Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla uvedeno jinak, nebude se mít za to, že Zápis 

o pĜedání a pĜevzetí Díla pro Část Díla potvrzuje dokončení terénních úprav nebo úpravu 

jiných ploch vyžadujících uvedení do původního stavu. 
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9.11 Spor o dokončení jednotlivé Části Díla není důvodem pro zastavení prací dle Smlouvy 

na jiných Částech Díla. 

9.12 S ohledem na rozsáhlost a složitost Díla si smluvní strany sjednávají, že se ust. § 2605 

odst. 2 občanského zákoníku nepoužije. 

10. DOKONČENÍ DÍLA 

10.1 Dílo jako celek se má za dokončené ke dni podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem 

i TDS s uvedením data, kdy Zhotovitel splnil všechny své povinnosti podle Smlouvy pro 

dokončení Díla. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. 

10.2 TDS podepíše na písemnou výzvu Zhotovitele PĜedávací protokol bez zbytečného odkladu 

poté, co nastane poslední z následujících skutečností: 

10.2.1 Zhotovitel dokončí a Ĝádně pĜedá všechny Části Díla; a  

10.2.2 Zhotovitel dokončí terénní úpravy a úpravy všech ploch vyžadujících uvedení do 

původního stavu, a to ve vztahu k celému Dílu; a  

10.2.3 Zhotovitel v souladu se Smlouvou otestuje celé Dílo; a  

10.2.4 Zhotovitel odstraní všechny vady uvedené v Zápisech o pĜedání a pĜevzetí Díla; a 

10.2.5 Zhotovitel poskytne protokolárně Objednateli všechnu Dokumentaci Zhotovitele 

včetně kompletní geodetické dokumentace, dokumentace skutečného provedení 
staveb tvoĜících pĜedmět Díla a originálů stavebních deníků. 

10.3 Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany berou na vědomí, že podmínkou pro 

dokončení Díla není zavedení Zkušebního provozu. 

10.4 Dnem podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem i TDS se Dílo má za pĜevzaté a pouze 

PĜedávací protokol bude dokladem konečného pĜevzetí celého Díla, pĜičemž PĜedávací 
protokol musí obsahovat: 

10.4.1 datum, ke kterému byla splněna poslední ze všech povinností nezbytných 

k dokončení Díla jako celku;  

10.4.2 podpisy Zhotovitele a TDS. 

10.5 Po podpisu PĜedávacího protokolu Zhotovitelem i TDS zůstávají nadále v platnosti 

povinnosti smluvních stran ze Smlouvy, které v této době zůstávají nesplněny nebo 

z jejichž povahy vyplývá, že mají zůstat v platnosti i po dokončení Díla. 

10.6 Základním právem Objednatele z vad je právo na odstranění vady. K odstranění 
oznámených vad je Zhotovitel povinen bez dalšího vždy, a to i v pĜípadě, že Objednatel 
toto právo zvlášť výslovně neuplatní. Do dvaceti osmi (28) dnů po podepsání PĜedávacího 
protokolu Zhotovitelem i TDS Zhotovitel odstraní veškeré zbývající vybavení Zhotovitele, 
nadbytečný materiál, odpad, suť a pomocné práce ze Staveniště nebo jeho pĜíslušné části 
tak, aby bylo možno Dílo nebo pĜedávanou Část Díla bezpečně provozovat a aby nebyl 

ohrožen bezpečný a plynulý provoz dráhy nebo drážní dopravy.  

11. AKCEPTACE DOKUMENTŮ 

11.1 Je-li v průběhu provádění Díla nezbytné vypracovat a odsouhlasit jakýkoliv dokument, 
který bude mít vliv na provádění Díla dle Smlouvy, zavazují se strany postupovat 
v souladu s tímto článkem. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje pĜedat první verzi dokumentu TDS k akceptaci ve lhůtě domluvené 
mezi Zhotovitelem a TDS v souladu s Harmonogramem postupu prací, nebo jinak 

stanovené v souladu se Smlouvou. V pochybnostech má pĜednost lhůta, která byla 
za součinnosti obou smluvních stran v souladu se Smlouvou stanovena později. 

11.3 TDS je oprávněn vznést veškeré své výhrady nebo pĜipomínky k první verzi dokumentu 

pĜedložené dle odst. 11.2 do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-

li TDS ve stanovené lhůtě k první verzi dokumentu žádné výhrady ani pĜipomínky, 

považují smluvní strany dokument ve znění jeho první verze za závazný.  
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11.4 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě výhrady nebo pĜipomínky k první verzi dokumentu dle 

odst. 11.3, zavazuje se Zhotovitel bez zbytečného odkladu (ve lhůtě pĜiměĜené povaze 
výhrady), nejpozději však do 5 dnů, provést veškeré potĜebné úpravy dokumentu dle 
výhrad a pĜipomínek TDS a takto upravený dokument pĜedat jako jeho druhou verzi TDS 

k akceptaci.  

11.5 TDS se zavazuje vznést veškeré své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi dokumentu 

pĜedložené dle odst. 11.4 do patnácti (15) pracovních dnů od jejího doručení. Nevznese-

li TDS ve stanovené lhůtě k druhé verzi dokumentu žádné výhrady ani pĜipomínky, 
považují smluvní strany dokument ve znění jeho druhé verze za závazný. 

11.6 Vznese-li TDS ve stanovené lhůtě své výhrady nebo pĜipomínky k druhé verzi dokumentu 

dle odst. 11.5, zavazuje se Zhotovitel a TDS zahájit společné jednání za účelem 
odstranění veškerých vzájemných rozporů a akceptace dokumentu, a to nejpozději do 
pěti (5) pracovních dnů od doručení výzvy kterékoliv smluvní strany k jednání.  

11.7 V pĜípadě, že dokument pĜedstavuje změnu Smlouvy, včetně, nikoliv však výlučně, 
změnu termínů dle Harmonogramu postupu prací, obsah dokumentu je pro strany 

závazný pouze v pĜípadě, že je dokument vyhotoven ve formě Ĝádného písemného 

dodatku ke Smlouvě a podepsán oběma smluvními stranami. 

12. CENA DÍLA 

12.1 Cena Díla je uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy, kde je vymezena dle 

objektů stavební části (SO), objektů technických a technologických zaĜízení (PS), či 
jiných Částí Díla.  

12.2 Zhotovitel potvrzuje, že je schopen zrealizovat pĜedmět VeĜejné zakázky za cenu 

uvedenou v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy, a to v plném rozsahu 

a potvrzuje, že cena uvedená v odst. 3.3 Smlouvy a v pĜíloze č. 4 Smlouvy je cenou 

konečnou a nepĜekročitelnou a zahrnuje veškeré práce nezbytné pro Ĝádné dokončení 
a pĜedání Díla, pĜičemž může být měněna výhradně: 

12.2.1 v pĜípadě změny výše nebo způsobu platby zákonem stanovené daně z pĜidané 

hodnoty (DPH), pĜičemž v takovém pĜípadě se Cena Díla upraví způsobem 

odpovídajícím změně výše nebo způsobu odvodu DPH,  

12.2.2 na základě písemné dohody stran.  

12.3 Cena veškerého zaĜízení a materiálů určených ke zhotovení Díla a cena jejich dodávky je 

zahrnuta v Ceně Díla.  

12.4 Cena Díla zahrnuje náklady na Realizační dokumentaci stavby (RDS) a náklady na 
zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetické dokumentace 

skutečného provedení, i náklady na činnost Oznámeného subjektu. Dále obsahuje 

náklady na provedení měĜení, potĜebných pro zpracování požadované dokumentace.  

12.5 Cena Díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla. V ceně Díla jsou 

obsaženy i náklady na vybudování, provoz, údržbu a likvidaci zaĜízení Staveniště 

Zhotovitele i jeho Poddodavatelů, náklady na zpracování a projednání projektu zaĜízení 
Staveniště ve smyslu NSZ. V ceně jsou zahrnuty i náklady odpadového hospodáĜství 
a úpravy pozemků a jejich uvedení do původního stavu, měĜení hluku a vibrací, 
provedení technických revizí a potĜebných komplexních zkoušek, náklady na ztížené 
podmínky výstavby, daně (s výjimkou DPH), dovozní cla a jiné poplatky. Užívání 
nemovitostí pro účely zaĜízení Staveniště a využití dočasných záborů hradí Zhotovitel. 

12.6 Cena Díla zahrnuje i tzv. nezadatelné práce nezbytné pro zhotovení Díla, které je 

Zhotovitel povinen zajistit u pĜíslušné organizační jednotky Objednatele.  

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že Cena Díla je cenou nejvýše pĜípustnou a zahrnuje veškeré 

náklady na zhotovení Díla. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil se Staveništěm 

a celým obsahem Zadávací dokumentace (vč. části obsahující výkresovou část a část 
soupis prací). 
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12.8 Pokud dojde k pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.7 z důvodů nikoli na 
straně Zhotovitele po dobu delší než 2 roky (a to i v součtu jednotlivých kratších 
pĜerušení prací), počínaje prvním dnem následujícího roku se bude dosud neuhrazená 
část Ceny Díla automaticky každoročně upravovat o roční míru růstu indexu cen 
stavebních prací za pĜedcházející kalendáĜní rok zveĜejňovaného Českým statistickým 
úĜadem. V pĜípadě pĜerušení z důvodů na straně Zhotovitele se úprava Ceny Díla podle 
tohoto odstavce nepoužije. 

13. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

13.1 Cena Díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů, které budou vystaveny 

vždy na cenu stavebních a jiných prací, které byly v pĜedcházejícím kalendáĜním měsíci 
provedeny v souladu se Smlouvou za účelem zhotovení Díla, a v pĜípadě, že si to vyžádá 
Objednatel, i na cenu materiálu dodaného v pĜedcházejícím kalendáĜním měsíci na 
Staveniště za účelem zhotovení Díla a je Ĝádně uskladněn a zabezpečen pĜed ztrátou, 
poškozením nebo zničením, pĜičemž tyto stavební a jiné práce či materiál musí být 
zaznamenány v Soupisu provedených prací potvrzeném podpisem TDS. 

13.2 Daňové doklady budou splňovat všechny náležitosti platných právních pĜedpisů. 

Vystavené daňové doklady se mají za kompletní, obsahují-li všechny pĜílohy, kterými 
jsou: 

a) soupis zjišťovacích protokolů, 

b) zjišťovací protokoly, 

c) Objednatelem, resp. TDS odsouhlasený soupis provedených prací. 

13.3 Daňový doklad vystavený Zhotovitelem musí splňovat veškeré náležitosti uvedené 
ve Smlouvě nebo vyžadované obecně závaznými právními pĜedpisy, zejména zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z pĜidané hodnoty, ve znění pozdějších pĜedpisů a zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších pĜedpisů a dále musí obsahovat 
pĜiloženou kopii Soupisu provedených prací potvrzeného podpisem TDS. 

13.4 Daňové doklady u akcí spolufinancovaných ze zdrojů EU budou vystaveny dle vzoru, 
který Objednatel zašle Zhotoviteli v elektronické podobě. 

13.5 Zhotovitel vyhotoví a zašle každý daňový doklad jedním ze způsobů, upraveným ve 
Smlouvě. Po dokončení Díla Zhotovitel vyhotoví a pĜedá Objednateli konečný daňový 
doklad. 

13.6 Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad do patnácti (15) dnů ode dne, kdy vznikla 

povinnost pĜiznat daň z pĜidané hodnoty, nebo pĜiznat uskutečnění plnění a doručit jej 
neprodleně Objednateli a Objednatel se zavazuje pĜedmětnou částku uhradit dle 

podmínek v tomto článku Obchodních podmínek.  

13.7 Splatnost faktury - daňového dokladu je, vzhledem k povaze závazku, tj. administrativní 
náročnosti způsobu financování dopravní infrastruktury, šedesát (60) dnů od doručení 
Ĝádného daňového dokladu Objednateli. Tuto délku splatnosti považují smluvní strany za 
pĜiměĜenou i s ohledem na sjednání průběžného hrazení Ceny Díla, kterou se strany 
odchýlily od ust. § 2610 odst. 1 občanského zákoníku. 

13.8 V pĜípadě, že pĜedmětem plnění jsou i zaĜizovací pĜedměty uvedené v samostatném 
objektu „SO Vybavení – Provozní náklady“, je Zhotovitel povinen tento SO fakturovat 

zvlášť fakturou ve vlastní číselné Ĝadě (úhrada těchto faktur se následně provádí 
z provozních prostĜedků Oblastního Ĝeditelství).  

13.9 Platba splatné částky bude provedena formou bezhotovostního bankovního pĜevodu 

na účet určený Zhotovitelem v pĜíslušném daňovém dokladu. Částka je zaplacena 

pĜipsáním pĜíslušné peněžní částky na účet poskytovatele platebních služeb Zhotovitele. 

Provedení změny nebo doplnění dalšího bankovního spojení Zhotovitele bude provedeno 

pouze na základě žádosti Zhotovitele a zároveň změnou smlouvy. Žádost musí být 
písemná, a to pouze prostĜednictvím datové schránky Objednatele z datové schránky 
Zhotovitele (u právnických osob) nebo úĜedně ověĜenou listinou u Zhotovitele – fyzické 
osoby, pokud tento Zhotovitel nemá též zavedenou vlastní aktivní datovou schránku.  
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13.10 V pĜípadě, že daňový doklad nebude mít výše uvedené náležitosti, je Objednatel 
oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane 

do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury.  

13.11 Datem uskutečnění dílčích zdanitelných plnění na daňových dokladech vystavených 

Zhotovitelem bude vždy poslední den kalendáĜního měsíce, za který je daňový doklad 

vystaven vyjma měsíce listopadu, kdy bude daňový doklad Zhotovitelem vystaven 

i k patnáctému (15.) dni měsíce listopadu.  

13.12 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky a že 

nepostoupí žádnou pohledávku vůči Objednateli ani její část, vzniklou na základě 

Smlouvy tĜetí osobě bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele. Postup 

Objednatele dle odst. 20.20 se nepovažuje za souhlas Objednatele.  

13.13 Objednatel je oprávněn užít k jednostrannému zápočtu i pohledávku ve smyslu ust. 
§ 1987 odst. 2 občanského zákoníku nejistou.  

13.14 Zhotovitel není oprávněn použít k zápočtu vůči Objednateli pohledávku svého 

spoludlužníka ve smyslu ust. § 1984 občanského zákoníku.  

13.15 Objednatel může poskytnout Zhotoviteli zálohu na zhotovení Díla. Celkovou výši zálohy, 
počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), použité měny, splatnost 

a ostatní poměry zálohy je Objednatel oprávněn stanovit v souladu s jeho možnostmi 
takovou zálohu poskytnout. 

14. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA PROVEDENÍ DÍLA 

14.1 Zhotovitel pĜedal Objednateli pĜed podpisem Smlouvy Bankovní záruku za provedení Díla 
nebo Pojistnou záruku za provedení Díla (dále v tomto článku obě též jen jako Záruka) 
ve výši uvedené ve Smlouvě. Záruka bude zajišťovat dodržení smluvních podmínek, 
kvality a termínů provedení Díla. Záruka bude Objednatelem použita jako kompenzace 

pro možné ztráty, které by vyplynuly z toho, že by Zhotovitel nebyl schopen nebo 

ochoten plnit své povinnosti ze Smlouvy. V pĜípadě porušení povinnosti Zhotovitele 

udržovat v platnosti Záruku dle podmínek této Smlouvy není Objednatel povinen 
poskytovat Zhotoviteli do napravení tohoto porušení žádná finanční plnění podle této 
Smlouvy. 

14.2 Objednatel je oprávněn využít prostĜedků zajištěných Zárukou ve výši, která odpovídá 
výši splatné částky smluvní pokuty, jakéhokoli neuspokojeného dluhu Zhotovitele vůči 
Objednateli, nákladů nezbytných k odstranění vad Díla, škod způsobených plněním 
Zhotovitele v rozporu se Smlouvou, nebo jakékoli částce, která podle mínění Objednatele 
odpovídá náhradě vadného plnění Zhotovitele.  

14.3 Záruka musí splňovat tyto podmínky: 

a) Záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, pĜičemž výstavce 
se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného, 

b) Záruka bude platná nejméně po dobu provádění Díla stanovenou ve Smlouvě a dále 
minimálně 2 měsíce po vyhotovení PĜedávacího protokolu a odstranění všech 
pĜípadných vad a nedostatků uvedených v PĜedávacím protokolu podle toho, která 

z těchto událostí nastane později, 

c) Záruka musí být dále platná, dokud Objednatel neobdrží Bankovní záruku 
za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15. 

14.4 Právo ze Záruky za provedení Díla bude Objednatel oprávněn uplatnit v pĜípadech, 
pokud: 

• Zhotovitel neprovádí Dílo v souladu s podmínkami uzavĜené Smlouvy či nesplnil své 
povinnosti vyplývající ze Smlouvy; 

• Objednatel odstoupí od Smlouvy z důvodů na straně Zhotovitele; 
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• Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 

Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna; 

• vůči majetku Zhotovitele probíhá insolvenční Ĝízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 
o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního Ĝízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek 
byl zcela nepostačující nebo byla zavedena nucená správa podle zvláštních právních 
pĜedpisů. 

14.5 Pokud podmínky Záruky specifikují datum, kdy vyprší povinnosti výstavce, který vydal 
Záruku ("datum ukončení platnosti Záruky") a PĜedávací protokol nebyl smluvními 
stranami vyhotoven, resp. nebyly odstraněny všechny pĜípadné vady a nedostatky 

uvedené v PĜedávacím protokolu, do data tĜiceti (30) dnů pĜed datem ukončení platnosti 
Záruky, potom Zhotovitel podle toho prodlouží platnost Záruky, dokud nebude smluvními 
stranami vyhotoven PĜedávací protokol a odstraněny všechny pĜípadné vady 

a nedostatky uvedené v PĜedávacím protokolu, a dokud Objednatel neobdrží Bankovní 
záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad podle článku 15. 

14.6 Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky dále v pĜípadech, pokud:  

14.6.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v pĜípadech, kdy je k tomu povinen dle 

Smlouvy, pĜičemž za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši 
částky Záruky,  

14.6.2 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyĜiceti (40) dnů po tomto souhlasu,  

14.6.3 Zhotovitel nesplní dosud nesplněnou povinnost do čtyĜiceti (40) dnů poté, co 

obdržel oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno splnění takové 

povinnosti. V pĜípadě, že se jedná o nepeněžitou povinnost, se má za to, že je 
do výše určené záruční listinou zajištěna peněžitá pohledávka, která Objednateli 

pĜísluší pĜi porušení pĜíslušné nepeněžité povinnosti. 

14.7 Objednatel vrátí záruční listinu k Záruce Zhotoviteli do dvaceti (20) dnů ode dne, kdy 
TDS a Zhotovitel podepsali PĜedávací protokol, Zhotovitel odstranil veškeré vady 
uvedené v PĜedávacím protokolu a v Zápisech o pĜedání a pĜevzetí Díla a Objednatel 

od Zhotovitele obdržel Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku 
za odstranění vad, podle toho, který termín nastane později. 

14.8 V pĜípadě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.7 Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, pĜedložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele nebo pĜedloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
pĜedchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ODSTRANċNÍ VAD A POJISTNÁ ZÁRUKA 
ZA ODSTRANċNÍ VAD 

15.1 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně, tj. nejpozději do šedesáti (60) dnů ode dne podpisu 

PĜedávacího protokolu Zhotovitelem i TDS pĜedat Objednateli Bankovní záruku za 
odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad (dále v tomto článku 15 obě též 
jen jako Záruka). Záruka bude vystavena na částku odpovídající výši 50 % Bankovní 
záruky za provedení Díla nebo Pojistné záruky za provedení Díla uvedené v odst. 4.1 

Smlouvy. 

15.2 Zhotovitel se zavazuje, že Záruka bude vydána na dobu šesti (6) let. Pokud podmínky 
Záruky specifikují datum ukončení platnosti Záruky a Zhotovitel neodstranil všechny 
záruční vady do tĜiceti (30) dnů pĜed tímto datem ukončení platnosti Záruky, potom je 
Zhotovitel povinen platnost Záruky prodloužit, dokud nebudou všechny záruční vady 
odstraněny. Objednatel je oprávněn uplatnit právo ze Záruky pouze v pĜípadech, pokud: 
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15.2.1 Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky v pĜípadě, že její platnost bude kratší, 
než je uvedeno v pĜedchozím odstavci; za těchto okolností může Objednatel 
požadovat zaplacení plné výše částky Záruky,  

15.2.2 Zhotovitel neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je 

podle Smlouvy povinen a která vůči němu byla Objednatelem uplatněna,  

15.2.3 Zhotovitel nezaplatí Objednateli splatnou částku podle toho, jak bylo mezi 
stranami sjednáno, do čtyĜiceti (40) dnů po tomto souhlasu nebo rozhodnutí,  

15.2.4 Zhotovitel neodstraní záruční vadu do čtyĜiceti (40) dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění záruční vady, nebo 

v jiné pĜiměĜené lhůtě dodatečně mu k tomu Objednatelem poskytnuté, a to 

k úhradě pĜiměĜené slevy z ceny či k úhradě nákladů, které vznikly odstraněním 
vady na náklady Zhotovitele a pĜípadných smluvních pokut a nároku na náhradu 
škody,  

15.2.5 nastanou okolnosti, které opravňují Objednatele k odstoupení od Smlouvy podle 

článku 21, bez ohledu na to, zda bylo odstoupení oznámeno či nikoliv,  

15.3 V pĜípadě, že dojde ke změně v osobě Zhotovitele v souladu s odst. 5.6 Smlouvy, musí 
být Objednateli do 7 dnů poté, co nastanou právní účinky změny, pĜedložena Záruka 
vystavená pro nového Zhotovitele, nebo pĜedloženo písemné prohlášení výstavce Záruky 
o trvání práv z původní Záruky i ve vztahu k novému Zhotoviteli. Objednatel vrátí 
pĜedchozí Záruku Zhotoviteli do 21 dnů poté, co obdrží Záruku vystavenou pro nového 
Zhotovitele.  

15.4 Objednatel vrátí záruční listinu Záruky Zhotoviteli do 21 dnů poté, co tato Záruka 
pozbude platnosti podle ustanovení tohoto článku, včetně jejího pĜípadného prodloužení. 

16. VLASTNICKÁ PRÁVA A UŽÍVACÍ PRÁVA 

16.1 Objednatel prohlašuje, že všechny pozemky, na kterých má být zhotoveno Dílo nebo 

zaĜízeno Staveniště dle PDPS jsou ve vlastnictví Státu a Objednatel k nim má právo 
hospodaĜit jako s majetkem Státu ve smyslu zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, 
ve znění pozdějších pĜedpisů (dále jen „zákon o státním podniku“) nebo že k pozemkům 
Objednatel jinak zajistil právo provést stavbu, není-li ve Smlouvě uvedeno jinak. 

16.2 Vlastnické právo k věcem, které Zhotovitel opatĜuje pro plnění Smlouvy nebo které 

vznikají jako výsledek plnění Smlouvy a které se stanou součástí Díla, resp. pozemku, 
a to včetně strojů a jiných upevněných zaĜízení ve smyslu ust. § 508 občanského 

zákoníku, nabývá Stát okamžikem, kdy se stanou součástí Díla, resp. pozemku, nebo 

kdy takto vznikly a Objednatel současně získává odpovídající právo hospodaĜit ve smyslu 

zákona o státním podniku. Vlastnické právo k materiálu dodanému na Staveniště 
za účelem zhotovení Díla nabývá Stát okamžikem uhrazení pĜíslušného daňového 
dokladu v souladu s odst. 13.1 a Objednatel současně získává odpovídající právo 
hospodaĜit ve smyslu zákona o státním podniku. Ust. § 512 občanského zákoníku není 
dotčeno. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že pĜi úpravě vlastnického 
práva k Dílu a jeho částem vzaly v úvahu ust. § 5 zákona o drahách. 

16.3 Ujednání o vlastnickém právu obsažené v pĜedchozím odstavci neplatí v pĜípadě úpravy, 
pĜeložky nebo jiného zásahu do sítí technického vybavení nebo jiné věci, která je 

ve vlastnictví jiné fyzické nebo právnické osoby a které byly vyvolány prováděním Díla. 

Vlastnické právo k takto upravené věci v souladu s obecně závaznými právními pĜedpisy 
nepĜechází a zůstává zachováno původnímu vlastníkovi. 

16.4 V pĜípadě, že výsledkem činnosti Zhotovitele v souvislosti s plněním Smlouvy bude 

autorské dílo ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, 
o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, (autorský 

zákon), ve znění pozdějších pĜedpisů, Zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského 

zákoníku poskytuje k takovému autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým 

částem ke dni vzniku takového autorského díla Objednateli oprávnění jej užít – licenci, 

a to výhradní, umožňující všechny způsoby užití autorského díla, potĜebné pro naplnění 
účelu Smlouvy a pokračování plnění navazující na Smlouvu a v množstevním rozsahu 
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tomuto účelu pĜiměĜenému, s územním rozsahem vymezeným územím České republiky 

a časovým rozsahem omezeným na dobu trvání majetkových autorských práv 

k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského díla, a to i prostĜednictvím 
tĜetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci pĜevést na tĜetí osobu. Pro 
vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na základě tohoto 
článku je již zahrnuta v Ceně Díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou povinni 
licenci využít.  

16.5 V pĜípadě licence dle pĜedcházejícího článku se Zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zĜíká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského 
zákoníku a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu pĜesvědčení dle ust. § 2382 
občanského zákoníku. 

17. ZMċNOVÉ ěÍZENÍ 

17.1 TDS je kdykoli v průběhu provádění Díla oprávněn požádat Zhotovitele o změnu Díla, 
tedy o provedení prací, jež nebyly součástí plnění dle Smlouvy, nebo o neprovedení prací, 
jež byly součástí plnění dle Smlouvy, pĜípadně jiné provedení prací, než jak bylo popsáno 
ve Smlouvě. Vždy se bude jednat o změnu, která nebude změnou podstatnou. Zhotovitel 

je povinen takové žádosti vyhovět.  

17.2 Zhotovitel je oprávněn na základě svého uvážení či na doporučení sám navrhovat změny 
plnění Smlouvy. Jedná se zejména o změny, které budou vylepšením plnění Smlouvy, 

úsporou pro Objednatele nebo které Ĝeší nově vzniklé situace. 

17.3 Veškeré nové či upravené Části Díla, dotčené pĜímo či nepĜímo změnou, musí po realizaci 

schválené změny splňovat všechny podmínky Smlouvy ve znění po zapracování pĜíslušné 
změny. Stejně tak celé Dílo a všechny Části Díla musí po provedení změny nadále 
splňovat všechny podmínky Smlouvy. Provedení schválené změny plnění Smlouvy nemá 
vliv na platnost veškerých ustanovení Smlouvy.  

17.4 Navrhne-li TDS nebo Zhotovitel změnu plnění Smlouvy, oznámí takovou skutečnost 
druhé straně a zároveň popíše pĜedmět změny, její důvody, pĜedpokládané technické 

Ĝešení a pĜedpokládané důsledky změny. Změna Díla bude označena poĜadovým číslem, 
tímto úkonem bude zahájeno změnové Ĝízení a obě strany na nejbližším jednání návrh 
změny projednají. 

17.5 Zhotovitel následně provede hodnocení dopadů navrhované změny na výši Ceny Díla 

(tj. pĜehled veškerých nákladů nebo úspor touto změnou způsobených) a pĜípadně též 

na termíny plnění dle Harmonogramu postupu prací a součinnost Objednatele apod. 
Zhotovitel provede toto hodnocení v písemné formě nejpozději do patnácti (15) dnů 

od navržení změny TDS nebo Zhotovitelem, nedohodne-li se písemně Zhotovitel s TDS 

jinak. Zhotovitel nemá nárok na odměnu za provedení hodnocení dopadů 
navrhované změny. 

17.6 Bude-li výsledkem navrhované změny také změna ceny Díla, je Zhotovitel povinen 

v hodnocení dopadů navrhované změny sestavit rozpočet nebo kvalifikovaný odhad 

změny ceny pĜíslušných částí plnění Smlouvy, kterých se změna dotýká (tj. veškerých 

nákladů nebo úspor touto změnou způsobených). 

17.7 Objednatel na základě písemného hodnocení navrhované změny Díla návrh změny 

schválí nebo odmítne.  

17.8 V pĜípadě schválení návrhu změny Objednatelem musí být následně změny sjednány 

písemně ve formě dodatku ke Smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 

17.9 V pĜípadě, že bude nezbytné, aby Zhotovitel provedl vícepráce, které nebyly výslovně 

uvedeny v Zadávací dokumentaci, je Objednatel oprávněn objednat tyto vícepráce 

u Zhotovitele. Veškeré vícepráce schválené ve změnovém Ĝízení a zadané formou 
pĜíslušného výběrového Ĝízení budou fakturovány samostatným daňovým dokladem.  

17.10 Pro ocenění plnění na základě změnového Ĝízení a víceprací dle pĜedchozího odstavce se 

použije postup v souladu se Směrnicí SŽ M105 Změny během výstavby.  
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17.11 Smluvní strany jsou pĜi změnových Ĝízeních podle tohoto článku povinny postupovat 
v souladu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních pĜedpisů. Zhotovitel se 

zavazuje postupovat v rámci změnového Ĝízení tak, aby neohrozil Ĝádné plnění Smlouvy 

v souladu Harmonogramem postupu prací. 

17.12 Zhotovitel se zavazuje, že po dobu změnového Ĝízení nebude činit žádné kroky, které by 

znamenaly ohrožení, znemožnění či navýšení ceny navrhované změny. Vedlo-li by 

respektování takové povinnosti dle názoru Zhotovitele ke zpoždění Harmonogramu 

postupu prací, je Zhotovitel povinen neprodleně takovou skutečnost oznámit TDS.  

17.13 Ujednání tohoto článku se užijí ve smyslu ust. § 2627 občanského zákoníku rovněž pro 

pĜípady změn, které se týkají místa, kde má být Dílo prováděno, a jsou vynuceny 

okolnostmi, které vyšly najevo v průběhu provádění Díla, nebyly v době podpisu Smlouvy 

známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl pĜedvídat či se situace, kdy pĜi provádění Díla 
vyjdou najevo okolnosti odlišné od dokumentace pĜedané Objednatelem. 

17.14 Bez ohledu na ujednání tohoto článku či jakákoliv další ujednání těchto podmínek je TDS 

oprávněn sjednávat za Objednatele se Zhotovitelem formou zápisů ve stavebním deníku 
drobné změny Díla, které svým charakterem nemají povahu víceprací či méněprací, které 
nemají vliv na Cenu díla ani na celkové technické vlastnosti díla (ani podmínky dané 
veĜejnoprávními povoleními), jejichž potĜeba vyvstane v místě provádění Díla pĜi jeho 
provádění a kterou jsou nezbytné pro další postup provádění Díla. 

18. ODPOVċDNOST ZA ŠKODU A ZPROŠTċNÍ POVINNOSTI K JEJÍ 
NÁHRADċ 

18.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném Díle nebo Části Díla nese Zhotovitel až do okamžiku 
Ĝádného pĜedání pĜíslušné Části Díla, tzn. podpisu pĜíslušného Zápisu o pĜedání 
a pĜevzetí Díla Zhotovitelem i TDS. 

18.2 Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne Objednateli nebo tĜetím osobám 

v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených zákonem nebo na základě 

právních pĜedpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro Zhotovitele 

ze Smlouvy. 

18.3 Zhotovitel se zavazuje nahradit Objednateli veškerou škodu, kterou Objednatel utrpí 
v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právními pĜedpisy nebo 
na základě právních pĜedpisů nebo v důsledku porušení povinností vyplývajících pro 

Zhotovitele ze Smlouvy. 

18.4 Zhotovitel se zavazuje Objednateli nahradit veškerou škodu a nemajetkovou újmu 

vzniklou na základě Ĝádně uplatněných nároků tĜetích osob, vzniklých v důsledku 

porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele uvedené v tomto článku, a to včetně nároků 

vyplývajících z uplatnění práv tĜetích osob k duševnímu či průmyslovému vlastnictví, 
které bylo součástí plnění Zhotovitele. Zhotovitel se zároveň zavazuje v pĜípadě, že 

porušení práv tĜetích práv osob je trvalého charakteru zajistit bez zbytečného odkladu 

a na vlastní náklady, aby Dílo nebo jeho část nadále práva tĜetích osob neporušovalo. 

18.5 Žádná ze stran není odpovědná za škodu, pokud prokáže, že jí ve splnění povinnosti 
ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila Vyšší moc. PĜekážka vzniklá ze škůdcových 

osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl škůdce s plněním smluvené povinnosti 

v prodlení, ani pĜekážka, kterou byl škůdce podle Smlouvy povinen pĜekonat, ho však 
povinnosti k náhradě nezprostí. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele plynoucí 
z porušení povinností Zhotovitele dle Smlouvy, jsou-li tyto pokryty pojistnými smlouvami 
uvedenými v pĜíloze č. 7 Smlouvy. 

19. ODPOVċDNOST ZA VADY A ZÁRUKY 

19.1 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, které má Dílo nebo Část Díla v okamžiku jeho 

pĜedání a pĜevzetí Objednatelem a dále za vady, které se na Díle nebo Části Díla objeví 
kdykoliv v průběhu záruční doby. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, na které se 

vztahuje záruka za jakost, s výjimkou vad, které byly způsobeny po pĜechodu nebezpečí 
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škody na Díle vnějšími událostmi, jež nezpůsobil Zhotovitel nebo osoby, s jejichž pomocí 
Zhotovitel plnil svou povinnost. S ohledem na povahu a rozsah Díla si strany sjednávají, 
že Objednatel je oprávněn oznamovat Zhotoviteli vady a uplatňovat práva z nich kdykoliv 

v průběhu záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy existenci vady zjistil či mohl zjistit. 

19.2 Zhotovitel odpovídá za všechny vady, způsobené: 

19.2.1 jakoukoliv chybou v dokumentaci, za niž odpovídá Zhotovitel, 

19.2.2 nesouladu zaĜízení, materiálů nebo provedení Díla, se Smlouvou, nebo 

19.2.3 tím, že Zhotovitel nesplnil jinou svou povinnost. 

19.3 Zhotovitel uzavĜením Smlouvy poskytuje záruku za jakost Díla. Poskytnutím záruky 
za jakost Zhotovitel pĜejímá závazek, že zhotovené Dílo bude po celou záruční dobu 

způsobilé k užívání, ke kterému je svou povahou určeno a že po celou tuto záruční dobu 

bude mít vlastnosti vyžadované Smlouvou. 

19.4 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v níže uvedených záručních dobách, v nichž je 

Objednatel oprávněn Zhotoviteli vady oznámit a požadovat jejich odstranění: 

19.4.1 na železniční svršek (užitý materiál) a geometrické uspoĜádání koleje (užitý 

materiál) v trvání 2 let, 

19.4.2 na nosné konstrukce a jejich povrchy, na izolace proti vodě, izolace proti vodě 

mostovek ocelových mostů, tunelů a celoplošné izolace proti vodě v tunelech 

v trvání 10 let, 

19.4.3 na ostatní části Díla včetně částí stavebních a montážních v trvání 5 let, pokud 

není ve Smlouvě nebo kterékoliv její pĜíloze uvedeno jinak.  

19.5 Záruční doba za jakost počíná běžet ode dne pĜedání a pĜevzetí Díla nebo Části Díla, kdy 

Částí Díla se rozumí objekt stavební části (SO), objekt technických a technologických 
zaĜízení (PS) nebo jiná část plnění vymezená v Harmonogramu postupu prací. 

19.6 Záruční doba neběží: 

19.6.1 po dobu, po kterou Objednatel nemůže Dílo, nebo jeho vadou dotčenou Část 
Díla, Ĝádně užívat pro jeho vadu, za kterou odpovídá Zhotovitel,  

19.6.2 po dobu, po kterou Zhotovitel odstraňuje vady Díla nebo Části Díla, za které 

odpovídá Zhotovitel a které sice nebrání Objednateli v Ĝádném užívání Díla nebo 

Části Díla, ale vyskytnou se opakovaně. 

19.7 Nemůže-li Objednatel pro vadu Díla nebo Části Díla užívat kromě vadou dotčené Části 
Díla i jinou související Část Díla, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související 
Část Díla. 

19.8 Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy Zhotoviteli podle ustanovení Smlouvy vznikla 

povinnost započít s odstraňováním vady, nejdĜíve však ode dne, kdy Objednatel fakticky 

umožní Zhotoviteli zahájit práce na jejím odstraňování, až do dne, kdy Zhotovitel pĜedá 
Objednateli pĜíslušnou Část Díla po odstranění vady.  

19.9 Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle pĜedchozích 
ustanovení neběží. 

19.10 Pokud u některých dílčích technologických celků nebo některých materiálů či výrobků 
jsou v Technických podmínkách (napĜ. i odkazem na Technické podmínky 
dodací/výrobku) stanoveny kratší nebo delší záruční doby než výše uvedené, platí záruční 
doby uvedené v pĜíslušných technických podmínkách.  

19.11 Bližší podmínky uplatnění práv Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady v záruční 
době jsou uvedeny v Technických podmínkách. 

19.12 V pĜípadě, že Objednatel v záruční době oprávněně uplatnil své právo z odpovědnosti 
Zhotovitele za vady, na jehož základě Zhotovitel poĜídil a vyměnil provozuschopné celky 

nebo komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců, počíná ode dne následujícího 
po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců. 
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19.13 Objednatel je oprávněn v pĜípadě, že pĜevede vlastnické právo k Dílu nebo jeho části 
na tĜetí osobu nebo v pĜípadě, že vlastnické právo tĜetí osoby je založeno již zákonem, 
pĜevést na tuto tĜetí osobu práva z odpovědnosti Zhotovitele za vady. 

19.14 Objednatel je povinen Zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, 
že práva z odpovědnosti za vady je oprávněna vůči Zhotoviteli uplatnit Jiná oprávněná 
osoba. 

19.15 Jiná oprávněná osoba je oprávněna uplatňovat u Zhotovitele práva z odpovědnosti 
za vady pouze v pĜípadě, že Objednatel oznámí Zhotoviteli toto její právo podle 

pĜedchozího odstavce nebo v pĜípadě, že jiná oprávněná osoba Zhotoviteli toto své právo 
sama prokáže. 

19.16 Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba jsou oprávněni kdykoliv v průběhu záruční doby 

pokud zjistí, že Dílo nebo Část Díla má vady, požadovat po Zhotoviteli jejich odstranění 
a Zhotovitel se zavazuje tyto vady bezplatně odstranit bezodkladně po jejich nahlášení 
v době nezbytně nutné pro jejich odstranění. Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba 

v nahlášení vady uvede, zda se jedná o vadu bránící Ĝádnému užívání Díla nebo Části 
Díla, či nikoliv. 

19.17 Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad Díla nebo Části Díla bez zbytečného 
odkladu poté, kdy mu bude doručeno oznámení Objednatele nebo jiné oprávněné osoby, 
že Dílo nebo Část Díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování 
vad se Zhotovitel zavazuje bez pĜerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší 
technicky a technologicky možné lhůtě, kterou Zhotovitel navrhne a Objednatel 

odsouhlasí. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o lhůtě pro odstranění vady, 
je Zhotovitel povinen odstranit vadu v dle povahy vady v pĜiměĜené lhůtě stanovené 
Objednatelem. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady i ty Objednatelem 

oznámené vady Díla, za které odpovědnost odmítá, resp. vady, které neuznává. 
Na takovou vadu se v ostatním pĜiměĜeně použije úprava pro vady Díla. Pokud 
se následně stane nesporným, že Zhotovitel za vadu, kterou neuznal, skutečně 
neodpovídal, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli náklady, které na odstranění vady 
účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání Zhotovitelem.  

19.18 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, pĜíp. 
Objednatelem určené lhůtě, je Objednatel nebo Jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit 

odstranění této vady vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady 

Zhotovitele. Takovýmto postupem Objednatele nebude dotčena záruka za jakost 
poskytnutá Zhotovitelem na dotčenou Část Díla včetně jejího pĜípadného prodloužení. 
Náklady na odstranění vady je povinen uhradit Zhotovitel Objednateli na základě výzvy 

k úhradě. Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky 

vyplývající z Bankovní záruky za odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad. 

Jestliže nemůže být vada účinně odstraněna na Staveništi a Objednatel s tím vyjádĜí 
písemný souhlas, může Zhotovitel odvézt ze Staveniště pro účely opravy ty části Díla, 
resp. jeho pĜíslušenství, které jsou vadné. V tomto písemném souhlasu je Objednatel 
oprávněn požadovat, aby Zhotovitel zvýšil částku Bankovní záruky za odstranění vad 

nebo Pojistné záruky za odstranění vad o úplné náklady na náhradu těchto součástí, nebo 
aby poskytl jiné vhodné záruky.  

19.19 Jestliže je možné, že odstraňování některé vady ovlivnilo vlastnosti Díla, může TDS 

vyžadovat opakování kterékoliv zkoušky popsané ve Smlouvě. Tento požadavek bude 

oznámen do 28 dnů poté, co byla vada odstraněna. Tyto zkoušky budou provedeny 

v souladu s podmínkami použitými pro pĜedchozí zkoušky, kromě toho, že budou 

provedeny na riziko a náklady strany odpovědné za náklady na odstranění vad.  

19.20 V pĜípadě, že je vada Díla nebo vada Části Díla neodstranitelná, je Zhotovitel povinen 

provést náhradní Dílo nebo Část Díla do tĜiceti (30) dnů od zjištění této skutečnosti nebo 

poskytnout Objednateli pĜiměĜenou slevu z Ceny Díla. Rozhodnutí, zda Objednatel pĜijme 
náhradní Dílo nebo slevu z Ceny Díla, je zcela v pravomoci Objednatele a není dotčeno 
pĜedchozím uplatněním jiného práva z vad. V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svou 
povinnost provést náhradní Dílo nebo Část díla, je Objednatel oprávněn zajistit jeho 
provedení vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady Zhotovitele. 
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Objednatel má právo využít k úhradě nákladů na provedení náhradního Díla nebo Části 
Díla, či k úhradě svého nároku na poskytnutí pĜiměĜené slevy z Ceny Díla své nároky 
vyplývající z Bankovní záruky na odstranění vad nebo Pojistné záruky za odstranění vad.  

19.21 Pro odstranění pochybností si smluvní strany výslovně sjednávají, že povinnost 
Zhotovitele odstranit vady Díla zahrnuje rovněž povinnost provést bezplatně další práce, 
které by původně bylo tĜeba provést, pokud by Zhotovitel splnil svou upozorňovací 
povinnost dle ust. § 2594 či § 2627 občanského zákoníku. 

19.22 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli pĜístup k Dílu, v rozsahu nezbytném pro 

odstranění vad.  

20. SMLUVNÍ POKUTA A ÚROK Z PRODLENÍ 

20.1 V pĜípadě prodlení některé ze smluvních stran s peněžitým plněním je druhá smluvní 
strana oprávněna požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené obecně 

závaznými právními pĜedpisy. Pro účely nároku na zaplacení smluvní pokuty nejsou úroky 

z prodlení ve smyslu ust. § 1971 občanského zákoníku považovány za součást náhrady 
škody. 

20.2 Úrok z prodlení nebo smluvní pokutu se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit 
do tĜiceti (30) dnů ode dne doručení písemné výzvy druhé smluvní strany.  

20.3 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo druhé smluvní strany na náhradu škody 

v plné výši. 

20.4 Povinnost, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou, je povinná smluvní strana 

zavázána plnit i po zaplacení smluvní pokuty. 

20.5 Obě smluvní strany se vzdávají práva na snížení smluvní pokuty dle ust. § 2051 

občanského zákoníku. 

20.6 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s pĜedáním Ĝádně provedené Části Díla (nebo jeho části) 
v termínech a za podmínek stanovených Harmonogramem postupu prací pro jednotlivé 
Části Díla je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny 

za pĜíslušnou Část Díla bez DPH za každý započatý den prodlení, pĜičemž nároky 

Objednatele dle jiných ustanovení těchto Obchodních podmínek ani Smlouvy či plynoucí 
z právních pĜedpisů tím nejsou dotčeny.  

20.7 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto poĜadí) pro odstranění vad uvedených v Zápisu 

o pĜedání a pĜevzetí Díla a/nebo PĜedávacího protokolu, včetně vad v záruční době, které 
nebrání Ĝádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla bez DPH za každý jednotlivý 
pĜípad a za každý započatý den prodlení s odstraněním jednotlivé vady. 

20.8 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním lhůty určené Objednatelem nebo TDS nebo 

dohodnuté smluvními stranami (v tomto poĜadí) pro odstranění vad v záruční době, které 
brání Ĝádnému užívání Díla nebo Části Díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý pĜípad a za každý den prodlení 
s odstraněním jednotlivé vady. 

20.9 V pĜípadě, že v průběhu realizace stavby nebo v průběhu záruční doby dojde k negativní 
změně (dočasné nebo trvalé) dopravně-technologických charakteristik ve srovnání 
s jejich hodnotami dle schválené dokumentace (napĜíklad omezení dovolené rychlosti 

včetně rychlosti jízdy odbočkou ve vlakové cestě, staniční nebo traťové provozní 
intervaly, kategorie ZZ, funkčnost trakčního napájení nebo osvětlení, ohĜevů výhybek 
apod.) v době trvání delší než 10 minut od ohlášení, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny dotčené Části Díla bez DPH za každý 

započatý den trvání takové změny, a to i opakovaně a zároveň uhrazení plné výše  

smluvní pokuty uplatněné vůči Objednateli ze strany dopravců. Prokáže-li Zhotovitel, 

že taková změna nastala vlivem okolností, které nevyplývají z jeho činnosti nebo 

z vlastností dodávaných částí Díla, popĜ. které způsobil svou činností Objednatel, toto 
ustanovení se nepoužije.  
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20.10 V pĜípadě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou nezahájí činnosti směĜující ke zhotovení 
Díla nebo nebude pokračovat v provádění Díla dle Harmonogramu a toto porušení 
nenapraví ani do 10 dnů na základě pĜedchozí výzvy Objednatele, je Zhotovitel povinen 

Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý 
takový pĜípad. 

20.11 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s pĜevzetím Staveniště či jeho části, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý 
započatý den prodlení až do dne Ĝádného pĜevzetí Staveniště či jeho části Zhotovitelem. 

20.12 V pĜípadě prodlení Zhotovitele s termínem vyklizení Staveniště či jeho části, je Zhotovitel 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové Ceny Díla bez DPH 

za každý započatý měsíc prodlení až do dne vyklizení Staveniště či jeho části, maximálně 
1.500.000 Kč za měsíc. 

20.13 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní povinnost zabezpečit již provedené Části Díla po dobu 

pĜerušení prací na Díle nebo Části Díla dle odst. 3.9, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny všech dotčených Částí Díla bez DPH za 

každý takový pĜípad.  

20.14 V pĜípadě, že Zhotovitel pověĜil prováděním Díla jiného Poddodavatele než toho, který 

byl uveden v pĜíloze č. 8 Smlouvy, bez pĜedchozího písemného souhlasu Objednatele 

provedeného formou dodatku ke Smlouvě, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové Ceny Díla bez DPH za každý takový pĜípad. Ostatní 
nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.15 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší povinnost Ĝádně pĜedat Objednateli dokumentaci 
skutečného provedení stavby včetně její geodetické části podle podmínek stanovených 

Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % 

z celkové Ceny Díla bez DPH za každých započatých 30 dní prodlení. 

20.16 V pĜípadě, že Zhotovitel odĜekne nebo změní termín (tj. datum, popĜ. čas) výluky 

zveĜejněné ve stĜednědobém plánu výluk, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000 Kč) za každý pĜípad výluky u každého dotčeného dopravce:  

a) jehož jízda vlaku byla ovlivněna, nebo 

b) který již zpracoval a pĜedal Objednateli (jako provozovateli dráhy) své dílčí opatĜení 
k dopravě s konkrétním dopadem na jízdu vlaku. 

20.17 Platí, že pĜekročením doby trvání výluky není výluka, která byla pozdě zahájena z důvodů 
na straně Objednatele, pokud byl celkový časový rozsah výluky dodržen. 

20.18 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost stanovenou Smlouvou udržovat po celou 

dobu provádění Díla v platnosti Objednatelem vyžadované pojistné smlouvy anebo 

nepĜedloží Objednateli k prokázání splnění této své povinnosti stanovené doklady, je 

Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové Ceny 
Díla bez DPH za každý den neplnění této povinnosti. Ostatní nároky Objednatele tím 
nejsou dotčeny. 

20.19 V pĜípadě, že Zhotovitel nesplní svoji povinnost poskytnout a pĜedat Objednateli 
Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění vad nebo 

neudržuje v platnosti Bankovní záruky nebo Pojistné záruky v rozsahu vyžadovaném 
Smlouvou, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 

z celkové Ceny Díla bez DPH (k pĜípadné změně ceny díla se nepĜihlíží), za každý 
započatý den neplnění této povinnosti (minimálně 1.000 Kč, maximálně 10.000 Kč 
a každý započatý den prodlení). Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.20 V pĜípadě, že Zhotovitel nepĜedložil dokumenty dle odst. 5.7 Smlouvy, nebo postoupil 

byť i jen částečně pohledávky související s prováděním Díla tĜetí osobě, je Zhotovitel 
povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z celkové Ceny Díla bez DPH 

za každý takový pĜípad. Ostatní nároky Objednatele tím nejsou dotčeny.  

20.21 V pĜípadě, že se na Staveništi nacházejí pracovníci Zhotovitele či další osoby vykonávající 
pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí bez průkazu „Oprávnění ke vstupu do 

kolejiště“, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč 



Obchodní podmínky 

Zhotovení stavby 

OP/R/30/24 35/38 
 

za každý zjištěný pĜípad a za každý kalendáĜní den až do dne, kdy Zhotovitel prokáže, 
že pĜedmětní pracovníci obdrželi průkaz „Oprávnění ke vstupu do kolejiště“ nebo pĜestali 
vykonávat pracovní činnost v kolejišti nebo v blízkosti kolejí. 

20.22 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést Ĝádným způsobem stavební deník 

nebo jednoduchý záznam o stavbě, včetně dodržení požadavků jejich obsahových 

náležitostí v souladu s obecně závaznými pĜedpisy a Smlouvou a jejími pĜílohami, 
zejména odst. 4.1 a 4.2 a Technickými podmínkami, je Zhotovitel povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z Ceny Díla bez DPH, maximálně 20.000 Kč 
(slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý zjištěný pĜípad porušení takové povinnosti. 
Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do čtrnácti (14) dnů ode dne zápisu Objednatele do 
stavebního deníku o zjištění nedostatku, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý další den, až do dne, kdy odstraní veškeré nedostatky ve vedení 
stavebního deníku. 

20.23 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost pĜedat TDS zprávu o postupu prací dle 

odst. 4.3 je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny 

Díla bez DPH, maximálně 1.000.000 Kč (slovy: jeden milion korun českých) za každý 
zjištěný pĜípad porušení takové povinnosti. Pokud Zhotovitel nezjedná nápravu do 
čtrnácti (14) dnů, je povinen uhradit další smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý další 
den, až do dne, kdy pĜedá TDS pĜedmětnou zprávu o postupu prací. 

20.24 V pĜípadě, že Zhotovitel odmítne součinnost nebo plnění podmínek koordinátora BOZP 

pĜi práci na Staveništi, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z Ceny Díla bez DPH, maximálně 2.000.000 Kč za každý zjištěný pĜípad. 

20.25 V pĜípadě, že Zhotovitel v rozporu se Smlouvou použije pro účely zhotovení stavby 

nemovitosti nebo umístí Dílo nebo jakoukoliv jeho Část Díla na nemovitostech, které 

k tomuto účelu nebyly určeny PDPS, pĜípadně, na něž pro takové účely nebyla uzavĜena 
smlouva, která Objednateli založila právo pĜedmětné nemovitosti za účelem provedení 
Díla užít, je Objednatel nad rámec jiných oprávněných nároků Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000 Kč za každé jednotlivé porušení této 

povinnosti a každou takto neoprávněně dotčenou nemovitost. Ostatní nároky 

Objednatele tím nejsou dotčeny. 

20.26 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší svou povinnost dle Smlouvy, aby každá osoba, která se 

podílí na provádění Díla na straně Zhotovitele, na výzvu oprávněné osoby prokázala 

splnění pĜíslušné odborné, zdravotní či jiné kvalifikace a způsobilosti požadované 

Smlouvou, právními pĜedpisy, VnitĜními pĜedpisy, nebo jinými pĜedpisy závaznými pro 

Zhotovitele, je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý pĜípad porušení této povinnosti.  

20.27 V pĜípadě, že se zaměstnanec Zhotovitele nebo jeho Poddodavatele odmítne podrobit 
zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby 

dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý jednotlivý pĜípad. 

20.28 V pĜípadě, že Zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost dle odst. 4.4, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny Díla bez DPH za každé jednotlivé 
porušení. 

20.29 V pĜípadě zjištění porušení povinnosti dle odst. 4.9.1 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje 

uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý 
pĜípad, minimálně však 10.000 Kč a maximálně 200.000 Kč za každý pĜípad. 

20.30 Za každý, byť i započatý den prodlení se splněním povinnosti pĜedložit každou jednotlivou 
smluvní dokumentaci dle odst. 4.9.2 Smlouvy se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvní 
pokutu ve výši 2.000 Kč. 

20.31 Pokud Zhotovitel neprovede exkurze ve sjednaném počtu dle odst. 4.9.4 Smlouvy, je 

povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu jednorázově ve výši 100.000 Kč (nikoli za 

každý pĜípad, je-li více exkurzí). V pĜípadě nepĜedložení písemné zprávy v požadovaném 
rozsahu ve lhůtě dle odst. 2.23.5 těchto Obchodních podmínek je Zhotovitel povinen 
uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč. 
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20.32 Pokud Zhotovitel nezačne s odstraňováním znečištění komunikace ve lhůtě dle odst. 4.11 

Smlouvy, je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý pĜípad 
a za každou započatou hodinu prodlení. 

20.33 Zhotovitel je povinen pĜi plnění Smlouvy postupovat tak, aby nedošlo kvůli nedbalosti, 
úmyslnému jednání nebo porušení Smlouvy Zhotovitelem, Personálem zhotovitele nebo 
jakýmkoli jejich pĜíslušným zástupcem pĜípadně někým jiným, kdo je pĜímo nebo 
nepĜímo zaměstnán kýmkoli z nich, ke škodě na jakýchkoliv nemovitých či movitých 
věcech nebo jinému porušení technologické kázně, které způsobí omezení provozování 
dráhy níže specifikované. V pĜípadě porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce je 

Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu: 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati regionální ve výši 
25 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati celostátní ve výši 
50 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zaĜazené do systému 
TEN-T comprehensive ve výši 100 000 Kč za každou započatou hodinu za každou 
omezenou kolej; 

• za způsobené omezení provozování (každé) koleje na trati zaĜazené do systému 
TEN-T core ve výši 200 000 Kč za každou započatou hodinu za každou omezenou 
kolej.  

20.34 V pĜípadě prodlení Zhotovitele se splněním jiné povinnosti dle Smlouvy, než je uvedeno 
výše, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč 
za každý jednotlivý pĜípad a každý započatý den prodlení. 

20.35 Maximální celková výše všech smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem je stanovena 
ve výši 30 % z ceny díla bez DPH uvedená v Nabídce Zhotovitele. Dopadá-li na jedno 

skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pouta, a to ta, 
která je v nejvyšší částce.  

21. ODSTOUPENÍ OBJEDNATELE 

21.1 Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních pĜedpisů je Objednatel oprávněn 

odstoupit od Smlouvy v pĜípadě podstatného porušení Smlouvy, jestliže: 

21.1.1 Zhotovitel je v prodlení se zhotovováním Díla nebo Části Díla dle Harmonogramu 

postupu prací delším než tĜicet (30) dní.  

21.1.2 Zhotovitel porušuje svou povinnost dle Smlouvy, pokud závadný stav z důvodu 
na straně Zhotovitele trvá i po tĜiceti (30) dnech ode dne písemného upozornění 
Objednatele na tuto skutečnost.  

21.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout a udržovat v platnosti Bankovní 
záruku za provedení Díla nebo Pojistnou záruku za provedení Díla dle článku 14 
nebo Bankovní záruku za odstranění vad nebo Pojistnou záruku za odstranění 
vad dle článku 15 nebo nesplní svoji povinnost pĜedložit a udržovat po celou 
dobu provádění Díla v platnosti některou z Objednatelem vyžadovaných 
pojistných smluv.  

21.1.4 Zhotovitel nesplní některou povinnost podle Smlouvy, a neuposlechne výzvu 

TDS, aby nesplněnou povinnost splnil a napravil důsledek porušení povinnosti 
ve stanovené pĜiměĜené lhůtě.  

21.1.5 Zhotovitel nezahájí činnosti směĜující ke zhotovení Díla dle Harmonogramu 

a toto porušení nenapraví ani do 10 dnů.  

21.1.6 Z okolností je zjevné, že Zhotovitel není schopen pokračovat v provádění Díla 

nebo Zhotovitel písemně vyrozumí Objednatele v rozporu se Smlouvou, že 

nebude pokračovat v provádění Díla.  
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21.1.7 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad dle článku 19, jestliže vada 
zbavuje Objednatele v zásadě veškerého prospěchu z Díla nebo Části Díla.  

21.1.8 Zhotovitel poruší povinnost, že Poddodavatelé budou poskytovat plnění dle 

Smlouvy pouze v rozsahu dle pĜílohy č. 8 Smlouvy.  

21.1.9 Dojde u Zhotovitele k platební neschopnosti, byl zrušen s likvidací nebo bez 

likvidace v pĜípadě, že nemá žádný majetek, že na majetek Zhotovitele je 

prohlášen úpadek, Zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení  
insolvenčního Ĝízení nebo insolvenční návrh je zamítnut proto, že majetek 

nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního Ĝízení (ve znění zákona 
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho Ĝešení (insolvenční zákon), 
ve znění pozdějších pĜedpisů) nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek byl 
zcela nepostačující pro uspokojení věĜitelů, jestliže bylo proti Zhotoviteli 
zahájeno exekuční Ĝízení nebo naĜízen výkon rozhodnutí nebo pokud dojde 

k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.  

21.1.10 Zhotovitel, osoba na straně Zhotovitele nebo zástupce Zhotovitele 
se v souvislosti s plněním Smlouvy dopustí trestného činu úplatkáĜství nebo 
pĜijetí úplatku. 

21.1.11 Jakékoli prohlášení Zhotovitele dle Smlouvy se ukáže nepravdivým.  

21.1.12 Zhotovitel nepĜedloží do doby zahájení prací na železniční dopravní cestě 

originál nebo ověĜenou kopii dokladu, prokazujícího odbornou způsobilost 
stanovenou zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, a prováděcími vyhláškami 
k tomuto zákonu, to vše v platném znění, kterým prokáže, že každý pracovník, 
který bude vykonávat vedoucí práce, je oprávněn provádět činnosti na železniční 
dopravní cestě, je-li takový doklad vzhledem k charakteru Díla a prováděných 
prací nezbytný.  

21.1.13 Zhotovitel zadá celé Dílo Poddodavateli, postoupí Smlouvu nebo v pĜípadě 
změny v osobě Zhotovitele nepĜedloží Objednateli dokumenty dle odst. 5.6 

Smlouvy. 

21.2 Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností uvedených v odst. 21.1, může Objednatel 
odstoupit od Smlouvy písemným oznámením Zhotoviteli, které nabude účinnosti 
patnáctý (15.) den po doručení Zhotoviteli. Kromě toho v pĜípadech uvedených v odst. 

21.1.9 a 21.1.10 může Objednatel odstoupit od Smlouvy oznámením s okamžitou 
účinností ke dni doručení Zhotoviteli.  

21.3 Rozhodnutí Objednatele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Objednatele podle Smlouvy.  

21.4 Objednatel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS.  

21.5 Zhotovitel se zavazuje, že dnem účinnosti odstoupení od Smlouvy: 

21.5.1 pĜestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal TDS pokyn pro 

ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost Díla;  

21.5.2 pĜedá veškerou Dokumentaci Zhotovitele, zaĜízení, materiály a další práce, 
za něž obdržel platbu;  

21.5.3 odstraní ze Staveniště veškeré další vybavení, kromě toho, co je nutné 

k zajištění bezpečnosti, a opustí Staveniště; a  

21.5.4 vrátí Objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění 
Díla pĜevzal. 

21.6 Zhotovitel bere na vědomí, že po odstoupení může Objednatel dokončit Dílo a/nebo 

zaĜídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít 
Dokumentaci Zhotovitele a další dokumentace zhotovené Zhotovitelem nebo v jeho 

zastoupení. 
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21.7 Ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy má Zhotovitel pouze právo na úhradu 

pĜiměĜených, prokazatelných a účelně vynaložených nákladů za stavební a jiné práce, 
které byly provedeny ke dni účinnosti odstoupení od Smlouvy a na které nebyl vystaven 

daňový doklad dle odst. 13.1. Seznam prokazatelných nákladů, na jejichž úhradu má 
Zhotovitel dle pĜedcházející věty právo, musí být odsouhlasen a potvrzen TDS. 

21.8 Právo na úhradu ceny za stavební a jiné práce dle pĜedchozího odstavce uplatní 
Zhotovitel u Objednatele do 1 měsíce ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy. 

21.9 Zhotovitel nemá právo na úhradu dle odst. 21.7 těchto Obchodních podmínek ve vztahu 

k práci, zaĜízení a materiálu, jejichž provedení, resp. použití pĜi provádění Díla by vedlo 

k vadám Díla. 

22. ODSTOUPENÍ ZHOTOVITELE A NÁROKY ZHOTOVITELE 

22.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze jestliže: 

22.1.1 TDS nepodepíše Zápis o pĜedání a pĜevzetí Díla do šedesáti (60) dnů poté, co 

Zhotovitel prokazatelně splnil veškeré podmínky pro jeho podpis ze strany TDS 

a Zhotovitel vyzval TDS k podpisu Zápisu o pĜedání a pĜevzetí Díla a v této 
výzvě Zhotovitel uvedl, že pokud nedojde ze strany TDS k podpisu Zápisu 

o pĜedání a pĜevzetí Díla ve výše uvedené lhůtě, tak může Zhotovitel po uplynutí 
výše uvedené lhůty odstoupit od Smlouvy s poukazem na tento článek 
Obchodních podmínek;  

22.1.2 Je Objednatel v prodlení s úhradou splatné částky více než šedesát (60) dnů od 

vypršení lhůty splatnosti pĜíslušného daňového dokladu, který byl Ĝádně 

vystaven v souladu se Smlouvou a nebyl Objednatelem rozporován, a doručení 
písemné výzvy Zhotovitele k úhradě pĜedmětné splatné částky. 

22.2 Odstoupení Zhotovitele od Smlouvy dle tohoto článku je účinné patnáctým (15.) dnem 

po doručení písemného odstoupení od Smlouvy Objednateli. 

22.3 Rozhodnutí Zhotovitele odstoupit od Smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv 

Zhotovitele podle Smlouvy. 

22.4 Zhotovitel se zavazuje zaslat kopii oznámení o odstoupení od Smlouvy též TDS. 

22.5 Ustanovení odst. 21.5 a 21.9 se použijí i v pĜípadě odstoupení Zhotovitele. 

23. ěEŠENÍ SPORŮ 

23.1 Spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní, budou postoupeny pĜíslušnému 

obecnému soudu České republiky.  



 

PĜíloha č. 2 

Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby  1/1 
 

PěÍLOHA Č. 2 

Technické podmínky:  

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (dále také „TKP“)  

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně pĜipojeny ke 
Smlouvě, ale jsou pĜístupné na http://typdok.tudc.cz; byly taktéž poskytnuty jako 
součást Zadávací dokumentace uveĜejněné na profilu zadavatele. 

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP plně seznámeny 

a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP tvoĜí část obsahu Smlouvy. TKP 
jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných pĜedpisů uvedených v pĜíslušné kapitole 
TKP. 

b) Všeobecné technické podmínky  

Zhotovitel obdržel Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby společně se zadávací 
dokumentací prostĜednictvím profilu zadavatele https://zakazky.spravazeleznic.cz/, 

zhotovitel prohlašuje, že Všeobecné technické podmínky zhotovení stavby mu byly 
v elektronické podobě pĜedány pĜed podpisem této smlouvy nebo je má jinak k dispozici, 
že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je pro něj závazný.  

c) Zvláštní technické podmínky 
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1 Účel a rozsah předmětu Díla

1.1.1 Předmětem díla je zhotovení stavby „Individuální protihluková opatření u bytového domu 
Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice", jejímž cílem je instalace protihlukových opatření 
(výměna oken s projektem stanovenou min. neprůzvučností a instalace zařízení pro 
plnohodnotnou nucenou výměnu vzduchu), které zajistí v nejzatíženějších chráněných 
vnitřních prostorech stavby nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených 
nařízením vlády č. 272/2011 Sb., pro denní i noční dobu.

1.1.2 Součástí díla je zajištění a doložení výsledků kontrolního měření hluku z maximálního 
provozu vlakotvorné (seřaďovací) stanice Brno-Maloměřice, k.ú. Maloměřice. Před 
dokončením stavby bude provedeno měření hluku ze stacionárního zdroje hluku, kterým 
je vlakotvorná stanice Brno-Maloměřice (stacionárním zdrojem hluku jsou zejména 
průjezdy přes kolejové brzdy a posuny vlakových souprav v žst. Brno-Maloměřice). 
Měření hluku musí být provedeno v souladu s § 32a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „zákon č. 258/2000 Sb."), tedy držitelem osvědčení o akreditaci nebo držitelem 
autorizace podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.

1.1.3 Rozsah Díla „Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 
v k.ú. Maloměřice" je:

• Zhotovení stavby dle zadávací dokumentace,

• vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby,

• provedení kontrolního měření hluku akreditovanou osobou podle § 83c zákona 
č. 258/2000 Sb.,

• dodání Protokolu z kontrolního měření hluku.

1.1.4 Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je upravena i v dalších částech 
zadávací dokumentace.

1.2 Umístění stavby

1.2.1 Bytový dům Podzimní 412/1, Brno-Maloměřice, k.ú. Maloměřice, parc. č. 2481/1. Objekt 
se nachází cca 40 m od osy krajní koleje žst. Brno-Maloměřice, TUDU 2032 v úrovni 
žel. km 160,5

Údaje o stavbě

O z n a č e n í( S - k ó d ) S 6 2 2 3 0 0 2 2 4

K ra j J ih o m o ra v s k ý

O k re s B rn o  - m ě s to

K a ta s t r á ln í ú z e m í M a lo m ě ř ic e

S p rá v c e Ú M Č  M a lo m ě ř ic e  a O b řa n y

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1 Projektová dokumentace

Projektová dokumentace „Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 
412/1 v k.ú. Maloměřice", zpracovatel LD projekt s.r.o., Leskauerova 2856/6, 628 00 Brno, 
datum: 08/2024.

Zhotovitel po uzavření SOD obdrží tištěnou i elektronickou podobu projektové dokumentace 
(PDPS) včetně otevřené formy.
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3. POŽADAVKY NA TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PROVEDENÍ DÍLA

3.1 Všeobecně

3.1.1 V zadávací dokumentaci pro zhotovení stavby jsou uvedeny Všeobecné technické 
podmínky - VTP/R/18/25 (dále jen „VTP/R").

3.1.2 Vlastníkem objektu je Statutární město Brno, správu objektu vykonává Úřad městské 
části Maloměřice a Obřany. Zhotovitel je povinen kromě investora komunikovat, 
informovat, projednávat, zvát na kontrolní dny a prohlídky stavby atd. také vlastníka 
objektu a správce objektu. Kontakty zhotovitel obdrží po uzavření SoD.

3.1.3 Nová okna, kování, vnitřní a vnější parapety a žaluzie budou odpovídat stávajícím 
prvkům (vzhled, profily, tloušťka rámů, členění oken, ovládání, barva atd.). Zástupcům 
vlastníka objektu a zástupcům investora budou vzorky těchto prvků předloženy k 
odsouhlasení před zadáním do výroby v dostatečném předstihu s časovou rezervou pro 
možné zamítnutí vzorku.

3.1.4 Měření stacionárního zdroje hluku bude provedeno v nejvíce zatíženém chráněném 
vnitřním prostoru stavby bytového domu dotčeném stavbou a i ve vzdálenosti do 2 m 
před částí jeho obvodového pláště významné z hlediska pronikání hluku zvenčí do 
chráněného vnitřního prostoru BD (dá se říci, že se jedná o chráněný venkovní prostor 
stavby BD, nicméně ten tam vzhledem k nově instalované nucené výměně vzduchu 
fakticky nevzniká). Chráněné prostory jsou definovány zákonem č. 258/2000 Sb.

3.1.5 Vzhledem k charakteru zdroje hluku je před měřením nutné kontaktovat zaměstnance 
Správy železnic, státní organizace, ......​.............​..........., .........@spravazeleznic.cz, 
tel. který dodá zpracovateli měření potřebné informace nutné pro řádné provedení a 
vyhodnocení měření hluku."

3.2 Doklady předkládané zhotovitelem

3.2.1 Pokud již Zhotovitel nepředložil dále uvedené doklady před uzavřením SOD, předloží před 
zahájením prací:

- osvědčení o akreditaci nebo autorizaci podle § 83c zákona č. 258/2000 Sb.

3.3 Dokumentace skutečného provedení stavby

3.3.1 DSPS bude zpracována dle přílohy P9 směrnice SŽ SM011.

3.3.2 Předání DSPS dle článku 1.11.5 Kapitoly 1 TKP proběhne na médiu: USB flash disk.

4. ORGANIZACE VÝSTAVBY

4.1.1 Zhotovitel zpracuje harmonogram provádění díla, ve kterém zohlední níže uvedené 
podmínky.

4.1.2 Vzhledem k realizaci stavby za užívání bytů nájemci navrhne Zhotovitel provádění prací 
v jednotlivých bytech v co nejkratších ucelených termínech. Při zahájení stavby si musí 
navržené termíny s jednotlivými nájemci bytů odsouhlasit a doplnit 1. etapu 
v harmonogramu (viz odst. 4.1.4) o rozpis termínů provádění díla v jednotlivých bytech. 
Upravený harmonogram předloží Zhotovitel zástupci investora a zástupci vlastníka 
objektu.

4.1.3 V harmonogramu postupu prací je nutno respektovat zejména následující požadavky a 
termíny:

• termín zahájení a ukončení stavby,
• termín dodání výsledků kontrolního měření hluku po realizaci protihlukových 

opatření.
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SŽ: Interní

4.1.4 Závaznými pro Zhotovitele jsou termíny, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Etapy

Postup Činnosti Doba pro dokončení

Z a h á je n í s ta v b y
P ře d á n í s t a v e n iš t ě ,  m ís tn í š e tře n í,  

z a m ě ř e n í o ken

D o  14  k a le n d á řn íc h  dnů  

od  ú č in n o s t i S o D  
( p ře d p o k la d  s rp e n  2 0 2 5 )

1. e ta p a
R e a liz a c e  s ta v e b n íc h  p ra c í v  je d n o t l iv ý c h  

b y te ch

D o k o n č e n í s ta v e b n íc h  

p ra c í d o  3  m ě s íců  od 
z a h á je n í s ta v b y  

( p ře d p o k la d  lis to p a d  
2 0 2 5 )

2. e ta p a

P ro v e d e n í k o n t r o ln íh o  m ě ře n í h lu k u , vč. 
d o d á n í P ro to k o lu  o v ý s le d c íc h  m ě ře n í 

O b je d n a te li
D o  1 5 .1 2 .2 0 2 5

D o k o n č e n í

s ta v b y

Z á v ě re č n á  p ro h líd k a ,  p ře d á n í d o k o n č e n é  

s ta v b y

D o  4  m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s t a v b y  (p ře d p o k la d  
p ro s in e c  2 0 2 5 )

D o k o n č e n í D íla
D o d á n í d o k u m e n ta c e  s k u te č n é h o  
p ro v e d e n í s ta v b y

D o  5 m ě s íc ů  od  z a h á je n í 

s t a v b y  ( p ře d p o k la d  le den  
2 0 2 6 )

5. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY

5.1.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy 
České republiky a EU, technickými normami a s dokumenty a vnitřními předpisy 
Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

5.1.2 Technické požadavky na výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC (dle směrnic SŽDC 
č. 34 a č. 67 jsou uvedeny na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „Dodavatelé/Odběratelé / Technické požadavky na 
výrobky, zařízení a technologie pro ŽDC" (https://www.spravazeleznic.cz/dodavatele- 
odberatele/technicke-pozadavky-na-vyrobky-zarizeni-a-technologie-pro-zdc.

5.1.3 Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke svým vnitřním dokumentům a předpisům 
a typové dokumentaci na webových stránkách:

www.spravazeleznic.cz v sekci „O nás / Vnitřní předpisy Správy železnic / 
odkaz Dokumenty a předpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni- 
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy), https://typdok.tudc.cz/ v sekci 
„archiv TD" a https://modemizace.spravazeleznic.cz/ v sekci „Typová řešení".

Pokud je dokument nebo vnitřní předpis veřejně dostupný je umožněno jeho stažení. 
Ostatní dokumenty a vnitřní předpisy jsou poskytovány v souladu s právními předpisy na 
základě podané žádosti na níže uvedených kontaktech:

Správa železnic, státní organizace 
Centrum techniky a diagnostiky 
Odbor servisních služeb
Jeremenkova 103/23 
779 00 Olomouc

nebo e-mail: typdok@spravazeleznic.cz

kontaktní osoba: paní ..........​.............., tel.: ......​......​....., mobil: . ....​......​..... 
Ceníky: https://typdok.tudc.cz/
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Účastník: IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Zpracovatel: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v CZK 641 648,00

24_27_02
Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

572 900,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
0,00 0,0021,00%

572 900,00 68 748,0012,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 24_27_02

Stavba:

Místo: Podzimní 412/1, Brno - MalomČřice Datum:

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant:
Účastník: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA81 675,6072 924,64SO 98-98 Všeobecný objekt

572 900,00 641 648,00

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

559 972,40499 975,36SO 101
Individuální protiihluková opatření u bytového 
domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice

22. 9. 2024

LD projekt s.r.o.
LD projekt s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Účastník: IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Zpracovatel: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Poznámka:

Cena bez DPH 499 975,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 499 975,36 12,00% 59 997,04

Cena s DPH v CZK 559 972,40

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice

SO 101 - Individuální protiihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov

Do jednotkových položek soupisu prací si Zhotovitel zahrne také veškeré náklady na zřízení, provoz a likvidaci zařízení staveniště. 
Zadavatel hodnotu těchto nákladů zahrnul do předpokládané hodnoty veřejné zakázky.
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REKAPITULACE ČLENċNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: LD projekt s.r.o.
Účastník: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zpracovatel: LD projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 499 975,36

HSV - Práce a dodávky HSV 122 135,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 725,66

      61 - Úprava povrchů vnitřních 33 725,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 629,73

    997 - Přesun sutě 9 555,11

    998 - Přesun hmot 28 225,00

PSV - Práce a dodávky PSV 377 839,86

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 8 900,00

    751 - Vzduchotechnika 77 162,00

    764 - Konstrukce klempířské 22 909,05

    766 - Konstrukce truhlářské 241 694,20

    781 - Dokončovací práce - obklady 2 862,61

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 3 365,90

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 946,10

SO 101 - Individuální protiihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: LD projekt s.r.o.
Účastník: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zpracovatel: LD projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 499 975,36

D HSV Práce a dodávky HSV 122 135,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 725,66

D 61 Úprava povrchů vnitřních 33 725,66

1 K R61200001
Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z XPS desek, hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm m 11,914 520,00 6 195,28

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46 3,148
VV Součet 11,914

2 M 28376442 deska XPS hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPA λ=0,035 tl 80mm m2 1,610 294,00 473,34 CS ÚRS 2024 02
VV "6B203:"1*0,255*1,87+2*0,255*1,81 1,400
VV "prořez 15%:"1,4*0,15 0,210
VV Součet 1,610

3 K R61200003
Celoplošné vystěrkování podkladu parapetů, ostění a nadpraží před montáží výplní otvorů včetně výztužné 
síťoviny m2 15,910 389,00 6 188,99

VV "7B102:"2*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 3,537
VV "9B102:"2*0,55*1,81 + 2*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 5,934
VV "5B204:"2*0,4*0,92+2*0,4*1,855 2,220
VV "6B203:"2*0,255*1,87+2*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46 4,219
VV Součet 15,910

4 K 622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 39,950 44,00 1 757,80 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/622252002

VV "6B203:"1*1,87+2*1,81 5,490
VV "A01:"1*(3*1,55) 4,650
VV "A02:"2*(1*1,88+2*1,55) 9,960
VV "A03:"2*(3*1,55) 9,300
VV "A04:"1*(1*1,95+2*1,9) 5,750
VV "A05:"1*(1*1,0+2*1,9) 4,800
VV Součet 39,950

5 M 63127416 profil rohový PVC s výztužnou tkaninou š 100/100mm m 6,314 23,00 145,22 CS ÚRS 2024 02
VV "6B203:"1*1,87+2*1,81 5,490
VV "prořez 15%:"5,49*0,15 0,824
VV Součet 6,314

6 M 59051476 profil napojovací okenní PVC s výztužnou tkaninou 9mm m 41,609 59,00 2 454,93 CS ÚRS 2024 02
VV "A01:"1*(3*1,55) 4,650
VV "A02:"2*(1*1,88+2*1,55) 9,960

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice

SO 101 - Individuální protiihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. MalomČřice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "A03:"2*(3*1,55) 9,300
VV "A04:"1*(1*1,95+2*1,9) 5,750
VV "A05:"1*(1*1,0+2*1,9) 4,800
VV Mezisoučet 34,460
VV "prořez 15%:"34,45*0,15 5,168
VV Součet 39,628
VV 39,628*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,609

7 K 612325302 Vápenocementová omítka ostění nebo nadpraží štuková dvouvrstvá m2 12,464 625,00 7 790,00 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/612325302

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46+0,1*(2*1,81+1,88) 3,698
VV Součet 12,464

8 K R61200001
Montáž vnitřního zateplení ostění nebo nadpraží z XPS desek, hloubky špalet přes 200 do 400 mm, tloušťky 
desek přes 40 do 80 mm m 5,490 520,00 2 854,80

VV "6B203:"1*1,87+2*1,81 5,490

9 K R61200004 Pletivo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu m2 1,950 438,00 854,10
VV "6B203:"1*0,255*1,87+2*0,255*1,81+0,1*(2*1,81+1,88) 1,950

10 K 619991001 Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním fólií včetně pozdějšího odkrytí podlah m2 86,400 58,00 5 011,20 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/619991001

VV "7B102:"27,9 27,900
VV "9B102:"21,66 21,660
VV "5B204:"8,38 8,380
VV "6B203:"28,46 28,460
VV Součet 86,400

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 629,73

11 K 941111111
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž m2 60,000 75,00 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111111

VV 6,0*10,0 60,000

12 K 941111211
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za každý den použití m2 1 800,000 2,50 4 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111211

VV 6,0*10,0*30 1 800,000

13 K 941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 
0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž m2 60,000 58,00 3 480,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/941111811

VV 6,0*10,0 60,000

14 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 28,000 94,00 2 632,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/949101111

VV 7*2*2*1 28,000

15 K 952902021 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah hladkých zametením m2 148,040 57,00 8 438,28 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902021

VV "7B102:"27,9 27,900
VV "9B102:"21,66 21,660
VV "5B204:"8,38 8,380
VV "6B203:"28,46 28,460
VV "komunikace:"19,28+42,36 61,640
VV Součet 148,040

16 K 952902221 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací schodišť zametením m2 14,300 75,00 1 072,50 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902221

VV 14,3 14,300

17 K 952902611 Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací vysátím prachu z ostatních ploch m2 86,400 57,00 4 924,80 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/952902611

VV "7B102:"27,9 27,900
VV "9B102:"21,66 21,660
VV "5B204:"8,38 8,380
VV "6B203:"28,46 28,460
VV Součet 86,400

18 K 966080103
Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 
tloušťky přes 60 do 120 mm m2 3,148 189,00 594,97 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/966080103

VV "zateplení ostění, nadpraží kolem okna"
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46 3,148

19 K 968082016 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 1 do 2 m2 m2 1,900 538,00 1 022,20 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082016

VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900
VV Součet 1,900

20 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 16,741 511,00 8 554,65 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/968082017

VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403
VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828
VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805
VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
VV Součet 16,741

21 K 977151122
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 120 do 130 mm m 1,850 4 813,00 8 904,05 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/977151122

VV "1NP:"0,65 0,650
VV "2NP:"0,55+0,65 1,200
VV Součet 1,850

22 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 3,996 189,00 755,24 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978011191

VV "otlučení vnitřních omítek nadpraží před demontáží oken:"
VV "7B102:"1*0,545*1,785 0,973
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49 1,584
VV "5B204:"1*0,4*0,92 0,368
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505 1,071
VV Součet 3,996

23 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 7,918 158,00 1 251,04 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/978013191

VV "otlučení vnitřních omítek ostění před demontáží oken:"
VV "7B102:"2*0,545*1,46 1,591
VV "9B102:"2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 2,766
VV "5B204:"2*0,4*1,855 1,484
VV "6B203:"2*0,255*1,81+2*0,395*1,46 2,077
VV Součet 7,918

D 997 Přesun sutě 9 555,11

24 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m t 1,683 438,00 737,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

25 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením ručně pro budovy a haly 
výšky přes 9 do 12 m t 1,683 438,00 737,15 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013213

26 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km t 15,201 155,00 2 356,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce: 
Skládka  a recyklace stavebního odpadu Havlíčkuv Brod 22 km 
Spalovna Brno 130 km 
Skládka Henčov 48 km 
TKO Petrůvky  85 km

VV 1,689*9 15,201

27 K 997013635
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) komunálního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 20 03 01 t 0,050 3 841,00 192,05 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013635

P
Poznámka k položce: 
Spalovna Brno

28 K 997013804
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) ze skla zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 02 02

t 0,559 3 388,00 1 893,89 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/997013804

29 K 997013813
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 02 03 t 0,464 3 388,00 1 572,03 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013813

P
Poznámka k položce: 
Skládka  a recyklace stavebního odpadu Henčov

30 K 997013871
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 0,610 3 388,00 2 066,68 CS ÚRS 2022 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013871

P
Poznámka k položce: 
Skládka  a recyklace stavebního odpadu Havlíčkuv Brod 

D 998 Přesun hmot 28 225,00

31 K 998018002
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční (bez užití mechanizace) 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 1,129 25 000,00 28 225,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998018002

D PSV Práce a dodávky PSV 377 839,86

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 8 900,00

32 K 741810001
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem 
montážních prací do 100 tis. Kč kus 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741810001

D 751 Vzduchotechnika 77 162,00
33 K 751111811 Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí, průměru do 200 mm kus 3,000 475,00 1 425,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/751111811

34 K R751000001 Montáž akustické stěnové štěrbiny vč. úpravy délky potrubí dle skutečné tl. stěny kus 3,000 9 000,00 27 000,00
VV "O01:"3 3,000

35 K R751000002

Akustická přívodní stěnová stěrbina s reakcí na vlhkost (hydroregulovatelná) 
průtok vzduchu 5 - 40 m3/h 
vč. akustického příslušesntví  
akustický útlum 52 dB 
vč. příslušenství: venkovní kryt, potrubí DN 100 dl. 1,0 m, interiérová štěrbina

kus 3,000 7 280,00 21 840,00

VV "O01:"3 3,000

36 K R751000003
Montáž ventilátoru axiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm 
včetně zapojení na stávající silnoproudý rozvod kus 3,000 1 500,00 4 500,00

VV "O02:"3 3,000

37 M R751000004

Ventillátortichý axiální nástěnný dvouotáčkový 
I. stupneň nepřetržitý provoz konstatní průtok 45 m3/h 
II. stupeň boost s časovaček 1 - 30 min průtok 65 m3/h 
hlučnost max. 32 dB 
DN100

kus 3,000 7 199,00 21 597,00

VV "O02:"3 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 998751121
Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 12 m t 0,032 25 000,00 800,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998751121

D 764 Konstrukce klempířské 22 909,05
39 K 764001114 Montáž podkladního plechu rozvinuté šířky do 400 mm m 11,360 116,00 1 317,76 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001114

VV "K01:"3*1,55 4,650
VV "K02:"2*1,88 3,760
VV "K03:"1*1,95 1,950
VV "K04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

40 K 764001801 Demontáž klempířských konstrukcí podkladního plechu do suti m 11,360 69,00 783,84 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764001801

VV "K01:"3*1,55 4,650
VV "K02:"2*1,88 3,760
VV "K03:"1*1,95 1,950
VV "K04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

41 K 764002851 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti m 11,360 133,00 1 510,88 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764002851

VV "K01:"3*1,55 4,650
VV "K02:"2*1,88 3,760
VV "K03:"1*1,95 1,950
VV "K04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

42 K 764206105 Montáž oplechování parapetů rovných, bez rohů, rozvinuté šířky do 400 mm m 11,360 384,00 4 362,24 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/764206105

VV "K01:"3*1,55 4,650
VV "K02:"2*1,88 3,760
VV "K03:"1*1,95 1,950
VV "K04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

43 M R76400001

Oplechování parapetů (včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
K01 
RŠ310 mm, dl. 1550 mm (+ vytažení na stěny)

kus 3,000 1 265,00 3 795,00

VV "K01:"3 3,000

44 M R76400002

Oplechování parapetů (včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
K02 
RŠ310 mm, dl. 1880 mm (+ vytažení na stěny)

kus 2,000 1 427,00 2 854,00

VV "K02:"2 2,000

45 M R76400003

Oplechování parapetů (včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
K03 
RŠ205 mm, dl. 1950 mm (+ vytažení na stěny)

kus 1,000 1 283,00 1 283,00

VV "K03:"1 1,000

46 M R76400004

Oplechování parapetů (včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
K04 
RŠ205 mm, dl. 1000 mm (+ vytažení na stěny)

kus 1,000 712,00 712,00

VV "K04:"1 1,000

47 M R76400057
Oplechování parapetů - plechová připojovací lišta(včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
RŠ200 mm

m 8,410 553,00 4 650,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "K01:"3*1,55 4,650
VV "K02:"2*1,88 3,760
VV Součet 8,410

48 M R76400058
Oplechování parapetů - plechová připojovací lišta(včetně montážního materiálu a příslušenství) 
lakovaný pozink. plech s polyesterovou úpravou RAL 7040 dle specifikace oboustranný 
RŠ155 mm

m 2,950 546,00 1 610,70

VV "K03:"1*1,95 1,950
VV "K04:"1*1,0 1,000
VV Součet 2,950

49 K 998764122
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užtití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,004 7 225,00 28,90 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998764122

D 766 Konstrukce truhlářské 241 694,20
50 K 766691812 Demontáž parapetních desek šířky přes 300 mm m 11,360 56,00 636,16 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766691812

VV "G01:"3*1,55 4,650
VV "G02:"2*1,88 3,760
VV "G03:"1*1,95 1,950
VV "G04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

51 K 766694126 Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm m 11,360 213,00 2 419,68 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/766694126

VV "G01:"3*1,55 4,650
VV "G02:"2*1,88 3,760
VV "G03:"1*1,95 1,950
VV "G04:"1*1,0 1,000
VV Součet 11,360

52 M 61144405 parapet plastový vnitřní š 500mm m 12,496 564,00 7 047,74 CS ÚRS 2024 02
VV 11,36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 12,496

53 M 61144019 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár sada 7,000 63,00 441,00 CS ÚRS 2024 02

54 M R7660001

Okno otevíravé/výklopné 1550x1550mm 
A01 specifikace v D.1.1.5 
rám PVC 7 komor 80 mm, barva bílá 
jádro rámu zesílené vlákny 
dvě dorazová těsnění, 1 středové stěsnění 
termomoduly ve funkčních komorách 
skryté závěsy, celoobvodové bezpečnostní kování 
Uf = 0,97 W/(m²K) 
odolnost proti zatížení větrem B5 (B3) 
votoděsnot 9A 
Rw do 48 dB 
průvzdušnost tř. 4 
odolnost proti vloupání RC2 
distannčí rámeček 0,03 W/mK 
sklo VSG 66.2-14-4-14-VSG44.2 
Rw(sklo)= 50dB 
kování barva bílá 
včetně podkladního parapetního tepelně izolačního dílce

kus 1,000 23 018,00 23 018,00
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55 M R7660002

Okno otevíravé/výklopné 1880x1550mm 
A02 specifikace v D.1.1.5 
rám PVC 7 komor 80 mm, barva bílá 
jádro rámu zesílené vlákny 
dvě dorazová těsnění, 1 středové stěsnění 
termomoduly ve funkčních komorách 
skryté závěsy, celoobvodové bezpečnostní kování 
Uf = 0,97 W/(m²K) 
odolnost proti zatížení větrem B5 (B3) 
votoděsnot 9A 
Rw do 48 dB 
průvzdušnost tř. 4 
odolnost proti vloupání RC2 
distannčí rámeček 0,03 W/mK 
sklo VSG 66.2-14-4-14-VSG44.2 
Rw(sklo)= 50dB 
kování barva bílá 
včetně podkladního parapetního tepelně izolačního dílce

kus 2,000 30 781,00 61 562,00

56 M R7660003

Okno otevíravé/výklopné 1880x1550mm 
A03 specifikace v D.1.1.5 
rám PVC 7 komor 80 mm, barva bílá 
jádro rámu zesílené vlákny 
dvě dorazová těsnění, 1 středové stěsnění 
termomoduly ve funkčních komorách 
skryté závěsy, celoobvodové bezpečnostní kování 
Uf = 0,97 W/(m²K) 
odolnost proti zatížení větrem B5 (B3) 
votoděsnot 9A 
Rw do 48 dB 
průvzdušnost tř. 4 
odolnost proti vloupání RC2 
distannčí rámeček 0,03 W/mK 
sklo VSG 66.2-14-4-14-VSG44.2 
Rw(sklo)= 50dB 
kování barva bílá 
včetně podkladního parapetního tepelně izolačního dílce

kus 2,000 28 282,00 56 564,00
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57 M R7660004

Okno otevíravé/výklopné 1950x1900mm 
A04 specifikace v D.1.1.5 
rám PVC 7 komor 80 mm, barva bílá 
jádro rámu zesílené vlákny 
dvě dorazová těsnění, 1 středové stěsnění 
termomoduly ve funkčních komorách 
skryté závěsy, celoobvodové bezpečnostní kování 
Uf = 0,97 W/(m²K) 
odolnost proti zatížení větrem B5 (B3) 
votoděsnot 9A 
Rw do 48 dB 
průvzdušnost tř. 4 
odolnost proti vloupání RC2 
distannčí rámeček 0,03 W/mK 
sklo VSG 66.2-14-4-14-VSG44.2 
Rw(sklo)= 50dB 
kování barva bílá 
včetně podkladního parapetního tepelně izolačního dílce

kus 1,000 36 223,00 36 223,00

58 M R7660005

Okno otevíravé/výklopné 1000x1900mm 
A05 specifikace v D.1.1.5 
rám PVC 7 komor 80 mm, barva bílá 
jádro rámu zesílené vlákny 
dvě dorazová těsnění, 1 středové stěsnění 
termomoduly ve funkčních komorách 
skryté závěsy, celoobvodové bezpečnostní kování 
Uf = 0,97 W/(m²K) 
odolnost proti zatížení větrem B5 (B3) 
votoděsnot 9A 
Rw do 48 dB 
průvzdušnost tř. 4 
odolnost proti vloupání RC2 
distannčí rámeček 0,03 W/mK 
sklo VSG 66.2-14-4-14-VSG44.2 
Rw(sklo)= 50dB 
kování barva bílá 
včetně podkladního parapetního tepelně izolačního dílce

kus 1,000 23 666,00 23 666,00

59 K R766600006
Montáž oken plastových včetně montáže rámu,vyklínování, kotvícího materiálu, zaměření, vyplnění 
konstrukční spáry PU nízkoexpanzní pěnou, vč. přesunu hmot m2 18,641 1 125,00 20 971,13

VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403
VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828
VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805
VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900
VV Součet 18,641

60 K R766600007

D+M utěsnění připojovací spáry systémovým řešení 
Utěsnění parotěsnící páskou a vodotěsnící expazním prvkem vlepeným na rám do připraveného ostění, vč. 
utěsnění spáry v čelním zalomen (stávající povrchová úprava)í expanzním vodotěsnícím prvkem doplnění 
tmelením spáry.montážní pěna s akustickým útlumem, součástí je penetrace podkladu před lepením a 
tmelením, vč. přesunu hmot

m 45,820 198,00 9 072,36

VV "A01:"1*(4*1,55) 6,200
VV "A02:"2*(2*1,88+2*1,55) 13,720
VV "A03:"2*(4*1,55) 12,400
VV "A04:"1*(2*1,95+2*1,9) 7,700
VV "A05:"1*(2*1,0+2*1,9) 5,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 45,820

61 K 998766122
Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,039 1 875,00 73,13 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998766122

D 781 Dokončovací práce - obklady 2 862,61
62 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 0,902 63,00 56,83 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781121011

VV "6B203:"0,36*2*0,5+0,36*1,505 0,902

63 K 781151012
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy 
přes 0,1 do 0,25 m2 kus 2,000 215,00 430,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151012

VV "6B203:"2 2,000

64 K 781151014
Příprava podkladu před provedením obkladu lokální vyrovnání podkladu stěrkou, tloušťky do 3 mm, plochy 
přes 0,5 do 1,0 m2 kus 1,000 348,00 348,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781151014

VV "6B203:"1 1,000

65 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 0,902 94,00 84,79 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781473810

VV "6B203:"0,36*2*0,5+0,36*1,505 0,902

66 K 781495211 Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky m2 0,902 50,00 45,10 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781495211

VV "6B203:"0,36*2*0,5+0,36*1,505 0,902

67 K 781571161
Montáž keramických obkladů ostění lepených flexibilním rychletuhnoucím lepidlem šířky ostění přes 200 do 
400 mm

m 2,505 480,00 1 202,40 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/781571161

VV "6B203:"2*0,5+1,505 2,505

68 M 59761772 dekor keramický nemrazuvzdorný povrch hladký/lesklý tl do 10mm přes 19 do 22ks/m2 m2 1,102 495,00 545,49 CS ÚRS 2024 02
VV 2,505*0,44 'Přepočtené koeficientem množství 1,102

69 K 998781122
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky přes 6 do 12 m t 0,024 6 250,00 150,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998781122

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 3 365,90
70 K 784111001 Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 12,464 13,00 162,03 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784111001

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46+0,1*(2*1,81+1,88) 3,698
VV Součet 12,464

71 K 784171111
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, 
dveří v místnostech výšky do 3,80 m2 18,641 19,00 354,18 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171111

VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403
VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828
VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805
VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900
VV Součet 18,641

72 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 19,573 28,00 548,04 CS ÚRS 2024 02
VV 18,641*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 19,573

73 K 784171121
Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí konstrukcí nebo samostatných 
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80 m2 20,000 19,00 380,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784171121

VV "předpokládané množství:"20 20,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

74 M 28323156 fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 41µ 4x5m m2 21,000 28,00 588,00 CS ÚRS 2024 02
VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

75 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2 12,464 19,00 236,82 CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784181101

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46+0,1*(2*1,81+1,88) 3,698
VV Součet 12,464

76 K 784221101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 12,464 63,00 785,23 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221101

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46+0,1*(2*1,81+1,88) 3,698
VV Součet 12,464

77 K 784221131
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za zvýšenou 
pracnost při provádění malého rozsahu plochy do 5 m2 m2 12,464 25,00 311,60 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/784221131

VV "7B102:"1*0,545*1,785+ 2*0,545*1,46 2,564
VV "9B102:"1*0,55*1,81 + 1*0,395*1,49+2*0,55*1,455 + 2*0,395*1,475 4,350
VV "5B204:"1*0,4*0,92+2*0,4*1,855 1,852
VV "6B203:"1*0,255*1,87+1*0,395*1,505+2*0,255*1,81+2*0,395*1,46+0,1*(2*1,81+1,88) 3,698
VV Součet 12,464

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 20 946,10

78 M R7866001

žaluzie horizontální interiérové celostínící na všechna okenní křídla 
A01 1550 x 1550 mm 
lamela 25 mm 
ovládání řetízek 
horní profil barva bílá a lamela RAL 9006 

m2 2,403 899,00 2 160,30

VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403

79 M R7866002

žaluzie horizontální interiérové celostínící na všechna okenní křídla 
A02 1880 x 1550 mm 
lamela 25 mm 
ovládání řetízek 
horní profil barva bílá a lamela RAL 9006 

m2 5,828 807,00 4 703,20

VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828

80 M R7866003

žaluzie horizontální interiérové celostínící na všechna okenní křídla 
A03 1550 x 1550 mm 
lamela 25 mm 
ovládání řetízek 
horní profil barva bílá a lamela RAL 9006 

m2 4,805 775,00 3 723,88

VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805

81 M R7866004

žaluzie horizontální interiérové celostínící na všechna okenní křídla 
A04 1950 x 1900 mm 
lamela 25 mm, tl. 0,18 mm 
ovládání řetízek 
horní profil barva bílá a lamela RAL 9006 

m2 3,705 857,00 3 175,19

VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 M R7866005

žaluzie horizontální interiérové celostínící na všechna okenní křídla 
A05 1000 x 1900 mm 
lamela 25 mm, tl. 0,18 mm 
ovládání řetízek 
horní profil barva bílá a lamela RAL 9006 

m2 1,900 823,00 1 563,70

VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900

83 K R7866006 Montáž zastiňujících žaluzií lamelových do oken otevíravých, sklápěcích nebo vyklápěcích m2 18,641 151,00 2 814,79
VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403
VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828
VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805
VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900
VV Součet 18,641

84 K R7866007 Demontáž zastiňujících žaluzií textilních vertikálních do oken včetně odvozu a likvidace m2 18,641 144,00 2 684,30
VV "A01:"1*1,55*1,55 2,403
VV "A02:"2*1,88*1,55 5,828
VV "A03:"2*1,55*1,55 4,805
VV "A04:"1*1,95*1,9 3,705
VV "A05:"1*1,0*1,9 1,900
VV Součet 18,641

85 K 998786122
Přesun hmot pro stínění a čalounické úpravy stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky (hloubky) přes 6 do 12 m t 0,056 2 156,00 120,74 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/998786122
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: IČ: 70994234
Správa železnic, státní organizace DIČ: CZ70994234

Účastník: IČ: 49971379
DIČ: CZ49971379

Projektant: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Zpracovatel: IČ: 28358562
LD projekt s.r.o. DIČ: CZ28358562

Poznámka:

Cena bez DPH 72 924,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 72 924,64 12,00% 8 750,96

Cena s DPH v CZK 81 675,60

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice

SO 98-98 - Všeobecný objekt

MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov
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REKAPITULACE ČLENċNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: LD projekt s.r.o.
Účastník: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zpracovatel: LD projekt s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 72 924,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 72 924,64

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 12 424,64

    VRN4 - Inženýrská činnost 36 000,00

SO 98-98 - Všeobecný objekt

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Podzimní 412/1, Brno - Maloměřice Datum: 22. 9. 2024

Zadavatel: Správa železnic, státní organizace Projektant: LD projekt s.r.o.
Účastník: MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov Zpracovatel: LD projekt s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 72 924,64

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 72 924,64

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00
1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby včetně dokladové části soubor 1,000 24 500,00 24 500,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 12 424,64
2 K 035002000 Nájmy hrazené zhotovitelem soubor 1,000 12 424,64 12 424,64 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/035002000

D VRN4 Inženýrská činnost 36 000,00

3 K 043002000

Provedení kontrolního měření hluku z maximálního provozu vlakotvorné stanice Brno - Maloměřice po 
dokončení stavebních úprav s prokázáním nepřekročení limitů hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb. pro 
denní a noční dobu v nejzatíženějších chráněných vnitřních prostorech dostčené stavby (všechny místnosti 
dotčeny stavebními úpravami). Součástí je vypracování zprávy o provedeném měření hluku. Zpráva bude 
předaná ve 3 tištěných vyhotoveních a v digitální podobě. Měření bude provedeno oprávěnou osobu 

soubor 1,000 36 000,00 36 000,00 CS ÚRS 2024 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/043002000

Individuální protihluková opatření u bytového domu Podzimní 412/1 v k.ú. Maloměřice

SO 98-98 - Všeobecný objekt
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Časový harmonogram stavebních prací
Individuální protihluková opatření u bytového domu 

Stavba: Podzimní412/1 v k.ú. Maloměřice

Doba plnění: do5 měsíců od zahájení stavby

OBJ. PO STUP REALIZACE ZAK ÁZKY M ĚSÍCE 8/2025 9/2025 10/2025 11/2025 12/2025 1/2026
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Zahájení stavby
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PĜíloha č. 6 

Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby  1/2 
 

PěÍLOHA Č. 6 

OprávnČné osoby 

Za Objednatele: 

Ve vČcech smluvních a obchodních 

Jméno a pĜíjmení Ing. Libor Tkáč, MBA 

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno 

E-mail xxx@spravazeleznic.cz 

Telefon xxx 

 

Ve vČcech technických 

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno  

E-mail xxx@spravazeleznic.cz 

Telefon xxx 

 

Technický dozor stavebníka (TDS) 

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno  

E-mail xxx@spravazeleznic.cz 

Telefon xxx 

 

Odborný dohled  

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kounicova 26, 611 43 Brno  

E-mail xxx@spravazeleznic.cz 

Telefon xxx 

 

 

 

 



 

PĜíloha č. 6 

Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby  2/2 
 

 

Za Zhotovitele: 

Ve vČcech smluvních a obchodních 

Jméno a pĜíjmení Ing. LudČk Šebesta 

Adresa Kyjov – Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701 

E-mail xxx@msos.cz 

Telefon xxx 

 

 

Ve vČcech technických  

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701 

E-mail xxx@msos.cz 

Telefon xxx 

 

 

Stavbyvedoucí 

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701 

E-mail xxx@msos.cz 

Telefon xxx 

 

Zástupce stavbyvedoucího  

Jméno a pĜíjmení xxx 

Adresa Kyjov - Kyjov, Svatoborská 591/87, PSČ 69701 

E-mail xxx@msos.cz 

Telefon xxx 

 

 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy 
vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru. 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této 
Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět 
činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva. 



 

PĜíloha č. 7 

Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby  1/1 
 

PěÍLOHA Č. 7 

Seznam požadovaných pojištČní 

Objednatel vyžaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokázal následující 
pojištČní: 

 

DRUH POJIŠTċNÍ  MINIMÁLNÍ VÝŠE POJISTNÉHO PLNċNÍ  

Pojištění Díla minimálně proti poškození nebo 
zničení požárem, výbuchem, úderem blesku 

a nárazem nebo zĜícením letadla, povodní, 
záplavou, vichĜicí, krupobitím, sesuvem půdy, 
zĜícením skal či zemin, lavinami, pádem 
stromů, stožárů a jiných pĜedmětů, 
zemětĜesením, tíhou sněhu a námrazy, vodou 
vytékající z vodovodních zaĜízení a dále pro 
pĜípad odcizení nebo úmyslného poškození 
stavebních součástí, a to včetně pojištění 
stavebních a montážních výkonů. 

    572.900, - Kč 

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 
Zhotovitelem pĜi výkonu podnikatelské 
činnosti tĜetím osobám  

Minimálně 500 tis. Kč na jednu pojistnou událost 
a 5 mil. Kč v úhrnu za rok  
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PěÍLOHA Č. 8 

Seznam poddodavatelů 

 

IDENTIFIKACE 

PODDODAVATELE 

(obchodní firma, sídlo 

a IČO) 

VċCNÝ ROZSAH 
PODDODÁVKY 

(označení dle čísel a názvů 
jednotlivých PS a SO 

pĜípadnČ jiným vhodným 
způsobem, nelze-li označit 

dle SO a PS) 

HODNOTA PODDODÁVKY 

V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA 

AKSON, s.r.o., 

Č. p. 3, 

569 33 TĜebaĜov 

IČ: 275 48 082 

Část rozpočtu VRN 4, položka 3 

– inženýrská 

činnost 

Provedení kontrolního měĜení 
hluku a 

vypracování zprávy oprávněnou 

osobou 

Cca do 5 % 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PĜíloha č. 9 

Smlouva o dílo 

Zhotovení stavby  1/1 
 

PěÍLOHA Č. 9 

Neobsazeno 
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PěÍLOHA Č. 10 

OsvČdčení Správy železnic, státní organizace o Ĝádném 
poskytnutí a dokončení stavebních prací 
č. j.: [●] 

Název zakázky:  

Číslo smlouvy Správy 
železnic (CES): 

 

Objednatel:  

Datum zahájení prací:  

Datum dokončení prací 
(stavebních nebo 
technologických): 

 

Uvedení poslední části 
stavby do zkušebního 
provozu: 

 

Datum dokončení díla (včetně 

dokumentace): 

 

Konečná cena díla celkem 
v Kč bez DPH: 

 

 

Zhotovitel díla: [název dle SOD, sídlo, IČO] 

Správce/vedoucí společník:  

Další společník:  

Další společník:  

 

Identifikace poddodavatele VČcný rozsah poddodávky Hodnota 

poddodávky 

[obchodní firma, sídlo a IČO] [označení dle čísel a názvů 
jednotlivých SO a PS, pĜipadně jiným 
způsobem, nelze-li označit dle SO a 
PS napĜ. popis vykonaných činností 
nebo dodávek] 

[v % ze smluvní 
ceny díla a v 
konkrétní částka v 
Kč bez DPH]  

   

   

 

Rozsah prací: [dle pĜedmětu díla/ pĜedmětu plnění VZ] 

Charakter prací: [oprava/údržba/modernizace/rekonstrukce/ 
novostavba] 

Délka traťového úseku: [v km, uvést jen pĜípadě, že je to relevantní 
vzhledem k pĜedmětu VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [jednokolejné/vícekolejné, uvést jen pĜípadě, že 
je to relevantní vzhledem k pĜedmětu VZ] 
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Dílo probíhalo na trati: [elektrifikované/neelektrifikované, uvést jen 
pĜípadě, že je to relevantní vzhledem k pĜedmětu 
VZ] 

Dílo probíhalo na trati: [širé (mezistaniční úsek/ve stanici, uvést jen 
pĜípadě, že je to relevantní vzhledem k pĜedmětu 
VZ] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním svršku: 
 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku, v pĜípadě železniční 
stanice počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
výhybkách: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a počet výhybek] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
železničním spodku: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
masivních mostních objektech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
pĜípadně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
mostních objektech s ocelovou 

nosnou konstrukcí: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku mostního objektu/mostních objektů, 
pĜípadně jinou specifikaci] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
tunelech: 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést délku tunelu] 
 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
zabezpečovacím zaĜízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a délku traťového úseku] 
[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
sdČlovacím zaĜízení: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
energetickém a elektrotechnickém 
zaĜízení: 
 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH, délku traťového úseku a zda se jednalo o 
silnoproudé zaĜízení, trakční vedení, pĜípadně jiné 
zaĜízení – specifikaci] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce na 
budovách: 
 

 

Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH a typ objektu – budova osobního nádraží, 
technologická budova, stavba s památkovou 
ochranou apod.] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 

Stavební práce zahrnovaly práce 
a údržbu na skalních masivech: 
Společníci podílející se na realizaci: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést hodnotu v Kč bez 
DPH] 

[obchodní firma, finanční hodnota prací v Kč bez 
DPH viz pozn. č. 4] 
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SOD obsahovala vyhrazené plnČní 
realizované vlastní kapacitou: 

[ANO/NE, v pĜípadě ANO uvést níže uvedené 
podrobnosti] 

Popis vyhrazeného plnČní dle SOD: [označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO] 

Zhotovitel vyhrazeného plnČní:  

Hodnota vyhrazeného plnČní v Kč bez 
DPH: 

 

 

 Obchodní firma Hodnota provádČných prací 
v Kč bez DPH 

Správce/vedoucí 
společník: 

  

Další společník:   

Další společník:   

Další společník:   

Celkem v Kč bez DPH: xxx  

 

Hodnocení objednatele: Správa železnic osvědčuje, že stavební práce uvedené v tomto 

osvědčení byly Ĝádně poskytnuty a dokončeny. 

Kontaktní osoba: [jméno, pĜíjmení] 
[funkce, odborná správa] 
tel:  

e-mail:  

 

Jméno a pĜijmení 
vystavitele: 

 

Funkce:  

Podpis vystavitele 

a datum vystavení 
osvČdčení: 

 

 

Poznámka 1: Osvědčení je za Správu železnic oprávněna potvrdit (podepsat) výhradně osoba, 
která za Správu železnic smlouvu, na základě které bylo plněno, podepisovala (uzavírala). 
V pĜípadě, kdy smlouva byla za Správu železnic uzavĜena Ĝeditelem odboru či náměstkem Gě, je 
možné Osvědčení potvrdit (podepsat) Ĝeditelem organizační jednotky, do jejíž gesce kontrola 
plnění díla spadá/náleží.  
Poznámka 2: Osvědčení Správy železnic o Ĝádném poskytnutí a dokončení stavebních prací je 
vyhotovováno výhradně v jednom znění platném pro všechny zhotovitele/společníky/ 
poddodavatele. Tzn., Osvědčení se nevyhotovuje pro každého ze zhotovitelů/společníků/ 
poddodavatelů zvlášť. 
Poznámka 3: Všechny částky v Kč se uvedou v hodnotě bez DPH. 

Poznámka 4: V pĜípadě, že se na realizaci uvedených prací podílelo vícero společníků, jednotlivé 
údaje se vyplní pro každého společníka zvlášť. V pĜípadě, že zhotovitel realizoval pĜedmět 
zakázky samostatně, pole zůstane prázdné. 
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