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Cislo smlouvy piikazce: 179988
Cislo smlouvy pfikaznika:

Prikazni smlouva
uzaviena podle § 2430 a nasl. zakona Cislo 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjSich
pfedpisu (dale jen ,obCansky zakonik®)
za ucelem provedeni vykonu Technického dozoru stavebnika na akci:
111405 ZaSovice - obchvat

Clanek 1 — Smluvni strany

1.1. Prikazce: Kraj Vysocina
se sidlem: Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava
zastoupeny: Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem

k podpisu smlouvy povéfen: Ing. Vladimir Novotny, 2. naméstek hejtmana
zastupce pro véci technické: Tomas Pipal, Ing. Iveta Hartmanova Pavl(

bankovni spojeni: CNB
c“:islo uctu: 2006-32925681/0710
ICO: 70890749

(dale jen prikazce)

1.2. Prikaznik: STAVCON s.r.o.

adresa: Havlaskova 22, 621 00 Brno
zastupce pro véci smluvni:  Ing. Rostislav Pukl

ICO: 27738876

DIC: CZ27738876

penézni ustav: Komeréni banka a.s.

Cislo uctu: 35-9795930287/0100

(dale jen prikaznik)

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku prikazni smlouvu, kterou se pfikaznik zavazuje
k provedeni &innosti vymezenych pfedmétem této smlouvy a pfikazce se zavazuje za fadné
provedenou Cinnost zaplatit sjednanou cenu a obé strany se zavazuji plnit podminky obsazené
v nasledujicich ustanovenich této smlouvy.

Clanek 2 — Pfedmét smlouvy

2.1. Prikaznik se zavazuje, Ze pro pfikazce za podminek dohodnutych v této smlouvé vykona
jeho jménem a na jeho ucet €innost ,technického dozoru stavebnika® (dale téz ,TD“) spo ivajici
v zajisténi kontroly (shody) a dohledu nad plnénim smluvnich zévazkl zhotovitele stavby, se
zvlastnim ddrazem na kvalitu a zplasob provadéni praci specifikovanych ve smlouvé o dilo na
akci 11/405 ZaSovice — obchvat (dale téZ smlouvy o dilo) dle projektové dokumentace ,I1/405
ZaSovice — obchvat, PD* vypracované ve stupni PDPS spole¢nosti HBH Projekt spol. sr.o.
v Cervnu 2021. Stavba bude dale realizovana v souladu s projektovou dokumentaci ,I11/405
ZaSovice — obchvat, PD“ vypracované ve stupni DSP spoleCnosti HBH Projekt spol. s r.o. v srpnu
2020.
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2.2. Prikazce se zavazuje, Ze za vykon TD podle této smlouvy zaplati pfikaznikovi dohodnutou
odménu.
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2.3. Pro tuto stavbu bude stavebni denik veden v elektronické formé&. Tento stavebni denik
poskytne pfikazce. Vedeni stavebniho deniku zajisti zhotovitel stavby a pfikaznikovi umozni 1
pfistup. Pfikaznik musi disponovat bé&Zznym technickym vybavenim (HW a SW) potfebnym pro
dalkovy pfistup a rovnéz musi disponovat elektronickym podpisem s ¢asovym razitkem dle platné
legislativy. Pro veSkerou komunikaci, v€etné schvalovani a pfredavani dokumentl, bude
vyuzivano Spole¢né datové prostiedi pfikazce.

2.4. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou predmétem této smiouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, kterou je Ing. Stanislav Pukl, Cislo autorizace 1002354, jejiz
délka praxe byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci verejné zakazky, na
jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku. Tuto
osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni
autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu, pfedloZena poZadovana autorizace a
zaroven tato osoba musi splfiovat minimalné stejny pocet let praxe, jako osoba, jejiz délka praxe
byla pouzita v ramci hodnoticiho kritéria kvality v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo
rozhodnuto o vybéru nejvyhodnéjsi nabidky pro tuto vefejnou zakazku.

2.5. Prikaznik se zavazuje vykonavat Cinnosti TD, které jsou pfedmétem této smiouvy,
prostfednictvim autorizované osoby, jejimz prostfednictvim prokazoval splnéni profesni
zpusobilosti, v ramci vefejné zakazky, na jejimz zakladé bylo rozhodnuto o vybéru nejvyhodné;jsi
nabidky pro tuto zakazku. Tuto osobu je mozné, po pfedchozim pisemném souhlasu pfikazce
nahradit. Pfi Zadosti o nahrazeni autorizované osoby musi byt, pro nové navrhovanou osobu,
predlozena pozadovana autorizace.

2.6. K zajisténi vykonu vybranych ¢&innosti ve vystavbé, presahujicich rozsah oboru,
popripadé specializace, k jejimuz vykonu byla prikaznikovi jako autorizované osobé
autorizace udélena, je prikaznik povinen zajistit spolupraci osoby s autorizaci v prislusném
oboru, popripadé specializaci.

2.7. Prikaznik se podrobné& seznamil s pfedmétem smlouvy, jsou mu znamy vSechny okolnosti
potifebné pro zajisténi TD v poZadovaném rozsahu a zabezpeci ho na svoji odpovédnost.

Clanek 3 — Rozsah a obsah predmétu pInéni

Pfedmétem pInéni jsou veskeré prace a €innosti v ¢lenéni dle nize uvedenych fazi stavby.

3.1. Pripravné prace pred zahajenim stavby spo¢€ivaji zejména v ¢innostech:

- prohlidka stavenisté pfed zahajenim vlastnich stavebnich praci

- seznameni se s problematikou stavby, v€etné znalosti dokumentace pro stavebni povoleni
(dale téz ,DSP“) a projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale téz ,PDPS*) a
soupisu praci

- ziskani podrobné znalosti obsahu smlouvy o dilo v€etné jejich pfiloh uzaviené mezi
pfikazcem (objednatelem) a zhotovitelem stavby

- prostudovani stanovisek a rozhodnuti pfisluSnych vefejnopravnich organa vztahujicich se
ke stavbé

- zabezpecCeni vytyCeni obvodu stavenisté ve spolupraci se zhotovitelem stavby, zajiSténi
stabilizace vytyCovacich bodl a vypracovani vytyCovaciho protokolu véetné souradnic
prislusnych smérové a vyskové polohy

- svolani vlastniho aktu pfedani stavenisté
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pfiprava protokolu pro predani stavenisté, koncept protokolu jako podklad pro prohlaseni
zhotovitele stavby o prevzeti stavenisté.

3.2. Prace spojené s provadénim stavby spocivajici zejména v €innostech:

fyzicka pritomnost a vykon technického dozoru stavebnika na stavenisti minimalné
kazdy pracovni den, a to po dobu probihajicich _stavebnich praci, pokud nebude s
pfikazcem dohodnuto jinak;

soustavna kontrola dodrzovani podminek smlouvy o dilo uzaviené mezi pfikazcem
(objednatelem) a zhotovitelem stavby;

zabezpeceni systematického doplfiovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a
kontroly, zda zhotovitel stavby pribézné zpracovava dokumentaci skute¢ného provedeni
stavby;

projednani dodatk(l a zmén projektu, které nezvysuji naklady, neprodluzuji IhGtu vystavby
a nezhorSuji parametry stavby. Veskeré dodatky a zmény budou pfedkladany s vlastnim
vyjadienim pfikazci;

svolavani a organizace pravidelnych kontrolnich dntd v ¢etnosti podle pozadavku pfikazce
(pFedpoklad 1x tydné);

kontrola vécné a cenové spravnosti a uplnosti ocefiovacich podkladd a faktur, jejich
soulad s podminkami smlouvy o dilo a jejich pfedkladani pfikazci k evidenci i proplaceni;
kontrola téch Casti dodavek, které budou v dalSim postupu zakryty, nebo se stanou
nepristupnymi a uast na zkouskach provadénych v pribéhu vystavby s kontrolou
spravnosti jejich provadéni;

kontrola a odsouhlaseni schvalenych technologickych postup(;

spoluprace s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek s projektovou dokumentaci;

sledovani, zda zhotovitel stavby provadi pfedepsané a dohodnuté zkousky materiald,
konstrukci a praci, kontrolovani jejich vysledkd a vyzadovani dokladl, které prokazuji
kvalitu provadénych praci a dodavek (atesty, protokoly apod.), je pfitomen kontrolnim
zkouSkam, které provadi zhotovitel stavby na stavenisti a to v souladu se smlouvou o dilo;
provadi nepretrzitou kontrolu pfi pokladce asfaltovych smési (obrusné a lozné vrstvy);

je pritomen po celou dobu provadéni technologicky dullezitych praci, kontroluje a
odsouhlasuje postup podle schvaleného TP, kontroluje spravnost vyplnéni protokoll
0 pracovnim postupu (napf. betonaze, pfedpinani vyztuze, injektaze, izolace apod.);
sledovani vedeni stavebniho deniku v souladu s podminkami smlouvy o dilo, provadéni
zapisu se zhodnocenim kvality praci a dodavek, souladu postupu vystavby s ¢asovym
planem a s pozadavky na odstranéni zjisténych nedostatk(; kontrola zapisti provedenych
zhotovitelem stavby, a to nejpozdéji 1x béhem t¥i dnu, kontrolu potvrdi svym podpisem;
spoluprace s odpovédnymi pracovniky zhotovitele stavby pfi provadéni opatfeni na
odvraceni, nebo omezeni 8kod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

kontrola a zabezpeCovani vSech dokladld o provedenych pfedepsanych zkousSkach a
revizich, evidence vSech protokolu a zapis(;

vypracovani a zaslani pfislusnému stavebnimu ufadu vyzvy ke konani kontrolnich
prohlidek stavby dle vydaného stavebniho povoleni v€etné zajisténi podkladu nutnych pro
provedeni prohlidky;

kontrola a odsouhlaseni ¢asového postupu praci dle odsouhlaseného harmonogramu a
navrhy na feSeni vzniklych prodlev;

pfiprava podkladu pro odevzdani a prevzeti stavby, nebo jeji ¢asti;

kontrola a odsouhlaseni dokumentace skute¢ného provedeni stavby;

provedeni soupisu vad a pfipadnych nedodélk( a kontrola jejich odstranovani;

kontrola vyklizeni pracovisté zhotovitelem stavby;

uplatiiovani pozadavku na zhotovitele stavby vyplyvajici z pfedani a prevzeti dila.
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3.3. Prace po dokonéeni stavby spocivajici zejména v €innostech:
— priprava podkladl pro zadost o vydani kolaudaéniho souhlasu véetné vypracovani navrhu
zadosti o vydani kolauda¢niho souhlasu a ucast na zavéreéné kontrolni prohlidce stavby
v pfipadé potfeby na vyzvani pfikazce a zajisténi podkladl k pfedéasnému uzivani
stavby,
— zpracovani podkladu pro zavérecné vyuctovani stavby,
— pfed potvrzenim naroku na kone¢nou platbu, ovéfi a zkontroluje:
o nalezitosti tykajici se plateb za obdobi od zaatku posledniho mésice k datu
uvedenému v protokolu obdobné jako v pfipadé mésicni faktury,
spravnost mnozstvi vSech skute€¢né provedenych praci,
spravnost pouziti cen a sazeb,
spravnost zvySeni nebo snizeni ceny dila v dusledku zmén,
naleZitosti tykajici se provizornich polozek a praci za ceny hodinové prace,
nalezitosti tykajici se dodatecnych plateb.
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Clanek 4 - Cas pInéni
4.1. Prikaznik zahgji €¢innost ihned po nabyti u€innosti této smlouvy.

Prepokladané terminy stavebnich praci:

Zahajeni realizace stavby — pfedani stavenisté 10/2025
Zprovoznéni stavby, pfed€asné uzivani stavby do 30. 9. 2027
Dokonceni dila v€. pfedani kompletni dokladové ¢asti do 29. 2. 2028

Pozn.: V zimnim obdobi (ij. od 1. listopadu do 31. bfezna) nebudou provadény jakékoli stavebni
prace, které by znemoznily provoz na pozemnich komunikacich a zimni udrzbu.

Zadavatel si vyhrazuje pravo zménit predpokladané terminy plnéni v zavislosti na terminech
plnéni stavebnich praci pro dotéenou stavbu.

4.2. Prikaznik ukonci svoji €innost pfedanim dokonCené stavby zhotovitelem stavby na
zakladé predavaciho protokolu, pfipadné odstranénim posledni vady a nedodélku z prejimaciho
fizeni dolozené protokolem o odstranéni vad a nedodélkl v€etné odsouhlaseni zavérec¢ného
vyuctovani stavebnich naklad. Doba pIinéni mlze byt zkracena nebo prodlouzena s ohledem na
realizaci vystavby. V takovém pfipadé bude umérné sniZzena nebo zvySena odména pfikaznika
na zakladé ceny za mésicni pInéni.

Clanek 5 - Odména prikaznika, platebni podminky

5.1. Prikazce se zavazuje zaplatit pfikaznikovi za skute¢né provedené cinnosti podle této
smlouvy smluvni dohodnutou nejvyse pfipustnou odménu ve vysi

Cena celkem bez DPH: 894 000 Ké
DPH 21%: 187 740 K¢
Cena celkem véetné DPH: 1 081 740 Ké
(cena celkem bez DPH slovy: osm set devadesat Ctyfi tisic korun ¢eskych)
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Kalkulace odmény:
O Cena celkem SENTEEEIE Cena celkem
Oznaceni plnéni realizacnich DPH (sazba .~ .
At bez DPH N véetné DPH:
mésicu 21 %):
Cinnosti pfed zahajenim stavby X 12 000 K& 2 520 K¢ 14 520 K¢
Cinnosti pfi provadéni stavby 29 870 000 K¢ 182 700 K& | 1052 700 K&
Cinnosti po dokoné&eni stavby X 12 000 K& 2 520 K& 14 520 K&
Nabidkova cena celkem: X 894 000 KE | 187 740 K& | 1081 740 K&

5.2. Celkovou a pro ucely fakturace rozhodnou cenou se rozumi cena v¢. DPH.

5.3. V cené podle odst. 5. 1. jsou zahrnuty veskeré naklady na vykon €innosti pfikaznika. Cena
za predmét smlouvy maze byt upravena (zvySena Ci snizena) dodatky k této smlouvé v pfipadé
zmény zakonnych sazeb DPH ¢i v pfipadé zmén uvedenych v odst. 5.12.

5.4. Dohodnuta odména bude pfikaznikovi proplacena na zakladé jeho faktur v téchto etapach:

— Cinnost dle odst. 3.1. po ukonceni pfipravnych praci souvisejicich se zahajenim stavby

— c¢innost dle odst. 3.2. v praibéhu realizace dila

— ¢Cinnost dle odst. 3.3. po podpisu pfedavaciho protokolu, pfipadné protokolu o odstranéni
posledni vady a nedodélku bude uhrazena zbyvajici ¢ast ceny pfedmétu pinéni.

5.5. Faktury za jednotliva dil¢i pInéni i kone&na faktura za posledni dil¢i plnéni, dle odst. 3.1,
3.2, 3.3, budou vyhotoveny v jednom vyhotoveni a doru¢eny na adresu pfikazce nebo zaslany
elektronicky na adresu faktury@kr-vysocina.cz. Pro ucely vystaveni faktur se pouzije oznaceni
pfikazce: Kraj Vysocina, Zizkova 1882/57, 586 01 Jihlava, ICO 708 90 749. Pfikaznik je povinen
uvadét na fakturach doslovny a pfesny nazev akce 11/405 ZaSovice - obchvat.

5.6. Mezi smluvnimi stranami se touto smlouvou sjednava, Ze celkové plnéni, na které je
uzaviena tato smlouva, je souhrnem dil€ich pInéni, jimiz se rozumi plnéni, ktera se podle této
smlouvy uskutecni ve sjednanych |hGtach. Za dil¢i pInéni jsou dohodou smluvnich stran
povazovany cinnosti provedené pfikaznikem dle ¢lanku 3. Kazdé dilCi plnéni uskute¢néné podle
¢l. 3 této smlouvy je ve vztahu k dani z pfidané hodnoty povazovano za zdanitelné pinéni
uskutecnéné vzdy posledniho dne daného kalendarniho mésice.

5.7. Prikaznik do patnacti dni od posledniho dne daného kalendafniho mésice, resp. od
ukonceni dil¢iho pInéni, vyhotovi pro pfikazce fakturu, ktera bude deklarovat cenu dil€iho pInéni,
tedy bude predstavovat cenu &innosti provedenych prikaznikem dle této smlouvy vzdy v prabéhu
daného kalendarniho mésice.

5.8. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovana bezhotovostnim pfevodem na ucet
pfikaznika, ktery je spravcem dané (finanénim ufadem) zvefejnén zplsobem umoziujicim
dalkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o DPH").

5.9. Pokud se po dobu ucinnosti této smlouvy pfikaznik stane nespolehlivym platcem ve smyslu
ustanoveni § 106a zakona o DPH, smluvni strany se dohodly, Ze pfikazce uhradi DPH za
zdanitelné plnéni pfimo pfislusnému spravci dané. Pfikazcem takto provedena uhrada je
povazovana za uhrazeni pFislusné ¢asti smluvni ceny rovnajici se vySi DPH fakturované
pfikaznikem.
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5.10. Prikazce ve smyslu § 2436 obcdanského zakoniku uhradi prokazané naklady, které
pfikaznik nutné nebo Ucelné vynalozil pfi pInéni pfedmétu smlouvy - spravni a jiné poplatky.
Ukony, na zakladé kterych tyto naklady vzniknou, pfikaznik s pfikazcem pfedem projedna.

5.11. Lhita splatnosti faktur se vzajemnou dohodou sjednava do 30 ti dnd ode dne, kdy pfikazce
obdrzi opravnéné vystavenou fakturu.

5.12. Prace, které se pfipadné vyskytnou nad ramec pfedmétu smlouvy, budou dohodnuty v
dodatku této pfikazni smlouvy. Odména za tyto prace bude sjednana v souladu kalkulaci odmény
dle odst. 5.1. této smlouvy.

Clanek 6 — Prava a povinnosti smluvnich stran
6.1. Prikaznik je povinen postupovat pfi zafizovani smluvené zalezZitosti s veSkerou odbornou
péci, podle svych schopnosti a znalosti a podle pokynu pfikazce.

6.2. Prikazce se pfedem pisemné vyjadfi zejména k navrhim dodatkd smlouvy o dilo, cenam a
¢asum pInéni a k jinym dulezitym ukon(m pfikaznika pfi plnéni pfedmétu smlouvy.

6.3. Prikaznik je povinen predat pfikazci bez zbyte¢ného odkladu véci, které za néj prevzal
pfi vyfizovani zalezitosti.
6.4. Prikazce se zavazuje poskytnout pfikaznikovi vesSkeré informace, které jsou nutné

k zafizeni zaleZitosti, pokud k zajisténi téchto informaci neni smluvné vazan pfikaznik.

6.5. Prfikazce je opravnén vyhradit si uast svého povéfeného zastupce pfi jakémkoliv ukonu
pfikaznika, ktery se tyka pfedmétu této smlouvy.

6.6. Dle § 2 odst. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakonl (zakon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjSich predpist je pfikaznik osobou
povinnou spolupusobit pfi vykonu finan¢ni kontroly.

Clanek 7 - Zména zavazku
7.1. Tuto smlouvu Ize ménit pouze formou pisemnych, Cislovanych dodatki podepsanych
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

7.2. K navrhum dodatkl této smlouvy se smluvni strany zavazuji pisemné vyjadfit do sedmi dnu
ode dne doruceni. Po tuto dobu je navrhujici strana timto navrhem vazana.

Clanek 8 — Sankce

8.1. V pfipadé, Ze pfikazce prokaze nedostatky v praci pfikaznika a pfikaznik tyto nedostatky
neodstrani v pfiméfené Ihité stanovené pfikazcem, je pfikazce opravnén uplatnit sankci do vySe
10 000 KC za kazdy nedostatek, u néhoz je prikaznik v prodleni a to za kazdy den tohoto
prodleni.

8.2. Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo pfikazce na nahradu Skody zpusobenou
pfikaznikem a sjednani napravy vedouci k odstranéni vady.
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8.3. V pfipadé prodleni pfikazce se zaplacenim faktur uhradi pfikazce pFikaznikovi urok z
prodleni ve vySi stanovené pfislusnym pravnim predpisem.

S sfdi

8.4. Pro pfipad neuhrazené pohledavky spocivajici v plnéni urokd z prodleni, dle ustanoveni této
smlouvy, se ujednava, ze dluznik zaplati spolu s uroky také uroky z urokd. VySe urokd bude
stanovena v souladu s pfislusnym pravnim pfedpisem.

Clanek 9 — Odpovédnost za $kodu

9.1. Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prfikazci vznikne v disledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera pfikazci vznikla tim, ze musel vynalozit
naklady v dusledku poruseni povinnosti pfikaznika.

9.2. Prikaznik se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na
vlastni naklady sjednano profesni pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného pfedmétu smlouvy s limitem min. 2 mil. K¢.

9.3. Odpovédnost za Skodu se Fidi pfisludnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku, nestanovi-li
smlouva jinak.

Clanek 10 — Ostatni ujednani, zavéreéna ustanoveni

10.1. Pfikaznik je opravnén vypovédét smlouvu s ucinnosti ke konci kalendafniho meésice
nasledujicino po mésici, v némz byla vypovéd doruéena pfikazci, nevyplyva-li z vypovédi doba
pozdéjSi. Do doby ukonceni vypovédni lhuty jsou smluvni strany vazany znénim § 2440
ob¢anského zakoniku.

10.2. Pfikazce mize smlouvu kdykoli ¢aste¢né nebo v celém rozsahu vypovédét. Smlouva muze
byt rovnéz zruSena dohodou smluvnich stran. Vypovéd i dohoda musi byt v pisemné formé.

10.3. Pfikazce ma pravo vypovédét tuto smlouvu v pfipadé, Ze v souvislosti s plnénim ucelu této
smlouvy dojde ke spachani trestného &inu. Vypovédni doba &ini 3 dny a zalina bézet dnem
nasledujicim po dni, kdy bylo pisemné vyhotoveni vypovédi doru¢eno pfikaznikovi.

10.4. Prikazce si vyhrazuje pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze stavba, pro kterou se
sjednava predmét pinéni dle ¢l. 2, nebude zahajena v terminu 12 mésicd od podpisu této
smlouvy. Pfikaznik bere tuto skute¢nost na védomi a pro pfipad, Ze se tak stane, je s tim
srozumen.

10.5. Prikaznik prohladuje, Ze se pfed uzavienim smlouvy nedopustil v souvislosti se zadavacim
fizenim sam nebo prostfednictvim jiné osoby Zadného jednani, jez by odporovalo zakondm nebo
dobrym mravim nebo by zakony obchazelo, zejména Ze nenabizel zadné vyhody osobam
podilejicim se na zadani vefejné zakazky, na kterou s nim pfikazce uzaviel smlouvu, a ze se
zejména ve vztahu k ostatnim G&astnikim zadavaciho Fizeni nedopustil zadného jednani
narusujiciho hospodarskou soutéz.

10.6. Smluvni strany prohlasuji, Zze tato smlouva neobsahuje Zadné udaje, které by byly
smluvnimi stranami povazovany za obchodni tajemstvi, stejné tak jako udaje, jejichz zvefejnéni
by branily jiné pravni predpisy.

10.7. Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénych osob obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem uverejnéni v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv.
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10.8. Pfikaznik vyslovné souhlasi se zvefejnénim celého textu této smlouvy v&etné podpisu
v informacnim systému vefejné spravy - Registru smluv a na vefejné pfistupnych webovych
strankach Kraje Vysocina.

S sfdi

10.9. Smluvni strany se dohodly, Ze zakonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zakona €. 340/2015 Sb.,
o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych smluv, uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv
(zakon o registru smluv) ve znéni pozdéjsich predpist zajisti pfikazce.

10.10. Pro vztahy vyslovné neupravené touto smlouvou plati pfislusna ustanoveni obcanského
zakoniku. Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfi pInéni této smlouvy nebudou mit obchodni
zvyklosti pfednost pfed dispozitivnimi ustanovenimi zakona.

10.11. Prikaznik je povinen uchovavat veSkerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu vé.
ucetnich doklad minimalné do konce roku 2035.

10.12. Prikaznik je povinen minimalné do konce roku 2035 poskytovat pozadované informace a
dokumentaci souvisejici s realizaci projektu zaméstnancidm nebo zmocnéncum povérenych
organi (CRR, MMR CR, MF CR, Evropské komise, Evropského u&etniho dvora, Nejvyssiho
kontrolniho Ufadu, pfislusného organu finanéni spravy a dalSich opravnénych organt statni
spravy) a je povinen vytvofit vy§e uvedenym osobam podminky k provedeni kontroly vztahujici se
k realizaci projektu a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost. V pfipadé zajisténi
financovani z prostfedkd SFDI zhotovitel vyslovné souhlasi s opravnénim SFDI na vykon prava
kontroly u zhotovitele této stavby ve vztahu k poskytnutym finanénim prostfedkim.

10.13. Prikaznik se zavazuje, po predchozi domluvé, umoznit konani exkurze studentim ze Skol
s obory pojici se s pfedmétem vefejné zakazky, pokud to povaha pfedmétu vefejné zakazky a
pfislusné pravni pfedpisy umoznuiji.

10.14. Piikaznik se zavazuje zajistit dodrzovani pracovnépravnich pfedpisl, zejména zakon ¢.
262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a zakon ¢. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu a to vliCi osobam, které se na plnéni zakazky
podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu plnéni provadény bezprostfedné
pfikaznikem ¢&i jeho poddodavateli.

10.15. Piikaznik je povinen zajistit fadné a v€asné plnéni financnich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v€asné pInéni se povazuje plné uhrazeni (vyjma pfipadnych
sjednanych pozastavek) poddodavatelem vystavenych a doru€enych faktur za plnéni poskytnuta
k pInéni vefejné zakazky.

10.16. Prikaznik se zavazuje, v ramci plnéni této smlouvy, nevyuzivat v rozsahu vysSim nez
10 % ceny poddodavatele, ktery je:

a) fyzickou €i pravnickou osobou nebo subjektem &i organem se sidlem v Rusku,

b) pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery je z vice nez 50 % pfimo &i nepfimo
vlastnén nékterym ze subjektl uvedenych v pismeni a) tohoto odstavce, nebo

c) fyzickou nebo pravnickou osobou, subjektem nebo organem, ktery jedna jménem nebo na
pokyn nékterého ze subjektl uvedenych v pismeni a) nebo b) tohoto odstavce.

Pfikazce je opravnén od smlouvy odstoupit v pfipadé, kdy pfikaznik nesplni povinnost uvedenou
v tomto odstavci.
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10.17. Pfikaznik se zavazuje, Ze Zadné finanCni prostfedky, které obdrzi za plnéni vefejné
zakazky, pfimo ani nepfimo nezpfistupni fyzickym nebo pravnickym osobam, subjektiim di
organim s nimi spojenym uvedenym v sankénim seznamu v pfiloze nafizeni Rady (EU) &.
269/2014 ve spojeni s provadécim nafizenim Rady (EU) €. 2022/581, nafizeni Rady (EU) &.
208/2014 a nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 nebo v jejich prospéch.

S sfdi

10.18. Vybér piikaznika byl proveden v souladu s Pravidly Rady Kraje Vysocina pro zadavani
vefejnych zakazek ze dne 07. 04. 2025.

10.19. Tato smlouva je uzaviena elektronicky a opatfena elektronickymi podpisy zastupcl
smluvnich stran, v souladu se zakonem ¢&. 297/2016 Sb. o sluzbach vytvarejicich divéru pro
elektronické transakce, ve znéni pozdéjSich predpisu.

10.20. Smluvni strany prohlasuji, Ze si smlouvu pfed podpisem pfecetly, s jejim obsahem
souhlasi a na diikaz svobodné a vazné vile pfipojuji své podpisy.

pfikazce: pfikaznik:

.+ Digitdlné podepsal Rostislay Pukl
Ing' Vladlmlr Ing. Vladimir Novotny osusav L

et
N7 = =7 2025.08.03
Datum: 2025.08.06 5M;_- YA ﬁ 09:52:31
h

N OVOtny 09:23:40 +02'00' +02'00'
Ing. Vladimir Novotny Ing. Rostislav Pukl
2. naméstek hejtmana jednatel
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