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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 017/TECH/2025 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5231 
IČO: 256 49 329 
DIČ: CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
(dále jen „objednatel“) 

 
a 
 

MAROSANA WORXXX s.r.o.   
se sídlem: Londýnská 254/7, Vinohrady, 120 00 Praha 2 
IČO: 09197371   
DIČ: CZ09197371  
plátce DPH: ANO 
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,  
vložka 331757   
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.   
č.ú.: 123-1741770277/0100   
zastoupen: Filipem Majkusem, jednatelem společnosti                 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1  Tato smlouva upravuje právní poměry mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Účelem této smlouvy je řádné provedení veřejné zakázky s názvem 
„Revitalizace stávající dráhy Bikeparku v areálu Výstaviště Praha –  
pumptrack Výstaviště“. Zhotovitel (dodavatel) byl objednatelem 
(zadavatelem) v rámci poptávkového řízení vybrán jako dodavatel, s nímž 
bude uzavřena tato smlouva. Zhotovitel musí proto při plnění této smlouvy 
také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy zadavatele, se 
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kterými se v rámci výběrového řízení seznámil, nebo které měl s přihlédnutím 
ke všem okolnostem očekávat. 

 
1.2 Objednatel tímto prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy  

a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené  
s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 
10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 21. 3. 2022, jako správce areálu Výstaviště 
Praha a areálu Holešovické tržnice, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující 
se k majetku ve vlastnictví hlavního města Prahy. Výše uvedená smlouva je 
veřejně přístupná v centrální evidenci smluv vedené hl. městem Prahou.   

 
1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat  

v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou 
právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá 
tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu či újmu tím vzniklou 
v plném rozsahu. 

 
1.4 Zhotovitel v souladu s § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je 

osobou oprávněnou vykonávat odborné činnosti související s předmětem 
plnění této smlouvy, a že za tím účelem má veškerá nezbytná oprávnění. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má nezbytné odborné znalosti k poskytnutí 
veškerých plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu 
této smlouvy není v úpadku ani mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nehrozí. 

 
 

II. 
Předmět této smlouvy 

 
2.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 

provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít  
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za 
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 
2.2 Dílem se podle této smlouvy rozumí revitalizace stávající dráhy Bikeparku, 

představující zejména nahrazení stávající dráhy se štěrkovým povrchem 
novým asfaltovým okruhem pumptracku – dráhy s vlnami a klopenými 
zatáčkámi, včetně vyhotovení harmonogramu prací, návštěvního  
a provozního řádu a další činnosti uvedené v přílohách této smlouvy. Vše 
proběhne v areálu Výstaviště Praha, na pozemku parc. č. 1819/1, to vše v k.ú. 
Bubeneč, obec Praha. Objednatel prohlašuje, že má souhlas vlastníka k 
realizaci díla dle této smlouvy. Podrobný rozsah všech prací je definován 
výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a projektovou 
dokumentací, která tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.  
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2.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi 
souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, 
na svůj náklad a na své nebezpečí komplexní dodávku díla, včetně dodání 
vybavení a uvedení díla do provozu tak, jak je stanoveno touto smlouvou, 
jejími přílohami a případně pokyny objednatele. Provedení díla dále zahrnuje 
zejména, nikoliv však výlučně: 

 opatření všech materiálů a věcí, které jsou nutné pro řádné a včasné 
provedení díla, a poskytování plnění a součinnosti v rozsahu sjednaném 
smluvními stranami v této smlouvě; 

 veškeré pomocné práce, příprava místa plnění, manipulaci, dopravu, 
pracovní lešení, zřizování pracovních ploch, zakrývání konstrukcí, 
likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a 
o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů) 
a veškeré další práce související s prováděním díla; 

 

2.4 Dílo bude realizováno jako celek v jedné etapě, a to dle požadavků 
objednatele a specifikace uvedené v této smlouvě. Objednatel prohlašuje, že 
má zájem pouze na zhotovení kompletního díla, včetně všech jeho součástí 
a příslušenství za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2.5 Pokud není v této smlouvě nebo jejích přílohách stanoveno jinak, musí dílo  
a jeho části/konstrukce, stejně jako použité materiály a práce, odpovídat 
českým technickým normám ČSN, ČSN EN, ČSN P ENV, platným ke dni 
podpisu této smlouvy, popř. jiným předpisům platných v České republice. 
Nejsou-li v této smlouvě ujednány zvláštní vlastnosti a jakost díla nebo jeho 
částí, zavazuje se zhotovitel poskytnout dílo a jeho části v obvyklé jakosti, 
s obvyklými vlastnostmi vzhledem k povaze a účelu dané věci. Zhotovitel se 
zavazuje dílo realizovat v souladu s Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb.  
a č. 361/2007 Sb., kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví pracovníků při 
práci. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat veškeré technologické a 
technické postupy dle aktualizovaných technických listů výrobců jednotlivých 
prvků. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadovanou specifikací díla 
uvedenou v této smlouvě a jejích přílohách a prohlašuje, že tyto podklady jsou 
dostatečné k poskytnutí plnění objednateli dle této smlouvy.  

 

2.7 Smluvní strany se zavazují při plnění této smlouvy navzájem spolupracovat  
a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, zejména při předání a převzetí 
díla a dalších součástí předmětu plnění dle této smlouvy. Objednatel má právo 
kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. 

 
2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zhotovování díla v místě plnění neomezí 

nepřiměřeně objednatele či třetí osoby. 
 

2.9 Zhotovitel se dále zavazuje, bude-li to nezbytné pro provedení díla dle této 
smlouvy, zajistit si na vlastní náklady a odpovědnost veškerá potřebná 
veřejnoprávní povolení, rozhodnutí či souhlasy, včetně dopravně inženýrských 
opatření, dopravně inženýrských rozhodnutí, apod., stejně jako veškeré 
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nezbytné souhlasy či povolení vlastníků či správců technické infrastruktury, 
s výjimkou souhlasu vlastníka pozemku parc. č. 1819/1, k.ú. Bubeneč, který 
zajistí objednatel. 

 

2.10 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
 

III. 
Doba zhotovení díla 

 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou nejpozději do 

60 pracovních dnů a to v souladu s harmonogramem prací, který je přílohou 
č. 2 této smlouvy. Předání staveniště bude předcházet výzva. 

 
3.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 

po protokolárním předání staveniště objednatelem (lhůta, ve které zhotovitel 
zahájí provádění díla). 

 
3.3 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů požadovat provedení prací  

v noci a ve dnech pracovního volna a klidu, a zhotovitel je povinen dílo 
provádět v určené hodiny a dny. Pro odstranění pochybnosti, za takový pokyn 
Objednatele není přípustná změna ceny díla. 

  
3.4 Objednatel je dále oprávněn, na základě písemné výzvy doručené zhotoviteli, 

dočasně přerušit či omezit provádění prací, a to zejména z důvodu konání 
akce v areálu Výstaviště Praha. Zhotovitel je povinen se řídit omezeními 
uloženými objednatelem a po dobu přerušení prací nesmí vykonávat jakékoliv 
práce na díle. Bude-li přerušení prací na základě požadavku objednatele trvat 
déle než 48 hodin, bude o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět dílo, 
prodloužena doba plnění dle čl. 3.1 této smlouvy 

 
IV. 

Splnění díla 

4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením  
a předáním objednateli, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy, včetně 
jejích příloh, v termínu, rozsahu, parametrech a s vlastnostmi sjednanými  
v této smlouvě, bez jakýchkoli právních či faktických vad nebo nedodělků. 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně dokončit dílo tak, že splní řádně veškeré 
své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných 
právních předpisů, technických norem, technologických a technických postupů 
dle aktualizovaných technických listů výrobců jednotlivých prvků, a podle 
příslušných ujednání této smlouvy, včetně jejích příloh. Podmínkou řádného 
ukončení díla je předání zejména, nikoliv však výhradně, všech certifikátů   
a revizí, protokolů o vstupní kontrole a shodě, návštěvního a provozního řád 
aj. Dále je požadováno předání všech souvisejících dokladů k uvedení stavby 
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do užívání, prohlášení o vlastnostech materiálů a prvků použitých do stavby, 
atestů k použitým prvkům, materiálům a zařízením, osvědčení a prohlášení o 
shodě/vlastnostech, prohlášení o shodě u dodávaných výrobků, soupisu 
skutečně provedených prací, prohlášení o jakosti díla a všech dokladů 
prokazujících řádné nakládání se stavebními odpady, zejména vážních lístků. 
Dále Zadavatel požaduje při předání díla v rámci akceptačního řízení doložení 
originálu stavebního deníku. Objednatel požaduje předložení veškerých 
dokumentů v českém jazyce.  

4.2 Zhotovitel se zároveň zavazuje, že v termínu uvedeném v čl. III., odst. 3.1 
předá Objednateli veškerou dokumentaci a podklady potřebné k zajištění 
certifikace sportoviště „Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený 
provoz“ vč. poskytnutí nutné součinnosti Objednateli při vyřizování této 
certifikace. Pro odstranění pochybností není předmětem této smlouvy zajištění 
této certifikace ze strany Zhotovitele, Objednatel si tuto certifikaci zajistí sám.  

4.3 Dokončení a předání díla předchází akceptační řízení, při kterém objednatel 
prověří soulad díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a technickými 
normami (dále jen „akceptační řízení“). Zhotovitel je povinen oznámit 
objednateli dokončení fyzické realizace díla a písemně či elektronicky jej 
vyzvat k účasti na akceptačním řízení. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
termínu akceptačního řízení, určí termín konání akceptačního řízení 
objednatel a oznámí termín konání akceptačního řízení zhotoviteli minimálně 
pět pracovních dnů předem. V případě, že se zhotovitel akceptačního řízení 
nezúčastní, má se za to, že nepředal dílo objednateli včas. 

 
4.4 O průběhu akceptačního řízení dle čl. 4.3 této smlouvy bude pořízen písemný 

protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami (dále jen 

„Předávací protokol“). Objednatel do Předávacího protokolu uvede 

nedodělky a vady zřejmé při akceptačním řízení. Jestliže žádné nedodělky a 
vady nebudou v akceptačním řízení zřejmé, bude tato skutečnost uvedena 
do Předávacího protokolu. Budou-li při akceptačním řízení zjištěny nedodělky 
a vady, stanoví smluvní strany přiměřenou dobu pro jejich odstranění a 
objednatel není povinen dílo převzít do odstranění těchto vad. Pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak, bude se v novém termínu oznámeném 
písemně či elektronicky zhotovitelem objednateli po odstranění nedodělků díla 
konat nové akceptační řízení. Podpisem Předávacího protokolu oběma 
smluvními stranami se považuje fyzická realizace díla za ukončenou a dílo za 
provedené. 

 

4.5 Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení a předání díla  
z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

 

4.6 Převzetím díla není vyloučeno právo objednatele uplatnit veškerá práva 
z vadného plnění vůči zhotoviteli. Neoznámení vad bez zbytečného odkladu 
po předání a převzetí díla nevylučuje uplatnění práv objednatele z vadného 
plnění. 

 
4.6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7 písm. a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí  
a předání díla, nebo protokolem o ukončení etapy při sjednání dílčích plnění.  

 
4.7 K účasti na akceptačním řízení vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

 
V. 

Cena díla 
 
5.1 Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena 

mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení 
díla uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou 
cenu.  

 
Celková cena bez DPH činí: 3 936 394,34,- Kč 

(slovy: tři milióny devět set třicet šest tisíc tři sta devadesát čtyři 
koruny českých a třicet čtyři haléřů) 

DPH (sazba 21 %) činí: 826 642,81,- Kč 
(slovy: osm set dvacet šest tisíc šest set čtyřicet dva korun českých  

a osmdesát jeden haléř) 

Celková cena včetně DPH činí: 4 763 037,15,- Kč 
(slovy: čtyři milióny sedm set šedesát tři tisíce třicet sedm korun 

českých a patnáct haléřů). 
 
5.2 Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 

předmět plnění dle čl. II. této smlouvy a jako cena maximální, nejvýše 
přípustná, nepřekročitelná, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, který bude mít formu dodatku 
k této smlouvě. Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že dojde 
ke změnám právních předpisů týkajících se DPH, které budou mít 
prokazatelný vliv na výši ceny. Z jakýchkoliv jiných důvodů nebude cena 
měněna. 

Cena díla uvedená v odst. 5. 1. obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému provedení díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
provedení díla, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny.   
 

5.3 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, nemá zhotovitel nárok na jakékoliv dodatečné plnění ze strany 
objednatele a cena těchto prací se považuje za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny 
díla před jejich provedením, a to formou dodatku k této smlouvě. 
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5.4  Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu (oceněný výkaz výměr, 
činností a materiálu), který je nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.  

 
5.5 Vícepracemi jsou myšleny takové práce na díle nebo jeho součásti, které si 

objednatel u zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle objednatele 
po uzavření této smlouvy. Vícepráce ocení zhotovitel dle odst. 5.9 nejpozději 
do 5 pracovních dnů od zadání objednatelem. 

 
5.6 Vícepráce mohou být dodány pouze na základě dodatku k této smlouvě.  
 
5.7  Méněprácemi se rozumí ty práce, které zhotovitel neprovede při realizaci díla 

nebo jeho součásti dle této smlouvy. Pro případ výskytu méněprací si smluvní 
strany sjednaly, že zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení  
a konečná cena bude ponížena o cenu méněprací. 

 
5.8 Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 

dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství 
případných víceprací nebo méněprací. 

 
5.9 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 

položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s., nebo RTS, či Callida, 
případně jiného obdobného systému pro oceňování stavebních prací 
v aktuální cenové úrovni. Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích 
ÚRS Praha, a.s., stanoví se její výše na základě individuální kalkulace dle 
Oborového kalkulačního vzorce, používaného v ÚRS Praha, a.s. s tím, že 
přímé náklady budou zcela zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O 
zdokladování přímých nákladů rozhodne pověřený zástupce investora, 
neučiní-li tak, pak rozhodne Objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie 
správní a procento zisku) bude převzato z metodiky ÚRS Praha - tzv. SPON 
v posledním znění pro daný obor stavebních prací či dle jiného systému pro 
oceňování stavebních prací. 

 
5.10 Jakékoliv případné vícepráce mimo zadaný soupis prací mohou být zahájeny 

pouze po uzavření příslušného dodatku k této smlouvě. K podpisu dodatku 
jsou oprávněni statutární zástupci smluvních stran nebo jejich zmocněnci na 
základě plné moci. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
 

6.1  Zhotovitel provádí fakturaci na základě dokončení a předání celého díla, které 
bude osvědčeno zápisem o předání a převzetí díla. Je možno použít rovněž 
souhrn jednotlivých protokolů. Úhradě faktury podléhá předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků, vč. vad ojedinělých a estetických, na základě 
předávacího protokolu, kde bude uvedeno, že dílo bylo předáno bez vad a 
nedodělků, tedy i bez vad ojedinělých a estetických, nebránících užívání.  
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K faktuře je zhotovitel povinen doložit objednatelem odsouhlasený přehled 
provedených prací. Objednatel se zavazuje přehled provedených prací 
potvrdit do pěti pracovních dnů ode dne předložení přehledu zhotovitelem 
nebo v téže lhůtě sdělit zhotoviteli své připomínky.  

 
6.2 Zhotovitel je povinen vystavit faktury znějící na Hlavní město Praha, 

Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČO: 00064581, DIČ: CZ00064581, 
PPF Banka, a.s., Praha 6, č.ú.: 379022-000515799/6000, jako odběratele,  
a to s ohledem na ujednání uvedená v bodu 1.2 a bodu 7.6 této smlouvy. 
Faktury se doručují na e-mailovou adresu objednatele – 
fakturace@navystavisti.cz. Daňový doklad – faktura zhotovitele musí 
obsahovat text: „Revitalizace stávající dráhy Bikeparku v areálu 
Výstaviště Praha – pumptrack Výstaviště“ a číslo této smlouvy. 

 
6.3 Splatnost faktur se sjednává 30 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení 

faktury zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy 
byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele, resp. hlavního města 
Prahy. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn 
vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

  

6.4  Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Jsou-li 
předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti 
musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o 
DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen 
doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené 
daňové povinnosti. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje 
přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6.5 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou 
činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel 
dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle 
§ 96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jako veřejně 
přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této 
smlouvy. 

6.6  Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle 
odst. 6.5 této smlouvy není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet 
přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy 
povinen, a to až do doby, kdy bude písemně zhotovitelem sdělen objednateli 
bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst.  6.5 této smlouvy. 

 

mailto:fakturace@navystavisti.cz
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6.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 
této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě 
stanovený (stanovenou).  

 
6.8  Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce 

podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má objednatel 
právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl 
povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle tohoto 
odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním 
svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si současné 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené 
DPH zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění 
správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona  
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

  
6.9  V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle odst. 6.8 této 

smlouvy, vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka a zhotovitel 
s objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající 
této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené DPH 
objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené 
DPH správci daně. 

 
6.10 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad  

a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
6.11 Nebude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat veškeré náležitosti dle 

čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu do dne její 
splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit 
novou; doručením opravené nebo nové faktury začne objednateli běžet nová 
lhůta splatnosti, která musí opět činit 30 dnů. Postup podle předcházející věty 
je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení 
faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně objednatele prodlení 
s plněním dluhu. 

 
 

VII. 
Podmínky provádění díla 

 
7.1 Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby při zhotovování díla 
neomezoval a nenarušoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, 
nikoliv však výlučně, imisemi. Při zřízení staveniště je zhotovitel povinen 
minimalizovat prostor, na kterém se bude provádět jeho činnost. 

 
7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 

přístup na staveniště. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli 
veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva 
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strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka a autorský dozor 
projektanta. 

 
7.3 Všechny škody či újmu, která vznikne v důsledku provádění díla zhotovitelem 

třetím osobám, případně objednateli, je povinen nahradit zhotovitel. 
 
7.4  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) řádně překontroloval přílohy této smlouvy, 
b) řádně prověřil místní podmínky na staveništi, 
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením, 
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen. 

 
7.5 Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 

plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají  
a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 
7.6 Vlastníkem díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou  

o zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha  
č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním městem Prahou dne  
11. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 13. 10. 2021 a dodatku č. 2 ze dne 
21. 3. 2022. 

 
7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá hlavní město Praha 

okamžikem jejich zabudování do pozemku, na kterém je dílo realizováno. 
Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

 
7.8 Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 

pozemku) nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí 
škody na převzatém díle na objednatele. 

 
7.9 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 

objednatele: 
 

 nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka 
materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 

 likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám 
tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.  
č. 541/2020 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy  
č. 20/2022 Sb. HMP, o stanovení obecního systému odpadového 
hospodářství hlavního města Prahy (vyhláška o odpadech); 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů. Splnění této 
povinnosti prokáže zhotovitel objednateli předáním příslušných platných 
dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

 pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
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požadavky zák. č. 526/2020 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů); 

 veškeré práce zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN, 
ČSN EN, ČSN P ENV; 

 zhotovitel je povinen seznámit se s platnými předpisy areálu – provozní 
dokumentací, zveřejněnými na webových stránkách objednatele - 
https://navystavisti.cz/platne-predpisy/; zhotovitel je povinen s platnými 
předpisy seznámit své zaměstnance i poddodavatele; 

 před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce  
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel prokáže 
objednateli toto proškolení před zahájením prací; 

 zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák.  
č. 281/2023 Sb., zákoník práce, a podle navazujících předpisů;  

 po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 

 všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými; 

 zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení výrobní dokumentaci; 
 zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby.  

 
7.10 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci smlouvy a díla, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, 
které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, 
k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti 
k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro 
činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé 
informace. 

 

7.11 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy 
sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
v průběhu provádění díla, 

 10 pracovních dní – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných 
stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla 
druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se 
zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 
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7.12 Zhotovitel je oprávněn plnit svůj závazek z této smlouvy prostřednictvím 

konkrétních poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v seznamu poddodavatelů 
v příloze č. 2 smlouvy. Změna či doplnění seznamu poddodavatelů je možná 
pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Za účelem získání 
písemného souhlasu s využitím poddodavatele je zhotovitel povinen 
objednateli předložit vzor příslušné poddodavatelské smlouvy mezi 
zhotovitelem a poddodavatelem a po získání souhlasu rovněž kopii uzavřené 
smlouvy odpovídající odsouhlasenému vzoru. Objednatel není povinen udělit 
zhotoviteli souhlas s využitím poddodavatele, pokud příslušný poddodavatel 
nesplňuje nezbytné odborné předpoklady pro poskytnutí příslušného plnění 
nebo jeho finanční situace neposkytuje předpoklad řádného poskytnutí 
příslušného plnění nebo nedisponuje odpovídající personální či technickou 
kapacitou anebo by využití daného poddodavatele mohlo jiným způsobem 
ohrozit poskytnutí řádného plnění dle smlouvy.  

7.13 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této smlouvy 
prostřednictvím poddodavatelů, zaměstnanců a jiných třetích osob ve 
stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.  

7.14 Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 Občanského 
zákoníku je k náhradě škody způsobené jím, případně společně jím a 
poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy 
zhotovitel v plném rozsahu. 

7.15 V případě záměru využít poddodavatele k poskytnutí příslušného plnění je 
zhotovitel povinen objednateli v dostatečném předstihu před zahájením 
plnění doložit, že vybraný poddodavatel splňuje odborné či jiné předpoklady 
a disponuje oprávněními v rozsahu, ve kterém by takové předpoklady a/nebo 
oprávnění musel dle této smlouvy, výzvy k podání nabídek a/nebo obecně 
závazných právních předpisů mít zhotovitel, pokud by část plnění 
zajišťovanou prostřednictvím poddodavatele realizoval sám.  

7.16 Souhlas s poddodavatelem dle výše uvedeného ustanovení se nevztahuje 
na ty poddodavatele, kteří byli zhotovitelem označení v nabídce k veřejné 
zakázce a jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy. 

7.17 Zhotovitel se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou 
zavázal, poskytovat objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy 
s nejvyšší možnou odbornou péčí, samostatně, podle pokynů a dohody 
s oprávněnými zástupci objednatele, ve stanovených termínech a kvalitě,  
a že zvolí nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob jejich 
zabezpečení.  

7.18 Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem upozornit objednatele na 
nevhodnost jeho pokynů. V případě, že objednatel bude přesto na provedení 
takového pokynu trvat, je zhotovitel povinen pokyn splnit, ale neodpovídá za 
případnou škodu způsobenou splněním takového pokynu objednatele. 
Zhotovitel se může od pokynů objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné 
v zájmu objednatele a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas. 

7.19 Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý 
realizační tým v dostatečném rozsahu. 
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7.20 Zhotovitel se dále zavazuje zajistit si, po dobu plnění zakázky, na své náklady 
potřebný počet parkovacích povolení do areálu Výstaviště Praha. Tato 
parkovací povolení (karty) budou Zhotoviteli vydány oproti vrátné kauci. Tyto 
náklady Zhotovitele na kauci za parkovací povolení tak nebudou součástí 
Ceny díla. 

7.21 Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění této smlouvy uzavřenou 
s objednatelem, coby dodavatelem elektrické energie, smlouvu o sdružených 
službách zajišťující dodávku a distribuci elektrické energie do odběrného 
místa, tedy místa plnění. V případě nutnosti zahájení dodávek do nového 
odběrného místa je zhotovitel povinen podat Žádost o připojení k distribuční 
soustavě a uzavřít Smlouvu o připojení k distribuční soustavě. Objednatel 
vyzve zhotovitele k uzavření smlouvy o sdružených službách zajišťující 
dodávku a distribuci elektrické energie, přičemž tato smlouva musí být 
uzavřena s objednatelem nejpozději ke dni předání staveniště. Ceník odběru 
energie je uveden na následujících webových stránkách:  

https://navystavisti.cz/documents/1152/Ceník_elektrické_energie_od_1._1.
_2025.pdf.  

 
 

VIII. 
Staveniště a stavební deník 

 

8.1 Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je 
povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty 
vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (zejména 
poddodavateli). Do doby splnění takových povinnosti není objednatel povinen 
dílo převzít. 

 

8.2 Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu díla 
zejména: 

a) všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, 

b) uvedení odpovědných osob zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 
nařízení vlády č. 136/2016 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou 
konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti, 

c) vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na 
staveniště, stavbu apod., 

d) určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při 
provádění stavebních prací. 

 
8.3 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o 

postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a 
bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně 
kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj 
jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

 
8.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se 
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zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. 

 
8.5 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání a převzetí staveniště a 

končí zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního 
nedodělku Předávacího protokolu. Originál pracovního deníku bude předán 
objednateli.  

 

8.6 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku: 
- pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu 
- orgány státního stavebního dohledu 
- příslušné orgány státní správy 
- zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele 
- technický dozor 

 
8.7 Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve 

stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. 
Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
8.8 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za 

změny či dodatky smlouvy o dílo. Žádný zápis do stavebního deníku není 
způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v čl. 5.1 této smlouvy. 

 
8.9 Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob 

pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany 
s vymezením funkcí a pravomocí. 

 
8.10 V případě, že zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň 

druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech 
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného 
zařízení k výkupu. Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude 
poukázána na objednatelem určený bankovní účet hlavního města Prahy, a 
to z titulu vlastnictví pozemku a objektů v areálu Výstaviště Praha. 
Objednateli, resp. osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o jejím 
uložení (vážní lístek).  

 
 

IX. 
Záruky a reklamace 

 
9.1 Dílo má vady, nebylo-li předáno objednateli v ujednané jakosti či provedení. 

V případě, že budou objednatelem po převzetí díla zjištěny jakékoliv vady 
díla, má objednatel právo: 

 požadovat odstranění vady, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 
od oznámení vady; 

 na přiměřenou slevu z ceny díla; 

 odstoupit od této smlouvy. 
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9.2 Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle čl. 9.1 
této smlouvy ihned při uplatnění těchto vad. Objednatel je oprávněn volbu 
nároku z odpovědnosti za vady měnit až do okamžiku odstranění vad 
zhotovitelem.  
 

9.3 Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla dle § 2113 a násl. 
Občanského zákoníku, a to v délce 5 let od podpisu Předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že dílo, včetně všech jeho 
součástí a příslušenství, nemá vady či nedodělky. V případě, že po podpisu 
Předávacího protokolu bude mít objednatel nevypořádané nároky z titulu 
odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli, běží záruční doba až ode dne 
následujícího po odstranění těchto vad. 

 

9.4 Záruční doba dle odst. 9.3 této smlouvy neběží po dobu od uplatnění 
jakékoliv vady díla objednatelem vůči zhotoviteli, do odstranění veškerých 
zjištěných vad díla. Uplatnění jakékoliv vady díla vůči zhotoviteli má za 
následek stavění záruční doby ve vztahu ke všem dalším vadám díla, které 
se na díle objeví. 

 
9.5 V případě, že poddodavatel zhotoviteli poskytuje na své práce či dodávky 

záruční dobu delší než je záruční doba podle odst. 9.3 této smlouvy, 
zhotovitel poskytuje objednateli pro takové práce či dodávky záruční dobu 
v délce záruční doby poddodavatele. Zhotovitel doloží objednateli příslušné 
záruční listy na takové práce či dodávky.  

 
9.6 Oznámí-li objednatel zhotoviteli písemně jakékoliv vady díla, které se 

vyskytly v záruční době dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto 
vady díla odstranit na své náklady a vlastní odpovědnost nejpozději do 10 
pracovních dnů od oznámení vady, a to bez ohledu na příčiny vady. 
V odůvodněných případech může zhotovitel žádat objednatele o přiměřené 
prodloužení  lhůty k odstranění vad. V případě vady díla, která dle reklamace 
brání užívání díla, je zhotovitel povinen se nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace dostavit na místo plnění k sepsání protokolu o reklamaci a 
neprodleně zahájit odstraňování vady tak, aby vada byla odstraněna 
v přiměřené, technicky odůvodněné lhůtě dohodnuté se zhotovitelem, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady. O průběhu 
reklamačního jednání a jeho závěrech bude vyhotoven protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Místem plnění oprav díla je pozemek, 
na kterém je dílo realizováno, není-li dohodnuto jinak. 
 

9.7 Případné vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele prokazatelným 
způsobem písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, popřípadě její projevy a současně uvede, zda se jedná o 
vadu, která brání užívání díla. 

 
9.8 Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu 

o odstranění vady oběma smluvními stranami. 
 
9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní uplatněné vady díla ve stanovených lhůtách, 

popř. v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, může objednatel i bez 
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souhlasu zhotovitele po jeho předchozím vyrozumění zahájit takové postupy 
k odstranění vady díla, které budou potřebné, a to na náklady a odpovědnost 
zhotovitele a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel 
uplatnit dle této smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady díla 
sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po zhotoviteli náhradu 
nákladů vynaložených na odstranění vady díla. 

 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1  Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis, e-mail) upozorněn 
a byla mu stanovena lhůta alespoň 5 dní ke zjednání nápravy a zhotovitel 
ve stanovené lhůtě nápravu nezjednal. Podstatným porušením smlouvy se 
dále rozumí prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 
než 5 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 5 
dnů a prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů. 

 
10.2 Odstoupení od této smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
povinnosti. Tato smlouva v případě odstoupení zaniká ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

 
10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 

odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinná strany 
obdrží. 

 
10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody či jiné újmy vzniklé porušením smlouvy, nároků z odpovědnosti 
za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty 
a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

 
10.5  Zhotovitel má v případě odstoupení od této smlouvy z důvodů porušení 

povinností objednatele nárok na zaplacení části ceny za plnění, které bylo 
řádně poskytnuto do okamžiku, kdy objednatel obdržel oznámení 
o odstoupení. Při ukončení této smlouvy odstoupením z důvodu porušení 
povinností zhotovitele má zhotovitel nárok pouze na úhradu toho, o co se 
objednatel zhotovováním díla obohatil a objednatel má vůči zhotoviteli 
nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vad 
příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. 
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XI. 
Smluvní pokuty a pojištění 

 
11.1  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním díla, tj. nesplní lhůtu 

pro provedení díla dle harmonogramu prací, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen 
započatý den prodlení.  

 
11.2 Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště 

a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní některou z povinností 
dle odst. 4.2, čl. VII. této smlouvy a/nebo odst. 8.10 této smlouvy se 
sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti. 

 
11.3  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle 

odst. 4.1 či odst. 11.9. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den 
prodlení se splněním této povinnosti. 

 
11.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle odst. 9.1 či 

odst. 9.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení. 

 
11.5 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení 

smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní 
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
11.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši 
zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele splnit povinnost zajištěnou 
smluvní pokutou. 

 

 Pojištění 

11.7 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, že se uvedené 
pojištění vztahuje na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle 
této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí 
alespoň 5.000.000,- Kč (slovy: pět miliónů korun českých). Zhotovitel je 
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povinen udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou 
dobu trvání této smlouvy. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel 
povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři 
určenému objednatelem. 

11.9 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 5 dní ode dne účinnosti této 
smlouvy kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 11.7 a 
11.8 této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11.10 Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle 
tohoto odstavce 11.7 a 11.8 této smlouvy, nemá povahu stanovení výše 
škody, kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši 
pojištění přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem 
stanoveným touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

11.11 Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

 válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou 
válkou, 

 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 

 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v 
souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky, 

 působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl předvídat 
a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a 
znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně 
předpokládat. 

11.12 Objednatel je oprávněn kdykoli jednostranně započíst své splatné 
pohledávky na zaplacení smluvní pokuty, resp. jakékoliv své další splatné 
peněžité pohledávky, za zhotovitelem proti jakýmkoli peněžitým 
pohledávkám zhotovitele za objednatelem bez ohledu na měnu takových 
pohledávek, právní vztah, ze kterého vyplývají, jakož i bez ohledu na termín 
jejich splatnosti (tj. rovněž proti dosud nesplatným peněžitým pohledávkám 
zhotovitele za objednatelem). 

11.13 Volba peněžitých pohledávek zhotovitele za objednatelem, proti nimž 
objednatel započte své peněžité pohledávky za zhotovitelem je výlučným 
právem objednatele. 

11.14 Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoli své peněžité 
pohledávky za Objednatelem proti jakýmkoli peněžitým pohledávkám 
Objednatele za Zhotovitelem bez ohledu na jejich měnu, splatnost a právní 
vztah, ze kterého vyplývají. 
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XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1  Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být písemná a musí být 
doručena osobně nebo doporučeným dopisem druhé smluvní straně, není-
li v této smlouvě uvedeno jinak. Jakékoliv oznámení se bude pokládat za 
doručené adresátovi prvním pracovním dnem následujícím po datu 
odeslání v případě osobního doručení a pátým pracovním dnem po datu 
odeslání v případě zaslání doporučeným dopisem nebo elektronickou 
poštou. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení  
§ 562 odst. 1 Občanského zákoníku se vylučuje. 

 
12.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této 
smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
12.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává  

či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena 
v českém jazyce. 

 
12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je tato smlouva 
uzavírána elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, 
postačí jedno vyhotovení smlouvy, na kterém jsou zaznamenány uznávané 
elektronické podpisy zástupců smluvních stran, kteří jsou oprávněni tuto 
smlouvu uzavřít. 

 
12.6 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle 
příslušných právních předpisů. 

 
12.7 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem 

nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude 
takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní 
ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 
nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v 
takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této 
smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, 
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pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
12.8 Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu v plném znění. 

 
12.9 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. Objednatel má právo postoupit práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu i bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je 
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí 
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
12.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 Občanského zákoníku. 

 
12.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 

s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. Tato smlouva byla uzavřena srozumitelně a určitě dle 
pravé, svobodné a vážně projevené vůle smluvních stran, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran 
v této smlouvě svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i 
zákonu. 

 
12.12 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o registru smluv. 

 
12.13 Kontaktní osoby na straně zhotovitele: 

ve věcech technických:  
 
stavbyvedoucí:  
 
ve věcech smluvních: 

 
Údaje o kontaktní osobě může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. 
Tato změna je vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po 
dni, kdy jí byla změna prokazatelně oznámena. V případě změny 
identifikačních údajů smluvní strany uvedených v této smlouvě, je smluvní 
strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že 
z důvodů porušení této povinnosti dojde ke vzniku škody či nemajetkové 
újmy, zavazuje se strana, která újmu způsobila, tuto újmu druhé straně 
nahradit. 
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Přílohy:  
Číslo 1 – výkaz výměr  
Číslo 2 – harmonogram  
Číslo 3 – poddodavatelé  
Číslo 4 – projektová dokumentace  
 
 
V Praze dne ...........................   V ............... dne ........................... 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    MAROSANA WORXXX s.r.o. 
Tomáš Hübl      Filip Majkus 
předseda představenstva    jednatel společnosti 
 
 
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný 
místopředseda představenstva 



Harmonogram výstavby "Revitalizace stávající dráhy Bikeparku v areálu Výstaviště Praha – pumptrack Výstaviště": 
Všechny termíny jsou uvedeny od momentu předání a převzetí staveniště. Harmonogram je orientační. Změny 
harmonogramu s ohledem na počasí či aktuální situaci na stavbě vyhrazeny

1. Týden
prováděné úkony: 1) administrativní zajištění akce

2) rezerva na špatné počasí

2.Týden
prováděné úkony: 1) zabezpečení a zřízení staveniště, zázemí, DIO

2) zřízení stavebního vjezdu a deponie
3) stržení vegetační vrstvy a ornice,
4) vytyčení stavby
5) HTU

3.Týden
prováděné úkony: 1) rovnání a hutnění pláně

2) pokládka odvodnění
3) násypy a hutnění pumptrack

4.-5. Týden
Prováděné úkony: 1) modelace + hutnění pumptrack

2) zřízení vsakovacích jam
3) práce s vegetační vrstvou
4) modelace okolních terénů

5.Týden
prováděné úkony: 1) pokládka asfaltového povrchu

2) úklid
6.Týden
Prováděné úkony: 1) modelace skillcentrum

2) osazení zámečnických konstrukcí
7.Týden
Prováděné úkony: 1) mlatové plochy

2) vyklizení a demontáž zařízení staveniště
3) předání díla

za správnost odpovídá: 

………………………………………………………. 

Filip Majkus, jednatel MAROSANA WORXXX s.r.o. 



 

 
 

Čestné prohlášení  
 
Společnost MAROSANA WORXXX s.r.o. se sídlem Londýnská 254/7, 120 00 Praha 2, IČ: 
09197371, DIČ: CZ09197371 tímto čestně prohlašuje,  že neplánuje během realizace 
zakázky "Revitalizace stávající dráhy Bikeparku v areálu Výstaviště Praha – pumptrack 
Výstaviště" využít služeb poddodavatelů. 
 

 

 

V Praze 13.8. 2025 
 
 
 
 
 
……………………………………………. 
         Filip Majkus, jednatel MAROSANA WORXXX sro 


		2025-08-13T13:21:27+0200
	Filip Majkus


		2025-08-13T13:19:44+0200
	Filip Majkus




