I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpist

1. Smluvni strany
Objednatel
Nazev: Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C viozka 35422
Sidlo: Partyzan( 2174, 688 01 Uhersky Brod
Zastoupena: Jmeéno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
IC/DIC: 25583905 ‘ CZ25583905

Bankovni spojeni:

KB a.s., pob. Uhersky Brod

Cislo uétu:

19 — 500 444 0217/0100

Povéfena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jméno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

Zhotovitel
Nazev: PK revize elektro s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné, oddil C, viozka 108572
Sidlo: Osvoboditell 1809, 688 01 Uhersky Brod
Zastoupena: Jmeéno a pfijmeni: Pavlem Kundratou a Michalem Polanskym, jednateli
IC/DIC: 07518111 | CZ07518111
Bankovni spojeni: KB a.s., pob. Uhersky Brod
Cislo uétu: 115-8104730207/0100

Povérena osoba ve
vécech provadéni

Jmeéno a pfijmeni:

E-mail:

dila:

Mobil:

V pripadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zptsobem a bez zbyte¢ného
odkladu. Pfi zméné identifikacnich Gdaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek.

2,

(1)

Preambule a uéel Smlouvy

Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®“) na vefejnou zakazku
malého rozsahu (déale jen ,poptavku®) €. VZ-14/2025 nazvanou: ,,Rekonstrukce vnéjsSiho
systému ochrany pied bleskem®.

Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka“) dle ustanoveni § 27 zakona &. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,zakon®) je
zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

Ugelem Smlouvy jsou stavebni prace tykajici se provedeni rekonstrukce hromosvodu
v pavilonu A, B, B1-1, B1-2 a C1.

Predmét Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje v souladu s Podminkami poptavkového fFizeni, jejich soucastmi
a nabidkou, kterou pfedloZil jako uchaze¢ poptavkového fizeni, svym jménem, na své naklady
a na své nebezpedi ve sjednané dobé pro Objednatele provést dilo spocivajici v provedeni
stavebnich praci — ,,Rekonstrukce vnéjsiho systému ochrany pred bleskem®.

Podrobna specifikace dila je uvedena v Pfiloze €. 1.

Priloha €. 1 Projektovd dokumentace, ktera zahrnuje:
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e Analyza rizika — pavilon A

e Analyza rizika — pavilon B

e Analyza rizika — pavilon B1-1, B1-2, C1

e Puldorys - jimaci soustava, svody, PA pospojovani, uzemnéni - pavilon A

e Pudorys - jimaci soustava, svody, PA pospojovani, uzemnéni - pavilon B

Padorys - jimaci soustava, svody, PA pospojovani, uzemnéni - pavilon B1-1, B1-2, C1

Technicka zprava - pavilon A

Technicka zprava - pavilon B

Technicka zprava - pavilon B1-1, B1-2, C1

Vykaz vymér - pavilon A

Vykaz vymér - pavilon B

Vykaz vymér - pavilon B1-1, B1-2, C1

Vykresy - metoda valivé koule

(3) Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

(4) Smluvni strany se zavazuji vyvinout veSkeré usili k vytvoreni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho postaveni.

(5) Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle Smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které sdélil
Objednatel.

Misto a terminy pInéni

(1) Mistem pInéni je sidlo Objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen zahajit prace na provadéni dila nejpozdéji do 14 dnti ode dne ué€innosti
Smlouvy.

(3) Dilo musi byt dokonéeno a fadné predano do 16 tydnti ode dne Gc¢innosti Smiouvy.

(4) Z davodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za piného provozu
Méstské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s ¢imz jsou spojeny urcité komplikace pfi
realizaci dila, jako napf.: vyluky v praci, zvySeny uklid, minimalizace hlu€nosti. Zhotovitel
prohladuje, ze si je védom vsSech opatfenich nutnych k zabezpec€eni provozu zdravotnickych
sluzeb (zejména zabezpeleni pfed zateCenim). Zhotovitel prohlasuje, ze veSkeré zvySené
naklady na tato opatfeni jsou zahrnuty v cené dila. Jestlize na zakladé pokynu Objednatele
dojde k preruSeni zhotoveni dila, bude o tuto dobu termin plnéni prodlouzen, zadna ze stran
neni v prodleni.

(5) Hrubymi stavebnimi pracemi se pro ucel této Smlouvy rozumi prace, pfi nichz dochazi zejména
k otfesiim, vibracim, nadmérnému hluku a prachu (jedna se zejména o bouraci prace, vrtani
apod.).

(6) Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavebni prace provadét
v nasledujicich dnech a hodinach:

Den Hodina
Pondéli — Patek Od 16:00 do 22:00
Sobota - Nedéle 0Od 6:00 do 22:00

Cena dila

(1) Celkova cena dila, jez vyplyvéa z nabidky Zhotovitele, jako vitézného uchazece poptavkového

fizeni, ¢ini:
Cena celkem bez DPH 3.504.917,00,-K¢&
DPH 21% 736.032,57,-K¢
Cena celkem véetné DPH 4.240.949,57,-K¢

(2) Cena je uvedena v rozpoctu, ktery je Uplny a zavazny.

Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet
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(3) Sjednana cena za splnéni predmétu této Smlouvy je cenou nejvySe pfipustnou a mize byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potiebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, v€etné jinych nakladd &i poplatk(, k jejichz dhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpisu.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném polozkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatk
v jeho cenové kalkulaci. Na vySi sjednané ceny nemaji vliv ani nepfedvidatelné mimoradné
okolnosti, které nastaly po uzavfeni této Smlouvy.

(7) Na pInéni, které je pfedmétem Smlouvy bude aplikovan rezim prenesené darfiové povinnosti
podle § 92a a nasl. Zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist (dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) nebude uétovana. Zhotovitel vystavi danovy
doklad, kde oproti béznému dafiovému dokladu neuvede vySi DPH — na misto toho uvede
sdéleni, Ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo pIlnéni uskute¢néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni ucelu Smlouvy, sjednana cena mize byt zménéna pouze v pfipadé,
Ze dojde k rozsifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze se k oznameni Zhotovitele o potiebé vicepraci nebo ménépraci vyjadfi nejpozdéji
do 5 dnll ode dne predlozeni tohoto oznameni. V pfipadé, Ze se Objednatel k potfebé vicepraci
nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené Ihité nevyjadrfi, ma se za to, Ze potfebu
téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Pro ucely této smlouvy jsou ménéprace prace, €innosti nebo dodavky zahrnuté v pfedmétu dila
a ve sjednané cené a:

o Objednatel na jejich provedeni netrva nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloucil z pfedmétu
smlouvy;

e jejich provedeni se vpribéhu realizace dila stane za  nadbytecné
k Fadnému dokonceni dila;

e nemusi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace obsahovala v dUsledku
vad nebo chyb Projektové dokumentace; nebo

e nesmi byt provedeny z rozhodnuti organt nebo organizaci statni spravy.

(4) Pro ucely této smlouvy jsou viceprace prace, €innosti nebo dodavky nezahrnuté v pfedmétu

dila ani ve sjednané cené a:

e Objednatel na jejich provedeni trva nebo si je dodate¢né vyzadal;

e jejich provedeni se vprubéhu realizace dila povazuje za nezbytné
k fadnému dokonéeni dila;

e musi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace neobsahovala v disledku
vad nebo chyb projektové dokumentace; nebo

e musi byt provedeny z rozhodnuti organ(i nebo organizaci statni spravy.

(5) Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnu) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(6) Ocenény polozkovy rozpocet bude slouZit rovnéz jako metodika a cenova Uroven pro viceprace
a ménéprace. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsaZenych ve smluvnim
polozkovém rozpoctu (pfip. rozpo&tech) bude pouZita metodika ocenovani (RTS pfip. URS)
vykazu vymér v maximalni cenové urovni platné v dobé, ve které byly prace provedeny a
snizené alespofi o0 20 %. V pfipadé, Ze ceniky tyto prace neobsahuji, pfedloZi Zhotovitel
Objednateli k odsouhlaseni podrobnou kalkulaci ceny v misté a ¢ase obvyklou nebo se prace
oceni HZS v max. vySi (bez DPH): pro stavebni prace 400 K&/hod.; pro montazni prace 400
K¢&/hod.; pro revize a zkousky 450 K&/hod.

(7) Pred vlastnim provedenim zmény musi byt kazda viceprace ¢i ménéprace technicky a cenové
specifikovana v soupisu a ten odsouhlasen Objednatelem, pfipadné technickym dozorem
Objednatele. Zhotovitel vypracuje tento soupis vicepraci ¢i ménépraci. Zhotoviteli vznika pravo
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na Zménu sjednané ceny teprve tehdy, je-li Zména odsouhlasena objednatelem a uzavien
pisemny dodatek k této smlouvé.

(8) Pokud zména vyzaduje zménu projektové dokumentace, po dobu provadéni zmény projektové
dokumentace nejsou strany v prodleni. Terminy pInéni dle této smlouvy budou prodlouzeny
o dobu, po kterou bude provadéna zména projektové dokumentace.

7. Platebni podminky

(1) Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo postupné (diléi pInéni) na zakladé dil¢ich
dafiovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé Objednatelem schvalenych soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych Udaji polozkového
rozpoCtu Zhotovitele, doloZzeného v nabidce, pro ocenéni dokonenych Casti dila. Zhotovitel
bude predkladat objednateli polozkovy soupis provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb
k odsouhlaseni nejpozdéji do péti pracovnich dnli po skonéeni mésice, ve kterém bylo dil¢i
plnéni provedeno.

(2) Objednatel (pfipadné technicky dozor) provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb do péti pracovnich dnd od jejich predlozeni.
Pokud nema k pfedlozenému soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb vyhrady,
vrati je zpét neprodlené po provedeni kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opaéném pfipadé soupis
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole
k pfepracovani Zhotoviteli. Ten je povinen pfedlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb Objednateli do péti pracovnich dnl od jejich vraceni Objednatelem k pfepracovani.

(3) Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat v pfislusném
fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

(4) V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb je
Zhotovitel opravnén vystavit dil¢i danovy doklad na Objednatele.

(5) Prilohou dariovych dokladl musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb. Soucasti kone¢ného dafiového dokladu je i protokol o pfedani a pfevzeti dila.

(6) Splatnost faktur je 30 dnu.

(7) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni uéet
Zhotovitele uvedeny v ¢lanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo je uhrazena dnem pfipsanim
pfislusné &astky na ucet Zhotovitele.

(8) Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti fddného dafiového dokladu podle pfisludnych
pravnich pfedpisu, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o ucetnictvi
v u€inném znéni. V pfipadé, Ze danovy doklad nebude mit odpovidajici naleZitosti nebo nebude
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ihuté splatnosti zpét
k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; Ihita splatnosti poc¢ina bézet
znovu od opétovného dorueni nalezité doplnéného ¢&i opraveného danového dokladu
Objednateli.

(9) V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli zaplaceni Urokl z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,
a to aZ do zaplaceni dluzné &astky.

(10)Jestlize dojde k pfevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranici uzivani, pfedloZzena
faktura bude uhrazena az do vy3e 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici €ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vdech vad a nedodélku.

8. Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZzenim odborné péce, pfiéemz je povinen zejména:

a) zajistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni a rozhodnuti organ(i vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu¢ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,
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d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni pravnich ¢&i jinych predpist
a v pfipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady,

e) nepouzivat zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, véetné material(,
o nichZ by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Ze jsou Skodlivé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci Ci pfedepsany privodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle
pfislusnych predpisu.

f) upozornit pisemné Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (véetné jejich pfiloh) a pravnimi
¢i jinymi pfedpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti
v dusledku legislativni zmény.

(2) Jestlize je mozné u jednotlivych &asti dila vybér z vice barev €i variant, Zhotovitel je povinen na
tuto skuteénost upozornit Objednatele a pfedloZit navrh mozZnych variant (zejména
prostfednictvim vzorniku), které Objednatel schvali. Objednatel je povinen uginit vybér do 2 dni
od predlozZeni vzorniku nebo vyjadfit nesouhlas. Pokud se Objednatel nevyjadfi do 5 dna od
pfedlozeni navrhu, ma se za to, Ze s navrhem nesouhlasi a Zhotovitel nemGze sam rozhodnout
o vybéru a je povinen Objednatele upozornit, Ze z divodu neodsouhlaseni vybéru neni mozné
dale pokracovat v provadéni dila. O dobu, po kterou je provadéni dila pferuSeno z didvodu
neodsouhlaseni vybéru ze strany objednatele, se termin dokonceni dila prodluzuje.

(3) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za €innost subdodavatele tak,
jako by dilo provadél sam.

(4) Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné
Zhotovitelem seznameni s bezpe€nostnimi pfedpisy (zejména o bezpelnosti prace a pozarni
ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzity nové nepouzité materialy prvni
jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle § 156 zakona €. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisu.

(6) VesSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
spliujici pfisluSnou kvalifikaci k provadéni pfislusnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikl je Zhotovitel povinen dolozit na Zadost Objednatele.

(7) Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle poZadavku/pokynu Objednatele, zejména z
divodu konani protokolarnich akci ¢i potfeb provozu zdravotnického zafizeni. Zhotovitel nema
pravo na Uhradu nakladl spojenych s prerusenim dila. Nutnost pferuseni dila na Zzadost/pokyn
Objednatele se nepovazuje za neposkytnuti soucinnosti Objednatele Zhotoviteli, nem(ze byt
divodem pro odstoupeni Zhotovitele od této Smlouvy a Zhotoviteli nevznikaji prostoje.

(8) Zhotovitel timto pfijima nebezpeli zmény okolnosti. V pfipadé, zZe vznikne zcela mimofradna
nepfedvidatelna okolnost, ktera dokonéeni dila podstatné ztizi, Zhotovitel nese veskeré naklady
tim vzniklé a souvisejici s dokon€enim dila.

Stavenisté

(1) Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, v€etné jeho okoli
v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

(2) Predani a prevzeti stavenisté bude provedeno na zékladé predavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

(3) Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenisté bezprostfedné po zahgjeni
realizace umistit ozna€eni staveni$té v souladu se stavebnim zdkonem.

(4) Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

(5) Zhotovitel odpovida zejména za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté,
dodrzovani bezpecénostnich, hygienickych a pozarnich predpist v€etné prostorl zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

(6) Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vSech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cistotu, zejména zajiStovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad a zbytky
materiald. Zejména z dUvodu provozovani I|ékafskych ordinaci, dopravni a zachranné
zdravotnické sluzby v bezprostiedni blizkosti stavenisté, je po celou dobu plnéni pfedmétu této
Smlouvy Zhotovitel povinen provadét pribézny fadny uklid stavenisté, odstrafiovat vSechny
prebyteCné pfekazky, manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat
je tak, aby nepfekéazely pfi provadéni praci a dodavek a odstrafiovat pravidelné ze stavenisté
odpadky a dodasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

(7) Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté proti vzniku Skod, proti vniknuti nepovolanych osob
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a dale zabezpecit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu téchto osob.
(8) Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté pfed vznikem Skod, zejména pfed vznikem Skod
vzniklych zate€¢enim apod.

Stavebni (montazni) denik

(1) Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi,
stavebni (montazni) denik.
(2) Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho (montazniho) deniku zapisovat.
(3) Do stavebniho (montazniho) deniku zapisuje Zhotovitel veSkeré skute¢nosti rozhodné pro
provadéni dila. Jedna se zejména o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
c) zdaGvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti dokumentaci dila,
dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpec&nosti prace,
d) stanovenitermind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélk(l. Nedohodnou-li se strany
pfi zapisu jinak, je Ihata k odstranéni zavad, vad a nedodélku 7 dnd od ucinéni zapisu.
(4) VSechny listy deniku musi byt o€islovany a nesmi byt vynechana volna mista.

(5) V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi realizaci
dila pofizuje Zhotovitel i pfislusnou fotodokumentaci dila, ktera se stane soucasti stavebniho
(montazniho) deniku.

(6) Stavebni (montazni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby
Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skute¢nost
bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

(1) Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoZ i jim povéfenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfetrzity pfistup na staveni§té a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
veskerych jednotlivych praci.

(2) Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpecdit u€ast svych pracovnikl pfi kontrolni €innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim této Smlouvy. Kontrolni dny budou probihat dle potfeby.
Uskute€néni kontrolniho dne se musi konat do péti dni ode dne oznameni Objednatele nebo
Zhotovitele.

(3) O skuteCnosti, Ze probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

(4) Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné &i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, u€ini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi Ihdtu pro
napravu.

(5) Objednatel, jakoz i jim povéfené osoby, jsou opravnény k preruseni praci Zhotovitele v pfipadé,
Ze je ohrozena bezpecnost realizace dila, zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavenisti
nebo hrozi-li nebezpedi Skody na majetku Objednatele Ci tfetich osob. O této skute¢nosti se
sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

(6) Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavenisté)
jakoukoliv osobu, ktera si poc&ina tak, Ze to ohroZuje bezpe&nost a zdravi jeji €i jinych osob na
stavenisti.

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto kontrolu
i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jeZ maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a pfedloZi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je Zhotovitel
opravnén pokracovat v pracich na své nebezpeci.

(8) Bude-li Objednatel i pres zhlédnuti fotodokumentace dodateéné pozadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.
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Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokon€enim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélki v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Predavaci protokol bude obsahovat:

popis dila, které je odevzdavano,

soupis zjisténych vad a nedodélka a lhaty k jejich odstranéni,

seznam predanych dokladd,

den, od kterého za¢ne bézet zaru¢ni doba,

e prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima &i nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat

Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl predem.

Zhotovitel je rovnéz povinen pfipravit a dolozit k prevzeti dila zejména:

e veskeré navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni
o shodé), které se k pfedmétu plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné i vhodné k jeho
pfevzeti a uzivani. Navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v Eeském jazyce
a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vyluénym vlastnictvim Objednatele,

e zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

e dokumentaci skute€ného provedeni dila - do projektu pro provedeni stavby budou zietelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doSlo v prabéhu zhotoveni dila kazdy vykres
dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen razitkem a podpisem osoby,
ktera zmény provedla ¢asti projektu, ve kterych nedoslo ke zmé&nam, budou oznaceny
napisem ,bez zmén" dokumentace skute¢ného provedeni bude provedena v digitalni
podobég,

e doklady o likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila,

¢ stavebni (montazni) denik (deniky).

Bez téchto dokladu nelze povazovat Dilo za dokoncené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélkd.

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyz tyto vady samy

0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uzivani

podstatnym zpUsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného piedavaciho protokolu se vS8emi nalezitostmi dilo neni

dokon&eno a pfedano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému

uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady a nedodélky

odstranit nejpozdéji do 7 dnu ode dne predani a pfevzeti dila. Drobné vady a nedodélky se
zapi8i do pfedavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkd

o vice nez 7 dnu je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo

prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veSkeré naklady s tim

spojené, zejména Castku, kterou Objednatel zaplati za tyto prace treti osobé, véetné nahrady

Skody a smluvni pokuty.

Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a seznamil se
se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru stavenisté.

Zjisti-li Zhotovitel v prabéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace, je
povinen na né& Objednatele bezodkladné& upozornit. V takovém pfipadé Zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatk(i projektové dokumentace, v€etné navrh( na jejich
odstranéni.

Pokud Zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou Objednatelem
shledany jako opravnéné a Objednatel nebude moci tyto vady projektové dokumentace
odstranit do 15 pracovnich dnu ode dne jejich oznameni Zhotovitelem, bude smluvnimi stranami
sjednana lhata k jejich odstranéni. Ani jedna ze stran neni v prodleni. Po tuto dobu se
pozastavuje Zhotovitelova l|hGta pro pinéni zavazkl, vyplyvajicich z této smiouvy.
Terminy plnéni dle této smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafiovany
vady projektové dokumentace.
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Zarucni podminky

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dobé jeho pfedani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné& zavaznymi pfedpisy, zavaznymi
ustanovenimi ¢eskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé vlastnosti obvyklé, dale
za to, Zze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim
sjednanym ve Smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez zbyte¢ného prodleni a
na sveé vlastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu &asti dila nebo opravi své ¢innosti
a Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

Zaruéni doba na dilo jako celek zacina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z dlivodu bézného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaru¢ni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaruéni doba v délce 24 mésicu
(snizena zarucni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila
Uplny seznam materialll, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba.
V pfipadé nepredlozeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaruCni doba dle
predchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nem(ze byt
doplfiovan o dal$i polozky.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dusledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané Casti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto €asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodld k obsluze ¢&i
nedodrzenim obvyklych zplsobl uzivani ¢i za zavady zpusobené nespravnou Udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u zhotoveného dila nebo jeho Easti
a zjisti, ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli ustné nebo pisemné zjisténé vady bez
zbyte€ného odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru¢ni doby, pficemz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo jinym
pisemnym podanim pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnu od obdrzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Odstranéni vad bude
provedeno na vlastni ndklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé
o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dnu
ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zaru¢ni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho €asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapoCne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vdak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady v€etné terminu, nebo uvede dlivody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, Ze Zhotovitel nezahgji odstrafiovani vad ve stanovenych terminech a tyto vady ve
stanovenych, popf. dohodnutych l|hatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zpusobeny po pfevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, ¢i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapficinéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplisobené postupem podle
nevhodnych pokynd, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrZzeni pisemné trval.
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16. Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

(1) Jestlize bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila (¢asti dila) v terminu dle ¢&l. 4
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

(2) Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s dokonéenim a s pfedanim dila (Easti dila) v terminu
provedeni dila podle ¢l. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni zabezpeceni stavenisté proti vzniku Skodam (napf.
proti zateCeni apod.).

(4) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni zabezpeceni stavenisté a pofadku na stavenisti dle. &l.
9.

(5) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni ¢asovych limith k provadéni hrubych bouracich praci
dle ¢l. 4 odst. 6.

(6) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude prabézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve vysi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pFipad.

(7) V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyc¢isténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad svévolné zmény predmétu dila.

(9) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad,
jestlize neupozorni pisemné Objednatele na vady dle €l. 13 Smlouvy.

(10)Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdou vadu a
den prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

(11)Jestlize dojde k pfevzeti dila dle €l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné vady
¢i nedodélky uvedené v zapise o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, Zhotovitel
zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni
a za kazdy den prodleni.

(12)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K¢ za kazdy
i zapoCaty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho odstranéni.

(13)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaru¢ni dobé vyt€enou vadu charakteru havarie dle &l. 14
v daném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané
ceny dila bez DPH K& za kazdy i zapo€aty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady
az do terminu jejiho odstranéni.

(14)Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané 3koda, kterou Ize vymahat samostatné.

(15)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
Smlouveé neni dotéena povinnost smluvni strany zavazek splinit.

(16)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami uétovany na zakladé fadného dariového
dokladu se splatnosti 15 dnu.

(17)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim nebo
dojde ke 8kodé z divodu nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti
dnd od oznameni rozsahu a charakteru Skod, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. Odpovédnost nahradit Skodu se vztahuje rovnéz na uhradu jakychkoliv
finan¢nich sankci (pokut, penale) ulozenych pfislusSnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpusobenych Zhotovitelem.

(18)Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

17. Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

(1) Vlastnikem provadéného dila jako celku (&asti dila), jakoZ i jeho jednotlivych soudasti je od
pocatku provadéni dila Objednatel.
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(2) Nebezpedi skody na jednotlivych sou€éstech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
(Castech dila) nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné
dokoné&eného dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smiouvy.

Pojisténi dila

(1) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho ¢innosti véetné moznych skod
pracovnikll Zhotovitele, a proti zahrnuti dila do majetkové podstaty, a to minimalné do vyse
hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel povinen zaijistit u svych subdodavatel(.

(2) Zhotovitel je povinen dale mit sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou vadnym
vyrobkem.

(3) Zhotovitel zaroven prohlasuje, Zze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpUsobenou na zdravi pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani.

(4) Naklady na pojisténi nese Zhotovitel.

(5) Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit Objednateli na pozadani.

(6) Zhotovitel se zavazuje udrzovat vySe uvedena pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila
a poskytnuté zaruky na dilo. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této
Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

(1) Tato Smlouva zanika:

e pisemnou dohodou smluvnich stran;
e pisemnym odstoupenim.

(2) Pfi ukoneni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vypofadat své
zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit stavenisté a uhradit veskeré
splatné penézité zavazky podle Smilouvy; zanikem Smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smilouvy.

(3) Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné Upravy dle platnych pravnich pfedpisu,
je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim pisemném
upozornéni Objednatele:

e nezahaji prace na realizaci dila v terminu zahajeni dila podle ¢l. 4 Smlouvy,

e poru8i smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené Ihlity k napravé,

e bezdlvodné prferusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

e je v prodleni s dokonéenim dila fadnym a bezvadnym pfedanim dila po dobu deli nez 10
dna,

¢ nedba opakované (minimalné tfikrat) pokyn( Objednatele, nebo

e nevede stavebni (montazni) denik

(4) Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli u¢elné vynalozené naklady na
zakladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veSkerych
uskute€nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.

(5) Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle poloZzkového rozpodtu
finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, ze Objednatel s finanéni hodnotou dila
nesouhlasi, necha vypracovat pfisluSny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady
Zhotovitele.

(6) Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dobé provadéni dila, Objednatel vySe uvedené
ucelné vynalozené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonceni dila nahradnim Zhotovitelem.
Pokud naklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlstatek
ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na
Zhotoviteli jako dluh.

(7) V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené
vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.

(8) Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od
Smlouvy, pokud:
¢ na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e druha smluvni strana vstoupi do likvidace, nebo
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e bylo vydano rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku druhé
smluvni strany.

(9) Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni
opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smiuvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se
Smlouva rusi nikoliv od pocatku, nybrz ode dne odstoupeni od Smlouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smiuvni
pokuty a na nahradu Skody.

20. Zavérecna ustanoveni

(1) Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfFislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku a ostatnimi pravnimi predpisy
Ceské republiky.

(2) Jakékoliv spory mezi stranami budou FeSeny vécné a mistné pfislusnym soudem Ceské
republiky.

(3) Veskeré zmény Ci doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou soudasti této Smlouvy.

(4) Zhotovitel nemlze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
tfeti osobu.

(5) Tato Smiouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.

(6) Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co mozna
nejbliz§im neplatnym ustanovenim.

(7) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

(8) Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva (v€etné pfiloh a dodatk) maze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna.

(9) Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou soudasti.

(10)Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a uginnosti uvefejnénim
v registru smluv podle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejhiovani t&chto smluv a o registru smluv, v platném znéni.

(11)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.

PFilohy k této Smlouvé:

Priloha €. 1 Projektova dokumentace
Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet

V Uherském Brodé dne........................ V Uherském Brodé dne...............c........

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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