



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„ČB – nám. Přemysla Otakara II. – vodovodní a kanalizační přípojky“

číslo smlouvy objednatele: 2025001936

číslo smlouvy zhotovitele: -

číslo veřejné zakázky: 25139

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒




spolufinancováno z ESI fondu: ☐

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky města
ve věcech technických: Bc. Klárou Papežovou, DiS., technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: 38 680 3223
e-mail: PapezovaK@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: ČEVAK a.s.
sídlo: Sevní 2264/8, 370 10 České Budějovice
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 657
zastoupený: Ing. Peterem Bolhou, provozním ředitelem
ve věcech technických: Pavlem Bočkem, vedoucím PS realizace investic a oprav
IČO: 608 49 657
DIČ: CZ60849657
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje: 

II. Předmět plnění

Specifikace předmětu plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přípojek vodovodu a kanalizace pro zajištění obslužnosti akcí pořádaných na nám. Přemysla Otakara II. v Českých Budějovicích.

Předpokládá se vysazení 1ks vodovodní a 1ks kanalizační přípojky na severozápadní straně náměstí (v projektové dokumentaci označené č. 1).

K předmětu plnění rovněž patří zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení stavby, předepsané zkoušky a revize, fotodokumentace a zajištění dopravně-inženýrských opatření během stavby.

Bližší specifikace díla uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na jejímž základě byla tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace“).

dílo vymezeno projektovou dokumentací	ano ☒	ne ☐
Název projektové dokumentace:	České Budějovice – nám. Přemysla Otakara II. vodovodní a kanalizační přípojky	
Zpracovatel projektové dokumentace:	Ing. Jaroslav Žáček, Ph.D., IČO: 06577831	
Vyhotovení projektové dokumentace:	04/2025	

Zvláštní povaha předmětu plnění:

ano ☒ ne ☐
vodohospodářské dílo: ☒
školské zařízení: ☐

Místo plnění:

České Budějovice, k. ú. České Budějovice 1, pozemky p. č. 9, 99, 100/1

III. Doba plnění

- Objednatel předá staveniště zhotoviteli: objednatel písemně informuje zhotovitele o termínu předání staveniště alespoň 5 pracovních dnů předem, předpokládaným termínem je 13.10.2025, nejpozději však 15.10.2025.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle: dnem předání staveniště.
- Zhotovitel je povinen ukončit stavební a montážní práce: do 11 pracovních dnů ode dne zahájení prací na díle.
- Zhotovitel je povinen provést dílo: do 30 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních a montážních prací.
- Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště: do 3 kalendářních dnů ode dne ukončení stavebních a montážních prací, či ukončení prací na díle v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak než jeho splněním.
- Stavební práce dle této smlouvy musí být, s ohledem na akce konané na nám. Přemysla Otakara II., provedeny v časovém rozmezí 13.10. až 30.10.2025. V případě, že objednatel nepředá zhotoviteli staveniště včas, tedy v případě, že jej předá po dni 15.10.2025, nelze tuto skutečnost přičíst k tíži zhotovitele.

IV. Nabídková cena díla

Nabídková cena díla činí **973 328,47 Kč bez DPH.**

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V. Podmínky provádění díla

- | | | |
|---|---|--|
| 1. Nutná součinnost více zhotovitelů | ano ☐ | ne ☒ |
| 2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP | ano ☒ | ne ☐ |
| 3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 7. Zajištění za provedení díla dle čl. XVIII podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 8. Zajištění za odstranění vad dle čl. XVIII podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 9. Pojištění dle čl. XX podčl. B VOP | ano ☐ | ne ☒ |
| 10. Stavebně montážní pojištění dle čl. XX podčl. C VOP | ano ☐ | ne ☒ |

VI. Ujednání odlišná od všeobecných obchodních podmínek

1. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 vkládá nový odst. 9a, který zní:
„V případě, kdy zhotovitel nesplní jakoukoli povinnost danou mu čl. VII SOD, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z nabídkové ceny díla bez DPH za každé jednotlivé porušení povinnosti a každý započatý den prodlení.“
2. V čl. XIX podčl. B se za odst. 9 a 9a vkládá nový odst. 9b, který zní:
„V případě porušení povinností daných čl. VIII SOD je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každé jednotlivé porušení.“

VII. Principy odpovědného veřejného zadávání

1. Objednatel je přesvědčen, že jednotliví účastníci dodavatelského řetězce realizujícího plnění dle této smlouvy mají právo na férové platební podmínky a řádné a včasné placení jejich pohledávek vzniklých v souvislosti s řádným plněním jejich povinností, a má zájem na řádném dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů týkajících se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Dále má objednatel zájem na snížení negativních dopadů provádění díla na životní prostředí. Za tímto účelem požaduje splnění následujících podmínek ze strany zhotovitele.
2. Zhotovitel je povinen stanovit v rámci smluvních vztahů se svými poddodavateli podílejícími se na provádění díla dle této smlouvy dobu splatnosti faktur stejnou nebo kratší, než je stanovena dle této smlouvy, včetně zavázání těchto poddodavatelů, aby tak učinili i vůči svým dalším poddodavatelům v rámci celého dodavatelského řetězce podílejícího se na provádění díla dle této smlouvy.
3. Objednatel je oprávněn vyžádat si od zhotovitele prokázání splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění jeho povinností dle odst. 2 tohoto článku do pěti (5) pracovních dnů od prokazatelného doručení výzvy objednatele.

<http://www.c-budejovice.cz/verejne-zakazky>. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty seznámily.

5. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Maroš
náměstek primátorky města
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

Ing. Peter Bolha Digitálně podepsal
Ing. Peter Bolha
Datum: 2025.09.02
10:17:27 +02'00'

Ing. Peter Bolha
provozní ředitel
ČEVAK a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25_04_04

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

KSO:
Místo: České Budějovice

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Účastník:
ČEVAK a.s.

IČ: 60849657
DIČ: CZ60849657

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

IČ: 06577831
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	973 328,47
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	973 328,47	204 398,98
snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 177 727,45
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25_04_04

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Místo: České Budějovice

Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Účastník: ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		973 328,47	1 177 727,45	
25_04_04 00	Vedlejší rozpočtové náklady	124 000,00	150 040,00	STA
25_04_04 01	SO-01 Vodovodní přípojky	336 842,14	407 578,99	STA
25_04_04_0 1.1	Vodovodní přípojka 1	336 842,14	407 578,99	Soupis
25_04_04 02	SO-02 Kanalizační přípojky	512 486,33	620 108,46	STA
25_04_04_0 2.1	Kanalizační přípojka 1	512 486,33	620 108,46	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt:

25_04_04_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Účastník:

ČEVAK a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2025

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

60849657

DIČ:

CZ60849657

IČ:

06577831

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

124 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně

124 000,00

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

26 040,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

150 040,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1
Objekt:

25_04_04_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: ČEVAK a.s.

Datum: 15. 4. 2025
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	124 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	124 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	42 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	30 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	51 500,00
VRN7 - Provozní vlivy	500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt: 25_04_04_00 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: České Budějovice

Datum: 15. 4. 2025

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník: ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							124 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				124 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				42 000,00	
1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012103000					
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012303000					
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/013254000					
4	K	R011514000	Vytyčení a ochrana inženýrských sítí	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				30 000,00	
5	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000	30 000,00	30 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000					
D	VRN4		Inženýrská činnost				51 500,00	
6	K	041903000	Dozor jiné osoby	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/041903000					
P			Poznámka k položce: - dozor hydrogeologa					
7	K	043134000	Zkoušky zatěžovací	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043134000					
P			Poznámka k položce: - skutečný počet prováděných zkoušek určí technický dozor stavebníka při provádění stavby v závislosti na skutečně zjištěných geologických podmínkách a především rozdílnosti zatížených zemin použitých do záspy výkopů po pokládce potrubí.					
VV			1		1,000			
8	K	XDIO0001	Dočasná dopravní opatření, včetně návrhu a zpracování DIO a vyřízení	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
9	K	XPROZBPV	Rozbor pitné vody	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00	
10	K	XUZVP0001	Užívání veřejných ploch a prostranství	soubor	1,000	500,00	500,00	
P			Poznámka k položce: - náklady na užívání ploch pro zařízení staveniště, skládky materiálu a hmot, mezideponie apod. - včetně nákladů na uvedení dotčených ploch do původního stavu a protokolární předání ploch zpět jejich majitelům					
D	VRN7		Provozní vlivy				500,00	
11	K	R71103000	Součinnost provozovatele při stavbě	kpl	1,000	500,00	500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka obsahuje náklady provozovatele na součinnost při stavbě tzn. zajištění dohledu při provádění napojení na stávající vodovod a kanalizaci a při provádění stavby, stavební dohled apod.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1
Objekt: 25_04_04_01 - SO-01 Vodovodní přípojky
Soupis: 25_04_04_01.1 - Vodovodní přípojka 1

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Účastník:
ČEVAK a.s.

Projektant:
Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 15. 4. 2025

IČ:
DIČ: CZ00244732

IČ:
DIČ: CZ60849657

IČ:
DIČ: 06577831

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH	336 842,14
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	336 842,14	21,00%	70 736,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	407 578,99
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt:

25_04_04_01 - SO-01 Vodovodní přípojky

Soupis:

25_04_04_01.1 - Vodovodní přípojka 1

Místo:

České Budějovice

Datum:

15. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Projektant:

Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Účastník:

ČEVAK a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

336 842,14

HSV - Práce a dodávky HSV

334 342,14

1 - Zemní práce

133 998,83

3 - Svislé a kompletní konstrukce

516,37

4 - Vodorovné konstrukce

1 801,80

5 - Komunikace pozemní

69 607,50

8 - Trubní vedení

58 704,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

18 020,77

997 - Přesun sutě

36 079,93

998 - Přesun hmot

15 612,82

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2 500,00

VRN4 - Inženýrská činnost

2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt: 25_04_04_01 - SO-01 Vodovodní přípojky

Soupis: 25_04_04_01.1 - Vodovodní přípojka 1

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Účastník: ČEVAK a.s.

Datum: 15. 4. 2025

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

336 842,14

D HSV Práce a dodávky HSV

334 342,14

D 1 Zemní práce

133 998,83

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	6,300	913,00	5 751,90	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122 P Poznámka k položce: - velkoformátová historická dlažba								
2	K	113106184RMC	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z cementové malty	m2	20,200	770,00	15 554,00	
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	10,100	595,00	6 009,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322 VV 10,10 10,100								
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	3,100	705,00	2 185,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323 VV 3,1 3,100								
5	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	10,100	720,00	7 272,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332								
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 VV 1*4 4,000								
7	K	119001401	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200 mm	m	0,900	1 000,00	900,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001401								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
8	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,520	1 000,00	520,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405					
		VV	0,52		0,520			
9	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	1,560	1 000,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406					
		VV	0,52*3		1,560			
10	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	5,240	1 599,00	8 378,76	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154202					
		VV	(3,1*1,1+10,1*0,7)*0,5		5,240			
11	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	3,144	1 720,00	5 407,68	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202					
		VV	(3,1*1,1+10,1*0,7)*0,3		3,144			
12	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	2,096	1 990,00	4 171,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202					
		VV	(3,1*1,1+10,1*0,7)*0,2		2,096			
13	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,410	994,00	3 389,54	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101					
		VV	3,1*1,1		3,410			
14	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	29,125	750,00	21 843,75	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	- druhá strana pažení je započtena ve výkazu výměr kanalizační přípojky					
			3,75*1,5+18,8*1,25		29,125			
15	K	151101111	Odstanění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	29,125	400,00	11 650,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
16	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	8,384	595,00	4 988,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
17	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	2,096	595,00	1 247,12	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135					
18	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	8,384	585,00	4 904,64	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					
19	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	2,096	585,00	1 226,16	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	10,480	45,00	471,60	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201					
		VV	8,384+2,096		10,480			
21	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	20,960	400,00	8 384,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231 10,48*2 'Přepočtené koeficientem množství		20,960			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	7,380	690,00	5 092,20	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101 3,1*(1,1-0,23)+(10,1-0,427*0,317)*(0,7-0,23) "výměna zeminy 100%"		7,380			
23	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	14,760	450,00	6 642,00	CS ÚRS 2025 01
			Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt, recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
	P							
	VV		7,38		7,380			
	VV		7,38*2 'Přepočtené koeficientem množství		14,760			
24	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	2,352	830,00	1 952,16	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101 (3,1+10,1-0,427*0,317)*0,18 "obsyp potrubí"		2,352			
25	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	4,704	450,00	2 116,80	CS ÚRS 2025 01
			VV 2,352*2 'Přepočtené koeficientem množství		4,704			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				516,37	
26	K	X334 37-3121.ROO	Osazení podkladní desky hmotnosti do 20kg/ks	kus	1,000	176,00	176,00	
			VV 1		1,000			
27	M	X42291510RX0.1	deska podkladová pod poklopy šoupátkové	kus	1,010	337,00	340,37	
			VV 1		1,000			
			VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
	D	4	Vodorovné konstrukce				1 801,80	
28	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	0,660	2 730,00	1 801,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111 (3,1+10,1)*0,05		0,660			
	D	5	Komunikace pozemní				69 607,50	
29	K	564861011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	10,100	595,00	6 009,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
30	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	3,100	595,00	1 844,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
31	K	567140111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 210 mm	m2	10,100	845,00	8 534,50	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567140111					
32	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	20,200	2 120,00	42 824,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591141111					
33	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěši s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	6,300	1 650,00	10 395,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811311					
	D	8	Trubní vedení				58 704,12	
34	K	722229103	Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 1"	kus	1,000	82,00	82,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722229103					
35	M	XSRSPTRN	přípojka kohoutu rychlospojka - trn s vnitřním závitem 1", mosaz	kus	1,010	336,00	339,36	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
36	K	722239103	Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 1"	kus	1,000	146,00	146,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/722239103						
37	M	31942666	vsuvka mosaz 1"x1"	kus	1,010	126,00	127,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
38	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z polyetylenu PE100 RC v otevřeném výkopu svařovaných na tupo SDR 11/PN16 d 32 x 3,0 mm	m	21,300	21,30	453,69	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871161141						
39	M	28613500	potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 32x3,0mm	m	21,620	56,30	1 217,21	CS ÚRS 2025 01
	VV		21,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství		21,620			
40	K	877161101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 32	kus	1,000	255,00	255,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877161101						
41	M	28615969	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 32mm	kus	1,010	140,00	141,40	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
42	K	891162211	Montáž vodovodních armatur na potrubí vodoměrů v šachtě závitových G 1	kus	1,000	916,00	916,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891162211						
43	M	38821302R	vodoměr DN 20 Q=4m3/h R100 T30/90 dl 130mm	kus	1,010	1 368,00	1 381,68	
	P	Poznámka k položce: - přípojovací závit 1"						
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
44	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus	1,000	991,00	991,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891181112						
	VV		1		1,000			
45	M	4222142RZAK	šoupátko přípojkové přímé 1" ISO hrdlo PE d32 / bezzávitový systém, PN16	kus	1,010	4 386,00	4 429,86	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
46	M	XZEMSDS0001-1,8	zemní souprava teleskopická 1,30-1,80m pro šoupátko domovní přípojky se šroubovým napojením DN 3/4"-2"	kus	1,010	1 610,00	1 626,10	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
47	K	891359111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 200	kus	1,000	1 560,00	1 560,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/891359111						
48	M	42271416RZAK	pas navrtávací z tvárné litiny DN 200, pro litinové a ocelové potrubí, pro bezzávitový systém připojení šoupátka	kus	1,010	3 870,00	3 908,70	
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
49	K	892233122R4	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 40	m	21,300	30,50	649,65	
50	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	21,300	23,00	489,90	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892241111						
	VV		21,3		21,300			
51	K	892372111	Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN do 300	kus	1,000	625,00	625,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/892372111						
52	K	893811112	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné plochy do 1,1 m2, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,4 m	kus	1,000	1 470,00	1 470,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/893811112						
53	M	56230552TMOD	šachta plastová vodoměrná samonosná hranatá 0,4/0,3/1,3m, litinový poklop D400	kus	1,010	23 890,00	24 128,90	
	P	Poznámka k položce: - s výškově stavitelným rámem - zateplená s horním osazením vodoměrné soupravy - včetně zatepleného litinového poklopu pro zatížení do 40t - s vystrojením vodoměrnou soupravou 1" (pro vodoměr Q3 = 4m3/h) s kulovými kohouty před a za vodoměrem a prostorem pro vodoměr délky do 190mm - šroubení za vodoměrem bude otočeno směrem vzhůru pro připojení hadice z terénu - potrubí PE d32 na vstupu je součástí šachty						
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	M	XSLTPOKLVMS	litinový poklop D400 pro vodoměrnou šachtu 0,4/0,3m, s prostupem pro hadici	kus	1,010	8 900,00	8 989,00	
	P		Poznámka k položce: - náhradní polop pro zakrytí šachty v případě užívání přípojky - prostup pro hadici nad místem napojení na potrubí za vodoměrem					
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
55	K	899401112	Osazení poklopů uličních s pevným rámem litinových šoupátkových	kus	1,000	1 570,00	1 570,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899401112					
	VV		1		1,000			
56	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	1,010	1 299,00	1 311,99	CS ÚRS 2025 01
	VV		1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
57	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m	26,565	56,80	1 508,89	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899721111					
	P		Poznámka k položce: - včetně vyvedení vodiče do poklopů armatur dle požadavků provozovatele - včetně spojovacího materiálu a izolace spoju					
	VV		21,3+2*2		25,300			
	VV		25,3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		26,565			
58	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	21,300	18,10	385,53	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
	VV		21,3		21,300			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				18 020,77	
59	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	1 180,00	4 720,00	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
60	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	19,800	549,00	10 870,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735125					
61	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,000	50,30	201,20	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443					
	VV		4		4,000			
62	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	6,300	46,70	294,21	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441					
63	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	20,200	95,80	1 935,16	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054442					
	D	997	Přesun sutě				36 079,93	
64	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	14,294	400,00	5 717,60	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
65	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	100,058	39,00	3 902,26	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
	VV		14,294*7 'Přepočtené koeficientem množství		100,058			
66	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	9,497	1 980,00	18 804,06	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
67	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	4,797	1 596,00	7 656,01	CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		998	Přesun hmot				15 612,82	
68	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	11,026	1 416,00	15 612,82	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101								
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 500,00	
69	K	043203000	Měření bez rozlišení	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/043203000								
Poznámka k položce: - proměření vytyčovacího vodiče, včetně vystavení dokladu o proměření								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt:

25_04_04_02 - SO-02 Kanalizační přípojky

Soupis:

25_04_04_02.1 - Kanalizační přípojka 1

KSO:

Místo: České Budějovice

Zadavatel:

Statutární město České Budějovice

Účastník:

ČEVAK a.s.

Projektant:

Ing. Jaroslav Žáček Ph.D.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15. 4. 2025

IČ:

00244732

DIČ:

CZ00244732

IČ:

60849657

DIČ:

CZ60849657

IČ:

06577831

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

512 486,33

DPH základní
snížená

Základ daně

512 486,33

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

107 622,13

0,00

Cena s DPH

v CZK

620 108,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1
Objekt: 25_04_04_02 - SO-02 Kanalizační přípojky
Soupis: 25_04_04_02.1 - Kanalizační přípojka 1

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Účastník: ČEVAK a.s.

Datum: 15. 4. 2025
Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	512 486,33
HSV - Práce a dodávky HSV	512 486,33
1 - Zemní práce	239 116,97
2 - Zakládání	4 389,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 859,22
4 - Vodorovné konstrukce	12 565,70
5 - Komunikace pozemní	89 575,00
8 - Trubní vedení	52 132,83
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	21 860,02
997 - Přesun sutě	52 281,23
998 - Přesun hmot	38 706,36

SOUPIS PRACÍ

Stavba: České Budějovice - nám. Přemysla Otakara II. - Vodovodní a kanalizační přípojka 1

Objekt: 25_04_04_02 - SO-02 Kanalizační přípojky

Soupis: 25_04_04_02.1 - Kanalizační přípojka 1

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Účastník: ČEVAK a.s.

Datum: 15. 4. 2025

Projektant: Ing. Jaroslav Žáček
Ph.D.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 512 486,33

D HSV Práce a dodávky HSV 512 486,33

D 1 Zemní práce 239 116,97

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek	m2	3,600	913,00	3 286,80	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113106122 P Poznámka k položce: - velkoformátová historická dlažba								
2	K	113106184RMC	Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek s ložem z cementové malty	m2	27,500	770,00	21 175,00	
3	K	113107322	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	16,850	595,00	10 025,75	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107322 VV 16,85 16,850								
4	K	113107323	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	m2	1,800	705,00	1 269,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107323 VV 1,8 1,800								
5	K	113107332	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	16,850	720,00	12 132,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107332								
6	K	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	4,000	595,00	2 380,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113201112 VV 1*4 4,000								
7	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	4,200	89,40	375,48	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101201 VV 21*0,2 4,200								
8	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	0,525	51,90	27,25	CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/115101301 VV 4,2/8 0,525								

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	119001405	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm	m	0,800	1 000,00	800,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001405 0,8					
10	K	119001406	Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopšti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN přes 200 do 500 mm	m	2,400	1 000,00	2 400,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/119001406 0,8*3					
11	K	132154202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 20 do 50 m3	m3	12,915	1 599,00	20 651,09	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132154202 (1,8*1,9+16,85*1,33)*0,5					
12	K	132254202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	7,749	1 720,00	13 328,28	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132254202 (1,8*1,9+16,85*1,33)*0,3					
13	K	132354202	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3	m3	5,166	1 990,00	10 280,34	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132354202 (1,8*1,9+16,85*1,33)*0,2					
14	K	139001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	3,420	994,00	3 399,48	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/139001101 1,8*1,9					
15	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	35,250	750,00	26 437,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101101 Poznámka k položce: - druhá strana pažení je započtena ve výkazu výměr vodovodní přípojky 18,75*1,88					
16	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2	5,750	920,00	5 290,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC P VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101102 Poznámka k položce: - druhá strana pažení je započtena ve výkazu výměr vodovodní přípojky 2,5*2,3					
17	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	35,250	400,00	14 100,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101111					
18	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2	5,750	450,00	2 587,50	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/151101112					
19	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	20,664	595,00	12 295,08	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751115					
20	K	162751135	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	5,166	595,00	3 073,77	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/162751135					
21	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	20,664	585,00	12 088,44	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	167151102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	5,166	585,00	3 022,11	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151102					
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	25,830	45,00	1 162,35	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201201					
VV			20,664+5,166		25,830			
24	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	51,660	400,00	20 664,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/171201231					
VV			25,83*2 'Přepočtené koeficientem množství		51,660			
25	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	13,708	690,00	9 458,52	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174101101					
VV			1,8*(1,9-0,65)+16,85*(1,33-0,65) "výměna zeminy 100%"		13,708			
26	M	58331200	šterkopísek netříděný	t	27,416	450,00	12 337,20	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: - vhodný materiál do aktivní zóny komunikace bez příměsí asfaltu (šterkopísek, šterkodrt', recyklované kamenivo apod.) - materiál bude odsouhlasen stavebníkem a správcem komunikace - množství v závislosti na kvalitě zemin z výkopu - možnost využití v aktivní zóně kom. (bude fakturováno dle skutečnosti)					
VV			13,708*2 'Přepočtené koeficientem množství		27,416			
27	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	8,711	830,00	7 230,13	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/175151101					
VV			(1,8+16,85)*0,5-19,8*0,031 "obsyp potrubí"		8,711			
28	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	17,422	450,00	7 839,90	CS ÚRS 2025 01
VV			8,711*2 'Přepočtené koeficientem množství		17,422			
D 2			Zakládání		4 389,00			
29	K	212752101	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením šterkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 360° DN 100	m	10,500	418,00	4 389,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/212752101					
P			Poznámka k položce: - bude fakturováno dle skutečnosti					
VV			21*0,5 "předpoklad 50% délky výkopu"		10,500			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce		1 859,22			
30	K	359901111	Vyčištění stok jakékoliv výšky	m	19,800	44,90	889,02	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901111					
VV			19,8		19,800			
31	K	359901211	Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace	m	19,800	49,00	970,20	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/359901211					
VV			19,8		19,800			
D 4			Vodorovné konstrukce		12 565,70			
32	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku do 63 mm	m3	2,798	2 730,00	7 638,54	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/451573111					
VV			(1,8+16,85)*0,15		2,798			
33	K	452112122	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámp pod poklapy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	1,000	1 010,00	1 010,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452112122					
34	M	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm	kus	1,010	485,00	489,85	CS ÚRS 2025 01
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
35	K	452313141	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí bloky pro potrubí z betonu tř. C 16/20	m3	0,283	5 270,00	1 491,41	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452313141 0,3*0,3*1*pi		0,283			
36	K	452353111	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí zařízení	m2	1,885	855,00	1 611,68	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353111 (0,85+1,15)*pi*0,3		1,885			
37	K	452353112	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí odstranění	m2	1,885	172,00	324,22	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/452353112					
D	5		Komunikace pozemní				89 575,00	
38	K	564861011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	16,850	595,00	10 025,75	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861011					
39	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	1,800	595,00	1 071,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871011					
40	K	567140111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 1,5/2,0 (SC II), po zhutnění tl. 210 mm	m2	16,850	845,00	14 238,25	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/567140111					
41	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na hranici velkých z kamene, do lože z cementové malty	m2	27,500	2 120,00	58 300,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591141111					
42	K	596811311	Kladení velkoformátové dlažby pozemních komunikací a komunikací pro pěší s ložem z kameniva tl. 40 mm, s vyplněním spár, s hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu tl. do 100 mm, velikosti dlaždic do 0,5 m2, pro plochy do 300 m2	m2	3,600	1 650,00	5 940,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/596811311					
D	8		Trubní vedení				52 132,83	
43	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného tuhost SN 8 DN 200	m	19,800	191,00	3 781,80	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/871353121 19,8		19,800			
44	M	28611168	trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá DN 200x3000mm SN8	m	20,394	840,00	17 130,96	CS ÚRS 2025 01
			VV 19,8*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		20,394			
45	K	877260310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 100	kus	1,000	254,00	254,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877260310					
46	M	28611584	zátka kanalizace plastové KG DN 100	kus	1,010	36,00	36,36	CS ÚRS 2025 01
			VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
47	K	877350310	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného kolen, víceč nebo hrdlových uzávěrů DN 200	kus	2,000	254,00	508,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350310 2		2,000			
48	M	28611366	koleno kanalizační PVC KG 200x45°	kus	1,010	480,00	484,80	CS ÚRS 2025 01
			VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
49	M	28611590	zátka kanalizace plastové KG DN 200	kus	1,010	159,00	160,59	CS ÚRS 2025 01
			VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
50	K	877350320	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U hladkého plnostěnného odboček DN 200	kus	1,000	546,00	546,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/877350320					
51	M	28611430	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 200/110/87°	kus	1,010	550,00	555,50	CS ÚRS 2025 01
			VV 1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství		1,010			
52	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	1 280,00	1 280,00	CS ÚRS 2025 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894412411					
53	M	59224502	konus betonové šachty DN 1000 XA3 kanalizační 100x62,5x60cm, kapsové stupadlo	kus	1,010	2 113,00	2 134,13	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: - pokud bude možné, bez stupadel					
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,010			
54	K	894812006	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 400/200 přímý tok	kus	1,000	1 194,00	1 194,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812006					
55	K	894812032	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 1500 mm	kus	1,000	3 094,00	3 094,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812032					
56	K	894812041	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	101,00	101,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812041					
57	K	894812051	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 400 poklop plastový (pro třídu zatížení) pochůzí (A15)	kus	1,000	635,00	635,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/894812051					
58	K	899104112	Osazení poklopů šachtových litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	3 820,00	3 820,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899104112					
59	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	1,010	6 625,00	6 691,25	CS ÚRS 2025 01
P			Poznámka k položce: - znak města České Budějovice na líci poklopu					
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,010			
60	M	55241017RPR	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz, s prostupem pro potrubí PVC DN150	kus	1,010	8 900,00	8 989,00	
P			Poznámka k položce: - prostup pro potrubí nad horním koncem kanalizační přípojky, pro možnost napojení					
VV			1*1,01 'Přepočtené koeficientem množství					
					1,010			
61	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky přes 25 do 34 cm	m	19,800	19,80	392,04	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899722113					
VV			19,8					
					19,800			
62	K	899910212	Výplň potrubí trub betonových, litinových nebo kameninových cementopopílkovou suspenzí pod tlakem, délky přes 50 do 100 m	m3	0,084	4 100,00	344,40	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/899910212					
VV			10,5*0,008 "zátkování drenáže - bude fakturováno dle skutečnosti"					
					0,084			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 860,02
63	K	915111111	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá základní	m	5,000	11,60	58,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915111111					
64	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	5,000	7,81	39,05	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/915611111					
65	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	4,000	1 180,00	4 720,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241113					
66	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm	m	21,350	549,00	11 721,15	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735125					
67	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	0,200	7 340,00	1 468,00	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/977151126					
VV			0,2					
					0,200			
68	K	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajiníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních	m	4,000	50,30	201,20	CS ÚRS 2025 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979024443					
VV			4					
					4,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
69	K	979054441	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžným	m2	3,600	46,70	168,12	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054441					
70	K	979054442	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou	m2	27,500	95,80	2 634,50	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/979054442					
71	K	ZEDZAC300	Zednické začištění prostupu potrubí, otvor do DN300	kus	1,000	850,00	850,00	
P			Poznámka k položce: - utěsnění prostupu potrubí do zděné kanalizace betonem					
D 997			Přesun sutě				52 281,23	
72	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	20,575	400,00	8 230,00	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013501					
73	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	144,025	39,00	5 616,98	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013509					
VV			20,575*7 'Přepočtené koeficientem množství				144,025	
74	K	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	14,591	1 980,00	28 890,18	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013861					
75	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 02	t	0,017	1 220,00	20,74	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013863					
76	K	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	5,967	1 596,00	9 523,33	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013873					
D 998			Přesun hmot				38 706,36	
77	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	27,335	1 416,00	38 706,36	CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998276101					

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSAzbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J. Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vypočtena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Sut'	A	Sut' položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST