SMLOUVA O DiLO

uzav¥ené podle pravniho fadu Ceské republiky v souladu s ust. § 2586 a nasl. zékona &. 89/2012
Sb., ob&ansky zakonik (dale téz jako ,Ob&ansky zdkonik”) mezi smluvnimi stranami:

SMLUVNI STRANY

Stfedni odborna $kola a Stfedni odborné ugili$té, Roudnice nad Labem, Neklanova 1806, p¥ispévkova
organizace

Sidlo: Neklanova 1806, 413 01 Roudnice nad Labem

ICO: 69411263

Pravni forma: pfispévkova organizace

Zastoupeny: Mgr. Helenou V3eteckovou, Ph.D., Feditelkou skoly
Kontaktni osoba: |

Tel.: ]

Email: —

(dale jen jako ,objednatel”)

a
NAZEV Finex technology s.r.o.

Sidlo: U liberiského pivovaru 2430/8,Liberi,180 00 Praha 8
1CO: 268 72 901

DIC: CZ26872901

Zapsan/a v obchodnim rejstfiku u Méstského soudu v Praze, odd.C, vi. 343428

Za spolelnost: JUDr.Tomas Fadrny,jednatel spolec¢nosti

Bankovni spojent: Ceska spofitelna a.s.

Cislo G&tu: 5927228329/0800

Kontaktnfosoba: ||
Tel.: I

E-mail E——

(déle jen jako ,zhotovitel”)

Clanek I.
PREDMET SMLOUVY

1.1  Zhotovitel se uzavienim této smlouvy o dilo (ddle ,SOD” nebo ,smlouva“) zavazuje na sviij
nakiad a na své nebezpeci odborné provést pro objednatele nize specifikované dilo.

1.2 Objednatel se uzavienim této smlouvy zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za fadné
provedeni dila sjednanou cenu za dilo.

1.3 Podkladem pro uzavfeni této smiouvy je nabidka zhotovitele, kterou podal v rémci vyb&rového
Fizeni na vefejnou zakdzku na dodédvky s ndzvem ,Instalatérsko-topenafské prace, instalace
termoventil( a termohlavic a chemicko - dynamické &isténi topného systému v ¢asti arealu
SOS a SOU Roudnice nad Labem (Nova ubytovna, Stara ubytovna +Skolka)“ (dale jen ,verejna
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2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

zakazka“) zaddvanou v uzaviené vyzvé dle Pravidel pro zadavani vefejnych zakazek Usteckym
krajem a jim zfizovanymi pfispévkovymi organizacemi (dale jen ,Pravidla“).

Clanek II.
PREDMET DiLA

Pfedmétem dila je vyména pfivodnich a vypoustécich armatur do objektl Stara ubytovna, Nova
ubytovna + $kolka, vymeéna starych radidtorovych ventilu za termostatické ventily a instalace
termostatickych hlavic v&. jejich nastaveni. Celd realizace spojend s chemicko-dynamickym
¢igténim topného systému v téchto objektech (cca 200 topnych téles), svislé a vodorovné
rozvody. Podrobny rozsah plnéni je patrny z ocenéného soupisu praci v¢. vykazu vymér — pfiloha
¢. 1 smiouvy.

Montaznimi &innostmi, pracemi se pro Ucely této SOD rozumi dodavka vech praci, konstrukci a
materidld nutnych k fadnému provedeni dila, provedeni vSech pfedepsanych zkousek, revizi.
Zhotovitel je povinen v rdmci pfedmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je t¥eba trvale nebo do¢asné k zahajeni, provedeni, dokonceni a pfedani dila, k jeho
uvedeni do fadného provozu.

Vetkeré prace musi byt provedeny v souladu s predpisy a CSN platnymi v dobg realizace. Pfi
aplikaci veskerych vyrobk( je nutno dodrzet veskeré technologické pfedpisy jejich vyrobci.
Pokud budou technologické pfedpisy uvedené ve zpravé v rozporu s technologickymi pfedpisy
vyrobce, plati technologické predpisy vyrobce.

Dilo bude zahrnovat provedeni a obstarani veskerych ¢innosti, praci a zhotoveni dél nutnych
k jeho Uplné realizaci, zejména:

e kompletni stavebni prace a montazni prace a dodavky veskerych materiall a vyrobki
dle technické dokumentace, véetné uvedeni viech stavbou dotéenych povrchi do
puvodniho stavu,

e z3jisténi a Uhradu néakladd zafizeni stavenisté, véetné potfebnych energii a likvidace
odpadd,

e ostrahu staveni§té a stavby, nebo provedeni jinych vhodnych opatfeni k zabezpeceni
majetku stavhy proti ztraté a kradeii,

e Udast zastupce dodavatele na kontrolnich dnech,
e viechny nezbytné zkousky, atesty a revize dle platnych norem,
e zabezpecleni stavby proti Urazim a Skodam.

PouZité materidly jsou stanoveny v soupisu praci. Pokud by se ukdzala potfeba uzit materidll
jinych, budou podminky jejich uplatnéni projedndny samostatné a je moiné je uplatnit jen
v ptipadé kladného stanoviska autora specifikace €innostf a stavebniho dozoru objednatele, a to
pouze za pfedpokladu, Ze touto zménou materidll nedojde ke zméné ceny dila. Jinak je nutné
postupovat v souladu s &l. II. odst. 2.7 této SOD. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt
pouzity jiné materidly, technologie ¢i zmény proti schvdlenému projektu stavby. V3echny
materidly a vyrobky na stavb&, musi mit vlastnosti dle pozadavk{ na stavby zdkona ¢. 283/2021
Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisd.

Predmétem dila je viechno to, co je popsana v soupisu praci v&. wykazu vymér, véetné viech
dal§ich ndklad( uvedenych v €l. lll. odst. 3.4 této SOD.

Bude-li nutné provést dodateéné stavebni prace, které nebyly obsaZeny v plvodnich zaddvacich
podminkéch vefejné zakdzky, na jejimi zékladé je uzavirdna tato smlouva, a jejichZ potfeba
vznikla v diisledku objektivné nepfedvidanych okolnosti a tyto dodatec¢né stavebni prace budou
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nezbytné pro provedeni plivodnich stavebnich praci, nebo dojde-li pfi realizaci dila ke zmé&nam,
dopliikdim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim z téchto okolnosti, musi se tyto stavebni
préace realizovat v souladu se Smérnici Krajského Gfadu Usteckého kraje &. S-06/2016, Pravidla
pro zaddvéni vefejnych zakdzek Usteckym krajem a jim zfizovanymi pFispévkovymi
organizacemi. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen provést soupis téchto dodateénych
stavebnich praci, zmén, dopliikli nebo roziifeni, ocenit jej podle &l. lll. odst. 3.2 této SOD
a predloZit tento soupis, véetné odivodnéni nezbytnosti provedeni téchto praci objednateli.
Teprve po odsouhlaseni objednatelem ve formé pisemného dodatku k této SOD ma zhotovitel
pravo na realizaci téchto zmén a na jejich Ghradu. Pokud tak zhotovitel neuéini, mé se za to, e
tyto prace a dodavky jim realizované byly soucdsti pfedmétu plnéni a zahrnuty v jeho cené.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, fe jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila, Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k provedeni dila nezbytné.

PFi provddénf dila je zhotovite! povinen Fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynil objednatele a na pfipadnou nevhodnost je povinen
neprodiené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel zpracuje pfedmét dila tak, aby nedoslo k poruseni prav jiné osoby z primyslového
nebo jiného dulevniho vlastnictvi. V opaéném pfipadé odpovidd objednateli za $kodu takto
vzniklou.

Zhotovitel provede dilo s potiebnou pééi a v ujednaném ¢ase a obstard vie, co je k provedeni
dila potreba.

Je-li kprovedeni dila nutna soucinnost objednatele, uréi mu zhotovitel pfiméfenou lh{tu
k jejimu poskytnuti, a to pisemnou formou na kontaktni misto objednatele.

Clanek 111.
CENA DiLA

Cena dila je stanovena v souladu s obecné zavaznymi predpisy a je obéma smluvnimi stranami
dohodnuta ve vysi:

Cena celkem bez DPH: 488.000 K&
Sazba DPH: 21%

DPH: 102.480 K¢
Cena celkem véetné DPH: 590.480 K¢

V souladu se zadavacimi podminkami vefejné zakazky, na jejimZ zakladé je uzavirdna tato
smlouva, je cena stanovena jako nejvy$e piipustnd. Cenu lze prekrolit jen za podminek
stanovenych v této SOD.

Cena je ujedndna pevnou C¢astkou. Podkladem pro jeji stanoveni je ocenény soupis praci.
Ocenény soupis praci je sou¢asti nabidky zhotovitele podané na vefejnou zakazku a zarover tvofi
pfilohu €. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v soupisu praci jsou pevné do data ukonéeni
dila a budou jimi ocenény i pfipadné viceprace realizované zhotovitelem do data pfedani. Pokud
takovy potup ocenéni neni moiny (z divodu, Ze zhotovitelem ocenény polozkovy soupis praci
s vykazem vymér takové prdce, ¢innosti ¢i dodavky neobsahuje), je zhotovitel povinen ocenit
takové préce, &innosti a doddvky podle ceniku spoleénosti URS CZ, aktudlné platného v dobé
uzavreni této smlouvy; pokud ani tento postup ocenéni neni moZny, je zhotovitel povinen ocenit
takové prace, ¢innosti a dodavky podle cen v daném misté a Case plnéni obvyklych). Zhotovitel
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ani objednatel nemohou dle ust. § 2620 a § 2621 zakona ¢. 89/2012 Sb., Ob&anského zakoniku
74dat zménu ceny proto, Ze si dilo vyZadalo jiné Usili nebo jiné naklady, nez bylo pfedpokladano.

Soutasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, které jsou obsaZeny v soupisu praci a
vykazu vymér (pfiloha ¢. 1).

Zhotovitel potvrzuje, e sjednana cena obsahuje veskeré naklady (mimo vlastni dilo i ndklady na
zafizeni staveni$té a jeho provoz, vytyéeni pozemnich siti, zhotoveni staveniStnich pfipojek,
poplatky za energie a vodu po dobu vystavby, odvoz a likvidaci odpadd, poplatky za skladky,
zafizeni stavenisté, Uklid staveni§té a jeho nejblizsiho okoli v pfipadé jeho znecisténi realizaci
stavby, cenu za vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby, provedeni
pfedepsanych & sjednanych zkouek, revizi, pfedani atestll, osvéd¢eni, prohlaseni o shodg,
reviznich zprav a véech dal3ich dokumentl nutnych k uZivéni dila). Dale sjednanad cena obsahuje
zejména naklady na cla, reZie, mzdy, socidlni a zdravotni pojisténi, pojisténi dle smlouvy,
poplatky, zajist&ni bezpeénosti prace a protipozarnich opatfeni apod. a zisk zhotovitele, nutné
k ¥ddné realizaci dila vrozsahu dle €l. Il smlouvy. Dédle obsahuje dan z pfidané hodnoty a
o&ekdvany vyvoj cen k datu predani dila.

Neni-li dale stanoveno jinak, je zména ceny dila moind, byla-li potfeba zmény vyvolana
nepredvidatelnymi okolnostmi a tato zména neovlivni celkovou povahu dila.

Objednatel je opravnén sniZit sjednany rozsah dila, a to i bez uvedeni divodu.

Vyskytne-li se pfi provadéni dila potieba provedeni vicepraci z jinych ddvod( neZ dle ¢l. If. odst.
2.7. této smlouvy, je zhotovitel povinen provést jejich pfesny soupis a tento soupis v¢. ocenéni
postupem dle nasl. véty pfedlo?it objednateli ke schvaleni. Jednotkovd ceny dané poloZky
vicepréce se stanovi dle jiZ uvedené ceny v soupisu praci a neni-li pfislusna poloZka v soupisu
praci obsazena, pak se jeji vy3e uréi cenou stejné polozky podle ceniku spoleénosti URS €z,
aktudiné platného v dobé uzavieni této smlouvy.

Cena je stanovena pro dafiové podminky k datu podpisu SOD. Smiuvni strany berou na védomi,
je pFipadnd zména vyvoland novelizaci dariovych zdkonl se promitne v jejim konecném
vycisleni.

Pravo na zaplaceni ceny dila zhotoviteli vznikd provedenim dila.

Clanek IV.
TERMINY PLNEN{
Pfedani a pfevzeti stavenité: do 20 dni od Gcinnosti této smlouvy
Zahajeni stavebnich praci na dile: ihned po predéni a pfevzeti stavenisté

Dokonéeni stavebnich praci véetné
pfedan( a prevzeti dila a jeho vyklizeni: nejpozdéji do 10 kalendainich dnli od pfeddni mista
realizace praci.

Smluvni strany se dale dohodly, Ze termin dokonéen{ a pfedani pfedmétu smiouvy dle ¢l. IV
Smlouvy mZe byt posunut v pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek, které maji
prokazatelny vliv na plnéni pfedmétu smlouvy a dodrzeni spravnych technologickych postupd, a
to pouze o dobu, kdy tyto nepfiznivé kliimatické podminky pFetrvavaji.

Stranka 4z 13



6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

Clanek V.
MISTO PLNENI

Mistem pInéni je objekt na adrese: objekty SOS a SOU Roudnice nad Labem na adrese Neklanova
1806, 413 01 Roudnice nad Labem

Clanek VI.
PLATEBNI PODMI’NKY, FAKTURACE

Cena za provedeni pfedmétu této smlouvy bude objednatelem uhrazena na zékladé dariového
dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Zhotovitel je oprdvnén fakturovat mési¢né dle
skute¢né provedeného plnéni. Objednatel uhradi fakturované &astky, a to do wy$e 90 %
fakturované castky, resp. 90 % celkové ceny predmétu smlouvy dle &l. Il. odst. 1 Smiouvy.
Podkladem pro vystavené dil¢i faktury bude soupis provedeného plnéni odsouhlaseného
zastupcem Objednatele. Castka rovnajici se 10 % z celkové sjednané ceny pfedmétu smlouvy
slouZi jako zadrzné, které bude uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli do 15 dn(i od doruéeni vyzvy
Zhotovitele k uvolnéni vySe uvedené ¢asti zédriného s tim, Ze tuto vyzvu je Zhotovitel opréavnén
utinit aZz po odstranéni viech vad a nedod&lku.

Splatnost dafiového Gcetniho dokladu (faktury) se stanovuje na 21 kalendafnich dn(l ode dne
pfevzeti faktury objednatelem. Ve zdivodnénych pFipadech a na zakladé vzdjemného
projednani m{ize byt splatnost prodlouzena podle potfeby objednatele. Dnem Uhrady se rozumi
den, kdy byla celkovd U¢tovana ¢astka prokazatelné odepsana z Gétu objednatele ve prospéch
uétu zhotovitele.

Provedené prace budou uhrazeny na zakladé predloZené faktury do vy3e 90 % celkové hodnoty
dila. Zbyvajici ¢ast tj. 10 % Cini pozastavka a objednatel ji uhradi po odstranéni viech vad a
nedodélkl. Pozastavka bude uhrazena po odstranéni posledni vady nebo nedodélku zapsaného
v protokolu o pfedani a prevzeti stavby a po predani viech dokladd, k jeji Ghradé bude vystaven
danovy doklad zplsobem uvedenym v odst. 6.1 a 6.2 tohoto ¢lanku.

Zhotovitel predloZi objednateli dariové Ucetni doklady (faktury) elektronicky, na emailovou

adresu |

Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnoistvi ¢i druhu provedenych
praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze préce, u kterych nedoslo k rozporu.

Objednatel nebude poskytovat zélohy.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamovanych vad ve sjednaném terminu, ma zhotovitel
pravo z pozastavky uhradit jejich odstranénf jinou specializovanou firmou.

Zhotovitel na sebe bere odpovédnost za to, Ze sazba a vy$e dané z pfidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

V pfipadé, Ze dojde mezi dnem podpisu této smlouvy a dnem uskuteénéni zdanitelného plnéni
ke zméné sazby DPH podle zdkona o DPH, bude dafi z pfidané hodnoty vyéislena v dafiovém
Uéetnim dokladu ve vysi dle pravni Upravy platné ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni.

Dariovy U€etni doklad (faktura) musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu v souladu s platnym
zékonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich piedpisti a zakonu ¢.
563/1991 Sb., o G&etnictvi, v platném znéni.

V pfipadé, Ze dafiovy Ucetni doklad (faktura) nebude obsahovat néleZitosti vy$e uvedené nebo
k nému nebudou pfiloZeny fadné doklady (pfilohy) smlouvou vyZadované, je objednatel
opravnén vratit jej zhotoviteli a poZadovat vystaveni nového Ffddného dafového U&etniho
dokladu (faktury). Pravo vrétit tento doklad zhotoviteli zanika, neuplatni-li jej objednate! do 7
pracovnich dnd ode dne doruéeni takového dokladu zhotovitelem. Podinaje dnem doruéeni
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opraveného dafového Uletniho dokladu (faktury) objednateli zaéne plynout nova Ihita
splatnosti. Zhotovitel je vak povinen opravit vady dokladu nebo doklad doplnit o smlouvou
pozadované piilohy, je-li k tomu objednatelem dodatecné vyzvén i po th(té vy3e uvedené s tim,
e viak takovato vyzva nem3 Gginky spojené s vracenim dafiového uéetniho dokladu (faktury)
dle tohoto odstavce.

Clanek viI.
MAJETKOVE SANKCE, SMLUVNi POKUTY

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude platit objednateli smluvni pokuty:

a) Za prodleni s terminem pFedani dila v terminu dle ¢l. IV. smlouvy, a to 5.000,- K¢ za kaZdy
zapocaty den prodleni.

b) Za prodieni s terminem odstranéni vad a nedodéikd uvedenych v protokolu o pfedani a
prevzeti stavby, a to 1.000,- K& za kazdou vadu nebo nedodélek a zapocaty den prodleni.

¢) Zanevyklizeni stavenidté v terminech dle €l. IV. smlouvy, a to 10.000,- K¢ za kaZdy i zapoc&aty
den prodleni.

d) Za porudeni pfedpis BOZP a PO ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V piipadé, e objednateli vznikne z ujednani této SOD ndrok na smiuvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci v(i¢i zhotoviteli, je objednatel opravnén zapocitat tuto ¢éstku smluvni pokuty
nebo jiné majetkové sankce k jakémukoliv splatnému dariovému tGéetnimu dokladu a sniZit o jeji
vysi ¢astku k Ghradé.

Ustanoveni o smluvni pokuté nerudi pravo objednatele na ndhradu skody a uslého zisku, které
mu vzniknou prodlenim zhotovitele.

Clanek VIII.
KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro Géely vzdjemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat niZe uvedené osoby:

Za objednatele: I

Za zhotovitele: [ ]

2.1

9.2
9.3

9.4

L |
]
Clanek IX.

STAVENISTE

Objednatel pfeda zhotoviteli stavenisté ve Ih(té uvedené v¢l. IV. SOD, pokud se strany
nedohodnou jinak.

Clanek neobsazen.

Veskerd pFipadna potfebnd povoleni k uZivéni vefejnych ploch, pripadné prekopl komunikaci
zajisfuje zhotovitel a nese naklady s tim spojené. Tyto néaklady jsou soucasti sjednané ceny dila.

Jestlize v souvislosti se zahdjenim praci stavenisté bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni
znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto préce zhotovitel. Zhotovitel
zodpovidd i za umistovani, pfemistovéani a udrZovani dopravnich znacek v souvislosti
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s pribéhem provddéni praci a vSechny naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené
dila.

Zhotovitel je povinen udriovat na stavenisti pofadek a je povinen odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Pokud béhem realizace dila dojde k poskozeni stavajicich
objektl ¢i okolnich zafizeni vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vie uvést do plvodniho
stavu.

Zhotovite! zajisti stfezeni staveniité a v pfipadé potfeby i jeho oploceni nebo jiné vhodné
zabezpecleni. Naklady s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel zajisti na své néklady odbérna mista energif véetné pfipadného méfeni odbér(.

Objednatel ma pravo nezahdjit prejimaci fizenf, neni-li na staveni$ti pofddek, nebo neni-li
odstranén ze staveni$té odpad vznikly pFi stavebnich pracich.

Nejpozdéji v terminu dle ¢lanku IV. SOD je zhotovitel povinen odstranit zafizeni stavenisté,
vyklidit stavenisté a upravit jej dle projektu stavby. Pokud staveni$té v dohodnutém terminu
nevyklidi nebo jej neupravi do sjednaného stavu, je objednatel opravnén fakturovat zhotoviteli
smluvni pokutu dle €l. VII. odst. 7.1 pism. c) SOD, a to aZ do vyklizeni stavenisté.

Provozni, socidlni a piipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpe€uje zhotovitel. Naklady
na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udribu, likvidaci a vyklizeni stavenisté jsou zahrnuty
ve sjednané cené dila.

Clanek X.
PROVADENI DiLA

Zhotovitel je povinen provést dilo na svlij ndklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé viastn{
kapacitou v souladu se zaddvacimi podminkami vefejné zakazky, na jejimi podkiadé byla
uzaviena tato SOD.

Objednatel nebo jim povéfeny zdstupce je oprdvnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li,
Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je opravnén doZadovat se toho, aby
zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfimérené |hité mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by ved|
nepochybné k poruseni smlouvy, mé objednatel prévo od SOD odstoupit.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jim povéfeného zastupce min. 3 pracovni dny
pfedem zdpisem do stavebniho deniku ke kontrole a k provéfeni praci (konstrukci),
které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Neucini-li tak, je povinen
na Zadost objednatele odkryt price (konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly
nepfistupnymi na svij naklad.

Pokud se objednatel nebo jim povéfeny zdstupce ke kontrole pfes v€asné pisemné vyzvéni
nedostavi, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace (konstrukce) zakryt. Bude-ii v tomto pfipadé
objednatel dodatecné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na
naklady objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace (konstrukce) nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci (konstrukci), opravou chybného stavu a naslednym
zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel v plné mife zodpovidd za bezpeénost a ochranu zdravi véech osob v prostoru
staveni$té a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomickami. Dale se zhotovitel
zavazuje dodrzovat bezpecnostni, hygienické i pfipadné jiné predpisy souvisejici s realizaci dila.

Vesdkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavateli majici
pfislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnik( je zhotovitel na poZadani objednatele
povinen pfedloZit.

Stranka 7z 13



10.7 Zhotovitel se zavazuje dodriovat pfi provadéni dila veskeré podminky a pfipominky vyplyvajici
z Uzemniho tizeni a stavebniho povoleni. Pokud nespinénim téchto podminek vznikne
objednateli $koda, hradi ji zhotovitel v plném rozsahu.

10.8 Zhotovitel se zavazuje a rudi za to, Ze pfi realizaci dila nepouZije Zzddny material, o kterém je
v dobé jeho uZiti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamiit¢ ndpravu a veskeré ndklady s tim spojené nese zhotovitel.

10.9 Pokud ¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni $kody objednateli nebo jinym subjektim z titulu
opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich z platnych zékon@, €SN nebo
jinych pravnich norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného
odkladu tuto kodu odstranit a neni-li to moZné, tak finanéné uhradit. Veskeré naklady s tim
spojené nese zhotovitel.

10.10 Zhotovitel bude provadét podrobnou fotodokumentaci pribéhu stavby. Fotodokumentace
bude obsahovat zejména zaznamy detailniho provedeni jednotlivych ¢asti stavebnich praci,
které budou daldim postupem praci zakryty a zdznamy o problematickych ¢astech provedeni
stavebnich praci.

10.11 Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila zejména formou kontrolnich dn(, které jsou
stanoveny dohodou smluvnich stran. Kontrolni dny mohou byt rovnéz iniciovany kteroukoli
smluvni stranou, pfi€éem? druhd strana je povinna dohodnout se s iniciujici stranou na terminu
kontrolniho dnu bezodkladn&. Obé strany zajisti na jednani Ucast svych zastupcl v nalezitém
rozsahu.

10.12 O priib&hu a zavérech kontrolniho dnu se pofidi zapis, k jehoZ vypracovani je povéfen technicky
dozor stavebnika (objednatele). Zadznam podepisi opravnéni zastupci obou stran, pficemi
opatfeni uvedena v zapisu jsou pro smluvni strany zdvaznd, jsou-li v souladu s touto smiouvou.
V opa&ném pFipadé museji byt opatfeni schvdlena statutdrnimi zastupci smluvnich stran formou
zmén smlouvy, bez schvélenf statutdrnimi zastupci nejsou opatfeni G¢inna.

10.13 Kontrolni dny se konaji 1x tydné.

10.14 Technicky dozor u téZe stavby nesmi provéddét dodavatel ani osoba s nim spojena.

Clanek XI.
STAVEBNI{ DENiK

11.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne prevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
v souladu s ust. § 166 zdkona ¢. 283/2021 Sb., v platném znéni, do kterého je povinen zapisovat
viechny skuteénosti rozhodné pro pinéni smlouvy. Zejména je povinen zapisovat udaje o
¢asovém postupu praci, jejich jakosti, zdGvodnéni odchylek provadénych praci od projektu
stavby apod. Povinnost vést stavebni denik kon¢i pfedanim a pfevzetim stavby.

11.2 Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje k tomu povéfend osoba zhotovitele,
vidy ten den, kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem
zépisu. Mimo povéiené osoby zhotovitele mGZe do stavebniho deniku provadét zaznamy pouze
objednatel, jim povéfeny zastupce, technicky dozor stavebnika nebo pfisluiné organy statni
spravy.

11.3 Nesouhlasi-li povéfena osoba zhotovitele se zapisem, ktery u€inil objednate! nebo jim povéfeny
zastupce do stavebniho deniku, musi k tomuto zépisu pfipojit svoje stanovisko nejpozdéji do tfi
pracovnich dn(, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zapisem souhlasi.

11.4 Objednatel nebo jim povéreny zastupce je povinen se k zapisim ve stavebnim deniku, u€inénym
zhotovitelem vyjadfovat nejpozdéji do tfi pracovnich dnu.
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11.5

11.6

12.1

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9

Z3pisy ve stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale slouZi jako podklad
pro vypracovani pfipadnych dodatkl a zmén smlouvy o dilo.

Stavebni denik musf byt stéle pfistupny na stavbé.

Clanek XIL.
PREDANI A PREVZETI DiLA

Dilo je provedeno, je-li dokonéeno a pfedéno a je-li pfedvedena jeho zpsobilost slouZit svému
Ucelu. Objednatel pfevezme dokonéené dilo s vyhradami nebo bez vyhrad.

Dilo je povazovdno za dokonctené po ukonleni viech praci uvedenych v él. 1. této smlouvy,
pokud jsou ukoncéeny Fadné a véas a zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v €l. XII. odst.
12.5 této smlouvy apovrch viech pozemk( tvoficich staveniit®é je vycistén a uveden
do pfedepsaného stavu. Pokud jsou vtéto smlouvé poufity terminy dokonéeni dila nebo
pfedani, rozumi se tim den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o pfedani a
prevzeti stavby.

Zhotovitel je povinen pisemné ozndmit nejpozdéji 5 dnli pfedem, kdy bude dilo pFipraveno
k pfedéni. Objednatel je pak povinen nejpozdéji do 3 dnl od terminu stanoveného zhotovitelem
zahdjit prejimaci Fizeni a Fadné v ném pokradovat.

Ozndmi-li zhotovitel objednateli, Ze dilo je pFipraveno k pfedéni a p¥i pFejimacim Fizeni se zjisti,
Ze dilo neni podle podminek SOD dokonéeno & pfipraveno k p¥edani, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli veskeré ndklady stim vzniklé nebo smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K&.
Objednatel si zvoli, ktery zplsob uplatni.

Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfejimaciho fizeni viechny pfedepsané doklady dle
zakona €. 283/2021 Sb., stavebni zakon, v platném znéni. Bez téchto dokladl nelze povaZovat
dilo za dokoncené a schopné predani.

O priibéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel & jim povéfend osoba (technicky dozor
stavebnika) zdpis, ve kterém se mimo jiné uvede isoupis vad a nedodélk(i, pokud je dilo
obsahuje, s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel odmitne dilo pFevzit, je povinen uvést
do zdpisu své dlvody.

Objednatel nemd pravo odmitnout pfevzeti dila (stavby), pro ojedinélé drobné vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jingymi nebrani fadnému uZivani dila (stavby) funkéné nebo esteticky, ani
uzivani dila (stavby) podstatnym zplsobem neomezuji. V tom pfipadé je zhotovitel povinen
odstranit tyto vady a nedodélky v terminu uvedeném v zépise o pfedani a pfevzeti dila. Pokud
zhotovitel neodstrani veskeré vady a nedodélky v dohodnutém terminu, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu dle &l. VII. odst. 7.1 pism. b) SOD.

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylka v kvalité, rozsahu nebo parametrech dila,
stanovenych projektem stavby, touto smlouvou a obecné zavaznymi piedpisy. Nedodélkem se
rozumi nedokoncena prace oproti projektu stavby.

Zhotovitel je povinen ve |hGté uvedené v zdpisu o prib&hu p¥ejimaciho fizeni odstranit vady a
nedodélky, i kdyZ tvrdi, Ze za uvedené vady a nedodélky neodpovida. Ndklady na odstranéni
v téchto spornych pfipadech nese aZ do rozhodnuti soudu zhotovitel. Nenastoupi-li zhotovitel
k odstranéni vad a nedodélkl v pfiméfené Ihité podle povahy vady nebo nedodélku, nejpozdéji
vsak do 5 dnl od obdrZeni pisemného ozndmeni objednatele, sjednavaji obé strany smluvni
pokutu ve vy3i 1.000,- K& za kazdy zapocaty den, o ktery zhotovitel nastoupi pozd&ji. Za pisemné
ozndmen/ objednatele se povaZuje i zapis v protokole o pfedani a pfevzeti stavby.
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13.1

13.2

13.3
13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

13.10

13.11

Clanek XIlI.
ZARUKY

Povinnosti zhotovitele z vadného pln&ni zakldda vada, kterou ma dilo v dobé jeho pfedani.
Za vady dila, na n&? se vztahuje zaruka za jakost, odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky.

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost celého dila véetné vech praci a ¢ésti dila, a to
v délce minimalné 24 mésic( na &innost a montazni prace a v délce minimalné 12 mésich na
zatizeni a doddvky. Zaruéni doba poéind béZet ode dne Fadného provedeni dila a protokolarniho
pfedan( dila objednateli zhotovitelem. Zéruka se vztahuje na vady dila, které se u dila projevi
béhem zaru¢ni doby.
Zaruén{ doba pocina béZet predanim dila.
Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbytecného odkladu po jejich
zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsdny a uvedeno, jak se projevuji. Déle v reklamaci
objednatel uvede, jakym zpilsobem poZaduje sjednat nédpravu. Objednatel je oprdvnén
poZadovat:

a) Odstranénivady dodénim néhradniho plnéni (u vad materidld, apod.)

b) Odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna.

c) PfiméFenou slevou ze sjednané ceny.

d} Odstoupeni od smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozdé&ji do 5 dnii po obdrzeni reklamace pisemné ozndmit objednateli, zda
reklamaci uznava & neuznava. Pokud tak neudini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznéva. Vidy
véak mus{ pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin nesmi byt delSi
nes 10 dnli od obdrieni reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava.
Soutasné zhotovitel pisemné navrhne, do kterého terminu vady odstrani.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zéruéni doby, pfitemi i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni Ihity se povaZuje za v&as uplatnénou.

V obdobi posledniho mésice zaruéni doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem vystupni
prohlidku dila. Na zéklad& této prohlidky bude sepsan protokol o spinéni zaruénich podminek,
pFip. budou vyjmenovany zjist&né zaru¢ni zdvady a stanoven rezim jejich odstranéni.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodlené k odstranéni reklamované vady, nejpozdéji viak do
10 dn(i po obdrieni reklamace, a to i v pfipadé, ie reklamaci neuzndva. Pokud tak neucini, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K¢ za kaZdy zapocaty den prodieni.
Objednatel ma vedle sjednané smiuvni pokuty narok na ptipadnou ndhradu $kody a uslého zisku.
Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pFipadech aZ do
rozhodnuti soudu.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 dnl po obdrZeni reklamace,
je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou pravnickou nebo fyzickou
osobu. Veskeré takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Prokaze-li se ve spornych piipadech, e objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., Ze jim
reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele a Ze nezaklada prava objednatele z vadného pInéni,
je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré jemu, v souvislosti sodstranénim vady
prokazatelné vzniklé a doloZené naklady.

Jestlize objednatel vreklamaci vyslovné uvede, e se jednd o havdrii, je zhotovitel povinen
nastoupit a zahdjit odstrafiovani vady (havérie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace
(ozndmeni). Pokud tak neuéini, je povinen zaplatit objednateli mimo ndhrady Skody a
pfipadného uglého zisku i smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kaidy zapocaty den, o ktery
nastoupi k odstranovani vady pozdéji.
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14.1

14.2
14.3

151

15.2

15.3

15.4

15.5

16.1

16.2

Clanek XIV.
PREDANI A PREVZETIi PRISLUSNE DOKUMENTACE

Technickou specifikaci s vypisem prvkl a soupis praci s vykazem vymér objednatel pfedal
zhotoviteli pfed podpisem této smlouvy. Protokol o pfedéni a pfevzeti Technické specifikace s
vypisem prvk tvofi pfilohu této smlouvy.

Objednatel odpovida za spravnost a Uplnost pfedané dokumentace.

Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou ¢ést pFedané dokumentace nejpozdéji
pfed zahdjenim praci na pfislusné ¢asti dila a upozornit objednatele bez zbyteéného odkladu na
zjisténé vady a nedostatky a predat mu soupis zjisténych vad a nedostatkll pfedané
dokumentace vcetné navrh( na jejich odstranéni a véetné vymezeni dopadu na pfedmét a cenu
dila.

Clanek XV.
POJISTENI

Zhotovitel se zavazuje predloZit objednateli pfed zahdjenim provadéni pfedmétu smlouvy nebo
na pozadani kdykoli pozdéji béhem provadéni pfedmétu smlouvy potvrzeni o tom, Ze je Fadné
pojidtén pro pfipad odpovédnosti za jakoukoli Skodu vzniklou tieti osobé a objednateli v
souvislosti s plnénim této SOD, a to do vyse minimélné 1.000.000,- KE.

Skodami, které maji byt pojistény, se rozumi zejména 3kody vzniklé z vedkerych omyld,
opomenuti € nedbalosti zhotovitele pti vykonu &innosti v rdmci smiouvy a 3kody zpldsobené
v ddsledku vad ¢i nedostatkl predmétu smiouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze odpovidajici pojistnou smlouvu bude udriovat v platnosti nejpozdéji
od data zahdjeni provadéni pfedmétu smlouvy a aZ do uplynuti zéruéni doby sjednané touto
SOD.

Nezajisti-li zhotovitel nepretriité trvani pojisténi v rozsahu uvedeném v tomto ¢lanku, je
objednatel oprdvnén uzavfit pojistnou smlouvu a udriovat toto pojisténi v platnosti sam.
Naklady vzniklé v souvislosti s takovym pojisténim je zhotovitel povinen hradit objednateli
na zakladé jejich vyuctovani. Pfedmétné naklady je objednatel oprédvnén zapodist na jakoukoli
pohledavku zhotovitele viiéi své osobé, to i nesplatnou.

Objednatel i zhotovitel se zavazuji uplatnit pojistnou udalost u pojistovny bez zbyteéného odkla-
du poté, co se o jejim vzniku dozvi.

Clanek XVI.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) neni-li pfedano stavenisté pfes pisemnou vyzvu ani po 15 dnech ode dne specifikovaného
v ¢l. IV, této SOD.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy:

a) nepfevzal-li zhotovitel stavenisté pFes pisemnou vyzvu do 10 dnli ode dne specifikovaného
v ¢l. IV. této SOD,

b) nejsou-li dokontené stavebni prace pfes pisemnou vyzvu ani po 15 dnech ode dne
specifikovaného v €l. IV. SOD a neni-li pfedano dokoncené dilo pfes pisemnou vyzvu ani po
30 dnech ode dne specifikovaného v ¢l. IV. této SOD,
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16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

16.8

17.1

c) pokud zhotovitel provede dilo nekvalitnim zpGsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi
v této smlouvé, a to zejména vél. I. a €&l. Il. této smlouvy, a nezjednd ihned ndpravu a
neprovede neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod.,

d) jestlize se po uzavfeni smlouvy prokédie, Ze soupis praci, ktery je soucdsti nabidky
zhotovitele podané na vefejnou zakdzku ,Instalatérsko-topenaiské prace, instalace
termoventild a termohlavic a chemicko - dynamické &isténi topného systému v &asti
arealu SO$ a SOU Roudnice nad Labem (Nova ubytovna, Stara ubytovna +3kolka)” a byl
zhotovitelem sdélen objednateli dle €l. lll. odst. 3.2 této SOD, je v rozporu se zadavacimi
podminkami a poZadavky objednatele stanovenymi ve vyzvé k poddni nabidek a jejich
piilohdch vybérového Fizeni na tuto vefejnou zakdzkuy,

e) pro pFipad nedostatku svych disponibilnich prostfedk( pro financovani tohoto dila.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno smiuvni stranou pisemné a musi byt doru¢eno druhé
ze smiuvnich stran. V odstoupeni musi byt déle uveden dlivod, pro ktery smluvni strana od
smlouvy odstupuje a pfesnd citace toho bodu smlouvy, ktery ji k takovému kroku opraviiuje. Bez
téchto néleZitosti je odstoupeni neplatné. Odstoupeni od smlouvy je Uéinné dnem, kdy bylo
dorudeno té které smluvni strané.

V pripadé odstoupeni od SOD se smiouva rusi k okamZiku doruceni prohldseni o odstoupeni
druhé smluvni stran&. Pokud objednatel odstoupi od smlouvy z diivod( uvedenych v €l. XV. odst.
15.2 této smlouvy, nalezi zhotoviteli Gihrada dosud provedenych vykonl dle jednotkovych cen
sjednanych v této smlouvé za pfedpokladu, Ze tyto vykony odpovidaji poZadavkdm vyplyvajicim
z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty prace, které byly provedeny
do okamziku zru$eni smlouvy, Ghrada se nevztahuje na ji zakoupeny material ¢i obdobné
naklady zhotovitele.

Nesouhlasi-li jedna ze smluvnich stran s divodem odstoupeni druhé strany nebo popira-li jeho
existenci, je povinna oznamit nejpozdéji do 10ti dnll po obdrZeni ozndmeni o odstoupeni. Pokud
tak neucini, mé se za to, e s dlivodem odstoupeni souhlasi.

Odstoupi-li nékterd ze smluvnich stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni z této smlouvy
vyplyvajiciho, pak povinnosti obou smluvnich stran jsou nasledujici:

a) Zhotovitel provede soupis v3ech provedenych praci ocenény dle zplisobu, kterym je
stanovena cena dila.

b) Zhotovite! provede finanéni vyéisleni provedenych praci a zpracuje ,,dil¢i koneny dafiovy
doklad.”

c) Zhotovitel vyzve objednatele k , diléimu pFedani a pfevzeti dila“ a objednatel je povinen do
3 dnd po obdrieni vyzvy zahdjit ,diléi pfejimaci fizeni.” Po dil¢im pFedéani a prevzeti
provedenych praci sjednaji obé& smluvnf strany pisemné zruseni smlouvy o dilo.

Odstoupeni od smlouvy nemad vliv na vznik, existenci a trvani naroku na smluvni pokuty nebo
naroku na nahradu $kody.

Ustanovenimi podle odstavce 15.1 a 15.2 tohoto ¢ldnku smlouvy nejsou dotéeny moinosti
odstoupit od smlouvy podle pFislusného pravniho predpisu.

Clanek XVIL.
ZAVERECNA USTANOVENI

Splatnost véech smluvnich pokut sjednanych v této smlouvé se sjedndva na 21 dn( ode dne
doruéenf jejich vy&isleni druhé smluvni strané.
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17.2

17.3

17.4

17.5

17.6
17.7

17.8

Strany této smlouvy se dohodly, Ze se tato smlouva se Fidi vyhradné ¢eskym prévnim fadem, a
to pfislusnymi ustanovenimi zdkona ¢. 89/2012 Sh., obéanského zdkoniku, a Ze rozhodnym
pravem pro eventudlni spory vzniklé z pfedmétu této smlouvy je pravo Ceské republiky. Viechny
spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ni budou feSeny smirnou cestou.
Nedojde-li mezi smluvnimi stranami ke smiru, budou tyto spory rozhodovény obecnym soudem.

Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujedndnim vysiovné
nazvanym ,Dodatek ke smlouvé” a ocislovanym podle pofadovych Cisel. Jiné zdpisy, protokoly
apod. se za zménu smiouvy nepovazuji. K platnosti dodatk( této smlouvy je nutna dohoda o
celém obsahu.

Pokud by kterékoli ustanoveni této smiouvy bylo shleddno neplatnym & nevykonatelnym,
ostatni ustanoven( této smlouvy tim zlstavaji nedotcena.

Smlouva bude v Uplném znéni uvefejnéna prostiednictvim registru smluv postupem dle zédkona
€. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéch G¢innosti nékterych smluv, uvefejfiovani téchto smluv
a o registru smluv {zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Zhotovitel prohladuje,
Ze souhlasi s uvefejnénim svych osobnich Udajl obsazenych ve smlouvé, které by jinak podléhaly
znelitelnéni, v registru smluv, popf. disponuje souhlasem tfetich osob uvedenych na své strané
s uvefejnénim jejich osobnich Gdajd v registru smluv, které by jinak podléhaly zneitelnéni.
Smluvni strany se dohodly na tom, Ze uvefejnéni v registru smluv pro-vede objednatel. Smlouva
nabyva platnosti dnem jejiho uzavieni a G€innosti dnem uvefejnéni v registru smluv.

Obé strany prohlasujf, Ze doslo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

Tato SOD je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kaida ze smluvnich stran obdrzi po
jednom.

Obé smluvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem SOD vcetné pfifloh a s celym
obsahem SOD souhlasi. Sou¢asné prohlasuji, Ze SOD nebyla sjedndna vtisni ani za jinak
jednostranné nevyhodnych podminek.

PRILOHY

Pfiloha €. 1 - Ocenény soupis praci s vykazem vymér

Za zhotovitele: Za objednatele:

JUDr.Tomas Fadrny gr. Helena Vseteckova, Ph.D.,
jednatel spolecnosti  Tfeditelka Skoly
Finex technology s.r.o. SOS a SOU, Roudnice nad Labem, Neklanova

1806, prispévkova organizace
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Instalatérsko-topendafské prace, instalace termoventili a termohlavic a chemicko - dynamické isténi
topného systému v ¢asti aredlu SOS a SOU Roudnice nad Labem (Nova ubytovna, Stara ubytovna
+3kolka)
g . Pocet
p.c Nazev produkiu / sluzby Cena bez DPH m,j Cena bez DPH
mj
1
—  ||vyméria vstupnich napoudtécich a vypoustécich ventilll (préce v& materialu) 60 000,00 K&| kpl 1 60 000,00 K&
[l
fl' I\-’yména radidtorovych ventill za termoregulacni v& materialu 650,00 K&| ks 200 130 000,00 K¢
|
|
f Instatace termoslatickych hlavic v& jejich nastaveni v& materidlu 500,00 K&| ks 200 100 000,00 K¢
f"_ iChemické &isténi celého systému (po jednotlivych vétvich) 124 800,00 K&| kpl 1 124 800,00 K&
2 Poplach,neutralizace ,dopInéni systému upravenou vodou (katexové kolony) 24 200,00 K&| kpl | 24 200,00 K&
I
i.
S |Dop|néni inhibitor’ koroze SOCONHEAT 1100 nebo Fernox 24 000,00 KE| kpl 1 24 000,00 K&
: Vizudlni diagnostika,odpojeni Eerpadel kontrola a méfeni pH, EC a TDS 6 000,00 K&| kp! 1 6 000,00 K¢
“E ||Likvidace odpadu,uklid prostor 9 000,00 K&| kpl 1 9 000,00 K¢
3 Administrace,doprava,rezijni naklady 10 000,00 K&| kpl 1 10 000,00 K&
CELKEM cena bez DPH 488 000,00 K&
DPH 21% | 102 480,00 K&
CELKEM v&. DPH 590 480,00 K¢&
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