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SMLOUVA O DILO ¢. S25-024-00xx
(dale téz ,,SoD*)
Rozsah a obsah vzdjemnych prdv a povinnosti smluvnich stran z této SoD vyplyvajicich se bude ridit

pFislusnymi ustanovenimi SoD zdkona ¢&. 89/2012 Sb., obéansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich predpisit (ddle
téz,,0Z"), konkrétné ustanovenimi § 2586 a ndsledujicimi.

Smluvni strany

Objednatel: Mésto Zbiroh

Se sidlem: ~ Masarykovo nam. 112, 338 08 Zbiroh
IC: 00259225

za objednatele je oprdavnén jednat ve vécech smluvnich:

Ing. Josef Sticha, MBA, starosta mésta, tel- e-mail—

za objednatele je oprdavnén jednat ve vécech technickych:
technicky dozor stavebnika, jako povéfeny zastupce objednatele, bude urcen zapisem do
stavebniho deniku pro vykon funkce TDS

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Sesidlem:  Prazské ti. 495/58, Ceské Bud&jovice 3, 370 04 Ceské Budgjovice
IC: 480 35 599

DIC: CZ48035599 )
Spisova znacka: C 8032 vedena u Krajského soudu v Ceskych Budgjovicich

Zhotovitel je platcem DPH.

za zhotovitele je opravnén jednat ve vécech smluvnich:

SN i cditc! oblasti, t]. cummmm—. - S

=konom oblasti, te]. D, c-mail:

Vedouci stavby:

tel. SR ¢
tel. R, c-mai
bankovni spojeni:
¢islo uctu:
(ddle jen zhotovitel)

Vymezeni pojmii:

e Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni vetejné zakézky.

e Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky.

e Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni veiejné zakazky.

e Piislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim
piedpisem (vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni
pozdéjsich predpisti).

e Polozkovym rozpoltem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluZeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.

e Zkratka PD = projektova dokumentace; zkratka TDS = technicky dozor stavebnika
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Oddil L.
Piedmét SoD a doba plnéni, cena dila

L. Predmét SoD
1. Pfedmétem plnéni podle této SoD je zhotoveni stavebniho dila (ddle téz DILO)

Oprava komunikace v ul. Pujmanové.

Pfedmétem plnéni této SoD je oprava komunikace v ulici Pujmanové ve mésté Zbiroh.
Soucasti predmétu plnéni této SoD je takeé:
a) G¢ast na pravidelnych kontrolnich dnech stavby; Cetnost kontrolnich dnid bude
stanovena objednatelem, popi. TDS;
b) zajisténi bezpe€nosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;
¢) provedeni piejimky stavby;
d) provedeni piipadnych inzenyrskych €innosti souvisejicich s dopravnimi opatfenimi
v priib¢hu stavby
DILO bude provedeno v rozsahu této SoD a dale v rozsahu:
a) dle nabidky u¢inéné zhotoviteli.

2. Smluvni strany nemaji k tomuto projektu zadné ptipominky, zhotovitel vyslovné prohlasuje,
Ze se v plném rozsahu sezndmil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze k provedeni dila
disponuje ve$kerymi znalostmi, informacemi a technickymi pfedpoklady

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO svym jménem a na vlastni
odpovédnost v terminech, rozsahu a za podminek sjednanych v této SoD, ve vécném
rozsahu vymezeném vyse uvedenou PD a polozkovym rozpoctem (piiloha SoD). Objednatel
se zavazuje Fadné provedené préace a splnéné DILO v souladu s touto SoD prevzit a zaplatit
cenu ve vysi, zpisobem a za podminek uvedenych v této SoD.

4. Soudasti pftedmétu dila je veskera ¢innost zhotovitele nezbytna k provadéni predmétu DiLA
a ke zdarnému a kompletnimu dokon&eni DILA a jeho uvedeni do provozu (napt. dodrzeni
podminek vyjadfeni dotéenych organl, vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni
stavby v tisténé i digitalni podobé&, provedeni predepsanych zkousSek a kladnych revizi,
uklid, ekologicka likvidace odpadii apod.).

5. Soudasti ceny DILA budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizaci
ptedmétu DILA, zejména naklady na dodavku a mont4Z predmétu dila, material, souvisejic
montaZni pomicky, prostfedky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi
realizaci DILA predpokladat, staveni§tni a mimostavenistni dopravu a piesuny. V cené za
DILO jsou obsazeny veskeré naklady spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atestu,
certifikatu apod.

6. Piipadné zmény zavazku z této SoD se budou fidit zdkonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakéazek, ve znéni pozd€jsich predpist (dale téz ,,ZZVZ*) nastane-li zejména,
nikoli v8ak vyluéné, néktera z nasledujicich skute¢nosti:

a) objednatel pozaduje prace, které nejsou zahrnuty v predmétu dila,

b) objednatel pozaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pifi realizaci se zjisti skuteCnosti, které nebyly v dob&é podpisu SoD znamy,
a objednatel je nezavinil ani nemohl pfedvidat,

d) pfi realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od PD piedané objednatelem.

7. Veskeré zmény SoD musi byt provedeny formou pisemného dodatku k této SoD. Vécna
napli dodatku bude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupci obou stran (tj. zastupce
objednatele a zastupce zhotovitele) pted jejich provedenim.
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8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit DILO na sviij néklad a na své nebezpeéi ve sjednané dobé

a kvalité za podminek uvedenych v této SoD.

II. Termin a misto plnéni

L.

Terminy plnéni:

Zahajeni stavebnich praci: 21.7.2025

Dokonceni stavebnich praci: | 31.7.2025

Ptedani a prevzeti dila: 31.8.2025

2. Misto plnéni pfedmétu SoD: mésto Zbiroh, parcely dle PD, Plzensky kraj

Smluvni strany se dale dohodly, Ze pokud by v priab&hu realizace DILA doslo k prodleni
s plnénim z duvodu neocekavanych okolnosti, které nastaly bez zavinéni objednatele nebo
zhotovitele (vy$$i moc), dohodnou prodlouZeni terminu plnéni DILA o stejny podet dni,
kolik trvaly tyto okolnosti. Smluvni strana, kterd se o takovych okolnostech dozvi, je
povinna neprodlené pisemné informovat druhou smluvni stranu. O této skutecnosti bude
zarovei ucinén zéapis do stavebniho deniku.

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnosti stanovenych touto SoD,
neni druha strana v prodleni s plnénim svych povinnosti, pokud jejich realizace je
podminéna splnénim povinnosti, s jejichZ plnénim je druha strana v prodleni.

Zhotovitel je opravnén provést DILO i pied sjednanym terminem, pokud to technologicky
postup a koordinace provadénych praci na DILE dovoli. V tomto pripadé se objednatel
zavazuje poskytnout zhotoviteli potfebnou soucinnost a DILO provedené ve zkraceném
terminu pfevzit, pokud nevykazuje zadné vady a zadné nedod€lky branici uZivéni.
Objednatel bude pfi pievzeti DILA postupovat dle § 2628 ob&anského zékoniku.

III. Cena za Dilo

1.

Cena za kompletni, fadné a v€asné provedeni DILA je nejvySe pfipustna, platna po celou
dobu realizace a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢innosti a naklady souvisejici s realizaci
se sjednava ve vysi:

K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena celkem 483 612,10 101 558,55 585 170,65

Cena za DILO vychazi z ceny uvedené zhotovitelem v polozkovych rozpoétech a obsahuje
vechny naklady souvisejici se zhotovenim DILA, vedlejsi naklady souvisejici s umisténim
stavby, zafizenim staveni§té¢ a také ostatni naklady souvisejicimi s plnénim podminek
zadavaci dokumentace. Polozkové rozpocty jsou piilohou SoD.

Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliiky rozsahu predmétu
SoD musi byt pred jejich realizaci pisemné odsouhlaseny oprdvnénou osobou objednatele
a nasledné potvrzeny formou pisemného dodatku k SoD.

Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouzit cenové Grovet
odvozena z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce, a velikosti piislusné
&asti predmétu DILA.

Pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoCtu obsaZeny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cendam v ceniku URS platného
v dobé uzavieni dodatku, ponizené o pomér nabidkové ceny vici predpokladané hodnoté
DILA dle zadavaci dokumentace.
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Nebudou-li polozky uvedené ani v ceniku URS, budou ceny stanoveny dohodou obou
smluvnich stran.

Prace, které se nebudou provadét dle predlozeného jednotkového ocenéni, budou odecteny
v nabidkovych cenach.

Vysi ceny DILA je moZno piekroéit (nebo adekvatnim zpiisobem snizit) za podminky, Ze
dojde pted zahajenim nebo v prib&hu doby plnéni ke zméné piedpisii upravujicich sazbu
DPH pro préce, které jsou piredmétem této SoD.

Zména ceny dila je mozna za pfedpokladu dodrzeni ZZVZ.

Prekroceni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici narGstd cen za
dotlené C&asti zakazky, které byly zplsobeny zménou sazeb DPH nebo na zakladé
skute¢nosti dodate¢né zjisténych objednatelem v pribéhu praci. Uvedené piekroceni ceny
musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem a upraveno v pisemném dodatku k SoD.

1V. Placeni dila a fakturace

1.

Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zalohy. Zhotovitel predlozi objednateli 1 x za
kalendaini mésic dil¢i datovy doklad (fakturu). Odsouhlaseny a podepsany soupis praci
objednatelem.

Faktury vystavené zhotovitelem budou mit splatnost 30 kalendainich dnii ode dne vystaveni.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli dafiovy doklad nejpozdéji do 10 kalendarnich dnt
od data uskute¢néni zdanitelného plnéni.

Dati z ptidané hodnoty bude pfi fakturaci G¢tovana ve vysi dle zékona o DPH v platném
znéni. Pripadny reZim pieneseni daiiové povinnosti dle § 92e zakona o DPH bude
dohodnut pFi pFedani a pFevzeti stavenisté.

Platba bude provedena formou bezhotovostniho bankovniho pievodu na ucet zhotovitele.

Uhrada provedenych zmén a dodate&nych stavebnich praci bude provedena objednatelem na
zékladé samostatné fakturace zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pfislusném
pisemném Dodatku k této SoD.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny zakonné naleZitosti platebnich dokladd
poZzadovanych zakonem ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich
predpisd.

V piipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neuplné
Gidaje a nebude obsahovat vSechny naleZitosti uvedené vtomto ¢lanku, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatku
fakturu opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi pivodni lhita splatnosti. Nova

Ihata splatnosti bézi znovu ode dne vystaveni faktury.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzddni a pFevzeti stavenisté

1.
2.

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zakladé pisemné vyzvy objednatele.

O piedani staveni§té strany sepi$i zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto
zéapisu zhotovitel prohlasuje, Ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento
je mu znam. Odmitne-li zhotovitel pfevzit stavenisté, je povinen uvést do zépisu divody
nepievzeti. Dnem pievzeti staveni$té se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou
stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat staveni$té trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout
opatieni plynouci z ptedanych vyjadieni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek,
opatieni k maximéalnimu omezeni prasnosti, hluku, ochrané Zivotniho prostiedi a dodrzovani
piedpisii BOZP pii provadéni DILA a je povinen zajistit bezpe¢nost svych pracovniki pfi
provadéni dila.
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4.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti pofddek a Cistotu a je povinen
odstratiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho pracemi na své néklady. Zhotovitel se zavazuje,
7e bude dodrzovat zasady ochrany Zivotniho prostfedi podle zakona ¢. 17/1992 Sb.,
o zivotnim prostiedi, ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ¢. 541/2020 Sb.,
o odpadech, ve znéni jejich pozdgjsich zmén a predpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé
¢innosti zhotovitele bude zhotovitel tfidit, evidovat a nasledné zajisti likvidaci tohoto
odpadu akreditovanou spoleénosti. Déle zajisti ochranu vod a ovzdusi pfed nepfiznivymi
a pifrodu ohrozujicimi latkami. V pfipadé havarie bude neprodlené kontaktovat zastupce
objednatele.

Zhotovitel je povinen seznamit se s riziky na stavenisti objednatele, upozornit na né své
pracovniky, podzhotovitele a uréit zptisob ochrany a prevence proti urazim a jinému
poskozeni zdravi.

I1. Kvalifikacni podminky

1.

Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném PD
a zadavacimi podminkami vefejné zakazky, pfitom je povinen dodrzet podminky vsech
dotéenych organu statni spravy a organizaci a prislusné technické normy, vztahujici se
k provadénému dilu a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam.
DILO musi byt provedeno v souladu s touto SoD a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti
dila k ur¢enému tcelu.

Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se vSemi pravnimi normami, CSN
(§4 zakona &. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni
nékterych zakonl, ve znéni pozdéjsich predpisti) a vyhlaskami. Tam kde zvlastni piedpis
stanovi, musi mit viechny pouZité materialy a vyrobky platny certifikat ve smyslu zdkona
a platnych vyhlasek.

III. Povinnosti zhotovitele

1.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci projektu
véetné uetnich dokladi minimalné po dobu 10 (deseti) let od piedani a prevzeti DILA.
Pokud je v &eskych pravnich piedpisech stanovena lhtita delsi, je zhotovitel povinen dodrzet
i takto prodlouzenou lhitu.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vefejné spravé a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpisli, osobou povinnou
spoluptisobit pfi vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti s hradou zboZi nebo
sluzeb z vetejnych vydaji.

Pted zahdjenim stavby si zhotovitel zajisti patfiéna opatieni dle platnych piedpisii, aby byla
zaji$téna obsluzna doprava v misté doteného stavbou k omezenim dopravy na stavajicich
vefejnych komunikacich (zachranny systém apod.). Postup praci bude projednan v predstihu
pted zahdjenim praci mezi objednatelem, zhotovitelem a dalSimi dotéenymi organy
a institucemi.

Zhotovitel si zajisti pfipadny zabor dle vlastni potfeby, dale zajisti povoleni k uZivani
veifejného prostranstvi.

Je-li relevantni, zhotovitel si zajisti s dostate¢nym piedstihem stanoveni dopravniho znaeni
jak pro ptechodnou upravu b&hem stavby, tak pro mistni upravu pro dokoncenou stavbu.
Zhotovitel zajisti vytyCeni stavby opravnénou organizaci.

Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni staveniste,
v souladu se svymi potiebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a s poZadavky
objednatele.

Zhotovitel si zajisti na své naklady pfipadna odbérna mista elektrické energie, vody
a ostatnich sluzeb nutnych k provedeni DILA véetné méfeni odbérii. Objednatel nema
povinnost napojovaci body poskytnout.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Zhotovitel je povinen udrZovat na pievzatém stavenisti a piijezdovych komunikacich
pofadek a Cistotu a denné zajiStovat fadny uklid pracovist€ a vSech prostori dotéenych
provadénim dila.

Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu vystavby, tzn. do pfevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody
zpusobené svou stavebni a jinou ¢innosti tfeti osobé.

V piipadé jakéhokoliv naruSeni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel
poskozené plochy nejpozdéji k ptedani hotového dila do piivodniho stavu, plivodni stav pied
zahajenim praci zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace miiZe byt provedena
jen se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadi, nejpozdéji pri prejimacim fizeni
pfeda zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadi ze stavby v souladu se zdkonem
¢. 541/2020 Sb., o odpadech.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pievzeti staveni$té¢ o pracich, které provadi, stavebni
denik v rozsahu dle zakona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, do kterého je povinen zapisovat
viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni SoD. Stavebni denik musi byt trvale pfistupny na
stavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele, zhotovitel si mize pofidit
kopii. Vedeni deniku kon¢i dnem odstranéni posledni vady ozndmené v zapise o piedani
a prevzeti stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat, Skrtat a vytrhavat z
néj jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den,
kdy byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
stavbyvedouciho mize do stavebniho deniku provadét zdznamy pouze objednatel, jim
povéfeny zastupce, piipadné zpracovatel PD nebo piisluiné organy stitni spravy.
Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéreny zastupce,
pfipadné zpracovatel PD do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pfipojit svoje
stanovisko nejpozdéji do tii pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze s uvedenym zéapisem
souhlasi.

V piipadé, Ze ma byt dil¢i ¢ast zhotovovaného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoZnén
pfistup k ni, je zhotovitel povinen prokazatelné vyzvat objednatele minimalné 3 (tfi)
pracovni dny pfedem k pievzeti, aby mohl provéfit, zda zakryvana ¢ast byla provedena
fadné.

Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, mtize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Bude-li
v tomto piipadé objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci, je zhotovitel
povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly
fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud nebude objednatel vyzvan k prevzeti dil¢i ¢asti zhotovovaného dila, ktera ma byt
zakryta, ¢i jinak znemoZnén pfistup k ni, je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli
odkryti zakrytych praci. Odkryti bude v tomto pfipadé€ provedeno na néklady zhotovitele.
Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole, bude dohodnut pii zahdjeni praci
zapisem do stavebniho deniku (uréi TDS a zastupce objednatele). Timto neni dotcena
povinnost uvedena v pfedchozim odstavci.

Objednatel, pfipadné TDS, autorsky dozor, Koordinator bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi
praci na staveni$ti maji pravo kontroly provadéné stavby a maji pravo piistupu na staveniste.
Zhotovitel zajisti v rdmci zafizeni staveni$té podminky pro vykon funkce téchto osob, a to
v pfiméfeném rozsahu.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavat kontrolni dny, na které bude pozvan
zplnomocnény zastupce objednatele. Terminy konani kontrolnich dnii budou piedem
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20.

21.
22

23.

24.

23,

26.

271.

28.

29.

30.

dohodnuty s TDS. O prib&hu kontrolniho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.
Zhotovitel ma povinnost se téchto kontrolnich dnli Gcastnit.

Zhotovitel umozni spravcim siti pfipadné provedeni oprav na objektech a zafizenich
objednatele.

Zhotovitel v ramci své zaruky na provedené dilo zodpovida za hutnéni podkladnich vrstev.

Zhotovitel vyklidi stavenité a odstrani zafizeni stavenisté ke dni dokonceni stavebnich praci
a ke dni pfedani a ptevzeti dila a protokolarné je pfeda objednateli.

Zmény PD jsou mozné pouze po piedchozim pisemném odsouhlaseni zmocnénymi zéstupci
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zdménam materiali a vyrobkd oproti poskytnutym podkladiim je vzdy tfeba pisemného
souhlasu objednatele.

Zhotovitel bude respektovat piedpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zatizeni,
zejména zakona €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jSich
piedpisi (zdkon o zajisténi daldich bezpe¢nostnich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi
pii praci), natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pii praci na pracovistich s nebezpec¢im padu z vysky nebo do hloubky a nafizeni
vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi
pii praci na stavenistich, ve znéni pozdé&jsich ptedpist. Zhotovitel ptejima v pIném rozsahu
odpovédnost za fizeni postupu praci, za bezpe¢nost a ochranu zdravi osob v prostoru
stavenisté, pozarni ochrany a za zachovani pofadku na stavenisti.

Zhotovitel v plné miie zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, které se zde nachazeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hldsit pfi vstupu
na staveni§té u stavbyvedouciho zhotovitele) a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi
pracovnimi pomuckami. Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle
platnych pravnich predpisi a norem bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich
a ekologickych.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich pfedpisli, zejména zikona
¢.262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich piedpisi (se zvlastnim zfetelem na
regulaci odméiovani, pracovni doby, doby odpo€inku mezi sménami atp.), zakona
¢.435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisl (se zvlastnim zfetelem na
regulaci zaméstnavani cizinci), a to viéi vSem osobam, které se na plnéni zakazky podile;ji
abez ohledu na to, zda jsou prace na predmétu plnéni provadény bezprostiedné
zhotovitelem ¢i jeho poddodavateli.

Zhotovitel je povinen =zajistit fadné a vcasné plnéni finan¢nich zavazkd svym
poddodavatelim, kdy za fadné a v¢€asné plnéni se povazuje pIné uhrazeni poddodavatelem
vystavenych faktur za plnéni poskytnuté k plnéni vetejné zakazky, a to vzdy do 10 (deseti)
pracovnich dnii od obdrZeni platby ze strany objednatele za konkrétni plnéni. Zhotovitel se
zavazuje prenést totoznou povinnost do dal§ich urovni dodavatelského fetézce.

Objednatel je opravnén si vyzadat relevantni doklady prokazujici splnéni povinnosti dle
pfedchoziho odstavce.

Zhotovitel je povinen kdykoli v pribéhu plnéni SoD na Zadost objednatele piedlozit
kompletni seznam &asti plnéni plnénych prostfednictvim poddodavatelli v¢etné identifikace
téchto poddodavateli.

Zhotovitel se podpisem SoD zavazuje, Ze zajisti:

- plnéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpisi pracovnépravnich, pfedpisti z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vi¢i véem osobam, které se na plnéni vefejné zakazky
podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti dodavatel i u svych poddodavateld,
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31.

32.

33.

34.

- sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych
s podminkami sjednanymi ve smlouvé na plnéni vefejné zakédzky, a to v rozsahu ve SoD
uvedenych smluvnich pokut a délky zaruéni doby; uvedené smluvni podminky se
povazuji za srovnatelné, bude-li vy$e smluvnich pokut a délka zéru¢ni doby shodna se
SoD na vefejnou zakézku.
Zhotovitel zajisti fadné oznaceni a zabezpeci prostor staveniSté v souladu s obecné platnymi
predpisy.
Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u piejimaciho fizeni vSechny piedepsané doklady
dle stavebniho zdkona a souvisejicich pravnich predpisti, bez téchto dokladi nelze
povazovat dilo za dokonéené a schopné piedani (napf. prohlaSeni o shodé pouzitych
materiali, doklady o provedenych zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci
odpadt).
Zhotovitel neni opravnén pievést (postoupit) sva prava, zavazky a pohledavky, vyplyvajici
z této SoD na treti osobu.
Zhotovitel je dale povinen pfijmout takova opatieni, ktera povedou ke snizeni hluku, prachu
a emisi zneistujicich latek pfi realizaci dila v souladu s relevantnimi pravnimi pfedpisy
a normami.

IV. Soucinnost objednatele

1.

10.

Objednatel pieda stavenisté zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedani a prevzeti
staveni$té sepisi obé€ strany protokol.

V ramci piedani a pfevzeti stavenis§té objednatel zhotoviteli pfeda PD v papirové podobé. Za
spravnost a uplnost pfedané PD je odpovédny objednatel.

Pokud zhotovitel upozorni na nevhodnou povahu véci prebiranych od objednatele, nebo na
nevhodnou povahu pokynu nebo podkladu pfedanych objednatelem, je objednatel povinen
vznesené ptripominky bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnuti. Totéz plati, zjisti-li se
skryté piekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpisobem, které nebyly patrny
z pfedané PD.

Objednatel se zavazuje pravidelné se Ucastnit kontrolnich dnil a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zastupce je opravnén vykonavat TDS nad
provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody
o feSeni spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel nebo jeho zastupce je povinen dostavit se na pisemné vyzvéani k provedeni
inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek. Pokud se objednatel nebo jeho zastupce
nedostavi do 3 (tfi) pracovnich dnii od prokazatelného doruceni vyzvy, miize zhotovitel
pokracovat v provadeéni dila.

Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapisim pfipojovat své
stanovisko.

V piipadé zdznamu ve stavebnim deniku vyZzadujicim stanovisko objednatele, pripadné
projektanta mtZze zhotovitel pokracovat v €innosti ve smyslu zaznamu az po uplynuti
3 pracovnich dni po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonavéa na stavbé TDS a v jeho pribéhu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se SoD podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich
piedpist jakoz i rozhodnuti vefejnopravnich organu. Na nedostatky zjisténé v prib&hu praci
neprodlené upozorni zapisem do stavebniho deniku.

TDS neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, pokud je DILO provadéno v souladu
s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zakladé skuteénosti dodatecné zjisténych v priibéhu praci upiesnit
obsah a zptisob provedeni praci za predpokladu dodrZeni ustanoveni § 222 ZZVZ.
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11. Objednatel nebo TDS je opravnén kontrolovat provadéni DILA. Zjisti-li objednatel, ze
zhotovitel provadi DILO v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél radnym
zpusobem. Jestlize zhotovitel tak neuéini ani v pfiméfené lhit€é mu k tomu poskytnuté
a postup zhotovitele by vedl nepochybné k poruseni SoD, je objednatel opravnén od SoD
odstoupit.

12. Objednatel je povinen jmenovat Koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci na
stavenisti, pokud to vyplyva ze zvlastnich pravnich predpis.

13. Objednatel je povinen zorganizovat predani a prevzeti DILA.

V. Preddni a prevzeti dila
1. DILO se povazuje za dokonéené jeho fadnym provedenim v rozsahu sjednaném touto SoD
a pfedanim objednateli v dohodnutém ¢ase, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélki
branicich uzivani. Objednatel bude pii pievzeti dila postupovat dle § 2628 obcanského
zékoniku. O predani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol. Pokud objednatel prevezme
DILO vykazujici drobné vady nebo nedodélky, smluvni strany se v protokolu o pfedani
a prevzeti DILA dohodnou na terminu jejich odstranéni; nedohodnou-li se na tomto terminu,
plati, Ze zhotovitel je povinen vady a nedodélky odstranit do 15 (patnécti) kalendéinich dnt
od predani a prevzeti DILA. Po odstranéni vsech vytykanych vad a nedodélkdi bude
vyhotoven zavére¢ny protokol o odstranéni vad a nedodélki.
2. K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel pisemné vyzve objednatele nejméné 5 (pét)
pracovnich dnt pied zahédjenim piejimky.
3. Objednatel piizve k piedani a pievzeti dila osobu vykonavajici funkci TDS, piipadné
autorského dozoru.
4. Zhotovitel je povinen pfipravit do 15 (patnacti) kalendainich dni od piejimaciho fizeni
zejména tyto doklady v jednom vyhotoveni (pokud neni nize uvedeno jinak):
- protokol o odstranéni vad a nedod¢lki.
5. O ptedani a pievzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedéni a prevzeti DiLA. Protokol
vyhotovi objednatel. Protokol o pfedani a pievzeti DILA bude zejména obsahovat:
- popis stavu plnéni v okamziku piedani DILA,
- seznam plateb na uhrazeni ceny za zhotoveni DiLA, v¢&. t&ch, jez dosud objednatel
zhotoviteli neprovedl.
PodepiSe-li smluvni strana protokol o predani DILA, pfiemZ se jasnym a zietelnym
zpusobem nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodiim protokolu o pfedani
DILA, plati, Ze s celym obsahem protokolu o predani DILA souhlasi. Podepsani protokolu
nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za ptipadné opravy nebo doplnéni konstrukci
provedenych nebo dodanych v rozporu s normovymi poZadavky platnych norem
a predpist.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, pojiSténi, zaruky, vady a garance
L Viastnické prdvo k dilu a nebezpeci Skody
1. Vlastnictvi k DILU pfechazi na objednatele zabudovanim a u je$té nezabudovanych Casti
dila jejich zaplacenim. Nebezpeci $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel

az do predani DILA a vyklizeného stavenisté objednateli, a to i téch jeho &sti, které se
v prubéhu realizace stavaji majetkem objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA
a veskerého materidlu dovezeného na staveni§té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim,
poskozeni a odcizeni.
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I1. Pojisténi zhotovitele

1.

Zhotovitel ma k datu podpisu této SoD uzavieno pojisténi odpovédnosti za Skodu
zplsobenou Zhotovitelem tieti osob& v souvislosti s vykonem jeho Cinnosti ve vysi nejméné
1,0 mil. K& Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu trvani této SoD bude pojistén ve
smyslu tohoto ustanoveni a Ze nedojde ke snizeni pojistného plnéni pod ¢astku uvedenou
v pfedchozi vété. Zhotovitel predlozi Objednateli kopii pojistné smlouvy/pojistného
certifikatu ke dni nabyti u¢innosti této SoD.

III. Zdgrucni lhity

1.

Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 36 mésicti ode dne piedani
a prevzeti DILA s vyjimkou komponentu, pro které jejich vyrobce nebo vyhradni dodavatel
stanovi zaruéni dobu odlisnou. Zaruéni lhita uvedena vyse pocind bézet dnem odstranéni
posledni vady ¢&i nedodélku vyplyvajiciho z protokolu o predani a prevzeti DILA. Po dobu
zaruky odpovida zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které v€as oznamil.

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemtiZe predmét DILA uzivat pro vady,
za které Zhotovitel prokazateln€ odpovida.

Zaruéni doba se prodluZuje o dobu trvani odstranéni vady, ktera brani uzivani DILA k Ggelu,
ke kterému jej Objednatel objednal.

Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby.
Zhotovitel se zavazuje této kontroly zudastnit a pfipadné zjisténé zavady odstranit
v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhlty zajistovat bezplatné odstranovani

objednatelem opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pfedchozi dohodé
o terminu odstranéni vady umozZnit zhotoviteli pfistup k provedeni pfisluSnych praci.

IV. Vady dila

1.

Odpovédnost za vady DILA se fidi ujednanim smluvnich stran v této SoD a nasledné
ustanovenimi prava z odpovédnosti za vady dle OZ v platném znéni.

Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace Objednatele
u Zhotovitele nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

Reklamace vady musi byt uplatnéna pisemnou formou doporuc¢enym dopisem nebo
elektronicky do datové schranky. Objednatel je povinen vady popsat, pfipadné uvést, jak se
projevuji a stanovit lhiitu pro jejich odstranéni.

V piipadé, Ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel
povinen zahdjit prace na odstranéni vad do 7 (sedmi) kalendarnich dni od pisemného
oznameni vad a prace provést bez zbyte¢ného odkladu, popf. ve Ihiit¢ stanovené
objednatelem nebo ve lhit¢ dohodnuté obéma smluvnimi stranami, pfi€emz plati, Ze
nedohodnou-li se smluvni strany na této lhuté, plati ustanoveni OZ.

Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadieni k uplatnéné reklamaci do 48 hodin po
jejim obdrZeni (mimo dny pracovniho volna, klidu a statem uznanych svétki).

Jestlize Zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma Objednatel pravo odstranit
vady sam nebo prostiednictvim tieti osoby na naklady Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby Objednateli nevznikly zZadné
vicenaklady, v opaéném piipadé tyto hradi Zhotovitel.

O odstranéni vady bude sepsan protokol, ktery podepi$i obé smluvni strany. V tomto
protokolu, ktery vystavi Zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou
smluvnich stran, ¢islo SoD, datum uplatnéni a ¢.j. reklamace, popis a rozsah vady a zptisob
jejiho odstranéni, datum zahajeni a ukonceni odstranéni vady, celkova doba trvani vady
(doba od zjisténi do odstranéni vady) a vyjadfeni, zda vada brénila uzivani DILA k Géelu, ke
kterému bylo ur¢eno.
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10.

11.

12,

13.

Zhotovitel se zavazuje v piipadé potieby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené
doklady vztahujici se k opravené, piipadné vyménéné casti (atesty, certifikaty apod.)
potiebné k provozovani DILA.

Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila ma v dob¢ jeho piedani objednateli a bude mit po
dobu bé€hu zéaruéni lhity vlastnosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi piedpisy,
zavaznymi normami, piipadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je
kompletni, spliiuje uréenou funkci a odpovida véem pozadavkiim sjednanym v SoD.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhity, pfi€emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhity se povazuje za v€as uplatnénou.

Zaru¢ni doba se nevztahuje na vady zpusobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim pfi ¢innosti nesouvisejici s ¢innosti zhotovitele.

Zhotovitel na Zadost objednatele odstrani reklamovanou vadu i v pfipadé€, Ze jim nebude
uznana s tim, Ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhradi objednatel nadklady
spojené s odstranénim vady, véetné nakladi zhotovitele, vynaloZenych na prokazani
neopravnénosti reklamace.

Oddil IV.
Smluvni pokuty, odstoupeni od SoD, ustanoveni zavérecna

I. Smluvni pokuty

L

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokonéit DILO a s jeho ¥adnym
protokolarnim odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli uvedeném v oddile 1. ¢l. II. 1.
této SoD je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapodaty kalendaini den prodleni. Odevzdani a prevzeti DILA
upravuje oddil II. ¢l. V. této SoD.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim pfipadnych vad v terminu dle oddilu II. €l. V.
bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
jednotlivou ptipadnou vadu za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a pfipadnou vadu.

V piipadé prodleni zhotovitele s odstranénim piipadnych nedodé€lkd v terminu dle oddilu II.
¢l. V. bod 1 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za
kazdy jednotlivy pfipadny nedodélek za kazdy i zapocaty kalenddini den prodleni
a piipadny nedodélek.

Objednatel je opravnén zapocist smluvni pokuty proti platbam za plnéni zhotovitele
a zhotovitel s timto bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro piipad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli
urok z prodleni ve vysi 0,1 % z dluzné &astky za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni
po terminu splatnosti.

V ptipadé prodleni zhotovitele s odstraiiovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu
III. €L. IV. bod 4 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
(maximalné v8ak 10.000 K¢&) z celkové ceny dila bez DPH za kazdou reklamovanou vadu
a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V piipadg, ze zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti dle oddilu II., €. I. odst. 3 a 4
(napf. poradek na stavenisti, bezpecnost prace, natizeni Koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pifi praci na stavenisti apod.), oddilu II. €l. II. odst. 4 (napf. provadéni praci
nekvalifikovanymi pracovniky apod.) a oddilu III., €l. II odst. 1, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢ za kazdy izapo€aty den prodleni
S napravou.

Timto ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo na ndhradu skody.

V ptipadé uplatnéni naroku na smluvni pokutu a na nahradu skody kteroukoli ze smluvnich
stran se sjednava limitace smluvnich pokut a nahrady $kody do souhrnné celkové vyse ceny
zakazky v K¢ v&etné DPH. Limit je sjednan pro souhrn veskerych uplatnénych, at jiz
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jednotlivych, ¢&i dil¢ich naroku kteroukoli smluvni stranou. Zéaroven se timto zhotovitel
vyslovné vzdava svého prava na pfipadnou soudni moderaci vySe jakékoliv smluvni pokuty,
kdyz zavazky zhotovitele vyplyvajici z této smlouvy jsou pro objednatele tak zasadni, Ze na
jejich dodrZeni panuje vysoky zajem objednatele.

I1. Odstoupeni od SoD

1. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD:

a. v piipadé, Ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Gipadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele
nepostacuje k thradé nakladi insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zruSen proto, Ze
majetek zhotovitele byl zcela nepostacujici;

b. v piipadé podstatného poruseni této SoD zhotovitelem, zejména v piipadé:

- prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu delsi nez 20 (dvacet) kalendainich dni,

- prodleni s fadnym protokolarnim pfedanim dila del§im nez 20 (dvacet) kalendarnich
dni,

- poruseni smluvni povinnosti dle této SoD, které nebude odstranéno ani v dodatecné
pfiméfené lhuté 10 (deseti) kalendafnich dnt,

- kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této SoD podzhotovitele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni nebo bez predchoziho souhlasu objednatele,

- zjisti-li se, Ze zhotovitel v rozporu se SoD opakované v¢asné nezaplatil splatny finan¢ni
zavazek byt jen jedinému poddodavateli,

- nepredloZeni origindlu bankovni zaruky dle pozadavkd uvedenych v této SoD,

- nezahajeni (od predéani staveni$t®), zastaveni ¢i preruseni praci zhotovitelem na
zhotovovaném dile na vice nez 10 (deset) kalendarnich dn,

- provadéni dila v rozporu s touto SoD, opakované nedodrzeni CSN, EN,
technologickych predpisi a planu BOZP i pies pisemné upozornéni ze strany
objednatele.

2. Zhotovitel je opravnén odstoupit od SoD, pokud je objednatel v prodleni s terminem
splatnosti jakékoliv faktury o vice jak 10 (deset) kalendarnich dni.

3. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel
uvedl v rdmci zadavaciho Fizeni nepravdivé, netiplné ¢i zkreslené informace, které by mély
ziejmy vliv na vybér zhotovitele pro uzavieni této SoD.

4. Objednatel je opravnén odstoupit od této SoD i v pfipadé, ze mu nebude poskytnuta dotace
na realizaci pfedmétu DILA. Rozhodnuti o nepfidéleni dotace zasle objednatel zhotoviteli
spolu s odstoupenim od SoD. Pfi odstoupeni od SoD z tohoto diivodu nemaji smluvni strany
vici sobé zadnych narokd. Provedené prace do doby odstoupeni od SoD budou uhrazeny
zhotoviteli v plné vysi.

5. Smluvni strany jsou opravnény od této SoD dale odstoupit za podminek stanovenych
obéanskym zakonikem nebo jinymi pravnimi predpisy.

6. Odstoupeni od SoD musi byt u¢inéno pisemnym ozndmenim o odstoupeni od této SoD
druhé strang, uginky odstoupeni nastdvaji dnem doruceni ozndmeni druhé strané.
V pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do deseti dni od jeho odeslani
v poStovni zasilce s dodejkou, resp. do 10 (deseti) kalendainich dnii od jeho odeslani
prostiednictvim informaéniho systému datovych schranek.

7. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

8. V pripadé ukonéeni SoD je zhotovitel povinen okamzité opustit stavenisté a vyklidit zafizeni
staveni§té nejpozdé€ji do 7 (sedmi) kalendainich dnti ode dne skonceni platnosti a G¢innosti
SoD, nedohodnou-li se strany jinak. Zhotovitel je v takovém piipadé povinen u€init veSkera
potiebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku Skody hrozici objednateli v dasledku
ukon&eni ¢innosti zhotovitele a o téchto opatienich objednatele bezprostfedné informovat.
V opaéném piipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v diisledku poruSeni této
povinnosti.
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9.

10.

11.

Strany se dohodly, Ze po ukonéeni SoD trvaji a zistavaji v platnosti a u€innosti ujednéani
stran tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zarucni lhity, smluvnich
pokut, vlastnictvi dila, nahrady S$kody a cenova ujednani obsazena v této SoD.

Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli rozpracovanou c¢ast dila a cenu véci, které
zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila.

Dojde-li k ukonéeni SoD zpiisoby uvedenymi v tomto ¢lanku SoD, povinnosti smluvnich
stran jsou nasledujici:

- zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je
stanovena cena dila, tento soupis s objednatelem odsouhlast,

- zhotovitel provede finanéni vy¢isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veSkery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptevzeti Casti zakazky a objednatel je povinen
do 10 (deseti) pracovnich dnd po obdrzeni vyzvy zahdjit ,,dil¢i prejimaci fizeni®,

- objednatel pifevezme dosud provedené prace i nedokoncené dodavky do 7 (sedmi)
kalendainich dnii ode dne ukonéeni platnosti a u¢innosti SoD, a uhradi zhotoviteli cenu
véci, které opatfil do dne doru€eni vypovédi, a to do 14 (¢trnacti) kalendainich dnli ode
dne ptedlozeni vyctovani,

- smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti vetné
stavu rozpracovanosti dila, jeho ohodnoceni, vymezeni vad a nedodélkil a sjednéni
zpusobu jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé ukonceni SoD i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

II1. Ustanoveni zdavérecnd

1.

10.

Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plati ustanoveni OZ
v platném znéni.

Tuto SoD lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujedndnim nazvanym ,,Dodatek ke
smlouvé“ a oc&islovanym podle pofadovych ¢&isel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen
smluvnimi stranami a prohlasen za nedilnou soucast této SoD.

Prévni vztahy vyplyvajici z této SoD se ¥idi zdkony Ceské republiky, zejména, obéanskym
zakonikem. Spory vzniklé z této SoD se smluvni strany zavazuji feSit nejprve dohodou
a neni-li to mozné, pak podle pfislusnych ustanoveni pravnich predpisti Ceské republiky.
Soudem prislusnym pro vechny spory vzniklé z této SoD mezi zhotoviteli a objednatelem
je obecny soud objednatele, v pfipadé pravniho nastupce objednatele nebo osoby, na niz
byla pievedena prava a povinnosti objednatele ze SoD obecny soud této osoby.

Prava a povinnosti vyplyvajici z této SoD piechazeji i na pfipadné pravni nastupce obou
smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfevést prava a povinnosti z této SoD bez
predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Tato SoD je vyhotovena ve formé elektronického originilu s elektronickymi podpisy
opravnénych osob smluvnich stran.

Tato SoD nabyva platnosti dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

Tato SoD nabyva u&innosti dnem jejiho podpisu oprédvnénymi zastupci obou smluvnich
stran.

V navaznosti na vyse ujednané smluvni strany prohlasuji, Ze skutecnosti uvedené v této SoD
nepovazuji za obchodni tajemstvi a udéluji svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni
jakychkoliv omezeni ¢i podminek.

Smluvni strany tuto SoD precetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné viile,
Ze nebyla sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na diikaz souhlasu
doplituji zastupci obou smluvnich stran své podpisy.
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11. Pfilohy této SoD (at’ pevné spojené ¢&i oddélitelné), na néz tato SoD odkazuje, tvoii soucast
této SoD. Touto SoD se vzdy rozumi smlouva véetné piiloh (at’ pevné spojenych ¢i
oddélitelnych).

Piilohy:
piiloha €. 1 - Ocenéné poloZkové rozpocty (ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s vykazem vymér)

Ve Zbiroze dne dle elektronického podpisu V Ejpovicich dne dle elektronického podpisu

Digitalné podepsal

|n9- Josef Ing. Josef Sticha, MBA Podepsal
< Datum: 2025.07.07 atum: 07, #tum: 2025.07.
St I C h a Vi M B 09:36:55 +02|00l 14:26:43 +02'00' 15:13:292232'23'01

Ing. Josef Sticha, MBA #
starosta meésta feditel oblasti, ekonom oblasti

(objednatel) (zhotovitel)

Digitalné podepsal
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Obchodni firma: SWIETELSKY stavebni s.r.o.

se sidlem: Ceské Budgjovice, Prazska ti. 495/58, PSC: 370 04

ICO: 480 35 599

DIC: CZ48035599

Registrovana: obchodnim rejstiikem Krajského soudu v C. Budgjovicich, oddil C,
vloZzka 8032

Zastoupena jednateli:

povéruje timto
své zaméstnance:

Wl e - D

vzdy spolecné s jednim z nasledujicich povéfencu:
nar bytem
nar. , bytem

ke spolecnému zastupovani a podepisovani za spole¢nost pfi podavani obchodnich nabidek
na stavebni prace véetné s tim souvisejicich smluv véetné souvisejicich dokumentu a ginnosti
(objednavek, zapist, apod.), a to do vySe bez platné DPH:

25 mil. K¢ (slovy: dvacetpétmilioni korun ¢eskych) bez DPH
Povérenci jsou rovnéz opravnéni udélit povéreni dalsi fyzické nebo pravnické osobé ke véem
pravnim jednanim, vykonanym jménem spolecnosti ve véci podani Zadosti a projednani
veskerych potfebnych prfechodnych a mistnich Uprav provozu, véetné zvlastniho uzivani
komunikaci, projednani vyluk MHD, a to nikoliv vSak vylu¢né.

Podepisovani se déje tak, ze k napsanému nebo natisténému nazvu spolecnosti pfipoji
podpisy vzdy dva povérenci, pficemz jednim z nich bude vzdy pan

Toto povéreni je platné do 31.3.2026
Dne dle data elektronického podpisu
SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Sighdink Digitalné podepsal
:2025.04.01
m:%zwo Datum: 2025.03.21

09:53:37 +01'00'
jednatelka jednatel

1’itiuuﬂéﬂaﬂmgt\\. erbetter Strana 1/1



NABIDKOVY ROZPOCET

poloZkovy rozpis)

Tisteno dne: 26.03.2025 Nabidka éislo: N25-024-0314

Sta 1 5-024-0314

Investor: Mésto Zbiroh

1 komunikace

Polotka  |Text | Muoiswi] mj. | Cenal Celkem
1 572141111 Vyrovnani povrchu dosavadnich kryti asfaltovym betonem ACO (AB) tl pies 20 do 40 mm 711,00 m2 265,16 188 528,76
3 573231106 Postiik ziviény spojovaci ze silniéni emulze v mnozstvi 0,30 kg/m2 711,00 m2 16,71 11 880,81
4 577134121 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11+ (ABS) t¥. I tl 40 mm § pfes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 711,00 m2 352,45 250 591,95
4 899431111 Vyskova tprava poklopu zemni soupravy 4,00 kus 2027,70 8 110,80
6 899331111 Vyskova tiprava kanalizaéniho poklopu 2,00 kus 3168,39 6 336,78
7 034303000 Dopravni znageni na stavenisti 1,00 kpl 3697,35 3 697,35
7 569931132 Zpevnéni krajnic asfaltovym recyklatem tl 100 mm 95,00 m 152,27 14 465,65
Celkem Odbytovi cena bez DPH: 483 612,10
Sazba DPH DPH celkem Odbytovi cena bez DPH: 483 612,10

STAVBA CELKEM
21,00 101 558,55 Odbytovi cena s DPH: 585 170,65

Nabidku zpracoval: SWIETELSKY stavebni s.r.o.
Preddno dne: 31.03.2025

Strdnka1z1



Ovérovaci dolozka elektronickych podpist dokumentu
z elektronické do elektronické podoby

El. pfiloha: SMLOUVA O DIiLO &. $25-024-00xx - SWIETELSKI.pdf
Ovéfovaci eIDAS doloZkou podpisti dokumentu se nepotvrzuje spravnost a pravdivost udaji obsazenych v dokumentu a jejich soulad s pravnimi predpisy.

Vstupuijici elektronicky dokument byl podepsan elektronickym podpisem a platnost zaru€eného elektronického podpisu byla ovérena. Elektronicky podpis byl
shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem certifikacnich sluzeb v
souladu s nafizenim EU elDAS a ovéfeni platnosti kvalifikovaného certifikatu bylo provedeno viéi replice seznamu zneplatnénych certifikati, ktera je automaticky
vedena v systému eObec pro véechny poskytovatele kvalifikovanych certifikacnich sluzeb.

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzZik pro véfeni platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl ziskan jako datum a &as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan neplatnym, dokument sice nebyl zménén, ale certifikat nebyl platny ve vztahu k rozhodnému okamzZiku ovéfovani podpisu nebo
se nejednalo o akceptovany typ certifikatu (identitu puvodce proto nelze garantovat)

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu:

Platnost: od do , certifikat nebyl zneplatnén
Vystavitel certifikatu:

Podepisujici:

Podpis nebyl opatfen ¢asovym razitkem

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzik pro véfeni platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl ziskan jako datum a €as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan neplatnym, dokument sice nebyl zménén, ale certifikat nebyl platny ve vztahu k rozhodnému okamzZiku ovéfovani podpisu nebo
se nejednalo o akceptovany typ certifikatu (identitu plvodce proto nelze garantovat)

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu:

Platnost: od do , certifikat nebyl zneplatnén
Vystavitel certifikatu:

Podepisujici:

Podpis nebyl opatien ¢asovym razitkem

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzZik pro véfeni platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl ziskan jako datum a €as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem
certifikacnich sluZeb v souladu s nafizenim EU elDAS

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu: 23820595(0x16B7933)
Platnost: od 12.05.2025 do 31.05.2028, certifikat nebyl zneplatnén

Vystavitel certifikatu: Ceska posta, s.p., CZ
PodepisujiciinETELSKY stavebni s.r.o.

Podpis nebyl opatien ¢asovym razitkem

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamZik pro véfeni platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl ziskan jako datum a ¢as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem
certifikagnich sluZeb v souladu s nafizenim EU elDAS

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu: 23213873(0x1623731)

Platnost: od 16.04.2024 do 06.05.2027, certifikat nebyl zneplatnén

Identifikaéni idaje eIDAS dolozky

Datum a €as vyhotoveni eIDAS doloZky: 08.07.2025 08:50:10

Misto vyhotoveni ovérovaci doloZky: Masarykovo nam. 112, 338 08 ZBIROH
Ovéfujici organizace: Méstsky Urad Zbiroh

Ovéfujici osoba:




Ovéfovaci dolozka elektronickych podpist dokumentt
z elektronické do elektronické podoby

Vystavitel certifikatu: Ceska posta, s.p., CZ
Podepisujici: Ing. Veronika Kuéerova, Dis., SWIETELSKY stavebni s.r.o.

Podpis nebyl opatfen éasovym razitkem

Elektronicky podpis:

Podpis byl pfipojen u dokumentu

Rozhodny okamzik pro véfeni platnosti podpisu: 07.07.2025 10:09:12 byl ziskan jako datum a &as posledni zmény pfilohy

Elektronicky podpis byl shledan platnym (dokument nebyl zménén), podpis byl zaloZen na kvalifikovaném certifikatu vydaném akreditovanym poskytovatelem
certifikacnich sluZeb v souladu s nafizenim EU elDAS

Certifikat podpisu:

Cislo certifikatu: 23500804(0x1669804)

Platnost: od 25.10.2024 do 14.11.2025, certifikat nebyl zneplatnén

Vystavitel certifikatu: Ceska posta, s.p., CZ

Podepisujici: Ing. Josef Sticha, MBA, Mésto Zbiroh

Podpis nebyl opatifen éasovym razitkem

Identifikaéni udaje eIDAS dolozky

Datum a ¢as vyhotoveni eIDAS dolozZky: 08.07.2025 08:50:10
Misto vyhotoveni ovéfovaci dolozky: Masarykovo nam. 112, 338 08 ZBIROH

Ovéfujici organizace: Méstsky urad Zbiroh
Ouetuict osoba: (NN




