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SMLOUVA O DÍLO  

č. S943/2025/288     

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540 

zastoupený , na základě 

pověření ze dne 9. 1. 2023 

ve věcech technických jedná:  

 

zastupitelnost  

 

bankovní spojení:   Komerční banka, a.s., pobočka Dačice 

   číslo účtu: 19-522620207/0100 

korespondenční adresa:  Lesy České republiky, s.p. 

  Lesní správa Český Rudolec 

  Český Rudolec 15 

    378 83      

datová schránka:              e8jcfsn 

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

SWIETELSKY stavební s.r.o.  

se sídlem Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice  

IČO: 480 35 599   

DIČ: CZ48035599   

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,              

vložka 8032  

zastoupená:    na základě plné moci 

ve věcech technických jedná:   

                                                  

bankovní spojení:                    ČS, a.s. 

                                                 číslo účtu: 994404-0147137001/0800 
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SMLOUVA O DILO
é. S943/2025/288

dle ustanoveni § 2586 a nésl. zékona 6. 89/2012 Sb., obéansky zékonik,
Ve znéni pozdéjéich pf‘edpisfi (déle j en ,, obéansky zdkom'k”)

Lesy Ceské republiky, s.p.
se sidlem Pfemyslova 1106/19, NOVy Hradec Krélové, 500 08 Hradec Krélové
ICC: 421 96 451
DIC: CZ42196451
zapsany V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V Hradci Krélové, oddil AXII, Vloika 540
zastoupeny , na zékladé
pOVéfeni 26 due 9. 1. 2023
V6 Vécech technickych jedné:

zastupitelnost

bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., poboéka Daéice
éislo fiétu: 19-522620207/0100

korespondenéni adresa: Lesy Ceské republiky, s.p.
Lesni spréva Cesky Rudolec
Cesky Rudolec 15
378 83

datOVé schrénka: eSjcfsn

(déle jako ,, objednatel “) na strané jedné

SWIETELSKY stavebni s.r.0.
se sidlem Praiské ti". 495/58, Ceské BudéjOVice 3, 37004 Ceské BudéjOVice
ICC: 480 35 599
DIC: CZ48035599
zapsané V obchodnim rej stfiku vedeném Kraj skym soudem V Ceskych BudéjOVicich, oddil C,
Vloika 8032
zastoupené: na zékladé plné moci
Ve Vécech technickych jedné:

bankovni spojeni: CS, 21.5.
61510 fiétu: 994404-0147137001/0800
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datová schránka:                      amx5p38 

kontakt:                                       

 

 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní 

nebezpečí a odpovědnost dílo: Opravy asfaltových LC 2025 III. – LS 192, evidenční 

číslo zakázky: S943/2025/288, a to dle projektové dokumentace vypracované 

objednatelem, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla 

uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou. 

2. Předmětem závazku je oprava 2 ks lesních odvozních cest. Oprava obrusné vrstvy ACO 

vyjetých kolejí a výtluků. 

3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost 

provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. 

Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv 

inženýrské sítě během výstavby, 

– projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, 

včetně zajištění dopravního značení,  

– údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního 

stavu, 

– uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu,  

– zajištění ochrany vzrostlých stromů před poškozením, 

– zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy. 

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

4. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným. 
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LESV 4
datOVé schrénka: amx5p38
kontakt:

(déle jako ,,zh0t0vitel “) na strané druhé

(objednatel azhotovitel déle téi spoleéné jako ,,smluvm' strany“ akaidy jednotlivé jako
,,smluvm' strana“)

uzaViraj i niie uvedeného dne, mésice a roku tuto Smlouvu o dilo (déle j en ,,smlouva“):

I.
Pf‘edmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zéwazek zhotOVitele provést pro objednatele na Vlastni
nebezpeéi a odpovédnost dilo: Opravy asfaltovych LC 2025 III. — LS 192, evidenéni
éislo zakézky: 8943/2025/288, a to (116 projektOVé dokumentace vypracované
objednatelem, a déle za podminek stanovenych pfisluénymi préwnimi pf‘edpisy
atechnickymi normami, zade’wacim fizenim na vefejnou zakézku, V rémci néhoi byla
uzaena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Pfedmétem zévazku je Oprava 2 ks lesnich odvoznich cest. Oprava obrusné vrstvy ACO
vyjetych koleji a Vytlukfi.

3. Vrémci plnéni této smlouvy zhotovitel na Vlastni néklad, nebezpeéi a odpovédnost
provede, popf. zabezpeéi, Véechny préce a opatfeni potfebné k fédnému provedeni dila.
Souéésti zévazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedeni nésledujicich praci a éinnosti:

— zajiéténi Véech nezbytnych opatfeni, j imii bude pfedejito poméeni jakékoliv
inienyrské sité béhem VVstab,

— projednéni a zaji§téni pf‘ipadného zvléétniho uiivéni komunikaci a vefejnych ploch,
Véetné zaji§téni dopravniho znaéeni,

— fidriba staVbou dotéenych komunikaci, Véetné uvedeni Véech povrchfi do pfiVOdniho
stavu,

— uvedeni staVbou dotéenych pozemkfi d0 pfivodniho stavu,
— zajiéténi ochrany vzrostlych stromfi pfed poékozenim,
— zajiéténi trvalé likVidace odpadfi V souladu s fiéinnymi préwnimi pf‘edpisy.
Cena téchto plnéni je zahrnuta V cené za dflo (116 61. III. odst. 1 smlouvy.

4. Objednatel se zavazuje fédné provedené dilo 0d zhotOVitele pfeVZit a zhotOViteli za néj
zaplatit smluvenou cenu zpfisobem smlouvou stanovenym.
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5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou 

(včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem 

předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na 

základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným 

s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla 

a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a 

s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při 

vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo 

nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.  

 

 

II.  

Doba plnění 

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dnů předem. Ve výzvě 

objednatel uvede termín převzetí staveniště. 

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle 

odst. 1 tohoto článku smlouvy. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště 

převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato. 

3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění 

dle čl. I. odst. 3 smlouvy, nejpozději do 3. 11. 2025. Tato lhůta se prodlužuje o počet dnů, 

o nějž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než               

8. 9. 2025, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li dokončeno 

a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo 

vykazující vady, popř. dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 

občanského zákoníku se nepoužije. 

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný 

a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele 

a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí řádně připraveného staveniště v termínu 

uvedeném ve výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo odmítne-li řádně připravené 

staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve 

výzvě dle odst. 1 tohoto článku smlouvy; objednatel učiní o předání staveniště datovaný 

písemný záznam. 

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. 

z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na 

dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se 

posunuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy. 
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LESV 4
V6§k6r6 odchylky pr0V6d6ni dfla a j6h0 postupu 0d vymezeni daného touto smlouvou
(Véetné projektové dokumentace) jsou pfipustné pouze t6hdy, budou—li objednatelem
pf6d6m pisemné odsouhlaseny V6 stavebnim d6niku. Pr0V6d6ni Vicepraci j 6 moiné jen na
zékladé pisemného dodatku ktéto smlouVé, pf6d6m uza6néh0 postup6m souladnym
s obecné zévaznymi préwnimi pfedpisy upravujicimi zadéVéni V6f‘6jnych zakézek.

ZhotOVit61 prohlaéuje, 26 j6 seznémen S6 Véemi fidaj i potfebnymi pro fédné provedeni dfla
a 26 $6 pf6d podpisem této smlouvy seznémil s polohou apovahou staveniété a
s vynaloienim odborné p666 pfezkoumal projektovou dokumentaci, pfiéemi ani pfi
vynaloieni odborné p666, jii 126 na ném rozumné poiadovat, neshledal rozporfi n6bo
nedostatkfi, jei by braini fédnému pr0V6d6ni dila zpfisobem a V rozsahu d16 této smlouvy.

II.
Doba plnéni

Objednatel vyzve zhotovitele k pf6VZ6ti staveni§té alespofi 10 dnfi pf6d6m. V6 VVZVé
obj 6dnat61 uV6d6 termin pfevzeti staveniété.

ZhotOVit61 pf6V6zm6 staveniété a zahéj i provédéni dfla V terminu uV6d6ném V6 Vyzvé d16
odst. 1 tohoto élénku smlouvy. N6dostaVi-li se zhotOVitel k pf6VZ6ti staveniété V terminu
uvedeném V6 Vyzvé k pf6VZ6ti staveniété anebo odmitne-li fédné pfipravené staveniété
pfevzit, plati, 26 staveniété bylo V uvedeném terminu pfedéno a pfevzato.

Dilo, kt6ré j6 pfedmétem této smlouvy, bud6 pr0V6d6no, Véetné fédného poskytnuti plnéni
(116 61. I. odst. 3 smlouvy, nejpozdéji do 3. 11. 2025. Tato lhfita S6 prodluiuje o poéet dnfi,
0 néji objednatel umoini zhotoviteli pfevzit fédné pfipravené staV6ni§t6 pozdéji nei
8. 9. 2025, n6bud6—li pisemné dohodnuto jinak. Dilo j6 pr0V6d6n0, je-li dokonéeno
a pfedéno. Dilo mé vadu, neodpovidé-li smlouVé. Objednatel n6ni povin6n pfevzit dilo
vykazujici vady, popf. dilo nezpfisobilé slouiit svému fiéelu; ustan0V6ni § 2628
obéanského zékoniku S6 nepouiije.

O pfedéni a pfevzeti staveniété bude pofizen pisemny protokol (zépis), datovany
a podepsany osobami oprévnénymi )6t V6 Vécech technickych za objednat616
a zhotOVit616. NedostaVi-li se zhotovitel k pfevzeti fédné pfipraveného staveniété V terminu
uvedeném V6 Vyzvé d16 odst. 1 tohoto élénku smlouvy n6b0 odmitne-li fédné pfipravené
staV6ni§té pf6VZit, plati, i6 staveniété bylo pfedéno a pfevzato V terminu uvedeném V6
Vyzvé d16 odst. 1 tohoto élénku smlouvy; objednatel uéini 0 pfedéni staveniété datovany
pisemny zéznam.

V pfipadé, 26 objednatel pisemné poiédé zhotovitele o pferuéeni praci na staVbé (napf.
z dfivodu zmény finanéniho plénu), j6 zhotovitel pOVinen préce bezodkladné pferuéit na
dobu objednat616m pisemné stanovenou. O dobu pferuéeni praci d16 tohoto odstaV66 S6
posunuj 6 termin pro provedeni dfla d16 odst. 3 tohoto élénku smlouvy.
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III.  

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

636 966,15  Kč (slovy: šest set třicet šest tisíc devět set šedesát šest korun českých 

patnáct haléřů ) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu [(zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH. 

2. Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno 

v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost). 

3. Cena za dílo je strukturována dle úplného Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech 

práv a plnění dle této smlouvy. 

4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový 

rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet 

jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  Smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 

smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy. 

b)  Nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) 

obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

- ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj.  prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) = jednotková cena nové položky.  
 

c)  Není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných 

prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, 

písemně odsouhlasené objednatelem. 

5. Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 
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LESV 4
III.

Cena za dilo

Za fédné a Véasné provedeni dila dle této smlouvy néleii zhotoviteli cena za dilo V6 Vyéi
636 966,15 KE (slovy: §est set tf‘icet §est tisic devét set §edesét §est korun éeskych
patnéct haléf‘fi ) bez DPH. DPH bude pfipoétena V6 Vyéi dle pfislu§néh0 préwniho
pfedpisu [(zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfi
(déle jam ”don 0 DPH“)], vznikne-li k j ej i fihradé pOVinnost.

Zhotovitel prohlaéuje, 26 je plétce DPH.

Jsou-1i pfedmétem této smlouvy stavebni anebo montéini préce, bude postupovéno
V souladu s ustanovenim § 926 zékona o DPH (tZV. pfenesené dafiové pOVinnost).

Cena za dilo je strukturovéna dle fiplného Poloikového rozpoétu (Pffloha 6. 1 smlouvy)
a zahrnuje ve§keré néklady zhotovitele na fédné provedeni dila, Véetné poskytnuti V§€Ch
préV a plnéni dle této smlouvy.

fipadé zmén dfla (ménépraci 6i Vicepraci) 56 k jejich ocenéni pouiije Poloikovy
rozpoéet (Pfiloha E. 1 smlouvy) a cenové soustava URS (déle jen ”cem'k“). Pro Vypoéet
jednotkové ceny za ménépréce 6i Vicepréce bude pouiitoz

a) Smluvnich i ednotkOVVch cen pfedmétch praci z Poloikového rozpoétu (Pfiloha Ci. 1
smlouV , 'sou-lit t0 cen a réce V Poloikovém r02 oétu obsaien .J Y y P P y

b) Neisou-li pfislu§né préce acenV VPoloikOVém rozpoétu (Pfiloha 6.1 smlouvv)
obsaienv, uréi se iednotkové cena pfedmétch praci:

1. Je—li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:
- cenikové cena nové poloiky X (nabidkové cena pfisluéného dilu dle Poloikového
rozpoétu / cenikové cena pfisluéného dilu z Poloikového rozpoétu) = jednotkové
cena nové poloiky.

2. Neni-li V Poloikovém rozpoétu obsaien pfisluény rozpoétovy dil:
- cenikové cena n0Vé p0102kyx(nabidk0vé cena za dilo dle Poloikového
rozpoétu/ cenikové cena dila, tj. praci uvedenych V Poloikovém
rozpoétu) = jednotkové cena nové poloiky.

c) Neni—li cena nOVé poloikV V ceniku uvedena, uréi se jednotkové cena pfedmétnych
praci na zékladé kalkulace zhotovitele odpovidajici trini (obvyklé) firovni ceny,
pisemné odsouhlasené objednatelem.

Provedeni Vicepraci je moiné pouze na zékladé pisemného dodatku k této smlouVé, pfedem
uzavfeného postupem souladnym s obecné zévaznymi prévnimi pfedpisy upravujicimi
zadéVéni vefejnych zakézek.
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IV. 

Účtování a platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném 

kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad, a to na základě zhotovitelem 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému 

dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, 

za něž je účtováno, potvrzený objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doručit 

soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených nejpozději do 3. 

pracovního dne po jeho uplynutí.  

2. Soupis skutečně provedených prací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy bude vždy obsahovat 

tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, 

počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené 

jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. 

V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 

obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen. 

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez 

zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za 

dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu 

(faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění 

veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel 

povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny za dílo zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady 

(nedodělky) nebudou zhotovitelem odstraněny.  

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat 

uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy 

práce přerušil či byl povinen přerušit. 

5. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení smluvní straně.  

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez 

proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže: 

a) neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů 

či dle této smlouvy, anebo 

b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. 

provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní 

měsíc).  

 

V. 

Provádění prací 

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytyčením jeho hranice a s přístupy 

dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.  

2. Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou 
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LESV 4
IV.

Uétovzini a platebni podminky

Cena za dilo bude zhotoviteli hrazena mésiéné V rozsahu odpovidajicim pracim V daném
kalendéfnim mésici skuteéné provedenym bez zjevnych vad, a to na zékladé zhotovitelem
fédné vystavenych dafiovych dokladfi (faktur), doruéenych obj ednateli; k dafiovému
dokladu (faktuf‘e) musi byt pfiloien soupis skuteéné a bez zjevnych vad provedenych praci,
za néi je fiétovéno, potvrzeny objednatelem. Zhotovitel je povinen objednateli doruéit
soupis praci V daném kalendéfnim mésici skuteéné provedenych nejpozdéji do 3.
pracovniho dne po jeho uplynuti.

Soupis skuteéné provedenych praci dle odst. 1 tohoto élénku smlouvy bude Vidy obsahovat
tyto fidaje: nézeV dila, éislo a popis poloiky, mémou jednotku, cenu za mérnou jednotku,
poéet mémych jednotek provedenych V daném obdobi a celkovou cenu za provedené
jednotky; pfipadné Vicepréce a ménépréce budou V soupisu doklédény samostatné.
V pfipadé, ie soupis provedenych praci nebude obsahovat poiadované fldaje nebo bude
obsahovat chybné fldaje, dafiovy doklad (faktura) nebude proplacen.

Zhotovitel bude objednateli vystavovat dafiové doklady (faktury) za skuteéné a bez
zjevnych vad provedené préce 212 do Vyée 90 % ceny za dilo. Zbyvajici éést 10 % ceny za
dilo bude zhotoviteli uhrazena na zékladé objednateli doruéeného dafiového dokladu
(faktury), vystaveného zhotovitelem p0 provedeni dila, vyklizeni staveniété a odstranéni
veékerych vad (nedodélkfi) dila, tj. vykazuje—li dilo vady (nedodélky), neni objednatel
povinen tuto dosud nezaplacenou éést ceny za dilo zhotoviteli zaplatit, dokud veékeré vady
(nedodélky) nebudou zhotovitelem odstranény.

Jestliie zhotovitel pferuéil préce nebo byl povinen pferuéit préce, j e opréwnén poiadovat
uhrazeni ceny pouze za préce bez zjevnych vad skuteéné provedené do okamiiku, kdy
préce pferuéil 6i byl povinen pf‘eruéit.

Splatnost dafiového dokladu (faktury) je 30 dnfi ode dne jeho doruéeni smluvni strané.

Objednatel je opréwnén zhotovitelem vystaveny dafiovy doklad (fakturu) vrétit bez
proplaceni, anii by $6 dostal do prodleni s jeho fihradou, zejména jestliie:

a) neobsahuje Véechny néleiitosti dafiového dokladu dle pfislu§n§lch prévnich pfedpisfi
(ti dle této smlouvy, anebo

b) jim vyfiétované préce nebyly provedeny nebo jsou fiétovény neopréwnéné (napf.
provedené préce neodpovidaji soupisu praci provedenych za pfislu§n§l kalendéfni
mésic).

V.
Provédéni praci

Objednatel j e povinen pf‘edat zhotoviteli staveni§té s vytyéenim jeho hranice a s pfistupy
dimenzovanymi pro provoz stavebnich mechanismfi nezbytnych pro provédéni dila.

Objednatel prohlaéuje, ie pozemky, na nichi se nachézi staveniété, budou p0 dobu uréenou
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k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 

potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 

spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, 

jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové 

dokumentace dle čl. I. odst. 6 smlouvy. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Str. 6 z 17 

 

k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému 

provádění stavebních prací.  

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal 

zhotoviteli: 1 vyhotovení projektové dokumentace,  

4. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 

odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění ochrany 

dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve  znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“). 

Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení 

koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po 

potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím 

spojené.  

5. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací 

nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – 

včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na 

viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže 

zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém 

by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele nejpozději při 

uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své 

náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na 

staveniště po celou dobu provádění díla (stavby). 

6. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění 

povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 2 zákona o zajištění dalších 

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět dílo (stavbu) způsobem, 

při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatele předem 

písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným 

změnám během provádění díla (stavby). 

7. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel 

povinen na tuto vadu objednatele neprodleně písemně upozornit a objednatel je povinen 

postupovat tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není 

oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, 
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LESV 4
kprovédéni dfla dle této smlouvy zpfisobilé podle projektové dokumentace k fédnému
provédéni stavebnich praci.

Smluvni strany shodné prohlaéuji, fie objednatel pfed podpisem této smlouvy pfedal
zhotoviteli: 1 vyhotoveni projektové dokumentace,

Objednatel na zékladé zpracované projektové dokumentace nepf‘edpoklédé nutnost uréeni
koordinétora bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci na staveniéti ve smyslu ustanoveni § 14
odst. 1 zékona é. 309/2006 Sb., kterym se upravuj i daléi poiadavky bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci V pracovnéprévnich vztazich a 0 zajiéténi bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi
éinnosti nebo poskytovéni sluieb mimo pracovnéprévni vztahy (zékon 0 zajiéténi ochrany
daléich podminek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci), ve znéni pozdéjéich pfedpisfi
(déle jen ,zdkon 0 zajiite’m’ dalfz'ch podml'nek bezpeénosti a ochrany zdravi pfi prdci“).
Jestliie zhotovitel hodlé provédét stavbu zpfisobem, pfi kterém by povinnost uréeni
koordinétora vznikla, je povinnosti zhotovitele zajistit Vykon funkce koordinétora p0
potfebnou dobu osobou k tomu Opréwnénou. Zhotovitel nese veékeré néklady s tim
spojené.

Objednatel nepfedpoklédé na zékladé zpracované projektové dokumentace plnéni
pOVinnosti zadavatele stab ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 1 zékona o zaji§téni daléich
podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (doruéeni oznémeni 0 zahéjeni praci
nejpozdéji d0 8 dnfi pfed pf‘edénim staveniété zhotoviteli oblastnimu inspektorétu préce —
Véetné jeho pfipadné aktualizace, vyvééeni stejnopisu oznémeni 0 zahéjeni praci na
Viditelném misté u vstupu na staveniété p0 celou dobu provédéni dila, resp. stavby). Jestliie
zhotovitel plénuje (pfedpoklédé) anebo bude provédét dflo (stavbu) zpfisobem, pfi kterém
by tato pOVinnost vznikla, je povinnosti zhotovitele 0 tom objednatele nejpozdéji pfi
uzavfeni této smlouvy pisemné informovat. Zhotovitel zajisti V takovém pfipadé na své
néklady vyvééeni stejnopisu oznémeni 0 zahéjeni praci na Viditelném misté u vstupu na
staveni§té p0 celou dobu provédéni dfla (stab).

Objednatel nepfedpoklédé na zékladé zpracované projektové dokumentace plnéni
pOVinnosti zadavatele stab ve smyslu ustanoveni § 15 odst. 2 zékona o zaji§téni daléich
podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci (zpracovéni plénu bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na staveniéti). Jestliie zhotovitel bude provédét dflo (stavbu) zpfisobem,
pfi kterém by tato povinnost vznikla, j e povinnosti zhotovitele 0 tom objednatele pfedem
pisemné informovat azajistit na své néklady zpracovéni plénu bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi préci na staveniéti, jakoi i jeho pfizpfisobeni skuteénému stavu a p0dstatn§1m
zméném béhem provédéni dila (stavby).

Bude—li pfi provédéni stavebnich praci zjiéténa vada projektové dokumentace, je zhotovitel
pOVinen na tuto vadu objednatele neprodlené pisemné upozornit a objednatel je povinen
postupovat tak, aby tato vada byla bez zbyteéného odkladu odstranéna. Zhotovitel neni
oprévnén poiadovat uhrazeni Vicepraci, jei byly vyvolény vadou proj ektové dokumentace,
jii mohl zhotovitel odhalit pfi vynaloieni odborné péée pfi pfezkouméni projektové
dokumentace (116 (:1. I. odst. 6 smlouvy.
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8. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu 

veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat 

a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny 

prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem 

prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody. 

9. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních 

údajů poddodavatele /případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli 

písemně sdělit. 

10. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím 

pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle 

smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím 

příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou 

potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení 

kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez 

zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou 

prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad. 

11. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel 

předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních 

dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém 

harmonogramu prací. 

12. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, 

osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala 

a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude zhotovitel měřit a hradit. 

13. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím:  

 Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, 

která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by 

jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv během provádění díla splňovat, 

zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto 

skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího. 

14. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem 

písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních 

údajů.  

15. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele 

stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na základě 

níž byla uzavřena tato smlouva. 

16. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu účinnosti této smlouvy se 

na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména: 

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou 

evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, 
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4
V pfipadé, 26 V prfibéhu praci dojde ke zméné nebo vydéni nového rozhodnuti orgénu
vefejné moci, je objednatel pOVinen bez zbyteéného odkladu zménéné podminky projednat
a pfizvat k jejich projednévéni i zéstupce zhotovitele. Vyiédaji-li si tyto zmény
prodlouieni terminu provedeni dila, bude tento termin odVidajicim zpfisobem
prodlouien uzaenim dodatku k této smlouVé, V némi budou uvedeny i jeho dfiVOdy.

Pokud bude objednatel u uréitého druhu praci pisemné poiadovat sdéleni identifikaénich
fidajfi poddodavatele /pfipadného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli
pisemné sdélit.

Objednatel je oprévnén kontrolovat kvalitu provédéného dila prostfednictvim j im
povéfenych osob, zejména zda jsou préce provédény podle pfedané dokumentace, podle
smluvenych podminek, technickych norem a jinych pf‘edpisfi a V souladu s rozhodnutim
pfisluénych orgénfi. ZhotOVitel je pOVinen poskytnout objednateli za timto fiéelem ve§ker0u
potfebnou souéinnost, zejména potfebné pisemnosti k nahlédnuti éi pfipadnému pofizeni
kopie, umoinit pfistup na pracoviété atd. Na zjiéténé nedostatky musi objednatel bez
zbyteéného odkladu upozornit zhotovitele zépisem do stavebniho deniku nebo jinou
prokazatelnou pisemnou formou a iédat odstranéni zjiéténych vad.

Podili-li se na prOVédéni dfla Vice objednatelem smluvenych dodavatelfi, objednatel
pfedloii zhotoviteli specifikaci stavebnich pfipravenosti aterminy néstupfi ostatnich
dodavatelfi V dostateéném pf‘edstihu, pokud toto nebude feéeno V6 zhotoviteli pfedloieném
harmonogramu praci.

ZhotOVitel zfidi na staveniéti nezbytné zafizeni staveniété, Véetné sociélnich zaf‘izeni,
osvétleni, telefonu a skladovych prostorfi umisténych tak, aby neomezovala
a neohroiovala okoli stab. Odebrané energie a VOdu bude zhotovitel méfit a hradit.

ZhotOVitel jmenuje stabVedoucim:
Zhotovitel bere na Védomi, fie stabvedoucim nesmi byt osoba,

které je Vpracovnéprévnim vztahu kobjednateli. ZhotOVitel se pro pfipad, kdy by
jmenovany stavbyvedouci tuto podminku pfestal kdykoliV béhem provédéni dila splfiovat,
zavazuje, ie neprodlené, nejpozdéji Véak d0 jednoho tydne 0d okamiiku, kdy tuto
skuteénost zjisti, jmenuje nového stavbyvedouciho.

V pfipadé, ie dojde ke zméné V osobé stabvedouciho, je zhotovitel pOVinen obratem
pisemné objednateli oznémit osobu nového stabvedouciho, a to Véetné jeho kontaktnich
fidajfi.

Jako stavbyvedouci mfiie byt jmenovéna pouze osoba splfiujici poiadak objednatele
stanovené pro Vykon této funkce V zadévacich podminkéch vefejné zakézky, na zékladé
nii byla uzaena tato smlouva.

ZhotOVitel prohlaéuje a souéasné se zavazuje zajistit, fie p0 dobu fiéinnosti této smlouvy se
na prOVédéni dila budou podilet pouze osoby, které zejména:

a) kVykonu éinnosti disponuji veékerymi potfebnymi Opréwnénimi, zejména jsou
evidovény V pfislu§n§lch registrech (iivnostensky rejstfik, registr pojiéténcfi CSSZ,
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popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného 

zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),  

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 

činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy 

založena povinnost takovými oprávněními disponovat),  

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými 

ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy apod., 

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění 

díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. 
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popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného 
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b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní 
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a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či 

jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby 

samostatně výdělečně činné. 

17. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění 

díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě 

řádně vystavených daňových dokladů (faktur). 

 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou 

projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve 

výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za 

dodržování platných ČSN a ON. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, podmínkami týkajícími se provádění 

prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje 

zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí 

staveniště. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla 

a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, prováděcích právních 

předpisů a ostatních souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se 

v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění 

pozdějších předpisů. 
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17.

4
popf. V jinych vsouVislosti sagendou dané zpfijmfi fyzickych osob, vefejného
zdravotniho poji§téni a sociélniho zabezpeéeni),

b) maji potfebné Opréwnéni k pobytu na flzemi Ceské republiky aVykonu pracovni
éinnosti (jedné-li se 0 cizi stétni pfisluéniky a je-li zde pfisluénymi préwnimi pfedpisy
zaloiena povinnost takovymi opréwnénimi disponovat),

c) byly néleiité a dostateéné pro§koleny V oblasti BOZP a jsou vybaveny ve§kerymi
ochrannymi pracovnimi prostfedky V souladu s platnymi a fiéinnymi préwnimi
pfedpisy apod.,

a to Vée bez ohledu na skuteénost, zda se u téchto osob jedné o zaméstnance zhotovitele 6i
jeho poddodavatele (Véetné agenturnich pracovnikfi), nebo poddodavatele jako osoby
samostatné Vydéleéné éinné.

Zhotovitel se déle zavazuje a prohlaéuje, 26 ve§keré platby poddodavatelfim za prOVédéni
dila (popf. jednotliVych éinnosti V rémci realizace dila) jsou éinény Vyhradné na zékladé
fédné vystavenych dafiovych dokladfi (faktur).

VI.
Dal§i préva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se zavazuje prOVést dilo podle této smlouvy Vplném souladu spfedanou
projektovou dokumentaci a V souladu se specifikaci materiélfi a Vyrobkfi uvedenych V6
Vykazech Vymér jednotlivych stavebnich oddilfi a ocenénych V nabidkovém rozpoétu a 221
dodriovéni platnych CSN a ON.

Zhotovitel potvrzuje, 26 j e seznémen se staveniétém, podminkami tykajicimi se provédéni
praci a je si Védom rozsahu praci, které maji byt provedeny. Zérovefi se zhotOVitel zavazuje
zajistit fiéast autorizovaného stavbyvedouciho pfi protokolérnim pf‘edéni a pfevzeti
staveni§té.

Zhotovitel se zavazuje provést béhem provédéni praci bezpeénostni opatfeni k ochrané dila
a podrobit se bezpeénostnim opatfenim, nezbytnym pro ochranu dila.

Zhotovitel odpovidé za bezpeénost préce, za dodriovéni pfedpisfi 0 préci V ochrannych
pésmech, poiémich a jinych pfedpisfi chrénicich vefejné zéjmy. ZhotOVitel odpovidé za
bezpeénost a ochranu zdraVi V§€Ch osob V prostoru staveniété. Zhotovitel zajisti na svou
odVédnost anéklady dodriovéni bezpeénosti aochrany zdraVi pfi préci dle zékona
0 zajiéténi dal§ich podminek bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, provédécich prévnich
pfedpisfi a ostatnich souvisejicich norem a zabezpeéi ochranu osob pohybujicich 56
V sousedstVi staveniété (oploceni a oznaéeni staveniété apod.).

Zhotovitel odpovidé za uspof‘édéni staveniété (pfipadné pracoviété) dle nafizeni Vlédy
61. 591/2006 Sb., 0 bli2§ich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdraVi pfi
préci na staveniétich a 6. 362/2005 8b., 0 bliiéich poiadavcich na bezpeénost a ochranu
zdraVi pfi préci na pracoviétich s nebezpeéim pédu z vyéky nebo d0 hloubky, Vée V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi.
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6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.  

7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně označit. 

8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování 

a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Zhotovitel je povinen 

udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím 

[povinnosti viz zejména ustanovení § 164 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)]. 

10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných 

objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu ustanovení § 227 stavebního 

zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené přiměřené lhůtě. 

Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních 

dnech a kontrolních prohlídkách stavby. 

11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající 

se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností 

práce.  

12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, 

výrobní výkresy apod. 

13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.  

16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud tak bude 

objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho 

zabudováním. 

17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla 

využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny. 

18. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci 

a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností 

a nákladem zhotovitele. 

19. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o 

stavbě) ve smyslu ustanovení § 166 stavebního zákona a ustanovení § 10 vyhlášky 
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4
ZhotOVitel je pOVinen na staveniéti a V jeho okoli zachovat pofédek a éistotu a prfibéiné
odstrafiovat na SVé néklady odpady a neéistoty, vzniklé béhem provédéni stavebnich praci.
OdVOZ a uloieni odpadu na sklédku j e pOVinnosti zhotovitele.

ZhotOVitel je povinen na SVfij néklad staveniété fédné oznaéit.

ZhotOVitel zabezpeéuje celé zafizeni staveniété. Néklady na projekt, vybudovéni
a likVidaci zafizeni staveniété jsou souéésti dohodnuté ceny za dilo. Zhotovitel j e pOVinen
udriovat Véechny objekty zaf‘izeni staveniété V fédném stavu.

ZhotOVitel je pOVinen zajistit odborné vedeni provédéni stab stavbyvedoucim
[povinnosti V1Z zejména ustanoveni § 164 zékona é. 283/2021 8b., stavebni zékon, V6 znéni
pozdéjéich pfedpisfi (déle j en ,,stavebm'zdk0n“)].

V prfibéhu realizace stab zhotovitel umoini provedeni kontrolnich dnfi svolanych
objednatelem a kontrolnich prohlidek stab V6 smyslu ustanoveni § 227 stavebniho
zékona a zajisti népravu zjiéténych nedostatkfi V objednatelem stanovené pfiméf‘ené lhfité.
ZhotOVitel se zavazuje zajistit fiéast autorizovaného stabVedouciho na Véech kontrolnich
dnech a kontrolnich prohlidkéch stab.

ZhotOVitel j e pOVinen dodriovat bezpeénostni, hygienické a protipoiérni pfedpisy, tykajici
se provédéni stavebnich praci, zajisti potf‘ebné opatf‘eni a zajisti dozor nad bezpeénosti
préce.

ZhotOVitel je pOVinen zpracovat sém na SVfij néklad pfipravnou dilenskou dokumentaci,
Vyrobni Vykresy apod.

Véechny Véci (materiél, stroje, zaf‘izeni, néstroje a néfadi atd.) nutné k fédnému provedeni
dila, je povinen na SVé néklady a nebezpeéi zabezpeéit zhotovitel.

ZhotOVitel je pOVinen zajistit Véechny zkouéky, méfeni a reVize poiadované pfisluénymi
pfedpisy nebo normami. Néklady na tyto zkouéky jsou souéésti ceny za dilo.

ZhotOVitel j e pOVinen fidit se pokyny objednatele V rémci koordinace s dodéVkami, které
nejsou souéésti provédéni dila podle této smlouvy.

ZhotOVitel se zavazuje pouiit pro provédéni dila materiély, Vyrobky a zafizeni plné
odVidajici Vykazu Vymér V projektové dokumentaci a této smlouVé. Pokud tak bude
objednatelem poiadovéno, pfedloii mu zhotovitel vzorky materiélu pfed jeho
zabudovénim.

ZhotOVitel se zavazuje pouiivat V hydraulice mechanizace, které bude pfi prOVédéni dila
vyuiita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

Uhrada poplatkfi tykajicich se napojeni na V0d0V0dni, p1yn0Vé éi elektrické sité, kanalizaci
a za Véechny estatni sluiby vyuiivané pfi provédéni stavebnich praci je pOVinnosti
a nékladem zhotovitele.

ZhotOVitel je pOVinen Vést ode dne zahéjeni praci stavebni denik (jednoduchy zéznam o
staVbé) ve smyslu ustanoveni § 166 stavebniho zékona a ustanoveni § 10 vyhlééky
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č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění 

díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a 

po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu 

(přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření 

zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), 

obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná 

smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 

každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 

pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. * 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném 

díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 

provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 

sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 

způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální 
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č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici 

oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění 

díla).  

20. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny 

předem k přejímce prací dalším postupem zakrytých. Přejímku těchto prací zaznamená 

technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně 

písemně objednatele včas k přejímce, je zhotovitel povinen na žádost objednatele zakryté 

práce odkrýt na vlastní náklad. 

21. Zhotovitel umožní na základě předchozího písemného požadavku objednatele užití 

zhotovovaného díla k nezbytně nutné dopravě dříví, a to dle technologických možností a 

po zabezpečení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

22. Zhotovitel provede na své náklady ošetření kořenových náběhů a kmenů stojících stromů, 

poškozených při provádění díla, proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do konce 

pracovní směny, během níž k takovému poškození došlo. K ošetření je zhotovitel povinen 

použít pouze přípravek vyhovující požadavkům obecně závazného právního předpisu 

(přímo aplikovatelného právního předpisu práva Evropské unie). O provedeném ošetření 

zhotovitel objednateli neprodleně podá zprávu (např. zápisem ve stavebním deníku), 

obsahující též jednoznačnou identifikaci přípravku, jímž k ošetření došlo. 

23. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto 

termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál nutný 

k odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a přebírání díla. 

24. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou 

částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí 

pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto 

pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou 

žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná 

smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci 

sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí 

každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované 

minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů 

pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná. * 

25. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění 

proti škodám způsobeným živelní událostí s celkovým limitem pojistného plnění, resp. 

s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. 

Uvedené pojištění musí pokrývat veškeré škody, jež mohou vzniknout na zhotovovaném 

díle. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 

provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je 

sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu 

způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální 
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61. 131/2024 Sb., 0 dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt na staVbé k dispozici
oprévnénym osobém kdykoliV V prfibéhu préce na staveniéti (p0 celou dobu prOVédéni
dila).

Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat technicky dozor obj ednatele alespofi 3 pracovni dny
pfedem k pfejimce praci daléim postupem zakrytych. Pfejimku téchto praci zaznamené
technicky dozor objednatele d0 stavebniho deniku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelné
pisemné objednatele Véas k pfejimce, je zhotOVitel pOVinen na iédost objednatele zakryté
préce odkryt na Vlastni néklad.

Zhotovitel umoini na zékladé pfedchoziho pisemného poiadavku objednatele uiiti
zhotovovaného dila k nezbytné nutné dopraVé dfiVi, a to dle technologickych moinosti a
po zabezpeéeni bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci.

Zhotovitel provede na SVé néklady oéetfeni kofenovych nébéhfi a kmenfi stojicich stromfi,
poékozenych pfi provédéni dila, proti dfeVOkaznym houbém, a to nejpozdéji do konce
pracovni smény, béhem nii k takovému poékozeni doélo. K oéetfeni je zhotovitel pOVinen
pouiit pouze pf‘ipravek vyhovujici poiadaVkfim obecné zéwazného préwniho pfedpisu
(pfimo aplikovatelného préwniho pfedpisu préva Evropské unie). O provedeném oéetf‘eni
zhotOVitel objednateli neprodlené podé zprévu (napf‘. zépisem V6 stavebnim deniku),
obsahujici téi jednoznaénou identifikaci pfipraVku, jimi k oéetfeni doélo.

Zhotovitel vyklidi staveniété Ve lhfité d0 15 dnfi p0 pfevzeti dila objednatelem. Po tomto
terminu je zhotovitel oprévnén ponechat na staveniéti pouze zafizeni a material nutny
k odstranéni vad a nedodélkfi zjiéténych pfi pfedéni a pfebiréni dila.

Zhotovitel je povinen mit sj ednéno p0 celou dobu provédéni dfla dle této smlouvy poji§téni
odVédnosti za §k0du s celkovym limitem pojistného plnéni, resp. s celkovou pojistnou
ééstkou alespofi V6 Vyéi ceny za dilo (116 (:1. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojiéténi musi
pokryvat veékerou éinnost zhotovitele poti‘ebnou pro plnéni této smlouvy. Existenci tohoto
pojiéténi je zhotOVitel pOVinen objednateli kdykoliV V prfibéhu provédéni dila na pisemnou
iédost objednatele doloiit. V pfipadé, 26 zhotOVitel je sdruienim osob, musi pojistné
smlouva prokazatelné pokryvat pfipadnou ékodu zpfisobenou kterymkoliv élenem V rémci
sdruieni V plné Vyéi poiadované minimélni firovné limitu pojistného plnéni, nebo musi
kaidy z élenfi sdruieni disponovat Vlastni pojistnou smlouvou V plné Vy§i poiadované
minimélni firovné limitu pojistného plnéni. Moinost kumulace (séiténi) Vy§e limitfi
pojistnych ééstek (pojistného plnéni) na zékladé Vice pojistnych smluV neni pfipustné. *

Zhotovitel je povinen mit sj ednéno p0 celou dobu provédéni dfla dle této smlouvy poji§téni
proti ékodém zpfisobenym iivelni udélosti s celkovym limitem pojistného plnéni, resp.
s celkovou pojistnou ééstkou alespofi V6 léi ceny za dilo dle (‘11. III. odst. 1 smlouvy.
Uvedené poji§téni musi pokryVat veékeré ékody, j 62 mohou vzniknout na zhotovovaném
dile. Existenci tohoto pojiéténi je zhotOVitel pOVinen objednateli kdykoliV V prfibéhu
provédéni dila na pisemnou iédost objednatele doloiit. fipadé, fie zhotovitel je
sdruienim osob, musi pojistné smlouva prokazatelné pokryVat pfipadnou §k0du
zpfisobenou kterymkoliV élenem vrémci sdruieni Vplné Vyéi poiadované minimélni
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úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 

Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 

více pojistných smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 

objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního 

čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 

zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných 

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 

objednatel není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel 

(dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 

provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby 

v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a 

příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení 

díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty 

nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 
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úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní 

pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 

Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě 

více pojistných smluv není přípustná.  

26. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí 

být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. 

V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného poddodavatele, než 

prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, 

v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit 

objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního 

čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla alespoň 

5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis 

zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně 

nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, 

zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných 

zaměstnanců objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast 

autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla. 

2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, 

objednatel není povinen převzít. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy objednatel 

(dokončené) dílo převzal, popř. byl povinen jej převzít. 

4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem 

provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy. 

5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady: 

- dokumentaci pro provádění stavby odpovídající skutečnému provedení stavby 

v případě změn, 

- revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a 

příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující 

požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení 

díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty 

nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti, 

- evidenci odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby) potvrzenou oprávněným 

příjemcem, 
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firovné limitu pojistného plnéni, nebo musi kaidy z élenfi sdruieni disponovat Vlastni
pojistnou smlouvou V plné Vyéi poiadované minimélni firovné limitu pojistného plnéni.
Moinost kumulace (séiténi) Vyée limitfi pojistnych ééstek (pojistného plnéni) na zékladé
Vice pojistnych smluV neni pfipustné.

Véechny osoby pohybujici se na staveniéti pfi provédéni dila nebo V souVislosti s nim musi
byt nezaménitelnym zpfisobem oznaéeny nézvem (logem) SVého zaméstnavatele.
V pfipadé, ie zhotovitel hodlé provédét dflo za pomoci jiného poddodavatele, n62
prostfednictvim kterého prokazoval kvalifikaci V zadévacim fizeni na vefejnou zakézku,
V némi byla uzaena tato smlouva, je pOVinen tuto skuteénost pfedem pisemné oznémit
objednateli s uvedenim jména, pfijmeni, popf. obchodni firmy éi nézvu, identifikaéniho
éisla a sidla (mista podnikéni) takOVého poddodavatele.

VII.
Pfedéni a pf'evzeti dila

Zhotovitel se zavazuje pisemné vyzvat objednatele k pfevzeti dokonéeného dila alespofi
5 pracovnich dnfi pf‘edem. Objednatel dflo prohlédne a Vysledky prohlidky zapiée do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnoceni jakosti provedenych praci, soupis
zjiéténych vad a nedodélkfi, dohodu o opatfenich a lhfitéch k jejich odstranéni, pfipadné
nedoélo-li k dohodé, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakoi iprohlééeni objednatele,
zda dflo éi jeho éést pfejimé. Protokol bude datovén aopatfen podpisy oprévnénych
zaméstnancfi objednatele a zhotOVitele. Zhotovitel se téi zavazuje zajistit fiéast
autorizovaného stabvedouciho pfi protokolérnim pfedéni a pfevzeti dila.

Objednatel protokolérné pfevezme dilo p0 jeho provedeni. Dflo, jei vykazuje vady,
objednatel neni pOVinen pfevzit.

Zhotovitel nese nebezpeéi ékody na provédéném dile 212 do okamiiku, kdy objednatel
(dokonéené) dilo pfevzal, popf. byl pOVinen j ej pfevzit.

Objednatel je Oprévnén poiadovat p0 pfedchozi pisemné dohodé se zhotovitelem
provedeni éésti dfla V pfedstihu pf‘ed terminem jeho provedeni dle této smlouvy.

Zhotovitel pfedé objednateli pfi zahéj eni pf‘ejimaciho fizeni nésledujici doklady:

- dokumentaci pro provédéni stab odpovidajici skuteénému provedeni stab
V pfipadé zmén,

- reVizni knihu V6 dVOjim vyhotoveni se seznamem oéislovanych pfiloh — zprévy a
pfislu§né doklady stanovené prévnimi pfedpisy nebo touto smlouvou, ovéf‘ujici
poiadované Vlastnosti a kvalitu materiélfi, Vyrobkfi a zafizeni pouiitych k provedeni
dila; Vyrobky a materiély pouiité pfi stavebnich pracich musi mit platné certifikéty
nebo pfisluéné rozhodnuti 0 schvéleni, nebo osvédéeni o Vhodnosti,

- evidenci odpadfi (doklady 0 likVidaci odpadfi ze stab) potvrzenou opréwnénym
pfijemcem,
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- vážní lístky 

- originál stavebního deníku. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 

36 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit 

objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. 

Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, 

platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, 

že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit 

dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci 

(díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 

objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel 

u zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit 

objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to 

nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.  

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou 

na náklady zhotovitele. 

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne 

doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 

zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 

dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení 

náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 

byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla 

o dobu delší než 1 měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odst. 2 

tohoto článku smlouvy. 

 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P 

Str. 12 z 17 

 

- vážní lístky 
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v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto 

náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli; splatnost činí 21 dnů ode dne 

doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je 
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náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.  

 

 

IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, 
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tohoto článku smlouvy. 
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- Vaini listky
- originél stavebniho deniku.

VIII.
Zéruka a uplatnéni prz'w z odpovédnosti za vady

Zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za jakost zhotoveného dila o dobé trvéni
36 mésicfi. Zéruka zaéiné béiet dnem pfevzeti dfla objednatelem.

Zhotovitel j e povinen nejpozdéji do 14 dnfi p0 obdrieni oznémeni vady pisemné oznémit
objednateli, zda vadu dila uznévé éi neuznévé. Pokud tak neuéini, plati, 26 vadu uznévé.
Neuplatni-li objednatel pisemné pfi oznémeni vady jiné préwo z odpovédnosti za vady,
plati, fie poiaduje odstranéni vady. Neoznémi-li objednatel pisemné zhotoviteli jinak, plati,
fie objednatel poiaduje odstranéni vady dodénim chybéjici Véci, je-li moino vadu odstranit
dodénim chybéjici Véci, nebo Opravou Véci (dila), j e—li moiné vadu odstranit Opravou Véci
(dila). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 30 dnfi 0d jejiho oznémeni
objednatelem, nebude-li smluvnimi stranami pisemné ujednéno jinak. Uplatni-li obj ednatel
u zhotovitele préwo na slevu z ceny za dilo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrétit
objednateli éést jii zaplacené ceny za dilo odpovidajici V51§i uplatnéné slevy), a to
nejpozdéji do 30 dnfi 0d jeho uplatnéni.

Neodstrani-li zhotovitel vadu dila ve lhfité dle odst. 2 tohoto élénku smlouvy, j e objednatel
oprévnén, nikoli Véak povinen, odstranit vadu sém, popf. nechat ji odstranit jinou osobou
na néklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veékeré néklady, jei objednatel uéelné vynaloiil
V souvislosti s uplatnénim préva z odpovédnosti za vady a s odstrafiovénim vady. Tuto
néhradu poskytne zhotovitel objednateli na zékladé objednatelem fédné vystaveného
dafiového dokladu (faktury) doruéeného zhotoviteli; splatnost éini 21 dnfi ode dne
doruéeni. V pfipadé, fie dafiovy doklad (faktura) nebude mit odpovidajici néleiitosti, je
zhotovitel oprévnén zaslat jej ve lhfité splatnosti zpét objednateli k doplnéni, anii se tak
dostane d0 prodleni s jeho fihradou; lhfita splatnosti poéiné béiet znovu 0d doruéeni
néleiité doplnéného 6i Opraveného dafiového dokladu (faktury) zhotoviteli.

IX.
Smluvni pokuty a lirok z prodleni

Zhotovitel je povinen V pfipadé prodleni s provedenim dila objednateli zaplatit smluvni
pokutu ve vyéi 0,1 % z ujednané ceny za dflo bez DPH dle (:1. III. odst. 1 smlouvy za kaidy,
byt’ i zapoéaty kalendéf‘ni den prodleni. V pfipadé prodleni zhotovitele s provedenim dila
0 dobu deléi mi 1 mésic je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vyéi
dle tohoto odstavce za prvni jeden mésic prodleni a smluvni pokutu ve vyéi dle odst. 2
tohoto élénku smlouvy.
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2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o dobu delší než 1 měsíc, 

je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést 

do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve spojení 

s Přílohou č. 1 smlouvy. 

3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto 

smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. III. 

smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny 

těchto prací tak, jako by se jednalo o práce bezvadně provedené. 

4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady (čl. VIII. odst. 2 smlouvy) je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli k jeho písemnému požadavku smluvní pokutu ve výši 0,1 % z 

ceny vadně provedených prací (dodávek, služeb) určené bez DPH dle čl. III. smlouvy ve 

spojení s Přílohou č. 1 smlouvy za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení, přičemž 

při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (dodávek, služeb) tak, jako by se jednalo 

o práce (dodávky, služby) bezvadně provedené. 

5. V případě porušení čl. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, 

kalendářní měsíc trvání porušení. 

6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každé takové 

porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení. 

7. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 23 smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl 

na stavbě k dispozici stavební deník. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 
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6. V případě porušení čl. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo čl. VI. odst. 26 smlouvy je 
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i započatý kalendářní den prodlení. 

8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VI. odst. 22 věty první 

smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za 

každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. 

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 2 věty poslední nebo čl. VI. 

odst. 10 věty poslední nebo čl. VII. odst. 1 věty poslední smlouvy je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každé takové porušení. 

10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VI. odst. 20 věty první smlouvy je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové 

porušení. 

11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo bez 

DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl 

na stavbě k dispozici stavební deník. 

12. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. 

Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam 
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4
V pfipadé, 26 se zhotOVitel ocitne V prodleni s provedenim dila o dobu d616i n62 1 mésic,
je povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu V6 Vyéi 25 % z ceny praci, j 62 zbyVé provést
d0 fédného zhotoveni dila dle teto smlouvy, ur6ene' bez DPH (116 61. III. smlouvy V6 spojeni
s Pfilohou 6. 1 smlouvy.

V pfipadé, 26 zhotOVitel pfi provédéni dila d16 teto smlouvy provede préce V rozporu s touto
smlouvou (napf. nekvalitné, V rozporu s proj6kt0V0u dokumentaci), je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu V6 Vy§i 25 % z ceny takovych praci ur66né bez DPH dle 61. III.
smlouvy V6 spojeni s Pfilohou 6. 1 smlouvy, pfi6em2 pfi tomto ur6eni se vychézi z ceny
téchto praci tak, j ako by $6 jednalo 0 préce bezvadné provedene.

V pfipadé prodleni zhotOVitele s 0dstran6nim vady (61. VIII. odst. 2 smlouvy) j e zhotovitel
p0Vinen zaplatit objednateli k jeho pisemnému poiadavku smluvni pokutu V6 Vyéi 0,1 % z
ceny vadn6 provedenych praci (dodévek, sluieb) ur6en6 bez DPH dle 61. III. smlouvy V6
spojmi 5 Pfilohou 6. 1 smlouvy za kaidy, byt’ i zap06aty, kalendéfni den prodleni, pfi6em2
pfi tomto ur6eni se vychézi z ceny téchto praci (dodévek, sluieb) tak, jako by $6 jednalo
0 préce (dodék, sluiby) bezvadn6 provedene.

V pfipadé poméeni 61. VI. odst. 24 nebo odst. 25 smlouvy je zhotOVitel pOVinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu V6 VV§i 100 000 K6 za kaidé takové poméeni a, byt’ i zap06aty,
kalendéi‘ni mésic trVéni poruéeni.

V pfipadé poméeni 61. V. odst. 13, odst. 14, nebo odst. 15 nebo 61. VI. odst. 26 smlouvy je
zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 Vyéi 20 000 K6 za kaidé takove
poruéeni a, byt’ i zap06aty, kalendéfni m6sic trVéni poruéeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se sp1n6nim pOVinnosti (116 61. VI. odst. 23 smlouvy je
zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 VV§i 5 000 K6 za kaidy, byt’
i zapo6aty kalendéfni den prodleni.

fipadé prodleni zhotOVitele se sp1n6nim pOVinnosti dle 61. VI. odst. 22 V6ty prvni
smlouvy je zhotOVitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 Vyéi 2 000 K6 za
kaidy, byt’ i zapo6aty kalendéf‘ni den prodleni.

V pfipadé poruéeni pOVinnosti zhotovitele dle 61. VI. odst. 2 V6ty posledni nebo 61. VI.
odst. 10 V6ty posledni nebo 61. VII. odst. 1 V6ty p0s16dni smlouvy j6 zhotOVitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 Vyéi 5 000 K6 za kaidé takové poruéeni.

V pfipadé poruéeni pOVinnosti zhotOVitele dle 61. V1. odst. 20 V6ty prvni smlouvy je
zhotOVitel pOVinen zaplatit objednateli smluvni pokutu V6 vyéi 50 000 K6 za kaidé takové
poruéeni.

ZhotOVitel j e pOVinen zaplatit obj 6dnat61i smluvni pokutu V6 Vyéi 0,5 % z ceny za dilo bez
DPH dle 61. III. odst. 1 smlouvy za kaidy, byt’ i zap06aty kalendéfni den, V6 kterém nebyl
na staVb6 k dispozici stavebni denik.

Smluvni strany Vyslovné souhlasi s V5161 sankci sjednanych vtomto 61énku smlouvy.
ZhotOVitel bere na Védomi, fie V5166 smluvnich pokut je stanovena s ohledern Vyznam
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utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro 

objednatele, přičemž pozdním dokončením díla by mohlo být vážně ohroženo poskytnutí 

některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace).  

13. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění smluvní 

povinnosti, utvrzeném (zajištěném) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, 

nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka 

vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 

s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle 

smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit 

smluvní pokutu nezprostí.  

14. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného 

daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne jeho doručení povinné 

smluvní straně. 

15. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní 

pokuty není dotčeno ani jinak omezeno právo smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, 

na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu. 

16. V případě prodlení s plněním peněžitého dluhu (závazku) dle této smlouvy je smluvní 

strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským 

zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.  

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě: 

a) je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) je-li zhotovitel v prodlení s provedením díla o dobu delší než 35 dnů, 

c) jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně 

vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo 

objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo 

d) zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) porušil jakoukoli povinnost vyplývající z jeho 

prohlášení v čl. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. V. 

odst. 16 či odst. 17 smlouvy je nebo se ukáže být nepravdivým. 

3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele 

se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 35 dnů. 
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utvrzované (zaji§t’ované) pOVinnosti fédného dokonéeni dfla V6 smluveném terminu pro
objednatele, pfiéemi pozdnim dokonéenim dfla by mohlo byt Véiné ohroieno poskytnuti
nékterych da1§ich plnéni objednateli z vefejnych zdrojfi (napfiklad dotace).

Zhotovitel neni pOVinen platit smluvni pokutu V pfipadé, ie mu Ve splnéni smluvni
pOVinnosti, utvrzeném (zajiéténém) smluvni pokutou, zabrénila mimofédné,
nepfedvidatelné a nepf‘ekonatelné pfekéika vzniklé nezéVisle na jeho Vfili. Pfekéika
vzniklé ze zhotovitelovych osobnich pomérfi nebo vzniklé ai V dobé, kdy byl zhotOVitel
s plnénim pOVinnosti V prodleni, ani pfekéika, kterou by1 zhotovitel pOVinen podle
smlouvy éi obecné zévazného prévniho pfedpisu pf‘ekonat, ho Véak povinnosti platit
smluvni pokutu nezprosti.

Smluvni pokuta dle tohoto élénku smlouvy bude uhrazena na zékladé fédné vystaveného
dafiOVého dokladu (faktury) se lhfitou splatnosti 21 dnfi ode dne jeho doruéeni povinné
smluvni strané.

Ujednénim smluvni pokuty, uplatnénim préwa na jeji zaplaceni ani zaplacenim smluvni
pokuty neni dotéeno ani jinak omezeno préVO smluvni strany, jii smluvni pokuta néleii,
na néhradu vzniklé §k0dy V plném rozsahu.

V pfipadé prodleni s plnénim penéiitého dluhu (zévazku) dle této smlouvy je smluvni
strana, které j e takto V prodleni, pOVinna zaplatit druhé smluvni strané firok z prodleni V6
Vyéi 0,05 % z dluiné ééstky za kaidy, byt’ i zapoéaty den prodleni.

X.
Odstoupeni 0d smlouvy

Od této smlouvy lze odstoupit za podminek a fipadech stanovenych obéanskym
zékonikem anebo ujednanych touto smlouvou.

Objednatel je opréwnén 0d této smlouvy pisemné odstoupit zejména V pfipadé:

a) j e—li dflo provédéno V rozporu s touto smlouvou,
b) j e—li zhotovitel V prodleni s provedenim dfla 0 dobu deléi nei 35 dnfi,
c) jestliie z chOVéni zhotOVitele, postupu praci nebo jinych okolnosti nepochybné

vyplyVé, 26 pOVinnost zhotovitele bude poméena zpfisobem, ktery zaklédé préVO
objednatele 0d této smlouvy odstoupit, nebo

d) zhotovitel opakované (dvakrét a Vice) poruéil jakoukoli pOVinnost vyplyvajici z jeho
prohlééeni V (:1. V. odst. 16 nebo odst. 17 smlouvy, nebo prohlééeni uéinéné V (:1. V.
odst. 16 6i odst. 17 smlouvy j e nebo se ukéie byt nepraiVym.

Zhotovitel je opréwnén 0d této smlouvy odstoupit zejména V pfipadé prodleni objednatele
se zaplacenim ceny za dilo o dobu del§i nei 35 dnfi.
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XI. 

Závazek a prohlášení zhotovitele  

1. Zhotovitel se zavazuje: 

a) po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit především 

důstojné pracovní podmínky pro veškeré své zaměstnance podílející se na plnění 

smlouvy, stejně jako udržovat férové dodavatelské vztahy s obchodními partnery, 

jejichž služeb při plnění smlouvy využije, 

b) dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak z oblasti práva životního prostředí, 

práva sociálního či pracovního (odměňování, dodržování délky pracovní doby a doby 

odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti 

zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 435/2004 

Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 

práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám či subjektům, které se na 

plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude plnění poskytováno jím 

samotným či jeho poddodavatelem. Zhotovitel zajistí, že na plnění smlouvy se budou 

podílet pouze osoby, které byly proškoleny z problematiky BOZP a požární ochrany, 

a jsou náležitě vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné 

legislativy. Současně je zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky, které ujednal 

se svými obchodními partnery podílejícími se na plnění smlouvy, zejména je vůči nim 

povinen řádně a včas plnit své finanční závazky při respektování ustanovení § 1963 

občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 
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občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1, písm. c) 

zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná 

osoba nevlastní ve zhotoviteli ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v řízení 

k zadání veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, prokazoval 

kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka. V případě, že prohlášení 

zhotovitele učiněné v předchozí větě je nebo se ukáže být nepravdivým, je objednatel 

oprávněn od smlouvy písemně odstoupit. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy u něj neexistují podmínky pro uplatnění 

mezinárodních sankcí ve smyslu ustanovení § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a současně se zavazuje, že tyto nebudou 

existovat ani po celou dobu účinnosti smlouvy; v opačném případě je objednatel oprávněn 

od smlouvy písemně odstoupit a zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 

ve výši 150 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení. 

 

 

1.

LESV 4
X1.

Zévazek a prohlé§eni zhotovitele

ZhotOVitel se zavazuje:

a) po 6610u dobu trVéni smluvniho vztahu za1026n6ho smlouvou zajistit pfedevéim
dfistojné pracovni podminky pro V6§k6ré 5V6 zaméstnance podflejici 56 na plnéni
smlouvy, stejné jako udr2ovat férOVé dodavatelské vztahy s obchodnimi partnery,
j6jich2 slu26b pfi plnéni smlouvy vyu2ij6,

b) d0dr2ovat V6§k6ré préwni pfedpisy, zejména pak z oblasti préwa 2iV0tniho prostfedi,
préva sociélniho 6i pracovniho (odméfiovéni, d0dr20Véni délky pracovni doby a doby
odpoéinku mezi sménami, placené pfeséasy), déle pfedpisy tykajici S6 oblasti
zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdraVi pfi préci, tj. zejména zékon 53. 435/2004
8b., 0 zaméstnanosti, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a zékon é. 262/2006 8b., zékonik
préce, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, a to Vfiéi V§6m osobém 6i subjektfim, které se na
plnéni smlouvy podi16ji a bez oh16du na to, zda bud6 plnéni poskytovéno jim
samotnym 61 j 6ho poddodavatelem. Zhotovitel zajisti, 26 na plnéni smlouvy se budou
podilet pou26 osoby, které byly proékoleny z problematiky BOZP a po2érni ochrany,
a jsou néle2it6 vybaV6ny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky d16 fiéinné
legislativy. Souéasné j6 zhotOVitel pOVinen d0dr2ovat V6§k6ré podminky, které uj 6dna1
$6 svymi obchodnimi partnery podilejicimi 56 na plnéni smlouvy, zejména j6 Vfiéi nim
p0Vin6n fédné a Véas plnit SVé finanéni zéwazky pfi respektovéni ustanoveni § 1963
obéanského zékoniku.

ZhotOVitel pr0h1a§uj6, 26 vef‘ejny funkcionéf‘ uV6d6ny V ustanoveni § 2 odst. 1, pism. c)
zékona é. 159/2006 Sb., 0 stfetu zéjmfi, V6 znéni pozdéjéich pfedpisfi, n6b0 jim ovlédané
osoba nevlastni V6 zhotOViteli ani V 2édné z osob, j6jiCh2 prostfednictvim zhotOVitel V fizeni
k zadéni V6f6jné zakézky, V rémci néh02 byla uzaena tato smlouva, prokazoval
kvalifikaci, podil pfedstavujici alespofi 25 % fiéasti spoleénika. V pfipadé, 26 prohlééeni
zhotOVit616 uéinéné V pfedchozi Vété j6 n6b0 se uké26 byt nepraiVym, j6 objednatel
opréwnén 0d smlouvy pisemné odstoupit.

ZhotOVit61 prohlaéuje, 26 k6 dni uzaeni smlouvy u néj neexistuji podminky pro uplatnéni
mezinérodnich sankci V6 smyslu ustanoveni § 4821 zékona é. 134/2016 8b., 0 zadéwéni
V6f6jnych zakézek, V6 znéni pozdéj éich pfedpisfi, a souéasné S6 zavazuje, 26 tyto nebudou
existovat ani p0 6610u dobu fiéinnosti smlouvy; V opaéném pfipadé j6 obj 6dnat61 opréwnén
0d smlouvy pisemné odstoupit a zhotOVitel j6 p0Vin6n zaplatit obj 6dnat61i smluvni pokutu
V6 Vy§i 150 000 K6, a to za ka2dy j6dnot1iVy pfipad poruéeni.
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XII.  

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě 

vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními 

předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržuje 

maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňuje zásady Criminal Compliance 

Programu (www.lesycr.cz/ccp). 

 

XIII. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími. 

2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího 

podpisu oběma smluvními stranami. 

4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé 

smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající 

(včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím 

(ne)plněním. 

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje 

ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana 

takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.  

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o 

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je 
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LESV 4
XII.

Criminal Compliance doloika

Smluvni strany niie SVym podpisem stvrzuji, 26 V prfibéhu vyjednévéni o této smlouvé
Vidy j6dnaly a postupovaly éestné, transparentné a V souladu s V6§k6rymi prévnimi
predpisy, a 26 takto budou j6dnat i pi‘i j 6jim plnéni.

Smluvni strany prohlaéuji, 26 V souvislosti s touto smlouvou vyVinou maximélni fisili, aby
iédné Z6 smluvnich stran nemohla byt priétena trestni odpovédnost podle prisluénych
prévnich predpisfi.

Objednatel zachovéwé nulovou toleranci k jakémukoli nelegélnimu jednéni, dodriuje
maximélni transparentnost, legalitu, etiku auplatfiuje zésady Criminal Compliance
Programu (www.16sycr.cz/ccp).

XIII.
Zévéreéné ustanoveni

Pokud n6ni V této smlouvé uj 6dnéno jinak, ridi SC vztahy mezi smluvnimi stranami préwnim
fédem Ceské republiky, zejména obéanskym zékonikem, prévnimi piedpisy upravujicimi
zadéVéni V6r6jnych zakézek a préwnimi predpisy souVisejicimi.

Smlouvu lze ménit 6i doplnovat pouze forrnou pisemnych dodatkfi podepsanych obéma
smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyVé platnosti dn6m jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. Pokud
tato smlouva podléhé povinnosti uvefejnéni d16 zékona é. 340/2015 Sb., 0 zvléétnich
podminkéch fiéinnosti nékterych smluV, uvefejnovéni téchto smluV a o registru smluV
(zékon o registru smluV), V6 znéni pozdéjéich predpisfi, nabyvé fléinnosti dn6m j6jiho
uverejnéni V souladu S6 zminénym zékonem; smluvni strany pro tyto pripady vyjadruji SVfij
souhlas s uveiejnénim CCléhO znéni smlouvy Véetné metadat, a to V rozsahu a zpfisobem
stanovenym zékonem. V ostatnich pripadech tato smlouva nabyvé fiéinnosti dnem jejiho
podpisu obéma smluvnimi stranami.

4. Zédné Z6 smluvnich stran n6ni oprévnéna b6z predchoziho pisemného souhlasu dmhé
smluvni strany postoupit tuto smlouvu n6bo jakékoli préwa a povinnosti z ni vyplyvajici
(Véetné pohledévek) a/n6bo vzniklé z této smlouvy, popr. V priéinné souVislosti s jejim
(n6)plnénim.

Smluvni strana j6 povinna upozornit dmhou smluvni stranu na takové informace a fidaje
V6 smlouVé, které nemohou byt zpfistupnény n6bo zvef‘ejnény (uverejnény), nebot’ ochrana
takovych informaci a fidajfi j6 vyiadovéna podle zvléétnich prévnich predpisfi.

6. Zastupuje-li kaidou 26 smluvnich stran osoba oprévnéné za ni jednat, jei disponuje
platnym uznévanym 616ktronickym podpisem V6 smyslu zékona é. 297/2016 Sb., 0
sluibéch vytVérejicich dfiVéru pro 616ktronick6 transakce, V6 znéni pozdéj éich predpisfi, j 6
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smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze 

smluvních stran. 

7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, 

svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

V Jihlavě, dne:  V ………………….., dne: 

 

 

za objednatele:   za zhotovitele: 

 

 

.................................................                                  .................................................. 

    

  na základě plné moci 

Lesy České republiky, s.p.   SWIETELSKY stavební s.r.o.  

 

 

 

 

            

           na základě plné moci 

            SWIETELSKY stavební s.r.o. 
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           na základě plné moci 

            SWIETELSKY stavební s.r.o. 

LESV 4
smlouva uzaviréna elektronicky. V ostatnich pf‘ipadech se smlouva uzaViré V listinné
podobé a je vyhotovena V poétu 2 stejnopisfi, z nichi po 1 vyhotoveni obdrii kaidé ze
smluvnich stran.

7. Smluvni strany prohla§uji, fie si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly, j ej imu obsahu
rozumi a bez vyhrad s nim souhlasi. Tato smlouva je vyjédf‘enim jejich pravé, skuteéné,
svobodné a Vainé Vfile, na dfikaz éehoi niie pfipojuj i, prosty omylu, své podpisy.

8. Nedilnou souéésti této smlouvy j e tato pfiloha:

Pffloha if. 1 - Poloikovy rozpoéet

V JihlaVé, dne: V ....................... , dne:

za objednatele: za zhotovitele:

na zékladé plné moci
Lesy Ceské republiky, s.p. SWIETELSKY stavebni s.r.0.

na zékladé plné moci
SWIETELSKY stavebni s.r.0.
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@ NABiDKOW ROZPOCET Strana: 1
Tiéténo dne : 28.08.2025

reka itulace Databéze=( p ) Nabidka éislo:

[Stavba: N26-014-0122 Opravy asfaltovych LC 2025 III. - LS 192 J

Odbytové cena DPH celkem Odbytové cena
bez DPH 21,00 12,00 s DPH

2025-30I01 LC Pod Tetfevim 309 716,75 65 040,52 374 757,27
2025-30I02 LC Ceskomoravské 327 249,40 68 722,37 395 971,77

STAVBA CELKEM 636 966,15 133 762,89 770 729,04

Nabidku zpracoval:
Pfedéno dne :



NABiDKOW ROZPOCET .0 yam; 1
v , _ TIsteno dne : 28.08.2025

(polozkovy rosS) Databéze:
Nabidka éislo:r

Stavba: N26-014-0122 Opravy asfaltovflch LC 2025 III. - LS 192
\

2025-30l01 LC Pod Tetfevim

Poloika T e x t Mnoistvi mj. cena/mj. Celkem
1 565151111 Vyrovnéni povrchu dosavadnich podkladfl obalovanym 874,500 m2 32358 282 970,71

kamenivem ACP H 70 mm.
Vyrovnéni povrchu dosavadnich podkladfl s rozprostr'enim hmot a zhutnénim obalovanym kamenivem
ACP 1]. 70 mm
https://podminky. urs. cz/item/CS_URS_2025_02/565151 1 1 1

2 573211112 Postfik ZiViCny spojovaci z asfaltu v mnoistvi 0,70 kg/m2 874,500 m2 1669 14 595.41
Postr'ik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu s/Inic'niho, v mnoéstvi 0, 70 kg/m2
https://podminky. urs,cz/item/CS_URS_2025_02/57321 1 1 12

3 938909311 Ciéténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu 874,500 m2 1,15 1 005,68
betonového nebo Ziviéného
Ciéténi vozovek metenim b/a'ta, prachu nebo hlinitého nénosu s odk/izenim na hromady na vzdé/enost do
20 m nebo na/oéem’m na dopravnl' prostr'edek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
éiviéného
https://podminky. urs. cz/I'tem/CS_URS_2025_02/93890931 1

4 938909611 Odstranéni nénosu na krajnicich tI do 100 mm 157,200 m2 30,40 4 778,88
Ciéténi krajnic odstranénim nénosu (u/eh/ého, popr’. zajeédéného) naneseného vlivem silnic'niho provozu, s
pr'emisténim na hromady na vzdélenost do 50 m nebo s na/oéenim na dopravni prostfedek, ale bez sloieni
prfimérné t/ouét’ky do 100 mm
https://podminky. urs. cz/I'tem/CS_URS_2025_02/93890961 1

5 171251101R Uloieni vykopku s rozprostfenim 15,720 m3 8690 1 366.07
UloZeni sypanin do nésypfj strojné s rozprostr'enim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovném’m
nezhutnénych jakékoliv tr’idy téiitelnost/

6 090001000 Pfesun stavebnich kapacit, véetné pfesunu materiélu na stavbu 1,000 5 000,00 5 000,00
Ostatni nék/ady

CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytové cena bez DPH : 309 716,75
21,00 65 040,52

Odbytové cena s DPH : 374 757,27

2025-30I02 LC Ceskomoravské

Poloika T e x t Mnoistvi mj. cena/mj. Celkem
1 171251101R Uloieni vykopku s rozprostfenim 20,220 m3 8690 1 757.12

UloZeni sypanin do nésypfj strojné s rozprostr'enim sypaniny ve vrstvéch a s hrubym urovném’m
nezhutnénych jakékoliv tr’idy téiitelnost/

2 565151111 Vyrovnéni povrchu dosavadnich podkladfl obalovanym 920,700 m2 32358 297 920,11
kamenivem ACP tl 70 mm
Vyrovnéni povrchu dosavadnich podkladfl s rozprostr'enim hmot a zhutnénim obalovanym kamenivem
ACP 1]. 70 mm
https://podminky. urs. cz/item/CS_URS_2025_02/565151 1 1 1

3 573211112 Postfik ZiViCny spojovaci z asfaltu v mnoistvi 0,70 kg/m2 920,700 m2 1669 15 366.48
Postr'ik spojovaci PS bez posypu kamenivem z asfaltu s/Inic'niho, v mnoéstvi 0, 70 kg/m2
https://podminky. urs,cz/item/CS_URS_2025_02/57321 1 1 12

4 938909311 Ciéténi vozovek metenim strojné podkladu nebo krytu 920,700 m2 1,15 1 058,81
betonového nebo Ziviéného
Ciéténi vozovek metenim b/a'ta, prachu nebo hlinitého nénosu s odk/izenim na hromady na vzdé/enost do
20 m nebo na/oéem’m na dopravnl' prostr'edek strojné povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo
éiviéného
https://podminky. urs. cz/I'tem/CS_URS_2025_02/93890931 1

5 938909611 Odstranéni nénosu na krajnicich tI do 100 mm 202,200 m2 30,40 6146,88
Ciéténi krajnic odstranénim nénosu (u/eh/ého, popr’. zajeédéného) naneseného vlivem silnic'niho provozu, s
pr'emisténim na hromady na vzdélenost do 50 m nebo s na/oéenim na dopravni prostfedek, ale bez sloieni
prfimérné t/ouét’ky do 100 mm
https://podminky. urs. cz/I'tem/CS_URS_2025_02/93890961 1
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Nabidka él’slo:

[Stavba: N26-014-0122 Opravy asfaltovflch LC 2025 III. - LS 192 J

6 090001000 Pfesun stavebnich kapacit, véetné pfesunu materiélu na stavbu 1,000 5 000,00 5 000,00
Ostatni nék/ady

CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytové cena bez DPH : 327 249,40
21,00 68 722,37

Odbytové cena s DPH : 395 971,77

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem Odbytové cena bez DPH : 636 966,15
21,00 133 762,89 ,

Odbytova cena s DPH : 770 729,04

Nabidku zpracoval:
Pfedéno dne :




