Mésto Pieloué, Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Prelouc

SMLOUVA O DIiLO

¢islo smlouvy: 552509

Uzaviena podle ustanoveni §2586 a nasl., zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku

L.
Smluvni strany
1. Objednatel:  jméno: Mésto Pieloué
sidlo: 535 33 Preloug, Ceskoslovenské armady 1665
zastoupené: Martinem Smidem, starostou mésta
ICO: 00274101
DIC: CZ00274101

_ ddle jen objednatel

(Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni verejné zakazky)

2. Zhotovitel: ~ jméno: ELEKTROBOSS s.r.o.
sidlo: Videnska 137/117a, 619 00 Brno - Dolni Herspice
zastoupeny: Ing. Bronislav Horak, jednatel
1CO: 07673493
DIC: CZ07673493

dile jen zhotovitel
(Zhotovitelem je ucastnik zadavaciho Fizeni — dodavatel — po uzavieni
smlouvy na pinéni verejné zakdzky)

I1.
Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Osvétleni venkovnich sportovnich hfist’
Pielouc®, podle projektové dokumentace a vykazu vymeér jako jeji soucdsti a cenové
nabidky zhotovitele predlozené v zadavacim fizeni této vefejné zakazky, za podminek
dohodnutych v této smlouvé a v zadavaci dokumentaci této vefejné zakazky.

2. Jedna se o tfi na sobé nezavislé projekty s riznym terminem realizace, zadavané spole¢né
jako jedna zakazka:
» Osvétleni hokejbalového hiisté
Osvétleni htisté je navrzeno LED Sirokouhlymi reflektory, celkem se jedna o 8 ks
svitidel. Svitidla jsou navrzena o vykonu od 1006 W a teplotou chromati¢nosti
4000 K. Svitidla budou umisténa na zarové zinkovanych ttistupfiovych stozarech
zavesné vysky svitidel 10 m.
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» Osvétleni tenisového hiisté
Osvétleni htisté je navrzeno LED Sirokouhlymi reflektory, celkem se jedna o 8 ks
svitidel. Svitidla jsou navrzena o vykonu od 1000 W do 1500 W a teplotou
chromati¢nosti do 4000 K. Svitidla budou umisténa na Zzarové zinkovanych
tiistupniovych stozarech zaveésné vysky svitidel 10 m.

» Osvétleni fotbalového hristé
Osvétleni hiisté je navrzeno LED reflektory, celkem se jednd o 24 ks svitidel.
Svitidla budou umisténa na zarové zinkovanych tiistupiovych stozarech zavésné
vysky svitidel 10 m. Svitidla budou umisténa na drzaku reflektorti pro osazeni tii
svitidel. Osova vzdalenost mezi svitidly bude 1,5 m.

3. Zpracovatel projektové dokumentace:
Ing. Tomas Srba, projektant elektro
Pokorného 458, 538 03 Hefmantuv Méstec
ICO: 04695461

4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svij naklad a na své nebezpeci a ve stanovené
dobé dilo zhotovit a pfedat objednateli. Objednatel se zavazuje, Ze dokoncené dilo
prevezme a zaplati za jeho zhotoveni ujednanou cenu.

5. Soucasti dila je rovnéz:

dodrZeni podminek zadavaciho fizeni,

vytyceni stavby geodetem,

vytyceni dotcenych inZenyrskych siti jejich spravei v rozsahu nezbytném pro realizaci
zakazky,

zfizeni, provoz, zajiSténi a odstranéni zafizeni stavenisté vcetné napojeni na inZenyrské
sité,

zpracovani dokumentace skute¢ného provedeni dila v listinné podob¢ v datové podobé
na datovém nosici,

geodetické zaméteni skuteCného provedeni stavby vySkopisné 1 polohopisné v listinné
podobé a v datové podob¢ (dwg.) na datovém nosici,

fotodokumentace postupu stavebnich praci v digitalni formé,

likvidace, odvoz a wuloZeni vybouranych hmot, stavebni suti a ostatniho
vyprodukovaného stavebniho odpadu na skladku vcetné poplatku za uskladnéni v
souladu s ustanovenimi zakona o odpadech,

prabézny uklid pracemi dotenych a znecisténych prostor,

uvedeni vSech okolnich povrchli dotéenych stavbou do piivodniho stavu,

zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

projednani a zajiSténi splnéni podminek spravcii a organti véetné uhrady ptipadnych
poplatkd,

projednani a zajisténi piipadného zvlaStniho uZzivani komunikaci a vetfejnych ploch
vcetné uhrady vymeéfenych poplatka a najemného,

zajisténi viech nezbytnych zkousek, atestd a revizi podle CSN a ptipadnych jinych
pravnich nebo technickych ptedpisti platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi
bude prokazano dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametri
dila, péce o nepiedané objekty a konstrukce stavby, jejich oSetfovani, pojiSténi atd.
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I11.
Osoby opravnéné k jednani
1. Za objednatele :

a) Zastupce objednatele ve vécech smluvnich:
Martin Smid, starosta mésta Prelouce

b)) Zastupce objednatele ve vécech technickych:
- Miroslav Manzel

- Stépan Bartos

- technicky dozor stavebnika (nebude-li jej provadét sam objednatel), a to v rozsahu
jeho pisemného zmocnéni; tato fyzicka (pravnicka) osoba bude uvedena ve
stavebnim deniku.

2. Zazhotovitele :
a) Zastupce zhotovitele ve vécech technickych a smluvnich:

b) Stavbyvedouci:
- Ing. Bronislav Horak, jednatel

IV.

Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje dilo uvedené¢ v ¢l. I této smlouvy, vcetné objednatelem
pozadovanych piipadnych zmén, fadn¢ zhotovit a pifedat objednateli zavérecnym
protokolem nejpozdéji do doby uvedené nize. Zhotovitel pfevezme staveni§té do 3
pracovnich dnil od doruceni vyzvy k pievzeti stavenisté.

2. Terminy zahdajeni a ukon¢eni plnéni pfedmétu smlouvy (zhotoveni dila):

Zahajenim plnéni se rozumi pfedani staveniste.
Ukonc¢enim plnéni pfedmétu smlouvy se rozumi piedani hotového dila objednateli.
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Osvétleni hokejbalového hristé

Ptedpokladany termin zahajeni plnéni:

Pozadovany termin ukonceni plnéni:
Osvétleni tenisového hristé

Ptedpokladany termin zahajeni plnéni:

Pozadovany termin ukonceni plnéni:
Osvétleni fotbalového hristé

Predpokladany termin zahajeni plnéni:

09/2025
do 8 tydnti ode dne predani stavenisté

09/2025
do 8 tydnli ode dne ptedani stavenisté

04/2026

Pozadovany termin ukonceni plnéni: ~ do 10 tydnl ode dne pieddni stavenisté

Doba plnéni dila se pfiméfené prodluzuje, resp. termin pfedani hotového dila se posunuje

a uzavira se o tom pisemny dodatek této smlouvy v téchto ptipadech:

a ) nebude-li moci zhotovitel pokra¢ovat v pracich z diitvoda na stran¢ objednatele,

b ) pfii dlouhodobé vyrazné neptiznivych klimatickych podminkéch, které by naruSovaly
technologické procesy praci — nepfiznivymi klimatickymi podminkami se mysli
takové, které jsou minimalné po dobu dvou tydnii vyrazné horsi, nez je pro dané
obdobi z dlouhodobého hlediska obvyklé,

¢ ) v pfipad¢ jinych zavaznych, zfetele hodnych a objednatelem uznanych divodi.

Na prodlouzeni doby plnéni nema zhotovitel pravni narok. Piipadné prodlouzeni doby

plnéni dila bude ptedmétem dodatku smlouvy o dilo.

Ptipadné viceprace, nepievysujici 10 % z celkové ceny dila, nezakladaji zhotoviteli narok

na prodlouzeni doby plnéni dila.

Zhotovitel bude dilo provadét dle zavazného harmonogramu uvedeného v piiloze této

smlouvy. Zhotovitel prohlasuje, ze terminy uvedené v harmonogramu vychézeji z

nabidky zhotovitele pro vybérové fizeni na zhotovitele dila podle této smlouvy a jsou

realné splnitelné.

Objednatel neni povinen zhotovitele o dodrZeni terminti a lhit dle této smlouvy v¢. jejich

pfiloh upominat. NedodrZzenim téchto terminid a lhiit dochéazi k prodleni zhotovitele se
vSemi dusledky podle této smlouvy v souladu s obanskym zakonikem.

Mistem plnéni dila je Prelouc, sportovni areal pod parkem.

V.
Cena dila

Cena dila v rozsahu ¢l. II této smlouvy je stanovena ujedndnim smluvnich stran jako
kone¢na a maximalni, a to na zdkladé¢ cenové nabidky zhotovitele ve smyslu zakona
¢. 526/1990 Sb., o cenach v ve znéni pozd¢jsich predpisii, ve vysi:

Cena bez DPH 2.995.270,00 K¢

DPH 21 % 629.006,70 K¢

Cena v¢. DPH 3.624.276,70 K¢

Cena dila zahrnuje veskeré naklady zhotovitele souvisejici s provedenim dila, zejména
naklady na materidly, pracovni sily, stroje, dopravu, zafizeni stavenisté, fizeni
a administrativu, inZenyrskou ¢innost, geodetické prace, rezii zhotovitele a zisk, poplatky
a veskeré dalsi naklady zhotovitele v zplisobem uvedenym v této smlouve.
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3. Préce, které nebyly predmétem zadavaciho fizeni a zaddvaci dokumentace, jejichz
potfeba nastala v pribéhu provadéni praci na dile a jejichz provedeni je nutné ke
zdarnému dokonceni dila, budou zhotovitelem zapsany do stavebniho deniku nebo deniku
vicepraci a po odsouhlaseni objednatelem budou ocenény za pouziti jednotkovych cen,
uvedenych zhotovitelem v ocenénych vykazech vymér. Ceny praci ve vykazech vymér
neuvedenych nesmi presahnout ceny kalkulované dle ceniktt URS Praha.

4. Piipadné zmény v cené dila (viceprace / ménéprace) budou piedmétem dodatku k této
smlouvé o dilo.

5. Préace, které vedly ke zméné¢ ceny a jsou tedy soucasti dodatku smlouvy o dilo, mohou byt
zhotovitelem fakturovany az po uzavieni predmétného dodatku smlouvy o dilo.

VI.
Uhrada ceny

1. Objednatel prohlasuje, ze prace budou provedeny na objektu, ktery neni objednatelem
pouzivan k ekonomické &innosti ve smyslu informace GFR a MFCR ze dne 9.11.2011,
a nebude pro vyse uvedenou dodavku praci aplikovan rezim ptenesené danové povinnosti
podle § 92a ZDPH.

2. Objednatel neposkytuje zalohy.

3. Za kazdy mésic zhotovovani dila bude zhotovitelem ptedloZena dil¢i faktura (za kazdy
projekt samostatn¢) vystavend na zaklad€ soupisu skuteCné¢ provedenych praci,
odsouhlaseného technickym dozorem investora. Soupis bude zhotovitelem ptedloZen ve
struktute (sloupcich): rozpocet dle SoD / vykon za obdobi / fakturovano dosud celkem /
zbyva. Tento soupis je nedilnou piilohou faktury. Soucasti faktury bude téz
fotodokumentace fakturovanych praci. Faktura bude zhotovitelem podepsana.

4. Datem zdanitelného plnéni je posledni den ptislusného mésice.

5. Dil¢i mésicni faktura bude mit nalezitosti daitiového dokladu podle zdkona ¢. 235/2004
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist.

6. 10 % z ceny dila bude slouzit jako zadrzné a bude objednatelem uhrazeno po odstranéni
vad a nedod¢lki, zjisténych pfi prejimcee dila.

7. Zadrzné dle predchoziho odstavce lze ve stejné vysi a za stejnych podminek nahradit
formou bankovni zaruky vystavené ve prospéch objednatele. Zhotovitel v takovém
piipadé predloZi objednateli original bankovni zaruky. Zhotovitel je povinen zajistit, aby
jeho zaruka poskytnuta objednateli méla platnost aZz do uplného odstranéni vSech vad a
nedodélkl. Bankovni zaruku objednatel uvolni bezodkladné (do 15 dni) po uplném
dokonceni dila a odstranéni vad a nedodélkl, zjisténych pii piejimce dila. Pokud
zhotovitel v rozporu s touto smlouvou o dilo a z4pisem o odstranéni vad a nedodélkl
nesplni své zavazky a neodstrani ve stanoveném terminu vady a nedodélky, ma objednatel
pravo na plnéni z bankovni zaruky, a to minimaln¢ ve vysi nakladd, které bude muset sdm
vynaloZit na odstranéni pfedmétnych vad a nedod¢lk.

8. V ptipadé, ze danovy doklad (faktura) nespliuje nékteré z povinnych nebo dohodnutych
nalezitosti, ma objednatel pravo jej vratit zhotoviteli a pozadovat jeho opraveni.
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V takovém piipad¢ se hledi na fakturu jako na nedoruc¢enou a béh lhit zapocne, pocinaje
dnem doruceni opravené¢ho dokladu objednateli.

9. Faktury maji splatnost 30 kalendainich dnii ode dne doruceni objednateli.
10. Dnem uhrady ujednané ceny je den piipsani predmétné ¢astky na ucet zhotovitele.

11. Uhrada za plnéni vefejné zakazky se provede v Eeské méné (CZK, K&) a rovnéz veskeré
cenové udaje budou v této meéne. Za doklad o provedeni tthrady se povazuje vypis z Gctu
objednatele.

12. Objednatel si vyhrazuje pravo nezaplatit predmét dila, pokud bude tthrada smérovana na
jiny nez zvetejnény ucet v registru platctt DPH, popiipadé¢ provést pfimou uhradu DPH na
ucet spravce dané v souladu s pfislusnym ustanovenim zékona o DPH.

13. Smluvni strany se dale dohodly na nasledujicim: Jestlize zhotovitel povéti provedenim
dila nebo jeho casti tfeti osobu (poddodavatele), zavazuje se fadn¢ a vcas proplacet
opravnéné vystavené faktury poddodavateli za podminek sjednanych ve smlouvach
s témito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodleni delSim nez 30 dni se
zaplacenim jakékoli fakturované ¢astky poddodavateli, je objednatel opravnén plnit za
zhotovitele a zaplatit poddodavateli ptimo, pokud poddodavatel objednatele o zaplaceni
pozada a tuto zadost dolozi doklady, prokazujicimi fadné splnéni ptislusné ¢asti zdvazku
a opravnénosti naroku na zaplaceni. K oprédvnénosti naroku poddodavatele si vyzada
objednatel pisemné stanovisko zhotovitele, ktery je povinen jej dorucit objednateli do
3 dnil od vyzvy objednatele. Doru¢enym stanoviskem neni objednatel vazan, piihlédne
vSak k nému pfi rozhodnuti, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené 1htit¢ nebude
stanovisko zhotovitele objednateli doru¢eno, mé se za to, ze je narok poddodavatele
opravnény. Castku zaplacenou poddodavateli piimo objednatelem je objednatel opravnén
zapocist proti zhotovitelem narokovanym splatnym i nesplatnym pohledavkam z této
smlouvy o dilo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplaceni této Castky na ucet objednatele.
Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplaceni castky vyplacené objednatelem
poddodavateli, je zhotovitel povinen objednateli tuto castku vyplatit nejpozdéji do
3 pracovnich dnli od doruceni vyzvy a zaroven je povinen objednateli zaplatit
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 20 % z dluzné ¢astky. Pokud zhotovitel nezaplati
do 3 pracovnich dnii od doruceni vyzvy, zavazuje se dale zaplatit objednateli urok z
prodleni ve vysi, stanovené piisluSnym pravnim predpisem, a smluvni pokutu ve vysi
0,05 % z dluzné castky za kazdy i zapocaty den prodleni se zaplacenim. Pokud zhotovitel
nezaplati objednateli pfisluSnou ¢astku do 30 kalendédinich dnli od doruceni vyzvy, je
objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit. VySe uvedend pfima platba objednatelem
poddodavateli nema vliv na ostatni ustanoveni této smlouvy.

VII.
Provadéni dila, odpovédnost za Skodu

1. O pfedani stavenisté zhotoviteli bude proveden zépis.

2. Zatizeni staveniSt¢ zabezpeci zhotovitel v souladu sjeho potfebami, dokumentaci
pfedanou objednatelem a s pozadavky objednatele.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel oznaci staveniSté podle platnych piedpisii a objednatel umozni zhotoviteli
umisténi tabuli se jménem zhotovitele na dohodnutém misté staveniste.

Lhtta pro odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté je 10 kalendarnich dni po
predani a prevzeti dila.

Pted zahajenim praci zabezpeci zhotovitel na vlastni ndklady vytyCeni a oznaceni
veskerych inzenyrskych siti nachézejicich se v prostoru stavenisté. Provoz téchto siti bude
zajistén po celou dobu stavby a nesmi dojit k jejich poskozeni. V ptipadé potieby
docasného pielozeni, nebo odkryti budou zajistény proti fyzickému poskozeni v souladu
s ptislusnymi predpisy a podminkami spravcu siti.

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k upfesnéni nebo urceni zplisobu
provadeénti dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude provadét dilo s vynalozenim veSkeré odborné péce, ze
bude dodrzovat obecné¢ zavazné piedpisy, nafizeni organti statni spravy, zdvazné
1 doporucené technické normy.

Prace budou provadény fadné dle piislusnych CSN EN, CSN a ON a v kvalitg,
odpovidajici pozadavkim a zplsobu wuzivani dila; pfisluSné normy vztahujici se
k provadénym pracim se stavaji pro zhotovitele zavazné.

Objednatel upozoriiuje na zménu zdkona ¢.201/2012 Sb. zdkon o ochrané ovzdusi a
zejména na povinnost zhotovitele fidit se pfi stavebni Cinnosti Prilohou ¢.10 “Opatieni k
predchdzeni vzniku prasnosti a k omezovani jejiho Sifeni na staveniSti pri provadeéni
staveb, terénnich uprav nebo odstranovani staveb” tohoto zékona.

Zhotovitel je povinen nalozit na vlastni naklad s vybouranymi materidly a odpady
vyprodukovanymi v souvislosti s realizaci dila v souladu s ustanovenimi zékona o
odpadech a navazujicimi piedpisy (objednatel upozoriiuje nové na ustanoveni § 93a
zdkona o odpadech: (1) Po provedeni zmény dokoncené stavby, terénni upravy nebo
odstraneni stavby, které podléhaji povoleni podle stavebniho zdkona, je stavebnik povinen
neprodlené zaslat obecnimu uradu obce s rozSirenou pusobnosti, v jehoz sprdavnim
obvodu byly zména dokoncené stavby, terénni uprava nebo odstranéni stavby provedeny,
doklady prokazujici, Ze veskeré opétovné pouzité stavebni vyrobky, vyuzité vedlejsi
produkty a stavebni vyrobky, které prestaly byt odpadem, byly vyuzity v souladu s timto
zdakonem a Ze veSkeré ziskané materialy jsou stavebnimi vyrobky nebo vedlejsimi
produkty, které se nestaly odpadem, nebo s nimi bylo nalozeno jako s odpady v souladu s
timto zdakonem a hierarchii odpadového hospodarstvi. Dale objednatel upozoriiuje na
ustanoveni § 42 vyhlasky ¢. 273/2021 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, a ptilohu
¢. 24, kde je uvedeno, které vybourané stavebni materidly, vyrobky, vedlejsi produkty a
stavebni a demoli¢ni odpady, musi byt soustfed'ovany oddélené a jak se stavebnim
odpadem dale nakladat).

Demontovana svitidla VO vcetné¢ sloupil si objednatel ponechd. Zhotovitel je dopravi po
jejich demontdzi do sidla TS Pielou¢ (v ulici Chocenska, cca 1,5 km od mista stavby).

Technicky dozor (dale jen TD) u téze stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim
propojena. TD zajisti objednatel.

Podle potieby budou probihat v misté plnéni kontrolni dny za G€asti povétenych zastupct
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

zhotovitele a objednatele. Zhotovitel povede stavebni denik s dennimi zdznamy, ktery
bude predkladat ke kontrole a odsouhlaseni technickému dozoru objednatele.

TD ma pravo kdykoli kontrolovat jakékoli prace, které zhotovitel na stavenisSti provadi.
Odpovédny zastupce zhotovitele méd povinnost umoznit mu tuto kontrolu. Veskera
pisemnad komunikace mezi obéma stranami probihd pies stavebni denik nebo
doporucenou korespondenci.

Zhotovitel ma za povinnost zvat TD ke vSem zkouskédm kvality, které se budou konat na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat zépisem ve stavebnim deniku minimalné 3 pracovni dny
pfedem TD objednatele ke kontrole konstrukci a jinych ¢asti stavby, které budou dalSim

postupy zakryty.

Prace, které budou dal$i ¢innosti zakryty, nebo se stanou nepfistupnymi, zkontroluje
objednatel (TD) bez zbyte¢ného odkladu od vyzvy zhotovitele ve stavebnim deniku,
nejpozdéji do 3 pracovnich dnil od této vyzvy. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu objednatel
(TD) bez zavaznych divoda nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila, po
pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a dostateéném a prikazném
zdokumentovani kvality predmétnych praci (fotodokumentace).

V ptipadé, Ze zhotovitel k takovému provéfeni kvality objednatele nepozve, ma
objednatel pravo zadat odkryti zakrytych casti stavby na naklady zhotovitele, ktery je
povinen tyto prace provést.

Pokud bude objednatel pozadovat opakované odkryti jim jiz jednou zkontrolovanych
praci, je zhotovitel povinen tento poZadavek splnit.

V ptipadé, Ze se prokaze nedodrzeni technickych parametra dila, je zhotovitel povinen na
vlastni ndklady odstranit zjisténé vady. V piipad€, Ze zhotovitel dodrZel technické
parametry dila, ndklady na opakované odkryti uhradi objednatel.

Nedodrzeni kvalitativnich podminek v pribéhu realizace dila miZe byt diivodem i pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na nédhradu Skody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupraci s uréenym koordinadtorem BOZP. Pti provadéni dila
bude dodrzovat piedpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci, hygienické a pozarni
predpisy.

Objednatel povéefuje koordinatora BOZP k vyzvani osob na stavenisti ke splnéni
povinnosti podrobit se vySetfeni na piitomnost alkoholu nebo jiné ndvykové latky.
Kontrola bude provadéna za ptitomnosti svédka (napt. stavbyvedouciho).

Zhotovitel pln€ odpovida za Skody vcetné Skod na zdravi, které vzniknou pii provadéni
dila objednateli nebo jinym osobam, jejichZ prava ¢i pravem chranéné zajmy mohou byt
provadénim dotceny a to az do piedani a prevzeti hotového dila.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli, nebo tfetim osobam
z titulu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je zhotovitel povinen
bez zbytecného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
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26.

27.
28.

29.

Veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

Pojisténi odpovédnosti - zhotovitel bude mit po celou dobu plnéni dila, dle ¢lanku II. této
smlouvy, sjedndno pojisténi proti Skoddm zplisobenym jeho ¢innosti, véetné moznych
Skod zptsobenych jeho pracovniky, a to ve vysi minimalné 10 mil.K¢.

Doklad o pojisténi odpoveédnosti ptedlozi zhotovitel nejpozdéji pred predanim staveniste.

Zhotovitel na sebe piejima odpovédnost za Skody zplisobené na zhotovovaném dile po
celou dobu realizace dila, tzn. do doby pfevzeti dila objednatelem, stejné tak zhotovitel
piejima odpoveédnost za Skody zptisobené stavebni ¢innosti tieti osobé.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby elektronickd verze geodetické casti dokumentace
skuteéné¢ho provedeni stavby byla bezodkladné, nejdéle do 5 dni od dokonceni
geodetické dokumentace, preddana objednateli zaslanim na e-mailovou adresu
gis@mestoprelouc.cz.

VIIIL.
Casovy harmonogram praci

Harmonogram piedlozeny zhotovitelem tvofii pfilohu této smlouvy.

Harmonogram obsahuje dobu plnéni pfedmétu smlouvy pocinaje protokolarnim predanim
a pfevzetim stavenisté az po pisemné protokolarni predani dila uzivateli.

V harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé prace a terminy, do kdy nejpozdéji maji byt
tyto jednotlivé prace zhotovitelem provedeny.

Zmény v harmonogramu mohou byt provadény pouze po vzijemné dohodé¢ mezi
objednatelem a zhotovitelem.

IX.
Stavebni denik

Stavebni denik bude na stavbé veden ode dne zahdjeni stavebnich praci, a to zpiisobem
dle zékona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zadkon, ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale ptistupny pro objednatele
a TD. Denni zdznamy budou citelné a TD je bude podepisovat zpisobem stanovenym
v z&pisu na prvni stran¢ stavebniho deniku.

Vyhotovuji se jeden originadl a dvé kopie. Original stavebniho deniku bude pii predani
dila pfedan objednateli, kopii stavebniho deniku si v pribéhu realizace stavby po
podepsani vytrhava TD.

Objednatel ma pravo kontrolovat a provadét zapisy do stavebniho deniku i ptfipadnych
poddodavateltl. Objednatel na vyzadani obdrzi kopie téchto denik.
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X.
Prejimani dila
1. Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelnym zpiisobem k pfedani a prevzeti ukonceného
dila minimaln€¢ 3 pracovni dny pfedem (kazdy projekt samostatn€). Piejimaci fizeni se
uskutecni v mist¢ stavby.
2. Dokoncené dilo bude ptedavano zhotovitelem a piebirano objednatelem pisemnym
zapisem. Soucasti predani dila budou nésledujici doklady:
- dokumentace skutecného provedeni stavby v listinné podobé a v datové podobé na
datovém nosici,
- doklady o prokazani kvality dila, pfedepsané zkousky, revize...,
- vesker¢ atesty, prohlaseni o shodé¢ a certifikaty na pouzité materialy a vyrobky,
- stavebni denik,
- doklady o likvidaci odpadd,
- identifikdtor zaznamu, ve kterém byly zapsany zmény tykajici se obsahu digitalni
technické mapy kraje podle § 230 odst. 3 pism. b) zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni
zakon.

3. Nedodani uvedenych dokladii je divodem k neprevzeti dokonceného dila.

Drobné stavebni vady a nedodélky, které nebrani uzivani dila ke stanovenému ucelu,
nejsou divodem ptedavané dilo neptevzit.

5. Vptfipad¢ zjisténi vad a nedod€lki pii piejimacim fizeni, budou tyto vady sepsany
v zapise o predani a prevzeti dila a tamtéz bude dohodnuta lhita k jejich odstranéni.
O odstranéni vad bude sepsan mezi smluvnimi stranami zapis.

6. NedodrZeni kvalitativnich podminek v priibéhu realizace dila mize byt diivodem 1 pro
odstoupeni od smlouvy o dilo ze strany objednatele bez naroku na nédhradu Skody, ktera
by timto zhotoviteli vznikla.

XI.
Zaruc¢ni doba

1. Smluvni strany si ujednaly zaru¢ni dobu v délce 60 mésict.
Zarucni doba pocina béZet dnem predani dila objednateli.

3. Zéarukou za jakost pfejima zhotovitel zavazek, Zze dilo bude mit vlastnosti uvedené
v projektové dokumentaci, stavebnim povoleni, technickych norméach a dalSich
dokumentech podle této smlouvy a v souladu s obecné platnymi pravnimi ptredpisy, které
se na provadéni dila vztahuji, vyjma bézného opotiebeni.

4. Reklamace podava objednatel u zhotovitele pisemné, a to formou doporuceného dopisu,
¢i prostfednictvim datové schranky. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se
projevuje, jakym zpisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda poZaduje finan¢ni nahradu.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjadfit do péti pracovnich dnli ode dne, kdy ji
obdrzel.

5. Zhotovitel zapo¢ne s odstranovanim reklamované vady nejpozdéji do 10 pracovnich dnt
ode dne doruceni pisemného ozndmeni o vade, pokud se smluvni strany nedohodnou
jinak. V piipadé havarie zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladné, tj. do 48
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hodin od jejiho ozndmeni, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstrani
reklamované vady v technologicky nejkrat$im terminu.

6. O predani a pfevzeti opravené reklamované vady strany sepisi zapis.
7. Prava a povinnosti smluvnich stran ohledné¢ odpovédnosti za vady se fidi ptisluSnymi
ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

XII.
Sankce

1. Smluvni strany si ujednaly, Ze neplnéni z&vazki obou smluvnich stran podléha
nasledujicim sankcim:

a ) V ptipadé prodleni s uhradou faktury je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

b ) Za kazdy zapocaty den prodleni s dokoncenim dila v terminu dle ¢l. IV této smlouvy
zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila.

¢ ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
a nedod¢lki uvedenych v zépisu o predani a prevzeti dila a to 1 000,- K¢ za kazdou
vadu nebo nedodélek a za kazdy zapocaty den prodleni.

d ) Zhotovitel zaplati objednateli smluvni pokutu za prodleni s terminem odstranéni vad
v zaruéni dobé¢ (reklamace) ve vysi 1 000,- K¢ za kazdou vadu a za kazdy zapocaty
den prodleni.

e ) Za kazdy jednotlivy piipad porusSeni ptedpisi BOZP nebo provozniho fadu stavby
pracovnikem zhotovitele (napf. nepouZivani predepsanych osobnich ochrannych
prostfedkii, alkohol apod.) a/nebo nesplnéni pokyni koordinatora BOZP zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1 000,- K¢.

2. Vznikne-li v disledku poruseni zavazku jedné smluvni strany (na ktery byla sjednana
smluvni pokuta) stran¢ druhé Skoda, ma tato narok i na ndhradu Skody.

3. Strany se dohodly, Ze smluvni pokutu je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce
zhotovitele.

4. Splatnost smluvnich pokut se stanovi ve lhtit¢ 30 dnti po obdrzeni pisemného vycisleni
smluvni pokuty.

XIII.
Odstoupeni od smlouvy

1. Obé smluvni strany maji moznost od smlouvy odstoupit v pfipad¢, Zze druha strana
zédvaznym zplusobem porusila své smluvni ¢i zdkonné povinnosti stanovené obcanskym
zakonikem. Odstoupit lze i v pfipad€ prohlaSeni konkurzu na zhotovitele.

2. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit i v ptipadé, kdy pies jeho upozornéni je
ziejme, Ze dilo nebude fadn€ dokonceno v dohodnutém terminu.

3. Vpfipad¢, Ze objednatel odstoupi od smlouvy zjakéhokoliv sjednaného ¢i zakonem
stanovené¢ho diivodu, ma prdvo na thradu veSkerych prokazatelnych $kod, které mu
v dasledku neplnéni smluvnich povinnosti zhotovitele vznikly. Odstoupeni od smlouvy
nema vliv na vznik néroku na ujednané sankce.
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10.
1.
12.

13.

Zaruky za provedené prace a predané Casti dila v pfipad¢ odstoupeni od smlouvy zacinaji
bézet dnem predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude pisemné dohodnuto jinak.

XIV.
Zavérefna ujednani
Pti doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile z pfi¢in na stran¢ objednatele
zaplati objednatel zhotoviteli skute¢né vynalozené naklady.

Tato smlouva mize byt ménéna ¢i dopliiovana pouze po vzijemné dohod¢ smluvnich
stran, a to formou pisemnych, vzestupné ¢islovanych dodatkii ke smlouvé.

Dle § 2e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve znéni pozdé&jsich predpisi, je
zhotovitel osobou povinnou spoluptisobit pfi vykonu finan¢ni kontroly. Zhotovitel je
povinen zpfistupnit veSkerou dokumentaci k projektu, véetné ticetnich doklada.

Smluvni strany si pro Ucely této smlouvy vyslovné ujednavaji uziti zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obcCanského zakoniku. To plati i pro otazky a situace touto smlouvou vyslovné
neupravene.

Bude-li tato smlouva uzavirana v listinné podobé¢, tak bude vyhotovena ve 4 provedenich
s platnosti origindlu a po jejich podpisu opravnénymi zéastupci smluvnich stran obdrzi
objednatel 2 vyhotoveni a zhotovitel 2 vyhotoveni.

Prava a zavazky, které pro smluvni strany ze smlouvy vyplyvaji, pfechazeji na jejich
pfipadné pravni néstupce.

Zhotovitel neni opravnén postoupit jakakoli sva pradva a pievadeét povinnosti z této
smlouvy na tieti osobu bez pifedchoziho pisemného souhlasu objednatele, a to ani
castecne.

Smluvni strany prohlaSuji, Ze smlouvu uzaviraji na zédkladé své svobodné, vazné, pravé
a urcité vile, nikym a ni¢im nenuceny. Smlouva neni uzavirdna v tisni a za napadné
nevyhodnych podminek. Smluvni strany dale prohlasuji, ze si smlouvu dikladné precetly,
textu smlouvy rozumi a nemaji k nému vnitini vyhrady. Na dikaz toho pfipojuji své
podpisy.

V ptipad¢, Ze nékterd ¢ast smlouvy ¢i jeji nedilné soucasti podléha obchodnimu tajemstvi
(§ 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., ve znéni pozdéjsSich predpist), je zhotovitel povinen tuto
informaci objednateli sdé€lit bez zbytecného odkladu, nejpozdéji vSak pred podpisem
smlouvy, a oznacit rozsah podléhajici anonymizaci z diavodu obchodniho tajemstvi. V
opacném piipadé objednatel povazuje smlouvu vcetné vSech soucasti prostou obchodniho
tajemstvi.

Tato smlouva nabyva uc¢innosti dnem zvetejnéni v registru smluv.
Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim smlouvy v registru smluv.

Smluvni strany se vzdjemn¢ dohodly, Ze k zajisténi uvetejnéni smlouvy prostfednictvim
registru smluv v souladu se zadkonem ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc¢innosti
nekterych smluv, uvefejiovani téchto smluv a registru smluv, v platném znéni (zédkon
o registru smluv) se timto zavazuje ve lhiité 30 dnti od podpisu smlouvy Mésto Pielouc.

Zhotovitel souhlasi se zpracovanim svych ve smlouvé uvedenych osobnich udaji,
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konkrétn¢ s jejich zvetfejnénim v registru smluv ve smyslu zédkona ¢. 340/2015 Sb.,
o zvlastnich podminkach tuc¢innosti nckterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv (zdkon o registru smluv) Méstem Pielou¢, se sidlem Pielouc,
Ceskoslovenské armady 1665, 535 33 Pieloug, IC: 00274101. Souhlas udéluje zhotovitel
na dobu neurcitou. Osobni tdaje poskytuje dobrovolng.

14. Dolozka platnosti pravniho ukonu podle § 41 zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni
ziizeni) ve znéni pozdé€jSich predpisi: Tato Smlouva o dilo byla schvalena usnesenim
Rady mésta Pielouce ¢. 73/10/2025-11. ze dne 8.9.2025.

Za objednatele: Za zhotovitele:
V Ptelouci V Brné
Martin Smid Ing. Bronislav Horak
starosta mésta jednatel
Ptilohy:

1. Polozkovy rozpocet

(Polozkovym rozpoctem je zhotovitelem oceneny soupis stavebnich praci dodavek a sluzeb,
v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vsech poloZek stavebnich praci, dodavek
a sluzeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnozstvi.)

2. Harmonogram
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